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Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy  
 

 

Projekt umowy  
(Znak postępowania: ZDP…..2026) 

 
Umowa nr …… 

na roboty budowlane 
 
zawarta dnia ............................... r. w Szydłowcu pomiędzy: 
Powiatem Szydłowieckim NIP 7991963340, REGON: 6702232215 reprezentowanym przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Szydłowcu z siedzibą przy ul. Kolejowej 78, 26-500 Szydłowiec, w imieniu którego - na 
podstawie Uchwały nr 66/163/2026 Zarządu Powiatu Szydłowieckiego z dnia 1 kwietnia 2026r., - działa 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu Pan Sławomir Grabowski,  
zwanym dalej Zamawiającym, 
a  
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 
………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 
stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., BDO: ………(jeżeli 
dotyczy), kapitał zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w części – jeżeli 
Wykonawcą jest spółka akcyjna), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
..........................1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego 
załącznik do umowy2, 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą  
w ……………….(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………………..  
(wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., BDO: …………………… 
(jeżeli dotyczy), zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 
podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3, wspólnie zwanymi dalej 
„Stronami”, 
o następującej treści: 
 
 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

 

2 
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

 

3 
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 

 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta w wyniku 
udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) 
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§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 
4015W w m. Mirów Nowyy – budowa chodnika” 

2. W ramach prowadzone będą roboty w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 4015W 
w miejscowości Mirów Stary – budowa chodnika na odcinku od km 15 + 243,50 do km 15 + 
403,00 W ramach robót wykonane zostaną: 

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
 Roboty ziemne, 
 Oporniki i obrzeża, 
 Podbudowy i nawierzchnie, 
 Przepusty, 
 Oczyszczenie rowu, 
 Projektowana mulda 30 x 40 cm z prefabrykatów betonowych, 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 
2) dokumentacja techniczna (projektowa) stanowiąca załącznik nr 2 do umowy; 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (załącznik nr 3 

do umowy), 
4) przedmiary robót (załącznik nr 4 do umowy), 
5) złożona oferta (załącznik nr 5 do umowy), 
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy (załącznik nr 6 do 

umowy). 
4. W przypadku rozbieżności w dokumentacji technicznej wiążące są zapisy wg następującej 

hierarchii dokumentów: 
1) dokumentacja projektowa, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
3) przedmiar robót z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany 
jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową wskazaną w ust. 2). Z 
uwagi na to, że Umowa jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie 
prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie 
mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny 
brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji 
projektowej wskazanej w ust. 2), nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie 
umownej. 

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB). 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub STWiORB i wpłynie to na jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 
Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 
dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących 
przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, 
realizującemu dodatkowe roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą 
umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

9. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest w 
jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

 
§ 2 

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 50 dni od dnia wprowadzenia na teren 
budowy. 
2. Termin wykonania poszczególnych prac wskazanych § 1 ust 2 Wykonawca określi 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 5. 
3. Za zakończenie realizacji zamówienia uważa się zgłoszenie przez Wykonawcę do odbioru 

końcowego robót budowlanych potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika 
budowy.  

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie 
z przyczyn stanowiących podstawę zmiany Umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

5. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przesyła Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogram rzeczowo– finansowy – zwany dalej „harmonogramem”. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 
5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest 
związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, 
o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. 
W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego 
strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie 
harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6. 

8. Harmonogram powinien obejmować: 
a. terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych prac wskazanych w § 1 ust. 2 
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Umowy, 
b. wartość robót przewidzianych w każdym etapie, 
c. kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w STWIORB, 
d. daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji. 

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy jest 
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o 
zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub Wykonawca. Zmiana 
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

 
§ 3 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w kwocie:.................................... zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ....................... 
zł, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych ../100). 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót 
budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem 
§ 1 ust. 4 w tym pokrycia kosztów czynności Zamawiającego, związanych z jego uprawnieniami 
określonymi w § 10 Umowy. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 
wskazana w § 1 ust. 2), Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w 
przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 
ust. 2), strony przyjmują, że Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z 
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy 
objętego dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2), strony przewidują, że 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac 
niewykonanych, nie więcej niż do 20% 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 
dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2), na zasadach określonych w art. 454-455 
ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może 
wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod 
rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

7. Wykonawca przed podpisaniem Umowy złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy 
wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy 
zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 
cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od 
M; Z - zysk w % od R, S, Kp). 
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8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 
wykonawcy w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od Umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu Umowy - zgodnie z ust. 5, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2, oraz 

STWiORB - zgodnie z ust. 6; 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 
5) rozliczania wykonanych zadań; 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

10. Kosztorys, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub 
uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno– użytkowym. 

11. W przypadku, wystąpienia robot, o których mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać 
będą następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na 
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 
danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 
materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o 
którym mowa w ust. 7; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli 
taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny 
materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 
jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny 
pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w. 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa w ust. 
7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po 
jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez Wykonawcę, że wycena ta jest 
wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen 
wykonawców/dostawców/producentów. 

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wskazanej w 
§ 1 ust. 2, realizowane będą w wyniku zmiany Umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 
3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w 
którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz 
robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, których wykonanie okaże się niezbędne w 
większym niż zaprojektowany przedmiarze, które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na 
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podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i 
samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do Umowy. Bez zatwierdzenia 
protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do Umowy 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 
podstawę do zawarcia aneksu do Umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 
podlegają zapłacie. 

16. Ceny robót w załączonym do Umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu 
na inflację. 

 
§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy, 
2) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia 

Umowy, 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, 
4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 
5) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu Umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 
budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, pod rygorem odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i obciążenia karami 
umownymi z tytułu odstąpienia od Umowy lub obciążenia Wykonawcy karami umownymi z 
tytułu opóźnienia w przejęciu terenu budowy, 

3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie materiałów niezbędnych do 
realizacji przedmiotu Umowy, 

4) ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 
2, 

5) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 
informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, 
oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji zadania, 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej 
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b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 
terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację 
przedmiotu zamówienia, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa w 
§ 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

8) uiszczanie opłat za: 
a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

9) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, 

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, 

11) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
12) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót, 
13) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 
budowlanych, 

14) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i 
zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

16) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w 
przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie 
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z 
Zamawiającym i/lub z Projektantem. 

17) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości.  

18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały 
i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

19) dostarczenie dokumentacji warsztatowych (tj. dokumentacji uzupełniającej 
i uszczegóławiającej projekt budowlany o elementy niezbędne do precyzyjnego wykonania robót, 
takich jak rysunki poszczególnych elementów i detali, wymiary poszczególnych elementów i inne 
elementy szczegółowe), jeśli będą niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w 
terminie 14 dni od otrzymania wezwania, 

20) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
21) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji, 
23) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 
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24) przedkładanie Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane i jej zmian, 

25) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

26) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 
27) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakończeniu robót budowanych 

w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru (jeżeli został 
ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu 
budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do przekazania placu budowy, 

28) demontaż, odpowiednie składowanie i utylizację pozostałości i odpadów rozbiórkowych 
29) sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
30) realizacja przedmiotu Umowy przy uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych 

i wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (Dz. U, z 2023 r. poz. 875 z późn. zm..), w szczególności art. 68 ust. 
3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu 
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 poz. 
1047z późn. zm.) używanych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy wynosi co najmniej …… 
sztuk, to jest nie mniej niż 10%. Na żądanie Zamawiającego, w każdym czasie realizacji 
przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić przedstawicielowi 
Zamawiającego, informacji dotyczących liczby wykorzystywanych pojazdów do realizacji 
przedmiotu Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia 
Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pojazdów spełniających 
wymagania nałożone ustawą z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. z 2023 r, poz. 875 z późn. zm.). Zamawiający ma prawo żądać 
przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie potwierdzających 
wypełnienie przez Wykonawcę opisanych w niniejszym punkcie obowiązków prawnych, co 
Wykonawca winien wykazać złożeniem stosownych dokumentów lub oświadczeń w terminie 
wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego w tym zakresie. 
Nieprzestrzeganie / niewypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 
niniejszym punkcie jak również niezłożenie na wezwanie Zamawiającego wymaganego 
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu stanowi nienależyte 
wykonanie Umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem przez Zamawiającego 
z prawa odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
* Uwaga: zapisy punktu 30) zostaną wprowadzone do umowy w razie zaistnienia przy realizacji przedmiotu 

Umowy przesłanek, określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz. U. z 2023 r: poz. 875 z późn. zm ) i zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym 
wraz z ofertą. 
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3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 
poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, 
beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający 
postanowi inaczej. 

5. W sytuacji określonej w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 50 km od miejsca realizacji 
inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 
odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i 
dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru 
końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie 
obowiązującymi przepisami. 

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 
rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

8. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w 
miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 

9. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 
niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. 

11. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 
Wykonawcy. 

12. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 
terenem planowanej inwestycji. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
1) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, 
2) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć 
w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów badań i 
sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, 
w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 
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1 Umowy; 
4) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 

decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania Umowy w zakresie w jakim obowiązki te 
obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB. 

5) Każdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych 
przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia 
takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, 
elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana 
organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. 

14. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 
fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras 
dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia 
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorów lub zarządców takich 
dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się 
protokół. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co 
do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a 
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. 
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich 
nieruchomości położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania 
robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie czasu na 
ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu 

§ 5 
1. Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego niniejszą umową realizowana będzie 

jednorazowo po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. 
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 
3. Faktury wystawione będą na kwotę wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy po 

dokonaniu odbioru - zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy. 
4. Do wystawionej przez Wykonawcę faktury załączone będzie zestawienie kwot umówionych 

wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w przypadku 
których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów 
wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez 
Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 
roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. 
Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 
umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie 
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dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego.  

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii Umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o 
której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.  10 pkt 2, w terminie 
7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

 
Nabywca: 
Powiat Szydłowiecki  
Plac Marii Konopnickiej 7,  
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26-500 Szydłowiec 
NIP 7991963340 
Odbiorca: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu  
ul. Kolejowa 78,  
26 – 500 Szydłowiec 

2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatności”. 

4) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 
wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb 
dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym 
terminem płatności, 

5) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy 
zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin 
płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku 
ujawnionego w/w Wykazie. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany 
faktury. 

16. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15 będzie liczony od dnia otrzymania 
wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 6 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą 

zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez 
Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) 
– nie stanowią podstawy do wystawienia faktury; 

2) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia. 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa 
wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych dla całości robót potwierdzone w 
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Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez 
Inspektora nadzoru. 

4. Zgłoszenie gotowości końcowego odbioru robót dokonane powinno być  
w terminie do ostatniego dnia zakończenia obowiązywania Umowy.  

5. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 
1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, opisaną i skompletowaną w formie papierowej 
i elektronicznej w formacie doc i pdf, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 
budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i normami, 

6) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności końcowego odbioru w terminie do 5 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
8. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę 

ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady 
stwierdzone podczas odbioru 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, a w 
przypadku nie usunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zlecić ich 
usunięcie na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi. 

2. Jeżeli wady, stwierdzone podczas odbioru końcowego, nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrącenia części 
wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z rękojmi za wady fizyczne robót, 
oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru 
przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia 
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gotowości odbioru). 
 

§ 7 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest w szczególności do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy 
oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do 

wbudowania materiałów, 
4) zgłaszanie (z 3 dniowym wyprzedzeniem) Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub 

odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania 
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowanie (z 3 dniowym wyprzedzeniem) Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za 
pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 
Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w Radach Budowy,  
8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną pisemnego informowania 

Inspektora Nadzoru o terminie odbioru końcowego; 
9) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych, 

10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

załącznik nr 3 do Umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem 
robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
(Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części 
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zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnego 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku zaistnienia 
chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 Umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 
roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 
zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z 
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 
odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był 
krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 („Klauzula 
zatrudnienia”), 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 
w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
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przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania 
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. Postanowienia zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
11. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
12. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 
podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

16. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 
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sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej Umowy. 

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej Umowy na podstawie § 18 Wykonawca zobowiązany 
jest, w terminie 14 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 
miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy. 
 
 

§ 9 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel ............................... ;    e-
mail ................................................................................................................................. ; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel ............................... ;     e-
mail ................................................................................................................................. ; 

3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest……………; nr tel.:……………..………; 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących 

zmianę postanowień Umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub 
zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w 
specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 
obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi 
przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551). 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży drogowej w osobie: ………………….; nr 
tel.:……………………..; e-mail: .:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

6. Wykonawca  powinien  skierować  do  realizacji  zamówienia  personel  wskazany w wykazie 
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osób złożonym w postępowaniu. Zmiana  osoby wskazanej w ust. 5 w trakcie realizacji 
Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu  
w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni śmierci, 
choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez 
Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 
wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 
będą spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia 
terminu wykonania Umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek 
Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 
uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta 
jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty 
doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjątkiem 
czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej strony 
ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem budowy i 
Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). 
Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 
niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

§ 10 
1. Miesięczne raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wykonawcę według 

wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz Zamawiającemu e-
mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany 
raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas 
pierwszy Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten 
będzie obejmował okres od początku realizacji. 

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót lub  
w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na Placu Budowy lub w 
innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem inspektora nadzoru i 
przedstawiciela Wykonawcy zebrania w celu omówienia raportu o postępie prac i robót oraz 
omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Kontraktem. Wykaz 
problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanym terminem 
realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym 
zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony inspektowi nadzoru oraz 
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Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według własnego uznania może brać udział 
przedstawiciel Zamawiającego, a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub 
pożądany zdaniem inspektora nadzoru. 

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru 
przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia protokół z odbytego zebrania 
Rady. 

5. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób 
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy na 3 dni przed planowaną Radą Budowy. 

6. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego 
spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych 
Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone 
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie 
zwołania spotkania. 

 
§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej (OC), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie 
umowne  brutto wynikające z niniejszej Umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji Umowy. 
Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie 
zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod 
rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki, co nie wyłącza 
możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 
polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 
obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano- montażowych 
(CAR/EAR) n a sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z 
niniejszej Umowy. 

8. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 7 musi obowiązywać przez cały okres realizacji Umowy 
oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia realizacji Umowy 
(klauzula rozruchu próbnego). 

9. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej, o 
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której mowa w ust. 7 obejmującej okres wskazany w ust. 8. 
10. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 9, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 
11. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 10, 

będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 
12. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
 

§ 12 
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

………… 5 ( zgodnie z deklaracją w ofercie) miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlane 
oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do 
naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości 
użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 
terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego przekazać Zamawiającemu, pisemne 
oświadczenie, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 
jakościowych. 

5. Termin rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich  usunięcia w terminie 14 
dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 
3 ust. 1 Umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

9. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa  
w ust. 9. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 
ustawowych. 

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 
szkodą w bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia 
się szkody. 

11. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres 
e-mail: ………………………………………… 
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12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

13. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 
stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej 
gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu 
cywilnego). 

14. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności 

 
§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 
realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: wykonywanie 
prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne 
instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 
przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia 
jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska 
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu 
obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany 
sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 dni od 
dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, 



Postępowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn: 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W w m. Mirów Nowy – budowa chodnika” 

22/34  

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w 
ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio w § 14 
ust. 1 lit. l lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiający może także odstąpić od Umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. l, w związku z czym 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 
zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 
realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz 
umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
przypadkach: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o 

którym mowa § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 
2 ust. 1 Umowy 

b) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub 
nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 
uzupełnione w ciągu 6 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 
1000 zł 

c) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa w § 6 
ust. 9 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad lub usterek - nie więcej niż 1,5 % wartości przedmiotu Umowy; 

d) za zwłokę w usuwaniu wad w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie więcej niż 1,5% 
wartości przedmiotu Umowy; 

e) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa 
w § 5 ust. 6 Umowy – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 
Umowy, 

f) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa 
§ 3 ust. 1 Umowy niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 
wysokości 2000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 
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h) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 

i) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
– w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 Umowy, 

j) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–
finansowego – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 
Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub 
7 Umowy, 

k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy – w 
wysokości 300 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności 
wymienione w § 13 ust. 1 Umowy, 

l) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 Umowy w 
wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 
Umowy, 

m) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3 
Umowy – w wysokości po 1000 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym 
mowa w § 13 ust. 3 Umowy, 

n) za każdy przypadek, w którym wyniki badań sprawdzających wykonywanych zgodnie ze 
STWiORB wskażą na nieosiągnięcie wymaganych w projekcie wartości w wysokości 1000 zł; 

o) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres 
przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zgodnie z 
§ 8 ust. 19 Umowy – w wysokości 5000 zł za każdy przypadek, 

p) za opóźnienie w przejęciu terenu budowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o 
którym mowa § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy, 

q) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 19 
Umowy – w wysokości 0,05% wartości brutto tej Umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu 
terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, w każdym przypadku, w jakim niniejsza 
Umowa zastrzega kary umowne. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 17, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i 
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury 
przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania 
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Umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony 
do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po którejkolwiek ze strony 
określa § 15. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów 
do  maksymalnej   wysokości   30%   wynagrodzenia,   o   którym   mowa   w § 3 ust. 1 Umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego 
uznania: 
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ………………………., 

2) W formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 
elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 
1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany 

na potwierdzeniu odbioru, 
2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2). 
 

§ 15 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 

Umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
 z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1 Umowy, 

 z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za 
wykonane roboty, § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 16 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów 
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania 
Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 
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wezwaniach, 
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 

10 dni od dnia zawarcia Umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego, 

3) gdy zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
4) gdy Wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 

10 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach 
wynikających z Umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5, 
8) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego, 
9) w przypadku nie wypełnienia ciążącego na Wykonawcy obowiązku wynikającego z przepisów 

ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach  alternatywnych (Dz. U, z 2023 r. 
poz. 875 z późn. zm.). 
* Uwaga: zapisy punktu 9) zostaną wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji przedmiotu Umowy 

przesłanek, określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych ( Dz. U. z 
2021 r: poz. 110 z zóźn. zm.) i zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym wraz z ofertą. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 oraz we wszelkich innych przypadkach, w których 
niniejsza Umowa przewiduje dla Zamawiającego prawo do odstąpienia od tej Umowy, 
odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez 
Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, stanowiącej przyczynę odstąpienia. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 

odstąpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od Umowy, 
zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od 
Umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzi wykaz materiałów 
według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, 
zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy, 
usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
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6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 
życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić 
go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność 
oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 
nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w 
ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

8. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale i 
akceptacji Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do złożenia przez 
Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od niniejszej Umowy i zastosowania 
przez Zamawiającego procedury, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do 
odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy 
stosuje się odpowiednio. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 
nienadające się do wbudowania w inny obiekt w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego.  

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która ponosi 
odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy. 

12. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 
obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i 
obciąży ich kosztami Wykonawcę. 
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§ 17 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy w formie ............................ w wysokości 5 % ceny brutto 
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie:……………………..) w 
formie ……………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 
powstałych w okresie …… miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wynosząca 
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi tj. po okresie …. miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie 
realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 
6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 
wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
Umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 
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umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z 
faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony 
do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 
Umowy. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,  
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 

§ 18 
 Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 
niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po 
dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, 
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 
wyższej, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 
w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 
wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu 
prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ 
administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu 
nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie 
robót budowlanych 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 
w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
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nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez 
innego Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi nieujawnionymi  w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych 
do wykonania robót przez innego Wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 
przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 
w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 
wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji 
projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy oraz zwiększeniem 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 
w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od 
założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót 
lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych 
rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron Umowy, 

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

9) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności Umowy z 
wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu Umowy przepisami 
prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z 
tych przepisów, 

 Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania 
przez obydwie strony Umowy. 

 Z wnioskiem o zmianę Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
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 Strony przewidują zmianę Umowy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota 

podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 
wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 
których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do 
zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów 
prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może 
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 
związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze 
zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na 
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koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

 Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że 
zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów 
wykonania. 

 Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) 
stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem 
się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne 
dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 

 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. 
okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od 
towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a 
dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku 
od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało 
stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy 
nie ulegnie zmianie. 

 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część wynagrodzenie 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. 
okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 14, ulegnie zmianie o wartość 
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących przedmiot Umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany 
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. 
okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartość 
zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o 
którym mowa w ust. 14. 
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 Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 
jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z 
dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 
szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 
godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich 
składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. 
Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. 

 Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

 Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 Umowy mogą zostać 
dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają 
te zmiany. 

 Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 

 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 
§ 19 

1. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 
8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, dalej jako  „RODO”, 

2. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zarząd Dróg Powiatowych w 
Szydłowcu z siedzibą 26-500 Szydłowiec, ul. Kolejowa 78,  

3. Administratorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu jest 
Inspektor Danych Osobowych – Pani Paulina Bojanowska, kontakt: sekretariat@zdpszydlowiec.pl 

adres pocztowy: 26-500 Szydłowiec, ul. Kolejowa 78. 
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z wykonaniem Umowy. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich 
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pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie 
konieczne w celu wykonania Umowy.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej Umowy 
oraz po zakończeniu obowiązywania tej Umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych 
w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres wymagany przez organy 
kontrolne. 

7. Obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa i jest niezbędne w celu realizacji 
obowiązków wynikających z zawartej Umowy. 

8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9. Posiada Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych, 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

10. Nie przysługuje Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych: 
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 
§ 20 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 21 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w 
związku z wykonaniem niniejszej Umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 
dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej Umowy wynikał będzie z 
obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, 
w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy tego wymaga, może 
zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 
wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zamiany zmiany Umowy jej wypowiedzenie, rozwiązanie bądź odstąpienie od niej 
wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do Umowy są: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia. 
2) Dokumentacja projektowa. 
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 
4) Przedmiary robót. 
5) Złożona oferta. 
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 
Zamawiający: Wykonawca: 


