Zalacznik nr 6 do SWZ

UM O W ANrIZF.272......2026
zawarta w dniu .... 2026 r. w Urzgdzie Gminy Krasnystaw pomie¢dzy:
Gming Krasnystaw z siedzibag w Krasnymstawie, przy ul. M. Konopnickiej 4, posiadajaca
REGON 110197960, NIP 564-16-69-834 zwang ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Pana Wojciecha Kowalczyka - Wojta Gminy Krasnystaw
przy kontrasygnacie:

Pani Malgorzaty KoSciuk - Skarbnika Gminy Krasnystaw
a

firmg .... posiadajacy NIP: ... REGON: ..., reprezentowang przez:

Pana - wilasciciela

zwanym dalej ,,Wykonawcg” o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostatla zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Budowa drogi gminnej nr 109755L w miejscowosci Siennica Nadolna”.
2. Zakres robot objetych przedmiotem zamdwienia:
2.1. roboty stanowigce koszty kwalifikowane, w tym:
2.1.1. roboty ziemne,
2.1.2. nawierzchnia jezdni,
2.1.3. pobocza,
2.2. roboty stanowigce koszty niekwalifikowane, w tym:
2.2.1. roboty przygotowawcze,
2.2.2. roboty rozbidérkowe,
2.2.3. zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej,
2.2.4. przepust pod droga,
2.2.5. wiaczenie do drogi powiatowej,
2.2.6. zjazdy,
2.2.7. roboty wykonczeniowe,
2.2.8. oznakowanie pionowe,
2.2.9. urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
2.2.10. obstuga geodezyjna inwestycji.
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera:
3.1. Dokumentacja projektowa stanowigca Zatacznik Nr 7 do SWZ.
3.2. STWIOR - stanowigca Ztacznik nr 8 do SWZ.
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6.

1.

Przedmiar robot Zaltagcznik Nr 9 do SWZ - dokument pomocniczy, dotaczony
do SWZ jest wylacznie dokumentem informacyjnym zgodnie z zapisami pkt 4 rozdzialu
11 SWZ.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace s3 zapisy wg.
nastepujacej hierarchii dokumentow:

a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWiOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub STWiOR i wplynie to na niezadowalajaca, jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedoéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego / Zamawiajacego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna, zawartg z
Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy Ww oparciu
o dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robodt
budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej] umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostgpni¢ czgs¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe roboty budowlane rownolegle z
zamoOwieniem obj¢tym niniejsza umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

Przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy na
terenie prac wystepuja chronione gatunki zwierzat np. ptaki lub nietoperze. W przypadku
stwierdzenia obecnos$ci takich gatunkow prace nalezy prowadzi¢ poza ich okresem
legowo-rozrodczym, tj. po stwierdzeniu opuszczenia gniazd lub siedlisk. W przypadku
koniecznosci ingerencji w Srodowisko flory i fauny objetej ochrona, zostanie ztozony
wniosek o uzyskane stosownego zezwolenia w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 1. poz. 1614). W przypadku natrafienia na
takie gniazda lub schronienia wykonawca podejmie dzialania pozwalajace im na dalsze
gniazdowanie lub zapewniajace siedliska zastgpcze, tak aby liczba siedlisk nie zostata
uszczuplona.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie: 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia .... 2026 r. Za termin wykonania cato$ci zamowienia
uznaje si¢ dzien zgloszenia gotowosci odbioru rob6t budowlanych.
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Termin realizacji Przedmiotu Zamodwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Za termin wykonania calo$ci zamdwienia uznaje si¢ dzien zgloszenia gotowosci odbioru
robot budowlanych.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5, musi uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia haromonogramu lub wniesie uwagi do w terminie 3
dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest
zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajacego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi 1 zastrzezenia
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.

W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tres¢ harmonogramu Strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony harmonogram
stanowi zatacznik od aneksu od umowy.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWoCi€: ........ccceeveruennnne zt. netto plus nalezny podatek VAT 23% w
WysOKOSCl ..ccuvennennee. zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi ......c..cccccecueeueeee. ztotych.
(STOWRIE: ..o, ).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w § 18 umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta staranno$cia wszelkich robot budowlanych i czynno$ci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Podstawa do okres$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.
W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czg$ci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 umowy, strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢
prac niewykonanych.
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6.

10.

11.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 umowy na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoOwien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja
projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na
piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem
odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z

wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikow cenotworczych

(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R 1 S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z-

zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czg$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3 -
zgodnie z ust, 6;

4) robdt zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5 1 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 18a umowy,

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoOwienia

branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub

uproszczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) w sprawie okreslenia metod 1 podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywaé begda nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostana rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdtowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedlug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatdéw beda przyjmowane wedlug ceny rynkowej z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) faktury proforma, oferty itp. + Kz jednak
w wysokosci nie wyzszej niz 100% $redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) faktury proforma, oferty itp. jednak w
wysokos$ci nie wyzszej niz 100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w
ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wilasna
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i1 wykazaniu przez
Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nicobjete w ogdle opisem przedmiotu zamoOwienia

obejmujacym dokumentacje projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt realizowane beda w

wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy

Prawo zamowien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek

czesdci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot

przewidzianych

w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢ niezb¢dne w wigkszym niz zaprojektowany

obmiarze — ktoére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczgcie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i

samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegaja zaplacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore mogg wystapic¢ w

trakcie realizacji zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw 1 parametrow
technicznych co w zamowieniu podstawowym.

Ceny robot w zataczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii pozwolenia na budowe, zgloszenia robot
budowlanych oraz dziennika budowy,
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,
3) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia,
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5) zweryfikowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu,
sporzadzonych przez Wykonawce, kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

6) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, a w przypadku braku
porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy
- w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajagcego do przekazania placu
budowy,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z niniejsza umowa, specyfikacja
warunkow zamoéwienia, dokumentacja projektowa (w tym wszelkimi decyzjami
administracyjnymi, decyzja $rodowiskowa, wydanymi warunkami technicznymi,
uzgodnieniami itp.), oferta, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz
innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) opracowanie we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt czasowej organizacji ruchu i jej
zatwierdzenie przez odpowiednie stuzby panstwowe oraz jej wdrozenie na czas
wykonywanych robot (jezeli dotyczy),

3) zabezpieczenie na swoj koszt terenu prowadzonych prac, w tym znajdujacego si¢ tam
mienia, oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc stanowigcych miejsce prac
budowlanych,

4) utrzymania terenu budowy w czasie realizacji robot w stanie wolnym bez przeszkod
komunikacyjnych,

5) podjecia czynnosci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych
terenéw na cele budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy; jesli
takie bedg wymagane,

6) budowy drog tymczasowych do terenu budowy, jesli takie beda wymagane,

7) umozliwienia wstgpu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego oraz
pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im
danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,

8) dostarczenia o§wiadczen (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjgciu obowigzkow
kierownika budowy/robot,

9) przekazanie do wgladu zamawiajacemu w czasie trwania robdt, a nast¢pnie
dostarczenie Zamawiajacemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
kompletnej dokumentacji (np.: aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
karty katalogowe itp.) potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania materialéw zastosowanych przez Wykonawce,

10) sporzadzenia kosztoryso6w powykonawczych,

11) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli dotyczy),

12) zawiadomienie Zamawiajacego o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu oraz
o catkowitym zakonczeniu robot,

13) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, w tym znajdujgcego si¢ tam mienia,
oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc stanowigcych miejsce prac budowlanych,
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14) realizacji przedmiotu zamodwienia w sposéb nie kolidujacy z uzytkownikiem
sasiednich nieruchomosci,

15) naprawienia i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czesci badz urzadzen na
koszt wykonawcy,

16) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

17) uzytkowanie placu budowy i prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie
o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,

18) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

19) biezace informowanie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

20) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem 1 organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy w tym kosztow poboru wody, energii elektrycznej, gazu,

21) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

23) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

24) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczgcia robot
budowlanych,

25) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialdow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

26) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow 1 urzadzen w sposob niezagrazajacy
zyciu 1 zdrowiu pracownikow 1 osob trzecich,

27) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

28) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow 1 atestOw na materiaty
1 urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

29) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

30) usuwanie usterek 1 wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w
okresie r¢kojmi i gwarancji,

31) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia,
zachowaniem przepisow BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem
mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

32) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych w danym dniu —
kazdego dnia,
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33) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania 1 zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie
1 uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie
ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

34) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

35) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
oraz ich zmian,

36) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamoéwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania,

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczatltowego sporzadzony metoda uproszczong (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamowienia branze) w celu akceptacji.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) w
sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen,
dotyczacych kosztorysow wskazanych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
uwzgledniajacego uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni od dnia
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag 1 zastrzezen, dotyczacych
dostarczonego kosztorysu.

Zaakceptowany:  kosztorys  ofertowy wraz z  harmonogramem  rzeczowo

-finansowym, bgdzie stanowit integralng czg$¢ umowy.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa

w ust. 3 lub 5, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary, o ktorej mowa

w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. 1. Zamawiajacy moze

takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1

pkt 1 lit. j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 15

ust. 1 pkt 1.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdOwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadoéw

betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstaltych odpadow do

unieszkodliwienia.
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Wykonawca na zadanie zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob
gospodarowania tymi odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materialdow z odzysku, w tym drewna z wycinki drzew znajdujacych si¢ na obszarze
powarzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOlpracowa¢ w  trakcie realizacji  prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zorganizowac prace w sposob nienarazajacy uzytkownikéw
obiektow 1 o0sOb trzecich na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajace z
prowadzonych robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dzialalnosci, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscia, zachowaniem przepisOw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierujgca robotami
budowlanymi ze strony Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarzadcy
obiektu, ustali szczegdélowe warunki bezpieczenstwa i1 higieny pracy z podzialem
obowigzkow w tym zakresie 1 na t¢ okoliczno$¢ sporzadzi protokét w mysl
rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

W przypadku, gdy wykonawca robdt nie bedzie miat mozliwosci technicznych
czy organizacyjnych w zakresie zaopatrzenia we wlasnym zakresie placu budowy
w media tj. wodg, energi¢ elektryczna, gaz, Zamawiajacy w miar¢ swoich mozliwosci
wskaze miejsca poboru i udostepni je wykonawcy robdt ustalajac zasady rozliczania i
obcigzania kosztami z tego tytutu wykonawce robdt. Zasady, o ktérych mowa powyzej na
zadanie zamawiajacego zostang okreslone w odrgbnej umowie lub porozumieniu.

. Wymagania w zakresie prowadzenia robot na czynnym obiekcie:

1) Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane na drodze dojazdowej do doméw
jednorodzinnych.

2) Wykonawca winien odpowiednio skoordynowa¢ prowadzone roboty, umozliwiajac
uzytkowanie obiektu.

3) Wykonawca zapewni uzytkownikom doméw bezpieczny dostep, poprzez wyznaczone
doj$cia komunikacyjne i dojazdy.
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4) Roboty wykonywane by¢ powinny w sposéb minimalizujagcy ewentualne
ucigzliwosci dla mieszkancow.

Obowigzki Kierownika budowy. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach

umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia o§wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem materiatow, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie materialdw do wbudowania,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora
Nadzoru o terminach odbioréw czesciowych;

9) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i1 odbiorze koncowym zadania, w tym
kontroli organdow uprawnionych,

10) niezwlocznego przekazywania informacji pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktore moga wptynac
na jakosc¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) niezwtocznego informowania Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych 1 zamiennych.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane jedna faktura koncowa, po
wykonaniu catosci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru koncowego zamdwienia.
Fakture nalezy zlozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oswiadczeniem
podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow
o podwykonawstwo.
Termin, o ktorych mowa w ust. 1 (30 dni o daty otrzymania faktury) rozpocznie swdj
bieg w przypadku tacznego wystapienia nastgpujacych przestanek:
1) przedlozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow, wzgledem ktéorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi

solidarng odpowiedzialnos$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
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11.

z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane,

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi 1 dostawy, stanowigce przedmiot umow
0 podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 4

powinny odpowiada¢ swoja forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio

zatgczniki nr 51 6 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w § 5 ust. 20 umowy, z zastrzezeniem ust. 7 i uwzglednieniem metody

podzielonej platnosci.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, o ktorych

mowa w ust. 4, o tresci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi

solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 464 1 465 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane,

w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowg

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktéorej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwos$ci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 11 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 11 pkt 2.

Wymagania wynikajace z wejscia w zycie Krajowego Systemu e-Faktur w zakresie

wystawiania faktur ustrukturyzowanych na rzecz JST, za posrednictwem Krajowego

Systemu e-Faktur, musza w szczegdlno$ci zawiera¢ nastgpujace dane:

1) Dane identyfikacyjne / dane adresowe Nabywcy:

Nazwa pola w XML (faktura ustrukturyzowana) Sposdéb wypelnienia
NIP 5641669834
Podmiot2 / Dane identyfikacyjne
Nazwa Gmina Krasnystaw
Kod kraju PL
Podmiot2 / Dane adresowe Adres L1 ul. Konopnickiej 4, 22-300
Krasnystaw
JST

Podmiot2 (znacznik jednostki

podrzedne;j)

Strona 12 z 39|




e Dane identyfikacyine / dane Odbiorcy, tj. jednostki organizacyjnej JST:

(znacznik odbiorcy)

Nazwa pola w XML (faktura ustrukturyzowana) Sposob wypelnienia
NIP
Podmiot3 / Dane 5641021688
entykaeyine Nazwa Urzad Gminy Krasnystaw
Rola
Podmiot3 / Rola 8

e  Wymagane pola fakultatywne:

Nazwa pola w XML (faktura ustrukturyzowana)

Sposob wypelnienia

2) W przypadku, gdy system fakturowania nie przewiduje automatycznego dodania
,Podmiotu innego” (Odbiorcy), prosimy o reczne wprowadzenie danych jednostki w
Aplikacji Podatnika KSeF w polu przeznaczonym dla podmiotu drugiego.

3) Od dnia wejscia w zycie przepisow nakladajacych obligatoryjne stosowanie
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu w sposdb
niezgodny z powyzszymi ustaleniami Stron, w szczegdlnosci bez podania danych

zamawiajace] jednostki organizacyjnej, nie rozpoczyna si¢ bieg terminu platnosci
zobowigzania wynikajacego z faktury.
4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wskazywania w tresci faktur VAT Ilub innych
dokumentow wystawianych w zwiazku z realizacja Umowy - numeru rachunku
20 znajdujacego w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
1 przywroconych do rejestru VAT, o ktorym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug, zwanego dalej ,biatg listg
podatnikow VAT”. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do niedokonywania zmian

bankowego wskazanego w ust.

polegajacych na usunieciu (wykresleniu) wskazanego numeru rachunku bankowego z
biatej listy podatnikow VAT - w okresie realizacji umowy. Strony zgodnie ustalaja, Zze
w przypadku podania przez Wykonawce innego numeru rachunku bankowego nie
wskazanego w ust. 20 i1 nie znajdujacego si¢ na bialej liScie podatnikow VAT,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia
umownego, a termin zaplaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od momentu podania
wlasciwego numeru rachunku bankowego znajdujacego si¢ na biatej licie podatnikow

VAT.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowane;j
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiggowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, o ktorej mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie
liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej
faktury.

Ceny robot w zatagczonym kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze wzglgdu na
inflacje.

Wykonawca o$wiadcza, ze dla potrzeb prowadzonej dziatalno$ci korzysta
z rachunku  bankowego NI ..o
w banku ... , oraz ze zostal do niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne za posrednictwem metody
podzielonej ptatno$ci przelewem narachunek Wykonawcy wskazany w ust. 20,
w terminie 30 dni od daty wptywu do siedziby zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury wraz z odpowiednim protokotem =z zaostrzeniem spelnienia wymogéw
okreslonych w ust. 7.

§6
Odbiory robot

. Ustala si¢ przeprowadzenie nast¢pujacych rodzajow odbiorow:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
musza zosta¢é wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany
protokot rob6t zanikajacych) — nie stanowig one podstawy do wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdwienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;,

Odbiory beda si¢ odbywaly zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami

odbioru robdt okreslonymi w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru rob6t opisujacych przedmiot umowy.

Wykonawca (kierownik budowy/robot) zglosi zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru)

gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu po ich zakonczeniu

wpisem do dziennika budowy. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgloszenia
inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.

Wykonawca (kierownik budowy/robot) zglosi zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

koncowego po zakonczeniu robot wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego

wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu, oznacza¢ begdzie osiagnigcie gotowosci do odbioru koncowego w dacie
wpisu do dziennika budowy, o czym Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie.
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5.

1.

Koncowe rozliczenie robot nastapi nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od koncowego odbioru

ostatniego wykonywanego zadania umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu

14 dni od daty zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o

tym Wykonawce. Czynnos$ci odbiorowe i odbior robot dokonywany jest w terminie 14 dni

od dnia rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych, ktory uwzglednia termin 7 dni na usuni¢cie
ewentualnych usterek, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy. Wyznaczenie
rozpoczgcia terminu  odbioru koncowego, czynnosci odbiorowe 1 odbidér robot

dokonywany jest w terminie nie dtuzszym niz 28 dni od daty o ktoérej mowa w § 2 ust. 1

umowy.

Przed odbiorem konncowym Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne dokumenty

zastosowanych wyrobéw 1 materiatow oraz dostarczy¢ opracowanie dokumentacji
powykonawczej 1 innych dokumentéw odbiorowych wskazanych w STWiORB
stanowigcych zatgcznik do umowy w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),

3) kosztorysy powykonawcze,

4) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza przedlozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oswiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach lub oswiadczenie geodety o jej sporzadzeniu
1 zlozeniu w ww. organie,

5) wymagane dokumenty (w tym m.in. atesty, certyfikaty, o§wiadczenia potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane),

6) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawceg sprawdzen, badan,
pomiaréw 1 prob oraz protokoty odbioru robdt branzowych, objetych przedmiotem
umowy oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci
odbiorowych i konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

7) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budowe/zgloszenia robot,
przepisami prawa i obowigzujacymi normami technicznymi,

8) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdow wbudowanych materiatow
1 urzadzen,

9) inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru robot w tym wynikajace z tresci
SWZ 1 jej zalgcznikow.

Przeprowadzone czynnosci odbioru koncowego zostang potwierdzone sporzadzeniem

przez Zamawiajacego protokolu odbioru koncowego robdt, ktory powinien zostac

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

§7
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad w terminie nie dluzszym niz 7 dni pod rygorem zaptaty kary umownej
za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu usterki w wysokosci 1000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego /inspektora nadzoru/o

usuni¢ciu wad oraz zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych

uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza takze termin przegladu przed uptywem terminu gwarancji oraz

przed uptywem terminu r¢kojmi.

Jezeli w trakcie okresu gwarancyjnego i1 okresu rekojmi Zamawiajacy stwierdzi wady lub

usterki, Wykonawca robot usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Po

tym terminie Zamawiajacy zleci wykonanie prac zwigzanych z usuni¢ciem wad i usterek
innemu wykonawcy, a koszty pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli koszty usunigcia szkody lub usterek przekrocza warto$¢ zabezpieczenia to

Zamawiajacy pozostalymi kosztami obcigzy Wykonawce robot.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 4 do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajacego
wyrazone] w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy na biezaco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowal, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1 i
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje si¢ powierzac
wykonanie czg$ci przedmiotu zamoOwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy
zapewniaja nalezyte wykonanie powierzonych im cze$ci przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa
zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana do
warunkéw umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonaweca, i zawiera¢ regulacje
spojne 1 niekolidujace z jej postanowieniami, w szczegolnosci w zakresie sposobu i
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terminéw wykonania robot przez Podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych  wypadkow,

odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialno$ci oraz podstaw
naliczania 1 wysoko$ci kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi rowniez

okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robdt zgodne z warunkami odbioru zawartymi w

umowie mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowy o podwykonawstwo nie mogg

bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej, w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawa Prawo
zamoOwien publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajacego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w
tym zawiera¢ czg$¢ dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania tych robdt oraz
terminy ich wykonania;

5) =zawieraC postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywa¢ termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego za
realizacj¢ przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy
podwykonawczej oraz dalszych umow podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na
warunkach zawartych w niniejszej] Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odno$nie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci
dla podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, w mysl
ust. 15 niniejszego paragrafu, cesja wierzytelnoSci (wynagrodzenia) na
Podwykonawce / dalszych Podwykonawcoéw w przypadku wuzyskania zgody
Zamawiajacego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane;

11) zawiera¢ postanowienie o zakazie dokonywania przez Podwykonawce przelewu
wierzytelnos$ci wynikajacych z umowy podwykonawczej — bez zgody Wykonawcy i
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

12) nie moze zawiera¢ postanowien o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej
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1.

12.

utworzonej z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robot
objetych umowa podwykonawcza (tj. poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy),

13) jej zapisy nie moga, pozostawaé w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze zglosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w

przypadku:

1) niespetnienia wymagan okre§lonych w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 6
niniejszego paragrafu.

3) =zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym

wust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z

oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania po$§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym

w ust. 10 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej umowy. Obowigzek

przedktadania uméw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie

dotyczy umow o wartosci do 50 000,00 zt, ktorych przedmiotem s3:
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14.

15.

16.

17.

1) wustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materialdow budowlanych,
3) zakup mediow,
4) dostawa materiatow.
Niniejsze wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
50 000 zi. Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamoOwienia publicznego
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym (dotyczy dtugoterminowych uméw wspotpracy
np. w zakresie dostawy materialow), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca powinien przedtozy¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
takiej umowy w terminie 7 dni od dnia zlozenia zamdwienia szczegdétowego na
podstawie tej umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;.
Przepisy ust. 3—-13 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
o podwykonawstwo.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie zgloszenia pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie
krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powolywa¢ si¢ na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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21.
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23.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwotg wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za jako$¢ i terminowos$é

robot, ktoére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy 1 zgody Zamawiajacego, lub

2) cze$¢ lub cato$¢ robodt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
wumowie o podwykonawstwo, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
natychmiastowego wstrzymania robdt oraz naliczenia kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow.
Przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest podaé
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub wushlugi, jezeli s3 juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze do przekazania
wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.
Zamawiajacy dopuszcza jako sposob zaplaty dla Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy — cesj¢ wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz
z projektem umowy, o ktorym mowa w ust. 5, zlozy¢ o$wiadczenie, iz wyraza on zgodeg
na zaplacenie przez Zamawiajagcego naleznosci wynikajagcych z danej umowy
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku
wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ rowniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
przenoszacej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zamawiajacego. Przepisy ust. 3—8 stosuje si¢ odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca powinien

przedtozy¢ Zamawiajagcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy

z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawca, przenoszaca na Podwykonawce / dalszego
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24.

25.

26.

27.

Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajacego. Przepisy
ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznos$ci, Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, o ktorej
mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji
przepisy ust. 22-24 stosuje si¢ odpowiednio.

Powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

W celu uniknigcia ewentualnych watpliwosci Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku
wystapienia do Zamawiajacego przez ktoéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow z roszczeniem o zaplate wynagrodzenia na podstawie Kodeksu
cywilnego, Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajagcego z obowigzku
Swiadczenia. W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do toczacego si¢
procesu po stronie Zamawiajacego oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez
Zamawiajacego w zwiazku z roszczeniem Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaspokojenia jakichkolwiek
roszczen Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw o zaptatg wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu (w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego) srodkow finansowych w wysokosci niezbgdnej do
zaspokojenia w calo$ci powyzszych roszczen, a w razie faktycznego zaspokojenia
powyzszych roszczen przez Zamawiajagcego — do zwrotu na rzecz Zamawiajacego
srodkow poniesionych z tego tytutu w pelnej wysokosci.

§9
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie
Osobg upowazniong do kontaktow:

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: Pan ......................

nrtel. oo, , e-mail: ..
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rOwniez zapytania
1 odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy przekazywane beda ustnie, a w razie
koniecznosci w formie pisemnej, faxem lub drogg elektroniczna.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane, w specjalnosci:
a) inzynieryjnej drogowej,

(zakres uprawien winien by¢ adekwatny do charakteru wykonywanych robot

- odpowiadajacy przedmiotowi zamowienia)

Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w . w osobie: Pan . ;
nrtel e, ;upr. bud. .o, ;
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11.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien skierowaé do realizacji zamoéwienia personel wskazany w wykazie
0s6b ztozonym w postgpowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 4, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sktad personelu
w nastgpujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni
$mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty
powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanych osob beda spetnialy wymagania okres§lone w SIWZ, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze Wystapicé
z wnioskiem uzasadnionym na pisSmie o zmian¢ ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w
ciggu 14 dni od daty dorgczenia wniosku inng osoba spetniajagca wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwiagzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze formg kontaktu pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy 1 Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowaé plac  budowy,
w szczegolnosci poprzez wygrodzenie 1 oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dba¢ o stan techniczny 1 prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia roboOt
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamknigtym.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, z ktérym podpisze umowe, dokumentow
potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz 50% wartosci brutto ztozonej oferty.

Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caly okres realizacji umowy. Jezeli wykonawca
przedlozy polis¢ na okres krotszy, niz okres realizacji zamowienia, b¢dzie zobowigzany
przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny. Postanowienia ust. 8
stosuje si¢ odpowiednio.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ w zwiazku z prowadzong
dzialalno$cig gospodarcza, w tym wykonywanymi robotami budowlanymi.

W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu  poswiadczonych za zgodno$§¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych (OC), o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa
w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy na podstawie §
16 ust. 1 pkt 1 lit. g.

§12
Gwarancja, odbior
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu  na okres ......... miesigcy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 9.
Wykonawca  udziela gwarancji na  wbudowane materiaty, elementy
1 zamontowane urzadzenia na okres......... miesigcy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 9.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowiazuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okre§lonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ......... miesi¢gcy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 9.
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12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w

terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 3.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi

lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub

droga elektroniczng (e-mailem), a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego

potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usunaé

wady na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledoéw

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten

uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

naprawienie wszelkich wad 1 usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych

urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robot.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z

ofertg 1 przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 11 2 gwarancji jest dluzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegolnosci w przypadku elementéw zamodwienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajacemu
z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 12 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisdow kodeksu cywilnego (w szczegolnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres r¢kojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci:
prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych, prace operatorow sprzetu, prace
wykonywane przez kierowcoOw 1 prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
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zamoOwienia, o ktorych mowa w rozdziale III SWZ. (obowiazek ten nie dotyczy sytuaciji,

gdy prace te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne

prowadzace dziatalno§¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych ww. prace nie pdzniej niz w terminie 3
dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane ~w  punkcie 1 czynno$ci.  Zamawiajacy ~ uprawniony  jest
w szczeg6lnosci do:

1) zadania oswiadczen 1 dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zZwrocic
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na  kazde  wezwanie  zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— aktualne o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktoérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m
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lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. n lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o.
Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. k, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
Z nastepujacych tytutdw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych

w nastgpujacych przypadkach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od
terminu okre§lonego w § 2 ust. 1 - nie wigcej niz 20 % wartosci przedmiotu
umowy,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy na wezwanie zamawiajacego
po zakonczeniu prac budowlanych 1 montazowych w danym dniu — kazdego dnia
—w wysokosci 100,00 ztotych,

¢) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposodb zagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania
o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa
w § 10, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciagu godziny
od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokos$ci 300,00 zlotych,

e) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi lub wynikajacych z gwarancji —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunig¢cie wad 1 usterek - nie wigcej niz 5 % wartosci brutto
przedmiotu umowy,

f) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - kar¢ w wysokos$ci 0,1% kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1 za kazdy
przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,
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g)

h)

)

k)

D

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 6 kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
okreslonej w § 3 ust. 1 za kazdy przypadek braku zmiany,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % kwoty

brutto okreslonej w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki od terminu okreslonego

w § 8 ust. 9 lub ust. 12,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kar¢ w wysokosci 0,1 % kwoty

brutto okre§lonej w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki od terminu okre§lonego w

umowie zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,

w przypadku konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 8 ust. 15 -

kar¢ w wysokos$ci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1 za kazdorazowa

konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w §

8 ust. 22-25 umowy,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktoérej mowa w § 8

ust. 13, w zakresie terminu zaptaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy

i wezwaniu go do doprowadzenia do zmiany tej umowy - kar¢ w wysokosci 0,1 %

kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki od terminu

okreslonego na zmian¢ w umowie,

kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 13 za kazdy

stwierdzony przypadek, stwierdzenia, Ze:

- Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren
budowy 1 powierzyl im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, lub

- czgS¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na
ktorego Zamawiajacy wyrazit zgode, lub

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo.

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji kosztorysow ofertowych

w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczonej od

uplywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 umowy, nie wigcej niz 1 % wartosci

przedmiotu umowy,

za zwloke w dostarczeniu kosztorysow, uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia

Zamawiajacego — w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy rozpoczety dzien

zwtloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 5,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 —

w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy rozpoczgty dzien roboczy, w ktérym

osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prac¢ wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. | umowy, nie wigcej niz

2 % wartosci przedmiotu umowy,
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p) za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 — w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwiloki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy, nie wiecej niz 2 % wartosci
przedmiotu umowy

q) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 3. nie wigcej niz 2 % wartosci
przedmiotu umowy,

r) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji albo w okresie
rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego ich
usunigcia stwierdzonego w formie protokotu lub pisma wzywajacego do usunigcia
wad 1 usterek o ktorych mowa w § 7 ust. 5 umowy,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke

w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od dnia, w ktorym odbiér miat by¢ przeprowadzony

- nie wigcej niz 2 % warto$ci przedmiotu umowy;

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehlniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowiazania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych Ilub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawceg oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej
czesci od Wykonawcy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§15
Kary umowne z tytulu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytulu
odstapienia od umowy w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
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Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy — w wysokosci 10 %
facznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. | umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do

wysokosci poniesionej szkody i1 utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 1 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastgpujacych przypadkach:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w
sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy,

b) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgloszeniu lub wptynigciu wniosku o upadtose,
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

c) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w  postepowaniu
egzekucyjnym,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
1 nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot 1 przerwa trwa dtuzej niz 20 dni
kalendarzowych,

f) w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, zadanych dowoddéw ubezpieczenia,
o ktorym mowa w § 11,

h) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowaw § Sust. 11,

1) jezeli Wykonaweca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowiazku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3;

2) Wykonawcy — w nastgpujacych przypadkach:
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a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacj¢
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér placu budowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, Zze Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy wniesie

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci §
% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... zlotych
(stownie: ...........coooeiiiiiill ywtormie .......oooiiiiiiiiii

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
1 ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu r¢kojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie...... miesigcy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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10.

1.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga mieé
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$Sci  ..........oooeeeanl. zlotych (stownie: ......................... ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA ..vvvenranrannnnns. ztotych (stownie: ...............oooiai ), zostanie zwrocona
nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi tj. po okresie ....... miesiecy od
dnia odbioru koficowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Zze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calo$ci lub w czg$ci w terminach, o ktorych mowa
wust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych Ilub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego 2z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej 1 wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaplaty tej
kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego
w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku Iub spoldzielczej kasy
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oszczednosciowo — kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

C) przez  ustanowienie  zastawu  rejestrowego na  zasadach  okre$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamoOwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow infrastruktury, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieuyjawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi
przez innego wykonawce, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia
nastagpi o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami
wewnetrznymi  nieujawnionymi w  dokumentacji projektowej lub o liczbg dni
niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamdOwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku koniecznosci zmiany zakresu przedmiotu umowy, o ustalong
przez strony umowy liczbe dni niezbedng do wykonania tego zakresu,

5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewn¢trznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi
przez innego wykonawce, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia
nastagpi o liczb¢ dni niezb¢dng Wykonawcy na usunig¢cie kolizji z instalacjami
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6)

7)

wewnetrznymi  nieujawnionymi  w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni
niezb¢dnych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbg¢dng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami,
uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwigkszeniem lub zmniejszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 4 do umowy oraz zwigkszeniem lub
zmniejszeniem (zmiang) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznosé
wstrzymania rob6t lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbg dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z
ich wystgpieniem

8) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze

nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
powodujacych  wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, w okresie dluzszym niz 5
nastgpujacych po sobie dni kalendarzowych — przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie;

9) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, gdy warunki

10)

11)

12)

13)

atmosferyczne odbiegaja od warunkéw okreslonych w ST 1 uniemozliwiajg
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen oraz
dokonywanie odbiorow - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwat okres niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;
przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
w przypadku wydluzenia okresu realizacji zadania okre$lonego w umowie
o dofinasowanie przedsiewzi¢cia lub w przypadku zmiany okresu umozliwiajacego
wydatkowanie 1 rozlicznie Srodkéw dotacyjnych.

przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
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postepowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia warunki
udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w
postepowaniu,

14) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie zadania.

15) wprowadzenie robot dodatkowych nie objetych podstawowym przedmiotem
zamoOwienia, robdt zamiennych, rezygnacja z wykonania czgsci robdt - uzasadnienie
koniecznos$cig prawidtowego wykonania zamdéwienia.

16) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
zwchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegllnosci przepisami o podatku od towarow i1 ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne]
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19

Ochrona danych osobowych
1 Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoOwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE 1 Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca — podmiotem
przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie 2z niniejszag umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,

2) do =zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

5) =zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub

prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢ z

obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki

zglasza je administratorowi, nie pdézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych

danych osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly natozone na

Wykonawcg.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych

danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg

wiadome, lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez

Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materiatéw, dokumentoéw i1 danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w

tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w
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17.

18.

19.

—

[99)

he

innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepisoéw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupehnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bg¢da miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20
Postanowienia koncowe

Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu  wilasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedlug siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osob¢ trzecig, bez
wcezesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

1)
2)
3)
4)
S)
6)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ)
Dokumentacja projektowa

Oferta wykonawcy

Oswiadczenie podwykonawcy (jesli dotyczy)
Oswiadczenie dalszego podwykonawcy (jesli dotyczy)
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Zatacznik Nr 1 do umowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zadanie inwestycyjne

pn. ,,Budowa drogi gminnej nr 109755L w miejscowoSci Siennica Nadolna”.

Lp.

Nazwa

Wartos$¢ (netto)

roboty stanowigce koszty kwalifikowane w tym:

roboty ziemne

nawierzchnia jezdni

pobocza

AW |IN|RL|—

razem (netto):

roboty stanowigce koszty niekwalifikowane w tym:

roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej

przepust pod droga

wtgczenie do drogi powiatowej

zjazdy

roboty wykoriczeniowe

oznakowanie pionowe

OO |INO (O | W|N|-

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

=
o

obstuga geodezyjna inwestycji

=
=

razem (netto):

=
N

ogbtem (netto) I+lI:

=
w

Kwota VAT

=
SN

Ogétem (brutto)

Przedstawiciel Zamawiajacego

Przedstawiciel Wykonawcy:
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Zatacznik nr 5 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Krasnystaw, dnia ..........
OSWIADCZENIE
Reprezentujac
Nazwa (firma) 1 adres podwykonawcy bedacego podwykonawca
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy w zakresie
(rodzaj prac)
na zadaniu pn.:
realizowanym w ramach Umowy nr ...t zdnia............

zawarte] przez Zamawiajacego, tj.: Gmine¢ Krasnystaw

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

(SEOWNIE: L. )
za prace wykonane w okresie od .............oiiiiiiiiiiiin.. do o
11151110 D
podatek VAT: ..o,
Brutto: ....ooeii
(podpis)
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Zatacznik nr 6 do umowy

(Dalszy podwykonawca)
Krasnystaw, dnia ..........

OSWIADCZENIE

Reprezentujac

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

18151110 D
podatek VAT: ..o
BIUttO: oo
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