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ZP.271.2.9.2026 „Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów” 

Załącznik Nr 2 do SWZ 

Nr postępowania: ZP.271.2.9.2026 

 

Umowa Nr GP.P/…/2026 /projekt umowy/ 

 

zawarta dnia ............................... r. w Pątnowie 

pomiędzy:  

Gminą Pątnów z siedzibą Pątnów 48, 98-335 Pątnów  

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Pątnów – Jacka Olczyka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Kasprzak 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod nazwą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON 

…………………….., kapitał zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w 

części – jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną 

przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

lub 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … 

(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 

wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 

załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanym w dalszej części umowy „Stronami”. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniki wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu 

przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) dalej ustawa lub Pzp pn.: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice - Józefów” 
 

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu robót 

budowlanych tj. rozbudowie drogi gminnej w m. Popowice – Józefów. Zakres robót 

obejmuje m.in.: 

− rozbudowę drogi gminnej o długości 1280,95 m z jezdnią o nawierzchni z betonu 

asfaltowego o szerokości 5,0 m, 

− wykonanie chodnika dla pieszych jednostronnego przy jezdniowego o szerokości 

2,5 m i nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej (w zakresie 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 4516E), 

− wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej jednostronnej o szerokości 2,5 m i 

nawierzchni bitumicznej, oddzielonej od jezdni pasem zieleni (poza terenem 

zabudowanym), 

− wykonanie zjazdów z kostki betonowej, kruszywa, nawierzchni z betonu 

asfaltowego w zależności od lokalizacji zjazdu, 

− wykonanie odwodnienia obiektu – rów otwarty jednostronny wraz z 

umocnieniami, wpust deszczowy wraz z przykanalikiem, rowy kryte, przepusty, 

drenaż rozsączający na części trasy – w zależności od lokalizacji, 

− oczyszczenie istniejącego rowu otwartego odprowadzającego wody deszczowe, 

− wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa (w sąsiedztwie rowu otwartego) i 

szerokości 0,75 m, 

− wykonanie ciągów pieszych, dojść o nawierzchni z kostki betonowej. 

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:  

a) wykona roboty budowlane o których mowa w ust. 1 zgodnie z: 

− specyfikacją warunków zamówienia, 

− dokumentacją projektową (projekt zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany „Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice – 

Józefów”, projekt techniczny „Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice – 

Józefów”), 

− specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót (STWiORB), 

− przedmiarem robót (dokument pomocniczy), 

− ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część niniejszej umowy,  

b)  wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą (1 egzemplarz papierowy oraz 1 

egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym); 

c) wykona i dostarczy geodezyjną dokumentację powykonawczą wykonanego 

Przedmiotu umowy w myśl przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.), 

d)  zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z 

wykonywaniem Przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 11 umowy; 

e)  udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy 

na warunkach określonych w § 12 umowy; 
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Do zadań Wykonawcy należy również:  

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmującej: 

• dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót.  

• oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie atestów i 

świadectw potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy 

realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia 

stałego wyposażenia i technologii; 

b) Prowadzenie dziennika budowy; 

c) Wykonanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu; 

d) Złożenie kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz uzyskać zaświadczenie o niewniesieniu 

sprzeciwu.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz 

zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w 

niej uzgodnionym.  

4. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać 

stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim 

prawem. 

5. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej 

hierarchii dokumentów: 

a) dokumentacja projektowa, 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

c) przedmiar robót. 

6. Przedmiar robót załączony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany 

jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, 

że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie 

prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie 

mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. 

Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z 

dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie 

wskazanej w § 3 ust. 2 umowy.  

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

(STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskiwania zgody Sądu, o ile Wykonawca sam ich nie usunie w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w 
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porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 

poprawek.  

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 

dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz istniejącym uzbrojeniem 

terenu i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących Przedmiotu umowy i warunków realizacji 

umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu inne roboty 

budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac z innymi Wykonawcami lub 

podwykonawcami.  

8. Wykonawca oświadcza, że wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym w szczególności 

dokumentacja projektowa dotycząca Przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i 

wystarczająca do realizacji Przedmiotu umowy oraz że przeanalizował ją przy 

uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wszelkie błędy w dokumentacji Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w ciągu 2 dni 

roboczych od ich wykrycia.  

9. Zamawiający oświadcza, że uzyskał na niniejszą inwestycję dofinasowanie ze środków 

budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Umowa 

nr 40/G/2026 z dnia 16 kwietnia 2026 r.  

10. W związku z współfinansowaniem inwestycji z dotacji, o której mowa w ust. 9, 

Zamawiający zastrzega, iż termin odbioru końcowego Przedmiotu umowy nie może 

nastąpić wcześniej niż w I kw. 2028 r.  

11. W przypadku utraty dofinasowania lub jego części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w szczególności z powodu nieterminowego zakończenia realizacji umowy lub 

wykonania przedmiotu zamówienia niezgodnie z ofertą, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę odszkodowaniem w wysokości kwoty utraconego dofinasowania.  

 

§ 2. Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot umowy w terminie 21 miesięcy od dnia 

podpisania umowy.  

2. Za termin wykonania całości Przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu 

odbioru końcowego, zgodnie z § 6 ust. 1 lit. c) umowy. 

3. Termin wykonania całości Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 może ulec zmianie 

z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz z przyczyn opisanych w § 17 ust. 1 umowy.  

 

§ 3. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 

ryczałtowe.  
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2. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: …………………………….. zł (słownie: …………………..) w tym podatek 

VAT w wysokości ………………………………………………… zł.  

3. Na wynagrodzenie wskazane w ust. 2 składa się całość kosztów związanych z 

kompleksową realizacją Przedmiotu umowy, w tym zysk Wykonawcy.  

4. Z Ze względu na konieczność rozliczenia przyznanego dofinasowania, Zamawiający 

podzielił wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Przedmiotu umowy na cztery płatności: 

trzy płatności częściowe i płatność końcową. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie 

Przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych.   

5. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 2, jest dokumentacja wskazana w § 1.  

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 2. 

7. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu Przedmiotu 

umowy objętego dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 5, Strony przewidują, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac 

niewykonanych i robót zaniechanych. 

8. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 5 na zasadach określonych w art. 454-455 

ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie 

może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 

Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace, zgodnie z ust. 14-16 

poniżej.    

9. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć: 

a) kosztorys ofertowy sporządzony z podziałem na zakres rzeczowy zamówienia, 

zawierający wyszczególnienie zastosowanych składników cenotwórczych, w 

szczególności stawkę roboczogodziny (R), koszty pośrednie (Kp), kosztu zakupu (Kz), 

zysk (Z) oraz ceny jednostkowe materiałów (M) i sprzętu (S), 

b) harmonogram finansowo-rzeczowy robót budowlanych, określający kolejność 

wykonywania czynności w trakcie realizacji inwestycji, podział robót na etapy wraz ze 

wskazaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów oraz 

podaniem ich zakresu i wartości brutto (zgodnych z ofertą Wykonawcy). Zamawiający 

ma obowiązek w terminie 7 dni zaakceptować przedstawiony harmonogram albo 

wprowadzić swoje uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.  

10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 9 lit. a będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części Przedmiotu umowy,  

3) zlecenia robót dodatkowych nieujętych w niniejszej umowie, 

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6), 

5) rozliczania wykonanych zadań. 
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11. Kosztorys, o którym mowa w ust. 9 lit. a, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający cały zakres prac przewidziany Przedmiotem umowy). 

12. Kosztorys, o którym mowa w ust. 9 lit. a, należy wykonać jako uproszczony zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

13.  W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 10 pkt 3 nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 9 lit. a, przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące 

zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów 

(Kz), Koszty pośrednie (Kp), Zysk od (Z), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 10 lit. 

a, 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według rzeczywistych cen zakupu wynikających z 

faktur lub innych dokumentów potwierdzających ich nabycie (po uwzględnieniu 

uzyskanych rabatów) powiększonych o koszty zakupu (Kz), przy czym: 

a) ceny te nie powinny przekraczać średnich cen publikowanych w aktualnym na 

dzień rozliczenia wydawnictwie Sekocenbyd, 

b) w przypadku braku dostępności materiałów w cenach odpowiadających 

poziomowi wskazanemu powyżej lub w przypadkach istotnych odchyleń 

rynkowych, dopuszcza się przyjęcie cen wyższych, pod warunkiem ich należytego 

uzasadnienia i udokumentowania przez Wykonawcę oraz akceptację przez 

Zamawiającego.  

3) w przypadku braku publikacji cen danego materiału w Sekocenbud, ceny będą 

ustalone na podstawie rozeznania rynku, w szczególności w oparciu o co najmniej 

dwie oferty dostawców lub inne wiarygodne źródła cenowe, 

4) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, 

o którym mowa w ust. 10, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu 

z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., 

a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta 

z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne 

narzuty (ani Kp ani Zysk), 

5) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując 

kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

14. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 

oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyższe nie dotyczy robót ujętych lub przewidzianych w 

którejkolwiek części dokumentacji, których wykonanie okaże się niezbędne, a które są 

objęte ryzykiem ryczałtowym. 
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15. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 8 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i 

samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

16. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

17. Spisany i podpisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót 

dodatkowych, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte 

w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.  

18. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w 

trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 

§ 3A. Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów, jak niżej: 

1) miernikiem zmiany ceny materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy 

jest wskaźnik cen robót budowlano - montażowych i obiektów budowlanych 

ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

2) Wykonawca i Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany wysokości 

wynagrodzenia, gdy wskaźnik cen robót budowlano - montażowych i obiektów 

budowlanych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy 

wzrośnie lub spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaźnika w miesiącu 

zawarcia umowy, a jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po 6 miesiącach od upływu 

terminu składania ofert, w stosunku do wskaźnika w miesiącu składania ofert, 

3) waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić jedynie po ogłoszeniu przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen robót 

budowlano - montażowych i obiektów budowlanych, lecz nie wcześniej niż po upływie 

6 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

4) waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane i 

odebrane przed datą złożenia wniosku, 

5) strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

przedstawia drugiej stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 dni 

od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który winien 

zawierać opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem 

sporządzenia takiej kalkulacji, 
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6) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów 

lub kosztów o co najmniej 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w 

terminie składania oferty lub podpisania umowy, wpłynęła na koszty wykonania 

Przedmiotu umowy, 

7) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5), strona umowy, 

której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej strony z wezwaniem o jego 

uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie 

wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania, 

8) strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania 

kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; 

za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla 

doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy; 

9) jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy 

niż 6 miesięcy, na zasadach analogicznych jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, na poziomie 5% ceny 

wybranej oferty. 

4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorysy 

cenowe opracowane na podstawie przedmiarów robót budowlanych. Kosztorysy będą 

miały charakter pomocniczy w przypadku waloryzacji wynagrodzenia oraz w celach 

rozliczeniowych. 

 

§ 4. Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia – w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, 

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót 

budowlanych, stanowiących Przedmiot umowy, 

4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego 

wynagrodzenia, 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z umową, ze specyfikacją warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, STWiORB, ofertą Wykonawcy, zasadami 
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wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami 

prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

umowy (zakup materiałów po stronie Wykonawcy), 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zabezpieczenie 

i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych 

z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,  

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację 

Przedmiotu umowy, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których 

mowa w  § 3 ust. 8 w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania,  

8) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 

9) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca (jeśli dotyczy), 

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, 

11) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

12) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

13) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych, 

14) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

15) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę 

do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu; 

16) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 

budowy w każdym terminie; 

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy 

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 
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równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie 

wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem; 

18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały 

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

19) udział w przeglądach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku), 

20) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji, 

22) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów 

BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

23) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

24) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na 

plac budowy osobom postronnym, 

25) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych, 

26) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

27) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

oraz ich zmian, 

28) przygotowanie terenu, 

29) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

30) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakończeniu robót 

budowanych w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora 

nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do 

terminu przekazania placu budowy – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, 

31) złożenie kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem zaświadczenia o niewniesieniu 

sprzeciwu.  

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji umowy poddaje odpady 

budowlane odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub 

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazuje powstałe 

odpady do unieszkodliwienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 

odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego Przedmiotu 

umowy i dokumenty te powinien przedstawić na wezwanie Zamawiającego wraz ze 
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zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego 

przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu 

z placu rozbiórki.  

6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich 

na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

8. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

9. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 

terenem planowanej inwestycji. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

a) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, 

b) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,  

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów 

technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie 

umożliwiającym wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, 

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową  

i STWIORB. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w szczególności za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 

i za wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstałe w trakcie trwania robót na terenie 

przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy, 

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

d) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości, 

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 

urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót i pod powierzchnią. 
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§ 5. Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie Przedmiotu umowy na następujących 

zasadach: 

a) płatność częściowa I – do wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 

3 ust. 2 w terminie do 30.11.2026 r., wypłacona po dostarczeniu do Zamawiającego 

faktury częściowej, wystawionej na podstawie protokołu odbioru częściowego 

Przedmiotu umowy; 

b) płatność częściowa II – do wysokości 25 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 3 ust. 2 w terminie do 30.11.2027 r., wypłacona po dostarczeniu do Zamawiającego 

faktury częściowej, wystawionej na podstawie protokołu odbioru częściowego 

Przedmiotu umowy; 

c) płatność częściowa III - do wysokości 60 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 3 ust. 2 w terminie do 31.01.2028 r., wypłacona po dostarczeniu do Zamawiającego 

faktury częściowej, wystawionej na podstawie protokołu odbioru częściowego 

Przedmiotu umowy; 

d) płatność końcowa - w wysokości pozostałej wartości wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 2, wypłacona po wykonaniu całości Przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru 

końcowego. Podstawą wypłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę 

oraz sporządzony protokół odbioru końcowego. 

2. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w 

przypadku których Zamawiający ponosi odpowiedzialność  solidarną na zasadach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności 

wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących 

robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej 

faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane 

przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zapłaty będzie 

potwierdzona za zgodność kopia przelewu. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania 

umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez 

podwykonawców odrębnie dla każdego zadania. 

3. Faktura częściowa i faktura końcowa oraz załączniki do faktury muszą być zgodne z 

planem płatności, który został uwzględniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.  

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej zgodnie z umową faktury 

VAT w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Faktura powinna 

zostać dostarczona Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia odbioru końcowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury w formie faktury ustrukturyzowanej 

za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa (jeżeli dotyczy).  

6. Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień otrzymania faktury przez 

Zamawiającego w KSeF.  



 

 

 

 

 

 
Strona 13 z 36 

ZP.271.2.9.2026 „Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów” 

7. W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających 

wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania Zmawiającego oraz postępowania zgodnie z przepisami 

przejściowymi wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu swojego numeru KSeF (NIP 

podmiotu uprawnionego do odbioru faktury w systemie) najpóźniej w dniu podpisania 

umowy. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

10. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu 

wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2.  

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, oraz po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

a) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, 

b) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14  

lit. b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 lit. a), 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 15 lit. c), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

17. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  

− Nabywca:  

Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów,  

NIP:832-19-79-664, 

− Odbiorca:  

Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów,  

NIP:832-19-79-664, 

2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

3) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 

wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla 

potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - 

Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed 

wyznaczonym terminem płatności, 

4) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy 

zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin 

płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku 

ujawnionego w/w Wykazie. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty  

w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 

zmiany faktury. 

20. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, będzie liczony od dnia otrzymania 

wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 5A. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 

powstałych od dnia końca odbioru.  

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy tj. kwotę ……………. zł (słownie: 

……………………………… /100), przed zawarciem umowy.  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 

450 ust. 2 ustawy Pzp.  

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ust. 1 i 3 

ustawy Pzp.  

7. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

8. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i 

gwarancji za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają 

lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia. 

10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

a) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót, 

b) 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

rękojmi lub gwarancji.   

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

12. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w ust. 10 lit. a i b. 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

14. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej 
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kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota 

uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

15. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,   

o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

 

§ 6. Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgłoszeniu przez Kierownika budowy – nie 

stanowią podstawy do wystawienia faktury; 

b) odbiory częściowe dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru w terminie ustalonym 

przez Wykonawcę. Potwierdzeniem przeprowadzenia odbioru częściowego jest 

protokół odbioru częściowego, który jest podstawą do wystawienia faktury częściowej;  

c) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem umowy – będący 

podstawą wystawienia faktury końcowej.  

2. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie wszystkich robót przewidzianych w umowie, potwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru. 

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną odnotowane w dzienniku 

budowy. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

a) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej, 

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

c) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

d) oświadczenie Kierownika budowy oraz Kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami, 

e) dokumentu potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów, 

f) dokumenty potwierdzające zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu wraz z zaświadczeniem o 

niewniesieniu sprzeciwu. 
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6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 3 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, 

datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki 

lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 

istotne) Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

(wady nieistotne) Zamawiający odbierze Przedmiot umowy wyznaczając termin ich 

usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

• obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

• odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu umowy, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

10. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt bez obowiązku uzyskiwania zgody 

sądu. 

11. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 9 lit. a), terminem wykonania 

umowy będzie data ponownego odbioru Przedmiotu umowy z usuniętymi wadami 

istotnymi. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących jakości wykonania Przedmiotu 

umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badań przez 

niezależne laboratorium. W przypadku, gdy wyniki badań potwierdzą wątpliwości 

Zamawiającego, koszt wykonania ww. badań pokryje Wykonawca w terminie 7 dni od 

dnia przesłania mu wyników badań wraz z wezwaniem do zapłaty. 

 

§ 7. Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu 

obowiązków Kierownika budowy, 

2) obecności na placu budowy każdego dnia w trakcie trwania robót budowlanych oraz 

prowadzenia dziennika budowy, 
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3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków  

o zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem informacji 

telefonicznej lub poczty elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 

oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 

8) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających/końcowego, 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych,  

10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8. Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy siłami własnymi, za wyjątkiem 

robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków: 

 
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcy (podwykonawcom). 
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a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

Przedmiotu umowy, wskazany w § 2 umowy, 

c) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 

i zgody Wykonawcy, 

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 

z dopuszczeniem utajnienia tych cen, 

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, 

nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec 

Zamawiającego, 

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13, 

h) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 mowy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3 pkt a), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 
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10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

11. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

12. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Zamawiający wnioskuje, aby przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację umowy. 

17.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub 

dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi. 
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20. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 9 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest 

dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej 

zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 

§ 9. Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Joanna Pazgan; nr tel.: 43/886 52 20 wew. 

20.; e-mail: joannapazgan@patnow.pl; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: …………………………; nr tel.: ………………….; e-

mail: …………………………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących 

zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub 

zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane, w specjalnościach: 

− w specjalności inżynieryjnej i drogowej bez ograniczeń, pełnienia funkcji kierownika 

budowy,  

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 

obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe 

do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 z późn. zm.) oraz ustawą z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.) 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy branży drogowej w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; e-

mail: .:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji umowy personel wskazany w wykazie osób 

złożonym w postępowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 

przypadkach uzasadnionych w szczególności: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 
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7 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 7 dni od daty 

powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, 

wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą spełniały wymagania określone w SWZ oraz zgodne z wymaganiami 

stanowiącymi podstawę przyznania punktów w kryterium oceny ofert, a dokonana 

zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to 

uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 

w ciągu 7 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w 

SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem 

czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej 

strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem 

budowy i Inspektorem nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej) lub telefonicznie. 

 

§ 10. Procedura zapewnienia jakości 

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, odbywać się będą  

z udziałem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy 

zebrania Rady Budowy w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia 

problemów związanych z ich realizacją. W zebraniach Rady Budowy, według własnego 

uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których 

udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Inspektora nadzoru. 

2. W dniu, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru przekaże 

Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania Rady. 

3. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o 

terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 

4. Zamawiający może zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia 

problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Kontraktem.  

 

§ 11. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w dniu podpisania umowy, posiadać umowę 

ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji Przedmiotu 

umowy, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota 
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brutto, o której mowa w postanowieniu § 3 ust. 2, a suma gwarancyjna nie może być 

niższa niż 100% tej kwoty.  

2. Nie później niż w dniu podpisania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany okazać 

Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia 

w wymaganym zakresie  

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacić na swój koszt 

składki ubezpieczeniowej z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawarł ubezpieczenia w terminie określonym w § 11 

ust. 1 Umowy lub nie dokonał terminowej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 12. Gwarancja i rękojmia 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) 

Wykonawca udziela Zamawiającemu:  ….……5 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane 

roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 

przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne 

na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały  

i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się 

w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego w 

protokole końcowym, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 

wad jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) umowy. 

6. Termin rękojmi za wady fizyczne wynosi …… miesięcy. Zamawiający może wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających 

z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w terminie 7 dni , licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe  

w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

 
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7 lub ust. 8, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskiwania zgody sądu. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.   

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

grozi szkodą w bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, 

na adres e-mail : ………………………………………… 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu zgodnie z art. 581 kodeksu cywilnego.  

14. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi udzielonej rękojmi lub gwarancji. 

15. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą na wezwanie Zamawiającego, minimum raz 

w roku przez cały okres obowiązywania gwarancji. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie 

przeprowadzony nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy 

przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 

przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z 

przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w 

określonym przez Zamawiającego terminie. 

17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 

rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż 

w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, 

chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uzyskiwania zgody 

sądu. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 18. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
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zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych. 

 

§ 13. Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych objętych zakresem 

zamówienia oraz operatorzy sprzętu. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia przesłania 

wezwania, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty 

zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż 

w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary zgodnie z § 14 umowy. Zamawiający może także 

odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na warunkach określonych w 

umowie.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 
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wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14. Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 

określonego w § 2 ust. 1 umowy; 

b) za niedotrzymanie terminu przedłożenia harmonogramu finansowo-rzeczowego 

realizacji zamówienia lub kosztorysów, o których mowa w § 3 ust. 9 niniejszej 

umowy – w wysokości 500,00 zł na każdy dzień zwłoki;  

c) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub 

nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie 

zostanie uzupełnione w ciągu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie 

Wykonawcy – w wysokości 1 500,00 zł; 

d) zastosowanie przy wykonaniu Przedmiotu umowy wyrobów budowlanych, 

materiałów, maszyn, pojazdów, urządzeń i sprzętu, które naruszają zapisy Umowy 

i dokumentacji przetargowej – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia, a w przypadku zwłoki w przedłożeniu wymaganej zapisem Umowy 

dokumentacji – w wysokości 1 500,00 zł każdorazowo za każdy przypadek; 

e) za każdy stwierdzony przypadek braku przedstawienia na żądanie Zamawiającego 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wskazanych przez 

Zamawiającego lub naruszenia obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

dowolnego podwykonawcę osób w oparciu o przepisy prawa pracy – w wysokości 

5 000,00 zł.  

f) za zwłokę w usuwaniu wad w Przedmiocie umowy,  

w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 2 umowy za 

każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad lub usterek - nie więcej niż 10 % wartości Przedmiotu umowy; 

g) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i 

usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie więcej niż 10 % wartości przedmiotu 

umowy; 

h) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, 

o której mowa w § 5 ust. 11 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

o którym mowa § 3 ust. 2 umowy; 

i) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % 
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wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 2 umowy niezapłaconej należności 

za każdy dzień zwłoki; 

j) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

k) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany –  

w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

l) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 

ust. 2 umowy wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 6 umowy; 

m) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 

umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy; 

n) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 mowy w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu,  

o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy; 

o) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 

ust. 3 umowy – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy; 

p) za każdy przypadek, w którym wyniki badań sprawdzających wykonywanych 

zgodnie ze STWiORB wskażą na nieosiągnięcie wymaganych w projekcie wartości 

w wysokości 500,00 zł; 

q) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 0,1 % wartości brutto tej umowy, za 

każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej 

zostać dokonana; 

r) za brak obecności Kierownika budowy na placu budowy – w wysokości 1 000,00 zł 

za każdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego powyżej naliczonych 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 

umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z 

faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 



 

 

 

 

 

 
Strona 28 z 36 

ZP.271.2.9.2026 „Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów” 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów 

do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 3 ust. 2 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego 

uznania: 

a)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

………………………., 

b)  W formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 

poczty elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

b)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)  

 

§ 15. Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 

b) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20 % 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, z 

wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 16. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) gdy poweźmie wiadomość o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
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w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 

4) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

5) jeżeli Wykonawca uchyla się lub odmawia przejęcia terenu budowy; 

6) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót lub dostaw w terminie 3 tygodni od dnia 

protokolarnego przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania przez zamawiającego; 

7) jeżeli Wykonawca z przyczyn nieuzasadnionych, przerwał realizację robót i przerwa ta 

trwa dłużej niż 3 tygodnie; 

8) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 8 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 

zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu, zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć 

dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powinno 

zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od umowy. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca wraz z Zmawiającym 

sporządzi szczegółowy protokół, w którym dokona inwentaryzacji wg stanu na dzień 

odstąpienia zrealizowanych dostaw i robót z wyszczególnieniem robót, które zostały 

wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, 

specyfikacją warunków zamówienia, przedmiarem robót i ofertą Wykonawcy oraz 

sztuką budowlą, 

2) Wykonawca zabezpieczy przekazany teren budowy w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji, usunie 

z przekazanego terenu urządzenia przez niego dostarczone lub wniesiony, 

4) zamawiający protokolarnie przejmie plac budowy. 

7. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności opisanych w ust. 6 Zamawiający 

wykona ww. czynności samodzielnie na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania 

zgody sądu. W tym przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wniesienie 

uwag do sporządzonych protokołów. 

8. Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 6 Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane już dostawy i roboty, z zastrzeżeniem jednak, że 
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wynagrodzenie zostanie wypłacone wyłącznie za dostawy i roboty wykonane zgodnie z 

Opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją warunków 

zamówienia, przedmiarem robót i ofertą Wykonawcy oraz sztuką budowlą.  

 

§ 17. Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

a) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe 

do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 

wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

b) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 

żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub 

wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile 

żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót 

budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych 

c)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi 

w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego 

Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych 

do wykonania robót przez innego Wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 

przedłużenia terminu realizacji; 

d) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, 

uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy 

czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 

zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 
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stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 

o którym mowa w § 3 ust. 2,  

e) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy, 

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 

dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy 

o dofinansowanie zadania. 

i) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy 

z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami 

prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług  

w zakresie wynikającym z tych przepisów. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

4. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka  

i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 

przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto 

o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części 

wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie 

wykonano; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę 

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy 

wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania 
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zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

• udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

• wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ 

na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 

przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

• udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

• wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę  

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 

wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

• udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

• wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że 

zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 
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Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów 

wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 

nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 

przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, 

a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych 

i ZUS).  

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 lit. a) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, płatna 

po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów 

i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów  

i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą).  

W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie 

zmianie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 lit. b) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, płatna 

po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 14, 

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych 

w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia 

lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt c) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, płatna 

po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10,  

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 14. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 lit. b i 

c) jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz 

z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 

szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub 

zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją 

zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 
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przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia  

oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 lit. b i c) mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 lit. a) umowy mogą zostać 

dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których 

wynikają te zmiany.  

13. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.  

14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 18. Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym 

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno  

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 



 

 

 

 

 

 
Strona 35 z 36 

ZP.271.2.9.2026 „Rozbudowa drogi gminnej nr 117152E Popowice-Józefów” 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 

audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez Inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
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na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 19. Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 20. Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających 

w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie 

z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 

do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

4. Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające 

w związku z umową będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, a gdy to okaże 

się niemożliwe będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) Wypis z KRS/CEIDG 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia 

3) Dokumentacja techniczna 

4) Oferta Wykonawcy 

                     Zamawiający                                         Wykonawca 


