TP.14.2026.UM.MOSIR Zat. Nr 4 do SWzZ
UMOWA WZOR
Sporzadzona/Zawarta w dniu ............cccceeeeeennns W Mikotowie, pomiedzy:

Gming Mikotow, Rynek 16, 43-190 Mikotéw

NIP 635-18-05-347

reprezentowang przez Burmistrza Mikotowa, w imieniu ktérego dziata:
Mateusz Handel — Zastepca Burmistrza Mikotowa,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wybranym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
pod nazwg ,Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego, dobudowa klatki
schodowej zewnetrznej, budowa instalacji gazowej wraz ze zmiang
zrodel ogrzewania na kociol gazowy w Szkole Podstawowej nr 7
w Mikotowie, ul. Zamkowa 13”.

2. Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotycza
zamierzenia budowlanego polegajgcego na przebudowie czeSci pomieszczen
Szkoty Podstawowej nr 7 w Mikotowie tj. przebudowe kuchni i zaplecza
kuchennego, dobudowe klatki schodowej zewnetrznej, budowe instalacji gazowej
wraz ze zmiang zrddet ogrzewania na kociot gazowy, a takze dostosowanie czesci
objetej realizacja do obowigzujgcych przepisow sanitarnych i p.poz. zgodnie
z zalgczong  dokumentacjg  techniczng, pozwoleniem na  budowe
nr RDPB-767/2025 z dnia 18.12.2025. Zakres robdt to:

a) Roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe:

- rozbidrka schodéw zewnetrznych;

- rozbidrka nawierzchni utwardzonych wokét budynku;

- rozbiorka wewnetrznych Scian dziatowych, wykonanie otworéw wraz
z nadprozami w Scianach nosnych;

- rozbidrka posadzek na parterze — wyréwnanie powierzchni;

- demontaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych;

- demontaz okien;
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b) Roboty budowlane w budynku obejmuja:

- zmiane zrédta ogrzewania z kottowni weglowej na gazowg

- przebudowe wewnetrznej instalacji c.o.

- wymiane wewnetrznej instalacji gazowej od gazomierza do punktow odbioru

gazu w obrebie wezta kuchennego,

- wymiane pozostatych instalacji wewnetrznych (wodno-kanalizacyjnej,

elektrycznej, wentylacji mechanicznej),

- wykonanie przejs¢ instalacyjnych w przegrodach,

- fragmentaryczng budowa nowych Scian dziatowych,

- wymiane stolarki okiennej,

- wymiane czesci ocieplenia zewnetrznego budynku na NRO,

- wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- remont pomieszczen w zakresie wymiany oktadzin posadzkowych, Sciennych
i sufitowych wraz z wymiang wyposazenia,

- zabudowe wyposazenia zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

- budowe windy towarowej,

- przebudowe zewnetrznej klatki schodowej do piwnicy,

- budowe wewnetrznej klatki schodowej (komunikacja pomiedzy przyziemiem,
a parterem) z dostepem z zewnatrz ternu,

- budowe nowych komindw,

- budowe wiaty Smietnikowej z zapleczem,

- inne prace ujete w zatgczonej dokumentacji projektowej i STWIOR.

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona roboty budowlane, o ktérych mowa w ust.2 zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SWZ i innymi dokumentami zamowienia,

2) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreSlonych w § 12
umowy;

3) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

4) wykona dokumentacje powykonawczg;

5) przeniesie na zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 4) powyzej, na warunkach okreslonych
W § 7 umowy.

4. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4) niniejszego
paragrafu obejmuije:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng;
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2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania

uzytych przy realizacji zamowienia materiatow budowlanych, elementéw
wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych

w wyniku realizacji robdt;

4) mapy geodezyjne powykonawcze.

5. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest
zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-
finansowy zwany dalej harmonogramem, z zastrzezeniem, ze Harmonogram
bedzie zawierat podziat robdt, ktdrych realizacja jest planowana do odbioréw
czesciowych, zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci.
W ramach podziatu robot nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty
wykonywane sitami wiasnymi oraz roboty wykonywane przez
wykonawce/podwykonawcow na podstawie uméw o podwykonawstwo.
Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegdtowosci, aby
zamawiajgcy miat mozliwos¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci
robot, ktore zostang powierzone podwykonawcy. Wraz z harmonogramem robot
Wykonawca winien ztozy¢ kosztorys realizacyjny. Harmonogram winien zostac
przygotowany na podstawie sktadowych wartosci okreslonych wg kosztoryséw
realizacyjnych z wyszczegdlnieniem sktadnikdw cenotwdrczych (robocizna,
materiaty, sprzet, narzuty) i traktowany bedzie jako integralna cze$¢ umowy.

6. W przypadku zwioki w przedstawieniu zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w ust. 5 niniejszego
paragrafu wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci
500 z} za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

7. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1)

2)

3)
4)

kolejno$¢, w jakiej wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia
i zakonczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy, w tym
w szczegdlnosci robdt planowanych do odbioréw czesciowych w terminach,
o ktérych mowa w ust.6 niniejszego paragrafu

kolejno$¢ zamawiania przez wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,
zatozenie prowadzenia statych dostaw materiatdw na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na
poziomie okre$lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

0golny opis metod realizacji robét budowlanych

informacje dotyczace liczebnosci personelu wykonawcy oraz poszczegdlnych
typdw sprzetu wykonawcy, niezbednych do realizacji robdt budowlanych lub
realizacji etapu robét;

8. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust 5 niniejszego
paragrafu, w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do
zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentadji
projektowej lub umowie.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajagcego uwag do Harmonogramu rzeczowo
- finansowego wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
i przediozenia zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania uwag zgtoszonych przez zamawiajgcego.

Pisemne potwierdzenie przez zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu beda
uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek
kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji
poszczegdlnych etapdw robdt lub terminu wykonania umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga
Zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna
z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuaciji,
gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi wykonawce, ze Harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreSlonymi umowa,
a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, wykonawca sporzadzi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez zamawiajgcego.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robdt, wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia
umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeSci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreSlonym w ust 16 niniejszego paragrafu, lub gdy przedtozona aktualizacja

4
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18.

19.

20.

21.

22.

Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
z umowg, wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
Harmonogramu przez zamawiajgcego.
Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot lub wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreSlonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego niezwitocznie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania

robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw

lub zasobdw finansowych wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
dotychczas etapdw robét w terminach okreSlonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robdt lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych

wynika z winy wykonawcy, wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do

Inspektora nadzoru inwestorskiego i do zamawiajgcego o przedtuzenie terminu

zakoniczenia robot oraz odpowiednio etapdw robot i do zwrotu poniesionych

kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub
W sposob naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla
zycia i zdrowia osdb znajdujgcych sie na terenie budowy i niedokonania
poprawy W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie
jakosci robdt, z tym zastrzezeniem, Zze przed wstrzymaniem robdt
budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciel wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania
robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnosS¢ z Dokumentacjg projektowg lub
z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 22 niniejszego paragrafu, Inspektor

nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z zamawiajgcym moze poleci¢ wykonawcy

wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czeSci na okres, ktéry uzna za konieczny,
nieprzekraczajacy 3 miesiecy.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu , jezeli wstrzymanie
robdt budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, jest
on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres rowny okresowi
wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu kosztow powstatych wskutek
wstrzymania robot.
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.
Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
treScig specyfikacji warunkéw zamowienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie
z projektem stanowigcymi zatgczniki do umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy
zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
Wszystkie przyjete w projekcie i w budowane materiaty i urzadzenia powinny
posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wymagane polskim prawem.
Opis przedmiotu zamoOwienia jaki i projekt budowlany stanowig integralng czes¢
niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania zamowienia

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany

w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy z tym, ze:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:
- kottownie gazowg w nieprzekraczalnym terminie do 30 wrzes$nia 2026 aby
zapewni¢ ogrzewanie szkoty w sezonie jesienno-zimowym;
- remont sal lekcyjnych na I pietrze (po wyburzeniach i realizacji nowych
komindw) w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2026
b) wykonywanie rob6t w salach lekcyjnych, jadalni i Swietlicy po zakonczeniu
roku szkolnego czyli od 29.06.2026.
Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
w okolicznosciach, o ktérych mowa § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest
z zachowaniem formy pisemnej.
§3

Obowigzki stron umowy

. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

zobowigzani sg wspdtdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia

publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Do obowigzkdw zamawiajgcego nalezy, w szczegolnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robdt w terminie do 5 dni roboczych od
podpisania umowy;

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
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3)
4)
5)

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa w § 5 umowy;
zapfata wynagrodzenia wykonawcy na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania
robot;

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce
podczas wykonywania robdt budowlanych catkowite bezpieczenstwo o0sob
przebywajacych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

wykonanie robot z materiatdw wiasnych, ktore powinny odpowiadac
jakosciowo wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okresSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do
wbudowania, zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatow
zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli
badania wykaza, ze jakos$¢ zastosowanych materiatow nie spetnia wymogoéw,
o ktérych mowa, woéwczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na
wiasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosSci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

ustanowienie kierownika budowy i kierownikdow branzowych, przy czym
kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot;

10) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo

budowlane;

11) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje zamawiajgcemu
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podstawe do Zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko wykonawcy;

12) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badain wymaganych na etapie odbioru;

13) zapewnienie i pokrycie kosztdw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
tacznie z okreSleniem wspdirzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

14) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie
infrastruktury  towarzyszacej. W celu uzyskania zgody wykonawca
udokumentuje spetnienie przez dane wyroby norm bezpieczenstwa
wymaganych dla danego wyrobu;

15) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej
terenu budowy w kazdym terminie;

16) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbidrki. Uporzagdkowanie terenu
robot po zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robét. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku zamawiajgcy obcigzy wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materiatow z budowy;

17) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione 2z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpaddéw do
utylizacji (wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

18) udziat w corocznych przeglagdach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy.

19) uwzglednienie faktu, ze roboty prowadzone bedg na czynnym obiekcie i prace
mozna bedzie wykonywac od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00 do
20.00, a prace gtosSne mogg by¢ wykonywane po godzinie 15.00. Praca
w soboty tylko po uzyskaniu zgody uzytkownika obiektu — Dyrekcji SP7,

20) nalezy w catym okresie wykonywania robdt utrzymywanie droznego i czystego
dojscia do budynku szkoty oraz podwdrka SP7, a takze holu i wejscia.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym
od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) utrzymanie tadu i porzadku na terenie prowadzonych robot;

3) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i 0sob
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

5) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

6) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektdw, drég i terenu,
a takze urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robdt.
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§4
Przedstawiciele stron
1. Do biezgcych kontaktdw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
kazda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajgcego:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

lub osoba petnigca zastepstwo stuzbowe (np. w czasie urlopu, zwolnienia
lekarskiego itp.)

2) ze strony wykonawcy:

KIEROWNIK BUDOWY:

2. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie
realizacji zamdwienia.

3. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo
budowlane, w szczegdlnosci jest on upowazniony do biezacej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbiorow robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia
wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu
przez zamawiajgcego.

5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej
w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot lub w inny sposdb powodujgce
wzrost wynagrodzenia wykonawcy wymagdajg uprzedniego potwierdzenia przez
zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
przez wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez zamawiajgcego zmian we
wskazanym terminie zwalnia wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. W przypadku zmiany osdb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonujgca takiej zmiany
jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej
strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
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sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

7. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) ust. 1 niniejszego paragrafu, sg upowaznieni do podpisania protokotu odbioru
koricowego robot, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy oraz protokotu
odbioru czeSciowego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy;

2) ust. 1 niniejszego paragrafu, upowaznieni do podpisania protokotu
z wprowadzenia na teren robdt, protokotdw odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, protokotéw odbioru czeSciowego oraz protokotu odbioru
koncowego, o ktérych mowa w § 5 umowy.

8. Przedstawiciel zamawiajgcego (inspektor nadzoru) jest upowazniony réwniez do
zgtaszania zastrzezen do protokotdw, o ktérych mowa w § 5 umowy, oraz do
zgtaszania roszczen, wnioskdw, polecen i uwag w okresie gwaranciji.

9. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne
powiadomienie zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem
spetnienia warunkéw oraz kryteriow w stopniu nie mniejszym niz do o0sob
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czeSci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru

czesciowego;
2) odbidr korncowy robdt — na podstawie protokotu odbioru koricowego;

2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robot bedzie
sporzadzony protokdt wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy.

3. Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru czesci robot, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robdt w terminie 7 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyc
w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

5. Pozytywny odbidr czesci robdt, o ktdorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
zostanie potwierdzony protokotem odbioru czeSciowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

6. Rozliczenie odbioru czesci robdt bedzie nastepowac nie czesciej niz raz w miesigcu
w catym okresie rozliczeniowym.

7. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robdt, wysytajac
zawiadomienie za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy. GotowoS¢ do odbioru oznacza, ze
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, oraz

skompletowat dokumentacje powykonawcza.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od

daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢

w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 15 i ust.16 niniejszego paragrafu.

Pozytywny odbidr koncowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,

podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez

uwag i zastrzezen.

Nieobecnos$¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1

umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym

wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutdw w stosunku do wyniku
odbioru.

Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej,

uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia

przez wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdw, o ktorych mowa w niniejszym

paragrafie, uwagi i zastrzezenia, w szczegolnosci odnoszace sie do zgodnosci

sposobu realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami okreslonymi w STWIORB,
zapisami SWZ, OPZ oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,

w zakresie stanowigcym przedmiot niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania

poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatow, ktore nie
uzyskaty atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczeistwa wymaganych
dla danego wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 1 ust. 4 umowy, a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty
wskazane w protokole odbioru czesciowego lub protokole odbioru koncowego.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po

uptywie termindw wykonania, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone

0 wiecej niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowac poprawki, uzupetnienia oraz

usungc usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce

gotowosci do odbioru na zasadach okresSlonych stosownie do zapisdw niniejszego
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paragrafu, o ile protokdt odbioru koncowego zostanie podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag

i zastrzezen.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

1. Zamawiajgcy oSwiadcza, iz przy realizacji przedmiotowego zamodwienia (umowy)
nie korzysta z dofinansowania zewnetrznego.

2. Za prawidtowq realizacje przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci ............c............ zt brutto
(stowni€: .....cccvveeeiiieeeies Zt i, /100) Kwota zawiera obowigzujacy VAT.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢
wplyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

6. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie
faktur czeSciowych i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na
podstawie protokotéw odbioru czeSciowego oraz odbioru koncowego, o ktérych
mowa w § 5 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

7. Rozliczanie robét bedzie nastepowac nie czesciej niz jeden raz w miesigcu zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym i formularzem/
kosztorysem realizacyjnym

8. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesSciach ptatnych na nastepujgcych
zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci rob6t zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,  ktérych  tgczna  warto$¢  okre$lona  zgodnie
z harmonogramem  rzeczowo-finansowym i  formularzem/kosztorysem
realizacyjnym wyniesie do 80% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze catosci robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, wykonawcy przystuguje pozostata czesc
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust 2 niniejszego paragrafu, okreSlona
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i formularzem/kosztorysem
realizacyjnym.

9. Platnosci, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane na
podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem,
ze:
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1) podstawg do wystawienia czeSciowych faktur VAT - za wykonanie czesci
robot, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu, sg protokoty
odbiorow czeSciowych, o ktérych mowa w § 5 umowy, potwierdzajgce
pozytywny i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym odbior tych
czesci robdt, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia koncowej faktury VAT jest protokdt odbioru
koncowego, o ktdrym mowa w § 5 umowy, potwierdzajagcy pozytywny
i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym odbidr wszystkich robot
budowlanych, opisanych w §1 umowy, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

10.Platnosci, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazany

na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktdrym zamawiajgcy zleci

bankowi wykonanie przelewu.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi wskazanymi w komparycji umowy

oraz w ust. 20 niniejszego paragrafu.

Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem

podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdéw, do faktury wykonawca obowigzany

jest dotgczy¢ osSwiadczenia podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw, ze

wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajgcymi z podpisanych umoéw

i wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze by¢c wystawione z datg

wczesniejszg niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niej

oSwiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze

wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw

z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,

o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy wstrzymuje wyptate

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie

kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg beda

prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potrgcenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich pfatnosci wskazanych w umowie, ktdrych zamawiajgcy moze
dokona¢ z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych
z optacenia za wykonawce skfadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za
wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur,
z faktury koncowej.
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17.

18.

19.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa
z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.
Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym stuzagcym wytgcznie dla celdow rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.
Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania i przesytania  faktur
ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) zgodnie z przepisami
Ustawy o VAT i rozporzadzen wykonawczych od dnia obowigzywania przepisow
u wykonawcy.

Dane do wystawiania faktury:

1) Faktury wystawiane przez wykonawce za posrednictwem KSef na rzecz
zamawiajgcego tj. jednostki budzetowej Urzad Miasta Mikotow, wymagaijq
obligatoryjnego wpisania w strukturze KSeF wartosci ,,1” w polu JST,
w elemencie dot. Podmiotu2 (tj. Gminy Mikotéw jako nabywcy, podatnika
VAT NIP 6351805347).

2) Ponadto, zobowigzuje sie wykonawce, pod rygorem braku obowigzku
zaptaty, obligatoryjnego uzupetnienia dalej wskazanych, dodatkowych
danych
w elemencie Podmiot3/Daneldentyfikacyjne struktury KSeF, tj.

NIP: 6351002915,
Nazwa: Urzad Miasta Mikotow, Kod Kraju: PL,

AdresL1: 43-190 Mikotéw, Rynek 16, Rola: 8.
87

Prawa autorskie

. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego

wW§ 6 ust. 2 umowy, autorskie prawa majgtkowe do  utwordw objetych

przedmiotem zamodwienia opisanym w § 1 w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.

o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania

niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nabywa wylgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do

korzystania i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen

przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za

granica, na caly czas trwania ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach

eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy
utworu, w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang
w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu — publiczne prezentowanie Ilub odtwarzanie,
wyswietlanie w catosci lub czeSci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang
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w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarskg, w pamieci komputera,
pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne
udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) dokonywania przez zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich zaleznych
praw autorskich do utworédw, w tym zmian, aktualizacji i uzupetnien utworow,
wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do Opracowan) przystugiwac beda
zamawiajgcemu a wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie
Z opracowan przez zamawiajgcego;

5) wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw i Opracowan, o ktorych
stanowi pkt 4 oraz przeniesienie na zamawiajgcego wytgcznego prawa do
zezwalania na wykonywanie dalszych zaleznych praw autorskich do Utwordw
i Opracowan;

6) udostepnienia odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie
koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia
usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, dokumentaci
powykonawczej, protokotu odbioru koncowego, bez uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw
autorskich oséb trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordw powstatych w wyniku realizagji
przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda 0sOb trzecich. W przypadku
zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia ddébr osobistych lub naruszenia innych
przepisbw prawa, wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do
wytacznej kompetencji zamawiajgcego.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w_terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy i zastosowania sankcji okreslonej w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnieS¢ zabezpieczenie, w wysokoSci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 umowy
tj. kwote ..o Zt (stownie:......cccoevveeeeiene ) w terminie wskazanym
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub
kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznosci za czeSciowo wykonane $wiadczenia.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451
ustawy Pzp.

8. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70%  wartoSci wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie
.............................................. zt brutto, w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 umowy;

2) 30% wartoéci wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie
.............................................. zt brutto, w terminie 15 dni od dnia,
w ktérym uptywa okres rekojmi lub gwarancji, o ktéorym mowa w § 13
umowy.

3) Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone
przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: Mikotowski Bank
Spotdzielczy w Mikotowie numer rachunku: 65 8436 0003 0000 0000 0071
0042 tytut przelewu: ,Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego (...)
ze zmiang zrodel ogrzewania na kociol gazowy w SP nr 7
w Mikotowie”. z dopiskiem: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy”.

4) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢
dostarczone  w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby
zamawiajgcego, najpozniej w terminie okreSlonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy i sankcjami wskazanymi w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

9. Tre$¢ oSwiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostac
zaakceptowana przez zamawiajgcego.
§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwioki w realizacji przedmiotu zamdwienia o ktérym mowa
w § 1 umowy, w stosunku do terminu okreSlonego w § 2 umowy -
w wysokosci 0,15% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2
umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 13 ust. 5
umowy, w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu
okreSlonego w § 13 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,15% wartoSci
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 2 umowy;
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3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, z przyczyn
lezagcych po stronie wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 6 ust. 2 umowy;

4) z tytutu:

a) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej
na zasadach okresSlonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. € umowy w wysokosci

w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy przypadek

opisanego tu naruszenia (pkt 4 lit a-e);

f) z tytutu naruszenia postanowien §11 (klauzula spoteczna) w wysokosci
3500,00 zt (stownie: trzy tysigce pieéset ziotych 00/100),
za kazde naruszenie

g) braku dostarczenia zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie umowy lub umodw ubezpieczenia w wymaganym zakresie,
zgodnie z § 10 ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia obowigzku w tym zakresie;

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych wylgcznie po stronie
zamawiajgcego — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 2 umowy.

3. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 ustalone za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych jesli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§10
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie
badzZ z udziatem podwykonawcéw.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
robot budowlanych.
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3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) nie zamierza powierzy¢ realizacji zamdwienia podwykonawcom.

2) zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamowienia nastepujgcym
podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy: ..........cccceeeuveen

Opis powierzonej czesci zamoOwienia: ..........ccceeveenneen.

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie

na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp ..................... (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie
realizacji zamdwienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcdw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje czesci zamdwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami,
na ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcdw.

7. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czeSci zamodwienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac
w szczegolnosci:

1) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robdt przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robdt, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
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4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robdt naleznego wykonawcy od zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej
umowy);

6) wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona byC mnigj
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot
budowlanych, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do
projektu  umowy dotagczy zgode wykonawcy na zawarcie = umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

12. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu
umowy o podwykonawstwo, moze wnieS¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli
tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

13. W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia
zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna
bieg na nowo.

14. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnoscé
z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresSci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni
roboczych od daty jej zawarcia.

15. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od doreczenia mu kopii umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

16. Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
w szczegolnosci gdy umowa:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane =z dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci  zapisow
warunkujgcych podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji
zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego beda mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp
tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw

uméw o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen

przez zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego

zwykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jezeli warto$¢ kazdej z uméw

o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 19, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktorej mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje sie rowniez

do wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do

dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okresSlonych w umowie

z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposSredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego  podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreSlonych w art. 465 ustawy Pzp.
§11
Klauzula spoteczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia w sposdb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

e wykonanie instalacji elektrycznych
e wykonanie instalacji sanitarnych

e betonowanie

e murowanie

e tynkowanie i kafelkowanie

e malowanie

e wykonanie robét posadzkarskich

2. W odniesieniu do oséb wymienionych ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy
moze wymagac¢ udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez
przedtozenie zamawiajgcemu:

1) osSwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

3) pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany o0s6b zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentdéw, o ktdérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie obowigzywania
umowy.

5. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:
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1) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego

paragrafu,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogu, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§12
Ubezpieczenie
Wykonawca jest obowigzany od momentu podpisania umowy posiada¢ umowe
ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji
zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz
kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 6 ust. 2 niniejszej umowy, a suma
gwarancyjna nie moze byc¢ nizsza niz 100% tej kwoty.
Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany
okaza¢ zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umoéw
ubezpieczenia w wymaganym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj
koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.
W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode.
§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
obejmujacy roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres
................ lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 5 umowy;
2. Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 umowy, wynosi
............... lat od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego, o ktérym mowa
w § 5 umowy.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest
niniejsza umowa.
Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby
trzecie wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania
byta wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.
O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajgcy
powiadomi wykonawce na pi$mie, niezwtocznie po powzieciu takiej informaciji.
W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do
usuwania wad lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni
wolne i Swieta, oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty
otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z ust. 5 umowy. Termin
ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé wydtuzony za zgoda
zamawiajgcego.
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7. W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi
wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udzialu w corocznych
przegladach gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca
poinformuje zamawiajacego pisemnie i faksem/e-mailem.

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki
w ramach wynagrodzenia, o ktdbrym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wynagrodzenia wykonawcy, ustalonego w § 6 ust. 2 umowy,

w wyniku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartoS¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie do
wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartoS¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany
przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw
kapitatowych w odniesieniu do 0séb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;
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e) zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia,
z tym zastrzezeniem, ze:

minimalny poziom zmiany ceny materiatdow lub kosztéw, uprawniajgcy
strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20%
w stosunku do cen lub kosztdw wskazanych w kosztorysie
realizacyjnym,

poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie
wskaznika zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego
w komunikacie prezesa Gidwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego
w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys
ofertowy/realizacyjny, o ktdbrym mowa w § 6 ust 6 niniejszej umowy;
maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
zamawiajacy, to tgcznie 5% w stosunku do wartosci wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 6 ust. 2 umowy;

e zmiana moze nastgpi¢ jeden raz w okresie realizacji przedmiotu umowy,

najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od zawarcia niniejszej umowy,
poprzez zestawienie cen materiatdw i kosztow zwigzanych z realizacjg
zamOwienia oraz wskaznika zmiany ceny produkcji budowlano-
montazowej ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktdérym zostat
sporzadzony kosztorys ofertowy/realizacyjny.

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;

c) koniecznosci zwiekszenia ilosci robot wynikajgcych z  warunkéw
realizacyjnych i oceny stanu technicznego przebudowywanej substancji
budowlanej (zmiany ilosciowe dokonane w ramach robot zamiennych)

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) dziatania organdw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego

z przekroczeniem okreSlonych przez prawo termindéw wydawania
wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie pierwotnego

terminu zwigzania oferta — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej

przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub

24



TP.14.2026.UM.MOSIiR Zat. Nr 4 do SWz

zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) koniecznosci  realizacji robot  wynikajagcych z  wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo
od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo
budowlane,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia klesk zywiotowych, wojen itp.

i) realizacji dodatkowych robét budowlanych, ktdre staty sie niezbedne
i spetniajg warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy PZP;

j) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Dla potrzeb umowy ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego
wystepowanie jest niezalezne od stron umowy i ktéremu nie mozna
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannoSci. Zmiana umowy
wynikajgca z powyzszych okolicznosci nie moze wykracza¢ poza to, co jest
konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiego zdarzenia.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie
wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.
W przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego
z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamodwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysokoS¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejScia w Zzycie przepiséw
wprowadzajgcych zmiany.

3. Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e niniejszego paragrafu,
mogg polegac zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu i mogg by¢é wprowadzone
wytacznie wtedy, gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce. W przypadku ich wystgpienia kazda ze Stron moze wystgpi¢ do
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drugiej Strony z pisemnym wnioskiem 0 zmiane wynagrodzenia, przedktadajac
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnoSC zitozenia takiego wniosku.
Strona umowy zadajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierajgcy
dowody potwierdzajgce zmiane kosztow realizacji przedmiotu umowy
(w szczegolnosci faktury, kalkulacje, zestawienia kosztéw itp.) dla wykazania
ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania umowy oraz okresli¢ stopiei, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen
materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamdwienia — wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw i kosztow
zobowigzania podwykonawcy.

4. Zmiana terminu obowigzywania umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1
pkt 3 niniejszego paragrafu, polega na przedtuzeniu lub skroceniu tego terminu
oilos¢ dni koniecznych do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem, ze w przypadku kiedy wykonawca wnioskuje o zmiane terminu
realizacji umowy, musi on udokumentowal zaistnienie okolicznosci o ktdrych
mowa w ust.1 pkt 3 i wykaza¢ wptyw ich zaistnienia na termin wykonania
przedmiotu Umowy.

5. Podstawg dokonania zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego
paragrafu, bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora
nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt,
z okresleniem okresu wstrzymania robdt wplywajgcego na zmiane terminu/
zakresu robot i sporzadzenie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1 umowy, z zastrzezeniem ze
w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania
robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi
nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia
wykonawcy na teren robdét.

7. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania robdt nieokreSlonych w przedmiocie
Umowy i zwigzanej z nig zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania
przedmiotu Umowy lub w przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu
umowy potrzeby wykonania robdt nieprzewidzianych w zakresie zamowienia,
a uzytecznych z punktu widzenia celowosci i ekonomiki racjonalnego
postepowania, ale nie powodujacych istotnych zmian umowy — w rozumieniu art.
454 ust. 2 PZP - podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie wniosek zainteresowanej
strony umowy oraz zatwierdzony przez drugg strone umowy kosztorys
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sporzadzony metodg szczegdtowq, przy zastosowaniu nastepujgcych sktadnikow

cenotwdrczych:

1) stawka roboczogodziny ,R"- wg kosztorysu realizacyjnego;

2) koszty posrednie ,Kp" (R,S) - wg kosztorysu realizacyjnego;

3) zysk Kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - wg kosztorysu realizacyjnego;

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug Srednich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich
braku ceny materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdinie
dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen dostawcow na stronach
internetowych, ofert handlowych itp. zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

5) nakfady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktaddw Rzeczowych KNR lub
w przypadku braku odpowiednich tabel KNR w oparciu o kalkulacje
indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

8. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajgcych wykonania robot nie
przewidzianych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie wykonanych obmiardéw na
bazie cen z kosztorysu ofertowego. W sytuacji braku pozycji w kosztorysie
ofertowych rozliczenie nastgpi w oparciu o zapisy ust.7 niniejszego paragrafu.

§ 15
Dane Osobowe

1. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzg sobie przetwarzanie danych osobowych
w zakresie realizacji niniejszej umowy.

2. Strony os$wiadczajg, ze gwarantujg wdrozenie odpowiednich Srodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi rozporzadzenia RODO
i chronito prawa o0sdb, ktorych dane dotycza.

3. Strony nie korzystajg z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegbtowej lub ogdinej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogdlnej
pisemnej zgody podmiot przetwarzajgcy informuje administratora o wszelkich
zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotow
przetwarzajgcych, dajgc tym samym drugiej stronie mozliwo$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.

4. Podmiot przetwarzajacy przetwarza dane osobowe wytgcznie na dokumentowane
polecenie administratora danych osobowych — co dotyczy tez przekazywania
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej — chyba
ze obowigzek taki naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa
cztonkowskiego, ktéremu podlega podmiot przetwarzajacy; w takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania podmiot przetwarzajgcy informuje
administratora o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Strony zapewniajg, by osoby upowaznione przez niego do przetwarzania danych
osobowych zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy lub by podlegaty
odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Strony podejmujg wszelkie Srodki wymagane na mocy art. 32 RODO.
Jesli ma to zastosowanie Strony przestrzegajg warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajgcego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
Strony os$wiadczajg, ze biorgc pod uwage charakter przetwarzania, zapewnig sobie
wzajemng pomoc poprzez odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne
by wywigza¢ sie z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane
dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO.
Strony uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne im informacje,
pomagdajg administratorowi wywigzac sie z obowigzkow okresSlonych w art. 32-36
RODO.
Strony po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie
od decyzji whasciwego administratora usuwajg lub zwracajg mu wszelkie dane
osobowe oraz usuwajg wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Zze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Strony udostepniajg wtasciwemu administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz
umozliwiajg sobie nawzajem przeprowadzanie audytow, w tym inspekciji.
Podmiot przetwarzajacy niezwtocznie informuje administratora, jezeli jego zdaniem
wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporzadzenia lub innych
przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego o ochronie danych.
Kazda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstaty w wyniku niezgodnego
z Umowg przetwarzania powierzonych przez drugg Strone danych osobowych.
Stronom przystuguje prawo kierowania zapytan do siebie na wzajem w zakresie
prawidtowosci wykonania obowigzkéw dotyczacych zabezpieczenia powierzonych
mu na podstawie niniejszej umowy danych.
W  sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy
Rozporzadzenia RODO.
§ 16
Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy strony umowy beda

rozwigzywaty polubownie, a jezeli bedzie to niemozliwe, sagdem wiasciwym bedzie
sad wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi
mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwiocznie informowal drugg strone
o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreSlonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.
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5. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) SWZ, dokumentacja projektowa, pozostate dokumenty zamowienia,
2) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami i kosztorys ofertowy,
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Udzielam kontrasygnaty do kwoty ..........cccccoenninees ztotych brutto
(stownie: ... Zlotych .............. /100)

29



