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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

SP Z0Z Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chetmonskiego 28, 43-600 Jaworzno

woj. Slaskie Tel.: 32 616 44 82

NIP: 632-17-53-077

Adres e-mail: zampubl@szpital.jaworzno.pl

Adres strony internetowej, na ktérej jest prowadzone postepowanie i na ktérej beda dostepne wszelkie
dokumenty zwigzane z prowadzonga procedura, w tym zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty

zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl/.

Odestanie do ww. linku znajduje sie na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.szpital.jaw.pl.

Godziny pracy: 7.00-14.35 od poniedziatku do pigtku.

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkdw komunikacji elektroniczne.
W postepowaniu 0 udzielenie niniejszego zamdwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu platformy Marketplanet OnePlace. Wej$cie na platforme poprzez
link: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl/.

Odestanie do ww. linku znajduje sie na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.szpital.jaworzno.pl.

Il. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego:

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO’,
Zamawiajacy informuje, Ze:

3. Administratorem danych osobowych jest:
SP Z0Z Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie; ul. Chetmonskiego 28; 43-600 Jaworzno
tel. 32 616 44 82; fax. 32 751 98 44; www.szpital.jaworzno.pl

4. Odbiorcg danych osobowych bedg upowaznieni pracownicy SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego

w Jaworznie, osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu
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o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.— Prawo zamdwien publicznych, dalej ,ustawa
Pzp” oraz Simplifae Poland Spdtka Akcyjna siedzibg w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49
- w przypadku zlozenia oferty w postaci elektronicznej, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON:
017282436, NIP: 526-25-35-153, jako wiasciciel Platformy Zakupowej, na ktérej SP ZOZ Szpital
Wielospecjalistyczny w Jaworznie prowadzi postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
dziatajacg pod adresem: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl

5. Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w SP ZOZ Szpital
Wielospecjalistyczny w Jaworznie mozna kontaktowaé sie z Inspektorem Danych Osobowych:
iod@szpital.jaworzno.pl

6. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.
Dane osobowe kontrahentow SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie przetwarzane sg w
celu realizacji umdéw cywilnoprawnych, w tym bedacych efektem prowadzonego postepowania
publicznego, na podstawie przepisow art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ lub f ogélnego rozporzadzenia o ochronie
danych 2016/679 (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbedne dla realizacji
celu umowy. Obowigzek podania danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp.

7. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.— Prawo zaméwien
publicznych, dalej ,ustawa Pzp”; Dane osobowe kontrahentdw mogg by¢ przekazywane podmiotom
upowaznionym na podstawie przepiséw prawa, dostawcom ustug (np. technicznych, organizacyjnych,
teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej i samorzadom
zawodowym.

8. Okres, przez ktéry dane osobowe beda przechowywane.
Dane osobowe kontrahentow SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie przechowywane
s przez okres niezbedny dla realizacji celu postepowania, w szczegdlnosci ztozenia, badania, wyboru
oferty oraz dla potrzeb rachunkowych i podatkowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przez
okres przedawnienia roszczen zwigzanych z realizacjg celu umowy.

9. Prawa przystugujace kontrahentom w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych.
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10.

1.

12.

13.

14,

Kontrahentom SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie przystuguje prawo do zadania
dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
do przenoszenia danych jezeli przetwarzanie odbywa sie w sposdb zautomatyzowany oraz prawo do
Ztozenia o$wiadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jezeli dane przetwarzane sg na
podstawie zgody, jak rowniez prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jezeli dane
przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) i f) ogéinego rozporzadzenia o ochronie danych
2016/679. Cofnigcie zgody nie ma wptywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnigciem.
Nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa z w art. 15 ust 1-3 ogoinego
rozporzadzenia 2016/679 (Prawo dostepu przystugujace osobie, ktorej dane dotycza), wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadac od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Wystapienie z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 ogdlnego rozporzadzenia 2016/679 (Prawo
do ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontrahentom SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie przystuguje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego: Urzad Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01; godziny pracy urzedu: 8.00 - 16.00.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe kontrahentow SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie nie podlegajg
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wykonawca winien wraz z ofertg (zgodnie z trescig formularza ofertowego) ztozy¢ oSwiadczenie, ze:
a) zapoznat sie z Informacjq na temat przetwarzania danych osobowych w SP ZOZ Szpitalu
Wielospecjalistycznym w Jaworznie oraz ze zostat poinformowany/a o dostepno$ci ww. informacji na
stronie internetowej Szpitala www.szpital.jaw.pl oraz na tablicach informacyjnych;
b) wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec o0sdb

fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie
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0 udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. * W przypadku, gdy wykonawca nie
przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci

o$wiadczenia Wykonawca nie sktada (usuwa tre$ci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

lll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.
oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,SWZ".

2. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

3. Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamdwienia nie przekracza progdw unijnych, o ktérych mowa

w art. 3 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogow elektronicznych.

Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

N o o M~

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie¢ o udzielenie zamdwienia wytgcznie przez

wykonawcow, o ktorych mowa w art. 94 Pzp.

8. Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o ktérych mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

9. Warunki pfatnosci: zaptata za realizacje zamowienia nastapi, po wykonaniu dostawy; szczegotowe

uregulowania w tym zakresie zawiera WzoOr umowy. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym,

a Wykonawcg prowadzone bedq w ztotych polskich.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest adaptacja pomieszczenia Dziatu Fizjoterapii SP ZOZ Szpitala
Wielospecjalistycznego na indywidualne pracownie rehabilitacyjne.

WspdlIny Stownik Zamdéwien CPV:

CPV gtéwny 45200000-9

45300000-0, 45400000-1
W sktad dokumentacji wchodzi m.in. Program funkcjonalno - uzytkowy (dalej PFU). Wykonawca w oparciu
0 zakres prac opisanych w PFU winien zaprojektowac i wykona¢ prace bedace przedmiotem zamdwienia

zgodnie z opisanymi wymaganiami, uwarunkowaniami i przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.
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Jezeli Zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia wskazat normy, oceny techniczne, specyfikacje

techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

Uzasadnienie: najbardziej racjonalnym rozwigzaniem z punktu widzenia kompleksowego wykonania prac,
aby unikng¢ trudnosci technicznych i rozbieznosci na etapie wykonawstwa nie bytoby racjonalne
podzielenie zadania na cze$ci, gdyz adaptacja pomieszczen stanowi funkcjonalng cato$¢. Ponadto
kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie pozwoli na uniknigcie trudno$ci w skoordynowaniu dziatan

réznych wykonawcow realizujgcych poszczegoine etapy zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wywozu materiatu pochodzacego z demontazu, gruzu i uporzadkowania

terenu w miejscu budowy.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowiaca
Zatacznik nr 3 do SWZ.

Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamoéwienia obowiazkowa jest wizja lokalna.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane przy czynnym obiekcie Szpitala.

Na czas prowadzenia przez Wykonawce rob6t budowlanych Szpital, w tym poradnie specjalistyczne
nie zostang zamkniete i beda funkcjonowaty w normalnym trybie.
Dopuszczalne jest wykonywanie prac w czasie i godzinach okreslonych we wzorze umowy.
Wszelkie ucigzliwe prace nalezy uzgadnia¢ jednak z Dziatem Technicznym Zamawiajacego.
3. Szczegdlowe uregulowania dotyczace realizacji przedmiotu umowy zawarte zostaty we wzorze
umowy stanowigcym Zatacznik nr 4 do SWZ.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

N o o &

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych zadan, o ktérym mowa

w art.60 ustawy Pzp.

8. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne.
9. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

10. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wraz z przedmiotem zaméwienia: ulotki w jezyku polskim
zawierajgcej wszystkie niezbedne dla bezposredniego uzytkownika informacje oraz instrukcji w jezyku
polskim dotyczacej magazynowania i przechowywania rzeczy dostarczonych w ramach wykonania
przedmiotu zamowienia.

11. Realizacja zamdwienia bedzie odbywac sie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy wprowadza obligatoryjny wymoég odbycia wizji lokalnej terenu i infrastruktury,
w ktérych Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane.

2. Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty po odbyciu przez Wykonawce wizji lokalnej w terminie od
dnia publikacji Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i najpézniej na dzien roboczy przed data
skiadania i otwarcia ofert.

Ewentualna wizja lokalna odbywac¢ sie bedzie w godzinach 9.00 - 13.00.

3. Che¢ odbycia wizji lokalnej Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ za posrednictwem Platformy, za

pomocy ktdrej mozliwa jest komunikacja z Zamawiajgcym lub za pomocg poczty elektronicznej

zampubl@szpital.jaworzno.pl. Zgtoszenie musi zawiera¢ nazwe Wykonawcy. Zamawiajacy na podstawie
zgtoszenia wyznaczy Wykonawcy termin do odbycia wizji lokalnej, o czym Wykonawca zostanie
powiadomiony za po$rednictwem Platformy lub mailem.

Wizja lokalna odbedzie si¢ pod nadzorem przedstawicieli ze strony Zamawiajacego. Zamawiajacy nie

bedzie udzielat Wykonawcom wyjasnien podczas wizji lokalnej. Wszelkie zapytania zwigzane

z zagadnieniami wynikajacymi z wizji lokalnej moga by¢ kierowane do Zamawiajacego wytacznie zgodnie

z postanowieniami SWZ. Wykonawcy uczestnicza w wizji lokalnej na swoj koszt i ryzyko.

4. Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane w zakresie prac

budowlanych, instalacyjnych, sanitarnych i innych objetych  przedmiotem zaméwienia,

z wyjatkiem os6b sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, byty zatrudnione na

podstawie umowy o prace w wymiarze minimum %z etatu. Wymagania okres$lone w zdaniu pierwszym

dotyczg takze podwykonawcy i dalszych podwykonawcow.

5. Sposob weryfikacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 5 oraz uprawnienia Zamawiajgcego

w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz

sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan, zostaty okre$lone w postanowieniach wzoru umowy

stanowigcym Zatacznik nr 4 do SWZ.

VI. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamowienia.
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3. Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamoéwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom oraz podat (0 ile s3 mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawcow.

VIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji calego zadania objetego przedmiotem zméwienia - do 90 dni od dnia zawarcia
umowy z tym, ze termin realizacji przedmiotu zaméwienia podlega ocenie w ramach przyjetego
kryterium ocen ofert i jego skrocenie bedzie premiowane zgodnie z przyjeta oceng w ramach

kryterium opisanym w Rozdziale XX SWZ.

2. Zmiany terminow realizacji przedmiotu zamowienia mozliwe sg wytgcznie w przypadkach i w zakresie
przewidzianych we wzorze umowy.
3. Szczegotowe zagadnienia dotyczace terminu realizacji umowy uregulowane sg we wzorze umowy

stanowigcym Zatacznik nr 4 do SWZ.

Vill. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajacego warunki
udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyZzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyZzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie Stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:
Zamawiajagcy wymaga wykonania, co najmniej dwéch robét budowlanych
w zakresie stanowigcym przedmiot zaméwienia tj. wykonanie adaptacji/budowy/przebudowy
budynku/pomieszczen w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, o warto$ci nie mniejszej

niz 200 000,00 zt kazda. W przypadku robét rozliczanych w walutach innych niz polski ztoty,
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nalezy przeliczy¢ na PLN wg $redniego kursu NBP tej waluty z dnia publikacji ogtoszenia
0 zamOwieniu;

Przez jedno zaméwienie Zamawiajgcy rozumie zamowienie wykonane w ramach jednej umowy. W
przypadku, gdy warto§¢ wskazanych na spetnienie warunku rob6t bedzie okreslona w innej walucie niz
w ztotych polskich, Zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartosci na ztote polskie — na podstawie
Sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych okreSlonego w Tabeli Kurséw narodowego Banku
Polskiego na dzienn opublikowania Ogfoszenia o niniejszym zamowieniu w Biuletynie Zaméwien
Publicznych;  Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie
zambwienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolno$ci technicznej lub zawodowej — dopuszcza

taczne spetnianie warunku przez Wykonawcow
3. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnoSci, jezeli posiadanie przez Wykonawce sprzecznych interesow, w szczegdlnoSci
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia

gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Zpostepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawcdw, w stosunku do ktorych zachodzi
ktdrakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp. i art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp oraz w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. 2025 poz.
514).

1. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Pzp oraz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na

Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. 2025 poz. 514).

X. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie
0 spetianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania —

zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do SWZ;

Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia,
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, na dzien sktadania ofert, tymczasowo zastepujacy

wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe srodki dowodowe.

Strona 9 z 26



SZP.111.240/13/26/P

2. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkow

dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o0 zamdwieniu lub dokumentach zamowienia,

aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych.

3. Podmiotowe srodki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuja:
Na potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o0 braku przynalezno$ci do tej samej

grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow

(Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawca, ktdry zlozyt odrebng oferte, oferte cze$ciowq lub
wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy
nalezacego do tej samej grupy kapitatowej — Zatacznik nr 5 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnos$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz

3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencii;

Na potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu:
3)  wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, liczonym wstecz
od dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow,
na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajacych, czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje
badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty
wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.
Jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robot budowlanych, wykonywanych
wspolnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o ktérym mowa powyzej, dotyczy robdt budowlanych,
w ktérych wykonaniu Wykonawca ten bezpo$rednio uczestniczyt.
Wykaz, o ktorym mowa powyzej musi potwierdzaC spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
okre$lonych przez Zamawiajacego w Rozdziale VIl ust. 2 pkt 4a i zosta¢ sporzadzony wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 7 do SWZ.
4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2, sktada dokument lub dokumenty wystawione
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w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio,
ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej,
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

5. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2, zastepuje sie je w catosci lub czesci dokumentem
zawierajagcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b
uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu
na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

6. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli:

1) moze je uzyska¢ za pomocq bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdinoSci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, 0 ktorym
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. dane umozliwiajace dostep do tych srodkéw;

2) podmiotowym Srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktorego treS¢ odpowiada zakresowi
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

7. Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktore
zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich prawidlowo$c¢
i aktualno$c¢.

8. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp. lub niniejsza SWZ do o$wiadczen i dokumentéw

sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdinoSci przepisy

rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkow dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych
oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub

konkursie.

X1. PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE | INNE DOKUMENTY SKLADANE WRAZ Z OFERTA

1. Zamawiajacy bedzie wymagat ztozenia wraz z ofertg nizej wymienionych przedmiotowych Srodkow
dowodowych i innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego:
1) Formularz ofertowy (Zat.1 do SWZ);

2) Oswiadczenie o uczestnictwie w wizji lokalnej;
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2.

Xil.

Jezeli Wykonawca nie ztozy w ofercie przedmiotowych srodkéw dowodowych okreslonych
w ust.1 lub ztozone przedmiotowe Srodki dowodowe beda niekompletne, Zamawiajacy wezwie
do ich ztozenia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty
z zastrzezeniem ust.3.

W przypadku nieztozenia dokumentéw wymienionych w ust. 1 pkt 1 nie bedzie mozliwosci ich

uzupetnienia, a oferta podleqaé bedzie odrzuceniu. Jezeli Wykonawca nie zlozy dokumentu

wymienionego w ust.1 pkt 2, Zamawiajacy wezwie do jeqgo zfozenia lub uzupetnienia na

podstawie art.107 ust. 2, chyba ze oferta podlega odrzuceniu albo zachodza przestanki

uniewaznienia postepowania.

Zamawiajacy bedzie sie porozumiewat przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

Ust. 3 powyzej nie stosuje sie, jezeli oferta podlega odrzuceniu albo zachodzg przestanki
uniewaznienia postepowania.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci przedmiotowych $rodkdéw

dowodowych.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polega¢ na zdolnoSciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby, sktada,
wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycii
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy $rodek
dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotdw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdoIno$ciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze
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Xill.

o$wiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powotuje sie na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych w Rozdziale
X SWZ.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE, KONSORCJA ITP)

XIv.

Wykonawcy mogg wspdinie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zataczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, oswiadczenia,
o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcéw. O$wiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow udziatu w zakresie, w jakim kazdy
z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 udzielenie zamowienia dotaczajg do oferty o$wiadczenie,
z ktérego wynika, ktdre roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonajq poszczegdlni wykonawcy.
Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania sktada kazdy

z Wykonawcow wspolinie ubiegajacych sie o0 zaméwienie.

SPOSOB KOMUNIKACJI ORAZ WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w tym skfadanie ofert, wnioskow
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentow lub o$wiadczen miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, z uwzglednieniem wyjatkow
okreslonych w ustawie Pzp, odbywa sig przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej. Przez srodki
komunikaciji elektronicznej rozumie sie srodki komunikaciji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z
dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).

Oferte, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajagcego zasoby sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w ogdlinie dostepnych formatach danych, w szczegdinosci w formatach .txt, .rtf, .pdf,
doc, .docx, .odt. Oferte, a takze o$wiadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ sktada sie,
pod rygorem niewazno$ci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.
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3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazuja:

» drogq elektroniczng: zampubl@szpital.jaworzno.pl;

> poprzez Platforme MarketPlanet, dostepng pod adresem: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl/

3.1.

3.2

3.3.

34.

Rejestracja na Platformie, w tym ztoZenie oferty w formie elektronicznej, wymaga dokonania
nastepujgcych czynnosci:
Zgtoszenie do postepowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie SP

Z0Z Szpital Wielospecjalistyczny w  Jaworznie: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl,

lub https:/loneplace.marketplanet.pl.

Wykonawca po wybraniu opcji ,przystap do postepowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o mozliwosci zalogowania
lub do zatozenia bezptatnego konta. Wykonawca zaktada konto wykonujgc kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasto, nastepnie powtarza hasto, wpisuje kod
z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,zarejestruj sie”.

Rejestracja konta nastepuje automatycznie poprzez:

- podpisanie sie pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub
profilem zaufanym)

lub

- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu

lub

- jezeli uzytkownik nie podpisze sie na wniosku ani nie skontaktuje sie telefonicznie konto
zostanie aktywowane w ciggu maksymalnie 6 godzin roboczych.

W zwigzku z tym Zamawiajacy zaleca Wykonawcom uwzglednienie czasu niezbednego na
rejestracje w procesie ztozenia Oferty w postaci elektronicznej.

Szczegotowe informacje zostaty uwzglednione w instrukcjach dla Wykonawcdw dostepnych na
platformie zakupowej MarketPlanet.

Po zatozeniu konta Wykonawca ma mozliwo$¢ ztozenia Oferty w postepowaniu. Komunikacja
miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami, w szczegoélnosci zawiadomienia oraz informacie,
przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy Zakupowej. Za date
przekazania za$wiadczen oraz informacji przyjmuje sie date ich wystania za po$rednictwem

zaktadki ,Korespondencja”.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SWZ. Wniosek nalezy przesta¢

za posrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcje ,zadaj pytanie lub przy uzyciu zaktadki

,Korespondencja” w celu zadania pytania Zamawiajagcemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem

myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w ktérym nalezy uzupemi¢ dane
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Wykonawcy, temat i treS¢/przedmiot pytania, po wypetnieniu wskazanych p6l wraz z wymaganym
kodem weryfikujacym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDZ, Wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wystania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wystane". Dopuszcza sie takze
sktadanie zapytan za pomocg poczty elektronicznej Zamawiajacego (adres podany w pkt I).
Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do Zamawiajacego nie
pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wptynie po uptywie terminu, o ktdrym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu skfadania
ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyja$nienie tresci SWZ.

5. Tres¢ pytan (bez ujawniania zrodta zapytania) wraz z wyjasnieniami badz informacje o dokonaniu
modyfikacji SWZ, Zamawiajacy przekaze Wykonawcom za posrednictwem Platformy Zakupowe;.

6. Zamawiajacy informuje, iz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z zasadami korzystania
z Platformy, Wykonawca winien skontaktowa¢ sie z dostawcy rozwigzania teleinformatycznego
Platforma zakupowa SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie tel. +48 (22) 257 22 23
(infolinia dostepna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

7. Zamawiajacy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych
dla dokumentoéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie, okre$la dopuszczalny format kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, jako:

7.1. dokumenty w formacie ,pdf" zaleca si¢ podpisywac formatem PAdES,

7.2. dopuszcza sie podpisanie dokumentéw w formacie innym niz ,pdf", wtedy bedzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W zwigzku z tym Wykonawca bedzie zobowigzany zataczy¢ procz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

8. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporzadzenia okresla niezbedne wymagania sprzetowo-
aplikacyjne umozliwiajace prace na Platformie Zakupowe;j fj.:

8.1. Staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s;

8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o nastepujacej konfiguraciji: pamie¢ min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;

8.3. Zainstalowana dowolna przegladarka internetowa obstugujaca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

8.4. Wigczona obstuga JavaScript;
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10.

1.

12.

13.

14,

8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obstugujacy pliki w formacie .pdf.

Zamawiajacy okresla niezbedne wymagania sprzetowo-aplikacyjne umozliwiajace prawidtowe ztozenie

kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

9.1. Rekomendowang przegladarkg do ztozenia oferty jest Firefox lub Google Chrome lub
Microsoft Edge w wersji wpieranej przez producenta.

9.2. Uruchomienie oprogramowania do sktadania podpisu wymaga rowniez zainstalowania Java
w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalajgce na przyjmowanie
przez uzytkownika sesyjnych plikéw cookie oraz obstugujacej szyfrowanie. Konieczne jest réwniez
dodanie adresu witryny platformy eZamawiajacy (ezamawiajacy.pl) do wyjatkéw (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnien administracyjnych na komputerze.

9.3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikacje Szafir Host, ktéry odpowiada za
obstuge funkcjonalno$ci podpisu elektronicznego w platformie eZamawiajacy. Rozszerzenie
Szafir SDK mozna pobra¢ tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir
Host nalezy przetadowac biezacg strone.

9.4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiajacy, w pierwszej kolejno$ci podigcz czytnik z kartg
kryptograficzng do komputera.

Informacje dotyczace odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdg Panstwa na stronie:

https:/loneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki

Zamawiajacy zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporzadzenia, okresla dopuszczalne formaty przesytanych

danych tj. plikéw o wielkosci do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xIsx, pptx,

csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
9z, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

Zamawiajacy zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporzadzenia okre$la informacje na temat kodowania i czasu

odbioru danych {..

12.1.Plik zataczony przez Wykonawce na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie,
jako zaszyfrowany — format kodowania UTF8. Mozliwo$¢ otworzenia pliku dostepna jest dopiero
po odszyfrowaniu przez Zamawiajacego po uptywie terminu otwarcia ofert.

Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme stanowi date oraz doktadny czas (hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim zrodfem czasu.

W przypadku wnoszenia wadium w formie poreczenia lub gwarancii:

14.1. W przypadku sktadnia Oferty w postaci elektronicznej oryginat dokumentu wadium

(poreczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym oséb upowaznionych

do jego wystawienia, Wykonawca sktada zataczajac na Platformie w zaktadce ,,OFERTY” - poprzez

wybranie polecenia ,dodaj dokument".
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

Sposob  sporzadzenia dokumentow elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych  kopii

dokumentow lub oswiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach:

15.1. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. poz. 2452)

15.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub
oswiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415);

Zamawiajacy informuje, ze podany przez Wykonawce w formularzu ofertowym adres mailowy bedzie

traktowany jako obowigzujacy do celow przesytania korespondencii, w tym zawiadomienia o wyborze,

ktore Wykonawca obowigzany jest potwierdzi¢ niezwiocznie po jego otrzymaniu.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic¢

treS¢ specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacji Zamawiajacy

udostepnia, na stronie internetowej, chyba Ze specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie
internetowe;.

Jezeli zmiana tresci Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o

zamdwieniu, Zamawiajacy przekazuje Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich

ogtoszenie dodatkowych informaciji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie.

Jezeli w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia nieprowadzacej do zmiany tresci

ogtoszenia o zamdwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

Zamawiajacy przediuza termin sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcdw, ktdrym przekazano

specyfikacie warunkéw zamdwienia, oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej, jezeli

specyfikacja warunkéw zamdwienia jest udostepniana na tej stronie.

Uprawnionym do kontaktéw z Wykonawcami ze strony Zamawiajacego jest:

Dziat Zaméwien Publicznych.

W korespondenciji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawcy powinni postugiwa¢ sie numerem
przedmiotowego postepowania.

Wykonawca moze zwrdcic¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjadnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania odpowiednio
ofert.
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24,

25.

XV.

Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktorym mowa w pkt 23 SWZ, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania si¢ wszystkich zainteresowanych Wykonawcow
z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i zlozenia ofert. W przypadku, gdy
wniosek o wyjasnienie treSci SWZ nie wplynat w terminie, o ktérym mowa w pkt23 SWZ,
Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu
sktadania ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w pkt 24 SWZ, nie wptywa na bieg terminu

sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do SWZ.

Brak formularza ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.

Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) oSwiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale Xl ust. 1 SWZ;

3) zobowigzanie innego podmiotu, o ktorym mowa w Rozdziale XIl ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa (jezeli
dotyczy).

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie

z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wtadciwym dla danej

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory w formie

formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi

wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem

kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien

by¢ czytelny.

Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z2019r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca
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powinien nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostepnione oraz
wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

9. W celu ztozenia oferty nalezy zarejestrowac (zalogowac) sie na Platformie i postepowa¢ zgodnie
z instrukcjami dostepnymi u dostawcy rozwigzania informatycznego.

10. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty lub
wycofa¢ oferte. W tym celu nalezy w systemie Platformy klikng¢ przycisk ,Wycofaj oferte”. Zmiana
oferty nastepuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym ztozeniu.

11. Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace umocowanie
do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

12. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegolnosci z przygotowaniem
i Ztozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajacy oferte. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw

udziatu w postepowaniu.

XVI. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca okresli cene za realizacje zamdwienia przy czym rozliczenie ma forme ryczattowg fj.
ewentualne roboty towarzyszace i inne Swiadczenia ptatne przez Wykonawce (np. z tytutu badan, ekspertyz
itp) oraz elementy ryzyka zwigzanego z wykonaniem cato$ci zamowienia winny by¢ wkalkulowane w ceng
robét. Oferta cenowa winna by¢ wykonana na podstawie zataczonych przedmiaréw robét, jednakze z uwagi
na rozliczenie ryczattowe zadania, zataczony przedmiar jest dokumentem pomocniczym i informacyjnym

odnoszacym sie tylko do robdt podstawowych

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajace

wprost z dokumentacji, jak rowniez nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé zamoéwienia. W celu

uzyskania wiedzy o catkowitym zakresie, ewentualnych trudnosciach i istniejacym stanie

faktycznym Zamawiajacy okreslit wymagania dotyczace obowiazku odbycia wizji lokalnej, ktéra to

czynno$¢ ma postuzy¢é Wykonawcy do prawidlowej, peinej, rzetelnej i kompletnej wyceny

przedmiotu zamowienia.

1. Wykonawca winien na platformie oraz w formularzu ofertowym podaé taczng cene za wykonanie
przedmiotu zamowienia.

2. Ceng oferty jest warto$¢ brutto (z podatkiem VAT) tzn. suma warto$ci wynikajacych z pomnozenia cen
jednostkowych przez iloci oraz powiekszonych o wielkos¢ podatku VAT.

3. Cena okreslona przez wykonawce zostanie ustalona na okres wazno$ci umowy i nie bedzie podlegata

zmianom, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych we wzorze umowy.
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4. Cena jednostkowa powinna zawiera¢ ewentualne upusty oferowane przez wykonawce.

5. Cena zgodnie z polska klasyfikacjg wyrobow i ustug powinna zawieraC podatek VAT w odpowiedniej
wysokosci.

6. W cenie uwzglednia sie podatek od towardw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie
odrebnych przepiséw sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od towaréw i ustug lub
podatkiem akcyzowym. Przez cene rozumie sie rowniez stawke taryfowg

7.  Wzor Formularza Ofertowego zostat opracowany przy zatozeniu, iz wybér oferty nie bedzie prowadzi¢

do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie o powstaniu u Zamawiajgcego obowigzku

podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowac tres¢ formularza.

XVIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

XVIIl. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.06.2026 r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca si¢ jednokrotnie
do wykonawcdow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dtuzszy niz 30 dni. Przediuzenie terminu zwigzania oferta wymaga ztozenia przez wykonawce

pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

XIX. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme zakupowg do dnia 18.05.2026 r., do godziny 10:00.

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 18.05.2026 r. o godzinie 10:15.

3. Otwarcie ofert nastepuje poprzez odszyfrowanie ofert dostepnych na platformie MarketPlanet
OnePlace — https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl/.

4. Najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia sie na stronie internetowej prowadzonego postepowania

informacje o kwocie, jakg zamierza sie przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.
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5. Niezwitocznie po otwarciu ofert, udostepnia sie na stronie internetowej prowadzonego postepowania
informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Zamawiajacy nie bedzie oceniat ofert odrzuconych oraz ofert Wykonawcoéw wykluczonych
Z postepowania.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:

Kryterium waga kryterium w %
1. Cena 60
2. Termin realizaciji 20
3. Okres gwarangji 20

I. W przypadku kryterium ,,Cena" oferta ,i” podlegajaca ocenie otrzyma zaokraglong do dwéch miejsc po przecinku
ilo$¢ punktow wynikajaca z dziatania:

P(Ci)= C (min) x 60% x 100
Ci
gdzie :

P (Ci) - ilos¢ punktéw jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C (min) - najnizsza cena brutto sposréd nieodrzuconych ofert;
Ci - cena brutto oferty "i";

WG - waga kryterium cena

Jezeli ztozono oferte, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,

skladajac oferte, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzic do powstania
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u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa
lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.”
Wskazanie w formularzu cenowym warto$ci brutto (tj. z podatkiem VAT naliczonym), poczytuje sie jako informacje,
ze wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, w rozumieniu art.
225 Ustawy.

Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizsza cena dolicza

sie podatek od towaréw i ustug, ktéry zamawiajacy miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Il Termin realizacji — 20%

Liczba punktow, jakie otrzyma Wykonawca w kryterium termin realizacji wynika¢ bedzie w wyliczenia przyznanych
punktéw zgodnie z ponizszym wzorem:
P(Ti)= (Tmax+1)-Ti x 20% x 100

Tmax

gdzie :

P (Ti) — ilos¢ punktéw, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium " Termin dostawy”

Ti — oferowany termin realizacji

Tmax — najdtuzszy termin wykonania dopuszczony przez Zamawiajgcego:
Maksymalny termin realizacji — 90 dni.

W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawce terminu Zamawiajacy przyjmuje maksymalny termin realizaciji
podany w SWZ. W przypadku zaoferowania terminu realizacji w innej jednostce czasu niz wymagane dni ( tj. np.
w tygodniach, miesiacach, kwartatach itp) Zamawiajacy przyjmie do oceny maksymalny mozliwy termin wykonania.

Ocena punktowa oferty bedzie wynika¢ z sumowania ilosci punktow, jakie otrzyma ta oferta za poszczegoélne
kryteria.

Pi = P(Ci) + P(Gi) + P(Ti)

gdzie :

Pi — ocena punktowa oferty

Il Okres gwarancji — 20%

Liczba punktow, jakie otrzyma oferta "i" w kryterium ,Okres gwarancji” wynika¢ bedzie z wyliczenia zgodnie

Z ponizszym wzorem:

P(G)= Gi__ x 20%x 100
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G(max)

gdzie :
P (Gi) - ilo$¢ punktow jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,Okres gwarancji ”;

Gi —ilo$¢ przyznanych punktéw za kazdy miesigc zaoferowanej gwarancji przy czym za zaoferowany minimalny
okres gwarancji Zamawiajacy przyzna 0 pkt, natomiast za kazdy miesiac ponad wymagane minimum
Zamawiajacy przyzna 1 pkt.

G(max) — maksymalna liczba punktéw mozliwych do uzyskania tj. 24 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji 36 miesiecy, maksymalnie 60 miesiecy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce krétszej gwarancji, niz wymagana minimalna, oferta zostanie
odrzucona. W przypadku niepodania przez Wykonawce oferowanego okresu gwarancji Zamawiajacy uzna, ze zostat
zaoferowany okres gwarancji minimalny tj. 36 miesiecy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesigcy.

W przypadku zaoferowania okresu dtuzszego niz maksymalny Zamawiajacy przyzna maksymalng mozliwg liczbe
punktow tj.24 punkty. W przypadku niepodania przez Wykonawce oferowanego okresu gwarancji Zamawiajacy uzna,
Ze zostat zaoferowany okres gwarancji minimalny tj 36 miesiecy.

Gwarancja liczona jest od terminu odbioru przedmiotu zaméwienia;

Ocenie podlega okres gwarancji udzielony przez Wykonawce na warunkach okre$lonych przez Zamawiajacego

w Programie funkcjonalno - uzytkowym.

Oferta, ktora otrzyma najwieksza ilos¢ punktoéw, z punktu widzenia przyjeteqgo kryterium, zostanie

uznana za najkorzystniejsza.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamdwienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajacy moze zawrzeC umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

3. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem umowy w sprawie
zamdwienia publicznego umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.
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5. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy robét - w terminach
zgodnych z zapisami Umowy - do zatwierdzenia przez Dziat Techniczny Zamawiajacego.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien Zamawiajagcemu przediozy¢ kopie polisy

potwierdzajacej ubezpieczenie Wykonawcy od prowadzonej dziatalnosci.

XXIIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana bedzie zobowigzany, najpdzniej wraz z zawarciem
umowy, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej Zabezpieczeniem.
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
4. Wysoko$¢ Zabezpieczenia ustala sie w wysokosci 2% ceny catkowitej podanej w ofercie.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach: pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

6. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji lub poreczen, powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze pisemne
Zgdanie Zamawiajgcego, sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
w VeloBank S.A. 50 1560 0013 2027 9915 6000 0005.

8. Zatrzymane kwoty bedg przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania catego zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokos$ci 70%. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie

zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XXIIl. INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na

warunkach okre$lonych we wzorze umowy, stanowigcym Zatacznik 4 do SWZ.
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2. Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tre$ci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowigcym
Zalacznik 4 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej wazno$ci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;.

XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia lub nagrody w konkursie
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy
Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamoéwienia lub
ogtoszenia o konkursie oraz dokumentow zamoéwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktorej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich

Przedsigbiorcow.

w

Odwotanie przystuguje na:
1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o0 udzielenie zamoéwienia do ktorej zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie ustawy;
4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujacy przekazuje kopie odwotania zamawiajgcemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sig z jego trescig

przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub treSci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub tre$ci SWZ na stronie internetowe;.
6. Odwotanie wnosi si¢ w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji 0 czynnosci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu $rodkdw komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji 0 czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego

wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1).
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7.  Odwotanie w przypadkach innych niz okre$lone w pkt 5 i 6 wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktorym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomos¢
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

9. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacii, jezeli przepisy niniejszego
rozdziatu nie stanowig inacze;j.

10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien publicznych, zwanego dalej
"sgdem zamowien publicznych”.

11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesytajac
jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rownoznaczne
Z jej wniesieniem.

12. Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sadu zamowien

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXV. WYKAZ ZALACZNIKOW DO SWZ

Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 - O$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu i braku podstaw do wykluczenia.
Zatacznik nr 3 — Program funkcjonalno — uzytkowy

Zatacznik nr 4 - Wz6r umowy

Zalacznik nr 5 - Odwiadczenie dot. przynalezno$ci do grupy kapitatowej

Zalacznik nr 6 — OSwiadczenie o uczestnictwie w wizji lokalnej

Zatacznik nr 7 — Wykaz robét
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Zatacznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Dot. postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji na:

»+Adaptacja pomieszczenia Dziatu Fizjoterapii SP ZOZ Szpitala
Wielospecjalistycznego na indywidualne pracownie rehabilitacyjne”

Nazwa i adres Wykonawcy
(w przypadku ztozenia oferty przez podmioty wystepujace wspoélnie, nalezy wskazaé wszystkie podmioty)

REGON: ...
............................................... NIP: .

Nr KRS/ lub innego wiadciwego rejestru/ lub NIP z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej

............................................. Nr kierunkowy ........................
wOojewodztwo .................ccueeen, Tel. oo,
email ... Faks ..o

Brutto:........cooeiiiininnn ZE SIOWNIE ..oveeiiiiieie i
wtymvat: .........ccceeeeenn ZESIOWNIE ..ot
Netto: .....cccvvviininiiinns ZE SIOWNIE......cviii it
Oferowany okres gwarangij: ............... (minimalny wymagany okres gwarancji 36 miesigcy, maksymalnie

60 miesigcy; okres gwarancji podlega ocenie w ramach przyjetego kryterium oceny ofert)

Oferowany termin wykonania: ............... (termin maksymalny do 90 dni od daty podpisania umowy;

termin realizacji podlega ocenie w ramach przyjetego kryterium oceny ofert).

1. Wyrazamy zgode na zaptate faktury zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w tym zakresie.

2. Odwiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia i warunkami okreslonymi
w projekcie umowy oraz przyjmujemy je bez zastrzezen.

3. Zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w zataczniku nr 4 do SWZ, stanowigcym
wzOr umowy.

4. Wykonawca uznaje dokumentacje techniczna, stanowiaca zatacznik nr 3 do SWZ
za wystarczajacy do prawidtowego wykonania zaméwienia i zobowiazuje sie do opracowania
dokumentacji projektowej oraz przygotowania i prowadzenia robét budowlanych zgodnie
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z obowiagzujacymi przepisami prawa, w tym w zakresie dot. bezpieczenstwa i higieny pracy
i deklaruje wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja oraz sztuka
budowlang i obowigzujacymi przepisami.

5. Wykonawca (osoba reprezentujagca Wykonawce) skiadajac oferte i oswiadczenia wymagane
przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ponosi
odpowiedzialno$§¢ za swoje zachowanie réwniez na gruncie przepisow Kodeksu karnego,
w szczegolnosci art. 297 k.k. W przypadku zaistnienia zachowan objetych penalizacja ww.
przepisu Zamawiajacy zobowigzany bedzie do powiadomienia o nich wlasciwe organy
ochrony prawnej, co moze narazi¢ sprawce (osobe reprezentujaca sktadajacego oferte) na
odpowiedzialno$¢ karng i konsekwencje wynikajace z Prawa Zamowien Publicznych.

6. Wykonawca jest:

] mikro przedsiebiorstwem
] matym przedsiebiorstwem
] $rednim przedsiebiorstwem
] duzym przedsiebiorstwem

*Wiasciwe zaznaczy¢

7. Nastepujaca czes¢ zamowienia, wykonywac beda w moim imieniu podwykonawcy

Cze$¢ zamdwienia Nazwa (firma) podwykonawcy*

* Nazwe (firme) podwykonawcy nalezy podac, jezeli jest znana

8. W oparciu o postanowienia art. 91 ust. 3a oraz art. 93 ustawy Prawo zaméwien publicznych o brzmieniu:

3a. Jezeli zlozono oferte, ktorej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje zamawiajgacego, czy wybér oferty bedzie prowadzié¢ do
powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych
dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty
podatku.”.

,1¢c. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u
zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizszg ceng dolicza sie podatek od towaréw i ustug, ktory
zamawiajacy miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.”

9. Informujemy, ze wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.

Jezeli wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego woéwczas
Wykonawca odpowiednio modyfikuje formularz ofertowy wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru, ktorych dostawa
bedzie prowadzita do powstania obowigzku podatkowego, warto$¢ towaru objetego obowigzkiem podatkowym
Zamawiajacego, bez kwoty podatku oraz stawke podatku od towaréw i usfug, ktora zgodnie z wiedzg
Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie
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10.0swiadczam, ze zapoznatem/tam sie z Informacjg na temat przetwarzania danych osobowych w SP Z0Z
Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie oraz ze zostatem/tam poinformowany/a o dostepnosci ww. informacii
na stronie internetowej Szpitala www.szpital.jaw.pl oraz na tablicach informacyjnych.

11. O$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec oséb
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zambwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

12. Informacja dotyczaca dokumentdw i/lub odwiadczen stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (podaé czy oferta zawiera w/w dokumenty):

UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych —wymagane jest, aby wykonawca nie
pézniej niz w terminie skfadania ofert, wykazat, iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnice
przedsigbiorstwa.

13. Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w SWZ polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(podac nazwe/firme, adres, NIP, a takze w zaleznosci od podmiotu: nr KRS lub CEIDG)

UWAGA! Wraz z ofertq Wykonawca zobowigzany jest ztozyc oryginat zobowigzania tych podmiotow do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze w stosunku do podmiotu/ow, na ktorego/ych zasoby powotuje sie
w niniejszym postepowaniu nie zachodza przestanki wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Prawo zaméwien publicznych
oraz spetnialja on/oni w zakresie w jakim powoluje sie na jegolich zasoby, warunki udziatu
w postepowaniu, okreslone przez zamawiajacego.

14. Akceptuje postanowienia regulaminu korzystania z platformy Marketplanet OnePlace



Numer sprawy SZP.111.240/13/26/P

Zatacznik nr 2 do SWZ
Zamawiajacy:

SP Z0OZ Szpital Wielospecijalistyczny
w Jaworznie
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspdlnie ubiegajaceqo sie o udzielenie

zamowienia

UWZGLEDNIAJACE PRZESEANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o} udzielenie zamoéwienia publicznego
pn. »Adaptacja pomieszczenia Dzialu Fizjoterapii SP ZOZ  Szpitala
Wielospecjalistycznego na indywidualne pracownie rehabilitacyjne” prowadzonego
przez SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

3. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednoczes$nie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem

nastepujgce srodki naprawcze i zapobiegawcze:
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4. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o0 szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)".
OSWIADCZENIE DOTYCZACE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU: - nie dotyczy-

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego

w  rozdz. ....... Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. *

*[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie]

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajgcego w

rozdz. ................ Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w nastepujacym zakresie: *

*[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o zamoéwienie, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji

podmiotéw udostepniajgcych zasoby, a jednocze$nie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spetnianie warunkéw]

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI
PODMIOTOW UDOSTEPNIAJACYCH ZASOBY: - nie dotyczy-

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajgcego W rozdz. .............. Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, polegam na
zdolnosciach lub sytuacji nastepujgcego/ych podmiotu/éw udostepniajgcych zasoby: (wskazac
LL Tz AT L A oo e 1o 0o

W NASTEPUJACYM ZAKIESIE! ... . ittt ettt e e e

(okresli¢ odpowiedni zakres udostepnianych zasobéw dla wskazanego podmiotuy).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

1 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujacg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



Numer sprawy SZP.111.240/13/26/P

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w bfad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe sSrodki dowodowe, ktére mozna uzyska¢ za pomocag

bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad Ilub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentacji)

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad Ilub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentaciji)



Program funkcjonalno-uzytkowy

Dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

ADAPTACJA POMIESZCZENIA DZIALU FIZJOTERAPII SP ZOZ SZPITALA
WIELOSPECJALISTYCZNEGO NA INDYWIDUALNE PRACOWNIE
REHABILITACYJNE

Adres obiektu:
ul. Chetmonskiego 28
43-600 Jaworzno

Kod zamowienia wedlug CPV:
Grupy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podlog i $cian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotne;j i spotecznej, krematoriéw oraz
obiektow uzytecznosci publicznej

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzgtu elektrycznego w budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podlog, $cian i tapetowanie $cian

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiajacy:
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Opracowanie zawiera:
w Jaworznie Strona tytutowa str. 1
ul. Chetmonskiego 28 Spis tresci str. 2
43-600 Jaworzno o

Czes¢ opisowa str. 3-21
Autorzy opracowania: Czes$¢ informacyjna str.22-24
Alicja Sznurawa Zalaczniki str. 25-33

Jaworzno, marzec 2026
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CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1 Wstep

Wykonawca zaprojektuje, przebuduje i odda do uzytkowania, w stanie wolnym od
wad 1 usterek pomieszczenia Dziatu Fizjoterapii SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego na
indywidualne pracownie rehabilitacyjne zlokalizowane w budynku szpitala, znajdujgcego si¢

w Jaworznie przy ulicy Chetmonskiego 28.
Celem przebudowy jest adaptacja pomieszczenia Dziatu Fizjoterapii SP ZOZ Szpitala

indywidualne pracownie rehabilitacyjne ze szczegdlnym

Wielospecjalistycznego na
w Konwencji ONZ

uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego okreslonego
o prawach osob niepelnosprawnych zaktadajacego takie rozwigzania, ktére sg uzyteczne dla
wszystkich ludzi w jak najwiekszym =zakresie, bez potrzeby specjalnej adaptacji lub

dostosowan (dostepnos¢ +).
Zadanie inwestycyjne nosi nazwe:

»ADAPTACJA POMIESZCZENIA DZIALU FIZJOTERAPII SP ZOZ
SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO NA INDYWIDUALNE PRACOWNIE
REHABILITACYJNE”

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposdb ogoélny opisuje wymagania
i oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
wzaprojektuj i wybuduj”. Stanowi on podstawe do sporzadzenia oferty na kompleksowa
realizacje¢ zadania inwestycyjnego, obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz
ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe, wykonanie robot budowlano-montazowych oraz dokumentacji powykonawczej.

Lokalizacja budynku zapewnia mozliwo$¢ korzystania z komunikacji zbiorowe;.

Budynek szpitala znajduje si¢ na dziatce nr 1743.
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Mapa terenu w poblizu inwestycji.



ADAPTACJA POMIESZCZENIA DZIALU FIZJOTERAPII SP ZOZ SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO NA
INDYWIDUALNE PRACOWNIE REHABILITACYJNE
JAWORZNO, ULICA CHELMONSKIEGO 28

1.2 Spodziewane efekty inwestycji

Celem inwestycji adaptacja pomieszczenia Dziatu Fizjoterapii SP ZOZ Sgzpitala
Wielospecjalistycznego na indywidualne pracownie rehabilitacyjne.

Planowana inwestycja jest w petni zgodna z zasadami i celami zrOwnowazonego rozwoju,
zasadami uniwersalnego projektowania i zasada DNSH. Przez likwidacj¢ mozliwie jak
najwickszej ilosci barier architektonicznych stanie si¢ dostgpna dla 0sob niepetnosprawnych.
Przedsigwzigcie bedzie przyjazne dla mieszkancow.

1.3 Zakres prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie
przebudowy pomieszczenia Dziatu Fizjoterapii SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego na
indywidualne pracownie rehabilitacyjne.

Zadanie nie obejmuje zagospodarowania terenu.

Przebudowa pomieszczenia Dziatlu Fizjoterapii

Parametry techniczne budynku
* powierzchnia uzytkowa pomieszczen ok. 90 m? -bez zmian

Stan techniczny budynku, zgodnie z opinig techniczno-konstrukcyjng, stanowigca
zalgcznik nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, umozliwia wykonanie
adaptacji zwigzanej ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia.

Przeznaczenie i program uZytkowy

Dziat Fizjoterapii znajduje si¢ w budynku pigtrowym i zajmuje cale 1 pigtro budynku.
Jednym z pomieszczen jest pomieszczenie z nieuzytkowanym basenem rehabilitacyjnym.
Planuje si¢ likwidacje¢ basenu i stworzenie w jego miejsce 4 gabinetow fizjoterapii
indywidualnej, dwoch szatni oraz toalety dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zakres prac budowlano-montaZowych

Lp. Zakres prac Jedn. Tlos¢
miary

1 | Roboty rozbiérkowe wraz z utylizacjg gruzu (w tym kpl. 1
skuwanie ptytek ceramicznych

2 | Scianki dzialowe z gazobetonu lub plyt g-k. m? ok. 150

3 | Wykonanie otworu w $cianie pomi¢dzy adaptowanym kpl. 1
pomieszczeniem a istniejacg salg ¢wiczen. Montaz
nadprozy.

4 | Uzupekienie otworu w podtodze po bytym basenie - m? 48

ptyta zelbetowa w technologii szalunku traconego lub
strop gestozebrowy.

5 | Sufity podwieszane co najmniej w pomieszczeniach m? ok 30
szatniach i WC.

6 | Wymiana tynkéw wewnetrznych, oktadziny §cienne kpl. 1

7 | Wymiana posadzek wraz z koniecznymi warstwami m? ok 90




ADAPTACJA POMIESZCZENIA DZIALU FIZJOTERAPII SP ZOZ SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO NA
INDYWIDUALNE PRACOWNIE REHABILITACYJNE
JAWORZNO, ULICA CHELMONSKIEGO 28

Lp. Zakres prac Jedn. Hos¢
miary

podposadzkowymi (plytki winylowe)

8 | Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych przesuwnych szt. 7

9 | Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych Szt. 2

10 | Wymiana pgknigtego pakietu szybowego, wymiana kpl. 1
uszkodzonego skrzydta okna

11 | Wykonanie toalety dla niepetnosprawnych kpl. 1

12 | Instalacja elektryczna 1iinstalacje niskopragdowe kpl. 1
(W tym internetowa)

13 | Instalacja wodno-kanalizacyjna kpl. 1

14 | Instalacja c. 0. z grzejnikami kpl. 1

15 | Instalacja wentylacji mechanicznej z centralg kpl. 1

16 | Klimatyzacja split kpl. 1

NIE DOPUSZCZA SIE ZASYPANIA NIECKI BASENOWEJ MATERIALEM
Z ROBIORKI

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjq, Ze podany powyzej zakres prac oraz ich ilosé
sq wielkosciami szacunkowymi i mogq ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej
dokumentacji projektowej. Szczegolowe rozwigzania wplywajgce na zwigkszenie zakresu
i ilosci robot stanowiq ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane przez Zamawiajgcego jako
roboty dodatkowe.

Realizacja powyzszego przedmiotu zamoOwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie
1 potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym. Zamawiajacy zazada dokumentacji potwierdzajacej fakt, iz wykonawca byl
wpisany do Rejestru BDO (rejestr podmiotéw wprowadzajacych produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujacych odpadami).

Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem. Zamawiajacy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci,
nowoczesnosci 1 bezpieczenstwa eksploatacji. Na calos¢ wykonanych prac oraz na
poszczegbdlne obiekty wymagane jest udzielenie co najmniej 36 miesigcznej gwarancii.
W przypadku gotowych elementéw np. wyposazenia, wymagane sg odpowiednie certyfikaty
1 deklaracje wlasciwosci uzytkowych 1 zgodnosci z obowigzujacymi Polskimi Normami.
Nowy specjalistyczny sprzet elektroniczny/medyczny bedzie posiadal wymagane aktualnymi
regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne poswiadczajace jego
energooszczednosc.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja
spelnia¢  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie zregulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry jakosciowe. Wyroby budowlane
wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych be¢da wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spehniaja
oczekiwane parametry.
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1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1. Planowane zamierzenie inwestycyjne, polegajace adaptacji pomieszczenia Dzialu
Fizjoterapii SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego na indywidualne pracownie
rehabilitacyjne, wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Budynek nie jest wpisany jest do ewidencji zabytkow.

1.5 Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji dla skrzydla zachodniego

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?]
1 komunikacja 21,5
2 szatnia 8,2
3 szatnia 9,2
4 toaleta dla niepetnosprawnych 6,6
5 gabinet 9,5
6 gabinet 9,5
7 gabinet 9,5
8 gabinet 9,5

W powyzszej tabeli przedstawiono wymagania minimalne dla zachodniego skrzydta szpitala.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

e powierzchnia calkowita kondygnacji 488,1 m? - bez zmian
e powierzchnia wewnetrzna kondygnacji 400 m? - bez zmian
e powierzchnia uzytkowa 300 m? - nieznaczna gmiana
e powierzchnia ruchu 100 m? - nieznaczna zmiana
e powierzchnia catkowita kondygnacji/powierzchnia uzytkowa 1,63
e powierzchnia wewnetrzna kondygnacji/powierzchnia uzytkowa 1,33
e powierzchnia ruchu/powierzchnia uzytkowa 0,33

Dopuszcza si¢ dowolne przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i wskaznikow pod warunkiem wykonania wszystkich wymienionych powyzej
pomieszczen w sposOb zapewniajacy spetnianie ich funkcji oraz wymagania okre$lone
w przepisach i normach.
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2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ prosta i niezawodng eksploatacj¢ obiektu

w dhugim okresie czasu przy zachowaniu najnizszych kosztéw eksploatacji.

Nalezy stosowa¢ zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnien

zapewniajacych dostepnos¢.

Dokumentacja projektowa, przygotowana na podstawie niniejszego programu

funkcjonalno-uzytkowego oraz dokumentéw, do ktérych program ten si¢ odwoluje, musi
zawiera¢ co najmniej:

Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujacej
w Polsce ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609 z pdzn. zm.). Zakres projektu budowlanego ma zapewni¢ uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowg.

Inne opracowania i uzgodnienia niezbe¢dne do uzyskania odpowiednich pozwolen.
Projekty wykonawcze dla celow realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze beda
stanowi¢ uszczegOlowienia dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych uzgodnieniach.
Projekty wykonawcze zadania inwestycyjnego winny zosta¢ opracowane z podziatem
na obiekty oraz branze.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych zawierajace zbiory
wymagan, niezbednych do okre§lenia standardu i jakosci wykonania robot
budowlanych.

Przedmiar robot umozliwiajacy rozliczanie inwestycji.

Kosztorys ofertowy umozliwiajacy rozliczanie inwestycji.

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

Instrukcje eksploatacji, obstugi i konserwacji zamontowanych urzqdzen
z uwzglednieniem czasookresOw wykonywania przegladow gwarancyjnych itp.
Badania i analizy uzupelniajgce: przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje
dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na
wlasny koszt wszelkie badania 1 analizy uzupelniajace niezbedne do prawidtowego
wykonania dokumentacji.

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej, jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub wuzgodnieniu przez odpowiednie urzedy to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt, po wczesniejszym wewngtrznym skoordynowaniu
dokumentacji przez projektantow branzowych (zich zapisem potwierdzajacym
powyzsze czynnosci) i1 przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, dokumentacje 1 decyzje administracyjne
niezbe¢dne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia przedmiotu zamowienia.
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e Konieczne do uzyskania pozwolenia, Wykonawca uzyska pozwolenie na przebudowe
1 zmiang sposobu uzytkowania budynku Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
w zakresie przebudowywanych pomieszczen.

e Projekty i koncepcje Zamawiajgcego, Zamawiajacy oswiadcza, ze przedstawione
Ww niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym opracowania majg charakter
wylacznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan
wykonania zadania bedacego przedmiotem zamdwienia. Przedstawione w niniejszym
opracowaniu wielko$ci 1 miary sg parametrami szacunkowymi, ostateczne wielkosci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze). W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie begdzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

o Wizytacja terenu budowy przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢
wizytacj¢ terenu inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny — przeprowadzonej na
wlasng odpowiedzialno$¢ — kosztoéw i1 ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty obejmujacej niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze 1 towarzyszace, zarowno do prowadzenia robot budowlano-montazowych
jak 1 przygotowania projektu do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

o Przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym
prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstatej w zwigzku
z realizacja Inwestycji, w tym w szczego6lnosci do dokumentacji projektowe;.

Podstaw¢ do projektowania stanowig dokumenty i opracowania wymienione
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Projekt budowlany oraz projekty
wykonawcze musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajacego dla catosci
dokumentacji projektowej w aspekcie jej zgodno$ci z ustaleniami niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego i SIWZ przed rozpoczgciem realizacji robot.

2.2. Wymagania dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

2.2.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby zadna osoba niepozadana nie
mogla wejs¢ na teren budowy. Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany
1 odebrany przez Zamawiajacego. Podczas budowy musi zosta¢ zapewniony dostgp do
pozostatych czgéci budynku.

2.2.2 Architektura

Przyjete rozwigzania architektoniczne maja zapewni¢ funkcjonalno$¢ budynku.
Projektowana infrastruktura ma speinia¢ zasady rownosci szans i nie dyskryminowac osob
z niepelnosprawnosciami, by¢ pozbawiona barier architektonicznych.

Forma architektoniczna

Nalezy wydzieli¢ $cianami nowe pomieszczenia zgodnie z zalaczong dokumentacja
rysunkowg. Sciany do gabinetow wykona¢ na wysoko$¢ 2,5 m, pozostale Sciany wykonac na
pelna wysoko$¢ pomieszczenia. Do wykonania §cian zastosowac bloczki gazobetonowe lub

plyty g-k.
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Nalezy zlikwidowa¢ istniejaca niecke basenowa poprzez wykonanie ptyty zelbetowe;j
na szalunku traconym lub stropu gestozebrowego.

Drzwi znajdujace si¢ w pomieszczeniu komunikacja wykonaé jako przesuwne.
Pozostate drzwi rozwierane.

Nalezy wykona¢ otwor w §cianie pomigdzy adaptowanym pomieszczeniem i istniejaca
salg gimnastyczng — przej$cie pomiedzy pomieszczeniami.

Elementy wyposaZenia budowlano-instalacyjnego

Dane materialowe:

e S$ciany istniejgce z cegly lub kartonowo-gipsowe,

e plytki na Scianach i posadzce nalezy sku¢ 1 wykona¢ nowe, winylowe;

e Scianki dziatlowe (nowoprojektowane) z bloczkow gazobetonowych 1 ptyt g-k,
wypetnione welng mineralng;

e hydroizolacia w pomieszczeniach mokrych wykonana przy uzyciu mat
uszczelniajacych z naroznikami oraz ptynnej hydroizolacji;

e okladziny $cienne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych tatwo zmywalne,
nietoksyczne 1 odporne na dziatanie §rodkow dezynfekcyjnych (ptytki winylowe);

e naroznik PCV, zabezpieczajacy narozniki pomieszczen, szer. ramion 50x50 mm, wys.
1500 mm, do zastosowania na wszystkich naroznikach wymagajacych zabezpieczenia

e sufity: od dotu, na wysokosci min. 3,0 m nad poziomem podtogi, sufit systemowy
z pltyt mineralnych, higienicznych, akustycznych, 600x600x17mm, do pomieszczen
czystych z podci$nieniem, z powloka bakteriobdjcza, odporny na dezynfekcje
srodkami chemicznymi 1 wilgo¢, na ruszcie aluminiowym, o odpornosci ogniowej
zgodnej z przepisami;

e powloki malarskie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu farb $cieralnych, zmywalnych,
z jonami srebra, o wlasciwosciach bakterio- i grzybobdjczych, odpornych na wilgo¢
1 czyszczenie przy pomocy srodkéw chemicznych,

e wykonczenie podtog ptytki winylowe, dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, pasy boczne kontrastowe,

e stolarka drzwiowa ptytowa, wszystkie drzwi bezprogowe w kolorystyce kontrastowe;,

Minimalne wyposazenie toalety

e zestaw podtynkowy + miska ustgpowa z deska wolnoopadajaca, przycisk do
sptukiwania,
e pojemnik $cienny ze szczotka WC z pokrywa, bakteriostatyczny,
Scienny pojemnik na papier toaletowy, bakteriostatyczny na 2 rolki (1 rolka
w zapasie), zamykany na kluczyk,
umywalka z baterig,
dozownik do mydta,
podajnik na reczniki papierowe, zamykany na kluczyk,
armature 1 pochwyty dla niepetnosprawnych, lustro uchylne,
zawoOr czerpalny antyskazeniowy,
wieszak 3 haczykowy, chromowany, $cienny,
wpust podtogowy z syfonem suchym.
Wszystkie uzyte elementy wyposazenia muszg posiada¢ wlasciwy atest higieniczny
i deklaracje zgodnosci.
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2.2.3 Konstrukcja

Uktad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie. Konstrukcja stupowo-belkowa
z wypehieniem z cegly petnej. Stropy DZ-3 tynkowane od dotu, Scianki dziatowe murowane
z cegly, z ptyt g-k na stelazu.

Plyte w niecce basenowe] przewidziano jako zelbetowa, monolityczng, na szalunku
traconym lub w formie stropu gestozebrowego, podparta na podmurowanych $cianach
stanowigcych przedtuzenie $cian podpierajacych niecke w podbaseniu.

NIE DOPUSZCZA SIE ZASYPANIA NIECKI BASENOWEJ MATERIALEM
Z ROBIORKI

2.2.4 Instalacje
a) Instalacja elektryczna

Zasilanie
Do zasilania adaptowanego pomieszczenia wykorzysta¢ istniejaca lini¢ zasilajaca.

Rozdzielnice elektryczne

Nalezy rozbudowac istniejacg rozdzielnice o obwody obejmujace:

o oS$wietlenie,

e g¢niazda wtykowe.

W tablicy umie$ci¢ ograniczniki  przepi¢¢, rozigczniki  gldwne, rozlaczniki
bezpiecznikowe, wylaczniki roznicowo-pradowe, wylaczniki nadpragdowe oraz wytaczniki
réznicowo-pradowe z cztonem nadpradowym.

Kazdy obwo6d wychodzacy z rozdzielnicy powinien by¢ zabezpieczony za pomoca
odpowiednich aparatow elektroinstalacyjnych.

Obwody gniazdowe

Obwody gniazd ogdlnych i1 wypustow 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami
YnKY 3x2,5 mm?, a obwody i wypusty 3-fazowe przewodami 5-zytowymi YnKY.

Do gniazd komputerowych DATA doprowadzié¢ przewody N2XH 3x2,5 mm?. Kazde
gniazdo komputerowe zasili¢ z osobnego obwodu zabezpieczonego wytacznikiem réznicowo-
pradowym z cztonem nadpragdowym o charakterystyce "A".

Przewody utozy¢ pod warstwa tynku o grubo$ci przynajmniej 5 mm, lub tam gdzie to
niemozliwe w korytkach kablowych przy suficie. Trasa prowadzenia przewodoéw powinna
przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewodoéw w liniach ukosnych. Odlegtosci
prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu i podlogi oraz miejsca montazu gniazd nalezy
zachowa¢ zgodnie z przepisami, PN-HD 60364 i P SEP-E-002. W pomieszczeniach
wilgotnych w strefach 0, 1 i1 2 nalezy instalowa¢ osprzgt zgodnie z normg PN-HD 60364-7-
701. Pod ptytkami przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

Obwody oswietleniowe

Trasa prowadzenia przewodow powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy
prowadzi¢ przewodow w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi,
sufitu 1 podtogi oraz miejsca montazu gniazd nalezy zachowac¢ zgodnie z przepisami, PN-HD
60364 1 P SEP-E-002. W pomieszczeniach wilgotnych w strefach 0, 1 i 2 nalezy instalowaé
osprzet zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701. Pod ptytkami z glazury przewody prowadzi¢
w rurkach ochronnych.
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Oswietlenie podstawowe

Zastosowa¢ oswietlenie LED. Obwody os$wietlenia wykona¢ przewodami YnKY
3x1,5mm? utozonymi pod warstwg tynku o grubo$ci przynajmniej 5 mm. W gabinetach
5001x.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1838 , Zastosowanie
oswietlenia. O$wietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 ,,Systemy awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego”. Stanowi ono o$wietlenie zastgpcze, zataczane podczas zaniku zasilania
opraw oswietlenia podstawowego oraz stuzy do oznaczania wyj$¢ ewakuacyjnych. Ze
wzgledu na warunki zadziatania oprawy awaryjne posiada¢ musza wlasne niezalezne zrodto
zasilania, najczesciej realizowane w formie wewnetrznych akumulatorow. Nalezy zastosowac
o$wietlenie awaryjne dla stref otwartych i drég ewakuacyjnych oraz oprawy kierunkowe
z piktogramem wskazujace droge ewakuacji (ostateczne potozenie i rodzaj piktogramu ustali¢
na budowie).

Oprawy os$wietleniowe awaryjne 1 ewakuacyjne muszg posiada¢ S$wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Zaleca si¢ aby oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego pracowaty w trybie
jasnym. Oprawy oswietlenia kierunkowego rozmieszcza¢ ponizej dolnej linii urzadzen tak,
aby byly zawsze widoczne i fatwe do odczytania.

Oswietlenie drog ewakuacyjnych
Na $cianach 1 drzwiach drog ewakuacyjnych projektuje si¢ pod$wietlane znaki
wskazujace kierunki ewakuacji. Wszystkie piktogramy maja by¢ podwieszane w taki sposob,
by mozna je byto tatwo odczytaé, bez wzgledu na wszelkie inne wystepujace oznakowanie,
obiekty i inne.
Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom oswietlenia drogi ewakuacyjne;:
e drednie natgzenie oswietlenia mierzone na podiozu wzdhuz $srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 1x, a w centralnym pasie drogi, obejmujacym nie
mniej niz potowe szerokosci drogi - co najmniej 0,5 1x. Powyzsze dotyczy drog o
szerokosci do 2 m, szersze drogi ewakuacyjne nalezy traktowac jako kilka drog
ewakuacyjnych lub nalezy je oswietla¢ jak strefy otwarte,
e stosunek maksymalnego nat¢zenia o$wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia
mierzony wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ wigkszy niz 40:1,
e ol$nienie przeszkadzajace winno by¢ utrzymane na niskim poziomie,
e wskaznik oddawania barw zrodet Swiatta Ra min. 40,
e minimalny czas stosowania o§wietlenia 1 godzina,
e 50% wymaganego nat¢zenia oswietlenia musi by¢ wytworzone w ciggu 5 sekund, a 100%
wymaganego hnatezenia o$wietlenia w ciggu 60 sekund od zaniku zasilania
podstawowego.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przeciwporazeniowg nalezy zaprojektowaé zgodnie z normami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz P SEP-E 001 dla uktadu TN-S. Jako s$rodek ochrony przed porazeniem
elektrycznym zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania, w ktorym:
* ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowa izolacj¢ czesci czynnych lub
przez przegrody lub obudowy,
* ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez polaczenia wyréwnawcze
1 samoczynne wytaczenie w przypadku uszkodzenia.
Dla tego srodka ochrony, moga by¢ stosowane urzadzenia klasy II.
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Nalezy przewidzie¢ ochron¢ uzupelniajagca za pomoca wurzadzen ochrony
roznicowopradowych (RCD) o znamionowym réznicowym pradzie nieprzekraczajacym 30
mA. Przewdd ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykow ochronnych gniazd wtyczkowych,
obudéw metalowych aparatow 1 urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic
rozdzielczych nn, lokalnych (tazienka) i gtéwnych polaczen wyréwnawczych. W rozdzielnicy
gtownej uziemi¢ przewdd PE. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonad
szczegbtowe pomiary skutecznosci zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrong przepigciowag nalezy zrealizowa¢ za pomocg ogranicznikow zgodnie ze
schematami rozdzielnic na podstawie PN-EN 62305.

Czujki

W celu wykrywania zainstalowa¢ optyczne czujki dymu oraz czujki ciepta. Zgodnie
z wytycznymi projektowania SSP dla kazdej czujki przyjeto promien dziatania rowny 6,2 m.
Czujki montowac¢ nalezy w odleglosci co najmniej 0,5 m od $cian, przepierzen 1 podciggow.

Czujki nalezy umiescic takze w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i zaopatrzy¢ je
we wskazniki zadziatania identyfikujace miejsce zainstalowania czujek z doktadnosciag do 1 m
1 sygnalizujace ich zadziatanie.

Reczne ostrzegacze pozarowe

W celu natychmiastowego wilaczenia alarmu pozarowego lub zatwierdzenia
wykrytego pozaru na obiekcie zainstalowac nalezy r¢czne ostrzegacze pozaru ROP.

Przycisk nalezy umiesci¢ przy wejsciu do adaptowanego pomieszczenia, na drogach
ewakuacyjnych. Reczne ostrzegacze pozaru powinny by¢ dobrze widoczne, fatwe do
identyfikacji i tak rozmieszczone, aby mogly by¢ tatwo 1 szybko uruchomione przez kazda
osobe, ktora zauwazy pozar. Nalezy je montowac na $cianach, w miejscach fatwo dostgpnych
1 dobrze widocznych na wysokosci od 0,9 m do 1,4 m (zalecane 1,2m). Ponadto
rozplanowanie recznych ostrzegaczy pozarowych powinno by¢ takie, aby zadna osoba w
obiekcie nie musiata przebywac¢ drogi dtuzszej niz 30 m do najblizszego przycisku.

Sygnalizatory

W celu sygnalizacji zdarzen na obiekcie budynku projektuje si¢ sygnalizatory
optyczno-akustyczne.

Poziom dzwieku alarmu pozarowego z sygnalizatora akustyczno-optycznego powinien
wynosi¢ co najmniej 65 dB lub powinien przekracza¢ o 5 dB szumy otoczenia trwajace dtuzej
niz 30 s.

b) Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Instalacje wody zimnej wykona¢, jako wspolng dla celow higieniczno-sanitarnych,
gospodarczych, szpitalnych. Wode rozprowadzi¢ z sieci wodociggowej szpitalnej
umieszczonej w szachtach instalacyjnych.

Na przewodach cyrkulacji nalezy zamontowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne.
Instalacje wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajgce, umozliwiajace wylaczenie poszczegolnych
odcinkow instalacji.

Instalacje wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji wykona¢ z wielowarstwowych rur
polietylenowych (PE), w ktérych warstwy PE oddzielone sg warstwg aluminium, taczonych
za pomocg zlaczek zaprasowywanych zapewniajgcych: obojetnos¢ fizjologiczng
1 mikrobiologiczng, odporno$¢ na korozj¢, na zarastanie kamieniem, niewrazliwos$¢ na drgania
oraz duzg izolacyjnos¢ cieplng rur.
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Rury nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach §ciennych, wszystkie rury nalezy
zaizolowac.

¢) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki do szpitalnej sieci
kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ na terenie szpitala.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur
PVC-U niskoszumowych, rury do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ pod posadzka
1 w bruzdach $ciennych.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow, centrali wentylacyjnej wykona¢ rurami
z PVC-U niskoszumowych do najblizszych pionow kanalizacji sanitarnej. Rury odptywu
skroplin uktada¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku kanalizacji 1 zasyfonowaé przed
wlaczeniem do pionu.

W przypadku montazu wpustow podlogowych nalezy zastosowac¢ wpusty podtogowe
z syfonem suchym.

d) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego
Do wykonania rurociggdéw rozprowadzajacych ciepto wykorzystac:
* rury stalowe ocynkowane taczone w technologii zaprasowywanej prowadzone po
Scianach
* rury polietylenowe (PE), w ktoérych warstwy PE oddzielone sg warstwg aluminium,
laczone za pomoca ztaczek zaprasowywanych prowadzone pod posadzka Ilub
w bruzdach $ciennych.
Istniejace piony C.O. 1 C.T. zastgpi¢ nowymi od stropu 5 pigtra, do konca pionu.
Zastosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe w wersji higienicznej charakteryzujace si¢
catkowicie gltadka ptyta przednig. Grzejniki te ze wzgledu na brak elementow
konwekcyjnych, oston bocznych i1 ostony goérnej typu grill, przeznaczone sg do stosowania
w obiektach shluzby =zdrowia 1 innych obiektach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.
W tazienkach zastosowac grzejniki typu drabinkowego.
Grzejniki wyposazy¢é w zawory powrotne odcinajagce, zawory termostatyczne
1 glowice.

e) Instalacja wentylacji mechanicznej i rekuperacji
W zakresie projektowanej inwestycji wykonac:
e Wentylacje toalety jako wywiewng wykorzystujac wentylator kanatowy.
e Wykonanie czyszczenia 1 dezynfekcji istniejgcej instalacji wentylacyjne;.
e Demontaz istniejgcej centrali wentylacyjne;.
e Dostawe i podlaczenie nowej centrali do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.
e Rozbudowe kanaléw wentylacyjnych w niezbednym zakresie.

Centrale wentylacyjne

e Centrale do miejsca montazu nalezy dostarczy¢ w stanie kompletnym wydanym przez
producenta. Lokalizacja centrali: przestrzen nad stropem szostego pi¢tra budynku.

e Nalezy zastosowa¢ centrale wentylacyjne z instalacja ogrzewania powietrza
nawiewanego (nagrzewnica wodna), automatyka sterujaca, konstrukcja wsporcza dla
tych urzadzen.
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W celu utrzymania w wentylowanych pomieszczeniach normatywnych parametréw
powietrza nalezy zatozy¢: centrale w wykonaniu higienicznym zapewniajaca wymagany
stopien filtracji, izolacyjno$¢ akustyczng 1 inne parametry techniczne spehniajace
uwarunkowania normatywne.

Centrala winna by¢ wyposazona w ukfad automatyki sterujacy (co najmniej) praca
wentylatoréw, wymiennika ciepta, regulujacy przeptywy powietrza i temperatury. Kompletna
automatyka, powinna by¢ integralng cze$cia kazdego ukladu instalacji wentylacyjnej,
umozliwia¢ ptynny przebieg pracy urzadzen. Automatyka funkcjonalna central winna by¢
montowana fabrycznie. Automatyka central musi umozliwia¢ zdalny dostep w celach
serwisowych oraz sterowania.

Podfaczenia elektryczne elementéw wyposazenia central powinny by¢ wykonane przez
osobe o odpowiednich kwalifikacjach 1 uprawnieniach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wymagana charakterystyka techniczna urzqdzen wentylacyjnych

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ niezbedna dokumentacje, w tym niezbedne
atesty 1 by¢ dopuszczone do stosowania na rynku polskim. Wszystkie urzadzenia powinny
cechowa¢ si¢ niskg energochtonnoscia i1 wysoka niezawodnoscig. Nalezy zastosowac
urzadzenia fabrycznie nowe.

Nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen prototypowych. Wszystkie urzadzenia powinny
mie¢ zagwarantowany serwis gwarancyjny 1 pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten
ostatni nie krotszy niz okres gwarancji. Stosowane urzadzenia powinny pochodzi¢ od
producentdéw renomowanych, majacych ugruntowang pozycje na polskim rynku,
w szczegblnosci posiadajacych w Polsce autoryzowany serwis. Nalezy stosowaé urzadzenia,
do ktorych sag tatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzadzenie powinno by¢ wyposazone
w przymocowang na stale do korpusu urzadzenia tabliczk¢ znamionowa wykonang ze stali
nierdzewnej. Maszyny 1 urzadzenia nalezy dostarcza¢ ze skrzynkami zasilajaco —
sterowniczymi (jezeli wchodza w sktad urzadzenia). Wymaga si¢, aby skrzynka zasilajaco-
sterownicza posiadata szczelno$¢ co najmniej IP55 oraz ochrong przeprzepigciowg obwodow
sitowych i AKPiA. Nalezy przewidzie¢ okablowanie dostarczanych urzadzen.

Wtasciwosci central wentylacyjnych:
Zapewniajace wymagang cyrkulacje powietrza.
Klasa energetyczna co najmniej A.
Odzysk ciepta za pomocg wymiennika krzyzowego.
Umozliwiajaca ptynng kontrole zabrudzenia filtrow poprzez ptynny pomiar spadku
ci$nienia na filtrach za pomoca przetwornikéw cisnienia.
Wyposazone w nagrzewnic¢ wstepna.
e Do produkcji ciepta na potrzeby wentylacyjne wykorzysta¢ cieplo technologiczne
z sieci cieplownicze;j.
e 7 zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym nagrzewnicy wodnej poprzez:
o termostat przeciwzamrozeniowy, zamontowany za nagrzewnica,
o czujnik przylgowy temperatury powrotu c.t.

f) Instalacja klimatyzacji
Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ instalacje klimatyzacji split obejmujaca gabinety
zapewniajaca uzytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy ustalany indywidualnie
zaleznie od aktualnych wymagan uzytkownika i1 warunkéw panujacych na zewnatrz.
Sterowanie klimatyzacja zapewni¢ za pomoca sterownikdw nasciennych.
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Zatozenia dotyczace pracy instalacji:

e parametry powietrza zewngetrznego przyjac zgodnie z PN-76/B-03420:
zima: te = -20°C, ¢=100%, lato: te= +30°C, ¢=45%,

e temperatura wewnetrzna w  pomieszczeniach  klimatyzowanych  objetych
opracowaniem ok. 24°C £2°C w okresie letnim, wilgotnos¢ wzgledna wynikowa,

e straty ciepla w okresie zimowym w pomieszczeniach pokrywane beda przez instalacje
centralnego ogrzewania,

e zastosowany zostanie system dwururowy — jeden tryb pracy w tym samym czasie,

e gsystem z funkcja inteligentnego procesu odszraniana pozwalajacego na dobdr czasu
przeprowadzenia defrostu, tak aby byt jak najkrotszy,

e sprezarki sterowane inwerterowo,

e hatas pochodzacy od pracy urzadzen klimatyzacyjnych nie przekroczy wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02,

e automatyka systemu musi umozliwia¢ zdalny dostep w celach serwisowych oraz
sterowania.

Przewody instalacji klimatyzacyjnej

Instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych lutowanych na lut
twardy w izolacji. Uzywaé wylacznie rur bez szwu, odtluszczonych i odtlenionych
przeznaczonych do celow chtodniczych. W trakcie wykonywania instalacji trzeba zastosowac
wylacznie trojniki producenta zamontowanych jednostek klimatyzacyjnych, ktére beda
gwarantowac¢ rowny rozptyw czynnika chtodniczego.

Instalacja skroplin

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur sztywnych z tworzyw sztucznych o potaczeniach
klejonych, gléwne ciggi na korytarzach wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Skropliny
zostang odprowadzone do najblizszego pionu kanalizacyjnego, w miejscach podtaczenia
instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zastosowac syfony z blokadg antyzapachowa.
W przypadku koniecznos$ci zastosowania pompek skroplin wykorzysta¢ skroplin o poziomie
hatasu max. 19 dB w najnizszym trybie pracy.

Instalacja elektryczna

W kazdym obwodzie zasilajagcym urzadzenia klimatyzacyjne powinno si¢ zastosowac
urzadzenie ochronne réznicowopradowe oraz wylaczniki nadpradowe. Przekroje przewodow
dobra¢ do wyliczonego obcigzenia z uwzglednieniem dopuszczalnych spadkow napigcia
iochrony przeciwporazeniowej. W projektowanej instalacji elektrycznej powinno si¢
zastosowa¢ zasade selektywno$ci zabezpieczen. Nalezy zaprojektowaé potaczenia
wyrownawcze obejmujace metalowe elementy przewodoéw i urzadzen instalacji klimatyzacji,
przewody instalacji elektrycznej i sterujgce prowadzi¢ w korytach instalacyjnych. Przejscia
przez przegrody zewnetrzne zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci. Przed dokonaniem
odbioru koncowego instalacji wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej. Zamawiajacy
oczekuje, ze zaprojektowane urzadzenia klimatyzacyjne bedg energooszczgdne.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie.
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2.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi.

2.3.2 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien 1 w nocy, tych zapor 1 znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

2.3.3 Zasada DNSH

Adaptacj¢ pomieszczenia Dziatu Fizjoterapii na indywidualne pracownie
rehabilitacyjne nalezy zaprojektowac i prowadzi¢ zgodnie z zasadg DNSH (,,do no significant
harm”, czyli ,,nie czyn powaznych szkod™).

Zgodno$¢ z zasada DNSH jest badana w odniesieniu do 6 celow $rodowiskowych.
Naleza do nich:

* lagodzenie zmian klimatu,

» adaptacja do zmian klimatu,

* zrownowazone wykorzystywanie i ochrona zasobow wodnych i morskich,

» gospodarka o obiegu zamknigtym, w tym =zapobieganie powstawaniu odpadow

i recykling,

» zapobieganie 1 kontrola zanieczyszczen powietrza, wody lub ziemi,
* ochrona i odtwarzanie bioréznorodnos$ci i ekosystemow.

2.3.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca begdzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych iinnych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na $rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania
pozaru.
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2.3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach
1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

2.3.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatlow na
srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadéw zgodnie z odrgbnymi przepisami.
Wymagane jest, zeby wykonawca byt wpisany do Rejestru BDO (rejestr podmiotéw
wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach 1 gospodarujacych odpadami).
Dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ odpadow — karty przekazania odpadow
Z umieszczonym numerem rejestrowym — stanowig element dokumentacji powykonawcze;.

2.3.7 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.3.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
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dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie
kontraktowe;.

2.3.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt i za wszelkie materiaty iurzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.3.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji
projektowej, sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajgc  kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z, lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

2.3.11 Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na miesigc
przed terminem wbudowania.

2.4. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczgcia Robodt jest zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy w trybie
opisanym w PFU oraz wypehienie innych wymagan wynikajacych z umowy. Wszelkie
roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, technologiczne itp., beda
zrealizowane 1 wykonane wedlug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
1 zatwierdzone] przez Zamawiajacego, niniejszych wymagan. Roboty wykonywane beda
w czynnym obiekcie. Wszystkie prace, ktore beda polegaty na potaczeniu nowych urzadzen
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1 instalacji z funkcjonujacymi musza uzyskac zgod¢ Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca
bedzie wystepowat na pismie do Zamawiajgcego. Pisma te powinny by¢ przedtozone, co
najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczgcia robot. Do robdt mozna
bedzie przystapi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, po uzgodnieniu
terminu ich realizacji 1 uprzednim przedstawieniu technologii robdt. Wykonawca uzgodni
z Zamawiajagcym sposob poboru medidow niezbednych podczas realizacji robdt budowlano -
instalacyjnych, koszt pobranych mediéw ma stanowi¢ koszt Wykonawcy.

2.5. Odbior robot

2.4.1 Warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajacy wymaga okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z SWZ na cato$¢ rob6t oraz na
wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty.

2.4.2 Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy
w obszarze niezbednym do wykonania rob6t. Plac budowy ma zapewniony dojazd drogami
publicznymi. Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:

¢ Organizacji rob6ot budowlanych.

Zabezpieczenia interesOw 0s0b trzecich.
Ochrony $rodowiska.
Warunkow bezpieczenstwa pracy i ochrony pozarowe;.
Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa.
Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0sob trzecich.
Zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawcza zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, projektu organizacji robot
oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot (IBWR).

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 posiadaja wymagane parametry jakosciowe. Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych beda wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, Ze speiniaja oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawcg, a potrzeba danych badan i ich
czestotliwos¢ okreslaja specyfikacje techniczne oraz Zamawiajacy.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrol¢ wykonywanych robot. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

e Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym przed
rozpoczeciem robot w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz SWZ.

e Gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projekcie
budowlano-wykonawczym.

e Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametréw z dokumentacja projektowa.
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e Sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacja techniczng

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych, dokonywania odbiordw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
przedstawiciela upowaznionego do kontaktu z Wykonawca oraz Inspektora Nadzoru
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane 1 postanowien umowy.

2.4.3 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czg¢sciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru koncowego robdot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan 1 pomiardOw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru koncowego robdot komisja zapozna si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehliajgcych 1 robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupekniajacych,
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komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.4.4 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

o szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

e receptury i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
zabezpieczenie/przetozenie urzadzen podziemnych, wykonanie nowych przytaczy,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.4.5 Warunki wynagrodzenia

Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe. Dla potrzeb odbioru
irozliczania robot, Zamawiajacy ustala nastgpujace elementy rozliczeniowe po odbiorze
ktorych beda dokonywane kolejne ptatnosci tj.:

e [ etap — dokumentacja projektowa,
o I etap — wykonanie robdt budowlanych i wyposazenie obiektu.

2.6. SzKkolenie, rozruch, przejecie robot od wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch urzadzen, proby
eksploatacyjne i eksploatacj¢ probna, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi
w PFU. Wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy
i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w urzadzenia i narzedzia
eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy wg standardu wynikajacego
z zastosowanej technologii 1 rozwigzan materialowych. Wykonawca zapewni takze kompletne
oznakowanie obiektow, urzadzen, stref 1 innych elementéw instalacji wymagajacych
oznakowania.

21



ADAPTACJA POMIESZCZENIA DZIALU FIZJOTERAPII SP ZOZ SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO NA
INDYWIDUALNE PRACOWNIE REHABILITACYJNE
JAWORZNO, ULICA CHELMONSKIEGO 28

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Na podstawie art. 29 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 z pdzn. zm.), rozpoczecie robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia
nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane w zakresie dziatki na ktérej planowana jest realizacja inwestycji.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi
zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z poOzniejszymi
zmianami),

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi
zmianami),

. Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.)

o Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80,
poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 z pozn.
zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10),
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. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szkodliwych czynnikow biologicznych dla zdrowia w $§rodowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracownikoéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U. 2020 poz.
2234 z pdzniejszymi zmianami).

o Obowigzujace normy w szczegdlnosci wymienione w zataczniki nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (Dz.U. 2019 poz. 595 z pdzn. zm.)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

* Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko, ani potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko ani
na obszar Natura 2000 i gospodarke wodna.

* Opinia techniczna, inwentaryzacja uproszczona i koncepcja sg zatagcznikami nr 1-3 do
niniejszego opracowania.

» Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z ustawy
Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i/lub udostepniane przez Zamawiajacego
dokumenty wymagaja aktualizacji staraniem 1 na koszt Wykonawcy, ainformacje
przekazywane przez Zamawiajacego w formie ustnej i/lub pisemnej] wymagajg
zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i/lub ustalen
wilasnych Wykonawcy. W przypadku nie posiadania lub nie udostepnienia przez
Zamawiajacego dokumentow niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ je wlasnym staraniem i na wlasny koszt, niezaleznie
od ich formy i zrodta uzyskania.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane
z budow3 i jej przeprowadzeniem

Podczas planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji zamowienia Wykonawca
powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamoOwienia,
wynikajace z lokalizacji obiektu, jego funkcji 1 specyfiki uzytkowania:

* materialy z rozbidrek nie nadajace si¢ do uzytku oraz zdemontowane elementy
istniejgcych urzadzen technicznych, Wykonawca zobowigzany jest wilasnym
staraniem ina wlasny koszt wywiezé poza teren nieruchomosci i zutylizowac.
Dokumenty potwierdzajace sposob utylizacji zgodny z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.

NIE DOPUSZCZA SIE ZASYPANIA NIECKI BASENOWEJ MATERIALEM Z
ROBIORKI
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UWAGI:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem
terminu sktadania ofert, zmodyfikowac tres¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
jako czesci SWZ. Kazda dokonang w ten sposob modyfikacje Zamawiajacy przekaze
niezwtocznie wszystkim Wykonawcom.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z prosba o udzielenie wyjasnien
tresci niniejszego PFU.

Niniejszy  Program  Funkcjonalno-Uzytkowy  zostal  sporzadzony  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 zpdzniejszymi zmianami) oraz Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Opracowali:

Alicja Sznurawa

Podpisane elektronicznie przez Alicja
Wiktoria Sznurawa (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2026-03-03.

Jaworzno, marzec 2026 r.
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Zalacznik 1

OPINIA TECHNICZNA

Dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

ADAPTACJA POMIESZCZENIA DZIALU FIZJOTERAPII SP ZOZ SZPITALA
WIELOSPECJALISTYCZNEGO NA INDYWIDUALNE PRACOWNIE
REHABILITACYJNE

Adres obiektu:
ul. Chetmonskiego 28
43-600 Jaworzno

Zamawiajacy:

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chetmonskiego 28

43-600 Jaworzno

Opracowala:
Alicja Sznurawa

Opracowanie zawiera:

1. Podstawa i cel opracowania str. 2
2. Opis stanu technicznego str. 2
3. Wnioski str. 4

Jaworzno, luty 2026 r.
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1. Podstawa i cel opracowania

1.1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Zamawiajacym,
- uproszczona inwentaryzacja budynku,

- wizje lokalne,

- makroskopowe badanie techniczne elementow konstrukcyjnych.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie opinii technicznej dla budynku Gléwnego
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie znajdujacego si¢ w Jaworznie
przy ulicy Chelmonskiego 28. Opinia ta ma stanowi¢ podstawe¢ do sporzadzenia

projektu budowlanego przebudowy budynku.

Opracowanie ma okresli¢ czy mozliwa jest planowana zmiana ukladu
funkcjonalnego 1 zwigzana z nig przebudowa budynku, a w szczegdlnosci:

- wykonanie przej$¢ komunikacyjnych (otworé6w) w Scianach wewnetrznych,

- wykonanie nowych $cian dziatowych,
- zamknigcie niecki basenowe;.

2. Opis stanu technicznego

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

B

ELEMENT [ RODZAJ KONSTRUKCJI STOPIEN ZUZYCIA }Zuz)m OPIS USTEREK
ELEMENTOW technicne,
%
SCIANY FUNDAMENTOWE b. dobry 0-10 %
dobry 11-25 % 8%
zadowalajacy  26-40 %
zty 40-50 %
awaryjny > 50 %
SZKIELET ZELBETOWY b. dobry 0-10 %
POPRZECZNY, WYPELNIONY | dobry 11-25 % 35%
= GAZOBETONEMICEGLA zadowalajacy  26-40 %
Z zty 40-50 %
gl ; awaryjny >50 %
=0 STROPY MIEDZYKONDYGNACYINE, | b. dobry 0-10 %
5 M STROPY PODDASZA DZ-3 dobry 11-25% |17%
= - zadowalajacy  26-40 %
= g zly 40-50 %
- awaryjny > 50 %
=z SCIANKI DZIALOWE Z CEGEY b. dobry 0-10 %
Q W czeseiach modemizowanych takze GK dobry 11-25 % |22%
~ zadowalajacy  26-40 %
zty 40-50 %
awaryjny > 50 %
KLATKI SCHODOWE b. dobry 0-10 %
ZELBETOWE dobry 11-25 % |22%
zadowalajacy  26-40 %
zty 40-50 %
awaryjny > 50 %
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— |

B

STROPODACH b. dobry 0-10 %
Czes$¢ tozkowa, zabiegowa i dobry 11-25 % |22%
diagnostyczna - DZ-3 zadowalajacy  26-40 %
zty 40-50 %
awaryjny >50%

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

ELEMENT | RODZAJ ELEMENTOW | STOPIEN ZUZYCIA Zuyde |OPIS USTEREK
WYKONCZENIOWYCH technicanel
%
STOLARKA OKIENNA b. dobry 0-10 % Miejscami uszkodzenia ram
o dobry 11-25 % 34% | okiennych, zawiasow, peknigta szyba.
zadowalajacy  26-40 %
< zly 40-50 %
o < awaryjny > 50 %
DRZWIEWAKUACYINE b. dobry 0-10 % Zuzyte technicznie z uwagi na dhugi
© ¥ | 1DOPOMIESZCZEN dobry 1125% | 38% |okres uzytkowania
o TECHNICZNYCH zadowalajacy  26-40 %
” zty 40-50 %
awaryjny > 50 %
TYNKI WEWNETRZNE b. dobry 0-10 %
dobry 11-25% [38%
zadowalajacy 26-40 %
zty 40-50 %
S awaryjny > 50 %
% & o [PODLOGE b. dobry 0-10 %
o= = dobry 11-25% | 40%
5 razﬂ“ ) zadowalajacy  26-40 %
25~ zty 40-50 %
SR awaryjny >50 %
2 = DRZWI WEWNETRZNE | b. dobry 0-10 %
dobry 11-25 % 40%
zadowalajacy 26-40 %
zty 40-50 %
awaryjny > 50 %

3. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczacych mozliwosci wykonania

planowanej przebudowy budynku stwierdzono:

Stan konstrukcji budynku jest dobry/zadowalajgcy ipozwala na realizacje

planowanej przebudowy.

Opracowata:

mgr inz. Alicja Sznurawa
upr. SLK/5996/WBKb/15

Jaworzno, marzec 2026 r.

Podpisane elektronicznie przez
Alicja Wiktoria Sznurawa
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2026-03-03.
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Zalacznik 2

NAZWA:

Alicja Sznurawa
Construction I

Consulting

INWENTARYZACJA

W zakresie niezbednym do wykonania zadania pn.:

ADAPTACJA POMIESZCZENIA DZIALU FIZJOTERAPII SP ZOZ
SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO NA INDYWIDUALNE

ADRES:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PRACOWNIE REHABILITACYJNE

Jaworzno ul. Chetmonskiego 28

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chelmonskiego 28
43-600 Jaworzno

Alicja Sznurawa Construction and Consulting
43-608 Jaworzno
ul. Lipinka 33
tel. 501-78-20-68



INWENTARYZACJA
ADAPTACJA POMIESZCZENIA DZIALU FIZJOTERAPII SP ZOZ SZPITALA WIELOSPECJALISTY
NA INDYWIDUALNE PRACOWNIE REHABILITACYJNE
JAWORZNO UL. CHELMONSKIEGO 28

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczenia Dzialu Fizjoterapii SP ZOZ
Szpitala Wielospecjalistycznego na indywidualne pracownie rehabilitacyjne.

Opis stanu istniejacego

Budynek SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie znajduje si¢ na dzialce
nr 1743, jest budynkiem siedmiokondygnacyjnym, uzytkowanym do celow opieki
zdrowotnej. Sktada si¢ z trzech skrzydet (dwa szeSciopietrowe, jedno pigciopietrowe)
1 przylegajacych dwukondygnacyjnych segmentow (rehabilitacja i blok operacyjny). Do
budynku prowadza cztery wejscia, trzy z nich s3 przystosowane do potrzeb oséb
niepelnosprawnych ruchowo (poruszajacych si¢ na wozkach). Rok budowy 1971.

Uktad konstrukcyjny szkieletowy, zelbetowy z wypeklieniem gazobetonem

i cegla. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz $cianki dziatowe wykonane z gazobetonu,
cegly pelnej na zaprawie wapienno-cementowej i kartonowo-gipsowe. Stropy DZ-3.
Stropodach wentylowany. Balkony zelbetowe.

Budynek podiaczony jest do sieci elektrycznej, wodociaggowej, kanalizacyjnej
i cieptowniczej.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasng, szczegdlowa inwentaryzacje.
Zalaczone rysunki sg rysunkami archiwalnymi, mogg odbiega¢ od stanu obecnego.

Zestawienie pomieszczen

Lp. | Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
1 | Hala basenowa 90,1
2 | Szatnia 4,3
3| Szatnia 3,1
4 | Komunikacja 3,2

RAZEM 100,7

Zestawienie rysunkow:
Rzut 1 pigtra

Opracowa%a: Podpisane elektronicznie przez Alicja
Alicja Sznurawa | Wiktoria Sznurawa (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2026-03-03.

Jaworzno, marzec 2026 r.
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Zalacznik 3

NAZWA:

Alicja Sznurawa
Construction I

Consulting

KONCEPCJA

W zakresie niezbednym do wykonania zadania pn.:

ADAPTACJA POMIESZCZENIA DZIALU FIZJOTERAPII SP ZOZ
SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO NA INDYWIDUALNE

ADRES:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PRACOWNIE REHABILITACYJNE

Jaworzno ul. Chetmonskiego 28

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chelmonskiego 28
43-600 Jaworzno

Alicja Sznurawa Construction and Consulting
43-608 Jaworzno
ul. Lipinka 33
tel. 501-78-20-68



KONCEPCJA

ADAPTACJA POMIESZCZENIA DZIALU FIZJOTERAPII SP ZOZ SZPITALA WIELOSPECJALISTY k
NA INDYWIDUALNE PRACOWNIE REHABILITACYJNE o E

JAWORZNO UL. CHELMONSKIEGO 28

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja rysunkowa adaptacji pomieszczenia Dziatu
Fizjoterapii SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego na indywidualne pracownie
rehabilitacyjne.

Zestawienie pomieszczen

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?]
1 komunikacja 21,5
2 szatnia 8,2
3 szatnia 9,2
4 toaleta dla niepelnosprawnych 6,6
5 gabinet 9,5
6 gabinet 9,5
7 gabinet 9,5
8 gabinet 9,5

Zestawienie rysunkow:
Rzut 1 pigtra

Opracowatla:

Alicja Sznurawa

Podpisane elektronicznie przez
Alicja Wiktoria Sznurawa
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu

2026-03-03.

Jaworzno, marzec 2026 r.
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Zalacznik Nr 4 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR......coceeueee

Zawarta w Jaworznie W dniul ..........cccceeeveeereennnn. 2026 roku pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Wielospecjalistycznym
w Jaworznie z siedziba w 43-600 Jaworznie przy ul. Chelmonskiego 28,

wpisanym do KRS pod numerem 0000080752 w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschod w
Katowicach,

NIP 632-17-53-077, REGON: 270641184,

reprezentowanym przez:

R4 02 017 00 1« o R
NIP: oo, Regon: ......coooviiiiiiiiiil.

reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, a tacznie zwanymi dalej ,,Stronami”.

o tresci nastepujacej:

§ 1. Podstawa prawna
Podstawe zawarcia niniejszej Umowy, zwanej dalej ,,Umowg” stanowi udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym, stosownie do przepisoOw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.), nr postepowania
SZP.111.240/13/26/P

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Adaptacja pomieszczenia Dzialu Fizjoterapii SP ZOZ Szpitala
Wielospecjalistycznego na indywidualne pracownie rehabilitacyjne ", w formule zaprojektuj —
wybuduj, na warunkach okre$lonych w niniejszej Umowie.

2. Szczegbdtowy zakres przedmiotowy i sposob wykonania przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Program funkcjonalno - uzytkowy stanowigcy Zatacznik Nr 1 do Umowy (Zatgcznik Nr 3 do
SWZ2),

3.  Wykonanie przedmiotu zamdwienia bedzie si¢ odbywac na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz przy
uzyciu wlasnych materiatéw i narzedzi.

4. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami faktycznymi i prawnymi, ktore
sg niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia i wykona go bez koniecznos$ci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow. Brak rzetelnego
rozpoznania przedmiotu zamdwienia oraz miejsca prowadzenia prac budowlanych nie moze by¢
podstawg do zadania od Zamawiajacego zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie w § 5
ust. 2. Koszt takich prac dodatkowych bedzie obcigzat wytacznie Wykonawcg.

5. Roboty budowlane beda wykonywane w czynnym obiekcie, w godzinach uzgodnionych
z Zamawiajgcym (prace nie moga powodowac zaktocen w biezacej dziatalnosSci Zamawiajgcego),
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10.

11.

co wymaga zachowania porzadku, kultury osobistej oraz kazdorazowych uzgodnien
z Kierownikiem Dziatu Technicznego i Zarzadzania Majatkiem szpitala.

§ 3. Termin
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
a) rozpoczgcie realizacji robot nastapi najpozniej 4-go dnia roboczego od dnia podpisania
niniejszej umowy,
b) za zakonczenie robot przyjmuje si¢ date protokotu zakonczenia robot (podpisanego przez Strony
umowy), najpozniej do ..................... dni od daty zawarcia umowy.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opdznien Strony ustalg na piSmie nowe
terminy realizacji robot, z tym, ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia robdt réwny
bedzie okresowi przerwy wywotanemu zdarzeniami wskazanymi w § 3 ust. 2.

Zalacznikiem do niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo — finansowy przedlozony przez
Wykonawce przed zawarciem umowy. Ponadto, na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca
zobowiazany bedzie do aktualizacji w/w harmonogramu. Terminy wskazane w harmonogramie nie
moga zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot w terminie ustalonym w niniejszej
umowie z uwzglednieniem zapisoOw ust. 2 i 3 powyzej.

Za date wykonania przedmiotu zamodwienia przyjmuje si¢ date podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego wszystkich robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren wykonywania robot budowlanych pod realizacje
przedmiotu zamowienia w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

Dla potrzeb niniejszej Umowy przyjmuje si¢, iz dniem roboczym jest dzien kalendarzowy,
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobot.

Zamawiajacy wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celow realizacji niniejszej
umowy i celow socjalnych.

Zamawiajacy zapewnia biezacy nadzor inwestorski i autorski obejmujacy wszystkie branze
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dokonuje i potwierdza zapisy w Dzienniku Budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

Terminy ustalone w ust. 1 zamoéwienia mogg zosta¢ przedtuzone w formie aneksu do Umowy
wskutek:

a) wystapienia sity wyzszej majacej wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

b) nieprzekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu wykonywania robot budowlanych
w terminie okreslonym w ust. 5,

¢) wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie robét, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i Strony nie mialy wplywu na ich wystapienie. Fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i musi by¢
potwierdzony przez osobg odpowiedzialng za realizacj¢ Umowy,

d) wstrzymania robot przez Zamawiajacego albo przerwy w wykonywaniu robot powstatych na
skutek okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, przy zastrzezeniu, ze
powyzsze okoliczno$ci wymagac beda udokumentowania w formie pisemnej pod rygorem
utraty prawa powolywania si¢ na nie przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma wykonywanie robot budowlanych, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania rob6t budowlanych,
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potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizacja umowy ze strony
Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 6 ust. 5.

§ 4. Harmonogram Robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu Harmonogramu Robot
obejmujacego w szczegdlnosci: poszczegolne etapy postepu w realizacji przedmiotu zamowienia
dla wszystkich glownych czynnosci wraz z terminami krytycznymi, w terminie 3 dni roboczych
od daty zawarcia Umowy.
Harmonogram Robdt musi zapewni¢ dochowanie terminu realizacji calego zamoéwienia
okreslonego w § 3 ust. 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pisemnego zglaszania uwag, w
przypadku podjgcia watpliwosci, co do realnego dochowania terminu wykonania zamowienia.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zatwierdzenia Harmonogramu Rob6t lub do pisemnego
zgloszenia uwag w terminie 2 dni roboczych od daty przedlozenia Zamawiajacemu
Harmonogramu Robot.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Robét, Wykonaweca jest
zobowiagzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
Harmonogramu Rob6t w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.
W  uzasadnionych przypadkach, niemozliwych do przewidzenia w dacie sporzadzania
Harmonogramu Robét, Strony zastrzegaja mozliwos¢ wprowadzania zmian do Harmonogramu
Robdt. Zmiany Harmonogramu Robot nie powoduja koniecznosci sporzadzania aneksu do Umowy.
Harmonogram Robét wraz ze zmianami musi by¢ sporzadzony w wersji papierowej
1 w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram Robdt bedzie stanowil Zalacznik Nr 2 do
Umowy.

§ 5. Wynagrodzenie
Rozliczenie robot odbedzie si¢ po zakonczeniu wszystkich robdt na podstawie protokotu odbioru
zatwierdzonego przez Zamawiajacego 1 faktury koncowe;.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 2 zgodnie ze SWZ
i ofertg przetargowa za wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

Netto ..oovvviviiinnnn... Zh, STOWNIE: ..o i
Brutto .......c..cc.......... Zh stownie: ...
w tym podatek VAT: ................... zh stownie: ..o,

. Cena brutto (wynagrodzenie ryczattowe), o ktorej mowa w ust. 2 zostata wyliczona zgodnie ze
stawka podatku VAT obowiazujaca w dacie sporzadzania oferty.
W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla Stron wiazaca bedzie stawka VAT
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury, z tym, ze cena netto, o ktorej mowa w § 5 ust. 2 nie
ulegnie zmianie.
Faktura wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru robdt, a
regulowana bedzie w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury i protokolu odbioru roboét, z zastrzezeniem przypadkéw dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Za dzien zaptaty Strony uznajg dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Strony zgodnie ustalaja, ze od dnia rozpoczecia obowigzkowego stosowania Krajowego Systemu
e Faktur (KSeF) lub od dnia wczesniejszego dobrowolnego przystapienia do KSeF przez
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ktorakolwiek ze Stron, faktury beda wystawiane, otrzymywane oraz udostepniane za
posrednictwem KSeF, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

8. Podstawa wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego wszystkich robot.

9. Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia w stosunku do Zamawiajacego odsetek ustawowych za
op6znienie w transakcjach handlowych podmiotu publicznego bedacego podmiotem leczniczym
z tytulu niedokonania zaptaty w terminie okreslonym w ust 5.

§ 6. Zarzadzanie realizacja Umowy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane, z wyjatkiem os6b
sprawujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, sg zatrudnione na podstawie
umowy o praceé w wymiarze minimum % etatu. Wymagania okreslone w zdaniu pierwszym dotycza
takze podwykonawcy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli spelnienia przez Wykonawce wymagan zwigzanych
z zatrudnianiem oso6b, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prac¢ w wymiarze minimum % etatu, osob o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca w okresie
obowigzywania Umowy jest zobowigzany do przedkladania na kazde zadanie Zamawiajacego,
w szczeg6lnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prac¢ w wymiarze minimum % etatu,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace w wymiarze minimum Y etatu, w szczegdlnoSci imi¢ i nazwisko

zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkoéw pracownika.

4. W przypadku stwierdzenia, niespetniania wymagania dotyczacego zatrudniania osob, o ktorych
mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracg w wymiarze minimum % etatu, Zamawiajacy naliczy
kare umownag, o ktorej mowa § 13 ust. 2 pkt d.

5. Ze strony Zamawiajacego odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacjg umowy, zwanymi dalej
,upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego” sa:

a) InSpektor NadZort .....ovvieiii i e e

b) Kierownik Dzialu Technicznego i Zarzadzania Majatkiem lub osoba przez niego upowazniona,
ktéry odpowiedzialny jest w szczegolnosci za kontakty z Wykonawcg 1 Kierownikiem budowy oraz
za monitorowanie przebiegu realizacji Umowy.

6. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacja Umowy sg:
1) Kierownik budowy Pan/Pani ......... ..o
2
7. Kierownik robot uprawniony jest do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333
ze zm.)

str. 4



10.

Wykonawca ma prawo do zmiany osob wskazanych w wykazie osob skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia z zastrzezeniem, iz osoby te musza posiada¢ kwalifikacje
zawodowe i1 uprawnienia co najmniej rowne okreslonym przez Wykonawce w wyzej wymienionym
wykazie, po poinformowaniu Zamawiajagcego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji. Zmiana os6b wskazanych w ust. 6 bedzie dokonana w formie aneksu do Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac lub nieprawidlowosci
w wykonywaniu robo6t lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

§ 7. Organizacja robdt i wymagania szczegolowe
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania terenu wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia,

2) odbioru przedmiotu Umowy,

3) zaplaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania prawidlowosci wykonania robot, w zakresie ich
jakosci, terminowosci i uzycia wlasciwych materiatow.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ innych wykonawcow na plac budowy w przypadku
wystapienia koniecznosci robot nie objetych niniejszym zamowieniem.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia z nalezyta starannos$cia,
z obowigzujacymi normami i przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz
zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji technicznej i uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji robot, a takze do skierowania do realizacji zamdwienia 0s6b z niezbednymi
uprawnieniami i kwalifikacjami.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) uzyskania wszystkich wymaganych prawem zatwierdzen, warunkoéw technicznych,
uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

2) od dnia odbioru terenu wykonywania robdét budowlanych bedacych przedmiotem
zamowienia, Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, ktore zaistniejg podczas
wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzadzone komukolwiek szkody podczas budowy lub
w zwiagzku z budowg odpowiada Wykonawca, chyba Ze nie zachodzi zwiazek przyczynowy
pomiedzy prowadzeniem robot a wyrzadzong szkoda,

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robot i wykonanych dojazdéw do budowy oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

4) zapewnienia transportu i sktadowania materiatow z rozbiorki,

5) prowadzenia na biezaco dziennika robot,

6) prowadzenia robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
imienia oraz zapewniajacy ochron¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot przez
Wykonawce nastagpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wtasnosé,

7) wykonania przedmiotu umowy z materialow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie w rozumieniu obowigzujgcych przepisow prawa oraz przedkladanie
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8)

9)

upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego, do akceptacji aprobat, certyfikatow,
przed dostawa materialow, wyrobow i urzadzen na budowe,

zapewnienia wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego
si¢ na terenie mienia oraz zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa, w tym roéwniez
przestrzeganie wszelkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy
i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za pracownikow w przypadku szkody powstatej
w wyniku prowadzenia robot,

prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
przedmiotu umowy (m.in. zapobieganie powstawaniu odpadow, ograniczenie ich ilosci i ich
negatywnego oddzialywania na $rodowisko, zapewnienie ich odzysku oraz prawidtowego
unieszkodliwiania),

10) uporzadkowania terenu robdt w trakcie i po ich zakonczeniu,

11) ponoszenia kosztow zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, kosztow poboru

niezbednych medidéw, np. wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia §ciekow,

12)opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
13)urzadzenia terenu wykonywania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia,
w tym koszty ochrony p. poz, BHP itp, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU
i obowigzujgcych przepisach prawa.

14) likwidacji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robdt, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty dokonania konicowego odbioru robot

6. Wymagania szczegotowe w zakresie sposobu prowadzenia robdt instalacyjnych:

1)

2)

3)

4)

roboty ucigzliwe — powodujace halas, drgania, zapylenie, nieprzyjemne zapachy lub
zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi — Wykonawca bedzie realizowal
w godzinach kazdorazowo uzgodnionych z Zamawiajacym; z uwagi na blisko$¢ oddziatow
szpitalnych, na ktorych przebywaja pacjenci

szkody powstale w trakcie wykonywania robdt, w tym zabrudzenia i uszkodzenia
(konstrukcji budynku, instalacji, maszyn i urzadzen, pomieszczen biurowych, terenu Szpitala
itp.) Wykonawca naprawi na wlasny koszt lub pokryje koszty ich usuniecia;

wyposazenie, urzadzenia jak i miejsca, w ktorych Wykonawca bedzie wykonywat roboty,
musza by¢ skutecznie zabezpieczone przed zabrudzeniem, zapyleniem, uszkodzeniem,
zniszczeniem. Koszty zwigzane potencjalnymi stratami w tym zakresie Wykonawca ponosi
we wlasnym zakresie i jednocze$nie zobowigzuje si¢, ze stan obiektu, w ktérym prowadzone
sa roboty budowlane i zainstalowanych w nim urzadzen nie bedzie gorszy niz przed
rozpoczeciem prac;

Wykonawca zobowiazuje si¢ do codziennego utrzymania czystosci i porzadku w miejscu
wykonywanych robot.

7. Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji przedmiotu zaméwienia przestrzega¢ zasad BHP,
p/pozarowych oraz zasad srodowiskowych.

§ 8.0bowiazek posiadania polisy ubezpieczeniowej oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia w calym okresie obowigzywania
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania polisy ubezpieczeniowej Zamawiajagcemu
w terminie 3 dni roboczych po jej odnowieniu, celem wykonania przez Zamawiajacego kserokopii
polisy.

Wykonawca o§wiadcza, Ze osoby realizujace przedmiot zamédwienia posiadaja polisy od NW.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wyrzadzone podczas
1w zwigzku z wykonywania przedmiotu zaméwienia zarowno we wszelkim mieniu, jak i na
osobach tak trzecich jak i zatrudnionych przez siebie oraz Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelnag odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykona przy
pomocy podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow.

§ 9. Postanowienia dotyczace podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow
Wykonawca bedzie realizowal przedmiot Umowy sitami wilasnymi lub przy pomocy
podwykonawcow.

Wymagania dotyczace powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy dotycza takze
dalszego podwykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych roboty budowlane lub ustugi,
jezeli sa juz znani. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug
objetych niniejszym zamowieniem. Zmiana Umowy w tym zakresie bedzie dokonana w formie
aneksu pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze powierzy nizej] wymienionym podwykonawcom nastgpujacy zakres
robot (o ile sq juz znani):

1) firma podwykonawcy..........ccceevveveennenen. wskazanie cze$ci zamoOwienia ..........c.ceeveeveennennn. .
Wykonawca moze zmieni¢ lub zrezygnowaé¢ z podwykonawcy/6w, wymienionych w ust. 4.
Zmiana Umowy w tym zakresie bedzie dokonana w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow
jak za swoje wiasne.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pemit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robot 1 usuwania
ewentualnych wad.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia projektu umowy o ktorym mowa w ust. 10,
zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 13 do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 13,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Poswiadczenia za zgodnos$¢
z oryginalem kopii umowy moze dokona¢ przedkladajacy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 15, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do tej umowy,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 16, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
w terminie okreslonym w ust. 16, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy, o ktoérej mowa w § 5
ust. 1 oraz umoéw podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi niezwigzane
bezposrednio z realizowanymi w ramach zamoéwienia robotami budowlanymi. Wytaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 ztotych. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy moze dokonac
przedkladajacy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 12, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty otrzymania wezwania, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 10, 12-20 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, Wykonawca wraz z fakturag obejmujaca wynagrodzenie za

zakres robot wykonanych przez podwykonawce, przekaze Zamawiajacemu dowdd potwierdzajacy

zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. Postanowienie zawarte w zdaniu

pierwszym stosuje si¢ do dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zglaszania uwag nie kroétszym niz

7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie

roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy

o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potragci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia z terenu

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub Zamawiajacy moze usuna¢ takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kary

umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt g.

§ 10. Autorskie prawa majatkowe

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie uprawnienia oraz prawa wlasnosci intelektualne;
(prawo autorskie i pokrewne) oraz przemystowej, w tym do znakéw towarowych, potrzebnych do
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wykonania przedmiotu umowy, a takze ze tre$¢ i forma Umowy nie narusza jakichkolwiek praw
0s6b trzecich.

Jezeli do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do stworzenia lub
wykorzystania wilasnego dzieta objgtego prawem autorskim na podstawie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepiséw chronigcych wlasnos¢ intelektualna, to
wykonanie przedmiotu Umowy, jak i przeniesienie wlasnosci do wykonanego przedmiotu Umowy
jest rdwnoznaczne z przeniesieniem tych praw na rzecz Zamawiajacego do danego dzieta na polach
eksploatacji koniecznych do uzywania przedmiotu umowy .

Przeniesienie praw autorskich do wykonanego dzieta przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
nastgpi wraz z chwilg dokonania zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.
Wynagrodzenie to obejmuje przeniesienie praw autorskich, o ktoérych mowa w niniejszym
paragrafie.

W razie naruszenia przez Wykonawce jakichkolwiek praw autorskich bgdzie on ponosit petna
odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

§ 11. Odbior robot
Strony ustalaja, ze odbior przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie w nastgpujacej kolejnosci:
1) protokot zakonczenia robot,
2) wuzyskanie niezbgdnych decyzji, w tym decyzje nadzoru budowlanego (jezeli dotyczy)
o zezwoleniu na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) protokdt odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajacego.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego, ktory bedzie dokonany po podpisaniu
protokotu zakonczenia robdt i uzyskaniu niezbgdnych decyzji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3, bedzie
wykonanie przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowa.
Zamawiajacy powota komisje¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie czynno$ci odbioru nastapi
w terminie do 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastapi¢ najpozniej 14 dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.
W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
Co najmniej na 3 dni robocze przed dniem odbioru zakonczonych robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru (a w szczegolnosci Dziennik Budowy, $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa
wykonanych préb, atesty itp.).
Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiajacego pomimo zgloszenia
gotowosci odbioru, to Wykonawca

a) nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci

do odbioru z powodu niezakonczenia wykonania rob6t lub ich wadliwego wykonania,

Zamawiajacy odmowi odbioru robdt z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru robot zostang stwierdzone wady:

1. nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni

termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich

sytuacjach bedzie termin usunigcia wad okreslony w protokole usunigcia wad,

2. nienadajace si¢ do usuni¢cia - Zamawiajacy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie Oddzialu zgodnie z jego przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
i technicznej przedmiotu umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Oddzialu zgodnie z jego przeznaczeniem -
zazada¢ ponownie wykonania przedmiotu umowy, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okre§lonych w § 12
niniejszej umowy,

c) w przypadku ponownego niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy,
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, ze skutkiem od dnia zlozenia o$wiadczenia
0 odstgpieniu.

10. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz wykonanie robdt sa
niezgodne z umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§ 12. Warunki gwarancji jakoSci i rekojmi za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ................ miesigcznej gwarancji jako$ci, na przedmiot
zamoOwienia, w tym takze na uzyte materiaty;

2. Bieg gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jako$ci takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

4. Niezaleznie od przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien z tytulu gwarancji jakosci,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Strony ustalaja, ze okres r¢kojmi za wady wynosi nie mniej
niz okres gwarancji jakosci, o ktorym mowa w ust. 1.

5. W odniesieniu do robo6t budowlanych:

1) w przypadku, gdy w okresie gwarancji jako$ci stwierdzona zostanie wada lub usterka,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej usunigcia na wlasny koszt i ryzyko w terminie do 5 dni
roboczych, liczac od daty powiadomienia Wykonawcy faksem lub poczta elektroniczna;

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Usunigcie wad stwierdzone zostanie protokolarnie;

3) W przypadku nieusunig¢cia wad lub usterek przez Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w
pkt 1, Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy,
co nie wylacza ani nie narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci na zakres
robot. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wszelkich kosztow
poniesionych przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, na co
Wykonawca wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgodg.

§ 13. Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz obowigzujacg forme odszkodowania beda kary umowne.
2. Kary umowne naliczane beda z nastepujacych tytutdow i w nastepujacych wysokosciach:
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia prac
stwierdzonych protokotem zakonczenia robot podpisanym przez Zamawiajacego,
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w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 2 za kazdy
dzien zwloki,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 2 za kazdy dzien zwloki, liczac od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 2 za realizacje
cato$ci przedmiotu zamowienia w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d) za niedostarczenie do Zamawiajacego dokumentéw i zalacznikdéw, o ktéorych mowa w
Rozdz. V ust. 51 6 SWZ, potwierdzajacych zatrudnianie przez Wykonawce oséb na
podstawie umowy o pracg, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng za kazdy
stwierdzony przypadek 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 2 za
kazdy dzien zwtoki,

e) zaniedostarczenie uproszczonego kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot do zatwierdzenia przez Dziat Techniczny oraz za niedostarczenie polisy
ubezpieczeniowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §
5 ust. 2 za kazdy dzien zwloki,

f) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

g) nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 2,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 2,

i) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 2,

j)  z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania innych obowigzkow wynikajacych z
niniejszej umowy przez Wykonawce, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przez Wykonawce
obowiazkéw, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego lub od terminu
wynikajacego z niniejszej umowy na wykonanie obowiazku.

Zamawiajacy moze naliczy¢ kazda z kar oddzielnie i kary podlegaja sumowaniu, z zastrzezeniem

3.

ust.7

Wykonawcy przystuguje kara umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 5 ust. 2.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 456
Ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zaptata kary umownej nie wylacza mozliwosci dochodzenia, w tym na drodze sadowej,
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych. Strony
zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i wyrazaja zgode na sumowanie kar
umownych

Kary umowne przystugujace Zamawiajgcemu mogg by¢ potragcone z faktury na podstawie noty
ksiggowej wraz z uzasadnieniem.

Y.aczna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, nie przekroczy kwoty stanowiacej 20%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 2.

§ 14 Zmiany Umowy
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h)
)

Zmiany umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie na pismie, w formie anekséw podpisanych przez
obie Strony i opatrzonych data — pod rygorem ich niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, za wyjatkiem
okolicznosci wymienionych w ust. 3 nin. paragrafu.

Z zastrzezeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczajg mozliwos¢
Zmiany umowy w hastepujacym zakresie:

zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia wyjatkowych okoliczno$ci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i Strony nie miaty wplywu na ich wystapienie;
przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku, gdy jej terminowe zakonczenie przez
Wykonawce jest niemozliwe z powodu okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

zmiany 0s6b odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 i 6 ninigjszej
umowy.

aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow;

zmiang w kolejnos$ci i terminach wykonywanych czes$ci robot budowlanych, z uwzglednieniem
zapiséw § 4 ust. 5;

zmiang w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy z zachowaniem wymaganych uprawnien;

w przypadku gdy wystgpia okolicznosci, wydarzenia wyjatkowe lub nieprzewidywalne tj. takie na
ktore Strony nie maja wptywu, przed ktéorymi Strony nie mogtly si¢ rozsadnie zabezpieczy¢ przed
momentem zawarcia umowy, ktérych, gdyby wystapily, Strony nie moglyby unikna¢ lub
przezwyciezy¢, ktorych nie mozna w istocie przypisa¢ Wykonawcy, ponadto, jezeli pomimo
zapoznania si¢ Wykonawcy robdt z miejscowymi warunkami i potrzebami, w trakcie realizacji
robot zaistnieja fizyczne przeszkody oraz wystapia warunki, jakich do§wiadczony Wykonawca nie
byt wstanie przewidzie¢, szczegdlne utrudnienia wynikajace z prowadzonej pracy;

skrdcenie terminu wykonania umowy,

sita wyzsza tj. wystapienie okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

Warunkiem dokonania zmian w zawartej umowie jest ztozenie wniosku przez Strong inicjujaca
zmiang, zawierajacego odpowiednio: opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie
kosztéw zmiany, jesli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie wykonawcy; opis wplywu
zmiany na harmonogram robdt termin wykonywania umowy.

Jesli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektu lub STWiORB, strona
wnioskujaca o zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z informacja- o koniecznosci lub nie- zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezbedne
rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy, jezeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce; w takim
przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi wytacznie Wykonawca.

§ 15. Odstapienie od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy ktorejkolwiek ze Stron, zobowigzane one sg do nast¢pujacych
czynnosci:

Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadzi protokot inwentaryzacji wykonanych robot w/g
daty skutecznego odstgpienia od umowy,

Strony wspolnie ustalaja sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty i plac budowy,

koszt robot 1 czynno$ci zabezpieczajacych poniesie Strona, po ktorej lezy wina za odstapienie od
umowy.

Oproécz unormowan zawartych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy/w razie:

wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy odstapienie od umowy

w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznos$ciach,

Wykonawca nie rozpoczat robdt lub nie realizuje ich zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym albo terminami ustalonymi przez Zamawiajacego w ramach niniejszej umowy a takze

realizuje roboty niezgodnie ze sztuka budowlang i technologia przyjeta w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t lub w przypadku wstrzymania
robot przez Zamawiajacego nie podjat ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wszczeciu
realizacji od Zamawiajacego, lub nie realizuje polecen inspektora nadzoru, dotyczacych poprawek

1 zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez inspektora nadzoru terminie,

Wykonawca przerwatl realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie,

Wykonawca wstrzymat roboty w sytuacji, kiedy harmonogram rzeczowo finansowy nie

przewiduje przerwy w robotach a przerwa taka nie zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o koniecznosci usunigcia danej wady, a Wykonawca nie

usunie jej w ustalonym terminie,

w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawceg Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej OC,

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, w szczegolnosci, jezeli:

1. Zamawiajacy w sposob nieuzasadniony nie wywigzuje si¢ z obowiagzku zaptaty faktury mimo
dodatkowego wezwania, w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaplate faktury,
okreslonego w niniejszej umowie,

2. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot,

3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujace

obowiazki szczegolowe:

1. w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych robot w toku, wg stanu na dzien
odstgpienia od umowy,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktorej nastgpito odstagpienie od umowy,

3. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

4. Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowiazany jest do:

1. dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2. rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§16
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Umowa obowigzuje od dnia jej podpisania przez obie Strony.
2. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 2% catkowitej warto$ci umowy tj. ...l zt w formie

3. Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia w przypadku
whniesienia wadium w pienigdzu.

4. Zatrzymane kwoty beda przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy
zwréci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizje bankowg za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia iuznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrocona
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Sadem wilasciwym do rozpatrywania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy jest sad
powszechny, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego

§ 17. Postanowienia koncowe
1. Czynno$¢ prawna majaca na celu zmiang wierzyciela Zamawiajacego moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy dla Zamawiajacego. Podmiot tworzacy wydaje zgode albo
odmawia jej wydania, biorgc pod uwage konieczno$¢ zapewnienia cigglosci udzielania $wiadczen
zdrowotnych oraz w oparciu o analize sytuacji finansowej i wynik finansowy Zamawiajgcego za rok
poprzedni. Zgode wydaje si¢ po zasiggnigciu opinii Dyrektora Zamawiajacego.
2. Czynnos¢ prawna dokonana z naruszeniem ust. 1 jest niewazna.
3. O stwierdzenie niewazno$ci czynno$ci prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 1 moze wystapi¢
takze podmiot tworzacy dla Zamawiajgcego

§ 18. Zalaczniki do Umow
1. Integralng cze$¢ Umowy stanowig Zataczniki:
1) oferta Wykonawcy
2) Zalacznik Nr 1 — Program funkcjonalno — uzytkowy (zat. 3 do SWZ);
3) Zalgcznik Nr 2 — Harmonogram robot;
4) Zalacznik Nr 3 — Obliczenie ceny oferty.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Numer sprawy SZP.111.240/13/26/P

Zatacznik nr 5 do SWZ
Zamawiajacy:
SP Z0Z Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie

Wykonawca:

Oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej

Skiadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do Wykonawcy, ktdreqo oferta zostata najwyzej
oceniona w postepowaniu pn.

»+Adaptacja pomieszczenia Dziatu Fizjoterapii SP ZOZ Szpitala
Wielospecjalistycznego na indywidualne pracownie rehabilitacyjne"

oSwiadczam, ze Wykonawca, ktdrego reprezentuje:

nalezy / nie nalezy*
do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentow,
zinnym Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie

do udziatu w postepowaniu.

*niewtasciwe skreslié



SZP.111.240/13/26/P

Zatacznik nr 6 do SWZ

OSWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU WIZJI LOKALNEJ

NAZWA WYKONAWEY ....ovveiiiieieicieiieie ettt s
AdreS WYKONGWCY .......veveveieieiiiisieieieee st

MiI€JSCOWOSC ... Data .o

Oswiadczamy, ze w dniu ...................ooee, dokonali$my wizji lokalnej i zapoznali$my sie
z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz elementami cenotwdrczymi zwigzanymi z warunkami

wykonania prac, celem uwzglednienia ich w realizacji przedmiotowego zamowienia.

»+Adaptacja pomieszczenia Dziatu Fizjoterapii SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
na indywidualne pracownie rehabilitacyjne”

Potwierdzam odbycie wizji lokalnej przez przedstawiciela w/wym. Wykonawcy.

Data, podpis przedstawiciela wykonawcy Data, Podpis pracownika
wyznaczonego przez Zamawiajacego

Uwaga: Wykonawca winien podpisa¢ oSwiadczenie na wizji lokalnej; Wykonawca winien zeskanowac
podpisane obustronnie oSwiadczenie o uczestnictwie w wizji lokalnej, a nastepnie skan opatrzy¢ podpisem
elektronicznym i zataczy¢ do oferty.



SZP.111.240/13/26/P
Zatgcznik nr 7 do SWZ

WYKAZ

robét budowlanych
wykonanych w sposéb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczonych*

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego piecze¢ firmowa, adresowa)

Dotyczy postepowania na:

»Adaptacja pomieszczenia Dziatu Fizjoterapii SP ZOZ Szpitala
Wielospecjalistycznego na indywidualne pracownie rehabilitacyjne"

L Rodzaj robét budowlanych | Wartos¢ brutto LELE . AIEDE wykonama ST i
p. PLN wykonania rzecz ktorego roboty zostaty

dd/mm/rrrr wykonane
.............................. sdnia ...,

W zafaczeniu przedktadamy dowody potwierdzajace, czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty sporzadzone
przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.
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