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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

PROJEKT 

UMOWA NR WIM/25/…./SEN 

o roboty budowlane 

 

zawarta w dniu ………….. r. w Warszawie1  pomiędzy:  

Wojskowym Instytutem Medycznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie 

(04 – 141) przy ul. Szaserów 128,wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Centralną 

Informację Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000144810;  

NIP 113-23-93-221; REGON 015294487, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:  

 

….. 

 

a 

 

….. z siedzibą w ….., ul. ….. 

wpisaną do ….. pod numerem ….. 

wysokość kapitału zakładowego (dot. sp. z o. o. i S.A.) ….. 

NIP…..; REGON ….. 

tel. ….. 

fax. ….. 

 

zwaną dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

 

….. 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego (znak sprawy: P/124/2026/SEN/WIM/MON – 29/ZP/26) na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),  

 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania pn.: „Budowa budynku Centrum Zdrowia Psychicznego oraz przebudowa Kliniki 

Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową, 

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

3) harmonogramem rzeczowo – finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę w uzgodnieniu  

        z Zamawiającym, 

4) warunkami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego, 

5) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm i aprobat technicznych, 

6) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu 

umowy będą odpowiadać jakością wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie, określonym w Prawie budowlanym oraz będą odpowiadać wymaganiom określonym  

w projektach technicznych (zwanych dalej dokumentacją projektową) oraz specyfikacjach technicznych 

 
1 Wykreślić w przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej 
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wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanymi dalej STWiOR). Materiały i urządzenia użyte  

do wykonania przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe. 

4. Treść kosztorysów przedmiarowych – szczegółowych udostępnionych przez Zamawiającego w trakcie 

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może stanowić podstawy 

jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

5. Ewentualne rozbieżności pomiędzy kosztorysami przedmiarowymi – szczegółowymi, a dokumentacją 

projektową oraz STWiOR zostały skalkulowane przez Wykonawcę w cenie określonej w § 19 ust. 1. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 

w kosztorysach przedmiarowych – szczegółowych, o których mowa w ust. 4, a są konieczne do realizacji 

przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiOR, w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 19 ust. 1. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz STWiOR roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego uzyskać wszystkie decyzje, zezwolenia i inne 

dokumenty wydane przez właściwe jednostki i organy, w szczególności przez Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, Delegaturę 

Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie  

na użytkowanie budynku. 

 

§ 2 

Terminy 

1. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy 

Wykonawcy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację 

projektową, STWiOR w wersji papierowej i elektronicznej oraz dziennik budowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy  

w terminie do 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

3. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 27 miesięcy licząc od daty protokolarnego przekazania 

terenu budowy Wykonawcy i podzielony jest na  II etapy: 

1) I etap obejmujący: 

a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku w terminie 15 miesięcy od daty 

protokolarnego przekazania tereny budowy; 

b) komisyjny odbiór całości robót budowlanych oraz uzyskanie przez Wykonawcę, działającego 

w imieniu Zamawiającego, wszystkich zaświadczeń właściwych jednostek i organów 

niezbędnych do uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie budynku w terminie 2 

miesięcy od daty zakończenia robót budowlanych, o których mowa w lit. a); 

c) przeniesienie się użytkownika z istniejącej Kliniki do nowego budynku w terminie 1 miesiąca 

od dnia dokonania końcowego odbioru robót, o którym mowa w lit. b). 

2) II etap obejmujący: 

a) wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego budynku w terminie 7 

miesięcy od dnia zakończenia Etapu I,  tj.  od dnia przeniesienia Użytkownika do nowego 

budynku; 

b) komisyjny odbiór całości robót budowlanych, oraz uzyskanie przez Wykonawcę, działającego 

w imieniu Zamawiającego, wszystkich zaświadczeń właściwych jednostek i organów 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku w terminie 2 miesięcy od daty 

zakończenia robót budowlanych o których mowa w lit. a). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi, to jest w terminie 60 miesięcy licząc 

od daty zakończenia robót wymienionych w protokole odbioru całości robót budowlanych, o którym 

mowa w § 18 ust 19, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do udziału w realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych  

w umowie. 

2. Dokumentacja projektowa i STWiOR stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji projektowej 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w tym usunięcia jej wad wskazanych przez 

Wykonawcę. 

4. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji 

dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

5. Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad 

zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót.  

6. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, 

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 

niezbędnym do wykonania umowy,  

5) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

6) zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Ustalenie miejsca 

przeznaczonego na zaplecze, węzeł sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemysłowe nastąpi 

w porozumieniu z Zamawiającym, 

7) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie wody  

i energii elektrycznej przez Wykonawcę nastąpi na podstawie liczników, o których mowa w § 13  

ust. 2 pkt 3, na podstawie stawek i taryf uzyskanych przez Zamawiającego od dostawców mediów. 

Zamawiający będzie sukcesywnie wystawiał faktury obciążające Wykonawcę za zużytą wodę, 

odprowadzenie ścieków i energię elektryczną oraz energię cieplną raz na kwartał, 

8) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych w umowie do odbiorów: 

1) robót zanikających,  

2) robót ulegających zakryciu, 

3) częściowych, 

4) całości robót budowlanych,  

5) gwarancyjnych, 

6) ostatecznego. 

8. Odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających, częściowych dokonują w imieniu Zamawiającego 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub inni upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. 

9. Odbiór całości robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

10. Odbiór gwarancyjny i ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 

11. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbioru tych robót  

w terminach wynikających z umowy.  
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§ 4 

Zarządzanie realizacją umowy 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie Inwestor Zastępczy, który wyznaczy jako 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego: 

1) ………….. – branża budowlana, 

2) ………….. - branża sanitarna, 

3) ………….. - branża elektryczna. 

2. Osoby ds. nadzoru wskazane w ust. 1 reprezentują Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie 

realizacji robót budowlanych. 

 

§ 5 

Narady koordynacyjne 

1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Narady koordynacyjne 

będą się odbywać minimum jeden raz w tygodniu. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót budowlanych, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani do uczestniczenia w naradach 

koordynacyjnych. 

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sporządzą protokół z narad, o których mowa w ust. 1, a kopie 

protokołu i zawartych w nim ustaleń dostarczą wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy mogą wnieść uwagi w terminie 2 

dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia zawarte w protokole uważa 

się za wiążące. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością z uwzględnieniem 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją projektową, 

STWiOR, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr 

materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody 

działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe  

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba  

że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych w postanowieniach niniejszej 

umowy, jak również: 

1) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

3) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy  

oraz umożliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
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4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie  

z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi  

przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiOR, 

6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego  

lub Wykonawcę, 

7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 

robót, 

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

9) utrzymywania porządku na terenie budowy, 

10) stosowania się do poleceń Inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem  

do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 

umowy, wyspecyfikowanych w umowie,  

12) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy, 

13) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji umowy, 

14) sporządzenia na żądanie Inspektorów nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć. 

6. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. W czasie prowadzenia robót Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałej części obiektu. W przypadku 

wystąpienia realizacji robót w obszarze poza terenem budowy Wykonawca, przy współudziale 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania 

robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w odzież ochronną oraz identyfikatory z nazwą firmy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, zanikających, częściowych, 

3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiOR. 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi    

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) harmonogramu rzeczowo – finansowego robót i jego aktualizacji,  

2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

3) informacji o wytwarzanych odpadach,  

4) dokumentacji powykonawczej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektorów nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz 

umożliwić Inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

11. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił 

funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 

Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy. 

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu na teren budowy przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność,  

w związku z realizacją umowy. 

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 

robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym. 
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15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z dostawcami Zamawiającego, w szczególności: sprzętu 

wysokospecjalistycznego, mebli medycznych i biurowych, drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia 

teleinformatycznego, w celu organizacji montażu i instalacji nowo zakupionego wyposażenia. 

17. Wykonawca przedłożył w terminie  7 dni po podpisaniu umowy Zamawiającemu kosztorysy ofertowe – 

szczegółowe odpowiadające swoim zakresem dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. Przekazane kosztorysy ofertowe - szczegółowe będą służyły do dokonania 

oceny zaawansowania robót budowlanych, w celu obliczenia należnego wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy przy rozliczeniu kolejnych części oddawanych robót oraz w celu rozliczenia robót, o których 

mowa w § 23 oraz w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 25. 

 

§ 7 

Udostępnienie zasobów 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby …………. (nazwa podmiotu 

udostępniającego zasoby), na którego zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca powołał się w 

ofercie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim zdolność 

techniczna lub zawodowa podmiotu udostępniającego zasoby były deklarowane do wykonania przedmiotu 

umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby, o którym mowa 

w ust. 1 z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany  

do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem udostępniającym, posiadającym zasoby co najmniej takie 

jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, 

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiednej 

części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w tej części. 

 

§ 8 

Osoby skierowane  

1. Do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami poniższy 

personel: 

1) kierownik budowy w osobie ………...……………….……., nr uprawnień ……………, 

2) kierownik robót budowlanych w osobie………...……………….……., nr uprawnień ……………, 

3) kierownik robót sanitarnych w osobie………...……………….……., nr uprawnień ……………, 

4) kierownik robót elektrycznych w osobie …………….…       ………, nr uprawnień……………..  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do działania w związku z realizacją umowy w granicach 

określonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 418 z późn. 

zm.) oraz mają obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy. 

3. Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

(Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy  

w ramach niniejszej umowy będą wykonywać następujące czynności w zakresie: roboty konstrukcyjne, 

roboty ogólnobudowlane, roboty sanitarne, elektryczne i niskoprądowe. Wymóg zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac, tzn. kierujących budową, 

robotami elektrycznymi i sanitarnymi, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych. 

4. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
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kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania 

pracownika za wynagrodzeniem.” 

5. Zasady weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3:  

1) w trakcie realizacji umowy, wykonawca /podwykonawca / pracownik zatrudniony przez wykonawcę 

lub podwykonawcę złoży pisemne oświadczenie o zatrudnieniu pracownika/ pracowników 

wykonującego/cych czynności określone w ust. 1, potwierdzające, że pracownicy są zatrudnieni  

na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773) 

przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie powinno zawierać: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,  

że wymagane czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz  

ze wskazaniem inicjałów pracownika lub ID pracownika nadane przy podpisaniu umowy  

z pracownikiem, rodzaju umowy o pracę, daty zawarcia umowy, zakresu obowiązków, a także 

wskazanie, że wynagrodzenie tych osób nie jest niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w 

powołanej wyżej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych 

z zatrudnieniem osoby/osób wykonującą/cych wskazane czynności przez cały okres realizacji umowy, 

w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc 

od dnia wysłania wezwania: 

a) dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1. 

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę 

/podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę /podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (imię  

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), 

d) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę/ podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1. Kopia umowy / umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z dnia 4 maja 2016 r.). 

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu powinny zawierać wyłącznie dane osobowe niezbędne  

do realizacji celu kontroli, zgodnie z zasadą minimalizacji danych określoną w art. 5. ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). W szczególności dokumenty mogą 

obejmować  inicjały pracowników lub ID pracownika nadane przy podpisaniu umowy z pracownikiem, 

którym należy posługiwać się w ww. dokumentach, aby Zamawiający mógł prawidłowo zweryfikować 

ich poprawność oraz pierwszą część podpisów pracowników na umowach i oświadczeniach. 

Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca może zmienić osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy, zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione wymagania, o których mowa w ust. 4. 

7. Postanowienia ust. 3-6 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do pracowników, którym posługuje się lub 

zamierza się posługiwać podwykonawca lub dalszy podwykonawca. W tym celu Wykonawca  
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w umowach o podwykonawstwo zawrze odpowiednie postanowienia, umożliwiające wyegzekwowanie 

obowiązków określonych w zdaniu pierwszym. 

8. W przypadku wykonywania czynności wymienionych w ust. 3 w zakresie realizacji przedmiotu umowy 

osobiście przez osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą 

(samozatrudnienie), Zamawiający odstępuje od wymogu, o którym mowa w ust. 3. Jednocześnie 

Zamawiający wymaga, aby w takim przypadku wykonawca złożył oświadczenie potwierdzające,  

że czynności wymienione w ust. 4 w zakresie realizacji przedmiotu umowy będą świadczone osobiście 

przez osobę fizyczną. 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy: 

……………, a podwykonawcom powierzy realizację zamówienia w części: ………………... 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,  

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Przepisy niniejszej umowy o roboty budowlane nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 

odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 

odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 

STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu  

na każde jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  

o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz  

z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które 

mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 
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dokumentacji, a także projektu jej zmiany nie później niż 14 dni przed jej zawarciem lub zmianą,  

a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz 

ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień wpływu projektu umowy do Kancelarii 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z ust. 6, zgłasza w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Zakazuje się stosowania postanowień  

w projekcie umowy o podwykonawstwo w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą, w szczególności 

w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 5, nie załączenia zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6, 

2) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie 

zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot 

udostępniający zasoby), na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

umową dla tych robót, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

umowy, 

5) gdy termin zapłaty wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy zgodnie z ust. 9 zgłasza w formie pisemnej 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach  

o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 10 000,00 zł brutto.  

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 1–13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
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15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub  

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zgodnie z ust. 12 i przy braku sprzeciwu  

z ust. 10 i ust. 11. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie, w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy nie związanych  

z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 15 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  

na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

22. Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania umowy i obowiązków w niej ujętych 

w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. 

23. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego  

na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy  

o podwykonawstwo.  

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

25. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, 

dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 
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26. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy, z którym została zawarta umowa o podwykonawstwo niezaakceptowana  

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

§ 10 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy został przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu  

do akceptacji, w terminie 7 dni po zawarciu niniejszej umowy, uwzględniający wykonanie wszystkich 

robót oraz charakterystykę obiektu, na terenie którego są one prowadzone. Harmonogram rzeczowo - 

finansowy będzie podlegał każdorazowo zmianom i aktualizacjom, w sytuacji zaistnienia uzasadnionych 

okoliczności powodujących przesunięcie terminów realizacji wskazanych w Harmonogramie. 

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu  

do weryfikacji zmienionego Harmonogramu, w terminie 15 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie uprawniony do zgłoszenia 

uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do zmienionego Harmonogramu rzeczowo - finansowego,  

a Wykonawca będzie zobowiązany do ich wprowadzenia, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ich 

otrzymania. 

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej  

wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram 

powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej, zawierającej wyróżnienie 

poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. 

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego  

na terenie budowy. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot 

umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, 

2)    szacowanie zaawansowania robót i płatności (brutto) oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie 

na cały czas trwania umowy z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego 

czynników. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podziału etapu na mniejsze etapy/części i dokonanie podziału 

płatności wynagrodzenia, zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych 

etapach robót, uwzględniając § 19 ust. 8. 

7. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy  

w zakresie przesunięcia terminów realizacji oraz zakończenia robót. Jeżeli wprowadzenie zmian  

do harmonogramu rzeczowo – finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich 

wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

8. Wykonawca w każdym przypadku ma obowiązek, w terminie 5 dni od powstania przyczyny, zawiadomić 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego na piśmie o zagrożeniu dotrzymania terminów końcowych 

i pośrednich w stosunku do Harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

9. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron  

do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 

wykonywania robót budowlanych.  

 

§ 11 

Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 

zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 r. 

poz. 418 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

 

§ 12 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania 

należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto, 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 

rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem umowy na kwotę minimum 47 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów 

złotych), wraz z rozszerzeniem o czyste straty finansowe,  Zamawiający wymaga też żeby polisa OC 

została przedłużona na okres obowiązywania gwarancji, 

3) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) każdego podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy roboty budowlane na wartość nie mniejszą niż wartość umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą w zakresie robót budowlanych, o których mowa w § 9 ust. 6. 

2. Koszt umowy/umów ubezpieczenia, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 

Wykonawca. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia 

przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma 

prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 

wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę. 

3. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia 

przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, co najmniej na miesiąc przed wygaśnięciem 

poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 13 

Utrzymanie terenu budowy 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany  

do zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zorganizowanie zaplecza budowy i wykonanie przyłączy tymczasowych dla doprowadzenia 

niezbędnych Wykonawcy mediów; Wykonawca zapewni utrzymanie zaplecza i dostawę mediów  

w okresie realizacji Umowy, w tym Podwykonawcom na zasadach zwrotu kosztów, ale Wykonawca 

przeprowadzi rozliczenie tych kosztów z Podwykonawcami we własnym zakresie,  

2) zorganizowanie zaplecza dla Inspektorów nadzoru inwestorskiego,  
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3) uzyskanie i zainstalowanie na własny koszt liczników poboru energii elektrycznej energii cieplnej  

i wody na placu budowy oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, dostaw 

wody i odprowadzania ścieków z terenu budowy oraz wszelkich innych kosztów związanych  

z realizacją przedmiotu umowy,  

4) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy 

w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych 

osób, 

5) podjęcie niezbędnych środków, które zapobiegną wejściu na teren budowy osób nieuprawnionych, 

6) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

7) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do terenu budowy. 

4. W czasie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym  

od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, 

materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu 

budowy. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 

i przekazać go we właściwym stanie Inspektorom nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia 

zatwierdzenia protokołu odbioru całości robót budowlanych. 

5. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 4, Inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego mają prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy 

do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu 

budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

§ 14  

Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 

transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien 

dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 

i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem  

przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 

uszkodzonych z jego winy dróg lub obiektów inżynierskich. 

 

§ 15 

Naprawa uszkodzeń 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty  

i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia zatwierdzenia protokołu odbioru całości robót 

budowlanych, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca  

jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów  

z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych 

do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy;  

za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy  

za wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca. 
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§ 16  

Kontrola jakości 

1. Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są odpowiedzialni za bieżącą kontrolę jakości 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy i materiałów wbudowanych w trakcie realizacji 

umowy. 

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać jakością 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) oraz powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.  

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 

budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe  

z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 

zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 

okoliczności, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe 

terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 10 

niniejszej umowy.  

4. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 3, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym mogą polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który 

uznają za konieczny, nieprzekraczający 1 miesiąca. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres 

równy okresowi wstrzymania robót (przestoju). 

6. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte  

do wykonania umowy.  

7. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny  

w szczególności: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiOR, 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania  

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy 

umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania. 

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy w wyznaczonym terminie usunięcie 

materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 7 z terenu budowy, ponowne 

wykonanie robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań umowy lub nie 

zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy. 

9. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych poleceń zgodnie z ust. 8 Zamawiający, po dwukrotnym 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego do wykonania tych 

poleceń, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ustalą, że jakość 

materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym ust. 7 niezwłocznie zawiadomią o tym fakcie 

Wykonawcę.  
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, 

że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 7 oraz uzyska pisemną akceptację Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

12. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.  

13. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego materiałów, 

które nie są zgodne z ust. 7, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy niezwłoczny 

ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami na koszt Wykonawcy. 

14. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich 

zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

15. Badania określone w STWiOR, dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić 

na własny koszt. 

16. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone na terenie 

budowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 

personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót budowlanych oraz 

dostarczyć na własny koszt Inspektorom nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich 

wykorzystaniem, stosownie do STWiOR. 

18. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem  

wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

 

§ 17 

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych 

niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni  

do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, 

odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości 

lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności  

na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie zlecić sporządzenie 

opinii/ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu, posiadającemu uprawnienia budowlane wraz z tytułem 

rzeczoznawcy budowlanego. Sporządzoną opinię/ekspertyzę Wykonawca załączy do dokumentacji 

powykonawczej. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie określonym w ust. 1 Zamawiający może 

zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 

poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 18 

Odbiory 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorom nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem  

do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dokonują odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od 

daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdzają odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 



Strona 16 z 29 

 

4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie  

na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

5. Odbiór częściowy robót jest dokonywany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym w celu 

prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

6. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót  

poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorom nadzoru inwestorskiego dokumenty 

rozliczeniowe, z uwzględnieniem ust. 3. 

7. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, skorygowanego i zaakceptowanego przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo w danym miesiącu kalendarzowym wg ich 

zaawansowania procentowego wobec całości robót. Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony 

w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

8. Rozpoczęcie komisyjnego odbioru, o którym mowa § 2 ust. 3 pkt 1 lit b i pkt 2 lit b  całości robót 

budowlanych, będących przedmiotem umowy zostanie zorganizowane przez Zamawiającego w terminie 

7 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę. 

9. Odbiór całości robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

10. Odbiór całości robót budowlanych jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie: 

1) oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

2) pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru 

wraz z potwierdzeniem gotowości robót do odbioru przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

11. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 musi być załączona kompletna dokumentacja 

powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy [2 egzemplarze w formie pisemnej 

(oryginał + kopia)] oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD), w tym pliki 

powykonawcze w formacie .dwg, pozwalająca na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności: dziennik budowy, protokoły i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty i aprobaty techniczne. 

12. Dla dokumentów wchodzących w skład dokumentacji powykonawczej obowiązującym jest:  

1) dla plików tekstowych – format .doc, .docx, 

2) dla rysunków – format .dwg, 

3) dla kosztorysów – format .ath, 

4) dla dokumentów skanowanych – format .pdf. 

13. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru całości robót budowlanych Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 

wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego  

w próbach i sprawdzeniach. 

14. W przypadku braku załączonego potwierdzenia gotowości robót do odbioru Zamawiający nie przystąpi 

do czynności odbiorowych. Zasady odbioru robót określają STWiOR. 

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 

wykonał przedmiot umowy. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru całości robót budowlanych zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, o których mowa w ust. 13 Zamawiający może przerwać odbiór całości 

robót budowlanych, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
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przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić 

do wykonywania czynności odbioru całości robót budowlanych. 

17. Komisja sporządza protokoły odbioru robót budowlanych dla każdego etapu osobno. Protokoły odbioru robót 

budowlanych będą podpisane przez osoby biorące udział w pracach Komisji odbiorowej oraz zatwierdzone 

przez Kierownika Oddziału Techniczno –Eksploatacyjnego WIM – PIB. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy Strony uzgadniają  

w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub  

w sposób ustalony w protokole całości robót budowlanych Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

19.  Odbiór zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy jest dokonywany po 

protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę: 

1) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla budynku dla każdego etapu (jeśli dotyczy). 

2) kompletu kluczy do pomieszczeń, zgodnie z ich oznaczeniem wykonanym przez Wykonawcę, 

3) instrukcji eksploatacji obiektu w okresie gwarancji, 

i jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są  w okresie gwarancji:  

1) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi, 

2) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 

a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz  

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 

22. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości.  

23. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym 

przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

24. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, 

w terminie 30 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi(w 

zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu oceny robót związanych  

z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

25. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. 

26. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się  

po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 

dłuższy). 

27.  Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia 

usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z umowy. 

28.  Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół odbioru 

ostatecznego. 

29. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa 

w ust. 27, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest 

zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenie należytego wykonania 
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umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu 

którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 

§ 19 

Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z ofertą, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, brutto w wysokości ……………… zł 

(słownie: ………………………………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1. Strony 

niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania przedmiotu umowy określonej w ust. 1,  

z zastrzeżeniem, § 22 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 22 ust. 1 pkt 4 oraz § 23. 

3. Strony przewidują, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie umowy będzie się odbywało fakturami 

częściowymi, wystawionymi przez Wykonawcę za wykonane roboty budowlane. Faktury muszą być 

potwierdzone protokołem odbioru częściowego, w którym określony będzie wykaz robót wykonanych 

częściowo w danym miesiącu kalendarzowym wg ich zaawansowania procentowego wobec całości robót 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będzie 

podpisany przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego protokół częściowego odbioru robót, a dla faktury 

końcowej protokół odbioru całości robót budowlanych podpisany przez osoby biorące udział w pracach 

Komisji odbiorowej oraz zatwierdzony przez Kierownika Oddziału Techniczno – Eksploatacyjnego WIM 

- PIB. Zamawiający informuje, że roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy są dotowane są  

ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy opłacane fakturami częściowymi nie może przekroczyć 95 % wartości 

brutto przedmiotu umowy. Pozostała część wynagrodzenia brutto zostanie rozliczona po protokolarnym 

odbiorze całości robót budowlanych, o którym mowa w § 18 ust. 19. 

5. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności oraz dowody potwierdzające 

uiszczenie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych 

należności których termin upłynął od daty przekazania poprzedniej faktury. Oświadczenia, podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

wynikających z umów o podwykonawstwo.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi do 30 dni licząc 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) w celu uznania faktury  

za prawidłowo wystawioną wymagany jest zapis o numerze umowy, na podstawie której faktura została 

wystawiona. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z prawidłowo wystawionej  

i przedłożonej przez Wykonawcę faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie do 3 dni 

roboczych, od daty otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego w ramach umowy  

o udzielenie dotacji,  jednak nie dłużej niż w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane 

przez Zamawiającego w złotych polskich. 
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9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz 

opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

10. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany przez Wykonawcę, 

lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury 

wystawionej przez Wykonawcę, przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

11. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym obciążono rachunek bankowy Zamawiającego. 

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur zgodnie z obowiązującymi go przepisami ustawy   

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz 

przepisami wykonawczymi  oraz pisemnego powiadomienia  Zamawiającego o zmianach w tym zakresie, 

w szczególności o rozpoczęciu wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) nie później 

niż w dniu wystawienia pierwszej faktury dla Zamawiającego w tym systemie. Zamawiający nie 

akceptuje faktur wystawionych poza systemem KSeF.  

14. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na podstawie 

prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 17. Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób 

uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone Zamawiającemu  

i będą stanowić podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. W przypadku 

naruszenia zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie ma obowiązku dokonania 

zapłaty wynagrodzenia i konieczne jest wówczas wystawienie przez Wykonawcę korygującej faktury 

ustrukturyzowanej uwzględniającej postanowienia niniejszego paragrafu.  

15. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę ustrukturyzowaną zgodnie z przeznaczeniem pól w nim 

ujętych stosownie do danych przewidzianych w ramach struktury logicznej faktury.  

16. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za dzień doręczenia 

faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym 

Systemie e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF).  

Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym obciążono rachunek bankowy Zamawiającego. 

Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Strony ustaliły na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia  

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.  

z 2023 r. poz. 1790). 

17. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienia:  

1) niedostępności KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług,  

2) awarii KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług,  

3) awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług 

Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą 

wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim 

przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres poczty elektronicznej (e-mail): 

finanse@wim.mil.pl . Termin płatności w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury 

(wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, 

że faktura została opatrzona podpisem elektronicznym wystawcy faktury oraz  zawiera dane Zamawiającego, 

o których mowa w ust. 18. W przeciwnym wypadku termin płatności nie rozpoczyna się (nie zaczyna biec) 

do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie uwzględniać 

dane Zamawiającego wskazane w ust. 18.   

18. Faktura musi zawierać:  

mailto:finanse@wim.mil.pl
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1) w przypadku posiadania  umowy: numer umowy  Zamawiającego;  

2) w przypadku braku umowy: numer zamówienia Zamawiającego lub  wskazywać dokument,  

na podstawie którego następuje realizacja usługi / dostawy towaru;  

3) unikalny identyfikator Id-wewnętrzne wskazane przez Zamawiającego (identyfikujący dział: 

12512).  

19. Ewentualne załączniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawierać w swojej treści dane 

Wykonawcy oraz numery faktur, których dotyczą w tym numer KSeF w przypadku faktur 

ustrukturyzowanych  i będą przesyłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na adres 

…………..   

20. Wykonawca jest obowiązany do oznaczenia faktury ustrukturyzowanej kodem umożliwiającym dostęp 

do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umożliwiającym weryfikację danych zawartych na tej 

fakturze, w przypadku:  

1) udostępnienia jej Zamawiający w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu  e-Faktur, lub  

2) użycia tej faktury poza Krajowym Systemem e-Faktur.  

21. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z przepisami ustawy  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

§ 20 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji  

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy przez okres 60 miesięcy . 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonanie przedmiotu umowy, stanowiące przedmiot umowy, 

gwarancji na okres ……. miesięcy z zastrzeżeniem, że na zainstalowany system okablowania 

strukturalnego wraz z komponentami dostarczy pisemną oddzielną 25 letnią gwarancję systemową 

producenta, licząc od daty zakończenia robót wymienionej w protokole odbioru całości robót 

budowlanych, zatwierdzonym przez Kierownika Oddziału Techniczno – Eksploatacyjnego WIM-PIB. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania ostatecznej decyzji na użytkowanie budynku.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że z uwagi na etapową realizację inwestycji, bieg gwarancji dla całości 

przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem, protokolarnego przekazania przedmiotu umowy do 

użytkowania o którym mowa w §18 ust. 19. Wydanie do użytkowania poszczególnych etapów lub części 

obiektu przed zakończeniem realizacji ostatniego etapu nie powoduje rozpoczęcia biegu okresu 

gwarancyjnego. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające  

z przeglądów wbudowanych urządzeń, instalacji mającej wpływ na trwałość gwarancji producenta. Koszt 

części eksploatacyjnych i części zamiennych zużywających się w toku eksploatacji urządzeń ponosi 

Zamawiający. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt przeglądów gwarancyjnych 

zamontowanych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych, elektroenergetycznych oraz innych 

zamontowanych urządzeń technicznych stanowiących stałe wyposażenie budynku w okresie gwarancji 

wymienionym w ust. 2, zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń. Wykonawca zobowiązany 

jest również do prowadzenia konserwacji przedmiotu umowy, w tym urządzeń o których mowa powyżej, 

jeżeli wynika to, z zaleceń tych producentów. 

6. W przypadku ujawnienia się wad i usterek w okresie rękojmi/gwarancji Wykonawca na wezwanie 

Zamawiającego usunie wady/usterki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni 

kalendarzowych) od zgłoszenia drogą elektroniczną, a w szczególnych przypadkach uzasadnionych 

względami bezpieczeństwa pacjenta lub technologicznymi w terminach uzgodnionych między Stronami. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,  

może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego, niż  

7 dni roboczych. 

8. Usunięcie stwierdzonych wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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9. W okresie rękojmi/gwarancji zostaną przeprowadzane przeglądy gwarancyjne:  

1) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi, 

2) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

10. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 

a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz  

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 

11. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 21 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości 

wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ………………. zł, (słownie złotych: 

…………………………………).  

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z umową: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) pozostała część, tj. 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu  

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało  

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca  

jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających  

z zabezpieczenia.  

 

§ 22 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następującym zakresie: 

1) zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie 

niemożliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót może nastąpić w przypadku: 

a) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy,  

co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

b) konieczności wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów/wad w dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego w zakresie w jakim dokonana zmiana będzie miała wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót, 

c) wprowadzenia zmian technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych  

w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, 

jeżeli podwyższą jakość wykonania robót, zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty 

eksploatacji przedmiotu umowy, pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy, 

d) wystąpienia niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do materiałów i/lub 

urządzeń, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje 

opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł 

temu zapobiec,  

e) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

f) wystąpienia innych okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, jeżeli 

okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy,  
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g) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego, 

które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy,  

co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie robót, 

h) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

i) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 

opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania 

przedmiotu umowy, 

j) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunków przewidzianych w umowie, 

k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

l) wystąpienia opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne 

dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

m) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 

trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,  

a powoduje brak możliwości wykonania przedmiotu umowy, co ma wpływ na termin wykonania 

umowy, 

n) wystąpienia „siły wyższej”, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania 

przedmiotu umowy albo jej części w dotychczas ustalonym terminie, tj. zdarzenia zewnętrznego, 

niedającego się przewidzieć, na które Strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie 

można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z umową; są to  

w szczególności klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: 

trzęsienie ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą Stron Umowy oraz 

osób, za które Strony ponoszą odpowiedzialność (w tym podwykonawców), takie jak: wojna  

i działania wojenne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, pożar, zalania, zamieszki i innych 

klęsk żywiołowych 

o) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie  

celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,  

w zakresie w jakim zaistniała okoliczność będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, 

p) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 23 

w zakresie w jakim te roboty będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

q) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 23 w zakresie 

w jakim te roboty będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

r) wstrzymania lub czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej części przez Zamawiającego 

lub organ władzy publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie 

powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, o których 

mowa w § 16 ust. 4, 

s) zmiany po terminie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 

wpływ na możliwość wykonania umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 

umowy 

t) udzielania przed terminem zakończenia przedmiotu umowy zamówień podobnych na podstawie 

art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku jeśli zamówienie podobne 

wpływa na możliwość wykonania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia 
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pod względem wpływu część lub całości zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia 

podstawowego zmiana terminu realizacji Umowy, 

2) Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, robót zaniechanych w zakresie w jakim te roboty  

będą miały wpływ na zakres rzeczowy robót budowlanych, zmiany te nie mogą wynosić więcej 

niż 20% całości zakresu rzeczowego, wykonanie robót zamiennych nie może spowodować 

zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 19 ust. 1,  

b) konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z wprowadzenia istotnych lub 

nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane  

(t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), 

c) konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych w wyniku zmiany obowiązującego 

prawa, 

d) zmniejszenia lub ograniczenia środków finansowych z budżetu państwa na cel określony  

w umowie w zakresie w jakim te zmiany finansowe będą miały wpływ na zakres rzeczowy robót 

budowlanych, 

3) Dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminu i zakresu przeprowadzenia odbiorów częściowych, 

odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej 

oceny należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie 

ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót. 

4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane) poprzez zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 lub 

poprzez wykonanie robót zamiennych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu 

przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia robót  zaniechanych o których mowa powyżej, nie 

więcej niż 20 % wartości umowy. 

5) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1  

w związku z § 23, w szczególności rodzaje prac lub materiałów nie występują w kosztorysie 

ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe 

wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie 

przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie 

wyższego niż [10]%, 

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 

zmienianych materiałów, 

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 

dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD. 

6) Pozostałe inne zmiany, które mogą nastąpić w przypadku:  

a) zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, na inne osoby 

posiadające zdolności techniczne lub zawodowe, co najmniej takie, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

b) zmiany osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego w skutek zmian kadrowo– 

personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, 

c) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do zmiany  

tych przepisów. 

7) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności wykonania prac, zmianie 

terminów wykonania poszczególnych etapów lub prac, w tym terminu końcowego, zmianie terminów 

odbiorów prac, zmianie zakresu prac do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminów w 

tym planu/harmonogramu płatności, określonych części wynagrodzenia, w przypadku:  

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiałów, obiektywnych trudności w pozyskaniu 

czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń), lub ograniczeń 

rynku pracy,  
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b) innej zmiany Umowy przewidzianej w § 22 Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo 

– finansowy, 

c) zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w poszczególnych latach przez Dotującego, 

o których mowa w § 19 ust. 3.  

W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności 

wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

8) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia) w szczególności polegająca na ograniczeniu lub zwiększeniu 

zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany 

etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu prac może zostać odebrany przez Zamawiającego,  

a pozostałe niezrealizowane prace nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy.  

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą 

zmianę, zawierającego opis propozycji zmian oraz ich uzasadnienie, obliczenie kosztów zmian, jeżeli 

będzie ona miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron oraz zachowania formy 

pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 

4. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy może zostać 

odpowiednio zmieniona przez Strony na zasadach określonych w ust. 5, w przypadku zmiany w okresie 

obowiązywania Umowy: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planów kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. Podstawą i warunkiem dokonania przez Strony zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w przypadkach, o których mowa w ust. 4 jest: 

1) złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą dokonanie zmiany, zawierającego propozycję 

zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z jej szczegółowym uzasadnieniem prawnym  

i faktycznym oraz kalkulację kosztów będących następstwem zmian, o których mowa w ust. 4  

z wykazaniem wpływu tych zmian na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

2) dokonanie przez Strony ustaleń i uzgodnień dotyczących faktycznego wpływu określonej zmiany  

na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz na wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy; 

3) podpisanie przez Strony aneksu do Umowy, określającego wysokość należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 1, ulegnie odpowiedniej zmianie wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy w ujęciu brutto, poprzez zastosowanie do jego ustalenia zmienionej stawki 

podatku. 

7. Zmiana wynagrodzenia dokonana w przypadkach, o których mowa w ust. 4 obejmuje tę część 

wynagrodzenia do której zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy określającymi terminy 

realizacji i jej przedmiot, odnoszą się wprowadzone zmiany. 

8. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, tj. waloryzację wynagrodzenia  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy o wartość 

średniorocznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług ogółem, publikowanego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana ceny materiałów i kosztów oznacza zarówno wzrost,  

jak i obniżenie odpowiednio cen materiałów lub kosztów względem ceny materiałów lub kosztów 

znajdujących się w ofercie Wykonawcy stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia. 
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9. Żadna ze Stron umowy nie będzie uprawniona do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przed 

upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy oraz w przypadku, gdy wskaźnik zmiany 

cen towarów i usług (wzrost lub obniżenie cen), o którym mowa w ust. 8 nie przekroczy 5% w odniesieniu 

do cen z dnia zawarcia umowy Każdy kolejny wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 

kolejnych 12 miesięcy obowiązywania Umowy. 

10. Zamawiający zastrzega, że maksymalna wartość wszystkich zmian wysokości wynagrodzenia, jaką 

dopuszcza w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian jej wysokości,  

o których mowa w ust. 8 i 9 wynosi 5 %, pierwotnej wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto, o którym 

mowa w § 19 ust. 1 .  

11. Strona inicjująca zmianę wynagrodzenia Wykonawcy zobowiązana jest do:  

1) złożenia pisemnego wniosku zawierającego żądanie zmiany wysokości wynagrodzenia, 

szczegółowy wykaz materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, których zmiana ceny 

uzasadnia żądanie zmiany wynagrodzenia, uzasadnienie faktyczne i prawne; 

2) wykazania, że zmiana ceny materiałów i kosztów, o której mowa w pkt 1, ma wpływ na zmianę 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiednim do żądanej zmiany wysokości 

wynagrodzenia; 

3) wskazania wskaźnika zmiany cen towarów lub usług konsumpcyjnych, publikowanego  

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

12. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany cen materiałów lub kosztów 

będzie miała zastosowanie wyłącznie do niezrealizowanej części Umowy i wejdzie w życie nie wcześniej 

niż nie wcześniej  w dniu w którym został złożony prawidłowy wniosek o którym mowa w ust. 11 oraz 

zawarty aneks do Umowy. 

13. Wykonawca, w przypadku zmiany wysokości jego wynagrodzenia zgodnie z ust. 8 i 9, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym powyższym zmianom dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy roboty budowlane; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

14. Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie wskaźnika cen towarów i usług, o którym mowa  

w ust. 8 może obejmować tylko koszty, które nie są objęte zmianami określonymi w ust. 4. 

 

§ 23 

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nie objętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne, Strony umowy postąpią w szczególności 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 455 ust. 1 pkt 3. 

2. Na wszelkie roboty, o których mowa w ust. 1, będzie sporządzany przez Kierownika budowy protokół 

zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia, który po podpisaniu przez Wykonawcę robót, 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego będzie stanowił podstawę 

dokonania zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Załącznikiem do protokołu, o którym mowa w ust. 2, stanowiącym jego integralną część, są kosztorysy 

sporządzone przez Wykonawcę obejmujące wycenę dodatkowych robót budowlanych, zatwierdzone  

przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

4. Zmiana wynagrodzenia za wykonane dodatkowe roboty budowlane odbędzie się na zasadach  

określonych w § 22 ust. 1 pkt. 5 umowy.  

5. Wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 – 3 bez zgody Zamawiającego nie podlega 

zapłacie. 

6. Zamawiający gdy uzna za konieczne zaniechanie części robót lub wykonanie robót zamiennych, 

Wykonawca sporządzi kosztorysy obejmujące wycenę tych robót. Kosztorysy muszą zostać zatwierdzone 

przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.  
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7. Wyceny robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 - 6 należy wykonać na podstawie składników 

cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Natomiast w przypadku gdy, roboty 

budowlane nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysach ofertowych - szczegółowych do wyceny 

tych robót należy przyjąć ceny jednostkowe nie wyższe od średnich cen publikowanych  

w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud) dla województwa, w którym 

roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana. 

8. Wykonanie robót budowlanych o których mowa w ust. 1 – 6 bez zgody Zamawiającego nie podlega 

zapłacie. 

 

§ 24  

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały 

czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 

podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 

Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach 

Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 

woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie 

wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 

Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy  

od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 

§ 25  

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie  

w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa i niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli: 

1) nastąpi rozwiązanie Wykonawcy, 

2) stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w wyznaczonym terminie, 

3) stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innemu podmiotowi  

bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie zastosował się w wyznaczonym terminie do wezwania Zamawiającego, 

dotyczącego wykonywania zamówienia zgodnie z przedłożonym harmonogramem i warunkami 

zamówienia, złożonego na piśmie i wskazującego na naruszenia harmonogramu lub niezgodności  

z warunkami zamówienia, 

5) trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 21, 

6) stwierdzi, że wskazany przez Wykonawcę podmiot udostępniający, o którym mowa w § 7 ust. 1 

i ust. 2 nie realizuje przedmiotu umowy, 

7) nastąpi rozwiązanie umowy Konsorcjum, o którym mowa w § 24, w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół  

inwentaryzacyjny wykonanych robót budowlanych. 
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4. W przypadku, gdy: 

1) odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje prawo do wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zgodnie z protokołem,  

o którym mowa w ust. 3, 

2) odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wartości umowy. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 456 

ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 26 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) zwłoki w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,05% należnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 19 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 

ust. 3, ale nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 19 

ust. 1, 

2) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych w wysokości  

0,05% należnego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, ale nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1, 

3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek takiego naruszenia, 

4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w terminie określonym w § 9 ust. 9, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek takiego naruszenia, 

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1 000,00 zł,  

za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia, 

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia, 

7) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy  

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę który nie posiada umowy zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia, 

8) wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy przez inną osobę niezaakceptowaną  

przez Zamawiającego, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego 

naruszenia, 

9) brak realizacji przedmiotu umowy przez podmiot udostępniający, o którym mowa w § 7 ust. 1 

w wysokości 10% należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1, 

10) nie przedłożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym kopię umowy 

i polisy ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją umowy w terminie określonym w § 

12 ust. 1, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,  

11) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku  

do terminu wyznaczonego na ich usunięcie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, ale nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 19 ust. 1, 

12) nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie kosztorysów ofertowo-szczegółowych, o których mowa 

w § 6 ust. 17, w wysokości 200 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

13) nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa  

w § 10 ust. 1, w wysokości 200 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
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14) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na każde wezwanie Zamawiającego, 

15) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę dokumentów o których mowa w § 8 ust. 5 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary 

umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek, a także 

zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami 

wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową 

cywilnoprawną. 

16) w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 15, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy i dodatkowo naliczyć Wykonawcy karę umowną za odstąpienie  

od umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto. 

2. Odpowiedzialność za zwłokę wskazaną w ust. 1 pkt 1 – 2 i pkt 12 nie dotyczy przypadków, w której winę 

za zwłokę ponosi Zamawiający oraz nie dotyczy przypadków siły wyższej, o której mowa w § 22  

ust. 1 pkt 1 lit. i. 

3. Łączna suma kar umownych przewidzianych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych 

przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przesłanej Wykonawcy 

noty księgowej. 

5. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

6. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę nie może być przyczyną 

niemożności lub ograniczenia możliwości udzielania świadczeń przez Zamawiającego. W przypadku 

takich opóźnień wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych. 

7. Strony zastrzegają sobie, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy  

i naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, na mocy odrębnie zawartego porozumienia stron, 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania świadczenia innego niż zapłata kary umownej  

w pieniądzu. W takim przypadku zobowiązanie z tytułu kary umownej wygaśnie. 

 

§ 27 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 

egzemplarz dla Wykonawcy.  

 Umowa została zawarta w formie elektronicznej i opatrzona przez Strony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 2  

 Za datę podpisania niniejszej Umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego przez ostatnią z osób podpisujących w imieniu ostatniej ze Stron.  

 Strony dopuszczają możliwość zawarcia umowy w formie hybrydowej, tj. jedna ze Stron podpisze umowę 

w formie elektronicznej, a druga w pisemnej.  

............................................  ................................................ 

              Zamawiający                Wykonawca 

 
2 Postanowienia dostosować do formy zawarcia umowy. 
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