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Załącznik nr 1 do SWZ (postępowanie FA.261-3/2026)- Projektowane postanowienia umowy  

 

 

Umowa nr ……….. 

 

zawarta w dniu ………….  r. w Poznaniu pomiędzy: 

Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Woźnej 12, 61-777 Poznań, 

NIP 778-11-28-909, REGON: 000277902, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Województwo Wielkopolskie pod nr RIK-27 

reprezentowanym przez: 

 

Pana Przemysława Terleckiego – Dyrektora 

- zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

___________________________________________________________________________ 

a 

……………………………………………………. 

zwaną/zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu Wystawy” lub „IKW”, 

reprezentowaną/ym przez: 

__________________________________________________________________________ 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi: 

„Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu Wystawy wraz ze świadczeniem usług nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie, dostawa i 

montaż wystawy stałej „Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu”, 

(postępowanie numer FA.261-3/2026), w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1. 

Definicje 

Przyjmuje się, iż używane w dalszej części Umowy i OPZ wyrazy i wyrażenia należy rozumieć zgodnie 

z podanymi poniżej definicjami: 

1) Umowa – niniejsza umowa, chyba że w niniejszej umowie stwierdzono inaczej; 

2) Strony – Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu Wystawy (dalej także IKW); 

3) Przedmiot Umowy – należy przez to rozumieć wszystkie prace, czynności prawne i obowiązki 

nałożone Umową na Inżyniera Kontraktu Wystawy w ramach Etapów I – III opisanych 

szczegółowo w załączniku nr 1 do Umowy, SWZ oraz Ofercie Inżyniera Kontraktu Wystawy; 

4) Wystawa lub Wystawa Stała— wystawa stała, która ma powstać w wyniku realizacji 

zamówienia pn.: „Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie wystawy stałej w Muzeum 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu” i objęta przedmiotem umowy zawartej 

przez Zamawiającego z Wykonawcą Wystawy, obejmującej w szczególności:  

(i) realizację zabudowy scenograficznej, gablot, stanowisk interaktywnych oraz montaż replik i 

eksponatów,  

(ii) dostawę i konfigurację sprzętu Audio-Video oraz IT, a także produkcję i wdrożenie autorskiej 

zawartości cyfrowej (filmów, animacji, aplikacji nielinearnych, AR i VR),  

(iii) wykonanie zintegrowanych systemów oświetlenia, SSWiN oraz Systemu Zarządzania 

Ekspozycją (SZE); 

5) Muzeum – budowane Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919; 

6) Roboty budowlane lub Roboty — wszelkie usługi, dostawy i roboty budowlane do wykonania 

których zobowiązany jest Generalny Wykonawca zamówienia pn. „Budowa Muzeum Powstania 
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Wielkopolskiego 1918 — 1919”. Roboty te realizowane są w oparciu o Dokumentację 

Techniczną Budynku;  

7) Dokumentacja Techniczna Budynku   -stanowi wielobranżowy projekt budowalny, projekt 

wykonawczy, projekt wnętrz oraz dokumentację warsztatowa i powykonawczą, a także 

specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu realizowane są Roboty 

Budowlane;  

8) Projektant Budynku – WXCA Sp. z o.o., autor Dokumentacji Technicznej Budynku, z którym 

IKW koordynuje punkty styku instalacji wystawowych. 

9) Generalny Wykonawca lub GW — wykonawca Robót budowlanych, tj. Adamietz Sp. z o. o. z 

siedzibą w StrzeIcach Opolskich, przy ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, KRS: 

0000100273, NIP: 7561836633, REGON: 53224226300000; 

10) Prace — wszelkie dostawy, usługi i roboty budowalne, do wykonania których zobowiązany jest 

Wykonawca Wystawy na mocy UWW; 

11) Inżynier Kontraktu RB lub lKRB — podmiot będący stroną umowy zawartej z Zamawiającym, 

której przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Robót budowlanych. Zamawiający 

w dniu 10.10.2023 r. zawarł umowę nr 104/2023 r. dotyczącą świadczenia usługi pn.: „Pełnienie 

obowiązków Inżyniera Kontraktu Wystawy wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego 

przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa Nowego Muzeum 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu" – dalej „Umowa z Inżynierem Kontraktu” 

z EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu (adres: ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław), NIP 8990107869, REGON 

930631628, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej pod numerem KRS 0000042360.   

12) Projektant lub Projektant Wystawy — wykonawca Dokumentacji Projektowej Wystawy oraz 

STWiOR dla Przedmiotu Umowy, tj. TRIAS AVI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Kabaretowej 21, 01-942 Warszawa, KRS: 0000445365, NIP: 1080013783, REGON: 

146467644; 

13) Dokumentacja Projektowa Wystawy — wszelkie niezbędne opracowania konieczne do 

kompleksowego wykonania w pełni funkcjonalnej Wystawy, w szczególności dokumentacja 

projektowa i dokumentacja realizacyjna oraz model BIM, które zostały wykonane przez 

Projektanta Wystawy, w tym Dokumentację Projektową i Realizacyjną, model BIM, scenariusze 

multimedialne, projekty graficzne interfejsów aplikacji, projekty instalacji AV, oświetlenia oraz 

systemów sterowania; 

14) Wykonawca Wystawy – podmiot, z którym w wyniku przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta przez Zamawiającego Umowa na 

Wykonanie Wystawy na podstawie Dokumentacji Projektowej Wystawy; 

15) Umowa na Wykonanie Wystawy (UWW) – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą Wystawy (WW), której wykonanie (roboty, dostawy, multimedia, SZE) nadzoruje 

Inżynier Kontraktu Wystawy; 

16) Dokumenty Zamówienia — dokumenty sporządzone przez Zamawiającego lub dokumenty, 

do których Zamawiający odwołuje się w Umowie, służące do określenia lub opisania warunków 

zamówienia oraz uszczegółowienia Przedmiotu Umowy, w tym: niniejsza Umowa, OPZ wraz z 

wszelkimi załącznikami, SWZ wraz z wszelkimi załącznikami oraz Oferta Wykonawcy wraz z 

wszelkimi załącznikami;  

17) Dokumentacja Warsztatowa — uszczegółowiona lub wykonana przez Wykonawcę Wystawy 

w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Dokumentacja Projektowa Wystawy, uwzględniająca 

dokumentację GW, Dokumentację Zamówienia oraz pomiary z natury wykonane przez 

Wykonawcę przed rozpoczęciem Prac, a nadto - detale techniczne na potrzeby produkcji 

Wystawy 

18) Dokumenty Wykonawcy Wystawy lub Dokumentacja Wykonawcy Wystawy — 

dokumentacja, której wykonanie jest obowiązkiem Wykonawcy Wystawy wynikającym z 

dokumentów zamówienia na Wystawę lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 
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tym w szczególności: Dokumentacja Warsztatowa, projekty wykonawcze, rysunki techniczne, 

prezentacje multimedialne, schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu oraz 

instrukcje obsługi oraz dokumentacja powykonawcza w zakresie przedmiotu umowy, 

niezależnie od formy jej sporządzenia (wersja papierowa, elektroniczna w formacie PDF i 

formacie edytowalnym DWG, jak również z wykorzystaniem cyfrowego modelu obiektu 

budowlanego i procedur oraz procesów z tym związanych, zgodnie ze specyfikacją dla BIM 

(Building lnformation Modeling); 

19) Urządzenia — przedmioty stanowiące funkcjonalną całość, umożliwiające użytkowanie 

Wystawy po odbiorze końcowym, szczegółowe wymogi techniczne dla Urządzeń zostały 

określone w dokumentach zamówienia Wystawy; 

20) Formularz Ofertowy (Oferta) –oferta Inżyniera Kontraktu Wystawy; 

21) Przedmiotowe Środki Dowodowe - Próbki, modele, wzory lub inne materiały złożone przez 

Wykonawcę Wystawy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały 

wskazane w ofercie jako podlegające ocenie w ramach kryterium jakościowego oceny ofert, 

stanowiące załącznik do Umowy, nie podlegają zwrotowi Wykonawcy. 

22) OTER — Ofertowa Tabela Elementów Rozliczeniowych, załącznik do Oferty Wykonawcy 

Wystawy, , stanowiący podstawę do opracowania Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 

23) TER— Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca uszczegółowienie Oferty Wykonawcy 

Wystawy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 4 UWW i stanowiąca podstawę do rozliczenia 

Prac zrealizowanych przez Wykonawcę Wystawy. TER stanowić będzie załącznik do UWW, po 

jego uzgodnieniu przez Wykonawcę Wystawy z Inżynierem Kontraktu Wystawy i / lub 

Zamawiającym w terminach określonych w § 4 UWW. 

24) Protokół Odbioru Częściowego — dokument potwierdzający wykonanie całości lub części 

Prac przewidzianych w HRF do realizacji w danym okresie rozliczeniowym, a nadto stanowiący 

podstawę uzyskania płatności w kwocie lub części kwoty określonej dla danej pozycji w TER, 

sporządzany przez Inżyniera Kontraktu Wystawy i Przedstawiciela Wykonawcy Wystawy; 

25) Odbiór Częściowy — odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Częściowego; 

26) Protokół Odbioru Technicznego — dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 

Wystawy Przedmiotu UWW, który po zakończeniu tego odbioru będzie umożliwiał przystąpienie 

do testów i uruchomienia Wystawy w ramach Etapu IV (w rozumieniu UWW), sporządzany 

przez Inżyniera Kontraktu Wystawy i Przedstawiciela Wykonawcy, podlegający zatwierdzeniu 

przez Przedstawiciela Zamawiającego; 

27) Odbiór Techniczny — odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Technicznego; 

28) Protokół Odbioru Końcowego — dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu 

UWW (wywiązanie się z wszystkich zobowiązań Wykonawcy Wystawy), sporządzany przez 

Inżyniera Kontraktu Wystawy i Przedstawiciela Wykonawcy Wystawy, podlegający 

zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego; 

29) Odbiór Końcowy — odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego; 

30) Odbiór Ilościowy — potwierdzenie nabycia przez Wykonawcę Wystawy materiałów lub 

Urządzeń, które podlegać będą zainstalowaniu lub wbudowaniu na późniejszym etapie 

realizacji Przedmiotu UWW zgodnie z zasadami określonymi w § 18 UWW. W trakcie Odbiorów 

Ilościowych zostaje potwierdzona ilość i rodzaj rzeczy, a weryfikacja ich działania oraz jakości 

nastąpi podczas Odbiorów Częściowych, Odbioru Technicznego i/Iub Odbioru Końcowego; 

31) Protokół Odbioru Ilościowego — dokument potwierdzający dokonanie Odbioru Ilościowego; 

32) Protokół Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 

Wystawy obowiązków w zakresie rękojmi za wady i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu 

UWW, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i /lub Inżyniera Kontraktu 

Wystawy, dotyczący oceny Przedmiotu UWW po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji 

zgodnie z postanowieniami § 21 UWW.  

33) Odbiór Ostateczny: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego; 

34) Teren Budowy — teren, na którym Generalny Wykonawca ma wykonać Roboty budowlane, 

wraz z terenem przyległym, niezbędny do zajęcia w celu wykonania Robót budowlanych wraz 
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z obszarem zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy, na którym zostanie wyznaczony 

Teren Prac; 

35) Teren Prac —przekazana Wykonawcy Wystawy przestrzeń dla realizacji Przedmiotu UWW, 

obejmująca w szczególności część budynku, a także drogi dojazdowe oraz ciągi 

komunikacyjne, jak również miejsce przeznaczone na zorganizowanie zaplecza dla Prac 

prowadzonych przez Wykonawcę, Teren Prac w okresie realizacji robót przez generalnego 

wykonawcę będzie częścią Terenu Budowy; 

36) Karta Zatwierdzenia Materiału lub KZM - oznacza wniosek o wyrażenie zgody na 

wykorzystanie danego materiału służącego wytworzenia elementów Wystawy lub Urządzenia 

wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do oceny zgodności danego materiału tub 

Urządzenia z Dokumentacją Projektową Wystawy 

37) Podwykonawcy / Dalsi Podwykonawcy - podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, z którymi 

i. za zgodą Zamawiającego zostanie zawarta umowa o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub  

ii. zostanie zawarta umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, a której kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zostanie 

przedłożona Zamawiającemu przez Wykonawcę Robót Budowlanych; 

38) Podwykonawca IK: podmiot, któremu na podstawie pisemnej umowy Inżynier Kontraktu 

Wystawy powierza do wykonania część usługi stanowiącej Przedmiot Umowy, za uprzednią 

akceptacją Zamawiającego, wyrażoną na piśmie. 

39) Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (lub inne dni pracujące dla 

Zamawiającego) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych 

u Zamawiającego; 

40) Etap – określona przez Zamawiającego część Przedmiotu Zamówienia, która będzie 

wykonywana przez Inżyniera Kontraktu Wystawy, obejmująca:  

i. Etap I – okres nadzoru nad produkcją elementów Wystawy, weryfikację próbek, 

prototypów i wsadów cyfrowych (filmy, aplikacje), nadzór nad montażem na Terenie 

Prac, koordynacja z IKRB, Odbiory Ilościowe  oraz Odbiory Częściowe; 

ii. Etap II - okres nadzorów w okresie Testów, Odbioru Technicznego i Odbioru 

Końcowego.  

iii. Etap III – reprezentowanie Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawcy 

Wystawy. 

41) Zadanie – jeden z elementów przedmiotowych składających się na Wystawę, realizowany w 

ramach danego Etapu, wymieniony w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym 

Wystawy; 

42) Raport Miesięczny – raport Inżyniera Kontraktu Wystawy zawierający wykaz czynności 

zrealizowanych przez Inżyniera Kontraktu Wystawy w ramach w danym miesiącu, w tym analizę 

postępu prac, ryzyka, określający cele realizacyjne na kolejny okres raportowania, 

dokumentację zdjęciową elementów ulegających zakryciu oraz raporty kolizji BIM, będący 

podstawą do wypłaty wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu Wystawy w ramach faktur 

częściowych; 

43) Raport Końcowy– raport zawierający wykaz czynności zrealizowanych przez Inżyniera 

Kontraktu Wystawy w ramach Etapu I i  II, obejmujący całościowe podsumowanie Wystawy w 

tym w szczególności raporty z przeprowadzonych czujności testowych i odbiorowych, który 

będzie podstawą do wystawienia faktury obejmującej rozliczenie wynagrodzenie za wykonanie 

usług w ramach Etapu II; 

44) Skuteczne Informowanie/ Powiadamianie Zamawiającego - przekazanie treści w formie 

pisemnej do siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej 

lub dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres/e-mail/ podany do 

kontaktów w Umowie. Niezależnie od wysłania informacji w jednej z ww. form, Inżynier 

Kontraktu Wystawy przed jej wysłaniem lub bezpośrednio po jej wysłaniu przekazuje 
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Zamawiającemu tą informację telefonicznie); 

45) SZE (System Zarządzania Ekspozycją) – nadrzędny system informatyczny służący do 

monitorowania, sterowania i zarządzania urządzeniami multimedialnymi i oświetleniem, którego 

wdrożenie nadzoruje IKW. 

46) Testy – procedura odbiorowa nadzorowana przez Inżyniera Kontraktu Wystawy, polegająca na 

ciągłej pracy systemów AV i SZE przez minimum 14 dni (24h/dobę) bez awarii – zgodnie z 

szczegółowymi założeniami wynikającymi z OPZ. 

47) Kolaudat powykonawczy – kompletna dokumentacja Wykonawcy Wystawy, zawierająca m.in. 

kody źródłowe aplikacji, loginy, hasła oraz instrukcje eksploatacji, weryfikowana przez Inżyniera 

Kontraktu Wystawy przed Odbiorem Końcowym.  

48) Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

49) PZP - ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych; 

50) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

51) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  

 

§2. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiot Umowy obejmuje świadczenie usług Inżyniera Kontraktu Wystawy dla Wystawy, 

polegających na kompleksowym zarządzaniu, koordynacji oraz sprawowaniu nadzoru 

inwestorskiego nad procesem wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia Wystawy.  

2. Usługa Inżyniera Kontraktu Wystawy, o której mowa w ust. 1, obejmuje następujące Etapy: 

1) Etap I – Realizacja: obejmuje zapoznanie się z Dokumentacją Wystawy, weryfikację modeli 

BIM, ciągły nadzór nad produkcją (także poza Terenem Budowy) i montażem na Terenie 

Prac, koordynację z Inżynierem Kontraktu Robót Budowlanych (IKRB) oraz opiniowanie 

dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy Wystawy. W ramach tego etapu Inżynier 

Kontraktu Wystawy nadzoruje procesy próbkowania, prototypowania i zatwierdzania kart 

KZM oraz reprezentuje Zamawiającego w trakcie Odbiorów Częściowych i Odbiorów 

Ilościowych.  

2) Etap II – Odbiory i zakończenie: reprezentowanie Zamawiającego podczas Odbiorów: 

Technicznych i Końcowego: nadzór nad uzyskaniem zgód na użytkowanie Wystawy w 

obiekcie oraz końcowe zweryfikowanie rozliczenia finansowego Umowy na Wykonanie 

Wystawy. 

3) Etap III – Okres powykonawczy (OPCJA): obejmuje pierwszą fazę użytkowania Wystawy, 

nadzór nad wsparciem technicznym, usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji (36–60 

miesięcy) oraz udział w przeglądach gwarancyjnych1.  

3. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu Wystawy, działającego jako reprezentant interesów 

Zamawiającego, winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie przez Zamawiającego 

w założonym terminie i budżecie przedmiotu Wystawy wykonanego w najwyższym standardzie, 

przy zachowaniu najwyższego standardu estetycznego i technicznego (celu usługi IKW).  

4. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji Przedmiotu Umowy został opisany w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, w SWZ oraz Ofercie 

Inżyniera Kontraktu Wystawy z dnia […]. 

5. Inżynier Kontraktu Wystawy jest zobowiązany do wykonywania wszelkich poleceń i zarządzeń 

Zamawiającego, nie wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy, które będą konieczne dla 

prawidłowej realizacji Umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego 

 

1 O ile zamawiający skorzysta z Opcji 
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w związku z jej realizacją. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji Umowy i Umowy na 

Wykonanie Wystawy, zaszła konieczność podjęcia przez Inżyniera Kontraktu Wystawy 

jakichkolwiek czynności nie wymienionych w załącznikach do Umowy, a niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji Umowy oraz Umowy na Wykonanie Wystawy Inżynier Kontraktu Wystawy 

wykona te czynności z najwyższą starannością, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w § 13 Umowy. 

6. Zamawiający w ramach Przedmiotu Umowy wyodrębnił zakres podstawowy oraz zakres objęty 

prawem opcji.  

7. Zakres podstawowy (minimalny gwarantowany do wykonywania zakres Przedmiotu Umowy) 

obejmuje wykonywanie przez Inżyniera Kontraktu Wystawy usług objętych zakresem Etapu I i 

Etapu II.  

8. Zakres objęty prawem opcji (maksymalny zakres Przedmiotu Umowy) obejmuje wykonywanie 

przez Inżyniera Kontraktu Wystawy usług objętych zakresem:  

a. Etapu III – Opcja nr 1. 

9. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w ust. 8:  

a. w odniesieniu do Opcji nr 1 Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia Inżynierowi 

Kontraktu Wystawy wykonywania usług objętych zakresem Etapu nr III w terminie od 

dnia rozpoczęcia wykonywania Etapu II do 6 miesięcy przed upływem terminu 

zakończenia Prac wynikających z Umowy na Wykonanie Wystawy (lecz nie później niż 

18] miesięcy od dnia zawarcia Umowy), w przypadku uzyskania środków finansowych 

niezbędnych do sfinansowania tego zakresu Przedmiotu Umowy.  

10. Warunkiem uruchomienia z opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w 

formie pisemnej lub formie elektronicznej w przedmiocie skorzystania z opcji w określonym 

przez niego zakresie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Po upływie terminów, o których 

mowa w ust. 9, uprawnienie do skorzystania z prawa opcji wygasa. 

  

§3. 

Oświadczenia Stron 

1. Inżynier Kontraktu Wystawy oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-

organizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem i 

kwalifikacjami, w tym w zakresie specjalistycznych systemów multimedialnych, technologii BIM 

oraz nadzoru nad montażem ekspozycji muzealnych, odpowiednimi do należytego 

zrealizowania Przedmiotu Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu Wystawy oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy 

Wykonawcy Wystawy, dostawców treści cyfrowych oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten 

sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Wystawy lub poszczególnych 

Etapów jej realizacji. 

3. Zamawiający oświadcza, iż w celu realizacji Wystawy, zamierza wyłonić Wykonawcę Wystawy. 

O planowanym terminie zawarcia Umowy z Wykonawcą Wystawy Zamawiający poinformuje 

Inżyniera Kontraktu Wystawy na 15 dni przed jej zawarciem. Zamawiający przekaże Inżynierowi 

Kontraktu Wystawy kopię umowy zawartej z Wykonawcą Wystawy. 

4. Zamawiający oświadcza, iż w celu opracowania Dokumentacji Projektowej Wystawy, zawarł 

umowę z Projektantem Wystawy, której wykonanie w zakresie wykonywania uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w trakcie realizacji Wystawy będzie nadzorował 

Inżynier Kontraktu Wystawy. Zamawiający przekazuje Inżynierowi Kontraktu Wystawy kopię 

umowy zawartej z Projektantem Wystawy. 

 

§4. 

Pełnomocnictwa 

1. Inżynier Kontraktu Wystawy będzie wykonywał usługi, o których mowa w § 2 ust. 3, w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego. 
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2. Inżynier Kontraktu Wystawy będzie wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy 

i pełnomocnictw udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy. 

3. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące Przedmiotu Umowy (w tym w zakresie 

reprezentowania Zamawiającego w stosunku do Projektanta Wystawy) ustalane będą przez 

Strony w trakcie jej realizacji. 

4. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Inżynierowi Kontraktu Wystawy pełnomocnictw, 

o których mowa w ust. 3 w terminie nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Inżyniera Kontraktu Wystawy na piśmie potrzeby posiadania takiego pełnomocnictwa wraz z 

uzasadnieniem oraz projektem oczekiwanego pełnomocnictwa.  

5. Zamawiający odmawia udzielenia pełnomocnictwa w szczególności, jeżeli nie jest ono 

związane z Przedmiotem Umowy lub czynność, do której jest ono potrzebne, nie leży w zakresie 

kompetencji Inżyniera Kontraktu Wystawy. 

6. Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązuje się udzielone pełnomocnictwa przyjąć i wypełniać 

z należytą starannością i w sposób zabezpieczający ochronę interesów Zamawiającego. 

7. We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust. 4 Inżynier Kontraktu Wystawy złoży taki 

wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by wydanie przez Zamawiającego pełnomocnictwa w 

normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Inżyniera Kontraktu 

Wystawy. Odpowiedzialność za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty z 

tym związane ponosi Inżynier Kontraktu Wystawy.  

 

§5. 

Ograniczenie uprawnień Inżyniera Kontraktu Wystawy 

1. Zamawiający w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zastrzega sobie wyłączne prawo do: 

1) składania oświadczeń wobec Wykonawcy Wystawy o jednostronnym ograniczeniu zakresu 

Umowy na Wykonanie Wystawy, 

2) składania wobec Wykonawcy Robót Budowlanych oświadczeń o zawieszeniu wykonywania 

Umowy na Wykonanie Wystawy, 

3) zatwierdzania protokołów odbioru skutkujących wystawianiem faktur przez Wykonawcę 

Wystawy, 

4) podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez Wykonawcę Wystawy, 

5) składania oświadczeń o obniżeniu ceny ryczałtowej Wykonawcy Wystawy w oparciu 

o wyliczenie Inżyniera Kontraktu Wystawy, 

6) udzielania zgody na roboty, dostawy i usługi dodatkowe lub zamienne, 

7) podejmowania wszelkich innych czynności, a nie wymienionych powyżej, skutkujących 

poniesieniem wcześniej nie przewidzianych wydatków dotyczących Wystawy. 

2. Konsultacji i uzgodnienia z Zamawiającym wymaga (przez konsultację i uzgodnienie 

z Zamawiającym należy rozumieć przedstawienie Zamawiającemu na piśmie odpowiednio 

propozycji zmiany, informacji, sprzeciwu itp. związanych z realizacją Wystawy wraz ze 

stanowiskiem Inżyniera Kontraktu Wystawy w tej sprawie, celem pozyskania ostatecznej 

pisemnej akceptacji Zamawiającego w zakresie podejmowanych przez Inżyniera Kontraktu 

Wystawy działań. Bez uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego, o której mowa powyżej 

Inżynier Kontraktu Wystawy nie może podejmować czynności w niżej wskazanym zakresie, a 

także innych czynności, które zgodnie z treścią Umowy lub Opisu Przedmiotu Zamówienia 

wymagają uzgodnienia lub akceptacji Zamawiającego) w szczególności: 

1) zmiana Kierownika Projektu Wystawy lub kluczowych specjalistów (np. ds. cyfrowej 

zawartości multimedialnej lub systemów AV), 

2) udostępnianie Dokumentacji Projektowej Wystawy osobom trzecim, 

3) wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych (scenograficznych, narracyjnych, 

technologicznych) mających wpływ na wartość i standard wykonania Wystawy oraz 

zamiana materiałów i urządzeń (np. sprzętu projekcyjnego, serwerów SZE, szkła 

gablotowego) w zakresie mogącym mieć istotny wpływ (oddziaływujący na termin, standard, 

koszt realizacji Wystawy) na jej realizację. 
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3. Inżynier Kontraktu Wystawy nie jest uprawniony ani upoważniony do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Zamawiającego, ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, zmian w wykonywaniu zakresu prac i dostaw określonych przez 

Zamawiającego. 

 

§6. 

Współpraca Stron 

1. Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy oraz rygorami wynikającymi z 

Umowy na Wykonanie Wystawy i wymogami technologii BIM. 

2. Inżynier Kontraktu Wystawy, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do 

udzielenia – w formie pisemnej lub elektronicznej (w tym poprzez platformę CDE) – pełnej 

informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 Dni Robocze od dnia 

otrzymania żądania Zamawiającego chyba, że Strony ustalą dłuższy termin (nie więcej niż 10 

Dni Roboczych) ze względu na zakres i stopień szczegółowości żądanej informacji. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez 

Inżyniera Kontraktu Wystawy, o której mowa w ust. 2, istnieje możliwość zorganizowania 

spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Wystawy. Spotkanie, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Inżynier Kontraktu Wystawy jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści 

informacji wiążące są wskazania Zamawiającego. W przypadku, gdyby Inżynier Kontraktu 

Wystawy nie wziął udziału w spotkaniu lub uzgodniona treść informacji nie uwzględniałaby 

wskazań Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje możliwość nałożenia kary umownej 

na podstawie postanowienia §17 ust. 1 pkt 11 Umowy. 

4. Inżynier Kontraktu Wystawy - w trybie natychmiastowym - zobowiązuje się Skutecznie 

Informować Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy lub wykonanie Wystawy, w szczególności o kolizjach 

branżowych wykrytych w modelu BIM, zagrożeniach dla substancji budynku oraz opóźnieniach 

w produkcji multimediów. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Inżynierem Kontraktu Wystawy na każdym 

Etapie realizacji Umowy, w tym do przekazywania Inżynierowi Kontraktu Wystawy wszelkich 

informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, będących 

w posiadaniu Zamawiającego. 

6. Inżynier Kontraktu Wystawy ma obowiązek zapewnić biuro Inżyniera Kontraktu Wystawy 

podczas realizacji wszystkich Etapów Umowy (o ile Zamawiający skorzysta z prawa opcji), 

przez cały okres trwania Umowy. Koszty eksploatacji biura ponosi Inżynier Kontraktu Wystawy.  

7. Podczas realizacji Etapów I – II biuro Inżyniera Kontraktu Wystawy musi być zlokalizowane w 

Poznaniu, z zastrzeżeniem, że realizacja obowiązków Inżyniera Kontraktu Wystawy wynikająca 

z Umowy musi się odbywać przede wszystkim na Terenie Prac oraz w pomieszczeniach 

zaplecza budowy udostępnionych przez Wykonawcę Wystawy. 

8. Adresy biura Inżyniera Kontraktu Wystawy: 

1) dla Etapu I - ……………………………….. 

2) dla Etapu II  - ……………………………….. 

3) dla Etapu III - ……………………………….. 

9. Inżynier Kontraktu Wystawy jest zobowiązany Skutecznie Poinformować Zamawiającego na 

piśmie o zmianie adresu swojego biura najpóźniej na 14 dni przed dokonaniem tej zmiany. 

10. W przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności, z których wynikać będzie konieczność 

obecności wyznaczonych przez Zamawiającego członków Zespołu Inżyniera Kontraktu 

Wystawy w siedzibie Zamawiającego (np. w celu weryfikacji merytorycznej storyboardów lub 

narad technicznych), Zamawiający na najpóźniej na 1 Dzień Roboczy przed taką koniecznością 
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przekaże Inżynierowi Kontraktu Wystawy za pośrednictwem poczty elektronicznej informację 

o terminie wymaganej obecności członków Zespołu oraz imiennie wskaże wymaganych 

członków Zespołu.  

 

§7. 

Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu Wystawy 

1. Inżynier Kontraktu Wystawy odpowiada wobec Zamawiającego lub osób trzecich w pełnej 

wysokości i bez żadnych ograniczeń w szczególności za: 

1) wykonanie dostaw i prac stanowiących Wystawę niezgodnie z Dokumentacją Projektową 

Wystawy Stałej, Specyfikacjami (STWiOR), wymogami technologii BIM określonymi w EIR, 

zasadami wiedzy technicznej, a także decyzjami i postanowieniami organów administracji 

publicznej; 

2) Opóźnienie w procesie przygotowania Terenu Prac do stanu wymaganego dla 

przeprowadzanie procesu uzyskania pozwalanie na budowę przez Generalnego 

Wykonawcę Budynku z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu Wystawy; 

3) wady Wystawy spowodowane zaniechaniem lub nieprawidłowością zaleceń lub wskazówek 

udzielonych przez Inżyniera Kontraktu Wystawy, 

4) nierzetelne potwierdzenie procentowego zaawansowania prac lub sporządzanie 

Protokołów odbioru częściowego lub ilościowego na podstawie Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych (TER) oraz Ofertowej Tabeli Elementów Rozliczeniowych (OTER)  

5) niezgodne ze stanem faktycznym lub nierzetelne potwierdzenie w dzienniku budowy (w 

rozumieniu umownym dla Wystawy) zakończenia prac i gotowości do odbioru technicznego 

oraz odbioru końcowego całego przedmiotu umowy dla Umowy na Wykonanie Wystawy. 

6) jakość wykonanych prac scenograficznych, elementów multimedialnych oraz wsadów 

cyfrowych odbiegającą od standardów określonych w Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacjach lub ogólnie przyjętych zasad starannego i należytego wykonania; 

7) działania lub zaniechania powodujące wzrost kosztów Wystawy lub wydłużenie terminów 

określonych w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym (HRF) Wystawy; 

8) szkody wyrządzone osobie trzeciej (w tym Generalnemu Wykonawcy) w trakcie realizacji 

Wystawy na skutek zaniedbania obowiązków Inżyniera Kontraktu Wystawy, w 

szczególności w zakresie zabezpieczenia dróg logistycznych i ochrony substancji budynku; 

9) działania osób, którymi się posługuje, w tym również za działania skierowanych do nadzoru 

branżowego Inspektorów, jak za działania własne; 

10) weryfikację Wykonawcy Wystawy w zakresie zgłaszania umów z Podwykonawcami lub 

Dalszymi Podwykonawcami oraz nadzór nad terminowym zgłaszaniem tych podmiotów; 

11) Inżynier Kontraktu Wystawy ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie 

metody jego pracy, wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna, bądź jej rezultaty  

nie naruszają praw własności intelektualnej stron trzecich.  

2. Jednocześnie, w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w zakresie 

wskazanym w ust. 1, Inżynier Kontraktu Wystawy oświadcza, że ponosi odpowiedzialność z 

tytułu tych roszczeń osób trzecich oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt 

wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 

Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego,  do zwrotu na wezwanie Zamawiającego 

całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 

postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 

administracyjnego, ugodowego. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania, jak też w przypadku nieterminowego 

wykonywania Umowy (w tym w zakresie weryfikacji Dokumentacji Projektowej lub modeli BIM), 

Zamawiający ma prawo bez upoważnienia przez sąd, zlecić wykonanie Umowy osobie trzeciej 

wybranej według własnego wyboru na koszt Inżyniera Kontraktu Wystawy, po uprzednim 

wezwaniu Inżyniera Kontraktu Wystawy do usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy 

i bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu nie krótszego niż 7 Dni Roboczych. 
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§8. 

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia całkowitego rozliczenia 

Wystawy. O ile Zamawiający skorzysta z Opcji nr 1 do tego okresu wlicza się czas pełnienia usług 

Inżyniera Kontraktu Wystawy w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Strony ustalają następujące terminy: 

1) rozpoczęcie świadczenia usług –  

i. od daty podpisania Umowy o ile przed podpisaniem Umowy Zamawiający zawarł 

już Umowy na Wykonanie Wystawy lub 

ii. od daty powiadomienie Inżyniera Kontraktu Wystawy przez Zamawiającego o dacie 

rozpoczęcia świadczenia usług, z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie świadczenia 

usługi nastąpi nie wcześniej niż w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy.  

2) zakończenie świadczenia usług –  

i. po zakończeniu Etapu II lub  

ii. wraz z upływem okresu rękojmi i gwarancji wynikającej z Umowy na Wykonanie 

Wystawy (do 5 lat od daty odbioru końcowego Wystawy) o ile Zamawiający 

skorzysta z Opcji nr 1. 

3. Okresy i terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w poszczególnych Etapach I-III  

są następujące: 

1) Etap I – prace związane z prowadzeniem nadzoru nad Wystawą. Realizacja I Etapu rozpocznie 

się zgodnie z ust. 2 pkt. 1 i trwać będzie do zakończenia tych Prac, jednak nie dłużej niż do 19 

miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi dla Etapu I, z zastrzeżeniem, o którym mowa 

w ust. 4 pkt. 2) poniżej.  

2) Etap II – prace związane z odbiorami technicznymi, testami, odbiorem końcowym Wystawy, 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane) i rozliczeniem Wykonawcy 

Wystawy. 

Realizacja II Etapu, nastąpi po zakończeniu Etapu I i trwać będzie do zakończenia wszelkich 

czynności, których wykonanie w ramach Umowy ciąży na Inżynierze Kontraktu Wystawy, 

jednak nie dłużej niż 20 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi dla Etapu II, z 

zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2) poniżej. 

3) Etap III – prace związane z przeglądami w okresie gwarancji i rękojmi o ile Zamawiający 

skorzysta z Opcji nr 1. 

Realizacja III Etapu będzie trwała w okresie gwarancji i rękojmi wynikającym z Umowy na 

Wykonanie Wystawy. W Umowie na Wykonanie Wystawy okres zgłaszania wad i usterek będzie 

wynosił od 36 miesięcy do maksymalnie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego Wystawy. 

4. Za datę zakończenia realizacji przez Inżyniera Kontraktu Wystawy Przedmiotu Umowy:  

1) w zakresie Etapów I i II uznaję się datę zatwierdzenia Raportu Końcowego Wystawy, Strony 

zgodnie oświadczają oraz akceptują fakt, iż termin realizacji tych Etapów  mogą ulec zmianie, 

przy czym Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązany do realizacji Usług określonych Umową do 

Protokołu Odbioru Etapu III. Strony przyjmują, iż w przypadku wydłużenia terminu realizacji 

Wystawy powyżej 3 miesięcy, Inżynier Kontraktu Wystawy będzie miał po podpisaniu 

stosownego aneksu do Umowy prawo do wynagrodzenia obliczonego proporcjonalnie do czasu 

wydłużenia terminu, zgodnie z odpowiednią stawką miesięczną w obowiązującym 

harmonogramie płatności, z zastrzeżeniem, że dodatkowe wynagrodzenie nie może obejmować 

czasu samego oczekiwania na wydanie pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane), 

jeśli czas tego oczekiwania będzie dłuższy niż 1 miesiąc. Za wydłużenie terminu realizacji Etapu 

I i II do 3 miesięcy wynagrodzenie mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym wskazanym w § 

13 ust. 2 pkt. a i b i nie przekroczy tej kwoty. 

2) w zakresie Etapu III uznaję się datę zatwierdzenia Raportu Końcowego Inżyniera Kontraktu 

Wystawy. 
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5. Zamawiający wskazuje, iż zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy, 

w każdym z Etapów. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa zawieszenia realizacji Przedmiotu 

Umowy następuje poprzez przekazanie Inżynierowi Kontraktu Wystawy zawiadomienia w formie 

pisemnej, najpóźniej na 30 dni przed terminem zawieszenia, ze wskazaniem przyczyny 

zawieszenia, terminu rozpoczęcia zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy oraz jego okresu. 

Możliwość zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy jest wielokrotna, przy czym jeden okres 

zawieszenia nie może trwać dłużej niż 3 miesięcy. Łączny okres zawieszenia nie może być dłuższy 

niż 6 miesięcy w okresie obowiązywania Umowy.  

6. W okresie zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy Inżynier Kontraktu Wystawy nie będzie 

wykonywał żadnych obowiązków wynikających z Umowy, z wyjątkiem czynności niezbędnych do 

zabezpieczenia prac wykonanych przed zawieszeniem realizacji Przedmiotu Umowy, w tym 

czynności niezbędnych do zabezpieczenia weryfikacji wsadów cyfrowych lub modeli BIM oraz 

czynności niezbędnych do przywrócenia pełnego wykonywania Umowy. Inżynierowi Kontraktu 

Wystawy nie przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy, z 

wyjątkiem kosztów wydłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zależności od Etapu, w którym nastąpiło 

zawieszenie.  

  

§9. 

Zespół Inżyniera Kontraktu Wystawy 

1. Zespół Inżyniera Kontraktu Wystawy, który realizuje Przedmiot Umowy składa się z następujących 

osób, zgodnie z wykazami osób wskazanych przez Inżyniera Kontraktu Wystawy w Ofercie:- która 

stanowi załącznik nr 2 do Umowy oraz Wykaz Osób skierowanych do realizacji Umowy 

(zawierającym między innymi dane kontaktowe tych osób) który stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

2. W trakcie  Etapu I oraz Etapu II wymagana jest stała obecność w biurze Inżyniera Kontraktu Wystawy 

lub na Terenie Prac, przez co najmniej 8 godzin dziennie (w dniach od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przedziale godzinowym 8:00 – 16:00) 

Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu Wystawy - Koordynatora Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego. Minimalne wymagania w zakresie obecności pozostałych członków Zespołu 

Inżyniera Kontraktu Wystawy, w tym specjalistów ds. technologii cyfrowych i BIM, w trakcie 

świadczenia usługi przez Inżyniera Kontraktu Wystawy w Etapie II i Etapie III zostały określone w 

załączniku nr 3 do Umowy - Kalkulacja Szczegółowa Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu Wystawy.  

3. Członkowie zespołu, wymienieni w ust. 1 powyżej, stanowią minimalny skład zespołu, jaki 

Zamawiający dopuszcza do realizacji Wystawy. 

4. Przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy Inżynier Kontraktu Wystawy zapewnia, iż będzie 

dysponował wszystkimi osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.  

5. Wszelkie zmiany w składzie osobowym zespołu dedykowanego przez Inżyniera Kontraktu 

Wystawy do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do składu wskazanego w Ofercie są możliwe 

jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, których nie 

można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności (np. długotrwała 

choroba, długotrwała niezdolność do pracy), poprzedzoną pisemnym wnioskiem Inżyniera 

Kontraktu Wystawy o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na 7 dni przed 

planowaną zmianą.  

6. Nowa osoba wprowadzana do zespołu delegowanego przez Inżyniera Kontraktu Wystawy do 

realizacji Przedmiotu Umowy musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie potencjału 

kadrowego, a także legitymować się, co najmniej, takim samym doświadczeniem w realizowanych 

projektach oraz doświadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana, w tym w zakresie branym 

pod uwagę przy ocenie oferty Inżyniera Kontraktu Wystawy w kryterium doświadczenie personelu.  

7. Zmiana, o której mowa w ust. 5 nie stanowi zmiany Umowy. 

8. Jeżeli będzie to wynikać z obiektywnych potrzeb dotyczących Przedmiotu Umowy, Inżynier 

Kontraktu Wystawy oprócz osób wymienionych w ust. 1 ma obowiązek zapewnić przy realizacji 

Przedmiotu Umowy obecność również innych osób w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 
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świadczenia Przedmiotu Umowy. 

9. Zgłoszenie zapotrzebowania na zapewnienie dodatkowych osób, wynikać będzie z informacji 

przekazywanej przez Zamawiającego. W informacji tej Zamawiający zawrze, co najmniej, 

informację o specjalności tych osób. 

10. Jeżeli będzie to wynikać z obiektywnych okoliczności wykazanych pisemnie przez Inżyniera 

Kontraktu Wystawy, Zamawiający może udzielić pisemnej zgody na zmniejszenie wymiaru 

bezpośredniej fizycznej obecności danego członka zespołu w biurze Inżyniera Kontraktu Wystawy. 

Zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania odmowy wyrażenia zgody. Informacja o akceptacji 

lub odmowie winna być wydana w ciągu 5 Dni Roboczych. 

11. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi, że jakość pracy danego członka 

zespołu Inżyniera Kontraktu Wystawy jest niewystarczająca, Zamawiający ma prawo zwrócić się 

do Inżyniera Kontraktu Wystawy na piśmie z uwagami dotyczącymi takiego członka. Dwukrotne 

zgłoszenie uwag wraz z uzasadnieniem uprawnia Zamawiającego do żądania odsunięcia takiej 

osoby od realizacji Przedmiotu Umowy i konieczności wskazania przez Inżyniera Kontraktu 

Wystawy innej osoby, która zastąpi na stałe odsuniętego członka zespołu, z zastrzeżeniem 

postanowień  ust. 6 powyżej.  

12. Inżynier Kontraktu Wystawy zapewnia organizację zastępstw członków zespołu Inżyniera 

Kontraktu Wystawy (na wypadek choroby, urlopów itp.) – zgodnie z treścią OPZ. 
13. Inżynier Kontraktu Wystawy prowadzi ewidencję dzienną przyjść i wyjść członków zespołu do/z 

biura Inżyniera Kontraktu Wystawy lub na budowie. 

14. Ewidencja dzienna, o której mowa w ust. 13 zawiera co najmniej: 

1) Datę dzienną; 

2) Imię i nazwisko członka zespołu; 

3) Funkcja członka zespołu; 

4) Godziny przebywania w biurze Inżyniera Kontraktu Wystawy lub na budowie; 

5) Podpis członka zespołu. 

15. Inżynier Kontraktu Wystawy przekazuje Zamawiającemu na jego żądanie kopię ewidencji dziennej 

lub jej wskazanego fragmentu, poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia w terminie 30 minut od 

przekazania żądania przez Zamawiającego.   

16. Stosownie do treści art. 95 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Inżyniera Kontraktu 

Wystawy lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, następujących osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

▪ Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu Wystawy - Koordynator Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego,  

▪ Specjalistę ds. administracyjnych – administratora projektu. 

Inżynier Kontraktu Wystawy powinien mieć na uwadze, iż obowiązek zatrudnienia na podstawie 

umowy o prace personelu wskazanego powyżej zaistnieje wyłącznie w sytuacji wykonywania 

czynności polegających na „wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy”. Zgodnie z art. 22 § 1. Kodeksu pracy: „przez nawiązanie 

stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 

pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający zwraca uwagę, iż pełnienie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie może odbywać się zarówno w ramach nawiązanego stosunku pracy, 

jak i w ramach umowy cywilnoprawnej – decydujące znaczenie ma treść, a przede wszystkim 

sposób realizacji nawiązanego między stronami stosunku prawnego. 

17. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, pod rygorem sankcji określonych w Umowie, Inżynier Kontraktu Wystawy 

przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Inżyniera Kontraktu Wystawy lub Podwykonawcę 

IK osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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1) oświadczenie Inżyniera Kontraktu Wystawy lub Podwykonawcy IK o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy Robót 

Budowlanych lub Podwykonawcy IK; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera Kontraktu Wystawy lub 

Podwykonawcę IK kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Inżyniera Kontraktu Wystawy lub 

Podwykonawcy IK (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Inżyniera Kontraktu 

Wystawy lub Podwykonawcę IK składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera Kontraktu Wystawy lub 

Podwykonawcę IK kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają 

anonimizacji. 

5) W przypadku gdy dla wykonania obowiązków w trakcie realizacji zamówienia Inżynier 

Kontraktu Wystawy będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych 

osób fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia zobowiązany jest do pozyskania 

tych danych w zgodzie z przepisami RODO i złożenia oświadczenia o następującej treści: 

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy”.  

18. Niezłożenie przez Inżyniera Kontraktu Wystawy w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Inżyniera Kontraktu Wystawy lub Podwykonawcę IK wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Inżyniera Kontraktu Wystawy lub 

Podwykonawcę IK wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 16 czynności.  

19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Inżyniera 

Kontraktu Wystawy lub Podwykonawcę IK, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

§10. 

Dane kontaktowe 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

1) po stronie Inżyniera Kontraktu Wystawy: _________________________, e-mail 

__________________; 

2) po stronie Zamawiającego: _________________________, e-mail __________________; 

2. Osoba wskazana w ust. 1 pkt 2) nie jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego. 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony 
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za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana 

staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji z danymi nowego 

przedstawiciela. 

4. W trakcie trwania Umowy Strony zobowiązują się przekazywać wszelkie informacje, wnioski i 

oświadczenia na następujące adresy i dane kontaktowe: 

1) Zamawiający: …………………., e-mail: ………………………… 

2) Inżynier Kontraktu Wystawy: …………………………………: …………………., e-mail: 

…………………… 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania w formie pisemnej o każdej zmianie 

adresów i danych kontaktowych wskazanych w ust. 4. W razie niepoinformowania przez Stronę 

o zmianie adresu lub danych kontaktowych wskazanych w ust. 4., korespondencję kierowaną 

na dotychczasowy adres/ /e-mail uważa się za skutecznie doręczoną. 

6. Zmiana, o której mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy. 

7. Przekazywanie wszelkiej korespondencji między Stronami będzie się odbywało za 

potwierdzeniem odbioru, jeśli jedna ze Stron będzie tego żądała. W razie wątpliwości za datę 

otrzymania korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną uznaje się dzień jej wysłania lub 

następny dzień roboczy, jeśli wysłanie nastąpiło w godzinach nocnych lub w dzień wolny od 

pracy. 

4. W toku realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający i Inżynier Kontraktu Wystawy mogą, w formie 

notatki lub wymiany korespondencji uzgodnić rodzaje spraw, w których komunikacja między 

Stronami będzie mogła być prowadzona w formie pisemnej oraz rodzaje spraw, które mogą być 

prowadzone w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie e-mail. W braku takich 

ustaleń forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorem nieważności jedynie w przypadkach 

wyraźnie zastrzeżonych w treści Umowy, w pozostałym zakresie forma pisemna podobnie jak 

dokumentowa została zastrzeżona jedynie dla celów dowodowych. 

 

 

§11. 

Raportowanie 

1. Inżynier Kontraktu Wystawy dokonuje sprawozdawczości związanej z realizacją Wystawy 

w szczególności poprzez sporządzanie:  

1) Raportu Otwarcia, 

2) Raportów Miesięcznych,  

3) Raportów Interwencyjnych, 

4) Raportu Końcowego dla Wystawy. 

5) Raportu Końcowego Inżyniera Kontraktu Wystawy. 

2. Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego lub gdy sam 

uzna to za niezbędne podczas realizacji Przedmiotu Umowy, do sporządzania pisemnych 

wyjaśnień złożonych Raportów. Pisemne wyjaśnienia powinny być sporządzone i doręczone 

Zamawiającemu niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia ich 

żądania przez Zamawiającego. 

3. Szczegółowy opis obowiązków dotyczących raportowania, w szczególności minimalna 

zawartość poszczególnych raportów oraz terminy i forma ich przekazywania Zamawiającemu 

zostały opisane w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

§12. 

Odbiory 

1. Inżynier Kontraktu Wystawy dokonuje w imieniu Zamawiającego odbiorów prac 

scenograficznych, montażowych, instalacyjnych (AV/IT/oświetlenie) oraz dostaw wsadów 

cyfrowych (filmy, aplikacje, AR/VR), zapewniając wykonanie tego obowiązku w sposób rzetelny 

i odpowiadający profesjonalnemu charakterowi swojej działalności, a także zatwierdzeń 
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wszelkich prac związanych z opracowaniem prototypów mockup’ów i dokumentacji 

warsztatowych uprawniających Wykonawcę WWS do uzyskania wynagrodzenia w ramach 

płatności częściowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszelkich odbiorach prac oraz dostaw, a 

także do samodzielnego dokonania odbioru (w szczególności w zakresie weryfikacji 

merytorycznej treści historycznych i narracyjnych). 

3. Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązany jest Skutecznie Powiadomić Zamawiającego 

o planowanych odbiorach w terminach nie krótszych niż od otrzymania zgłoszenia od 

Wykonawcy Wystawy:  

1) 48 godzin – w odniesieniu do odbioru prac zanikających (w tym okablowania 

teletechnicznego, multimedialnego oraz podkonstrukcji scenograficznych), na 

żądanie Zamawiającego,  

2) 3 Dni Robocze – w odniesieniu do Odbiorów Częściowych lub Ilościowych,  

3) 7 Dni Roboczych – w odniesieniu do Odbioru Technicznego, 

4) 14 Dni Roboczych – w odniesieniu do Odbioru Końcowego (który następuje po pomyślnym 

zakończeniu Testów systemów trwającego min. 14 dni). 

4. Strony niniejszej Umowy ustalają, że jednocześnie warunkiem koniecznym dla dokonania 

odbioru częściowego i odbioru końcowego przedmiotu umowy objętego Umowy na Wykonanie 

Wystawy jest obecność przy nich Zamawiającego. 

5. Protokoły odbioru częściowego będą sporządzane z uwzględnieniem Szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo - finansowego Wystawy. 

6. Szczegółowy zakres czynności Inżyniera Kontraktu Wystawy dotyczący odbiorów został 

opisany w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

§13. 

Wynagrodzenie i płatności 

 

1. Maksymalne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu Wystawy wynikające z Umowy (załącznik do 

Oferty - Formularz Cenowy) wyniesie netto .................................. złotych (słownie 

złotych:……………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie ....................... 

złotych (słownie złotych:….), co łącznie stanowi kwotę brutto ................................... złotych 

(słownie złotych: ……............................................................), i ma charakter ryczałtowy. 

2. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu Wystawy, o którym mowa ust. 1 obejmuje następujące 

części:  

a. za wykonanie Etapu I, wyniesie netto .................................. złotych (słownie 

złotych:……………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie 

....................... złotych (słownie złotych:….), co łącznie stanowi kwotę brutto 

................................... złotych (słownie złotych: 

……............................................................), i stanowi 80 % Maksymalnego 

Wynagrodzenia, o którym mowa ust. 1. 

b.  za wykonanie Etapu II, wyniesie netto .................................. złotych (słownie 

złotych:……………………………………………) plus  % podatek VAT w kwocie 

....................... złotych (słownie złotych:….), co łącznie stanowi kwotę brutto 

................................... złotych (słownie złotych: 

……............................................................), zakres podstawowy Przedmiotu Umowy i 

stanowi 10] % Maksymalnego Wynagrodzenia, o którym mowa ust. 1, 

c. Minimalne za wykonanie Etapu III (36 miesięcy okresu rękojmi i gwarancji z Umowy na 

Wykonanie Wystawy), wyniesie netto .................................. złotych (słownie 

złotych:……………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie 

....................... złotych (słownie złotych:….), co łącznie stanowi kwotę brutto 

................................... złotych (słownie złotych: 

……............................................................), o ile Zamawiający skorzysta z Opcji nr 1 w 
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minimalnym zakresie i stanowi 5% Maksymalnego Wynagrodzenia, o którym mowa ust. 

1. 

d. Maksymalne za wykonanie Etapu III (60 miesięcy okresu rękojmi i gwarancji z Umowy 

na Wykonanie Wystawy), wyniesie netto .................................. złotych (słownie 

złotych:……………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie 

....................... złotych (słownie złotych:….), co łącznie stanowi kwotę brutto 

................................... złotych (słownie złotych: 

……............................................................), o ile Zamawiający skorzysta z Opcji nr 1 w 

maksymalnym zakresie i stanowi 10% Maksymalnego Wynagrodzenia, o którym mowa 

ust. 1. 

3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie należności i koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy 

(w tym koszty personelu, dojazdów, ubezpieczeń oraz obsługi platformy CDE).  

4. Rozliczenia za wykonanie Przedmiotu Umowy będą następowały fakturami częściowymi i 

fakturą końcową. 

5. Faktury będą wystawiane na […], NIP […],. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie wypłacane Inżynierowi Kontraktu Wystawy w 

następujący sposób: 

1) z tytułu wykonania czynności przewidzianych do realizacji przez Inżyniera Kontraktu 

Wystawy w ramach Etapu I: 

(i) będzie płatne w równych ratach miesięcznych w kwocie (…) zł (słownie: ___ złotych) 

netto, jednak nie więcej niż 24 rat, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 30 

dni od dnia zatwierdzenia Raportu Miesięcznego za dany miesiąc. ;   

(ii) W przypadku gdy realizacja Etapu I będzie trwała krócej niż okres 24 miesiące, ostatnia 

rata wynagrodzenia miesięcznego zostanie zwiększona w taki sposób by Inżynier 

Kontraktu Wystawy otrzymał pełna kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 

w ust. 2 pkt. a powyżej.; 

2) z tytułu  wykonania czynności przewidzianych do realizacji przez Inżyniera Kontraktu 

Wystawy w ramach Etapu II wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 pkt. b zostanie 

zapłacone na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego Wystawy, 

rozliczeniu końcowym Wystawy, w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzeniu Raportu 

Końcowego dla Wystawy. 

3) z tytułu wykonania czynności przewidzianych do realizacji przez Inżyniera Kontraktu 

Wystawy w ramach Etapu III: 

(i) będzie płatne  w równych ratach miesięcznych w kwocie (…) zł (słownie: ___ złotych) 

netto, jednak nie więcej niż 36 rat (o ile Zamawiający skorzysta z Opcji nr 1 w 

minimalnym zakresie), na podstawie faktury wystawione w terminie do 30 dni od dnia 

zatwierdzenia Raportu Miesięcznego za dany miesiąc. ;   

(ii) będzie płatne  w równych ratach miesięcznych w kwocie (…) zł (słownie: ___ złotych) 

netto, jednak nie więcej niż 60 rat (o ile Zamawiający skorzysta z Opcji nr 1 w 

maksymalnym zakresie), na podstawie faktury wystawione w terminie do 30 dni od dnia 

zatwierdzenia Raportu Miesięcznego za dany miesiąc.  

7. Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

do siedziby Zamawiającego.  

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Wynagrodzenie płatne będzie, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelewem 

na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu Wystawy o numerze …………………..……, w 

terminie ……... dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

11. Inżynier Kontraktu Wystawy oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w Umowie i 

na fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, umieszczonym na białej liście podatników VAT. 
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12. W przypadku wskazania na fakturze VAT rachunku rozliczeniowego niewymienionego na białej 

liście podatników VAT, Zamawiający dokona płatności na inny podany na białej liście 

podatników VAT rachunek rozliczeniowy Inżyniera Kontraktu Wystawy, a w przypadku braku 

rachunku rozliczeniowego na białej liście podatników VAT, na rachunek podany na fakturze VAT 

z zastosowaniem art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. 

13. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Inżyniera Kontraktu Wystawy w 

przypadku zapłaty należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub 

niewskazaniem przez Inżyniera Kontraktu Wystawy rachunku rozliczeniowego znajdującego się 

na białej liście podatników VAT i niezgodnością numeru rachunku bankowego podanego przez 

Inżyniera Kontraktu Wystawy, z rachunkiem bankowym wskazanym na białej liście podatników 

VAT.  

14. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane: 

NABYWCA: 

ODBIORCA: 

NIP …, GLN ….. 

15.  W przypadku wskazanym w ust. 14, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 
elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

16. Z dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzających obowiązek 
wystawiania przez Wykonawcę faktur wyłącznie w postaci faktur ustrukturyzowanych przy 
użyciu Krajowego Systemu e Faktur (dalej: „KSeF”), Wykonawca - zgodnie z terminami 
obowiązywania wejścia do KSeF dla danego podmiotu - zobowiązany jest do wystawiania i 
przekazywania Zamawiającemu faktur wyłącznie za pośrednictwem KSeF, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

17. Zamawiający, nie wyraża zgody na doręczanie wizualizacji faktur ustrukturyzowanych w formie 
innej niż za pośrednictwem KSeF, w szczególności drogą poczty elektronicznej, w formie skanu, 
faksu lub za pośrednictwem komunikatorów, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. W przypadku niedostępności lub awarii KSeF, o których mowa w art. 106ne ust. 1 i ust. 4 ustawy 
o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
wizualizacji faktury ustrukturyzowanej, zawierającej kod QR oraz numer identyfikujący fakturę 
w KSeF, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego [...]. 

19. Wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej wymagane na podstawie Umowy, w 
szczególności dokumenty potwierdzające wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający 
zobowiązany jest przekazać Wykonawcy w dniu nadania fakturze numeru identyfikacyjnego 
KSeF, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego: [...], wraz z wizualizacją 
faktury ustrukturyzowanej zawierającą kod QR. 

20. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia do siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub od dnia następującego po dniu wpływu 
faktury ustrukturyzowanej do KSeF, tj. od dnia nadania jej numeru identyfikacyjnego w KSeF, 
zgodnie z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru. 

21. Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w ust. 18 powyżej – dzień jej otrzymania na przez Zamawiającego na adres [...]. 
 
 

 

§14. 

Prawa Autorskie 

 

1. Inżynier Kontraktu Wystawy, w ramach wynagrodzenia określonego w postanowieniu § 13 ust. 

1 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów 
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powstałych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

Prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na poniższych polach eksploatacji: 

1) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, 

fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki 

elektroniczne, optyczne, magnetyczne, pendrive, dyski twarde, CD-ROM, DVD, papier; 

2) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, 

elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku; 

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; 

4) wprowadzenia utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci 

wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej 

sieci oraz udostępniania w systemie CDE; 

5) upubliczniania utworów w formie elektronicznej, w tym w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych Inwestycji; 

6) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji (w tym w celach 

dydaktycznych i szkoleniowych); 

7) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów; 

8) łączenie fragmentów z innymi utworami, w tym multimedialnymi i scenograficznymi; 

9) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, 

wykorzystywanie utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust. 2 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem 

wykonywania autorskich praw zależnych. 

4. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do 

miejsca i czasu. 

5. W okresie pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu wytworzonych utworów a ich odbiorem bez 

zastrzeżeń, Inżynier Kontraktu Wystawy zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów na 

polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2. W okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązuje się do nieprzenoszenia autorskich praw majątkowych 

do utworów na jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielania podmiotom trzecim 

zezwolenia na korzystanie z utworów bez uprzedniej zgody Inżyniera Kontraktu Wystawy.  

6. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na 

Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono utwory. 

7. Inżynier Kontraktu Wystawy oświadcza, iż wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek 

prawami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego 

nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich. 

8. Inżynier Kontraktu Wystawy jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady 

prawne Przedmiotu Umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z 

naruszenia praw własności intelektualnej. 

9. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu 

praw autorskich lub innych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Inżynier Kontraktu Wystawy, 

który zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od 

Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 

 

§15. 

Poufność informacji i konflikt interesów 

 

1. Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązuje się do nieujawniania, w tym do nieudostępniania 

podmiotom trzecim (poza podmiotami, które uczestniczą w realizacji Wystawy), uzyskanych od 

Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy wszelkich informacji prawnie 

chronionych, w tym w szczególności pełnej dokumentacji systemów bezpieczeństwa oraz 
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modelu BIM, które stanowią informację zastrzeżoną oraz tych, których utrata/udostępnienie lub 

ujawnienie podmiotom trzecim mogłoby spowodować szkodę materialną lub niematerialną dla 

Zamawiającego. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 nie odnosi się do informacji, 

które są publicznie znane bez naruszania zobowiązania do zachowania poufności oraz 

informacji ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Inżynier Kontraktu Wystawy może, na żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub 

innego podmiotu uprawionego na podstawie przepisów ustawy, udostępnić informacje, o 

których mowa w ust. 1, w zakresie wskazanym w takim żądaniu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa bez konieczności uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

z takim żądaniem przez określony podmiot.  

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązany 

jest do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich informacji, o których mowa w ust. 1, 

uzyskanych przez Inżyniera Kontraktu Wystawy w związku z realizacją Umowy, w tym plików 

cyfrowych, wsadów merytorycznych oraz modeli BIM/PIM/AIM przekazanych na platformę 

CDE. 

5. W szczególności, Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązuje się przestrzegać postanowień 

Polityki Bezpieczeństwa Informacji stosowanej przez Zamawiającego, ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych Wystawy. 

6. Jeśli czynności Inżyniera Kontraktu Wystawy wykonywane w ramach Umowy będą dotyczyły 

danych osobowych, Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązuje się przy realizowaniu Przedmiotu 

Umowy przestrzegać przepisów RODO.  

7. Określone w niniejszym paragrafie zobowiązanie do zachowania poufności trwa także po 

ustaniu stosunku umownego. 

8. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy Inżynier Kontraktu 

Wystawy zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. 

Konflikt interesów w rozumieniu Umowy to sytuacja, w której, ze względu na powstanie w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy związku o jakimkolwiek charakterze i źródle, pomiędzy Inżynierem 

Kontraktu Wystawy a jakimkolwiek innym podmiotem, uniemożliwiającą realizację Umowy 

przez Inżyniera Kontraktu Wystawy w sposób rzetelny, bezstronny, obiektywny i zapewniający 

należyte zabezpieczenie interesu Zamawiającego.  

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Inżyniera Kontraktu 

Wystawy o dalszym toku postępowania. W przypadku zaniechania przez Inżyniera Kontraktu 

Wystawy dokonania powiadomienia, o którym mowa w ust. 8 co najmniej dwukrotnie, 

Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 

15) Umowy, po uprzednim wezwaniu Inżyniera Kontraktu Wystawy do złożenia wyjaśnień.  

10. Inżynier Kontraktu Wystawy przedstawia wyjaśnienia, o których mowa w ust. 9 w terminie 3 Dni 

Roboczych od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego do złożenia wyjaśnień. 

 

§16. 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w PZP 

oraz w Kodeksie Cywilnym. 

2. Niezależnie od przypadków odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1) w razie nieuzyskania przez Zamawiającego lub cofnięcia środków finansowych 

przeznaczonych na finansowanie Wystawy, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków 

w takiej wysokości, że wiązałoby to się z niedokończeniem Wystawy, 

2) w razie nieprzystąpienia przez Inżyniera Kontraktu Wystawy do realizacji Przedmiotu 

Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, 
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3) zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu Wystawy przez organ do tego uprawniony, 

4) jeżeli Inżynier Kontraktu Wystawy bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje Przedmiotu 

Umowy pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego, 

5) jeżeli Inżynier Kontraktu Wystawy nie realizuje Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 

21 dni, z wyłączeniem sytuacji powstałych na skutek okoliczności, o których mowa § 8 ust. 

7 Umowy. 

6) jeżeli Inżynier Kontraktu Wystawy nie realizuje w należyty sposób Przedmiotu Umowy, 

w szczególności, gdy jego działania lub dostarczone materiały, dokumenty w związku z 

realizacją Przedmiotu Umowy są niezgodne z obowiązującym prawem, fachową wiedzą 

lub godzą w słuszny interes Zamawiającego, 

7) jeżeli Inżynier Kontraktu Wystawy z przyczyn od niego zależnych nie przedłożył Raportów 

Miesięcznych za co najmniej dwa miesiące lub nie uwzględnił uzasadnionych zastrzeżeń 

Zamawiającego dotyczących Raportów Miesięcznych - na zasadach określonych w 

Umowie, 

8) jeżeli Przedmiot Umowy będzie wykonywany przez osoby, które nie posiadają do tego 

wymaganych uprawnień, 

9) w razie niedopełnienia przez Inżyniera Kontraktu Wystawy obowiązków administratora 

danych osobowych, do których jest zobowiązany w ramach Umowy, co miało negatywne 

skutki dla Zamawiającego lub realizacji Wystawy, 

10) gdy nie doszło do wyłonienia Wykonawcy Wystawy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 

11) w przypadku rozwiązania Umowy na Wykonanie Wystawy zawartej z Wykonawcą Wystawy 

(niezależnie od przyczyny jej rozwiązania), 

12) w przypadku niezapewnienia dodatkowych członków zespołu, o których mowa w § 9 ust. 8 

Umowy, w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego zapotrzebowania, 

13) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Inżyniera Kontraktu Wystawy polisy 

OC lub nowej polisy lub dokumentu stwierdzającego kontynuację ubezpieczenia - 

w terminach, o którym mowa w § 20 ust. 2 Umowy, 

14) w przypadku niedostosowania się przez Inżyniera Kontraktu Wystawy dwukrotnie do 

poleceń Zamawiającego wydanych po zgłoszeniu konfliktu interesu, 

15) w przypadku nieujawnienia przez Inżyniera Kontraktu Wystawy konfliktu interesów, o 

którym mowa § 15 ust. 8 Umowy, co najmniej dwukrotnie lub w przypadku niezłożenia 

przez Inżyniera Kontraktu Wystawy wyjaśnień w terminie wyznaczonym w § 15 ust. 10 

Umowy.  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 2), pkt 5), pkt 7) oraz pkt 12-

14), Zamawiający powinien wezwać Inżyniera Kontraktu Wystawy do zaniechania naruszeń, 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strona uprawniona do odstąpienia może skorzystać 

z przysługującego jej uprawnienia w ciągu 30 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu. 

W pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający ma prawo odstąpienia od 

Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji stanowiącej podstawę do odstąpienia. 

4. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy także w przypadku, jeśli łączny okres 

zawieszenia, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy przekroczy 12 miesięcy. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek na 

przyszłość, w konsekwencji powyższego żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu 

świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązany jest do 

sporządzenia w terminie 15 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu Raportu 

Końcowego, zgodnie z wymogi opisanymi w załączniku nr 1 do Umowy. 

8. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron także w przypadku wystąpienia 

okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie jej postanowień. 
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§17. 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych Inżynierowi Kontraktu Wystawy 

w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 

1) z tytułu nieprzystąpienia do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 8 ust. 

1 Umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu Wystawy, 

o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień nierealizowania 

Przedmiotu Umowy, 

2) w przypadku opóźniania w realizacji Wystawy, (w stosunku do terminów określonych 

w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym Wystawy) z przyczyn leżących 

po stronie Inżyniera Kontraktu Wystawy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną za 

każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia Inżyniera 

Kontraktu Wystawy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku 

opóźnienia w przekazaniu pozwolenia na użytkowanie kara wynosi 0,2 % wartości brutto 

wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu Wystawy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

3) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu do akceptacji 

Szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego Wystawy, po przedłożeniu do 

zatwierdzenia przez Wykonawcę Wystawy – 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia 

Inżyniera Kontraktu Wystawy, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt. a Umowy,  

4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 

stronie Inżyniera Kontraktu Wystawy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu Wystawy, o którym 

mowa w § 13 ust. 1 Umowy, 

5) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia OC lub jej 

aktualizacji w terminie wynikającym z Umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

6) za skierowanie do pełnienia nadzoru inwestorskiego osób innych niż wskazane w treści 

oferty, bez uprzedniej zgody Zamawiającego – w wysokości 2% wartości brutto 

wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu Wystawy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy za 

każde stwierdzone naruszenie,  

7) za naruszenie obowiązku poufności, w tym w szczególności za nieuprawnione ujawnienie 

dokumentacji systemów bezpieczeństwa naruszenie ochrony danych osobowych - w 

wysokości 2 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek, 

8) za niepowiadomienie Zamawiającego o odbiorach poza Terenem Prac w terminach 

przewidzianych w Umowie – w wysokości 2 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

9) za nieterminowe dokonanie odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu 

ulegających zakryciu (w tym okablowania multimedialnego lub kotwień scenograficznych)  

stanowiących przedmiot odbioru określonych w Umowie na Wykonanie Wystawy - w 

wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

10) za nieterminowe przystąpienie do odbioru końcowego Wystawy lub nieterminowe 

dokonanie odbioru – w wysokości 3000,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

11) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność członka zespołu Inżyniera Kontraktu Wystawy 

w naradzie lub spotkaniu organizowanym przez Zamawiającego lub Wykonawcę Wystawy 

wymaganego w zależności od rodzaju prowadzonych robót/czynności na danym etapie 

realizacji Wystawy – w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecność,  

12) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność członka zespołu Inżyniera Kontraktu Wystawy 

na Terenie Prac w terminach wynikających z minimalnego poziomu obecności lub pomimo 

otrzymania wezwania od Zamawiającego – w wysokości  

1 000,00 zł za każdą taką nieobecność, 

13) za nieterminowe sporządzanie dokumentów przez Inżyniera Kontraktu Wystawy, dla 
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których przepisy prawa przewidują określone terminy - w wysokości 500,00 zł za każdy 

dzień zwłoki, 

14) w przypadku nieobecności członka zespołu Inżyniera Kontraktu Wystawy, którego 

obecność jest konieczna ze względu na przedmiot przeglądu lub ujawnione wady, podczas 

przeglądów organizowanych w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania 

zaistniałych w tym okresie wad i usterek - w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieobecność2,  

15) za niepoinformowanie Zamawiającego o zmianie Podwykonawcy IK w terminie określonym 

w Umowie – w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

16) za realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców IK, co do których nie ma zgody 

Zamawiającego, o której mowa w § 18 ust. 4 Umowy – w wysokości 3 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 

17) za niedokonanie zmiany Podwykonawcy IK na wniosek Zamawiającego w terminie 

wynikającym z Umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

18) za każde naruszenie polegające na niezatrudnieniu osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie umowy o 

pracę, jeżeli wykonanie tych czynności obejmuje wykonywanie pracy określonej w 

przepisie 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku – Kodeks Pracy – w wysokości 

2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia z zastrzeżeniem § 9 ust. 16 

Umowy, 

19) za nieprzedstawienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób 

na umowę o pracę w przypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, jeżeli obowiązek ten 

pojawił się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie określonym w § 9 ust. 17 

Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

20) za udzielenie wywiadu lub przekazanie informacji na temat Wystawy do mediów bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego – wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie. 

21) w przypadku zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków nieokreślonych powyżej, a 

obwarowanych terminem, Inżynier Kontraktu Wystawy zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu Wystawy, 

o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

22) w przypadku nienależytego wypełnienia przez Inżyniera Kontraktu Wystawy 

któregokolwiek z obowiązków wskazanych w Umowie, a nieokreślonych powyżej – w 

wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

23) w przypadku nieujawnienia przez Inżyniera Kontraktu Wystawy konfliktu interesów, o 

którym mowa § 15 ust. 8 Umowy lub w przypadku niedostosowania się przez Inżyniera 

Kontraktu Wystawy do poleceń Zamawiającego wydanych po zgłoszeniu konfliktu interesu 

- w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek,  

24) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy IK z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w 

związku z dokonaną waloryzacją wynagrodzenia  przysługującego Inżynierowi Kontraktu 

Wystawy, w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek,  

25) w przypadku podjęcia przez Inżyniera Kontraktu Wystawy działań lub zaniechania 

działania, które będzie skutkowało powstaniem zobowiązania finansowego po stronie 

Zamawiającego bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego w sytuacji, 

gdy Umowa przewiduje taki obowiązek w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia,  

26) w przypadku gdy Inżynier Kontraktu Wystawy podejmie czynności zastrzeżone do 

wyłącznego uprawnienia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje takie 

zastrzeżenie w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. W przypadku 

 

2 O ile Zamawiający skorzysta z Opcji 
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naliczenia niniejszej kary nie nalicza się kary umownej, o której mowa w pkt. 25) za to samo 

naruszenie, 

27) w przypadku podjęcia przez Inżyniera Kontraktu Wystawy czynności bez uzyskania 

uzgodnienia i konsultacji Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką 

konieczność - w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie, 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą podlegać stosownemu łączeniu, z zastrzeżeniem, 

że jeżeli dany przypadek wypełnia więcej niż jedną z przewidzianych przesłanek do naliczenia 

kary, zostanie naliczona kara na podstawie postanowienia przewidującego wyższą karę. Kary 

umowne są naliczane niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia. 

3. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 30% wartości 

brutto wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu Wystawy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 

4. Kara jest należna Zamawiającemu bez uszczerbku dla wszystkich innych jego praw, w tym 

prawa domagania się realizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 

5. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowne, w 

terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku braku 

zapłaty w powyższym terminie przez Inżyniera Kontraktu Wystawy należności z tytułu kar 

umownych mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z dowolnej wierzytelności Inżyniera 

Kontraktu Wystawy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie 

Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Inżynier 

Kontraktu Wystawy niniejszym wyraża zgodę. 

6. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość 

zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.  

 

§18. 

Podwykonawcy IK 

1. Podwykonawca IK, na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Inżynier 

Kontraktu Wystawy powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował Przedmiot Umowy w 

zakresie w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

Przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

2. W trakcie realizacji zamówienia Inżynier Kontraktu Wystawy może dokonać powierzenia 

wykonania części Przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy IK, zmiany Podwykonawcy IK 

lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę IK. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z Podwykonawcy IK dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Inżynier 

Kontraktu Wystawy powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Inżynier Kontraktu Wystawy jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca IK lub Inżynier Kontraktu Wystawy samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W 

przypadku niewykazania okoliczności określonych w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie 

zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Inżynier Kontraktu Wystawy zwraca się o zgodę do 

Zamawiającego w formie pisemnej. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek 

Inżyniera Kontraktu Wystawy przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcy IK wraz ze wykazaniem zdolności Podwykonawcy IK do jej 

wykonania. 

4. Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu Wystawy o swojej decyzji w terminie 14 dni od 

otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody. Jeśli 

Zamawiający nie wyrazi swojego stanowiska w zakresie zmiany Podwykonawcy IK w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, przyjmuje się, że Zamawiający 

wyraził zgodę na zmianę Podwykonawcy IK. 
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5. Inżynier Kontraktu Wystawy odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców IK jak za 

działania i zaniechania własne. 

6. Z tytułu realizacji umowy podwykonawczej z Inżynierem Kontraktu Wystawy Podwykonawca IK 

nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

7. Do zawarcia przez Podwykonawcę IK  umowy z dalszym Podwykonawcą IK jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Wystawy. 

8. Umowa z Podwykonawcą IK lub dalszym Podwykonawcą IK oraz zgoda Zamawiającego 

powinny być zawarte/wyrażone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

9. Inżynier Kontraktu Wystawy jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszystkie umowy 

oraz dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami IK. 

10. Zamawiający może złożyć do Inżyniera Kontraktu Wystawy wniosek o zmianę Podwykonawcy 

IK, wówczas Inżynier Kontraktu Wystawy jest zobowiązany takiej zmiany dokonać w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.  

 

§19. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Inżynier Kontraktu Wystawy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

[] % 3  wynagrodzenia, o którym mowa w postanowieniu § 13 ust. 1 Umowy, tj. kwotę 

………………. zł (słownie: ………………………) w formie ……………….. 

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji nr 1 (w innym terminie niż dzień 

zawarcia Umowy) Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w terminie wskazanym w oświadczeniu Zamawiającego o 

skorzystaniu z prawa opcji, o kwotę 5% wynagrodzenia za dany Etap objęty prawem opcji, o 

którym mowa w § 13 ust. 2 Umowy. 

3. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy powinien być zgodny z 

terminem określonymi w § 8 Umowy. W razie zmiany tych terminów, Inżynier Kontraktu Wystawy 

będzie zobowiązany do przedłużania terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego 

wykonania o dodatkowy termin kończący się co najmniej w dniu przypadającym z upływem 30 

(trzydziestu) dni od dnia planowanego upływu terminu. W razie niewykonania zobowiązania 

Inżyniera Kontraktu Wystawy w odniesieniu do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania, Zamawiający będzie uprawniony do wypłaty całości środków z 

zabezpieczenia należytego wykonania i zachowania ich w charakterze depozytu pieniężnego. 

4. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 100 % kwoty 

zabezpieczenia w terminie 30 dni po: 

i. po zakończeniu Etapu II, lub  

ii. wraz z upływem okresu rękojmi i gwarancji wynikającej z Umowy na Wykonanie 

Wystawy (do 5 lat od daty odbioru końcowego Wystawy) o ile Zamawiający 

skorzysta z Opcji nr 1. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wartości. 

6. Z zastrzeżeniem innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy lub przepisów 

prawa w związku z naruszeniem zobowiązań przez Inżyniera Kontraktu Wystawy, jeśli Inżynier 

Kontraktu Wystawy nie wykona należycie któregokolwiek ze swych zobowiązań wynikających z 

Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego 

wykonania w celu kompensacji pełnej wysokości kosztów lub szkody poniesionej z powodu 

takiego nienależytego wykonania. W szczególności Zamawiający może pobrać z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania sumę równą wartości należnych kar umownych, jeśli 

 

3 w pierwszej kolejności będzie zobowiązany jedynie do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny za 

zakres podstawowy zamówienia (Etap I i Etap II) oraz Etap III jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

zamiarze skorzystania z Opcji nr 1 w dniu zawarcia umowy. 
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Inżynier Kontraktu Wystawy nie dokona ich zapłaty we właściwym terminie.  

7. Dla uniknięcia wątpliwości: jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy 

wysokość zabezpieczenia należytego wykonania, Zamawiający ma prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

8. Jeżeli Zamawiający będzie mieć zamiar skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania, 

powinien o tym zawiadomić Inżyniera Kontraktu Wystawy, wskazując naruszenie będące 

podstawą roszczenia i domagając się od Inżyniera Kontraktu Wystawy jego usunięcia. Jeżeli 

naruszenie będzie mogło być w ocenie Zamawiającego usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania 

zawiadomienia, a Inżynier Kontraktu Wystawy tego nie uczyni, lub jeśli usunięcie naruszenia 

wymaga z przyczyn obiektywnych dłuższego czasu, a Inżynier Kontraktu Wystawy w ciągu 14 

dni od otrzymania zawiadomienia nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania 

bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy w odpowiednim terminie, wówczas Zamawiający 

będzie miał prawo skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania bez konieczności 

dokonywania dodatkowych zawiadomień. Obowiązku zawiadomienia i wezwania do usunięcia 

naruszenia nie stosuje się, jeśli do końca okresu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania pozostał okres krótszy niż 14 dni, a – w ocenie Zamawiającego – usunięcie 

naruszenia w tym okresie jest niemożliwe.  

 

§20. 

Ubezpieczenie 

1. Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania 

Umowy ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, niezależnie od 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, członków zespołu, o którym mowa 

w § 9 ust. 1. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody 

osobowe, rzeczowe, następstwa finansowe tych szkód oraz straty finansowe wyrządzone 

Zamawiającemu i innym osobom trzecim, powstałe na podstawie realizacji Umowy lub w 

związku z realizacją Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu Wystawy jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji Umowy 

(z wyłączeniem Etapu III) ważnej polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu realizacji Przedmiotu 

Umowy (polisa dedykowana wyłącznie dla niniejszego zamówienia, bezpośrednio związana z 

realizacją niniejszej Umowy) o wartości 2 000 000 zł brutto. Polisa powinna być przedłożona 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. W przypadku wygaśnięcia, w okresie 

obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej, Inżynier Kontraktu Wystawy zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż w dniu wygaśnięcia polisy, nową polisę lub 

dokument stwierdzający kontynuację ubezpieczenia. 

 

§21. 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający, stosownie do art. 455 PZP przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej 

Umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami PZP, za zgodą obu Stron, wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w następującym zakresie: 

1) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu usługi z przyczyn, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy; 

2) braku możliwości świadczenia przez Inżyniera Kontraktu Wystawy pełnego zakresu 

Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu Wystawy, których 

nie mógł on przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 

3) zmiany numeru rachunku bankowego, adresu, osób reprezentujących Strony, 

Zamawiającego lub oznaczenia Stron umowy - wynikających ze zmiany stanu 

faktycznego albo prawnego, 

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

(i) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
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(ii) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

(iii) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

(iv) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

5) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich 

zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 

6) zmiany w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia lub 

rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu usługi z przyczyn, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 

7) zmiany postanowień Umowy związanych z odpowiednią zmianą ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa lub z obiektywną koniecznością zmiany sposobu wykonania 

zamówienia. 

8) zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem 

zaistnienia siły wyższej oraz zmiany harmonogramu spływu środków finansujących 

zamówienie z instytucji finansujących; 

9) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; 

10) zmian zakresów i czasu trwania nadzorowanych Umów na Roboty Budowlane; 

11) zmiany Przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, 

technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków 

publicznych 

12) zmiany terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dłużej niż przez dodatkowe 3 miesiące 

przedłużenia pełnienia usług wliczonych w wynagrodzenie IKW w przypadku wystąpienia 

okoliczności uzasadniającej zmianę terminu realizacji Umowy, o której mowa w § 8 ust. 

4 pkt. 1) Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 

13) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 3 miesięcy przedłużenia pełnienia 

usług wliczonych w wynagrodzenie IKW, w przypadku zawinionego przez IKW 

przedłużenia terminu realizacji Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę terminu 

realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 

14) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 3 miesięcy przedłużenia pełnienia 

usług wliczonych w wynagrodzenie IKW – okoliczność uzasadniająca zmianę 

wynagrodzenia i terminu realizacji Umowy, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt. 1) Umowy, – 

w przypadku niezawinionego przez IKW przedłużenia terminu realizacji Umowy o więcej 

niż 3 miesiące– odpowiednia zmiana terminu realizacji Umowy z proporcjonalnym 

przeliczeniem miesięcznego wynagrodzenia IKW w przedłużonym okresie tj. ponad 3 

miesiące od zakończenia pierwotnego terminu realizacji Umowy.  

3. W przypadkach określonych w § 21 ust. 2 Umowy Strony przeprowadzą negocjacje w zakresie 

wprowadzenia takich zmian do Umowy, które będą przeprowadzane zarówno z inicjatywy 

Zmawiającego jak i na pisemny wniosek Inżyniera Kontraktu Wystawy. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w § 21 ust. 2 pkt 4 ppkt. (i) podwyższenie lub obniżenie 

cen następuje jedynie w zakresie wartości należnego podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego. Negocjacje nie będą obejmować zmiany ceny stanowiącej podstawę ustalenia 

wymiaru podatku od towarów i usług, tj. kwoty netto wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 

Wystawy.  

5. W przypadku, gdy podwyższenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 spowoduje 

konieczność zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1, a Zamawiający nie 

będzie miał możliwości zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację 

Przedmiotu Umowy negocjacje dotyczyć będą również zmniejszenia zakresu przedmiotu 

zamówienia. 
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6. W przypadku zmian, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt. 4 pppkt. (ii),(iii) i (iv) Umowy Inżynier 

Kontraktu Wystawy zobowiązany jest do załączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 2 

następujących dokumentów: 

1) analizy wpływu zmian, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt. 4 pppkt. (ii), (iii) i (iv) Umowy na 

koszty realizowanego zamówienia; 

2) struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokości zarobków z 

wyłączeniem danych osobowych pracowników – zgodnie z danymi zawartymi w załączniku 

nr 3 do Umowy - Kalkulacja Szczegółowa Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu Wystawy. 

7. Zmiany wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu Wystawy w przypadkach, o których 

mowa w § 21 ust. 2 pkt. 4 Umowy dotyczy wyłącznie wynagrodzenia należnego Inżynierowi 

Kontraktu Wystawy z tytułu niezrealizowanej części Umowy i z tytułu usług świadczonych po 

dacie wprowadzenia takiej zmiany do Umowy. 

8. W przypadkach nieokreślonych w Umowie zmiany Umowy mogą być wprowadzone jedynie w 

sytuacji gdy zachodzą okoliczności określone w przepisach art. 455 PZP. 

9. Wszystkie postanowienia określone w § 21 mogą stanowić katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę, tj. mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego i dokonania zmiany Umowy. 

10. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§22. 

Waloryzacja Umowna wynagrodzenia  

1. Wynagrodzenie płatne Inżynierowi Kontraktu Wystawy będzie korygowane dla oddania 

wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej, z zastrzeżeniem ust. 9. 

2. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji raz w miesiącu.  

3. Waloryzacja zostanie uwzględniona w wynagrodzeniu Inżyniera Kontraktu Wystawy 

począwszy od pierwszej faktury VAT, wystawionej po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia 

świadczenia usługi.  

4. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego 

wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, 

wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni 

kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 

pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych.  

5. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony 

według wzoru: 

 

Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100% 

gdzie: 

Pn -  współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do 

wszystkich kwot; 

Ww -  wyrażony w procentach wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w 

gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony 

na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał 

ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z 

późn. zm.) wyliczony w odniesieniu do dnia składania Ofert. 

6. Występując o wynagrodzenie, Inżynier Kontraktu Wystawy jest zobowiązany do 

uwzględnienia waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych 
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kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający 

dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość. 

7. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 5, przestał być dostępny, zastosowanie 

znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

8. Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji  
w okresie następującym po kwartale, w którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
opublikował wysokość wskaźników stanowiących podstawę waloryzacji. 

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 8 % wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 

10. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 9 należy rozumieć wartość wzrostu lub 
spadku wynagrodzenia netto Inżyniera Kontraktu Wystawy wynikającą z waloryzacji. 

11. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do czasu zakończenia Umowy.  
12. Inżynier Kontraktu Wystawy, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy IK, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy IK, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

§23. 

Postanowienia końcowe 

1. Inżynier Kontraktu Wystawy nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających 

z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne 

naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu Wystawy. Inżynier Kontraktu Wystawy 

zobowiązany jest do zamieszczenia na każdej fakturze (wystawionej zgodnie z 

postanowieniami Umowy) zastrzeżenia o treści „Wierzytelności wynikające z przedmiotowej 

faktury objęte są umownym zakazem cesji” pod rygorem zwrotu faktury, która nie zawiera 

takiego zastrzeżenia. 

2. Inżynier Kontraktu Wystawy bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie może udzielać wywiadów 

i przekazywać informacji dotyczących Wystawy do mediów, pod rygorem nałożenia kary 

umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 20 Umowy. 

3. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu 

Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać od niego jego stanowisko albo 

określony dokument, w szczególności celem wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, o których mowa w Umowie w imieniu 

Zamawiającego, Wykonawca złoży taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajęcie 

przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności 

wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. Odpowiedzialność za skuteczne 

uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty związane z postępowaniami ponosi 

Wykonawca.  

4. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności PZP oraz Kodeksu Cywilnego. 

5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, a załącznikiem nr 

1, pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia Umowy. 

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

w związku z wykonywaniem Umowy, podejmą negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. 

Jeżeli negocjacje, o których mowa powyżej nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 
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30 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, Strony mogą podjąć próbę jego 

rozwiązania poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego 

rozwiązania sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

7. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, o którym mowa w ust. 6, spory 

podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Inżyniera Kontraktu 

Wystawy i dwa dla Zamawiającego / Umowa została sporządzona w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanymi podpisami przez Strony Umowy i zostaje zawarta z chwilą złożenia 

ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego 

w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.4. 

9. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej treść. 

 

 

Zamawiający       Inżynier Kontraktu Wystawy 

 

 

 

 

 

Spis załączników: 

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2. Załącznik nr 2 – Oferta Inżyniera Kontraktu Wystawy. 

3. Załącznik nr 3  - Kalkulacja Szczegółowa Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu Wystawy. 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz Osób skierowanych do realizacji Umowy. 

 

4 W zależności od formy zawarcia umowy odpowiednio skreślić.  


