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Umowa nr WPR.TT.241.1. ...... .2026 (projekt)

zawarta wdniu ............oceeiinn, w Katowicach pomigdzy

Wojewodzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach

z siedzibg w Katowicach, ul. Powstancow 52, wpisanym do KRS pod numerem 0000020162,
NIP: 954-22-60-707,

zwanym dalej Zamawiajacym,

ktérego reprezentuje:

Lukasz Pach — Dyrektor Wojewddzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

zwanym dalej Wykonawca,
ktorego reprezentuje:

tacznie zwanymi jako ,,Strony”, a kazda z nich z osobna ,,Strong” o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowej realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Termomodernizacja wraz z przebudowq i cze$ciowa rozbiorka
budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mikolowie przy ul. Wyzwolenia 5” (zwanego dale;j:
»przedmiot umowy” lub ,,inwestycja”). Zadanie zostanie wykonane w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj”.
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budoweg, wykonaniem robdét budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie na realizacj¢ zadania p.n. , Termomodernizacja wraz z przebudowa i cze$ciowa
rozbiorkag budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mikolowie przy ul. Wyzwolenia 5.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Mikotowie, przy ul. Wyzwolenia 5, dz. nr 437/42.
W ramach zadania nalezy roéwniez wykonac¢ infrastrukture zewnetrzng w zakresie odprowadzenia
wod deszczowych.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
— przebudowe budynku stacji Pogotowia Ratunkowego na parterze i pigtrze;
— czgsciowg rozbiorke budynku biurowego wraz zagospodarowaniem terenu po rozbiorce,
przebudowa przytacza wody, tablicy elektrycznej oraz dostosowanie odbiorczej instalacji c.o.;
— budowe nowej klatki schodowej wraz z pomieszczeniem na tlen medyczny;
— remont pomieszczen piwnicznych;
— kompletng wymiang instalacji wewnetrznych (poza zrodtem ciepta na potrzeby c.o. - piec
gazowy wymieniony w 2023 r. , wykonany kompletny remont kottowni);
— montaz pompy ciepta i zasobnika cieplej wody oraz cyrkulacji C.W.U.;
— montaz wentylacji mechanicznej z rekuperacjg ;
— montaz wentylacji wyciggowej dla pomieszczen garazy;
— montaz klimatyzatoréw dla wskazanych pomieszczen budynku;
— montaz instalacji fotowoltaicznej;
— wymian¢ bram garazowych na bramy rolowane;
— wykonanie remontu pomieszczen garazow z uwzglednieniem stanowiska do sktadowania
odpadow, dezynfekcji sprzgtu medycznego i przechowywania tlenu medycznego;
— wykonanie przebudowy schodow zewnetrznych wraz z wymiang zadaszenia nad nimi (schody
gtéwne do budynku) oraz wymiang balustrad,
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— wykonanie przebudowy schodow zewnetrznych zejsciowych do piwnicy wraz z przebudowa
muru oporowego, wykonanie izolacji przeciwwodnej muréw , wymiana zadaszenia nad
wejsciem do piwnicy, wymiana balustrad,

— wykonanie ogrodzenia w miejscu po wyburzanej czgsci budynku;

— wykonanie kompletnej, zaprojektowanej i uzgodnionej instalacji odprowadzenia wody
deszczowej z budynku , na podstawie warunkéw odprowadzenia wod deszczowych , wydanych
przez Zaktad Inzynierii Miejskiej w Mikotowie;

— przebudowa istniejacych przylaczy , usytuowanych w czesci przeznaczonej do rozbiorki;

— termomodernizacje budynku w zakresie $cian zewnetrznych (czg$¢ nadziemna i podziemna)
i dachu wraz z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej i wykonaniem izolacji
przeciwwodnej §cian budynku ponizej poziomu terenu, w tym:

o remont i ewentualng naprawe i wzmocnienie fundamentow;

o wykonanie izolacji przeciwwodnej na $cianach fundamentowych do poziomu stop
fundamentowych;

o wykonanie docieplenia §cian fundamentowych styropianem XPS o wsp. A = 0,036 W/mk,
gr. min. 8 cm;

o wykonanie zabezpieczenia fundamentow z folii kubetkowej ;

o skucie zawilgoconych tynkow, osuszenie §cian, chemiczne usunigcie plesni i grzybow,
uzupetnienie i wyrownanie $cian;

o docieplenie wszystkich $cian zewngtrznych na podstawie wykonanego audytu
energetycznego — Sciany elewacji péinocnej styropianem lub welng mineralng ($ciany
w granicy dziatki ) grubo$ci min. 18 cm o wspotczynniku A= 0,038 W/mK;

o docieplenie dachu styropapa o wsp. A= 0,040 W/mK, gr. min.25 cm (system NRO);

o wymiana stolarki drzwiowej w calym budynku, stolarka drzwiowa zewnetrzna o wsp.
U= 1,3 W/m2K;

o wymiang bram garazowych na bramy rolowane , termiczne , o wsp. U= 1,3 W/m2K;

o wymiang stolarki okiennej na stolarke o wsp. U = 0,9 W/(m2*K), wraz z korekta otworow
iz wypoziomowaniem wszystkich nadprozy okiennych — w przypadku koniecznosci nalezy
przewidzie¢ wymiane¢ nadprozy;

o wymiang obrobek blacharskich oraz rur spustowych i rynien;

pokrycie preparatem antygrafitti $cian do wys. 3 m od poziomu terenu;

o prace wykonczeniowe i uzupeiajace termomodernizacje:
= demontaz i ponowny montaz elementow zamontowanych obecnie na elewacji — w tym
skrzynki instalacyjne do wymiany;
= inne prace niezbedne do wykonania przy termomodernizacji;
= wykonanie opaski ze zwirku wzdtuz $cian szer. 50 cm, z obrzezem chodnikowym,
z wyjatkiem $ciany potudniowej, ktora zlokalizowana jest w granicy dziatki oraz Scian
sasiadujacych z placem postojowym

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w podziale na nastepujace fazy:

1) Faza nr 1: wykonanie Dokumentacji projektowej, ktorej zakres szczegélowo opisuje PFU
wraz z zalgcznikami stanowigcymi jego integralng czgs¢, a w szczegolnosci wykonanie:

a) projekt koncepcyjny,

b) projekt budowlany,

¢) projekty wykonawcze dla poszczegolnych branz,

d) kosztorys budowlany szczegdlowy oraz przedmiar obejmujgcy zakres robdt budowlanych,

e) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej ,,STWiORB”),

f) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

g) dokonanie wszelkich wymaganych zgloszen, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami prawa, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

o
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h) wykonanie wszelkich innych opracowan i projektow wymaganych przepisami prawa lub
przez Zamawiajacego dla realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczego6lnosci planu
BIOZ.
Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ szczegdétowo parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatlowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.
2) Faza nr 2: wykonanie robot budowlanych zgodnie z PFU, wykonang przez Wykonawce
w Fazie nr 1 powyzej i zaakceptowang przez Zamawiajacego kompletng dokumentacja
projektowa oraz uzyskanym pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami prawa,
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1 zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca ze $rodkow wlasnych zakupi i dostarczy materialy, konstrukcje
1 urzadzenia niezbedne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszace prace
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem mozliwosci dostaw
inwestorskich, na warunkach ustalonych zgodnie przez Strony Umowy. Wszelkie obowigzki
wynikajace z wykonania Fazy nr 2 przedmiotu umowy mieszcza si¢ w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy, wskazanym w §3 niniejszej Umowy.
3) Faza nr 3: uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla elementu lub
elementéw zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe.

§2
Terminy realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 20 (dwudziestu) miesiecy od dnia

podpisania Umowy z zachowaniem nastepujacych terminéw posrednich:

1) Termin realizacji przedmiotu umowy objetego Fazg nr 1, o ktérym mowa w §1 dni 2 pkt 1)
w terminie do 5 (pieciu) miesiecy od dnia podpisania Umowy (w tym uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowg),

2) Termin realizacji przedmiotu umowy objetego Fazg nr 2, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt 2)
w terminie do 18 (osiemnastu) miesiecy od dnia podpisania Umowy,

3) Termin realizacji przedmiotu umowy objetego Faza nr 3, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 3)
w terminie do 20 (dwudziestu) miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie nie

p6zniej niz 14 dni od dnia podpisania Umowy, z tym zastrzezeniem, ze przejecie terenu budowy

moze nastgpi¢ po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Harmonogramu na zasadach opisanych
niniejsza Umowa.

Wykonaweca jest bezwzglednie zobowiagzany przestrzega¢ Harmonogramu. Tres¢ Harmonogramu

nie moze by¢ sprzeczna z terminami wskazanymi w ust. 1-2.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie calo$ci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe (dalej réwniez ,,Wynagrodzenie”) w wysokosci:

................... zl netto (stownie zt: ............................. 00/100),
powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokosci 23%, tj.:
.......................... zt (stownie zk: ............................. 00/100),
co daje facznie kwote:

................... 7} brutto (stownie: ............................. z1 00/100),

w sktad, ktérego wchodzi:
1) za wykonanie Fazy nr 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

................... zk netto (stownie zk: ............................. 00/100),
powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokosci 23%, tj.:
.......................... zt (stownie zk: ............................. 00/100),
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co daje facznie kwote:

................... zl brutto (stownie: ............................. 21 00/100),
2) za wykonanie Fazy nr 2 i 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
................... zl netto (stownie zt: ............................. 00/100),
powickszone o nalezny podatek VAT w wysokosci 23%, tj.:
.......................... zt (stownie zk: ............................. 00/100),
co daje facznie kwote:
................... zt brutto (stownie: ............................. zt 00/100).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z pracami projektowymi, robotami
budowlanymi, uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych oraz innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty robocizny (w tym podwykonawstwa
na wszystkich zasadach), urzadzen i materiatow, ustug, koszty wszelkich robot przygotowawczych
oraz towarzyszacych lub pomocniczych, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz
w soboty, niedziele i §wigta, koszty ewentualnych przestojow, koszty dziatan majacych na celu
ochrong robot przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przed dokonaniem ich odbioru koncowego,
transportu na terenie i poza terenem budowy, ubezpieczen, koszty zapewnienia wlasnego zaplecza
budowy, koszty sprzatania terenu budowy biezacego i koncowego przed odbiorami, koszty
utrzymania porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym, koszty skladowania i utylizacji
odpadow, $mieci wytworzonych przez Wykonawce lub nadmiaru ziemi, zgodnie z Ustawa
o ochronie §rodowiska, Ustawa o odpadach, Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,
odpowiednimi przepisami prawa miejscowego, oraz innych prac, ktére Wykonawca zobowigzat sie
wykona¢ zgodnie z Umowa, przepisami prawa i normami, a takze koszty usuwania wszelkich
ewentualnych wad i usterek ujawnionych przed Odbiorem koncowym, koszty usuwania wszelkich
wad i usterek w okresie gwarancji jakos$ci i rekojmi

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej wycenie wykonania przedmiotu umowy ryzyko
zwigzane ze zmiang cen materialow, urzadzen, robot, dostaw i ustug, z uwzglednieniem klauzuli
§22 ust. 4-6 niniejszej Umowy.

Przedmiary robdt bedace cze$cia Dokumentacji projektowej maja jedynie charakter pomocniczy
i obowigzuja Strony wylacznie w zakresie wskazanym w Umowie oraz nie wpltywaja na ryczattowy
charakter wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Bledy lub omylki rachunkowe w kalkulacji
sporzadzonej przez Wykonawce przy zawarciu Umowy, a takze rozbieznos$ci pomiedzy
przedmiarem robot i ich rzeczywistym zakresem nie stanowig podstawy do zwigkszenia
wynagrodzenia, natomiast moga uzasadniac i stanowi¢ podstawe do jego zmniejszenia.

§4
Zasady wyplaty wynagrodzenia
Wynagrodzenie bedzie wyptacane w czgsciach zgodnie z Harmonogramem i zachowaniem
ponizszych zasad:
1) Zarealizacje Fazy nr 1, w ten sposob, ze:
a) 40% Wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1 pkt 1) zostanie zaptacone po odbiorze przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowe] w zakresie wskazanym w §5 ust. 8 pkt 1)
1 uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
b) 60% Wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1 pkt 1) zostanie zaptacone po odbiorze przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w §5 ust. 8 pkt 2),
2) Zarealizacj¢ Fazy nr 2 i 3, w ten sposob, ze:
a) wynagrodzenie okre$lone w §3 wust. 1 pkt 2) bedzie platne przez Zamawiajacego
w czeéciach, za prawidlowo wykonane czesci robot budowlanych, zgodnie z podziatem
wskazanym w Harmonogramie — po odbiorze prac objetych dang czgsécia, potwierdzong
Protokotem odbioru czgsciowego bez uwag, z zastrzezeniem postanowienia lit. b) ponizej,
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b) suma wynagrodzen zaptaconych w czesciach zgodnie z pkt. 1 i 2 niniejszego ustepu nie
moze przekroczy¢ 90% kwoty Wynagrodzenia. Pozostala kwota Wynagrodzenia
stanowigca nie mniej niz 10% catosci Wynagrodzenia zostanie zaptacona po odbiorze
koncowym cato$ci przedmiotu umowy.

Poza ptatnosciami Wynagrodzenia opisanymi w ust. 1 powyzej, Strony nie przewiduja mozliwosci

dokonywania innych ptatnosci czgsciowych lub zaliczek, niezaleznie od faktycznego postgpu prac.

Zaptata Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane

jest dokonywana powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robot w terminach

okreslonych w umowie i w wysokosci kwot potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniach warto$ci ukonczonych robdt, na podstawie wystawionych
rachunkow lub faktur VAT i z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy. W przypadku
protokolu w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ go na adres techniczny@wpr.pl
podpisany  podpisem  kwalifikowanym, lub  profilem zaufanym. Protokot

w wersji papierowej nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego.

Podstawa do zaptaty Wynagrodzenia:

1) za wykonanie okreslonych w umowie czesci przedmiotu umowy jest, w odniesieniu do Fazy
nr 1 Protokot odbioru poszczegélnych faz dokumentacji projektowej a w odniesieniu do Fazy
nr 2 Protokol odbioru cze$ciowego robdt budowlanych oraz wystawiona na ich podstawie
faktura VAT,

2) koncowego obejmujacego zaplate pozostatej do zaptaty kwoty Wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wcze$niej zaptaconych kwot Wynagrodzenia na podstawie Protokotow
odbioru czesciowego, jest Protokot odbioru koncowego oraz wystawiona na jego podstawie
faktura VAT.

Podstawa ustalenia wysoko$ci Wynagrodzenia ptaconego w czgéciach:

1) za realizacje Fazy nr 1 sa kwoty opisane w §4 ust. 1 pkt 1) oraz Protokoly odbiorow
czgsciowych potwierdzajace wykonanie prac opisanych w §5 umowy (Faza nr 1 — wykonanie
dokumentacji projektowej) wraz okre§long wartoscia tych prac,

2) zarealizacje Fazy nr 2 i 3 s3 kwoty opisane w §4 ust. 1 pkt 2) w zakresie robot budowlanych
odebranych przez Zamawiajgcego w ramach zglaszanych do odbioru czg$ciowego wykonanych
pozycji Harmonogramu wraz z warto$cig wynikajacg z Harmonogramu.

Wynagrodzenie bgdzie ptacone przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy wskazane

na fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Za datg zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Do kazdej faktury Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ wykaz podwykonawcoéw oraz dalszych

podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, dostawy lub ustugi w ramach rozliczanej faktury.

Wykaz ten musi zawiera¢: nazw¢ podwykonawcy, zakres rob6t, dostaw lub ustug wykonanych

przez niego oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podwykonawcy. Dokument ten musi by¢

ztozony w oryginale i podpisany przez podwykonawcow bioragcych udziat w odebranych robotach,
dostawach lub ustugach, z zastrzezeniem, ze obowiazek ten nie bedzie dotyczyt podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow, ktorzy w catosci zrealizowali zakres robot, dostaw i ushug oraz

otrzymali nalezne wynagrodzenie i potwierdzili, ze otrzymali je w catosci.

W wykazie wskazanym w ust. 7 powyzej powinny by¢ zawarte wszystkie dane o wierzytelno$ci

wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow wobec Wykonawcy za prace objete

rozliczang faktura, ze wskazaniem ich wysokosci oraz terminami wymagalnosci. Podwykonawcy
oraz dalsi podwykonawcy powinni w nim zawrze¢ o$wiadczenie, Zze ujawnione w nim

wierzytelnosci stanowig cato$¢ ich wierzytelnosci wobec Wykonawey i1 nie przystuguja im

jakiekolwiek inne roszczenia wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych faktur jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie za dotychczas
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wykonane prace przez ztozenie: potwierdzenia przelewu i pisemnego o§wiadczenia podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy, ze ten otrzymat nalezng mu kwote. Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu wskazanych w poprzednim zdaniu dokumentéw najp6zniej na
10 dni przez terminem zaplaty faktury. Brak pisemnych o$wiadczen podwykonawcy lub
dokumentéow bankowych potwierdzajacych przelew pienigdzy na konto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie skutkowato wstrzymaniem zaptaty naleznosci na rzecz
Wykonawcy bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych (brak roszczenia) jako niewymagalnej oraz
wszczeciem przez Zamawiajacego procedury wyjasniajacej zgodnie z §14 niniejszej Umowy.
Jezeli w dacie dokonania zaptaty, rachunek bankowy Wykonawcy nie bedzie wskazany na tzw.
,bialej liscie podatnikow” prowadzonej przez Ministra Finansow lub gdyby rachunek ten byt
przypisany innej osobie niz Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z dokonaniem
zaplaty, informujac o tym Wykonawce, do czasu wskazania rachunku widniejacego na takiej liscie.
Brak dokonania zaptaty z tej przyczyny bezwzglednie nie jest traktowany jako opoznienie
Zamawiajacego w dokonaniu zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, ktory jest podatnikiem
VAT w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment, o ktdrym mowa w art. 108a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Do dnia poprzedzajacego obowiazek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur strony
dopuszczajg mozliwo$¢ wystawiania faktur w dotychczasowej formie (papierowej lub
elektronicznej). Z dniem wejscia w zycie powszechnego obowigzku stosowania KSeF
strony zobowigzuja si¢ do korzystania wytacznie z tego systemu.

Strony zobowiazuja si¢ do wspodtdziatania w zakresie prawidlowego wskazania numerow
identyfikujacych w KSeF oraz przekazywania sobie niezb¢dnych danych umozliwiajacych
prawidlowe wystawianie, przesylanie i odbieranie faktur za posrednictwem KSeF.
W przypadku awarii systemu zastosowanie znajda przepisy szczegdlne przewidziane
ustawg o VAT.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wystawia¢ faktury wytacznie za posrednictwem Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, od dnia wejscia
w zycie powszechnego obowigzku korzystania z KSeF 1 od tego dnia beda mialy
pierwszenstwo w przypadku rozbieznosci z innymi postanowieniami umowy. W przypadku
zmiany przepisOw prawa strony dostosuja sposob rozliczen do aktualnych wymogow.
Wykonawca wystawi 1 udostgpni Zamawiajacymi fakture z wykorzystaniem KSeF, chyba
ze zaistniejg przypadki, o ktérych mowa w ustawie o VAT uniemozliwiajace takie dziatanie
lub uprawniajagce Wykonawce do innego dziatania — w takim przypadku faktura zostanie
wystawiona 1 udostepniona Zamawiajacemu z uwzglednieniem zasad okreslonych
w ustawie o VAT 1 nizej wskazanych ustepow.

Za datg¢ wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje si¢ date przestania faktury przez
Wykonawce do KSeF, a w przypadku faktury, o ktérej mowa w art. 106nda ust. 1 lub
ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostgpnosci KSeF
— date wystawienia wskazang przez Wykonawce na tej fakturze.

Za dzien skutecznego doreczenia faktury Zamawiajacemu uznaje si¢ dzien jej otrzymania
W rozumieniu przepisOw ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej bedzie to
zatem dzien przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikujacego t¢ fakture w KSeF.
Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture zgodnie z obowigzujacg ustawg o podatku
od towardw i ustug, w tym w szczegdlnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
jezeli wymaga tego ta ustawa.
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§5
Sposob realizacji przedmiotu umowy

Szczegblowy =zakres oraz opis prac, ktore Wykonawca jest zobowigzany wykonaé

w ramach przedmiotu umowy, zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (,,SWZ”),

a w szczegoblnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (,,PFU”).

W zakres przedmiotu umowy wchodza wszystkie roboty, prace i ustugi, ktorych wykonanie okaze

si¢ niezbedne do osiggniecia rezultatow zaktadanych w PFU, nawet jesli te nie zostaly tam wprost

wymienione, ale ktorych wykonanie jest konieczne dla osiagniecia zaktadanych w PFU rezultatow.

Jesli dla wykonania przedmiotu umowy okaze si¢ niezbedne uzyskanie jakichkolwiek decyzji,

uzgodnief, zezwolen, pozwolen, zaswiadczen, opracowan, opinii, ekspertyz lub innych

dokumentow, nawet je$li nie zostaly one wczesniej wprost przewidziane, Wykonawca jest
zobowigzany je uzyska¢ wlasnym staraniem na wlasny koszt i ryzyko, a Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do dostarczenia innych dokumentéow poza wskazanymi w ust. 1 powyzej.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z PFU oraz pozostalymi dokumentami opisanymi w ust. 1, przeanalizowat je i nie
wnosi do nich ani do ich poszczegdlnych elementéw zadnych zastrzezen, a nadto o§wiadcza, ze
na ich podstawie jest w stanie zrealizowac¢ przedmiot umowy w terminie okreslonym w Umowie
i na warunkach oraz za wynagrodzeniem w niej okre§lonych,

2) w zwiazku z brakiem zastrzezen co do dokumentéw wskazanych w ust. 1 powyzej,
potwierdzeniem ich kompletnosci, rzetelnosci, zupetnosci w zakreslonych obowigzujacym
prawem granicach mozliwosci Wykonawcy, nie beda stanowi¢ one podstawy do zmiany
wysokosci Wynagrodzenia ani zmiany termindow wykonania inwestycji okreslonych
w Umowie. Zastrzezenie uczynione w zdaniu poprzedzajacym nie wylacza obowigzku
Wykonawcy, opisanego w ust. 5 ponizej,

3) przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej i zapoznal si¢ z terenem inwestycji.
Wykonawca o$wiadcza, ze przeprowadzil z nalezytg starannos$cig ogledziny i kontrole terenu,
na ktérym bedzie realizowana inwestycja oraz terendw przyleglych, umiejscowienia
istniejacych instalacji, mozliwosci zasilania w media, drog dojazdowych oraz ograniczen w ich
korzystaniu, i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen,

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce sprzecznosci, bledow po zawarciu Umowy lub

nieaktualno$ci jakichkolwiek postanowien PFU lub w jakimkolwiek z pozostatych dokumentoéw

wskazanych w ust. 1 powyzej, w szczeg6lnosci, gdyby realizacja prac prowadzona zgodnie z PFU
skutkowata zastosowaniem rozwigzan sprzecznych z zasadami wiedzy technicznej lub
obowigzujacymi normami lub innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacymi,

Wykonaweca jest zobowigzany niezwlocznie, nie pézniej niz w ciggu 2 dni roboczych od powzigcia

wiedzy o tym fakcie poinformowaé Zamawiajacego o tych okolicznosciach oraz na polecenie

Zamawiajacego wstrzymac sie z realizacja prac w tym zakresie do czasu podjecia decyzji przez

Zamawiajacego.

Ilekro¢ PFU dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian lub odstgpstw od tresci PFU,

wprowadzenie takich zmian lub odstepstw wymaga uzyskania zgody Zamawiajacego wyrazonej na

pis$mie pod rygorem niewaznos$ci. Kazdorazowo dotyczy to réwniez przypadkow, w ktoérych PFU
przewiduje rozwiazania alternatywne.

Faza nr 1 — Wykonanie Dokumentacji projektowej
W ramach Fazy nr 1, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje¢ projektowa, przenies¢
na Zamawiajacego prawa autorskie do Dokumentacji projektowej oraz uzyska¢ ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe dla zadania opisanego w §1 ust. 1 Umowy zgodnie z wymogami oraz
zakresem wskazanym w PFU. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania okreslone m.in.
przez: decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych
oraz na etapie realizacji robot budowlanych. Wykonawca powinien na biezgco uwzglgdniac

7
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w Dokumentacji projektowej zmiany w przepisach prawa i zasadach wiedzy technicznej na wlasne
ryzyko, przy tym Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej obowigzujagcymi na dzien przekazania Dokumentacji projektowej
Zamawiajacemu.

Wykonanie Fazy nr 1 obejmuje wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy

kondygnacji parteru i 1 pi¢tra wraz z przebudowg klatek schodowych i termomodernizacj¢ catego

budynku, rozbiorke budynku biurowego oraz projekt klatki schodowej wraz z magazynem tlenu,

a takze przeniesienie autorskich praw majatkowych do wykonanej dokumentacji projektowej, w

tym zakresie Zamawiajacy w szczegdlnosci wymaga:

1) sporzadzenia wstepnego rozwigzania projektowego w formie koncepcji funkcjonalno—
przestrzennej dla zakresu okre$lonego niniejszym opracowaniem wraz z podaniem
proponowanych rozwigzan instalacyjno-wykonczeniowych,

2) wykonania inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej w zakresie niezbednym do wykonania
projektu budowlanego i wykonawczego,

3) wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynku,

4) wykonanie inwentaryzacji zieleni wokot budynku,

5) sporzadzenia niezbednych opinii lub ekspertyz, w tym wykonanie ekspertyzy ppoz.
i zatwierdzenia w Wojewodzkiej Komendzie Strazy Pozarnej w Katowicach ( w przypadku
koniecznosci),

6) uzyskania decyzji o zgodzie na odstepstwa od obowiazujacych przepisow ( w przypadku
koniecznos$ci)

7) dokonania uzgodnien z zewngtrznymi jednostkami opiniujagcymi (w  szczegdlnosSci:
rzeczoznawcy sanepid i ppoz.) wymaganych przez przepisy, niezbednych w procesie
projektowania wykonywania robot budowlanych,

8) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji administracyjnych,
niezbednych dla wykonania zadania,

9) wykonania szczegotowych wizualizacji obiektu oraz terenu zewnetrznego i wizualizacji
projektu wnetrz z uwzglednieniem aranzacji i wyposazenia,

10) sporzadzenia wielobranzowego projektu budowlanego we wszystkich wymaganych branzach,

11) sporzadzenia i ztozenia w imieniu Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na
budowe oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe dla wykonanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej,

12) sporzadzenia projektow wykonawczych w zakresie : architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjne;j,
centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej i teletechniczne;j,

13) wykonanie projektoéw budowlano — wykonawczych przebudowywanych i1 zaprojektowanych
przyltaczy i instalacji zewnetrznych,

14) wykonania aktualizacji audytu energetycznego na podstawie sporzadzonej dokumentacji przed
przystapieniem do prac termomodernizacyjnych (w przypadku koniecznosci).

Wykonawca jest zobowigzany $wiadczy¢ dla Zamawiajgcego ustuge nadzoru autorskiego

w zakresie okreslonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego przez caly okres obowigzywania

Umowy do dnia uptywu okresu gwarancji i w ramach wynagrodzenia za Fazg nr 1.

. Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w formie przewidzianej przepisami prawa oraz

PFU i przekazana Zamawiajagcemu. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej bedzie

przekazana na przenos$nych nos$nikach USB, np. pendrive. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania

dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na plytach CD, DVD itp. Jezeli PFU nie
przewiduje inaczej, to pliki w wersji elektronicznej beda przekazane zamawiajacemu w formacie:

1) kosztorysy: *.ath i *.pdf,

2) rysunki: *.dwg i *.pdf,

3) tekstowe: *.doc/docx 1 *.pdf.
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Dokumentacja projektowa w zakresie wskazanym w ust. 8 pkt. 1), sporzadzona na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu koncepcyjnego, wymaga ostatecznego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe, przy czym nie wydluza to termindw Wykonawcy wykonywania
przedmiotu umowy. Zamawiajacy zaakceptuje dokumentacje¢ lub zglosi do niej uzasadnione uwagi
w terminie do 10 dni roboczych od jej przekazania przez Wykonawce. Uplyw tego terminu Strony
uznaja za akceptacje dokumentacji projektowej, co nie zwalnia jednak Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wady dokumentacji stwierdzone na pdzniejszym etapie.
Po wykonaniu kazdej czesci Dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 8 pkt. 1)
i 2) niniejszego paragrafu, Strony dokonaja odbioru czesciowego. W celu dokonania odbioru
czgsciowego, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do dokonania odbioru
czgsciowego w sposob wskazany w §23 Umowy, jednoczesnie z zawiadomieniem przesylajac mu:
1) w przypadku odbioru czgsci opisanej w ust. 8 pkt. 1) niniejszego paragrafu - Dokumentacjg
projektowa wymieniong w ust. 8 pkt. 1) wraz z oryginatem decyzji o pozwoleniu na budowe
zaopatrzonej w potwierdzenie o jej ostatecznosci,
2) w przypadku odbioru pozostatej czgsci Dokumentacji projektowej opisanej w ust. 8 pkt. 2)
niniejszego paragrafu — Dokumentacji tam wymienionej wraz z os§wiadczeniem Wykonawcy
o kompletno$ci Dokumentacji projektowej pod wzgledem celu, do ktorego ma stuzy¢
i kompletnosci przedmiarow, kosztoryséw i zgodnos$ci projektu z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ztozy tak sporzadzona Dokumentacje
projektowa wraz z o$wiadczeniami Zamawiajacemu do odbioru czgsciowego.
Odbior czeSciowy, o ktorym mowa w ust. 12, odbywa si¢ na zasadach opisanych
w §15 Umowy. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokona¢ odbioru Iub odmoéwié jego dokonania
w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentéw wskazanych w ust. 12.
Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za niedostatki lub btedy w Dokumentac;ji
projektowej 1 pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umowa, za koordynacje migdzybranzowa
Dokumentacji oraz koordynacje i weryfikacje projektu lub zmiany w projekcie konieczne do
wprowadzenia, aby zrealizowa¢ inwestycje spelniajaca zatozony cel na kazdym etapie
wykonywania umowy.
Przed przystgpieniem do wykonywania petnego zakresu Dokumentacji projektowej Wykonawca
sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym wielobranzowy projekt koncepcyjny.
Na kazdym etapie wykonywania Umowy i sporzadzania jakiejkolwiek dokumentacji Zamawiajacy
ma prawo zglasza¢ uwagi i zastrzezenia do efektow prac, a Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia, chyba ze Zamawiajacy zazada wprowadzenia zmian sprzecznych
z PFU, przepisami prawa powszechnie obowiazujacymi lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu na pismie szczegotowe
wyjasnienie, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zagdania od Zamawiajacego.
W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej:
,Harmonogram”). Szczegotowe regulacje dotyczace Harmonogramu okresla §6 Umowy.
Kazdorazowe zlozenie przez Wykonawce poszczegdlnych czesci Dokumentacji projektowej
powoduje, iz Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do tej
Dokumentacji na zasadach okre$lonych w §17 niniejszej Umowy. Strony zgodnie oswiadczaja, ze
nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych do przekazanej Dokumentacji nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za jej wady oraz z obowigzku ich usuni¢cia, a ewentualne
odstgpienie przez Zamawiajagcego od Umowy nie wplywa na skuteczno$¢ nabycia przez
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Dokumentacji, chyba ze z o$wiadczenia
Zamawiajacego o odstgpieniu bedzie wynikaé inaczej.


mailto:wpr@wpr.pl

- < Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
e Yoy samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
ul. Powstancéw 52, 40-024 Katowice

tel. +48 (32) 609 31 40, fax +48 (32) 609 31 54

www.wpr.pl, wpr@wpr.pl

REGON: 270151110, NIP: 9542260707, KRS0000020162

Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

@

P49 qun\®

WietWag,
4/

”'lfamw'w““

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budoweg oraz innych niezbgdnych uzgodnien
wymaganych przepisami prawa lub wskazanych w PFU, Zamawiajacy w kazdym wypadku udzieli
Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa, przygotowanego przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest reprezentowaé Zamawiajacego W toku postepowania
o wydanie pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajacemu
niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie do 48 godzin w dni robocze od chwili ich otrzymania kopii
kazdego pisma, ktoére ztozyt do organu lub od niego otrzymat. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ stanowisko Zamawiajacego co do wnioskow oraz innych pism skladanych do organu,
chyba ze stanowisko Zamawiajacego jest sprzeczne z PFU, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacymi lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Obowiazek zapewnienia reprezentacji Zamawiajacego przez Wykonawce dotyczy catego
postgpowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym w postgpowaniu
odwotawczym lub sadowo-administracyjnym. Koszty reprezentacji oraz koszty postgpowania
poniesie Wykonawca w zakresie, w jakim z przepisow prawa powszechnie obowiazujacych lub
decyzji organu lub sadu bedzie wynikaé, ze zostanie nimi obcigzony Zamawiajacy.

Faza nr 2 — Wykonanie robét budowlanych
Za wykonanie Fazy nr 2 uwaza si¢ wykonanie wszystkich robot budowlanych zgodnie niniejsza
umowg a w szczegolnosci z PFU, zaakceptowang przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami prawa, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i w stanie kompletnym wykonczonym, kompletne zagospodarowanie terenu oraz
dostarczenie Zamawiajagcemu niezbgdnych dokumentéw okreslonych w PFU.
Wykonawca przystgpi do realizacji robot budowlanych po zakonczeniu Fazy nr 1 oraz po
przedstawieniu Zamawiajgcemu i akceptacji przez Zamawiajacego wszelkich dokumentéw
okreslonych w umowie i PFU, ktorych przedlozenie jest wymagane przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlanych. Przed zakonczeniem Fazy nr 1, a w porozumieniu z
Zamawiajacym, Wykonawca moze przystapi¢ do prac niewymagajacych pozwolenia na budowe,
pod warunkiem dopetniania wszelkich przewidzianych prawem i Umowag wymagan dla ich
prawidtowego prowadzenia, a w tym dokonania wlasciwych zgloszen i uzgodnien.
Wykonawca na terenie budowy ma prawo przechowywaé jedynie mienie niezbgdne
do wykonywania prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie nalezacym do
Zamawiajgcego.
Wykonawca zapoznal si¢ z warunkami, umiejscowieniem i dostgpnos$cia potrzebnych do realizacji
mediow i ocenit swoje zapotrzebowanie na media. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
udostgpnienia Wykonawcy mediow istniejacych w budynku na potrzeby realizacji przedmiotu
umowy, w szczegoOlnosci energii elektrycznej i wody. Jezeli wykonawca wykaze chg¢ z ich
skorzystania, poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego co najmniej w formie dokumentowej. W
zwigzku z tym, Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt w uzgodnieniu z wyznaczonym
pracownikiem Zamawiajacego zamontuje stosowne podliczniki, ktére bede podlegaly
protokolarnemu odbiorowi przez Zamawiajacego i Wykonawce wraz ze spisaniem ich stanow
poczatkowych. Po zakonczeniu wszystkich robdt objetych Umowa nastgpi protokolarne spisanie
stanéow koncowych poszczegdlnych licznikéw. Na podstawie tych protokolow zostanie wyliczone
zuzycie poszczegolnych mediow. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami zuzycia tych
medidow, ktorych warto§¢ bedzie stanowila iloczyn zuzycia i $redniej ceny jednostkowej
sprzedawcow poszczegolnych medidow z ostatniej faktury za petny okres rozliczeniowy przed dniem
odczytu koncowego.
Teren budowy oraz tereny przylegte (jezeli ich stan jest skutkiem prowadzonych roboét przez
Wykonawce) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany uporzadkowac, a
nastgpnie przywrocié¢ wlasciwego stanu i porzgdku wraz z wywozem gruzu, odpadéw budowlanych,
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wszelkich pozostato$ci oraz ponie$¢ koszty ich utylizacji lub zagospodarowania zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

przedstawi¢ karty odpadow lub odpowiednie zas§wiadczenia potwierdzajace utylizacje badz
zagospodarowanie odpadow.

Jesli na skutek realizacji przedmiotu umowy doszto do uszkodzenia nawierzchni drog, parkingow,

trawnikow lub innych szkod (w tym rowniez na terenach przyleglych nie nalezacych do

Zamawiajacego), Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ je do stanu nie gorszego niz przed

rozpoczeciem robot budowlanych.

Wszelkie odbiory robdt zanikowych badz ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe i koncowe robot

a takze rozruchy prébne okre§lono w §15 umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie

robot budowlanych w przypadku:

1) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie =z Dokumentacjag projektowa lub
W sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob
znajdujacych sig¢ na terenie budowy lub dla mienia, i niedokonania poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wylacznie Wykonawce,

2) wystapienia warunkow atmosferycznych mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakoSci robot
z zastrzezeniem, iz Wykonawca po ustaniu tych warunkéw pogodowych przedstawi propozycje
programu naprawczego,

3) gdyby ich kontynuacja moglta wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja projektowa lub z decyzjg o pozwoleniu na
budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 29 powyzej, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajacym, moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej

czegsci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 dni roboczych.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw realizacji przedmiotu

umowy nie uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

Faza nr 3 — Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ czynno$ci objete Faza nr 3 zgodnie z umowa oraz jej
zatgcznikami oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami.
Za wykonanie Fazy nr 3 uwaza si¢ uzyskanie na rzecz Zamawiajacego prawomocnej i ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich obiektow lub czeéci obiektow wykonanych
w ramach przedmiotu umowy, ktére wymagajg uzyskania takiego pozwolenia.

§6
Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

W terminie do 7 (siedmiu) dni od podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic
i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dale;j:
,Harmonogram”) dla wykonania kompletnego przedmiotu Umowy. Na tym etapie Harmonogram
w odniesieniu do Fazy nr 1 bedzie zawierat daty rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych etapow
prowadzenia prac projektowych, natomiast Faza nr 2 i 3 bgdzie przedstawiona w ujeciu ogolnym,
tzn. ogdlne terminy ich rozpoczecia i zakonczenia.

Po odbiorze koncowym Fazy nr 1 Wykonawca przedstawi Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
szczegOtowy dla pozostatych faz, ktéory bedzie zawieral daty rozpoczgecia i zakonczenia
poszczegoblnych elementow robot budowlanych z wyszczegodlnieniem ich warto$ci w podziale na
poszczegblne miesigce kalendarzowe.

11


mailto:wpr@wpr.pl

- < Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
e Yoy samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
ul. Powstancéw 52, 40-024 Katowice

tel. +48 (32) 609 31 40, fax +48 (32) 609 31 54

www.wpr.pl, wpr@wpr.pl

REGON: 270151110, NIP: 9542260707, KRS0000020162

Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

@

P49 qun\®

WietWag,
4/

”'lfamw'w““

Harmonogram szczegdtowy, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca przedstawi w terminie

do 7 dni o daty podpisania protokotu odbioru Fazy nr 1.

Harmonogram musi by¢ zgodny z umowa oraz Oferta Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje

Harmonogram albo odmoéwi zaakceptowania Harmonogramu w przypadku, gdy:

1) Harmonogram bedzie niezgodny z Umowa, Oferta Wykonawcy lub inng obowigzujaca
dokumentacja,

2) Harmonogram nie gwarantuje dotrzymania realizacji termindéw Umowy,

3) Wykonawca nie wprowadzi do Harmonogramu uzasadnionych zastrzezeh Zamawiajacego
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzezen.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uzasadnionych zastrzezen do Harmonogramu,

Wykonawca ma obowigzek nanie$¢ stosowne zmiany w Harmonogramie i ztozy¢ go ponownie

w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji

przez Zamawiajacego z przyczyn wskazanych w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy — niezaleznie od

mozliwosci skorzystania z innych uprawnien okreslonych w umowie — ma prawo do obcigzenia

Wykonawcy karg umowng zgodnie z postanowieniami §19 ust. 2 pkt. 7 umowy.

Jakakolwiek zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu

a jedynie przedstawienia nowego Harmonogramu przez Wykonawce i akceptacji Zamawiajacego

co najmniej w formie dokumentowej (np. informacja na pocztg e-mail).

§7
Sprawozdawczo$¢

Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego informowania Zamawiajagcego o postgpach
wykonywanych prac oraz ewentualnych przeszkodach zwiazanych z ich realizacja.

W  okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do skladania
Zamawiajacemu miesi¢cznych raportow. Raporty powinny zawiera¢ informacje o stanie
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy oraz wystepujacych trudnosciach w jego realizacji,
tj. zagrozen dla terminowego i zgodnego jakosciowo wykonania przedmiotu umowy,
z uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej z poszczegdlnych zakresow robot, réwniez
z czynnosci odbiorowych. Raporty beda sktadane w formie papierowej oraz elektronicznej na
nos$niku USB (np. pendrive). W raportach miesigcznych Wykonawca dolaczy na no$niku pamigci
zewngtrznej fotografie wykorzystane w tekscie raportu w formie elektronicznej (pliki zrodlowe ze
zdjeciami w formacie jpg.), ktére musza by¢ wykonane w jakoSci umozliwiajacej wydruk
w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczosci min. 300 dpi, rozdzielczo$¢ matrycy 12min pikseli.
Zamawiajacy wymaga, aby fotografie byly ostre, wykonane przy duzej glebi ostrosci, kadrowane
w taki sposob, zeby zachowac piony i poziomy. Raporty w wersji elektronicznej powinny by¢
uzupetniane przez Wykonawce na nosniku pamieci zewnetrznej przekazanej przy pierwszym
raporcie. Niezaleznie od miesigcznych raportow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, na pisemne
lub mailowe zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowiazany do ztozenia raportu o stanie
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem zasad okreslonych dla raportow
miesigcznych, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zagdania Zamawiajacego.

§8
Obowiazki Zamawiajacego
Po podpisaniu umowy do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentéw bedacych w jego posiadaniu,
stuzacych do realizacji przedmiotu umowy,
2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot
budowlanych (jezeli dotyczy),
3) przekazanie Kierownikowi budowy/robot Wykonawcy terenu budowy/robot,
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4) wspolpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

7) odbidr robot budowlanych.

Ponadto do obowigzku Zamawiajacego nalezy zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
zgodnie z zapisami niniejszej UMowy.

§9
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cia zgodnie

z Umowa, PFU, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego, co zawierajac niniejszg Umowe deklaruje.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) dokumentami, o ktorych mowa w wust. 1 powyzej, nawet w przypadku gdy wymogi dla
wykonania przedmiotu umowy okre§lone sa w postaci wytycznych, zatozen lub rekomendacji,

2) aktualnymi normami krajowymi i europejskimi, normami przywotanymi w ktoryms$
z dokumentéw wymienionych w ust. 1 powyzej czy przepisami powszechnie obowigzujacymi,
takze, jesli te wprost nie zostaty w nich wskazane ale znajda zastosowanie z uwagi na zalozone
przeznaczenie przedmiotu umowy (zgodnie z wiedzg techniczng i mozliwo§ciami wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcg).

Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé do wszelkich wytycznych oraz wymogoéw wydanych przez

wlasciwe organy, jesli te majg zastosowanie w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy,

bioragc pod uwage jego planowane zastosowanie na skutek prowadzenia w nim przez

Zamawiajacego zamierzonej dzialalno$ci, opisanej w PFU.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania nalezytej starannos$ci wykonania przedmiotu umowy,

przy czym Wykonawca os$wiadcza, ze w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci

gospodarczej, zawodowo zajmuje si¢ prowadzeniem robot budowlanych i prac projektowych
objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie 2 dni roboczych,

udzielenia odpowiedzi na zgloszenie szkody mogacej wystapi¢ podczas realizacji przedmiotu

umowy.

Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy i przechowywaé, w tym m.in.:

a) Dziennik budowy (jezeli jest wymagany),
b) protokoty odbioru robot,
c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB i obowigzujacymi przepisami prawa,

2) wykonania wielobranzowej dokumentacji powykonawczej budowy w tym migdzy innymi
$wiadectwa charakterystyki energetycznej,

3) ustanowienia Kierownika budowy oraz kierownikow robot branzowych, posiadajacych
wlasciwe uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, oraz
posiadajgcych kompetencje i do§wiadczenie wymagane w SWZ,

4) ustanowienie nadzoru geologicznego przy wykonywaniu wszystkich robot ziemnych,

5) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

6) stosowania materialdow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajacych wymagania techniczne okreslone w Dokumentacji projektowe;
i STWiORB,
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7) umozliwienia w kazdym czasie wstgpu na teren budowy lub prowadzonych robdét osobom
upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, w celu przeprowadzenia kontroli terenu
budowy i kontroli realizowanych robot, stosowanych w ich toku materiatow oraz innych
okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej weryfikacji stanu realizacji przedmiotu umowy. To
samo dotyczy pracownikow organow nadzoru, ustawowo upowaznionych do kontroli robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy,

8) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w odbiorach rob6t w wyznaczonych
terminach,

9) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi lub gwarancji jakosci,

10) powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwienia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu. W odbiorze robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bierze udziat Kierownik
budowy lub kierownik robot wlasciwej branzy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego,

11) na kazdorazowy wniosek inspektora nadzoru, do odbioru kanalizacji podposadzkowych lub
kanalizacji wykonywanych w gruncie, Wykonawca wykona na potrzeby odbiorow inspekcje tv
oraz zalaczy kopie inspekcji na no$niku elektronicznym (pamig¢ przeno$na np. pendrive USB)
z uwzglednieniem dtugosci i spadkoéw kanalizacji,

12) utrzymywania porzadku na terenie budowy lub prowadzonych robét,

13) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

14) zaangazowania odpowiedniej liczby o0sob posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i do§wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych prac w ramach wykonania
przedmiotu umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

15) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji przedmiotu umowy,

16) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjag,

17) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji o wytwarzanych
odpadach,

18) ubezpieczenia budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (jezeli jest wymagany odpowiednimi przepisami),

2) wnioskow materialowych w terminie co najmniej na siedem (7) dni przed zabudowaniem,

3) dokumentacji powykonawczej,

4) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajacag i dokumentujaca stan faktyczny wykonania robdt, w tym instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, objetych Odbiorami

cze$ciowymi.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji

papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej w 2 egzemplarzach ma no$nikach USB, w terminie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do odbioru
koncowego.
W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pethit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca w petni odpowiada za dziatanie lub zaniechanie kazdego
Podwykonawcy jak za wtasne i jest odpowiedzialny za wykonanie i odebranie powierzonej czesci
robo6t budowlanych o wymaganej ilosci i jakoSci.
Od daty rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego do obustronnego podpisania protokotu odbioru
koncowego, Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie lub na terenie, ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktdrg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych, a spowodowane;:
1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie lub na terenie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych,
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego,
3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy/prowadzonych robdét po dniu Odbioru
koncowego.
Zakres odpowiedzialno$ci finansowej Wykonawcy zgodnie z zasadami ogélnymi i umownymi nie
zmienia si¢ do czasu wygasnigcia uprawnien Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi i gwarancji.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obshugi
i uzytkowania budynku, urzadzen oraz wyposazenia.
W przypadku powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci w toku robot
budowlanych, ktore moga mie¢ wpltyw na terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowiazany zawiadomic¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego, nie pozniej niz w terminie 2 dni
roboczych od chwili ich stwierdzenia, na piSmie pod rygorem niewaznos$ci, ze wskazaniem oraz
opisem tych okolicznoséci oraz ich mozliwym wptywem na terminowe ukonczenie przedmiotu
umowy. Strony zgodnie postanawiaja, ze w razie niezawiadomienia Zamawiajgcego o takich
okoliczno$ciach w terminie, Wykonawca nie bedzie mogt si¢ na nie powotywac na pdzniejszym
etapie realizacji Umowy jako niezawinione przez Wykonawcg.
Jezeli faktyczny postep robot bedzie zagrazat dotrzymaniu terminu zakonczenia robot budowlanych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, tym samym Wykonawca z przyczyn lezacych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie Iub zajdg inne odstgpstwa od
Harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub srodkéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot budowlanych. Wykonawcy nie
przyshuguje z tego tytutu wyzsze lub dodatkowe wynagrodzenie.
Jezeli przyczyna zagrozenia dotrzymania terminu zakonczenia robdt lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa do
wystapienia do Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonczenia robot.

§10
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0osob trzecich z tytutu naruszenia,
w zwigzku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy, jakiegokolwiek z postanowien
umowy, a w tym SWZ i PFU lub przepisow prawa powszechnie obowiazujacych. Jesli na skutek
dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy zostanie obcigzony grzywna, karg pieni¢zna,
optatg lub kazdego innego rodzaju podobnym $wiadczeniem przez wlasciwy organ administracji
panstwowej, samorzadowej lub sad albo jesli osoba trzecia wystapi przeciwko Zamawiajgcemu
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z jakimkolwiek roszczeniem, Wykonawca obowigzany jest zwolni¢ Zamawiajacego z tego
obowiazku. Wykonawca zobowiazuje si¢ zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione w zwigzku
z tym koszty, w tym rdwniez koszty ewentualnej pomocy prawnej i koszty obrony przed sadem lub
innym organem powolanym do rozstrzygania sporéw, powstate w zwigzku z takim zachowaniem,
co nie ogranicza ani nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego na
podstawie innych postanowien umowy.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos$¢ za calo$¢ terenu budowy oraz przedmiot umowy,
w tym za zniszczenie lub uszkodzenie juz zrealizowanych prac, od chwili przekazania mu terenu
budowy do chwili Odbioru koncowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiajacemu.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za wszelkie zdarzenia na
terenie budowy oraz za skutki tych zdarzen, a nadto za szkody powstale poza terenem budowy, ale
majgce swoje zrodto na terenie budowy - od chwili przekazania przez Zamawiajacego do chwili
Odbioru koncowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich jak roéwniez osob lub
podmiotow, ktorymi przy wykonywaniu umowy si¢ postuguje, za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, w tym za swoje
dzialanie lub zaniechanie, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy lub wyrzadzone przy okazji realizacji umowy, w szczeg6lnosci za utrate, zniszczenie lub
uszkodzenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ 0sob, oraz ponosi odpowiedzialnosé¢
za wybrane metody dzialan i zapewnienie bezpieczenstwa na terenie budowy lub prowadzonych
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$¢
materiatow zastosowanych do wykonania robot.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia wykonania przedmiotu umowy w $cisle okreslonym terminie,
Strony zgodnie niniejszym wylaczaja stosowanie przepisu art. 357" kodeksu cywilnego dla catosci
stosunku prawnego objetego umowa.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 100% warto$ci wynagrodzenia
netto Wykonawcy.

§11

Personel Wykonawcy
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zapewnia na swodj koszt 1 swojg
odpowiedzialnos¢, wykwalifikowany i uprawniony personel wskazany w SWZ oraz inny personel
niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdyby z przepiséw
prawa wynikato, ze dany zakres robot moze wykonywac¢ jedynie osoba posiadajgca stosowne
uprawnienia/kwalifikacje lub zakres robot moze by¢ wykonywany tylko pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia/kwalifikacje, Wykonawca kazdorazowo gwarantuje
powierzenie wykonywania przedmiotowego zakresu takiej osobie.
Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie codziennie, w kazdym dniu
wykonywania robot, w kazdym tygodniu, przy czym jednorazowa wizyta nie moze trwaé krocej niz
2 nieprzerwane godziny zegarowe (120 minut).
Kierownik budowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng
pracy. Kierownik budowy bedzie penit funkcje Koordynatora BHP, o ktérym mowa w art. 208
Kodeksu pracy.
Do obowigzkoéw Kierownika budowy nalezy pelny zakres czynno$ci okreslonych w przepisach
m.in. Prawa budowlanego.
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Wykonawca jest zobowigzany dorgczy¢ Zamawiajacemu oswiadczenia Kierownika budowy

0 przyjeciu obowiazkéw kierownika budowy kierowania robotami oraz kserokopii uprawnien

budowlanych i aktualnych za§wiadczen z wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego nie pdzniej, niz

w chwili wydania terenu budowy.

Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci nienalezytego petnienia funkcji przez

Kierownika budowy, w tym nieobecnosci na placu budowy, ma prawo, na kazdym etapie realizacji

przedmiotu umowy, zada¢ zmiany Kierownika budowy i wskazania w to miejsce przez Wykonawce

innej osoby o nie nizszych kwalifikacjach i do$wiadczeniu — na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca niezwlocznie zapewni inng osobe, ktéra obejmie stanowisko

Kierownika budowy tak, aby zostala zapewniona ciaglos¢ realizacji robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani zatrudnia¢ osoby

wykonujace czynnosci wchodzace w zakres przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace.

Wymoég ten dotyczy oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

umowy: roboty betoniarskie (betoniarz), ciesielskie (ciesla, monter szalunkow), zbrojarskie

(zbrojarz), murowe (murarz, pomocnik murarza), ziemne (pracownik fizyczny), roboty

wykonczeniowe (tynkarz, malarz, posadzkarz), instalacyjne elektryczne - monter instalacji

elektrycznych, instalacyjne sanitarne - instalator instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i c.o.,

instalator wentylacji i pozostate czynno$ci polegajace na faktycznym wykonywaniu robot

budowlanych, montazowych i wykonczeniowych.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania wymogu opisanego w ust. 7. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca dorgeczy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawceg 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 7:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace, oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy lub umdw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz
z dokumentem okres$lajacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy lub
umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. (tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji, celem identyfikacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji, celem
identyfikacji.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez

Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bgdzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§12

Materialy
Wszelkie materialy, konstrukcje, wyroby budowlane, urzadzenia, wyposazenie (dale;j:
,materialy”), ktére Wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ do realizacji przedmiotu umowy
okresla PFU. Na podstawie wytycznych PFU, Wykonawca dokona uszczegotowienia materiatow
w Dokumentacji projektowej lub Zestawieniu Materiatlowym.
Wykonawca obowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie — zakupic¢
i dostarczy¢ na wilasny koszt wszystkie materialy, a takze urzadzenia, sprzgt i wyposazenie,
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacja okre§long w Dokumentacji
projektowej i PFU a nastgpnie dokona¢ ich uruchomienia.
Przed wykorzystaniem/zabudowaniem materiatow lub urzadzen w ramach robo6t budowlanych,
Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument pn. ,,Wniosek materiatowy”
zawierajacy, zgodnie z PFU, propozycj¢ materialow, ktore zostana wykorzystane/zabudowane wraz
z kompletem dokumentdéw $wiadczacych, ze wnioskowane materiaty lub urzadzenia odpowiadaja
co do jakosci wymogom wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu krajowego i stosowania
w budownictwie oraz sg zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i PFU.
Dostarczenie powyzszego nie wyltacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za uzyte materiaty, jak
ponizej.
Wykorzystanie materiatdw wskazanych we ,,Wniosku materialowym” wymaga uzyskania zgody
Zamawiajacego wyrazonej na druku ,,Wniosku materiatowego”. Brak sprzeciwu Zamawiajacego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w ciggu 5 dni od dorgczenia ,,Wniosku Materiatowego”
droga pisemng lub mailowa, upowaznia Wykonawce do uznania materialu za wlasciwy i1 zgodny
z PFU. Zadne z dziatlan Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
wykorzystywanie innych materiatdéw i urzadzen niz materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu
i zabudowania zgodnie z prawem, wymaganiami PFU i Dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji przedmiotu
umowy materialy, konstrukcje lub urzadzenia niespeilniajgce wymogow, o ktérych mowa
w ust. 1-4 powyzej, Zamawiajacy zazada od Wykonawcy zmiany materiatdéw lub urzadzen na
materialy lub urzadzenia zgodne z warunkami umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia i ponownego wykonania przedmiotu
umowy w zakresie, w jakim zostal wykonany przy wykorzystaniu materiatlow lub urzadzen
niespetniajgcych warunkéw Umowy. Koniecznos$¢ przerwania robdt budowlanych lub ponownego
wykonania robot z tego powodu nie ma wplywu na jakikolwiek termin wykonania robot okreslony
w umowie oraz na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
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6. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-4 powyzej, poza uprawnieniami okreslonymi
w ust. 5, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara umowng zgodng z zapisem w §19 ust. 2. pkt 20)
niniejszej umowy.

§13
Udzial Podwykonawcow

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom na warunkach
okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego (,,Podwykonawcy”) oraz ustawy PZP. W takim
przypadku Wykonawca odpowiada za dziatanie lub zaniechanie Podwykonawcow jak za wiasne
oraz jest zobowiazany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz
koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

2. Jezeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania speilniania warunkow
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
a w wyniku ktérego zostata zawarta umowa.

§14
Ustanowienie podwykonawcow po zawarciu umowy

1. Ustanowienie podwykonawcow po zawarciu Umowy moze nastapi¢ jedynie na zasadach
okreslonych ponize;j.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag ustugi, dostawy lub roboty budowlane, jest obowigzany
do doreczenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy z podwykonawca.

3. Wymdg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej dotyczy umow o wartosci kazdej z nich przekraczajace;j
20 000,00 (dwadziescia tysigcy 00/100) zt netto.

4. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio: robot

budowlanych, dostaw lub ustug, ktore S$cis§le odpowiadaja czeSci przedmiotu umowy
okreslonego w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca, a szczegdlowy
przedmiot umowy o podwykonawstwo powinien by¢ zdefiniowany w oparciu o przedmiary
i kosztorysy sporzadzone w Dokumentacji projektowej lub PFU,

2) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
robot budowlanych,

3) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ bezwarunkowa i nieodwotalng zgode stron na
zaplate przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zgodnie z ust. 14 ponize;j,

4) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czedciach, na
podstawie odbiorow czgsciowych robot, ustug lub dostaw wykonanych przez podwykonawceg
lub dalszego podwykonawcg,

5) wykonanie umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWiORB, SWZ, PFU oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacym co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od
Wykonawey w zwigzku z realizacja umowy oraz dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidlowe wykonanie powierzonej cze$ci umowy, kwalifikacjami lub
zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu
1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktoérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, beda przekazane
Zamawiajacemu na kazde jego wezwanie 1 dolgczone jako zalacznik do umowy
o podwykonawstwo,

7) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumenty, o$wiadczenia i wyjasnienia dotyczace realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

2) wuzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy 1 przez
podwykonawce dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego i podwykonawcy przez Wykonawce,

3) ksztattujacych prawa 1 obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz dotyczacych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni moze zglosi¢ zastrzezenia do dorgczonego projektu umowy

o podwykonawstwo, jesli projekt umowy bedzie niezgodny z wymogami opisanymi w niniejszej

umowie lub ustawie PZP.

W przypadku braku zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca dorgczy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcy w terminie 10 dni zglasza w formie

dokumentowej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy, ustugi lub

roboty budowlane, jezeli umowa bedzie niezgodna z wymaganiami opisanymi w umowie lub
ustawie PZP.

Po uptywie terminéw, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej, w przypadku braku stanowiska

Zamawiajacego uznaje si¢, ze Zamawiajacy nie ma uwag odpowiednio do projektu lub podpisane;j

umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Postanowienia ust. 1-8 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo

a takze w przypadku zmiany podwykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie ma prawa powierzy¢ podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy, uslugi lub

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego na zasadach opisanych
powyze;j.

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego odwolania i usunigcia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze odwolaé i usung¢ takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwlocznej zmiany lub odsunig¢cia podwykonawcey lub

dalszego podwykonawcy od wykonywania prac w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

sprzet techniczny, osoby Iub kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy

podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych

w umowie, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug, lub dotrzymania termindéw realizacji tych

robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie, na zgdanie

Zamawiajacego, podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli ich dziatania

na terenie budowy naruszaja postanowienia umowy. Zmiany podwykonawcy lub dalszego

podwykonawce, opisane w tym ustepie sa na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca doreczy wraz z kopia umowy

o podwykonawstwo dokument wlasciwy (nie dotyczy dokumentéw powszechnie dostepnych

w rejestrach publicznych bezptatnie, takich jak CEiDG, KRS itp.) z uwagi na status prawny

podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe

w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego

reprezentacji.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce — na co Wykonawca nieodwotalnie

i bezwarunkowo niniejszym wyraza zgode.

Bezposrednia ewentualna zaplata Zamawiajacego obejmuje wylacznie wynagrodzenie nalezne

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie dokumentowej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14 powyzej.

Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia uwag do zaptaty w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni od dnia uzyskania tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce lub w razie powzigcia watpliwosci przez

Zamawiajacego co do zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca skutecznie wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, na koszt Wykonawcy, lub,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykaza oni zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 14 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku konieczno$ci ztozenia
kwoty do depozytu sadowego, kosztami sgdowymi depozytu zostanie obcigzony Wykonawca,
a Zamawiajacy moze je potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub koniecznos¢
dokonywania bezposredniej zaptaty lub zaptaty zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu na tgczna
sum¢ wicksza niz 5% tacznie wynagrodzenia netto Wykonawcy, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy. Przez wielokrotne dokonywanie
bezposredniej zaplaty rozumie si¢ co najmniej dwukrotng zaptate wynagrodzenia bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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§15
Odbiory

Zamawiajacy przewiduje dokonywanie nastepujacych odbiorow:
1) W zakresie prac projektowych:

a) odbidr wielobranzowego projektu koncepcyjnego,

b) odbior projektu budowlanego przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe,

c) odbidr wielobranzowego projektu wykonawczego.

Szczegoly odbioru prac projektowych zawarte sa w PFU punkt 2.7.8.
2) W zakresie robot budowlanych

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbidr pogwarancyjny.

Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W nawigzaniu do zapisow w PFU punkt 2.7.8. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do

sprawdzenia i odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego (dalej rowniez Inspektorowi) roboty

budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace. O gotowosci do sprawdzenia i odbioru tych robot

Wykonawca powiadomi Inspektora lub Zamawiajacego droga elektroniczng, zadajac zwrotnego

potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, oraz dokona odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy

na 3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Inspektor lub Zamawiajacy
przystapi do odbioru wykonania tych robot budowlanych w zgloszonym przez Wykonawce
terminie.

Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przeprowadzany jest komisyjnie. W sklad

komisji odbiorowej wchodza:

1) ze strony Zamawiajacego: Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub przedstawiciel
Zamawiajacego,

2) ze strony Wykonawcy: Kierownik budowy/robot i Kierownik(cy) branzowi odbieranych robét,
Dodatkowo, a w szczegodlnosci na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, w czynno$ciach
odbiorowych tych robot moga uczestniczy¢:

a) Projektant sprawujacy nadzor autorski,

b) rzeczoznawca budowlany/budowlany w specjalnosci obejmujacej wykonawstwo,
c) przedstawiciel Wykonawcy,

d) inne osoby ktorych obecnosc¢ jest zasadna.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora lub Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi lub

Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Kazdorazowo po wykonaniu elementu robot ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez

Wykonawce (na jego ryzyko i koszt) dokona odbioru robét z adnotacjg tego odbioru w Dzienniku

budowy.

W przypadku niezgloszenia, w sposob okre§lony w umowie, gotowosci do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Iub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, na

pisemny wniosek Zamawiajacego Wykonawca odkryje roboty, ktore nie zostaly sprawdzone

i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 2-4 niniejszego paragrafu. W przypadku gdy okaze sie,

ze roboty zostaly wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposob

odpowiadajacy postanowieniom umowy i zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru i/lub

Zamawiajacego. Koszty odkrycia, a takze przywrodcenia robot do stanu poczatkowego lub ich

prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca w kazdym przypadku, gdy ich odkrycie bylo

spowodowane brakiem zgloszenia gotowosci do odbioru w sposob opisany w umowie oraz na
zasadach niniejszej umowy.
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Odbiory czesciowe

Strony przewidujg przeprowadzanie odbiorow czgsciowych:

1) dla Fazy nr 1 - po zakonczeniu wykonywania prac dla kazdej czesci tej Fazy, zgodnie
z cze$ciami opisanymi w §15 ust. 1 pkt. 1) Umowy,

2) dla Fazy nr 2 — jeden odbidr czgSciowy na koniec kazdego miesigca kalendarzowego. Odbiory
te, o ile Strony nie ustalg inaczej beda si¢ odbywaty w ostatnim dniu roboczym danego miesiaca.

W zakresie odbioréw czesciowych dla Fazy nr 2 w terminie na 7 dni przed planowanym dniem

przystapienia do odbioru czeSciowego wynikajacego z Harmonogramu, Wykonawca jest

obowigzany doreczy¢ Zamawiajacemu:

1) dokument okre$lajagcy stan zaawansowania robot, wskazujacy w szczegolnosci procentowy
zakres zaawansowania robot na dzien jego sporzadzenia oraz szacowanym procentem
zaawansowania prac na dzien odbioru, a takze

2) wyliczenie wysokosci Wynagrodzenia cz¢Sciowego za zakres prac (na koniec miesigca
kalendarzowego) objety odbiorem.

Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ przy udziale Inspektora nadzoru Inwestorskiego. W czasie

odbioru dokonuje si¢ oceny zgodnos$ci robdt z umowa. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapic¢ do

odbioru w terminie wskazanym w Harmonogramie i umowie oraz zakonczy¢ odbior w terminie do

7 dni od dnia przystapienia do niego, chyba ze dla poszczegolnych odbior6w umowa stanowi inaczej

lub jesli przyczyng niedochowania terminu byty dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. W przypadku ujawnienia wad w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiajacy odméwi odbioru

i przyjecia robot objetych wadami i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia na

koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku braku wyznaczenia terminu, Wykonawca jest

zobowigzany usung¢ wady w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru.

. Prace, ktore zostaly wykonane prawidlowo, zostang przez Zamawiajacego przyjete, chyba ze wady

stwierdzone w innych pracach sg z nimi zwigzane w taki sposob, ze nie mozna ustali¢ prawidtowego

zakresu wykonania prac. W takim przypadku Zamawiajacy ma prawo odmowié przyjecia prac
rowniez w tym zakresie.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 10, Zamawiajacy ma prawo,

wedlug swojego uznania:

1) zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu
poprzedzajacym Zamawiajacy ma prawo wedthug wlasnego wyboru pokry¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub z kolejnej naleznej cze$ci Wynagrodzenia Wykonawcy, na
co Wykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowsg zgode, lub

2) wstrzymac si¢ ze spetnianiem dalszych $wiadczen, takze za prace nieobjete odbiorem, do czasu
usunigcia wad lub usterek, poczawszy od dnia, w ktérym Wykonawca miatl doprowadzi¢
przedmiot umowy do stanu zgodnego z umowa.

. Z odbioru zostanie sporzadzony przez Wykonawce protokol odbioru czgsciowego. Protokoét

podpisuje: w imieniu Wykonawcy Kierownik budowy, a w imieniu Zamawiajacego Inspektor

nadzoru inwestorskiego. Protokot ten w zakresie, w jakim obejmuje roboty wykonane zgodnie

Z umowa, a w szczegolnosci zgodnie z elementami robot wskazanymi w poszczegdlnych pozycjach

Harmonogramu i odebrane przez Zamawiajacego, stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT.

. Podpisanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Protokotu odbioru cze¢$ciowego nie pozbawia

Zamawiajacego mozliwosci zglaszania zastrzezen co do iloSci lub jakosci prac objetych

Protokolem, ani nie stanowi zrzeczenia si¢ przez Zamawiajacego roszczen w tym zakresie, oraz nie

moze by¢ traktowane jako pokwitowanie wykonania prac.

. Brak przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru w terminie wynikajacym z umowy nie stanowi

podstawy do sporzadzenia jednostronnego Protokolu odbioru przez Wykonawce oraz nie stanowi

podstawy do milczacego uznania prawidtowosci wykonanych prac.
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Odbiér koncowy robét
Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych objetych pozwoleniem na budowe a przed
ztozeniem wniosku o zakonczeniu budowy i/lub pozwolenie na uzytkowanie, Strony przystepuja do
ich odbioru.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie dokumentowej o zakonczeniu robot
budowlanych i gotowos$ci przystgpienia do odbioru. Zamawiajacy w ciagu siedmiu dni
kalendarzowych wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ nie
p6zniej w 14 dniu od daty zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
W czynnosciach odbiorowych beda uczestniczyty osoby jak dla robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, opisane szczegotowo w ust. 3 powyzej niniejszego paragrafu.
Jesli przedmiotem prac objetych odbiorem jest montaz urzadzen technicznych lub instalacji,
Wykonawca w ramach odbioru, przy udziale Zamawiajacego lub jego przedstawiciela,
przeprowadzi proby (tzw. rozruch probny).
Przed przystapieniem do czynnosci odbiorowych, Wykonawca udostepni Zamawiajagcemu
instrukcje uzytkowania, korzystania czy konserwacji urzgdzen technicznych lub instalacji objetych
ruchem probnym. Instrukcje te zostang wydane Zamawiajacemu przy Odbiorze koncowym.
Przed rozruchem prébnym Wykonawca przeprowadzi na wszystkich instalacjach i urzadzeniach
wszelkiego rodzaju proby szczelnosci i inne czynno$ci wymagane instrukcja urzadzenia,
dokumentacja techniczno-ruchowg lub innymi zwigzanymi z nimi dokumentami.
W ramach rozruchu probnego, Wykonawca obowigzany jest dokona¢ niezbednej kalibracji
i regulacji urzadzen lub instalacji objetej ruchem probnym tak, aby urzadzenia lub instalacje nim
objete osiagnely wilasciwe parametry zaktadane przez ich producenta, a jesli parametry takie nie
zostaly okreslone, to tak, aby urzadzenia te dziataly zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami
prawidtowej eksploatacji.
Czynnosci objete rozruchem probnym wszystkich instalacji i urzadzen zostang powtdérzone przy
odbiorze koncowym.
Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt, ktory bedzie stanowil podstawe dla
Wykonawcy do ztozenia wniosku o zakonczeniu budowy i/lub o pozwolenie na uzytkowanie.

Odbiodr koncowy
Odbior koncowy nastapi po zakonczeniu realizacji cato$ci przedmiotu umowy na wszystkich
zasadach w niej opisanych.
Gotowos¢ do  Odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu  wpisem
w Dzienniku budowy oraz zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w formie dokumentowe;j. Inspektor
nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych potwierdza Zamawiajagcemu gotowosc
Wykonawey do odbioru. Zamawiajacy w ciggu kolejnych 4 dni roboczych wyznacza termin
rozpoczecia odbioru koncowego, ktory nastapi nie pozniej niz w 14 dniu od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym tego ustepu.
Razem ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
1) os$wiadczenia Kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. (a) i (b) Ustawy
Prawo budowlane,
2) kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje jakosci materiatdw i urzadzen,
3) protokoly wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewodoéw kominowych,
4) instrukcje eksploatacji catego obiektu i poszczegdlnych jego elementéw odrebnie,
5) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
6) Dziennik budowy,
7) oryginal prawomocne;j i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla catosci
przedmiotu umowy lub jego czesci, opisanego w §1 ust. 1 umowy (o ile te nie zostat juz
Zamawiajacemu wczesniej przekazany),
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8) pozostale niezbedne dokumenty.

W przypadku ujawnienia przez Zamawiajgcego wad, btedow lub brakoéw w dokumentacji opisanej

w ust. 27 powyzej, Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, bledy, braki w tej

dokumentacji w terminie najpdzniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego.

Brak uzupetnienia dokumentacji lub poprawienia btedow w tym terminie, bedzie skutkowat

odmowa przystgpienia przez Zamawiajacego do czynnosci odbioru koncowego.

Odbioér koncowy przeprowadzany jest przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Wykonawcy oraz Zamawiajacego oraz ewentualnie innych osob wskazanych przez

Strony.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ dokonania Odbioru koncowego w przypadku:

1) stwierdzenia istotnych wad, ktére ograniczaja lub uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obnizajg jego warto$¢ w catosci lub w czesci,

2) braku przekazania przez Wykonawce calosci dokumentacji opisanej w ust. 27 powyzej lub
stwierdzenia, ze zawiera ona wady,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nie wykonat catosci robot objetych przedmiotem umowy.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone braki lub wady nie nadajace si¢ do usunigcia

lub jezeli braki, wady ograniczaja lub uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodne

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze wedtlug wlasnego wyboru:

1) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w catosci lub w czesci,

2) powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
w calosci lub w czesci,

3) zada¢ obnizenia Wynagrodzenia,

4) odstapi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w §20 niniejszej Umowy,

Uprzednie dokonanie odbiorow cze$ciowych nie uniemozliwia podniesienia roszczen

Zamawiajacego z tytutu wad zakres6w robdt bedacych przedmiotem odbioru koncowego, ani tez

nie uniemozliwia podniesienia uprawnienia Zamawiajgcego do dokonania skorygowania

rozliczenia koncowego o rozliczenia dokonane na podstawie odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego protokot odbioru koncowego.

W odbiorze koncowym powinna uczestniczy¢ komisja odbiorowa w sktadzie m.in Kierownik

budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Wykonawca oraz Zamawiajacy. Strony moga uzupenié

komisje odbiorowa o inne osoby z nimi powigzane.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego nie pozbawia Zamawiajgcego

mozliwosci zglaszania zastrzezen co do ilo$ci lub jakos$ci prac objetych Protokotem, ani nie stanowi

zrzeczenia si¢ przez Zamawiajacego roszczen w tym zakresie, jak réwniez nie stanowi

pokwitowania nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Odbidér pogwarancyjny
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, wyposazenia i urzagdzen zwigzanych z
usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz wad powstatych w czasie eksploatacji
W czasie trwania okresu gwarancji.
Przed uptywem kazdego z termindw gwarancji jakie ustalono zgodnie z §16 ust. 1, Strony dokonajg
odbioru oceny wykonanych robot, o ktorych mowa w ust. 35 powyzej. Z czynnos$ci tej zostanie
sporzadzony stosowny protokét. W przypadku oceny, ze wykonane roboty naprawcze nie zostaty
wykonane skutecznie i/lub ich jako$¢ jest nizsza niz w dniu odbioru koncowego w protokole zostang
zawarte uwagi 1 terminy ich realizacji.
O zamiarze przystgpienia do odbioru gwarancyjnego, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce droga
elektroniczng. Niestawiennictwo Wykonawcy w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego
do przeprowadzenia stosownych czynno$ci i spisania protokolu odbioru jednostronnie przez
Zamawiajacego. Ustalenia zawarte w tym protokole beda wigzace dla Wykonawcy w zakresie
W nim opisanym.
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38. Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidor pogwarancyjny za$ Wykonawca jest
zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego,
do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

§16
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na

1) wykonane roboty, w tym zastosowane materiaty, na okres 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego,
2) zastosowane urzadzenia na okres 48 miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Wykonawca nadto udziela rekojmi na okres co najmniej rowny okresowi gwarancji, nie krotszy
jednak niz wynikajacy z przepisow prawa powszechnie obowigzujacych.

3. Gwarancja jakosci objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to
czy zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

4. W okresie trwania cato$ci gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego w formie dokumentowej w terminie 10 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz danych kontaktowych podanych w §23 niniejszej
Umowy,

2) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwroci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,

3) zgloszeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci lub wszczgciu postepowania restrukturyzacyjnego,

4) ogloszeniu likwidacji,

5) innych informacjach mogacych mie¢ jakikolwiek wplyw na wykonywanie postanowien
umownych.

5. Roszczenia z tytulu gwarancji moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub w protokole odbioru
gwarancyjnego, sporzadzonym w terminie wskazanym w ust. 17 niniejszego paragrafu Umowy.

6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad w wykonanych przez Wykonawce
robotach, uzytych materiatach lub zamontowanych urzadzeniach, Wykonawca zobowigzany jest na
zadanie Zamawiajgcego usungé na swoj koszt wszystkie wady i doprowadzi¢ przedmiot umowy do
stanu zgodnego z umowa.

7. Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce o ujawnionych wadach w formie dokumentowe;,
poprzez przestanie zgloszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w §23 Umowy. Wykonawca
jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o zmianie adresu e-mail, zgodnie z ust. 4 powyzej,
pod rygorem uznania, ze wiadomo$¢ wystana na dotychczasowy adres zostata dorgeczona zgodnie
z wymogami opisanymi w §23 Umowy.

8. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac si¢ do
zgloszenia niezwlocznie ale nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
Wykonawca o$wiadcza, ze brak jego reakcji w tym terminie jest rdwnoznaczny z uznaniem
zasadnosci zgloszenia wady.

9. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, 1 usung¢ wad¢ w uzasadnionym technicznie
terminie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia przystgpienia do jej usuwania. Roboty
zwigzane z usuwaniem wad (,,roboty naprawcze”) beda wykonywane przez Wykonawce na
wiasny koszt i ryzyko.

10. Jesli okaze si¢, ze usunigcie wady w terminach wskazanych w ust. 9 powyzej jest niemozliwe,
a istnienie wad utrudnia lub ogranicza mozliwos¢ korzystania z przedmiotu umowy, Wykonawca
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jest zobowigzany — na czas usuwania wad — podja¢ tymczasowe, zastepcze dziatania umozliwiajace
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. Odbiodr robot naprawczych bedzie przeprowadzony komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgloszeniu gotowosci do odbioru.

. W skifad komisji odbiorowej wchodza: przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy i Inspektor nadzoru inwestorskiego, a takze ewentualnie inne osoby wskazane
przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jesli uzna to za konieczne.

. Z odbioru robo6t naprawczych komisja odbiorowa sporzadza protokél zawierajacy: date odbioru,
imiona 1 nazwiska czlonkéow komisji odbiorowej, opis i zakres odbieranych prac, wykaz
podwykonawcdéw realizujacych odbierane roboty (jezeli dotyczy), oceng stanu technicznego,
uzytkowego i estetycznego odbieranych robdt naprawczych, dokumentacje fotograficzng i podpisy
cztonkow komisji odbiorowej.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym w ust. 9 powyzej terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne usuni¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do powierzenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robot budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci, w przypadku gdyby Wykonawca uchylat si¢ od wykonania napraw
zgloszonych wad czy usterek, twierdzac ze nie sig z jego winy a z winy niewlasciwej eksploatacji
przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze zleci¢ rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie
ekspertyzy/opinii techniczne;j. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikaja
z niewtasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu koszty wykonania
ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego noty
ksiggowej oraz jest zobowigzany usung¢ wady w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za wszelkie poniesione przez niego
szkody i utracone korzysci, ktore powstaty w zwiazku z wadami przedmiotu umowy.

§17
Prawa autorskie

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw

majatkowych do opracowanej Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz

wszystkich innych utworow stworzonych przez Wykonawce w zakresie lub w zwiazku z realizacja
umowy (,,Utwory”), bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, bez ograniczen terytorialnych

1 czasowych oraz bez dodatkowych o$wiadczen Stron.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje bezsprzecznie

z chwilg przekazania Utworow Zamawiajacemu, w tym ich no$nikoéw, oraz zostaje dokonane na

nastgpujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania dowolna technika egzemplarzy
Utworéw, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrows, a takze do wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamigci komputera (oraz
inne),

2) w zakresie swobodnego obrotu oryginalem Utwordéw lub egzemplarzami, na ktorych Utwory
utrwalono — wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu lub dzierzawy oryginatu lub
egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Utworé6w w sposob inny niz okreslony w pkt. 2) powyzej —
publicznego wykonania, wystawienia, wy$wietlenia, a takze publicznego udostepniania
Utwordéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym poprzez udostepnianie ich w sieci Internet,

4) wylaczne prawa do rozpowszechniania, w tym rozporzadzania i korzystania, Utworéw oraz
zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowan Utwordw, a w szczegdlnosci ich
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adaptacji lub przerdbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentéw (elementow) Utwordw
w innych opracowaniach,

5) prawo do wykonywania opracowan Utworéw, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca zezwala
Zamawiajacemu na wykonywanie praw zaleznych do Utwordéw, a takze upowaznia
Zamawiajacego do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do nich praw
zaleznych, na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie oraz innych na
podstawie obowigzujacych przepiséw,

6) w zakresie udostepniania Utworow osobom trzecim w sposob inny niz wyzej okreslony, w tym
udostepnienia na rzecz pracownikow Zamawiajacego, jego kontrahentow lub innych oséb
1 podmiotéw, wedtug wyboru Zamawiajacego,

7) wykorzystania Utworéw do wykonania na ich podstawie prac budowlanych lub innego rodzaju
robot, takze nieobjetych Umowa, jak rowniez do wykonania na ich podstawie modernizacji lub
remontu obiektu, instalacji lub urzadzenia, objetego lub nieobjetego Umowa wedlug potrzeb
Zamawiajacego,

8) wprowadzania zmian do Utworé6w w celu wykonania na ich podstawie modernizacji,
modyfikacji, remontu obiektu, instalacji lub urzadzenia objetego Umowa,

9) wprowadzania zmian do Utworéw w celu wykonania na ich podstawie prac, ktore nie byly
wczesniej objete Umowa lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

10) dysponowania trescig utwordw na innych polach eksploatacji, np. w celach naukowych.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi rOwniez na Zamawiajacego prawo wilasnosci do

materialnych nos$nikow, na ktorych utrwalone zostaly Utwory. Przeniesienie prawa wlasnosci

materialnych no$nikow, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastapi z chwilg wydania ich

Zamawiajacemu.

W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie praw zaleznych

zwigzanych z Utworami, to jest dokonywanie, rozporzadzanie oraz korzystanie z opracowan

Utwordéw, w tym w szczegolnosci, ale nie wytacznie, z ich adaptacji, zmian, aktualizacji, ttumaczen

na wszystkich wymienionych polach eksploatacji, oraz wyraza zgode, zeby dalszej zgody na

wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie udzielal Zamawiajacy.

Razem z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca:

1) udziela Zamawiajacemu zgody na opracowywanie, modyfikowanie oraz adaptowanie Utworow
oraz ich poszczegolnych elementow,

2) udziela Zamawiajagcemu zgody na wykonywanie praw zaleznych do Utworow powstatych
w nastgpstwie opracowan, modyfikacji lub adaptacji Utworéw wskazanych w ust. 1.
Wykonawca przenosi rowniez na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody osobom trzecim
na wykonywanie praw zaleznych do Utworow,

3) nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania autorskich praw osobistych do
Utwordéw w zakresie obejmujgcym prawo do:

a) dokonywania przez Zamawiajgcego lub podmioty przez Zamawiajacego upowaznione
jakichkolwiek zmian w tresci lub formie Utworow (w tym modyfikacji),

b) udostepniania Utworéw w catosci lub w czeéci anonimowo,

¢) decydowania przez Zamawiajgcego o pierwszym udostepnieniu Utwordw publicznosci,

d) sprawowania przez Zamawiajacego nadzoru nad sposobem korzystania z Utwordw.

W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajacego potrzeby nabycia praw do Utworéw na innych

polach eksploatacji niz okreslone w ust. 3 — 5 powyzej, Zamawiajacy zglosi taka potrzebe

Wykonawcy, 1 Strony w terminie 14 dni od zgloszenia potrzeby zobowigzujg si¢ zawrze¢ umowe

przenoszaca autorskie prawa majatkowe na dodatkowych, wczesniej niewskazanych, polach

eksploatacji na rzecz Zamawiajacego — na warunkach takich, jak okreslone w Umowie, bez prawa
do Zadania przez Wykonawce jakiegokolwiek odrebnego lub dodatkowego wynagrodzenia, na co

Wykonawca wyraza niniejszym bezwarunkowg zgodeg.
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Wykonawca oswiadcza, ze wykonane Utwory sg wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz ze

Wykonawcy stuza wytaczne majatkowe prawa autorskie do Utworow w zakresie koniecznym do

przeniesienia tych praw na Zamawiajacego, oraz ze prawa te nie s3 w zaden sposob ograniczone.

Wykonawca o§wiadcza, ze rozporzadzenie tymi prawami autorskimi majatkowymi nie narusza

zadnych praw wlasnosci przemystowej i intelektualnej, w szczegdlnos$ci: praw patentowych, praw

autorskich i praw do znakow towarowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przejScie na Zamawiajacego, autorskich praw

majatkowych oraz uprawnien wynikajacych z praw osobistych w zakresie opisanym w niniejszym

paragrafie. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nabycie tych praw od swoich
pracownikow, zleceniobiorcow lub podwykonawcow, ktdorymi postuzy sie przy realizacji Umowy.

W celu wykazania wykonania tego zobowigzania, Wykonawca — przekazujac Zamawiajacemu

Utwory — zobowigzany jest przekazac razem z nimi:

1) os$wiadczenia wszystkich osob, ktorych podpisy znajduja si¢ na nosnikach materialnych
Utwordw, w szczegolnosci na Dokumentacji projektowej lub innych dokumentacjach, ze sg ich
autorami lub wspotautorami i przeniesli swoje autorskie prawa majatkowe oraz udzielili
Wykonawey upowaznien w zakresie praw osobistych co najmniej w zakresie okre$lonym
W niniejszym paragrafie,

2) oswiadczenie Wykonawcy, ze o§wiadczenia 0sob wskazane w ust. 8 pkt. 1) stanowia komplet
o$wiadczen wszystkich autorow i1 wspotautorow Utworow wskazanych w ust. 1.

W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajacego z tytutu

naruszenia ich praw autorskich w zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajacego z Utwordw,

Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub oséb lub podmiotéw zglaszajacych roszczenia.

. Przekazanie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian

i uzupelien w Utworach wynikajgcych z prowadzonych prac budowlanych lub projektowych oraz

wprowadzania do nich niezbednych zmian, w tym, w szczego6lnosci, ale nie wylacznie, niezbednych

poprawek lub usuwania wad, na zadanie Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie bedzie wykonywat przystugujacych mu praw do Zadnego

z Utworow w sposoOb ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu praw do Utworow.

. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majagtkowe do Utworéw wskazanych w ust. 1, ktére zostaly juz stworzone przez Wykonawcg, ale

jeszcze nieprzekazane Zamawiajacemu, nie zostaly przeniesione na Zamawiajacego - przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia, chyba ze o$wiadczenie o odstgpieniu
obejmuje rowniez zobowigzania w zakresie dostarczenia tych Utworow.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% kwoty
Wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci ............ zt.
Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytacznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy
PZP.
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W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej, Zamawiajacy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowe;,
nieodwolalnej i ptatnej na pierwsze zadanie w terminie 7 dni, o tresci zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, takze co do formy, wartosci i okresu wazno$ci.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% kwoty
Wynagrodzenia brutto w formie ....eveeeerevnreneenenns
Zabezpieczenie zostalo wniesione w celu zaspokOJema roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusunigcia
stwierdzonych wad, oraz roszczen o zaplate kar umownych, a takze roszczen z tytulu rgkojmi za
wady lub gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie zostanie zwrdocone Wykonawcy przez Zamawiajacego na nastgpujacych zasadach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po podpisaniu Protokotu Odbioru
koncowego,
2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie 15 dni od dnia uptywu ostatniego
z okreséw rekojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji jakosci, ustalonego zgodnie
z §16 ust. 1 i 2 Umowy. Liczenie terminu 15 dni nastgpuje od dnia nastgpnego po uptywie
ostatniego z okreséw rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W przypadku gdy okres okreslony
wedtug zasad opisanych w zdaniach poprzedzajacych nie bedzie tozsamy dla gwarancji
i rekojmi, termin 15 dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktory uptynie poznie;j.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
i okresie gwarancji jakosci. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore maja lub mogg mie¢ wptyw na
moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
W przypadku przesunigcia terminu zakonczenia przedmiotu umowy i przedtuzenia okresu rgkojmi
1 gwarancji jakosci, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy roéwniez bgdzie odpowiednio
przedtuzone. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie poézniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, jak réwniez roszczen z tytulu rgkojmi za wady
lub gwarancji jako$ci. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jak rowniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, wszelkich nalezno$ci
z tytutu kar umownych lub innych odszkodowan naleznych Zamawiajacemu na podstawie umowy
oraz kwot wynagrodzenia zaptaconych przez Zamawiajacego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.
. Wyptata pienigdzy z wniesionego zabezpieczenia moze nastgpic w kazdym przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy badz nieusunigcia wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakos$ci lub rekojmi.

11.
12.
13.

14.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w catosci ponosi Wykonawca.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w ust. 2, pod warunkiem, Ze zmiana ta zostanie dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo uprzedniej weryfikacji warunkow zabezpieczenia ztozonego w innej formie.
Zamawiajacy przed potraceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
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§19
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone
zostang kary umowne zgodnie z ust. 2 ponize;.
2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu czgsci przedmiotu umowy objetej Fazg nr 1 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto tej Fazy, wskazanego w §3 ust. 1 pkt 1) umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) za zwloke w wykonaniu czgsci przedmiotu umowy objetej Fazg nr 2 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto Fazy 2 i 3, wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2) umowy za kazdy rozpoczgty
dzien zwloki w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust. 1 pkt 2) umowy,

3) za zwloke w wykonaniu czgsci przedmiotu umowy objetej Fazg nr 3 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto Fazy 2 i 3, wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2) umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust. 1 pkt 3) umowy,

4) za zwloke w stosunku do ustalonych w Harmonogramie terminéw posrednich zakonczenia
poszczegdlnych elementow robot budowlanych Fazy nr 2 — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto Fazy nr 2 i 3, wskazanego w §3 ust. 1 pkt. 2) umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbiorow wskazanych w §15 ust. 1
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w:

a) odniesieniu do Fazy nr 1 w §3 ust. 1 pkt. 1) Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego do usunigcia wad,

b) odniesieniu do Fazy nr 2 w §3 ust. 1 pkt. 2) Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego do usunigcia wad,

¢) odniesieniu do Fazy nr 3 w §3 ust. 1 pkt. 2) Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego do usunigcia wad,

6) za zwloke¢ w usunieciu wady w okresie gwarancji i rekojmi udzielonych zgodnie z
postanowieniami §16 niniejszej umowy - w wysokosci 0,02% catkowitego wynagrodzenia
brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu
usunig¢cia wady okreslonego zgodnie z §16 umowy,

7) za zwloke w doreczeniu Zamawiajacemu Harmonogramu do zatwierdzenia, pomimo wezwania
Zamawiajacego do jego zlozenia, w terminie okreslonym odpowiednio w §6 ust. 1, 3 i 5
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki do czasu jego ztozenia do akceptacji Zamawiajacemu,

8) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1,

9) zakazdy przypadek niedorgczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub projektu jej zmiany, a takze po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw, ustug lub robdt budowlanych, w
wysokosci 5 000,00 z1 (pie¢ tysigcy ztotych 00/100),

10) za kazdy przypadek niedorgczenia Zamawiajacemu kopii zmian umowy regulujacej wspotprace
Wykonawcow wystepujacych wspolnie, wchodzacych w sktad konsorcjum, w przypadku
dokonania jakichkolwiek zmian w takiej umowie - w wysokosci 5 000,00 zt (pigc tysiecy
ztotych 00/100),

11) za kazdy przypadek nieobecnosci ktorejkolwiek z osob wymienionych w §11 umowy w czasie
wykonywania robot, przy ktéorych osoba ta ma obowigzek by¢é obecna zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy lub przepisami prawa powszechnie obowiazujacymi,
w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysigce zlotych 00/100),
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12) za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 10 000,00 zt (dziesig¢ tysigcy ztotych 00/100),

13) za kazdy przypadek niezatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace zgodnie z §11
Umowy w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysiace ztotych 00/100),

14) za kazdy przypadek naruszenia postanowien, o ktorych mowa w §11 ust. 1-4, w wysokosci
5 000,00 zt (piec¢ tysiecy ztotych 00/100),

15) za odmowe przeniesienia praw autorskich zgodnie z odpowiednimi zapisami w §17 umowy,
w wysokosci 100 000,00 zt (sto tysigcy ztotych 00/100) za kazdy przypadek,

16) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w  wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

17) za nieterminowg zaptatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

18) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie zmiany terminu zaplaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za kazdy przypadek niedokonania zmiany,

19) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wynikajacym z §22 ust. 9
umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za kazdy przypadek
niedokonania zmiany,

20) za wystgpienie okolicznosci, o ktorej mowa w §12 ust. 6, kar¢ umowna w wysokosci
5 000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesiongj

szkody.

Kary umowne moga podlega¢ taczeniu. W przypadku gdy jedno zdarzenie skutkuje zaistnieniem

podstawy do naliczenia kar umownych z réznych tytutow, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary

umowne l3cznie, z kazdego z nich. Laczny limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgdac

od Wykonawcy ze wszystkich tytutow przewidzianych w ust. 2 powyzej, wynosi 30%

Wynagrodzenia brutto, z wylgczeniem postanowienia przewidujacego kar¢ umowng z tytulu

odstgpienia od Umowy, ktora nie jest zaliczana do tego limitu.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty.

W razie opdznienia z zaplata kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek ustawowych za

kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z Wynagrodzenia

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub wykonania jakichkolwiek

innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do potracenia nalezno$ci z tytulu kar umownych

z Wynagrodzenia Wykonawcy, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

wedlug wyboru Zamawiajgcego.

Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zastrzezonej pod rygorem niewaznoSci, nie

przystuguje prawo do potracania lub zarachowania wierzytelnosci z tytutu wzajemnych zobowigzan

lub roszczen.

§20
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czeéci z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, gdy:
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1) Wykonawca jest w zwloce =z realizacja prac w stosunku do ktoregokolwiek
z terminéw okreslonych w §2 umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiajacego
Harmonogramie o dtuzej niz 21 dni,

2) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w zakresie Fazy nr 1 lub Fazy nr 2
lub Fazy nr 3 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania
Zamawiajacego,

3) istnieja uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykonac
poszczegblnych etapow przedmiotu umowy w terminach okre$§lonych w §2 umowy Ilub
w zaakceptowanym przez Zamawiajagcego Harmonogramie, a pomimo wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajacego do przedstawienia planu naprawczego, Wykonawca nie przedstawia
takiego planu lub planu tego nie przestrzega, lub okaze sie, ze plan ten jest niewystarczajacy do
dotrzymania terminu,

4) Wykonawca wykonuje prace objete Umowa z naruszeniem obowigzujacych przepisow prawa
lub wymagan technicznych, postanowien SWZ lub PFU, Dokumentacji projektowej lub zalecen
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego i pomimo wezwania Zamawiajacego do
zaprzestania naruszen i bezskutecznego uptywu 3 dni, nadal ich nie respektuje,

5) Zamawiajacy powiadomil o koniecznosci usuniecia wady, a Wykonawca odmowit usuniecia
albo nie usungt wady w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego lub okreslonym w umowie,

6) zaistniala konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego  bezposredniej  zapflaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i wystgpita okolicznos¢, o ktorej mowa w §14
ust. 19 niniejszej umowy,

7) z powodu btedow w sporzadzonej przez Wykonawcg Dokumentaciji projektowej doszto do
odmowy wydania pozwolenia na budowg dla inwestycji w catosci lub w czgéci,

8) z powodu nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy doszio
do odmowy wydania pozwolenia na uzytkowanie dla inwestycji w catosci lub w czegsci,

9) Zamawiajacy — z powodu dziatania lub zaniechania Wykonawcy — zostat obcigzony grzywna,
administracyjna karg pieni¢zna lub inna podobna sankcja lub zostalo wobec niego wszczete
postgpowanie, ktore moze skutkowaé nalozeniem na niego takiej sankcji,

10) w przypadku niedochowania postanowien umowy okreslonych w §18 ust. 1 niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j.

Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone w ramach powzigcia przez Zamawiajacego

informacji o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

Sktadajac o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, Zamawiajacy

ma prawo oswiadczy¢, czy odstgpienie ma skutek co do catosci przedmiotu umowy, wadliwie

wykonanej czesci przedmiotu umowy, czy tez jedynie dla niewykonanej jeszcze czg$ci przedmiotu
umowy. Odstapienie wywotuje skutek ex nunc.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady w zakresie okreslonym w umowie na czg$§¢

przedmiotu umowy wykonana do dnia odstagpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy nie wylacza prawa Zamawiajgcego do zadania zaptaty kar umownych

zastrzezonych w umowie.

§21
Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia lub mienia i zabezpieczy¢
przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy, a nastepnie opusci¢ go w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat Wynagrodzenie, oraz inna,
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sporzadzong przez niego lub na jego rzecz w ramach przedmiotu umowy dokumentacje,

najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca niezwlocznie, nie najpozniej niz w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialty i urzadzenia, w tym efektow robot tymczasowych,
a niestanowigcych wilasnosci Zamawiajgcego, na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu
i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W terminie 4 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do
odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronnie.
W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje oraz protokot odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do dokonania
rozliczenia Stron.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony mienia lub bezpieczenstwa robot.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

§22
Zmiany umowy

Zmiany tre$ci Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy

pisemne;.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci

Oferty Wykonawcy w przypadku wystapienia ktoregokolwiek z nastepujacych przypadkow:

1) zmian regulacji prawnych obowigzujagcych w dniu podpisania Umowy w zakresie zmiany
stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
W takim przypadku Wykonawca ma obowiazek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki
podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego zlozy¢é do Zamawiajgcego pisemny
wniosek, w ktérym musi wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany stawki podatku na zwigkszenie
kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac szczegotowe wyliczenia i zalezno$ci migdzy zmiana
stawki podatku od towardéw i ustug i wzrostem kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazal rzeczywisty
wplyw zmian na wzrost kosztow realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych
dokumentow i obliczen, o ile ocena zlozonych dokumentéw bedzie pozwalala na przyjecie, ze
zmiana stawki podatku VAT realnie zwigkszyla koszty Wykonawcy konieczne dla wykonania
umowy, Strony przystepuja do negocjacji w zakresie zwigkszenia Wynagrodzenia brutto, przy
czym Wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega
zmianie w przypadku wejécia w zycie zmiany przepisow w zakresie wysokosci podatku od
towarow 1 ustug (VAT) majgcych zastosowanie w czasie realizacji Umowy. Wowczas,
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$¢ prac wykonang po terminie wprowadzenia zmiany
ulegnie stosownym zmianom, natomiast warto§¢ Wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracge ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowac bedzie zwickszeniem kosztow po stronie Wykonawcy
zwigzanych z realizacja Umowy z uwagi na wzrost wysokosci wynagrodzen pracownikow,
ktérzy otrzymuja wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
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odpowiednia cze$¢ (w przypadku pracownikdéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten
etat), bezposrednio bioracych udzial w realizacji Umowy.

W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia zlozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktérym musi
wykaza¢ rzeczywisty wpltyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwickszenie kosztow
realizacji Umowy, przedstawiajac szczegétowe wyliczenia i zaleznoSci migdzy zmiang
wysokosci minimalnego wynagrodzenia i wzrostem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty
wplyw zmiany na wzrost kosztow realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych
dokumentéw i obliczen, o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost
kosztow realizacji Umowy, Strony przystagpia do negocjacji w zakresie zwigkszenia
Wynagrodzenia brutto.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce rzeczywistego wptywu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne na zwigkszenie kosztow zwigzanych z realizacja Umowy.

W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian
ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazaé rzeczywisty wpltyw
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie kosztow
realizacji Umowy, przedstawiajac szczegotowe wyliczenia i zalezno$ci migdzy zmiang zasad
przyznawania i wzrostem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazal rzeczywisty wplyw zmian w zakresie
podlegania lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztow realizacji Umowy. Na podstawie
oceny dostarczonych dokumentow i obliczen, o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty wpltyw
zmiany na wzrost kosztow realizacji Umowy, Strony przystepuja do negocjacji w zakresie
zwigkszenia Wynagrodzenia brutto.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z zastrzezeniem, ze dotyczy to wylacznie zmiany zasad wprowadzonych
w ustawie. Niniejsza przestanka nie bedzie miata zastosowania do zmiany zasad gromadzenia
i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych wprowadzonych w relacji:
Wykonawca (pracodawca)-pracownik.

W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, zlozy¢ do
Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wptyw zmiany zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych na zwigkszenie
kosztow realizacji Umowy, przedstawiajgc szczegotowe wyliczenia i zaleznosci migdzy zmiang
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, i wzrostem kosztow
realizacji Umowy. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku ocenia czy
Wykonawca wykazal rzeczywisty wptyw zmian na wzrost kosztow realizacji Umowy. Na
podstawie oceny dostarczonych dokumentow i obliczen, o ile ocena ztozonych dokumentow
bedzie pozwalala na przyjecie, iz zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitalowych realnie zwigkszyta koszty Wykonawcy, Strony
przystepuja do negocjacji w zakresie zwigckszenia Wynagrodzenia brutto, przy czym
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie
w przypadku wejscia w zycie zmiany przepisOw w zakresie zasad gromadzenia i wysokos$ci
wptat do pracowniczych planow kapitatlowych majgcych zastosowanie w czasie realizacji
Umowy. Wowczas Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za c¢ze$¢ prac wykonang po terminie
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wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast warto§¢ wynagrodzenia netto
pozostanie bez zmian.

5) wystapienia sity wyzszej.

W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przedtuzony o okres,
w jakim realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce nie byla mozliwa z powodu
wystgpienia sity wyzszej,

6) konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w Dokumentacji projektowej w stosunku

do PFU, ktora to konieczno$¢ jest wynikiem zmian przepisow prawa powszechnie
obowigzujacych lub norm, ktére zostaly wykorzystane przy sporzadzaniu PFU przez
Zamawiajacego.
W takim przypadku, Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajacego
o konieczno$ci wprowadzenia zmian do PFU. W przypadku potwierdzenia przez
Zamawiajacego zasadno$ci zmian, Strony sporzadza aneks przewidujacy wprowadzenie
rozwigzan zamiennych w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych, zgodnych
z aktualnymi normami oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacymi.

7) gdy zmiany opisane w pkt. 6) powyzej dotycza juz wykonanej Dokumentacji projektowe;,
w ramach aneksu sporzadzonego na podstawie pkt. 6), Strony mogg dokona¢ zmiany Umowy
rowniez w zakresie zmiany terminu jej realizacji, o okres niezbedny dla wprowadzenia zmian,

8) podpisania przez Strony Umowy aneksu dotyczacego dodatkowych robét budowlanych, o ile
wykonywanie tych dodatkowych robdot budowlanych wplywa na terminy wykonania
poszczegblnych zakresow lub termin wykonania umowy.

W takim przypadku termin wykonania poszczegdlnych zakreséw Iub termin wykonania
przedmiotu umowy moze zosta¢ przedtuzony o faktyczny okres wykonywania robot
dodatkowych,

9) =zaistnienia niezawinionych przez Wykonawce przewlektos$ci postepowan administracyjnych
w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowe lub pozwolenia na uzytkowanie lub innych
postgpowan, ktérych zakonczenie jest niezbedne do wykonania catos$ci przedmiotu umowy.
W takim przypadku terminy okreslone w §2 Umowy moga ulec wydtuzeniu o okres
przewlektosci postepowania i czas niezbedny do wprowadzenia ewentualnych zmian w
przedmiocie umowy, bedacych konsekwencja wydanych decyzji lub zalecen.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych

przedmiotem umowy (zaméwieniem podstawowym) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

PZP na nastgpujacych zasadach:

1) rozpoczgcie wykonywania dodatkowych robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony Umowy aneksu zmieniajagcego umowe
w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci wraz z wyceng
szacunkowg robot, przygotowana przez Wykonawce, na zakres wskazany w protokole
koniecznosci, do rozliczenia powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych ilo$ci robot,
potwierdzony przez Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Rozpoczgcie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone, jezeli
wymagaja tego obowigzujagce przepisy prawa, wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz
z jego aktami wykonawczymi,

2) rozliczanie dodatkowych robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot umowy, ktérych
Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, odbywato si¢
bedzie na podstawie faktur wystawionych na zasadach opisanych w umowie dla zaptaty
Wynagrodzenia. Wysoko§¢ wynagrodzenia za te roboty zostanie ustalona w sposob

nastepujacy:

36


mailto:wpr@wpr.pl

- < Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
e Yoy samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
ul. Powstancéw 52, 40-024 Katowice

tel. +48 (32) 609 31 40, fax +48 (32) 609 31 54

www.wpr.pl, wpr@wpr.pl

REGON: 270151110, NIP: 9542260707, KRS0000020162

Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

@

P49 qun\®

WietWag,
4/

”'lfamw'w““

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysoOw sporzadzonych przez
Wykonawce w ramach Dokumentacji projektowej, a ilosci wykonanych w tym okresie
robot wedtug obmiaru powykonawczo,

b) wprzypadku gdy wystapia roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
roboty te rozliczane beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacego. Kosztorysy
te opracowane beda w oparciu o sktadniki cenotworcze (narzuty, ceny robocizny, materiatu,
sprzetu) zawarte tre$ci kwartalnikow SEKOCENBUD jako nie wigksze niz $rednie dla
wojewoddztwa $laskiego a w przypadku ich braku jako $rednie w skali kraju za kwartat
poprzedzajacy okres realizacji robot dodatkowych.

Zgodnie z zapisami art. 439 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
Wynagrodzenia za przedmiot umowy. Strony przewiduja mozliwos¢ zmian wysokos$ci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany wskaznika cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Przez uzasadniong zmian¢ wskaznika ceny
materiatow lub kosztow rozumie si¢ jego podwyzszenie, jak i obnizenie. Wynagrodzenie moze ulec
zwigkszeniu, jak i zmniejszeniu.

Jezeli zmiana wskaznika ceny materiatow lub kosztow, o ktoérej mowa w ust.4 powyzej, wzgledem
wskaznika ceny materiatow lub kosztow obowiazujacego w kwartale, w ktorym byta sktadana
Oferta, zmieni si¢ o co najmniej 3%, kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem
do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢
Wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od miesiaca nastgpujacego po miesigcu, w ktorym Strona
wystapita z takim wnioskiem.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4 powyzej, ustalana bedzie na podstawie poziomu
ceny obiektu zawartej w Biuletynie Cen Obiektéw Budowlanych BCO dla budynku referencyjnego
- nr katalogowy 1264-303. Strony porownaja ceny obowigzujace w kwartale, w ktorym byla
sktadana Oferta, z cenami obowigzujacymi w kwartale ztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 5.
Zmiana wysokosci Wynagrodzenia nastapi w oparciu o procentowa stawke zmian warto$ci ceny
budynku referencyjnego.

Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu umowy w wyniku
zmiany cen, o ktorej mowa w ust. 4-6 powyzej, moze zosta¢ zwigkszona maksymalnie o 5%, tj.
warto$¢ wynagrodzenia lacznie wyplaconego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie
moze przekroczy¢ 105% Wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1 umowy.

Zmiany okreslone w ust. 4-6 powyzej moga nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy nie cze$ciej niz co 6
kolejnych miesiecy kalendarzowych, na mocy obowiazujacych przepisow.

Wykonaweca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-6 powyzej, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe w zakresie
odpowiadajacym zmianom wymienionym w ust. 4-7, dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy,
jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sa roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

. Wykonawca, po zmianie Wynagrodzenia na podstawie ust. 1-6, sklada Zamawiajacemu
o$wiadczenie co do obowigzku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 30 dni od
zmiany wynagrodzenia, a jezeli taki obowigzek istnieje, to wraz z o$wiadczeniem Wykonawca
przedktada poswiadczong kopi¢ zmiany umowy z Podwykonawca w tym zakresie.

11.
12.
13.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy PZP.

W celu dokonania zmian w umowie Strony majg obowigzek kazdorazowo zawiera¢ pisemny aneks.
Powyzej opisany katalog dopuszczalnych zmian w umowie nie stanowi zobowigzania Stron do
wprowadzenia zmian, nawet w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w tym katalogu.
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§23

Porozumiewanie si¢ stron
Wszelkie o$wiadczenia Stron (zawiadomienia, zapytania lub informacje) odnoszace si¢ do lub
wynikajace z realizacji przedmiotu umowy, skladane beda w formie dokumentowej — droga
elektroniczng na adresy Stron wskazane w ust. 2 ponizej lub w formie pisemnej na adresy siedziby
Strony, pod rygorem niewaznosci. Je§li postanowienia umowy wymagaja formy pisemnej, to dla
skuteczno$ci o$wiadczenia konieczne jest ztozenie go w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci.
Korespondencj¢ nalezy kierowaé na wskazane adresy e-mail:
1) do Zamawiajacego: wpr@wpr.pl oraz ,,do wiadomosci” (DW) techniczny@wpr.pl;
2) do WyKOonawey: .....ovviieiiiiiiiiiiiieiie e
Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2, nie stan0w1 zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o takiej zmianie.
Wszelka korespondencj¢ o ktérej mowa w ust. 1, nadane droga elektroniczng w dni wolne od pracy
(soboty, niedziele i $wigta) uwazane sg za nadane dopiero w najblizszym dniu roboczym.
Wszelka korespondencje¢ o ktérej mowa w ust. 1, nadane drogg elektroniczng w dni robocze po
godzinie 15:00 uwazane sg za nadane dopiero w najblizszym dniu roboczym.

§24

Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia we wszystkich czynnosciach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy na kazdym jej etapie. llekro¢ umowa stanowi, ze dana
czynnos$¢ lub zadanie wymaga dokonania uzgodnienia, stanowiska lub zgody Zamawiajacego, z
chwilg ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego uwaza si¢, ze czynnos¢ taka lub zadanie
wymaga roOwniez uzyskania jego stanowiska.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia w odbiorach, a jego podpis
jest wymagany na Protokole odbioru oraz na innych dokumentach, jesli Zamawiajacy uzna to za
konieczne.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wykonywaé czynnos$ci okreslone w przepisach prawa
1 W umowie.

§25
Polisa ubezpieczeniowa
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas realizacji Umowy, umowg lub umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka 1 odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy =z tytulu
odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej (bez klauzul wylaczajacych lub ograniczajacych
odpowiedzialno§¢ zaktadu ubezpieczen) oraz do terminowego optacania naleznych skladek
ubezpieczeniowych,
w zakresie:
1) od ryzyk budowy (CAR/EAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 5 500 000,00 zt (pigc
milionéw pigéset tysiecy ztotych 00/100),
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 5 000 000 z} (pigé
milionéw ztotych 00/100).
Ubezpieczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej podlegaja w szczegolnosci:
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1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych, maszyn i urzadzen budowlanych,

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikow Wykonawcy i1 oséb
trzecich powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych, maszyn i urzagdzen budowlanych,

3) ubezpieczenie od szkdd powstalych w wyniku btedow w dokumentacji powykonawczej,

4) ubezpieczenie od wad i brakéw w dokumentacji powykonawczej,

5) ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym wlasno$§¢ Zamawiajacego, powstalych
w zwigzku z wykonywaniem umowy,

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytulu szkod, jakie moga zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn
i urzadzen budowlanych.

Wykonawca niniejszym potwierdza, ze przyjmuje na siebie calkowita odpowiedzialno$¢ oraz

zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej ze wszelkimi roszczeniami skierowanymi

wobec Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow 1 wydatkow
zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy, powstatych

w szczegolnosci w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciala, wiacznie ze skutkiem $miertelnym i dlugotrwatg
choroba ktérejkolwiek z osob zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcoéw oraz osdb przez nich
zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku osob trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wlacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwata choroba oséb trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w jakikolwiek
sposob.

Zamawiajacy dopuszcza laczng franszyze redukcyjna do kwoty 5.000 zt — dla kazdej z umow

opisanych w ust. 1 pkt. 1-2), to jest 5 000,00 zt za wszystkie szkody wynikajace z danej umowy

w okresie ubezpieczenia. Lacznie suma franszyz od wszystkich uméw ubezpieczenia nie moze

przekraczac¢ kwoty 10 000,00 zt (dziesigc tysiecy ztotych 00/100).

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich.

Wykonawca dorgczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolnosci polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢

z przekazaniem terenu budowy do czasu ich dorgczenia, co nie powoduje wstrzymania biegu

terminéw wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie wydluzenia czasu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przedtuzenia ubezpieczenia i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci polisy ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia lub niezlozenia przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w terminie,

Zamawiajacy w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze wymagane

ubezpieczenie, a poniesione z tego tytutu koszty potraci z Wynagrodzenia naleznego i Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pis$mie, pod rygorem niewaznosci.

Ubezpieczenia, ktore Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zgodnie z warunkami umowy,

powinny obejmowac wszelkie dziatania i zaniechania wszystkich Podwykonawcow, konsultantow
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i innych podmiotéw zaangazowanych przez Wykonawce lub dziatajacych w jego imieniu przy lub
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§26
Poufnos¢
Strony mowy zobowiazuja si¢ wzajemnie, ze W czasic obowigzywania umowy, ani
po zakonczeniu tego okresu, nie ujawnig nikomu bezposrednio ani posrednio:
1) jakichkolwiek informacji, materialdow lub dokumentéw przekazanych sobie wzajemnie
w zwigzku z wykonywaniem Umowy, oraz
2) jakichkolwiek informacji, materiatbw lub dokumentow uzyskanych od oso6b trzecich
w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
Powyzsze nie dotyczy informacji, materialow lub dokumentéw, ktore sa powszechnie dostepne albo
muszg by¢ ujawnione z mocy prawa, jednakze pod warunkiem zabezpieczenia ich poufnos$ci oraz
natychmiastowego powiadomienia o takim fakcie drugiej Strony.
W przypadku rozwiazania lub wygasnigcia umowy Wykonawca zobowigzany jest na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajgcego do zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
takiego wezwania, wszelkich materialow zawierajacych wyniki prac, informacje lub inne dane
o niejawnym charakterze zwigzane z zawarciem lub wykonaniem umowy.
W przypadku prawnej koniecznos$ci ujawnienia informacji, Strona zobowigzuje si¢ zawiadomié
druga Strone bezzwlocznie o takiej okolicznosci celem umozliwienia wspotpracy w przygotowaniu
odpowiedzi na taka prosbe lub ograniczenia zakresu danych ujawnianych w zwiazku z wymogiem
prawnym do minimum, jakie muszg zosta¢ ujawnione, a takze powzig¢ wszelkie uzasadnione
dziatania zmierzajace do zapewnienia poufnego traktowania takich informacji.
Postanowienia umowy dotyczace poufnosci sa wiazace dla obu Stron w okresie obowigzywania
umowy, a takze 5 lat po jej rozwigzaniu lub wykonaniu lub wygasnieciu ostatniego zobowigzania
Strony wynikajacego z umowy i nie podlegaja wypowiedzeniu.

§27

Sila wyzsza
Strony Umowy beda zwolnione z odpowiedzialnosci za czg$ciowe lub calkowite niewykonanie
swoich zobowigzan umownych, jezeli wynika to z wystapienia sily wyzszej, przez co rozumie si¢
w szczegblnosci: wojng lub rewolucje na terytorium Polski, embargo dla materiatow, urzadzen
niezbednych do wykonania inwestycji, stan wyjatkowy, kleski zywiotowe, ktorych Strony nie
mogly przewidzie¢ ani wyeliminowa¢ w chwili zawierania Umowy, a ktore wystapily z przyczyn
catkowicie niezaleznych od Stron w okresie obowigzywania Umowy.
Nie beda uwazane za site wyzszg niedobory sity roboczej lub usterki sprzetu Wykonawcy, o ile nie
sa one bezposrednim wynikiem dziatania sity wyzszej wskazanej w ust. 1 powyzej.
W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona, ktdrej to przeszkodzito w wykonaniu jej zobowigzan
umownych, jest zobowigzana do powiadomienia drugiej Strony na pi$mie, w terminie 2 dni
roboczych od wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej. Pismo stwierdzajace fakt wystapienia sity
wyzszej, potwierdzone przez upowazniong instytucje panstwowa, powinno zosta¢ wystane na adres
drugiej Strony w terminie 5 dni roboczych od wystgpienia okolicznoS$ci sity wyzszej.
W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej o charakterze krotkotrwatym, tj. nie
przekraczajacym 7 dni kalendarzowych, wykonanie zobowigzan przez Strony bedzie opdznione
o0 czas trwania sity wyzszej, potwierdzony przez instytucja wskazana w ust. 3.
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§28
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wypeliania obowigzkow przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 1., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrécie ,,RODO” wobec 0séb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane w zwigzku
z realizacja umowy,

2) przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 22018 r. poz.1000).

2. Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze:

1) znane sa mu wszelkie obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepisow o ochronie danych
osobowych majace zastosowanie oraz RODO,

2) zapewni wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkoéw technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetnialo wymogi wynikajace
z obowiazujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych
zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) w przypadku korzystania z podwykonawcow zapewni aby zostaly przez nich wdrozone
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato
wymogi wynikajace z obowigzujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO
majacych zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane dotycza.

§29
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewodzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,
z siedzibg w Katowicach, ul. Powstancéw 52, 40-024 Katowice, tel. 32 609 31 40, fax:
32-6093154, wpr@wpr.pl

2. W Wojewoddzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach zostal powolany Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, z ktorym mozna si¢ skontaktowacé sie pod adresem e-mail: iod@wpr.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie jednej lub kilku nizej wymienionych
przestanek:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezb¢dne do zawarcia lub wykonania umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wypetienia obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze m.in. okre§lonego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug,
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegajacego na:
a) prowadzeniu korespondencji z kontrahentami lub ich przedstawicielami, w tym takze po
zakonczeniu wspoélpracy,
b) dochodzeniu roszczen lub obronie przed roszczeniami kontrahenta,
c) prowadzeniu dokumentacji umowy i realizowanej wspotpracy.

4. Podane przez Panig/Pana dane osobowe beda udostgpniane na podstawie powszechnie

obowigzujacych przepisow prawa oraz podmiotom upowaznionym na podstawie umow
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powierzenia przetwarzania danych. W przypadku korzystania z uslug Stacji Kontroli Pojazdéow
Pani/Pana dane zostang przekazane do Centralnej Ewidencji Pojazdow i1 Kierowcow (CEPiK).
Odbiorcami danych moga by¢ zwlaszcza: administratorzy infrastruktury (w tym: hostingodawcy),
podwykonawcy, osoby realizujace §wiadczenia zwiazane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu
sprzedazy lub wykonywania ushug, przewoznicy, banki ktorym zlecono realizacj¢ przelewoéw na
rzecz kontrahentow, firmy windykacyjne lub nabywcy wierzytelnosci, a takze doradcy i audytorzy.
Wojewodzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach nie zamierza przekazywac Pani/Pana danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane przez Wojewodzkie Pogotowie Ratunkowe
w Katowicach przez okresy wskazane w przepisach prawa (co do zasady 5 lat od zakonczenia roku
kalendarzowego, w ktorym nastgpilo zakonczenie wykonywania umowy - chyba ze z przepisow
szczegolnych wynika¢ bedzie dluzszy okres), okresy niezbedne na czas dochodzenia roszczen
a takze zgodnie z terminami okreslonymi zarzadzeniem Dyrektora Wojewoddzkiego Pogotowia
Ratunkowego w Katowicach w sprawie wprowadzenia do stosowania Jednolitego rzeczowego
wykazu akt.

Posiada Pani/Pan prawo do dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania
1 ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu
skorzystania z praw, o ktéorych mowa nalezy skontaktowac¢ si¢ z administratorem lub inspektorem
ochrony danych, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak niezbedne
w celu mozliwosci zawarcia i realizacji umowy. Gdy uzna Pan/Pani, iz WPR w Katowicach, jako
administrator danych, przetwarza je w sposéb naruszajacy przepisy RODO ma Pani/Pan prawo do
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym réwniez w formie
profilowania.

§30

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody podmiotu tworzacego
Zamawiajacego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej,
przela¢ jakichkolwiek praw ani obowigzkéw wynikajacych z Umowy na osoby trzecie pod
jakimkolwiek tytulem odptatnym Iub darmowym. Przelew dokonany z naruszeniem postanowien
niniejszego ustgpu jest niewazny.
Integralng czescig Umowy jest Oferta Wykonawcy.
Dokumenty takie jak SWZ (w szczegolnosci PFU) oraz inne dokumenty przywotane w umowie,
nawet jesli nie zostaly do niej fizycznie zalaczone, stanowig jej integralng czes¢ i okreslaja prawa
i obowiazki stron na réwni z tre$ciag umowy.
Na wypadek zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Umowa a jej zatacznikami oraz przywotanymi
w niej dokumentami, Strony ustalaja nastepujaca hierarchi¢ waznosci:
1) umowa,
2) SWZ,
3) PFU,
4) Oferta Wykonawcy,
przy czym, w odniesieniu do sposobu oraz zakresu robot budowlanych, ktére Wykonawca ma
wykona¢ zgodnie z PFU, sa wylaczone tylko i wylacznie takie, o ktérych Umowa lub SWZ
wyraznie stanowig. Brak powtorzenia obowiagzku realizacji prac lub zobowigzan wymienionych w
PFU, a niewymienionych w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.
W kwestiach nieuregulowanych w Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy PZP,
ustawy Prawo budowlane oraz inne wlasciwe przepisy prawa.
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6. Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznik: Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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