Umowa nr .......

o roboty budowlane
(ZAL NR 3 do SWZ projektowane postanowienia umowne )

zawarta w Tarnowcu w dniu ................. pomiedzy

Gming Tarnowiec z siedzibg Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, NIP: 685-16-02-771, REGON:
370440399, reprezentowang przez:

Panig Agate Augustyn —Wdjta Gminy Tarnowiec przy

kontrasygnacie:

Pani Aneta Swidrak — Skarbnik Gminy zwang w treéci umowy ,,Zamawiajgcym”

- IO PSPPSR ,
prowadzacym dziatalnos$é pod nazwag .........ceeeeue.. ,wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej
Prowadzone] Przez ......ecveevevevesececrannns pod nrew. ... / dziatajgcym na podstawie wpisu do
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przezSRW .....ccccvvveveeeeeennnn. pod Nr...ccvevvereenenen. ,
Kapitat zaktadowy......ccceeveeeievececeee e, INIP e , Zwanym dalej w tekscie
niniejszej umowy , Wykonawcgy” , reprezentowanym przez :
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W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktorym
mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U.z2024 r. poz. 1320 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
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Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamédwienia
polegajgcego na: ,,Modernizacja istniejgcego budynku na potrzeby Gminnego Magazynu Obrony
Ludnosci i Obrony Cywilnej w Tarnowcu”.

w ramach umowy nr ZK-VII.644.42.1.2026 w sprawie realizacji zadania wtasnego
realizowanego przez gmine wynikajacego z Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej.

2. Szczegdétowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia okreslajg: dokumentacja projektowa,
przedmiar robét oraz Specyfikacja Warunkéow Zaméwienia [dalej: SWZ]. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ niniejszej Umowy.

3. Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okresSlonymi przez
Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej,
najlepszg wiedza i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.

4. Dopuszczalna jest, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, zmiana technologii wykonania roboét lub
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatéw, ktére:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt,
b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
c) pozwolg na skrdcenie terminu wykonania Umowy lub,



d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakoriczeniu.

5. Dopuszczalna jest, za pisemng zgoda Zamawiajgcego zmiana technologii wykonania robdt lub
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje zwtoke w postepie robdt, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

6. W przypadku nie wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowa, Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt opracowacd, uzgodni¢ i uzyska¢ stosowne zezwolenia na
dokumentacje projektowa zamienna.

7. Wykonawca uznaje, ze przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty sg wystarczajgce do
wykonania robét budowlanych. Ponadto:

1) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentacji projektowej, a o ich istnieniu
powinien niezwtocznie powiadomié Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci bazowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji;

2) Dokumentacja projektowa jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do wykonania
zadania;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami;

4) Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan projektowych poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych
w sktad zamoéwienia. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych
przedstawionych przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia;

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. SWZ wraz ze wszelkimi zatgcznikami stanowi integralng cze$¢ Umowy i jej uzupetnienie. Umowe,
SWZ, oferte Wykonawcy, i wszelkie zatgczniki nalezy odczytywac tgcznie. Wykonawca jest
obowigzany wykonaé przedmiot zamodwienia i wszelkie obowigzki zwigzane z jego wykonaniem
zgodnie z Umowa i zatgcznikami do niej.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowg, nie wnosi zastrzezen do
przedmiotu Umowy i stwierdza, ze wykona przedmiot Umowy i wszelkie prace towarzyszace
zwigzane z jego realizacjg w terminach okreslonych w Umowie.

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji zadania:
1) Termin rozpoczecia prac: od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy.
2) Termin zakonczenia robét do 150 dni od podpisania umowy.
2. Zatermin zakonczenia robét stanowigcych przedmiot Umowy uwaza sie date podpisania bez
uwag protokotu odbioru czesciowego/koricowego.
3. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, co zostanie potwierdzone protokotem.
4. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach,
ktore mogg niesprzyjajgco wptyngc na terminy lub prawidtowos¢ realizacji Umowy.
5. Terminy okre$lone w Umowie w dniach, odnoszg sie do dni kalendarzowych i liczone s3
zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, chyba ze strony wyraznie
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zastrzegly inaczej. Przez dni robocze rozumie sie kolejno nastepujgce po sobie dni od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczattowe.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty tgcznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy
za realizacje przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w §1, w wysokosci ... zt netto (stownie:
... zt netto) plus nalezny podatek VAT 23 % w kwocie ... zt, co stanowi facznie kwote ......... z
brutto (stownie: ... zt brutto). ( zmieniony zostanie w zaleznosci od ilosci czesci)

taczne wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
ktore byty wymagane w SWZ oraz szczegdétowym opisie przedmiotu zamowienia, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty jak rowniez wszelkie podatki i inne naleznosci publicznoprawne, jak i wszystkie koszty
jakie powstang w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia zostanie wyptacona
w 2 pfatnosciach. Pierwsza ptatnos¢ po wykonaniu minimum 30% prac i dokonaniu
czesciowego odbioru prac i ptatnos¢ koricowa w pozostatej umownej kwocie po zakoriczeniu
zadania, po dokonaniu protokolarnego odbioru koncowego.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, jak
rowniez wszelkie koszty w nich ujete, a bez ktérych nie mozina wykonaé przedmiotu
zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywanie innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mieé¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany maksymalnego wynagrodzenia
ryczattowego.

84
Ptatnosci

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury, po dokonaniu korncowego odbioru.

Dla celéw wystawienia faktury Wykonawca winien wystawi¢ fakture ustrukturyzowans,
o ktérej mowa w art. 2 pkt 32a ustawy o podatku od towarodw i ustug (dalej: ,faktura KSeF”),
Zleceniobiorca/Wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia jej w nastepujacy sposéb:

jako Podmiot2 (Nabywca) na fakturze KSeF nalezy wskaza¢ nastepujgce dane:

Grupa VAT Tarnowiec
Tarnowiec 211
38-204 Tarnowiec
NIP: 2020001392

oraz zaznaczy¢ wartos¢ ,,1” w polu JST oraz wartos¢ ,,1” w polu GV (oznacza to wskazanie, ze
odbiorcg jest jednostka podrzedna JST, ktdra to JST jest cztonkiem Grupy VAT);

jako Podmiot3 (Odbiorca) na fakturze KSeF nalezy wskaza¢ dwa podmioty, w pierwszej
kolejnosci nalezy wskazaé nastepujgce dane cztonka GV:

Gmina Tarnowiec
Tarnowiec 211
38-204 Tarnowiec
NIP: 6851602771



oraz przypisac role nr 10 (GV — odbiorca), a nastepnie wskazaé nastepujace dane jednostki
podrzednej JST:

Urzad Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211

38-204 Tarnowiec

NIP: 6852180881

oraz przypisac role nr 8 (JST — odbiorca).”

3. Pfatnosé¢ realizowana bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer
....................... , a w przypadku jego zmiany - Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia podpisanego zgodnie z reprezentacjag Wykonawcy, w ktérym
wskazany zostanie nowy numer rachunku bankowego. Zmiana rachunku bankowego nie
bedzie wymagata aneksu do Umowy. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w tresci
Umowy bedzie sie rdznit od rachunku bankowego wskazanego na fakturze, bieg terminu
pfatnosci rozpocznie sie najwczesniej z dniem doreczenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia,
o ktéorym mowa powyze;.

4. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego rachunek bankowy do ptatnosci nalezy do
wykonawcy Umowy i zostat dla niego utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej.

5. Zapfata za wykonanie przedmiotu Umowy dokonana bedzie w formie przelewu w terminie do
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

6. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7. Podstawg wystawienia faktury bedzie podpisany przez Zamawiajgcego Protokdét Odbioru
czesciowego lub korncowego robét bez uwag oraz przedtozone dowody potwierdzajgce zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8. Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcej mu od
Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody.

9. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana z uzyciem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment).

§5
Ograniczenie zakresu rzeczowego

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy bez obowigzku
uzyskania zgody Wykonawcy i bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek
roszczed, w tym odszkodowawczych, przy czym zmniejszenie zakresu rzeczowego nie moze
skutkowac realizacjg przedmiotu umowy w wartosci nizszej niz 75% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

Ograniczenie zakresu rzeczowego, o ktéorym mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ w szczegdlnosci
w przypadkach, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, a takze w innych przypadkach
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych.

Warto$¢ robdt wytgczonych z realizacji zostanie ustalona w oparciu o zatwierdzony przez
Zamawiajgcego wykaz wytaczanych robdt oraz odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, strony dokonajg stosownej zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2, poprzez zawarcie pisemnego aneksu do
umowy.

§6

Harmonogramy Wykonania Umowy



. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram
Wykonania Umowy [dalej: Harmonogram] stanowigcy terminowo - finansowy schemat realizacji
zadania z uwzglednieniem terminu wykonania robét budowlanych. Harmonogram sporzadzony
bedzie w rozbiciu miesiecznym z uwzglednieniem terminéw kluczowych dla realizacji
poszczegblnych elementdw zadania (np. rozpoczecie robét budowlanych az po zakoriczenie robot
budowlanych, itp.) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i podpisany przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie
stanowit zatgcznik nr 2 do Umowy.

. Strony ustalajg, ze Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys
ofertowy sporzgdzony metody szczegdtowg lub uproszczong z uwzglednieniem wszystkich
elementéw cenotwdrczych, ktéry ma charakter jedynie poglagdowy i informacyjny, a bedzie
sporzadzony przez Wykonawce na podstawie Dokumentéw zamodwienia. Zamawiajgcy po
otrzymaniu kosztorysu ofertowego od Wykonawcy moze w terminie 5 dni roboczych ztozy¢
uzasadnione zastrzezenia badz wezwa¢ Wykonawce do wyjasnien w zakresie sporzgdzonego
kosztorysu ofertowego, a Wykonawca moze uwzglednié zastrzezenia Zamawiajgcego albo odmowic
uwzglednienia zastrzezen, sktadajgc w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen od
Zamawiajgcego pisemne uzasadnienie swojej odmowy. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig
nalezytej tresci kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem zaoferowanej ceny ofertowej
(wynagrodzenia ryczattowego) przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do
ostatecznego przedtozenia kosztorysu ofertowego pod rygorem odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy. Strony przyjmuja, ze kosztorys bedzie podstawg do rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca w przypadku ewentualnego odstgpienia od umowy.

. Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na zgdanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie wprowadzi¢ zmiany w Harmonogramie, w terminie do 7 dni od pisemnego
wezwania.

. Zmiana Harmonogramu nie moze mie¢ wptywu na zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy.

§7
Osoby sprawujqce funkcje techniczne

Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy tj.:

Kierownik budowy: ..., posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej nr ..., bedacy cztonkiem izby inzynieréw: ...;

Kierownik robét: ........ posiadajacy uprawnienia budowalne w specjalnosci instalacji elektrycznych
(o] G , bedacy cztonkiem izby inzynieréw budownictwa: .................;

Kierownik robot: ........... posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacji sanitarnych
(2] ST , bedacy cztonkiem izby inzynieréw budownictwa: ................... ;

Ustanowiony kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) [dalej: Prawo budowlane].
Nadzér z ramienia Zamawiajgcego (Inwestora) sprawowaé bedzie w zakresie wykonawstwa
upowazniony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 1 i 3 nie jest zmiang wymagajacg zmiany Umowy,
wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej strony oraz spetnienia przez Wykonawce
wymogoéw okreslonych w ust. 1. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o zmianie personelu
dostarczy wymagane przepisami prawa dokumenty oséb obejmujgcych funkcje, o ktérych mowa
w ust. 1.



W przypadku zmiany personelu, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga sie od Wykonawcy, aby
przejmujacy funkcje personel posiadat doswiadczenie oraz wiedze nie mniejszg niz byla
wymagana w SWZ.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany personelu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany personelu w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie uprawnienia niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

§8
Odbiory
[Odbiory robot budowlanych]

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robdt budowlanych: czeSciowy robot, odbior korncowy,
2) odbiory na etapie realizacji gwarancji: przeglady gwarancyjne i odbiér ostateczny.

W zakresie odbioru czesciowego robot Strony zgodnie ustalajg, ze:

1) Odbidr czesciowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce etapu robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

2) Wykonawca pisemnie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wykonanych robét etapu
czesciowego.

3) W celu dokonania odbioru czesciowego Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci odbioru
przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokoty odbioréw technicznych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy, a takze kosztorys
powykonawczy obejmujacy zakres prac sktadajgcych sie na etap odbioru.

4) Zamawiajgcy po otrzymaniu zgtoszenia o gotowosci do odbioru w terminie do 7 dni
roboczych powota Komisje Odbiorowg, ktéra wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru
robot stanowigcych przedmiot Umowy, informujgc o tym Wykonawce.

5) Odbiér czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ~Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

6) Zczynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét odbioru czesciowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych stwierdzonych wad lub usterek.

7) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

8) Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwac odbidr czesciowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia



9)

wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdcié do wykonywania czynnosci odbioru czesciowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru czesciowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10) Jezeli w toku odbioru czesciowego robét zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy:

a) ma prawo odmowic odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady nadajg sie do usuniecia
i wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie;

b) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazgda rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;

d) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od
Umowy wedtug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej czesci.

W zakresie odbioru koficowego catosci robdt Strony zgodnie ustalaja, ze:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoniczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca pisemnie zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wykonanych robat.

W celu dokonania odbioru kornicowego, Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci odbioru
przekaze Zamawiajagcemu, komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy (o ile bedzie
ustanowiony), oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét bedacych
przedmiotem Umowy z dokumentacjg projektowg, zaswiadczenia wtasciwych jednostek
i organdw, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy, oraz inne dokumenty okreslone przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy po otrzymaniu zgtoszenia o gotowosci do odbioru niezwtocznie wyznaczy date
rozpoczecia czynnosci odbioru robdt stanowigcych przedmiot Umowy, informujgc o tym
Wykonawce.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych stwierdzonych wad lub usterek.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy lub



9)

10)

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwacé
odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosé ich techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w toku odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

a) ma prawo odméwié odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady nadajg sie do usuniecia

i wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie;

b) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c)

Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazgda rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;

d) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od

11)

12)

13)

14)

Umowy wedtug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej czesci.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad robét
stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego oraz jest uprawniony do zgdania niezwtocznego
wyznaczenia terminu odbioru koficowego robdt bez zastrzezen.

W przypadku zwtoki w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze
usuniecie wad), na co Wykonawca wyraza zgode. Strony Umowy ustalajg, ze zaptata przez
Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastgpi w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastepcze usuniecie wad bedzie
upowazniat Zamawiajgcego do potrgcenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy. Zastepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robot, ktére beda
podlegaty = wdwczas wykonaniu, nie powoduje utraty badZ ograniczenia
w odniesieniu do wykonanych lub odebranych robét, zadnych uprawnien Zamawiajgcego
z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady robot.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego rob6t w terminie do 14 dni roboczych od
daty rozpoczecia prac komisji. Podpisany protokét odbioru koncowego robét jest podstawg
do dokonania czesciowych i koicowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy, bezusterkowego Protokotu odbioru koricowego robét.

W zakresie odbiorédw gwarancyjnych Strony zgodnie ustalajg, ze:

1)

2)

Zamawiajgcy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢ co najmniej raz w roku przeglad
gwarancyjny.

Przeglagdy gwarancyjne, polegajagce na ocenie robdét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$é¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé



Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

3) Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4) Przeglad gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

W zakresie odbioru ostatecznego Strony zgodnie ustalajg, ze:

1) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiér robdét w ciggu 14 dni, przed
uptywem terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest
dtuzszy) ustalonego w Umowie.

2) Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z Umowy.

3) Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
o ktérych mowa w pkt. 2, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny,
za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usunac¢ wady.

4) Do odbioru ostatecznego postanowienia ust. 3 pkt 2, 3 i 4 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

w zakresie wykonanych robét na podstawie niniejszej umowy, na koszt wtasny.

§9
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi za wady obejmujacej petny zakres
wykonanych prac.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji przez okres ... miesiecy (kryterium oceny
ofert) liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Ujawnione wady w okresie gwarancji zostang bezptatnie usuniete przez Wykonawce
w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego, badz innym terminie uzgodnionym
pisemnie z Zamawiajacym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie to Zamawiajgcy moze usungc¢ je bez
uprzedzenia we wiasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy obcigzajgc dodatkowo Wykonawce poniesionymi przez Zamawiajgcego oraz osoby
trzecie kosztami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres .... lat, liczagc od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego robaét.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi po terminie okreslonym w ust. 6, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Ujawnione wady w okresie rekojmi zostang bezptatnie usuniete przez Wykonawce w terminie do
7 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego. Zapisy ust. 5 stosuje sie odpowiednio.



10.

Usuniecie wady lub awarii bedzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o jej usunieciu.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ Wykonawcy wady urzadzen, awarie lub inne wady za posrednictwem
srodkéw komunikacji elektronicznej (w tym e-mail na adres ...). Za termin zgtoszenia wady i awarii
uwaza sie termin wystania zgtoszenia do Wykonawcy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

W ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz wtasciwego usuniecia

wad i usterek, Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto tj.: ... zi,

(stownie: ... zt).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ... .

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu

Umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego i bedzie

wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za

wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy przez

Zamawiajgcego na nastepujacych zasadach:

1) 70% zabezpieczenia do 30 dni po zakonczeniu budowy potwierdzonej podpisanym przez
Zamawiajgcego bezusterkowym Protokotem odbioru koricowego.

2) 30% zabezpieczenia do 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koncowego.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwroci

zabezpieczenie z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunku bankowym Wykonawcy.

Zmiany terminéw okreslonych w Umowie wptywajace na przediuzenie okresu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy wymagaja przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia.

§11
Ubezpieczenie przedmiotu Umowy

Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét
budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikfe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajgcego,
jak i uszkodzenia ciata, Smier¢, szkode w mieniu osoéb trzecich.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej na caty okres realizacji zadania na kwote min. 500 000,00 zt. Kopia
polisy, o ktdrej mowa bedzie dostarczona przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
zawarcia umowy wraz z dowodem potwierdzajgcym jej optacenie.
Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdéd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, powstatych
w szczegdlnosci w wyniku:
1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem Smiertelnym i dtugotrwatg
chorobg ktérejkolwiek z 0séb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcéw;
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2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcow oraz osdb przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku osdb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wiacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwata chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

Wykonawca zobligowany jest do utrzymania wazinej polisy ubezpieczeniowej,

o ktérej mowa ust. 2, przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy, tj. az do dnia podpisania

przez Strony Protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy

ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek, w terminie nie dtuzszym

niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w szczegdlnosci sktadki

ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krétszy niz okres wskazany

w ust. 4, Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony

ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej wraz

z potwierdzeniem opfacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w

dniu jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

Zmiany warunkéw ubezpieczenia wymagajg kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego.

8§12
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza wymienionymi w innych czesciach Umowy, nalezy

w szczegdblnosci:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;

2) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

4) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

5) Jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

6) Zorganizowanie zabezpieczenia terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy dotychczasowe
funkcjonowanie budynku.

7) Nalezy zapewni¢ staty dojazd do budynku w trakcie realizacji prac.

8) Wymaga sie, aby Kierownik budowy/robédt byt codziennie na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

9) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p.poz
i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

10) Terminowe wykonanie przedmiotu Umowy 2z zachowaniem nalezytej starannosci
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci zgodnie z umowg, w
tym zatgcznikami do niej i dokumentacjg projektowg oraz powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej;
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddw;

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzagdzed w tym np. wynikédw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt iwjej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réowniez
terendéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji. W przypadku niewywigzania
sie Wykonawcy z tego obowigzku w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zlecenia prac porzgdkowych osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

Ponoszenie wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych Iub okolicznosciach, ktdre mogg wptyngc na jakosé robét lub
termin zakoniczenia robét;

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz;

Przedktadanie Zamawiajgcemu na jego zgdanie informacji o zatrudnieniu na umowe o prace,
pracownikéw zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia;

Regulowanie naleznosci za Swiadczone przez Zamawiajgcego ustugi w zakresie korzystania
z czynnikéw produkgji, tj. energii elektrycznej i wody do celéw budowy i socjalnych wedtug
wskazan licznikéw tymczasowych, ktére Wykonawca powinien instalowaé na wtasny koszt;
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego i bezpieczestwa pracy. Optaty ikary za
przekroczenie w trakcie robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony sSrodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca;

Poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu wyrzadzonych szkdd powstatych w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy;

Wykonawca jest zobowigzany zachowac¢ w tajemnicy wszelkie informacje, w ktérych
posiadanie wszedt wykonujgc zamdwienie.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiajacego
Radach budowy oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacja inwestycji, na kazde
wezwanie Zamawiajacego.
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28) Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajagcego o wszelkich zmianach
formy organizacyjno — prawnej prowadzonej przez siebie aktualnej dziatalnosci gospodarcze;j.

29) Ponoszenie optat z tytutu np. zajecia pasa drogowego lub wszelkich innych optat niezbednych
do prawidtowej realizacji Umowy.

30) Zapewnienie obecnosci kadry kierowniczej na budowie w stopniu umozliwiajgcym realizacje
uprawnien kontrolnych Zamawiajgcego.

31) Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robét i gotowosci do odbioru
koncowego, Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajagcemu kompletny, uprzednio przez
niego sprawdzony operat kolaudacyjny.

32) Wykonawca w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatow zobowigzany jest przedstawié
do akceptacji Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe z zatgcznikami tj.
aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami itp. ze wskazaniem miejsca ich produkcji.
Dopiero po akceptacji materiat moze zosta¢ wbudowany.

§13
Wymogi materiatowe

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z materiatéw fabrycznie nowych,
wtasnych, odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w Prawie budowlanym oraz odpowiadac
co do jakosci wymaganiom okreslonym Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.).

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi
certyfikaty zgodnosci z polskg normga lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu.

Wszystkie dokumenty, w tym m.in. aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe
muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadaé stosowne ttumaczenia.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prac rozbiérkowych, demontazowych nadajace sie do dalszego
uzytku stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia ich
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu na placu budowy.

§14
Podwykonawstwo

Wykonawca moze zleci¢ czesé robdét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez
podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych
z warunkow niniejszej Umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepiséw wynikajgcych z art. 647 Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy
odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez niego robét budowlanych na zasadach okre$lonych w art. 647! Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji umdéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi

z podwykonawcg, po tgcznym spetnieniu nizej wskazanych warunkdw:

1) zgtoszenia Zamawiajgcemu zamiaru powierzenia czesci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy do realizacji podwykonawcy,

2) niezgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy oraz spetnienia pozostatych wymogoéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.
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10.

11.
12.

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujgcy niniejszg Umowe zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiot stanowi¢ majg roboty budowlane,
obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktdrg zamierza zawrze¢, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ taka umowe, obowigzany
jest dotgczy¢ do projektu umowy, ktdrg zamierza zawrzec, zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach wskazanych w art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, realizowane w ramach niniejszej Umowy,
w terminie 7dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5%  wartosci niniejszej Umowy  oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w niniejszej
umowie.

Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza bezskutecznosé
wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca.

Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwdw lub zastrzezen nie stanowi podstawy do
zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia danego etapu lub catosci robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy lub zakoriczenia realizacji Umowy.
Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Realizacja przedmiotu Umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy lub
wymogéw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow jak za wiasne.
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposdb
powodujgcy naruszenie postanowiedn Umowy, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy, aby
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas albo na state
wykonywania czesci albo catosci powierzonych mu robdt budowlanych, dostaw lub ustug.
W przypadkach, o ktédrych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwtocznie rozwigzac
albo zmieni¢ zawartg z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewnic
bezzwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca. Na zgdanie Zamawiajgcego umowy takie zostang rozwigzane.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdziniej niz
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczecia postepowania sgdowego, o wszelkich
sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami ipostepowaniach sgdowych
z udziatem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku
z realizacja niniejszej Umowy.
W przypadku wykonania czesci przedmiotu Umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, przedstawi jednoczesnie dokument podpisany
rowniez przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w ktérym wskaze stosowny podziat
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na
podstawie protokotéw stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czesciowych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce Ilub dalszych
podwykonawcow.

W przypadku wykonania czesci przedmiotu Umowy przez podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow, Zamawiajacy dokona wyptaty catego wynagrodzenia umownego na rzecz

Wykonawcy, jezeli Wykonawca przedstawi:

1) oryginaly oswiadczen kaidego z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw
o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych
naleznosci,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce lub podwykonawce kazdemu
z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw potwierdzone przez bank prowadzacy
obstuge rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli dotyczy dalszego
podwykonawcy, wraz z kopiami faktur, na podstawie ktérych dokonano zaptaty.

W  przypadku niedofaczenia przez Wykonawce do faktury VAT dokumentdw,

o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajacy moze zatrzymaé odpowiednig kwote odpowiadajacg

kwocie naleznej poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazac jg na

rzecz tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

W przypadku zgtoszenia do Zamawiajgcego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wymagalnych roszczen o zaptate

z tytutu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug, wskazujac na uchylanie sie od

obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce, aby w terminie 7 dni zajat

stanowisko w sprawie roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw oraz przedstawit
dowody na poparcie swojego stanowiska.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, w terminie nie
krétszym niz 7 dni, zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty dla podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek)
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o dokonaniu bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci w terminie 30 dni
od dnia zgtoszenia roszczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy informuje zobowigzanego do zaptaty Wykonawce o dokonaniu ptatnosci, o ktérej
mowa w ust. 22, oraz potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
wygasa do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw obejmuje
wyfacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

Wykonawca w powyzszym zakresie upowaznia Zamawiajgcego do ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, przy zachowaniu warunkéw okreslonych
W niniejszej Umowie.

Postanowienia dotyczace podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

§15
Personel Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce ponizsze czynnosci zwigzane z realizacjg
zamoéwienia sg zatrudnione na podstawie stosunku pracy tj.: wykonywanie prac zwigzanych
zrealizacjg niniejszego zamowienia, w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu
z wytaczeniem kadry kierowniczej - jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy (Dz.
U.z2025r. poz. 277 t.j.)

Wykonawca zobowiazuje sie przedstawi¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy wykaz
0s6b, ktére beda uczestniczyly w realizacji zamdwienia, a na zadanie Zamawiajgcego okaze
rowniez umowy o prace. Zamawiajgcy moze odstgpic od tego wymogu, jezeli Wykonawca wykaze,
Ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tych oséb na podstawie stosunku pracy
wynikajgcych z kodeksu pracy.

W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania Umowy — oséb wykonujgcych wyzej
wymienione czynnos$ci w ramach przedmiotu Umowy Wykonawca (lub podwykonawca)

zobowigzany jest do przekazania zamawiajagcemu aktualnego wykazu oséb, a na zgdanie
Zamawiajgcego okaza¢ kopie uméw o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten
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Wykonawca (lub podwykonawca) zrealizuje w terminie do 7 dni od dnia dokonania

przedmiotowej zmiany.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdéb wykonujgcych wskazane w ust.

1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju stosunku o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
(tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umodw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien zwtoki w realizacji w/w
postanowien. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnosci, gdy zwioka w wykonywaniu
obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5i 6 przekroczy 21 dni.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq
Inspekcje Pracy.

§16
Zmiany Umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwo$é dokonania zmian zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

1) zmiany, rezygnacji lub wtgczenia do realizacji zadania podwykonawcéw;

2) w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT obowigzujgcej Wykonawce i zwigzanej
bezposrednio z przedmiotem zamoéwienia (Umowy);

3) zmiany oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszego zamdwienia (a imiennie wskazanych
w Umowie), ktdra moze nastgpic za zgodg Zamawiajgcego, na pisemny wniosek Wykonawcy
lub na zgdanie Zamawiajgcego, wskazujacy powody i koniecznos$é dokonania takiej zmiany,
a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spetniac
odpowiednio warunki udziatu w niniejszym postepowaniu, oraz posiada¢ doswiadczenie na
odpowiednim poziomie w odniesieniu do przyznanej punktacji w ramach kryterium oceny
ofert dla osoby zgtoszonej w tresci oferty,

4) zmian opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 340 t.j.).

Dopuszczalne sg zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zaméwienia, tj.:

1) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy a tym samym zmiana wynagrodzenia jezeli w
trakcie realizacji zamdéwienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$é zmiany opisu
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu
przedmiotu zamdwienia okazg sie nieprawidtowe, co spowoduje koniecznos$é zmiany opisu
przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan
Zamawiajgcego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych;

2) dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez ograniczenie zakresu robét budowlanych
w przypadku, gdy:

a) wykonanie niektérych robdt okaze sie zbedne;

b) nastgpi zmiana zatozen projektowych;

¢) nastgpita zmiana okolicznosci zwigzanych z realizacjag Umowy, ktdrej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

d) dostosowania zakresu robét budowlanych do ewentualnych zmian we wniosku
o dofinansowanie;

e) ze wzgledu na ograniczenia finansowe lub zmiany w finansowaniu projektu;

f) wykonanie okreslonych robot przestaje lezeé w interesie publicznym.
= W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wynagrodzenie Wykonawcy ulega

proporcjonalnemu zmniejszeniu, odpowiednio do zakresu robdt wytgczonych
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3)

4)

z realizacji, na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego lub innych dokumentéw
stanowigcych podstawe wyceny, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
= Zakres rzeczowy lub finansowy przedmiotu zamdwienia moze zostaé zmniejszony
maksymalnie o 25% jego pierwotnej wartosci, pod warunkiem zachowania ogdlnego
charakteru Umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 .
— Prawo zaméwien publicznych.
= Zmiana Umowy w zakresie ograniczenia robdt wymaga sporzadzenia protokotu
zakresu robot wytgczonych z realizacji, zaakceptowanego przez obie Strony. Protokét
stanowic¢ bedzie podstawe do sporzgdzenia aneksu do Umowy.
= Zmiana, o ktérej mowa powyzej, wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy pod
rygorem niewaznosci.
= Wykonawcy nie przystuguje prawo do jakichkolwiek roszczen, w szczegdlnosci
roszczen odszkodowawczych, z tytutu ograniczenia zakresu rzeczowego robét,
w granicach okreslonych w niniejszym punkcie.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét lub materiatdw przewidzianych
w dokumentacji, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:
a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robat,
b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub,
d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét lub materiatdw przewidzianych
w dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdw na
rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji,
co utrudnia mozliwos$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje zwtoke
w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu
zapobiec;

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

opdéznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkdéw ich uzyskania, w tym
przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku o ich
wydanie;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamoéwienia (ani
w zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z Umowy;

wystgpienia 0séb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodniern wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestordw sieci;

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy;
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5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosSci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

opdznienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkéw przytgczeniowych, pomimo
spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkdw ich otrzymania;

zwtoki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementdw, co
spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z Umowy;
wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy;

zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktdrych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy;

zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert;

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy rozumiec¢ utrzymujgce sie przez ten okres warunki odmienne od
warunkéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu
w ostatnich latach;

opd6znienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce;

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére wymagaty wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce;
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;
wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy;

zmiany, po uptywie sktadania ofert, powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére
miaty wptyw na mozliwos$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym;

wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie — termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu Umowy;

wystgpienie okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie
przedmiotu zamdwienia, bez mozliwosci usuniecia lub likwidacji powyzszych okolicznosci lub
zdarzed. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia jest
stwierdzenie przez Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy, koniecznosSci zmiany terminu
umownego;

wystgpienie innych przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie prac, za ktdre nie odpowiada
Wykonawca.

Na podstawie art. 439 oraz art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo zamdwien publicznych strony
Umowy przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzezeniem, ze
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zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce)

w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug;

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych.

5) w przypadku zmiany zakresu o ktérym mowa w pkt 2.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej na koszty zamdwienia nalezy do

Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, Wykonawca sktada pisemny wniosek

o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie

przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek powinien zawierac

wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie Umowy.

W przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie

art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po wejsciu w Zycie przepisdw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego

wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne

i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang

kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany minimalnego

wynagrodzenia za prace na koszty wykonania zamodwienia, a tym samym na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktére

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie

beda akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy,

ktore nie wynikajg z obowigzku ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych

z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub

zdrowotne. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci

Wykonaweca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia

wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa powyzej, na koszty

wykonania zamdwienia, a tym samym na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek moze obejmowa¢é
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi

w zwigzku ze zmiang przedmiotowych zasad.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci

21



10.

11.

12.

13.

14.

wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad,
o ktérych mowa powyzej, na koszty wykonania zamdwienia, a tym samym na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang przedmiotowych zasad.

Zamawiajgcy w przypadku akceptacji wnioskdw, o ktérych mowa powyzej wyznacza date
podpisania aneksu do Umowy. Zmiana Umowy w zakresie o jakim mowa w ust. 4 skutkuje zmiang
wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia Aneksu do Umowy.
Obowigzek udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego.

W razie dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w trybie niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia § 16 stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu podpisanego przez
Wykonawce i Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

8§17
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni liczac od daty przejecia placu budowy;

2) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 7 dni;

3) W razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy;

4) Zostata ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy badZ wydano nakaz zajecia
jego majatku;

5) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie ze sztukg budowlang lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;

6) Nastagpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 22 Umowy, lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat lub zaptaty na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia
umownego;

7) W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcy/
-6w pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajgcego wobec powierzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji czesci przedmiotu niniejszej Umowy;

8) W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcy/
-6w, pomimo niezgtoszenia powyzszego faktu Zamawiajgcemu;

9) W przypadku innych istotnych naruszen postanowien niniejszej Umowy, w szczegolnosci
objetych trescig § 14 i § 15.

Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ust 1

ustawy Prawo zamdwier publicznych.
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Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty wynagrodzenia umownego, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie dwéch miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktury,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy;

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia w oparciu o kosztorysy ofertowe;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdérej nastgpito odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

2) Odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt .3), po cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

3) Rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektéow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

4) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy

bedzie nastepujacy:

1) obliczenie wykonanej czesci nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru,
a zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) Cenyjednostkowe robdt zostang przyjete z oferty Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét
zgodnie z dokonanymi obmiarami;

b) W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (dla
wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych bedg KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem

niewaznosci. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia.

Odstgpienie moze dotyczy¢ niewykonanej czesci Umowy lub catosci Umowy.
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10.

11.

12.

8§18

Kazda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem miesiecznego okresu
wypowiedzenia.
§19

Kary umowne

Za odstgpienie od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Za uchylanie sie od obowigzku protokolarnego przejecia terenu budowy, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare Wykonawcy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

Za zgtoszenie do odbioru prac, ktére nie osiggnety gotowosci do odbioru i przekazanie
dokumentacji, ktéra nie osiggneta gotowosci do odbioru Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare
Wykonawcy w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto.

Za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak rowniez za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczecie realizacji
tychze uméw bez spetnienia wymagan okreslonych w § 14 ust. 2-10, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare Wykonawcy w wysokosci 1 000 zt (sfownie: tysigc zfotych) wynagrodzenia umownego brutto
za kaidy nieprzedtozony projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopie umowy
o podwykonawstwo poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

Za niewprowadzenie zmiany w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie
o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w § 14 ust. 4, pomimo uprzedniego wezwania
Wykonawcy w trybie, o ktérym mowa w § 14 ust.10 — Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto.

Za niedotrzymanie terminu usuniecia wad w okresie trwania rekojmi oraz gwarancji, Zamawiajgcy
moze naliczy¢ kare Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki.

Za stwierdzenie braku oznakowania i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego i BHP Zamawiajagcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien stanu budowy niezgodny z ww. przepisami liczony od dnia
skutecznego doreczenia wezwania do usuniecia prawidtowosci.

Za stwierdzony nieuzasadniony brak obecnosci Kierownika budowy podczas wykonywania robot
objetych niniejszg Umowa Zamawiajgcy moze naliczyé kare Wykonawcy w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien nieobecnosci kierownika budowy.

Za nieusprawiedliwiong nieobecnosc¢ przedstawicieli Wykonawcy na radzie budowy, Zamawiajgcy
moze naliczy¢ kare w wysokosci 500,00 zt, za kazdg nieobecnos¢.

Zamawiajgcy moze naliczy¢é Wykonawcy kare umowng zwigzang z podwykonawstwem z tytutu
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy
dzien zwtoki.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng za niedochowanie ktdregokolwiek terminu
okreslonego w wymaganiach w zakresie spetnienia obowigzkéw zatrudnienia pracownikéw przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Roszczenia z tytutu kar umownych bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, a nastepnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Kary beda potracane automatycznie z faktur Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego kary umowne w przypadku poniesienia strat z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

Wierzytelnos$¢ o zaptate kar umownych bedzie istniata takze w przypadku odstgpienia od Umowy,
niezaleznie od podstaw naliczenia kary umownej.

taczna wysokosé kar umownych natozonych przez Zamawiajacego nie moze przewyzszyé 30 %
wynagrodzenia umownego brutto o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach kazda ze stron moze odstgpi¢ od dochodzenia
naleznych kar.

§20
Autorskie prawa majqgtkowe

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej zgodnie z wymaganiami umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji
powykonawczej oraz ze nie narusza ona praw oséb trzecich.
Z chwilg przekazania dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
nieodptatnie autorskie prawa majgtkowe do niej, na nastepujgcych polach eksploatac;ji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technikg,
b) wprowadzanie do obrotu i do pamieci komputera,
c) rozpowszechnianie, udostepnianie osobom trzecim,
d) dokonywanie zmian, ttumaczenia, adaptacji, skracania, taczenia z innymi opracowaniami.
Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywaé autorskich praw osobistych do dokumentacji
powykonawczej oraz nie rosci¢ sobie zadnych praw z tytutu jej pdzniejszego wykorzystywania,
zmiany lub publikacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania dokumentacji projektowe] ani
powykonawczej poza zakresem niniejszej umowy oraz do nieudostepniania jej osobom trzecim
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia
roszczen na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepiséw Kodeksu
cywilnego.

§21

Dostepnos¢

Przedmiot umowy realizowany przez Wykonawce musi spetnia¢ wymogi dostepnosci.
Zapewnienie dostepnosci dotyczy w szczegdlnosci zgodnosci z przepisami prawa, w tym zwtaszcza
z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi
potrzebami.

Zapewnienie dostepnosci nastepuje poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania.
Uniwersalne projektowanie, zgodnie z art. 2 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w zwigzku z art. 2 pkt 4 ustawy
0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, to projektowanie produktow,
Srodowiska, programoéw i ustug w taki sposdb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie
najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne
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projektowanie nie wyklucza pomocy technicznych dla szczegélnych grup osdéb
z niepetnosprawnosciami, jezeli jest to potrzebne.

4. Dostepno$¢ nalezy zapewni¢ na wszystkich etapach realizacji tj. na etapie planowania,
przygotowania, projektowania, realizacji, odbioru, gwarancji.

5. Wykonawca zapewnia dostepnos¢ poprzez wtgczanie do zespotdw odpowiedzialnych za realizacje
przedmiotu umowy przedstawicieli Wykonawcy wyznaczonych do spraw dostepnosci.

§22
Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych dalej RODO) informuje sie, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Tarnowiec, siedzibg 38-204
Tarnowiec 211, tel.: 13 4255500, e-mail: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl

2. Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktédrym mozna sie kontaktowac
w sprawach zwigzanych z ochrong Panstwa danych osobowych na adres korespondencyjny
Urzedu Gminy lub mailowo: patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl . Inspektor ochrony
danych — Patrycja Kaczmarczyk-Hap

3. Cel i podstawa prawng przetwarzania Paristwa danych jest:

- realizacjg umowy - w zakresie niezbednym do wykonania umowy (podstawa prawna art. 6 ust.
1 lit. b RODO),

- realizacjg obowigzkdéw wynikajacych z ustawy o rachunkowosci (podstawa prawna art. 6 ust. 1
lit. c RODO),

- realizacjg obowigzkow podatkowych wynikajgcych z przepiséw podatkowych (podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- archiwizowaniem umowy i dokumentéw finansowych zgodnie z ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach na podstawie podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

4. Odbiorcg Panstwa danych osobowych bedy: banki (w zakresie prowadzenia rozliczen
wynikajacych z umowy), operatorzy pocztowi (w zwigzku z przesytaniem korespondenciji),
dostawcy systemoéw informatycznych i ustug IT oraz inne podmioty uprawnione do tego na
podstawie przepiséw prawa oraz podmioty z ktérymi zawarto umowy o powierzeniu danych
osobowych.

5. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez czas okreslony przez przepisy prawa, ktore
obligujg nas do przechowywania danych.).

6. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, jezeli nie jest to ograniczone innymi przepisami prawa.
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7. Ma Pan/Pani prawo whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przez Administratora
narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia
i realizacji niniejszej umowy. Konsekwencjg ich niepodania bedzie odstgpienie od zawarcia
umowy.

9. Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany,
w tym w oparciu o profilowanie.

§23
Rozstrzyganie sporéw

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporéw wynikajgcych z realizacji niniejszej
Umowy rozstrzygac je bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§24
Pozostate postanowienia

1. Wszelka korespondencja i oswiadczenia stron dotyczace niniejszej Umowy kierowane bedg na
adresy wskazane w czesci wstepnej Umowy. Kazda ze stron jest zobowigzana do powiadamiania
drugiej ze stron o kazdorazowej zmianie adresu swojej siedziby oraz adresu do korespondenc;ji.
W przypadku niedochowania obowigzku powiadomienia o zmianie adresu korespondencje
kierowang na adres wskazany w czesci wstepnej niniejszej Umowy uwazac sie bedzie za skutecznie
doreczona.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do umowy:
Harmonogram terminowo — finansowy
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