Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofi e przez
R MALOPOLSKA

Nr postepowania: RIiR.271.39.2025
Zatgcznik nr 8 do SWZ

WZOR UMOWY

zawarta w dniu r. pomiedzy:
Gming Stomniki

ul. Tadeusza Kosciuszki 64, 32-090 Stomniki
w imieniu ktdrej dziata

Urzad Miejski w Stomnikach

ul. Tadeusza Kosciuszki 64, 32-090 Stomniki
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:
a:

NIP: , REGON: ,
zwang/-ym dalej ,Wykonawcga”,

reprezentowang/-ym przez: ’

wylonionym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjaciji
zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) zostaje

zawarta umowa nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wybudowania (w formule
»Zzaprojektuj i wybuduj” oraz w oparciu o Ustawe z dnia 28 lutego 2024 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2024 r. poz.
274)), dwoch ziemnych zbiornikoéw przeciwpowodziowych usytuowanych w Milocicach, w
dolinie rzeki Szreniawy w gminie Stomniki.

Zakres zamowienia obejmuje rowniez uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien i pozwolen, a
takze przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamoéwienie zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Warunkdéw Zamowienia
(dalej zwang: SWZ), ztozong ofertg i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zwanym: PFU), zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej zwanym: Inspektorem Nadzoru) wyznaczonym ze
strony Zamawiajgcego.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwdj retencji na terenie gminy Stomniki"
w ramach Programu Fundusze Europejskie Matopolski 2021-2027 (projekt nr: FEMP.02.27-
1Z.00-0152/25). Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest pozyskanie przez
Zamawiajacego pozytywnej decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych (dalej zwana: DUS)
dla w/w zadania.

Realizacja zamierzenia (faza budowy zbiornikdw, po uprzednim uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na realizacje inwestycji przeciwpowodziowej) uzalezniona jest od podpisania
umowy z UMWM na finansowanie zadania pn. ,Rozwéj retencji na terenie gminy Stomniki" w
ramach Programu FEM 2021-2027.

Zamawiajacy wymaga uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji
przeciwpowodziowej zgodnie z ustawg o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz wybudowania 2 zbiornikdw - po uzyskaniu pisemnej akceptacji
rozwigzan technicznych przez Zamawiajgcego (Inwestora). W trakcie wykonywania robét
Wykonawca zobowiazany jest petni¢ nadzor autorski nad realizacja tych robét.

Przewiduje sie budowe 2 (dwdch) ziemnych zbiornikéw przeciwpowodziowych zgodnie ze wstepng
koncepcja oznaczonych w niej jako:

Urzad Miejski w Stomnikach
ul. Kosciuszki 64, 32-090 Stomniki
tel. (012) 388 11 02, 388 12 71; faks: (012) 388 21 02; e-mail: um@slomniki.pl; www.slomniki.pl
NIP: 682-160-48-31
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e nr 2 o powierzchni ok. 10 180 m2, $redniej gtebokosci ok. 123 cm i objetosci ok.11 840 m3;
e nr 3 o powierzchni ok. 7 200 m2, sredniej gtebokosci ok. 101 cm i objetosci ok. 6 918 m3.
tgczna spodziewana objetos¢ to ok. 18 758 m3 ustalona wstepnie w opracowanej koncepgcji.

Zakres robdt budowlanych przewiduje wykonanie zbiornikdw retencyjnych, z wszystkimi robotami
niezbednymi do samoczynnego i bezpiecznego ich uzytkowania podczas powodzi, a takze w sytuacji, gdy
wody o charakterze katastrofalnym dokonaja ich zalania.

Inwestor nie posiada prawa do dysponowania terenem i nieruchomosciami planowanymi do wykorzystania
na cele budowlane.

Opisywane zamierzenie inwestycyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 10 sierpnia 2023
roku (Dziennik Ustaw z dn. 29 sierpnia 2023 r. poz. 1724) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzia’rywaé, na
srodowisko. W celu uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych nalezy wystgpi¢ do RDOS w
Krakowie - wraz z wymaganymi zatgcznikami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien, ekspertyz, opracowan i badan niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i pdzniejszej realizacji robot.

W koncowej fazie opracowania Projektu Budowlanego Wykonawca przedstawi proponowane ostateczne
rozwigzania techniczne i szczegdty wykonania wg wymagan opisu przedmiotu zamdwienia zawartego w
SWZ, PFU oraz Wstepnej Koncepcji. Rozwigzania te powinny uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

Wedtug formuty sposobu zaméwienia ,zaprojektuj i wybuduj” Zamawiajgcy powinien mie¢ biezgcy wglad w
prace na etapie projektowania. Poniewaz Zamawiajacy nie dysponuje zatwierdzong, sprawdzong i
uzgodniong dokumentacjg budowlang, a jedynie opracowaniem koncepcyjnym niezbedna jest w tej
dziedzinie wspdtpraca i przyjecie najlepszego wariantu rozwigzania. Po doktadnym rozeznaniu przedmiotu
zamoOwienia na podstawie opracowan projektowych Wykonawca z doswiadczeniem w przedmiocie
opracowania moze zasugerowac inne, bardziej korzystne rozwigzania, ktore wymagajg jednak pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ przedmiot umowy dla robdt, w tym w szczegdlnosci:
technologie robdt, materiaty i urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w sposob nieutrudniajgcy uczciwej
konkurencji. Zgodnie z ustawg Pzp, przedmiotu umowy nie mozna opisywa¢ w sposob, ktory mogiby
utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zzrédfa lub szczegdinego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzic do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcow lub produktéw. Przedmiot zamdwienia mozna opisaC przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub
rownowazny". W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy Pzp
Wykonawca powinien kazdorazowo poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna opisywa¢ przedmiot umowy za pomocg cech technicznych i
jakosciowych oraz by¢ zgodna z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane,
oraz uwzglednia¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikajgcym z
obowigzujgcych przepisow. OsSwiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan
projektowych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja winna uwzgledniac przepisy dotyczace zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w fazie realizacji robét.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU, Wstepnej
Koncepcji i Umowie oraz by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg o udzielenie
zamowienia w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoéwienia sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
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zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okreSlonymi w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Wykonawca zobowigzuje sie, na swoj koszt, do sporzadzenia oraz dostarczenia po zakonczeniu robdt
dokumentacji powykonawczej i dokumentéw wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie zwigzanym z
ich zakonczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zgdanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
okazaé, na wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazaé
je Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie do dochowania najwyzszej starannosci i dbatosci o interesy Zamawiajgcego
przy wykonaniu przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy bedzie realizowany wedtug uzgodnionego przez Strony, a zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu stanowigcego zatacznik do Umowy, przedtozonego przez Wykonawce w
terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do
zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu ha wymagania
realizacyjne opisane w SWZ lub umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie przesuniecia
termindw realizacji poszczegolnych etapdw robdt i prac projektowych.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w
sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi umowg a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
Nadzoru w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie
zgtosi do niego uwag, przediozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego,
zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla stron.

W przypadku wprowadzenia zmian w terminach realizacji umowy w razie zaistnienia przestanek, o ktdérych
mowa w §13 ust. 1 pkt 1.1, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
aktualny harmonogram w terminie do 7 dni od daty sporzadzenia aneksu do umowy.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu w terminach, o ktorych mowa w ust. 20 i ust. 24,
skutkowaé bedzie natozeniem kary, o ktérej mowa w §10 ust. 2 pkt 11) i 12).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg postepowania w
sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowigzuje sie, na swoéj koszt, do sporzadzenia oraz dostarczenia po zakonczeniu robét
dokumentacji powykonawczej i dokumentéw wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie zwigzanym z
ich zakonczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
dokumentacji projektowej, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy.
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Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg wspdtdziatac
przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy informuje, iz w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagat ponownego poprawnego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy informuije, iz w razie koniecznosci wszystkie zapytania nalezy kierowa¢ do Zamawiajgcego.

§2
Termin realizacji umowy

Termin realizacji zamoéwienia: do 33 (trzydziesci trzy) miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. do

dnia ......... - termin koncowego odbioru inwestycji i ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na

uzytkowanie.

Odbidér Przedmiotu Umowy bedzie dokonywany w poszczegolnych etapach realizacji: projektowej i

wykonawczej: )

1) I etap - uzyskanie ostatecznej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (DUS) - do 7 miesiecy od
daty zawarcia umowy. Etap odbioru obejmuje: )

a) przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji DUS;

b) potwierdzeniem odbioru dokumentacji bedzie podpisanie protokotu odbioru przez obie strony bez
zastrzezen;

2) II Etap — wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
realizacje inwestycji przeciwpowodziowej - do 21 miesiecy od daty zawarcia umowy. Etap odbioru
dokumentacji projektowej:

a) ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji,

b) ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o zgodnosci dokumentacji w zakresie niezbednym do
realizacji celu, ktdremu ma stuzyc,

c) zitozenia przez Wykonawce os$wiadczenia o zgodnosci dokumentacji z Umowg, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, o nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi
roszczeniami i prawami osob trzecich,

d) potwierdzeniem odbioru dokumentacji bedzie podpisanie protokotu odbioru przez obie strony bez
zastrzezen;

3) III etap — wykonanie robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej potwierdzone

protokotem koncowego odbioru inwestycji i ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie przedmiotowej inwestycji - do 33 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Etap odbioru robot poprzez przeprowadzenie:

a) odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajgcych na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

b) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonanego komisyjnie, ktorego przedmiotem bedzie odbidr
catkowicie zrealizowanego zakresu robédt objetych Przedmiotem Umowy. Odbidr ten polega¢ bedzie na
ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Protokdt odbioru koncowego bedzie obejmowat odbiér dokumentacji projektowej wraz z
dokonanymi na etapie wykonywania robdt zmianami, jesli takie bedg miaty miejsce oraz wszystkich
wykonanych robét objetych Przedmiotem Umowy,

c) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego i na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

d) odbioru ostatecznego (pogwarancyjny) polegajagcego na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy,
zZwigzanego z realizacjg obowigzkdéw z tytutu rekojmi, w tym z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie rekojmi.

Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robét, a nastepnie o

gotowosci do odbioru robdt poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Robdt. W przypadku dokumentacji

projektowej, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ gotowos$¢ odbioru czesci Przedmiotu Umowy
przesytajgc Zamawiajgcemu jednoczesnie przedstawiong do odbioru dokumentacje projektowa.

Zamawiajacy zwota komisje odbioru Przedmiotu Umowy lub jego czesci, w terminie nieprzekraczajgcym 14

dni liczac od daty odpowiednio otrzymania pisemnego zgtoszenia gotowosci odbioru czesci Przedmiotu

Umowy dotyczacej dokumentacji projektowej lub potwierdzenia Inspektora Nadzoru o gotowosci do

odbioru robot zgtoszonego przez Wykonawce. Zakonczenie czynnosci odbioru, o ile nie zajdg okolicznosci

uniemozliwiajgce dokonanie odbioru, powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty rozpoczecia czynnosci
odbioru przez komisje odbioru.

Odbior robdt zanikajgcych oraz odbidr czesciowy bedzie podstawag do wystawienia faktury czeSciowej na

podstawie protokdt odbioru elementu robdt zakonczonych bez uwag, zatwierdzony przez Inspektora

Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli stron umowy.
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Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot, w tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do odbioru
(dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacjg projektowg i
PFU.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty (jezeli sg wymagane stosownymi przepisami prawa):

Wypetniony dziennik budowy;

Dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjna, opisang i skompletowang;

Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami;

Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru);

Z czynnosci odbioru koricowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokét odbioru korncowego
robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca powinien zgtosic do Zamawiajgcego gotowo$¢ do odbioru koncowego z odpowiednim
wyprzedzeniem (ust. 4), tak aby termin odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat
najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy przerwie
czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad
(przy czym wyznaczenie terminu bedzie miato charakter wytgcznie instrukcyjny, gdyz w takim przypadku
Wykonawca bedzie w zwioce w wykonaniu Przedmiotu Umowy). Data stwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym wad niezagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkowania,
Zamawiajagcy wpisze je do protokotu odbioru robdt i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich
usuniecie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zgodnie z ust. 9 lub 10, nie usunie wad
lub nie przystapi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgltoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do
Zlecenia zastepczego ich usuniecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Odbidr ostateczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi za wady,
wszystkich prac i robdt wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi. Odbidr ostateczny nastepuje w formie protokotu odbioru ostatecznego
Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikéw tego odbioru
najpdzniej w ostatnim dniu okresu rekojmi. Protokdt odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony
Umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w czesci pozostawionej
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego Zamawiajgcy przerwie procedure odbiorowg
i sporzadzi protokdt z przegladu, w ktdrym wyszczegdini wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi i
wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad stwierdzony w protokole,
o ktérym mowa w 17 lub nie przystgpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia,
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca, a
Zamawiajacy bedzie uprawniony do pobrania kosztéw usuniecia zastepczego w zakresie wad zgtoszonych
w ramach rekojmi z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Za moment wykonania zobowigzania (Przedmiotu Umowy) uwaza sie:

dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktu zakorfczenia robdt przez Wykonawce
— jezeli Inspektor Nadzoru potwierdzit zakonczenie robdt, w tym poprzez sprawdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.)
zgodnie z dokumentacjg projektowa i PFU, a nastepnie Przedmiot Umowy nie zawierat zadnych wad i
Zamawiajacy podpisat protokdt odbioru koricowego Przedmiotu Umowy bez uwag i zastrzezen, lub

dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot przez Wykonawce
— jezeli Inspektor Nadzoru potwierdzit zakonczenie robot, w tym poprzez sprawdzenie kompletnosci
dokumentoéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.)
zgodnie z dokumentacjg projektowa i PFU, a nastepnie w toku czynnosci odbioru korcowego Przedmiotu
Umowy zostang stwierdzone wady nieistotne, a Zamawiajgcy podpisat protokét odbioru korcowego
Przedmiotu Umowy wyznaczajgc przy tym termin na usuniecie przedmiotowych wad.

Jezeli po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot przez
Wykonawce i gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w toku
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przeprowadzonych przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru stwierdzone zostaly wady istotne, w celu
ustalenia momentu wykonania zobowigzania (Przedmiotu Umowy) stosuje sie odpowiednio postanowienie
ust. 16 lit. a lub b po ponownym zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot
przez Wykonawce.

§3

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie tgczne wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z wynagrodzeniem

podanym w Formularzu ofertowym na kwote w wysokosci zt brutto (stownie: ) w tym

zt netto (stownie: ), plus podatek VAT zt (stawka ___ %), przy czym:

a) za uzyskanie ostatecznej decyzji (DUS) w wysokoéci zt brutto (stownie: ) w tym
zt netto (stownie: ), plus podatek VAT zt (stawka ___ %);

b) za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizacje
inwestycji przeciwpowodziowej w wysokosci zt brutto (stownie: ), w tym zt
netto (stownie: ), plus podatek VAT zt (stawka ___ %);

c) za wykonanie robdét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz ze ztozeniem
kompletnego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie w wysokosci zt brutto (stownie:

) w tym zt netto (stownie: ), plus podatek VAT zt (stawka __
%).

2. Kwota podana w ustepie 1 jest kwotg ryczattowg i nie moze ulec zmianie. Wynagrodzenie ryczattowe
brutto Wykonawcy podane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia okreslone w
SWZ i niniejszej umowie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej ofercie oraz wszelkie
koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w Umowie na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw
niezbednych do poprawnego wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,
niezbedne do wykonania Umowy, w tym koszt sporzadzenia dokumentacji, realizacji w terenie oraz koszty
wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymania na czas
prowadzenia robdét, materiatéow, urzadzen i materiatdw niezbednych do realizacji robét oraz koszty ich
transportu, wszelkie optaty: w tym optaty, koszt oswietlenia budowy, koszt z tytutu wielozmianowego trybu
pracy oraz pracy w dni ustawowo wolne od pracy, koszty zwigzane z prowadzeniem prac w
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, koszty obstugi geodezyjnej oraz koszty przeniesienia praw
autorskich majatkowych do dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji
powstajgcej w trakcie realizacji Umowy na jej potrzeby, koszt wszystkich uzgodnien odstepstw, pozwolen
oraz opracowan potrzebnych do ich uzyskania, koszt map do celéw projektowych, wszelkich dokumentéw
administracyjnych, koszty poboru pradu i wody itp.

5. Platnos¢ z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie zrealizowana na podstawie faktur czesciowych i
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od daty odbioru
czesciowego/koncowego Inwestycji przez Zamawiajgcego. Podstawg do wystawienia faktury jest
podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu czesciowego/koncowego odbioru wykonanego zakresu
zamowienia.

6. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie 4 (czterech) faktur czeSciowych w trakcie realizacji zamoéwienia, 1 (jedna)
faktura czeSciowa po uzyskaniu ostatecznej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, 1 (jedna) faktura
czesciowa po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji przeciwpowodziowej, 2
(dwie) faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze tgczna wartosc faktur
czesciowych nie przekroczy 80% wartosci catego zamoéwienia oraz, ze pierwsza faktura moze byc

ztozona nie wczesniej niz 01.01.2026 .

7. Na rok 2026 Zamawiajacy okresla limit srodkéw do wyptaty na rzecz Wykonawcy tytutem wynagrodzenia
za zrealizowany przedmiot zaméwienia, w ten sposdb, ze w tym czasie warto$¢ Srodkow do wyptaty
Wykonawcy z podanego tytutu nie moze przekroczy¢ kwoty .............. zt brutto (stownie: ......).

8. Na rok 2027 Zamawiajgcy okresla limit Srodkdw do wyptaty na rzecz Wykonawcy tytutem wynagrodzenia
za zrealizowany przedmiot zamdwienia, w ten sposdb, ze w tym czasie warto$¢ Srodkow do wyptaty
Wykonawcy z podanego tytutu nie moze przekroczy¢ kwoty .............. zt brutto (stownie: ......).

9. Na rok 2028 Zamawiajacy okresla limit srodkéw do wyptaty na rzecz Wykonawcy tytutem wynagrodzenia
za zrealizowany przedmiot zaméwienia, w ten sposdb, ze w tym czasie wartos¢ Srodkow do wyptaty
Wykonawcy z podanego tytutu nie moze przekroczy¢ kwoty .............. zt brutto (stownie: ......).

10. Fakture nalezy wystawi¢ nastepujgco:



(o))

N

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nabywca: Gmina Stomniki

ul. Tadeusza Kosciuszki 64

32-090 Stomniki

NIP: 682 160 48 31

Odbiorca: Urzad Miejski w Stomnikach
ul. Tadeusza Kosciuszki 64

32-090 Stomniki

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz.
1666 ze zm.) Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych. Zamawiajgcy informuje, iz posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite). Korzystanie z Platformy jest bezpfatne.

Za termin zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przelaé wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich ani
dokona¢ innych cesji zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek Wykonawcy prowadzony przez bank , 0 numerze rachunku

o ile rachunek ten widnieje w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug ( dalej: ,Wykaz"). Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego
w zdaniu poprzedzajagcym wymaga uprzedniej zmiany Umowy oraz ziozenia przez Wykonawce
o$wiadczenia o nowym numerze konta bankowego. Wykonawca wskazuje, iz nastepujacy urzad skarbowy
jest wiasciwy dla Wykonawcy jako wystawcy faktury: . W przypadku zmiany przez Wykonawce
urzedu skarbowego wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym, zobowigzany jest on do natychmiastowego
poinformowania Zamawiajgcego. Wszelkie ryzyka i koszty zwigzane ze skorzystaniem przez Zamawiajgcego
Z mechanizmu pfatnosci podzielonej, obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z ptatnosciami, w przypadku braku udokumentowania dokonania
ptatnosci na rzecz podwykonawcdéw, ktérzy wykonywali elementy robét przy realizacji zamdwienia.

Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawce czesci naleznosci podwykonawcéow wzgledem Wykonawcy z
tytutu wykonanych przez nich robdt na poczet zabezpieczenia roszczen gwarancyjnych Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do ztozenia przez podwykonawcdw
o$wiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 b) niniejszej umowy. W takim przypadku w os$wiadczeniu
podwykonawcy/éw nalezy wskazaé kazdorazowo wysokoS¢ kwoty zatrzymanej przez Wykonawce tytutem
zabezpieczenia jego roszczen.

W przypadku wystapienia przestanek uzasadniajgcych zawarcie aneksu do Umowy w zwigzku
z koniecznoscig zaniechania wykonania czesci robdt stanowigcych Przedmiot Umowy lub wykonania robdt
zamiennych lub dodatkowych w stosunku do pierwotnego Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy sporzadzi
protokét zmiany umowy, do ktérego zatgcznikiem bedzie, sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, kosztorys.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 11, bedzie sporzadzony wedtug nastepujgcych zasad:

1) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR lub
KNNR) oraz czynnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz Srednie wg publikacji: Sekocenbud: aktualnych
na dzien sporzadzenia kosztorysu, po przediozeniu do akceptacji i pisemnym zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Dla materiatéw, ktore nie wystepujg w Wydawnictwie: Sekocenbud: w danym okresie
rozliczeniowym, nalezy przedstawic fakture zakupu;

2) jezeli roboty lub prace nie bedg odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR lub KNNR — wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegotowej kalkulacji wiasnej Wykonawcy po
przedtozeniu do akceptacji i pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Dla materiatéw, ktére nie
wystepujg w Wydawnictwie: Sekocenbud: w danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture
zakupu.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcej z umowy za posrednictwem metody

MPP (Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
- jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci;

- jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonych od 1 wrzesnia
2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towardw i
ustug”.
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§4

Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzor

Nadzér nad robotami pod wzgledem merytorycznym ze strony Zamawiajgcego, sprawowat/-a bedzie p. ... .
Zamawiajgcy wyznacza osobe odpowiedzialne za nadzor inwestorski nad realizacjg Umowy, Inspektorem
nadzoru bedzie p. ....

Wykonawca wyznacza p. ... do opracowania dokumentacji projektowej, p. ... do kierowania budowg
stanowigcymi Przedmiot Umowy.

Zmiany dotyczace 0s6b wymienionych w ust. 2 i 3 wymagajg uprzedniego pisemnego powiadomienia Stron,
lecz nie stanowig zmiany Umowy.

Zmiana osoby kierujgcej robotami ze strony Wykonawcy w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
dopuszczalna jest wylacznie w przypadku, gdy nowy Kierownik budowy dysponuje uprawnieniami
i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji.

Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora Nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce przy wprowadzaniu Wykonawcy
na teren budowy.

Inspektor Nadzoru jest obowigzany do biezgcego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
a o wykrytych wadach bedzie powiadamiat niezwtocznie Wykonawce. Czynnosci te sg niezalezne od
czynnosci dokonywanych w czasie odbioru koficowego i ostatecznego.

Sprawdzenie jako$ci robot przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyfacza i nie ogranicza
uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do ustalenia istnienia wad przedmiotu w chwili
odbioru.

Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce. Usuniecie
stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie z Umowg, przepisami prawa, w tym
uprawnieniami okreslonymi z ustawg — Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osdb, ktdre jego zdaniem s3
niekompletne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecno$¢ na terenie robdt jest
uznana przez Inspektora Nadzoru za niepozadana.

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje robot w takim zakresie i na taki
okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty
zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, termin
wykonania robot ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robdt lub o okres uzgodniony pomiedzy
stronami, w formie aneksu do Umowy uwzgledniajgcego zmiane warunkow realizacji Umowy.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien Inspektora
Nadzoru, wigzace sg ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg prace objete
Umowag i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji.

Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielaé polecen
jakie uzna za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robot lub usuniecia stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ sposdb wykonywania robot do rysunkow,
instrukcji i polecen Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw zgodnosci (na podstawie Ustawy
o wyrobach budowlanych), ztozonych na min 3 dni robocze (w rozumieniu umowy dni robocze to dni
tygodnia od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowang datg
ich wykorzystania (wbudowania).

Na zadanie Inspektora Nadzoru materiaty mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich jakos¢ lub
inne wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz dostarczy wymagane probki materiatow do
zbadania ich jakosci.

Prébki wszelkich materiatéw i surowcéw uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
do badan na wtasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajgcemu.

Inspektor Nadzoru moze zazadaC przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz
laboratorium Wykonawcy.

Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jakoS¢ materiatéw lub robdt nie jest
zgodna z PFU. W przeciwnym wypadku koszty badan dodatkowych poniesie Zamawiajacy.

§5
Obowiazki i prawa Stron



1.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie wszelkiej niezbednej dokumentacji znajdujacej sie w jego posiadaniu, dotyczacej
Przedmiotu Zamodwienia, mogacej postuzy¢ do realizacji zadania,

2) petnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem Przedmiotu Umowy,

3) dokonanie odbioru korcowego po zakonczeniu realizacji Umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonany Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

10.

11.

12.

13.

14.

1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami §1 Umowy,

2) uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

3) przestrzegania praw patentowych i licencji,

4) udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan,

5) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos$¢ lub
termin zakonczenia jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej iinnych prac bedacych
Przedmiotem Umowy,

6) zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu prac zwigzanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej — w tym poprzez przedstawianie raportéw miesiecznych
dotyczacych postepu prac projektowych oraz robot,

7) pozyskania we wiasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich opinii, uzgodnien oraz materiatow,
potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej, w tym znajdujacych sie w zasobach
odpowiednich instytuciji,

8) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej bedacej Przedmiotem Umowy,

9) uzupetniania niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni, brakujgcych dokumentéw celem
uzyskania decyzji administracyjnych, do uzyskania ktorych zobowigzany jest Wykonawca,

10) wykonania innych czynnosci i prac, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji celu

Umowy, w tym nie wymienionych powyzej, a takze w PFU.

Wykonawca robot ma obowigzek sporzagdzenia na wiasny koszt:

1) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;

2) planu zagospodarowania odpadéw oraz utylizacji odpaddw szkodliwych i niebezpiecznych powstatych

w trakcie prac budowlanych o ile bedzie to wymagane.

Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, wykwalifikowang kadre do prowadzenia prac

projektowych oraz wykwalifikowang site roboczg, odpowiednie surowce, materiaty, sprzet i inne urzadzenia

oraz wszelkie inne przedmioty i wyposazenie niezbedne do wykonania robot oraz usuniecia wad w sposob
zapewniajacy osiggniecie celéw Umowy.

Zmiana osoby kierujgcej pracami projektowymi oraz robotami ze strony Wykonawcy, w trakcie

wykonywania Przedmiotu Zamdwienia, dopuszczalne jest wytgcznie w przypadku, gdy nowy Projektant czy

Kierownik Budowy dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych

mu funkcji.

Wszelkie zmiany zakresu prac i robot w stosunku do PFU, dokonywane przez Wykonawce, powinny by¢

uzgadniane z Zamawiajgcym i uzyska¢ jego uprzednig pisemng akceptacje, zgodnie z postanowieniami

Umowy i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca w sposob wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny przylegte,

organizuje i wyposaza teren budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji Przedmiotu Zamowienia, a po

zakonczeniu robot porzadkuje i likwiduje zaplecze budowy.

Wykonawca na wiasny koszt iryzyko zabezpiecza teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem

czasowej organizacji ruchu na caty okres prowadzonych robot.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa tak

personelu wtasnego jak tez oséb trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych.

Wykonawca wykonuje na wiasny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki biezgco przedstawia

Zamawiajacemu.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do koricowego odbioru robét -

dokumenty pozwalajagce na ocene prawidtowego wykonania robdt (w tym atesty, wyniki badan uzytych

materiatéw itp.).

Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentow

poswiadczajgcych spetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 7-10.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunkow, o ktérych mowa w ust 7-12 oraz 14, Zamawiajgcy

ma prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego przez

Zamawiajgcego dodatkowego 7 dniowego terminu na wykonanie przedmiotowych obowigzkéw przez

Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i biezacej

kontroli postepu prac zwigzanych z wykonaniem robét — udzielania informacji na zapytania Zamawiajgcego

oraz przedstawiania raportéw miesiecznych dotyczacych postepu roboét. Raporty winny by¢ przedstawione
9



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych przed terminem Rady Technicznej, w formie papierowej oraz
elektronicznej.
Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentagji
powykonawczej, co stanowi¢ bedzie warunek podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z2019r., poz. 1040 z pdzn.zm.) przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci na terenie budowy w trakcie realizacji zamdwienia,
z wylaczeniem o0séb wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2025r., poz. 418 zezm.) oraz oséb wykonujgcych
Dokumentacje projektowa.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 16 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw (w tym uméw o prace) w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 18
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: poswiadczone za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o prace, os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0sdb wykonujacych wskazane w ust. 16 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 10 ust. 2 pkt 10 Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego oswiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktéorych mowa w ust. 18, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 16 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg dostarczy inwentaryzacje powykonawczg zgodnie
z uzgodnieniem zawartym w PFU. Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
1) wersje papierowg oraz elektroniczng z naniesionymi zmianami;
2) wersje elektroniczng w formacie pdf.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, za wady dokumentacji projektowej
zmniejszajagce jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie, albo wynikajacy
z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdlnoséci odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne
z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach i przepisach lub nieodpowiadajgce wymogom
okreslonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub wynikte z roszczen osdb trzecich
z tytulu wad dokumentacji projektowej, jezeli wady zostaly ujawnione po uptywie okresu rekojmi
a Zamawiajgcy nie mégt, przy zachowaniu nalezytej starannosci, wczesniej ich wykry¢, w szczegdlnosci,
gdy wady takie zostang ujawnione w fazie realizacji robot.
Dokumentacja jaka zostanie stworzona przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej (na no$niku cyfrowym) oraz w wersji papierowej w 4
egzemplarzach, w formie opisanej w Opisie Przedmiotu Zamodwienia zawartym w PFU. Wraz
z dokumentacjg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemne oSwiadczenie zapewniajac, Ze
dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi normami i przepisami, oraz ze jest ona
kompletna, a takze ze obie wersje elektroniczna i papierowa sg tozsame.
Odbiér dokumentacji przez Zamawiajgcego nie oznacza jej sprawdzenia pod wzgledem jakosci
i prawidtowosci a tym samym nie ogranicza oraz nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego do zgtaszania
wad.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

O stwierdzonych wadach dokumentacji przy odbiorze Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po
ich ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za szkody powstate
w trakcie wykonywania a takze po zakonczeniu Umowy zaistniate po stronie Zamawiajgcego lub osdb
trzecich wskutek realizacji lub pozostajgce w zwigzku z Umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w wykonaniu lub w trakcie wykonywania
Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu Zamdwienia w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia nieprawidtowosci przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przejmuje na siebie obowigzki wytworcy odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. O odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru konieczno$ci wykonania robot
zamiennych. W zgtoszeniu konieczno$ci wykonania robot zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczegdtowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca
moze przystgpi¢ i jest obowigzany do wykonywania robdt zamiennych wytacznie po wyrazeniu przez
Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot zamiennych nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy

Zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp) lub innych zamoéwien powigzanych,
niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia
powziecia wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci; W
zgtoszeniu koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub innych zamdwien powigzanych Wykonawca
obowigzany jest do szczegétowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich
wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest obowigzany do robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty.
Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty dodatkowe bez
pisemnej zmiany niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienie robdt zamiennych, dodatkowych, koniecznych a niezbednych do prawidtowego
wykonania zadania Wykonawca ma obowigzek przyjecia na siebie obowigzek wykonania tych robdt po
sporzadzeniu stosownego Aneksu do umowy pierwotnej zgodnie z postanowieniami § 13. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i
poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i
0s0b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacii
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drdg,
nawierzchni lub instalacji;
Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i w trakcie trwania robdt w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawczg dostarczy inwentaryzacje powykonawczg zgodng
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
§6
Prawa autorskie

Wszelkie materiaty stanowigce utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia, zwane dalej bedg Utworami.
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10.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, Ze realizacja Przedmiotu Zamowienia nie spowoduje naruszenia

praw autorskich, znakéw handlowych itowarowych, patentéw, rozwigzan konstrukcyjnych, know-how

i innych praw chronionych osdb trzecich.

Wykonawca przejmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnoS¢ za roszczenia o0sob trzecich w zwigzku

z wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, dotyczace w szczegdlnosci naruszenia jakichkolwiek praw

autorskich, znakéw handlowych i towarowych, patentdw, rozwigzan konstrukcyjnych, know-how i innych

praw chronionych osdb trzecich i o$wiadcza, ze w przypadku spordw i roszczen osdb trzecich, zaspokoi

wszelkie uzasadnione roszczenia takich osdb trzecich, przez co zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej

odpowiedzialnosci z tytutu korzystania z Utwordw, w szczegdlnosci zapewniajgc na wiasny koszt zastepstwo

procesowe Zamawiajgcego w postepowaniach sgdowych lub arbitrazowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wdacie przekazania Utwordw Zamawiajgcemu, Wykonawcy przystugiwa¢ bedg niczym nie
ograniczone majatkowe prawa autorskie do Utwordw oraz prawo wiasnosci egzemplarzy Utwordw,
a wszelkie wymagalne roszczenia pieniezne osob trzecich w zwigzku z wykonaniem Utwordw bedg
w catosci zaspokojone;

2) Utwory nie bedg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udostepniane publicznie ani w inny sposob
rozpowszechniane przed datg przekazania Utworéw Zamawiajgcemu.

Z chwilg przekazania Utwordw, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bez ograniczenia terytorium, czasu

i ilosci wykorzystania, a Zamawiajgcy nabywa cato$¢ autorskich praw majgtkowych do Utwordw,

w szczegdlnosci  wylgczne prawo do rozporzadzania i korzystania z Utworéw w petnym  zakresie

i w jakikolwiek sposdb na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalania Utwordw, w tym utrwalania na materialnych no$nikach informatycznych (m.in. CD, DVD,
tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne);

2) zwielokrotniania Utwordow kazdg technika, w tym technikg drukarskg;

3) wprowadzania Utworéw do obrotu;

4) wprowadzania Utwordw do pamieci komputera;

5) wykorzystania Utworéw w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utwordw;

7) modyfikacji Utworéw oraz tworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utworéw zaleznych;

8) wystawienie i wyswietlanie Utworow;

9) swobodnego uzywania i korzystania z Utworédw oraz ich pojedynczych elementdw w zakresie promocji
i reklamy, tak przez Zamawiajgcego jak i inne upowaznione przez niego podmioty;

10) trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utwordw w catoéci lub czesci jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie;

11) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu Utwordw lub jego kopii;

12) wykorzystanie Utworu w postepowaniu oraz przy realizacji zamdwienia publicznego na roboty, ktorych
dotyczy opracowana dokumentacja projektowa.

Z chwilg przekazania Utworéw, Zamawiajgcy nabywa prawo wtasnosci egzemplarzy przekazanych Utworéw

bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze przystugujgce mu majgtkowe prawa autorskie do Utwordw mogg byc

przeniesione zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych

z Umowy.

Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do udzielania innym podmiotom dalszych zezwolen na

wykonywanie praw zaleznych w stosunku do Utworéw w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w ust. 5.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Utworow, w tym takze prawo do

korzystania z Utworéw w kazdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do wykonywania praw

zaleznych, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamdwienia.

§7

Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktéry nie zostat okreslony przez
Zamawiajgcego w SWZ jako cze$¢ Przedmiotu Umowy, ktéra nie moze by¢ powierzona podwykonawcom

a nastepnie zostata wskazana jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z zastrzezeniem ust. 19.

Wykonawca, podwykonawca zobowigzujg sie powierza¢ wykonanie czeSci Przedmiotu Umowy tylko takim
podwykonawcom, ktdrzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych im czeSci Przedmiotu Umowy.
Umowa, ktdrej przedmiotem sg roboty zawierana z podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegdlnos$ci w zakresie sposobu i termindw
wykonania robdt, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych
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10.

11.

wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi. Umowa o podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady
odbiorow wykonanych robdt zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub
posrednio naruszac interesu prawnego lub finansowego Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani, na co najmniej 14 dni przed
przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg
obowigzani dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej
Z niniejszg umowg. Powyzsze zasady stosuje sie takze do projektdw zmian uméw o podwykonawstwo.
Projekt umowy, ktorej przedmiotem sg roboty o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien
spetniac nastepujgce wymagania:
a) byc¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1071) (dalej zwana: K.c.) oraz ustawy Pzp;
b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu realizacj
przedmiotu umowy przez podwykonawce;
c) nie zawiera¢ zapisow sprzecznych z umowa o roboty zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;
d) zawieraC postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktorych mowa w § 5 ust. 16-20
Umowy;
e) jego integralng czescig musi by¢ czes¢ dokumentacji technicznej zawartej w SWZ okreslajgcej zakres
robot zlecanych podwykonawcy.
tgczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajgcych sie na zakres
prac, ktdére moga by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie
moze by¢ wyZzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia, W szczegolnosci  w przypadku niespetnienia wymagan okreSlonych w dokumentach
zamoOwienia, ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dtuzszego niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 16 ponizej lub gdy lub gdy zawiera postanowienia sprzeczne
z art. 463 ustawy Pzp. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzani sg przedtozy¢é Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do takiej umowy,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, gdy przewiduje termin zapfaty
dtuzszy niz 21 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej lub gdy
zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego
w powyzszym terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani przediozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wylgczeniem umow
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Powyzsze wylgczenie nie dotyczy
jednak uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany
w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 16, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do stosownej
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej okreSlajacy sposob
reprezentacji podwykonawcy i osoby upowaznione do jego reprezentacji.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty, atakze przediozenie Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za
nalezyte i terminowe wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie
dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania, zaniechania,
zaniedbania i uchybienia wiasne.
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Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi podejrzenie, ze roboty
powierzone podwykonawcy sg wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich
wykonania.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

2) Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ <z oryginatem umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyzszej informacji, nie dtuzszym

jednak niz 7 dni od dnia doreczenia informacji, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach tych Wykonawca nie moze
powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze wedle swego podyktowanego okoliczno$ciami sprawy:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiajgcego zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcdéw wyptacane jest po

spetnieniu dodatkowo nastepujgcych warunkdow:

1) podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokdt odbioru czeSciowego lub koncowego
robot podpisany przez strony umowy podwykonawczej,

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiajgcego,
oSwiadczenia podwykonawcdw potwierdzajgce otrzymanie zaptaty naleznego im wynagrodzenia za
roboty objete fakturg wystawiong przez Wykonawce oraz brak roszczen z tytutu realizacji umow
o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego os$wiadczenia termin ptatnosci faktur biegnie na
nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce ww. o$wiadczen,

3) o$wiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcego je
podwykonawcy,

4) Zamawiajacy dokona zaptaty catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie od
Wykonawcy roboty po dostarczeniu przez Wykonawce ww. o$wiadczenia podwykonawcy,

5) faktury, do ktdérych nie zostanie dotgczone o$wiadczenie, o ktérych mowa w pkt. 2, nie bedg stanowity
podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajgcego o dokonanie zaptaty wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty lub ustugi nastepuje w trakcie

jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego przedstawia oS$wiadczenia lub dokumenty

potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.
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Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu wykonanych roboét stosuje sie przepisy K.c., jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Z uwagi, ze roboty, bedace Przedmiotem Umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamOwienia Wykonawca, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow
zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje
robot.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ podwykonawcow o warunkach Umowy. W przypadku
stwierdzenia realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawce w sposdb niezgodny z postanowieniami
Umowy iSWZ, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw zmiany sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy do podjecia dziatan lub zaniechania naruszen wskazanych
przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania powyzszego w wyznhaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy. Prawo
odstagpienia Zamawiajacy moze wykona¢ w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniach
uzasadniajgcych odstgpienie.

§8

Gwarancja i rekojmia za wady

Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej
gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy.

Okres gwarancji WyNoSi «evesesesssrararas liczac od daty odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Zgodng wolg Stron ustalono, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszystkie wady,
w tym w szczegdlnosci wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach skfadajacych sie na Przedmiot
Umowy.

Wykonawca obowigzany jest wykonac¢ obowigzki gwarancyjne niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 14-dni od dnia zgtoszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych przypadkach ustalg w formie
pisemnej lub elektronicznej inny termin.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrécenia rzeczy naprawionej.
Jezeli dokonano wymiany czesci rzeczy powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt
z Przedmiotu Umowy korzysta¢ w zwigzku z wystgpieniem wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu, niezaleznie od ztozonego o$wiadczenia
gwarancyjnego, w dacie odbioru koncowego wszelkich innych dokumentéw gwarancyjnych pochodzacych
od 0sdb trzecich, zapewniajgc ich prawidtowos¢ i zgodnos¢ ze stanem faktycznym oraz prawnym a takze
catkowitg ich zgodno$¢ z zakresem zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy okre$lonych Umowa.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza iz mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wyfacza, nie
ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
ujawnione w okresie 5 lat od daty odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

W okresie rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwofania przegladéw wykonanych robot.
Przeglady, o ktérych mowa w ust. 10, mogg zosta¢ zwotane réwniez przez Wykonawce (lub przez
osoby/osobe wykonujgce nadzor inwestorski reprezentujgcy Zamawiajacego).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi niezwtocznie, jednak nie pézniej
niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia wady.

Termin, o ktérym mowa w ust. 12, moze zosta¢ wydtuzony lub skrécony przez Zamawiajgcego w
uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym
technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkdw atmosferycznych.

W przypadku opdznienia w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi, w terminie, o ktérym mowa w ust. 12
lub 13, a takze w przypadku nieprawidtowego wykonania obowigzkdw z tytutu rekojmi cigzacych na
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Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich wykonania innemu, wybranemu przez
siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszty wykonania zastepczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kosztow wykonania zastepczego z dowolnych naleznosci
Wykonawcy przystugujgcych mu od Zamawiajagcego, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.

Roszczenia z tytutu rekojmi nie ograniczajg jak réwniez nie wylaczajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie Zamawiajgcego na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego.

§10
Kary umowne

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy oraz w przypadku narazenia Zamawiajgcego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét
stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy zaptaci Zamawiajgcemu kary

umowne:

1) za zwioke w rozpoczeciu lub zakonczeniu prac projektowych lub robdt w stosunku do przyjetego
harmonogramu - kara w wysokosci 0,5% facznego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego
w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki kazdego z etapdw przedmiotu umowy oddzielnie,
w szczegodlnosci terminu wykonania Przedmiotu Umowy wskazanego w § 2 ust. 2 umowy, jednak nie
wiecej niz 5% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,

2) za zwloke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rekojmi - kara w wysokosci
0,25% facznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki dla kazdego etapu Przedmiotu Umowy oddzielnie, jednak nie wiecej niz 5%
tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,

3) za zwioke w terminowym usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru koricowego - kara
w wysokosci 0,25% tacznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwioki dla kazdego etapu przedmiotu umowy oddzielnie w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z § 2 ust. 2, jednak nie wiecej niz 20% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto,

4) za odstgpienie od Umowy w catosci lub czesci przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktdre
odpowiada Wykonawca - kara w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy (za wyjatkiem § 11 ust. 2 pkt 2.8 Umowy),

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom - kara
umowna w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
kara umowna w wysokosci .5 000 PLN za kazdy przypadek odrebnie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 7 ust. 3 Umowy, do uprzedniego
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty lub projektu jej
zmiany — kara umowna w wysokosci 10 000 PLN,

8) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 lub 9 Umowy, poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — kara umowna w wysokosci
5000 PLN,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w zwigzku
ze sprzeciwem Zamawiajacego lub wezwaniem Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego - kara umowna w wysokosci 1 000 PLN,

10) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 5 ust. 16 Umowy czynnosci, w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw 0 minimalnym
wynagrodzeniu z prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy osdb wykonujacych wskazane w § 5 ust. 16 Umowy czynnosci) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe niewykonujaca
wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy czynnosci na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy, w przypadku gdy powinna je realizowaé na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Pracy. W przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepetnego
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6.

miesigca kalendarzowego, Wykonawca zaptaci kare umowng obliczong proporcjonalnie, przyjmujac, ze
1 dzien w miesigcu odpowiada .2 000 wysokosci kary umownej okreslonej powyzej,

11) za zwitoke w przedtuzeniu Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego - kara umowna w wysokosci 500 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

12) za zwioke w przediozeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od
momentu otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do aktualizacji — kara umowna w wysokosci 500 PLN
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

13) za zwioke we wprowadzeniu uwag Zamawiajgcego do przedtozonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji — kara umowna w wysokosci 500 PLN za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki.

Kary umowne beda naliczane za kazdy rozpoczety dzien zwitoki oraz za kazdy przypadek wskazany

w ust. 1. Kary umowne s3 niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy

w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara. tgczna kwota naliczonych przez

Zamawiajgcego kar umownych nie przekroczy kwoty odpowiadajgcej 20% wynagrodzenia umownego

brutto.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy

z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar
umownych, na zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego naliczonych przez Zamawiajgcego kar
umownych z ptatno$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, chociazby wierzytelnos¢ Zamawiajgcego
o zaptate kary umownej nie byla jeszcze wymagalna (potrgcenie umowne). Z zastrzezeniem przepiséw
ustawy zdnia 2grudnia 2021r. ozmianie ustawy o0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2317, z p6zn. zm.), kwoty
naliczonych przez Zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z jego wolg, zostang potrgcone z ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Przed dokonaniem potracenia Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie
Wykonawce o wysokosci i podstawie naliczonych kar umownych oraz przesle note ksiegowa. Zamawiajacy
nie jest zobowigzany do wzywania Wykonawcy do zapfaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej
zaptaty przed dokonaniem czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym. Jezeli potrgcenie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty
ksiegowej.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w

nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 1% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1;

2) z tytutlu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokosci 1% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opoznienie w odbiorach robdt - kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci fgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia;

2) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia;

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w
nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 1 %
tgcznego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy - Prawo
zamowien publicznych;
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b) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 1 % tgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy
- Prawo zamowien publicznych.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przypadki
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, na zasadach ogdlnych
okreslonych w kodeksie cywilnym, w szczegdlnosci w art. 471 K.c., w szczegdlnosci moze zwolni¢ sie
z odpowiedzialnosci poprzez wykazanie, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za dany przypadek niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

§11
Odstapienie od umowy

Strony mogg rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego porozumienia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

2.1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach,

2.2.Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 Pzp i art. 455 Pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 lub/i art. 109
ust. 1 pkt 1, lub/i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich
bez zgody Zamawiajacego,
e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajagcy od Wykonawcy przekroczy 20 %
wartosci niniejszej umowy.
2.3.Wykonawca nie rozpoczat lub przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni
2.4.Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.
2.5.Wykonawca nie wykona umowy w okreslonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy,
w szczegolnosci, jesli parametry wykonywanego przedmiotu umowy beda odbiega¢ od wymaganych
przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i mimo pisemnego wezwania do
wykonania w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania postanowien umowy do wezwania sie
nie zastosuje,
2.6.Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposob nienalezyty
albo sprzeczny z umowa, lub w sposdb niestaranny lub nie przestrzega warunkéw realizacji prac
okreslonych w niniejszej umowie albo narusza opisane obowigzki stron, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.
2.7.0gtoszona zostanie upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy lub gdy zostanie wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy,
2.8.W przypadku stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.
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3.

4.

5.

6.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

3.1.Narusza warunki umowy

3.2.Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty prawidlowo wystawionej faktury VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zapfaty, okreslonego w niniejszej umowie,

3.3.0dmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

3.4.Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

5.1.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

5.2.Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, w terminie 10 dni od daty
zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku  oraz zgromadzonych materiatow wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacii
robot w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.3.Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane i materiaty, ktore zostaty dostarczone do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ badz powierzyé

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12
Cesja

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji lub innych czynnosci

rozporzadzajgcych lub zobowigzujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone Umowg lub
wynikajgce z Umowy, w szczegolnosci zawarcia umowy faktoringu.

§13
Zmiany umowy

Niezaleznie od braku koniecznosci stosowania przepisow ustawy Pzp dotyczacych zmiany umowy, w tym
art. 455 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie
i przypadkach:

Zmiana terminu ukonczenia robot, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

1.1
1.1.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,
b) wystgpienie warunkow uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt przez okres co najmniej 20 dni,

1.1.2 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami wystgpienia stanowisk archeologicznych lub innych,

ktére wymagajg wstrzymania budowy, w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,
b) stanowiska archeologiczne.

1.1.3. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlinosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

19



b) zwiloki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzaniach wynikajacych z Umowy,

e) opdznienia innych inwestycji lub robdt prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych
zamawiajgcych, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych Umowg, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie robot,

f) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie robdt przez
Wykonawce;

1.1.4 Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji i innych podmiotdw o kompetencjach

a)

b)

<)

zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli
gruntow pod inwestycje, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych
w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty,
w szczegdlnosci  decyzji, zezwolen, uzgodnien, ktdérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli
nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

niedopuszczenia do wykonania robdt przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania robot przez
uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy;

1.1.5 Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig

a)
b)
<)
d)

prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa:

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonania robét przez Wykonawce,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania robét,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktdre miaty wptyw na
mozliwo$¢ wykonania robdt w terminie w niej ustalonym,

wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie robot w dotychczas ustalonym
terminie;

1.1.6. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.1 — 1.1.5 termin

1.2.

1.2.1.

1.2.2,

zakonczenia robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do ich zakonczenia
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiane zakresu robot przewidzianych w PFU lub sposobu spetnienia
$wiadczenia.

Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robot lub materiatdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub PFU, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w PFU lub dokumentacji

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania robdt, tj. w szczegdlnosci powoduje opodznienie w postepie robét,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,

b) mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, w szczegdlnosci

Z uwagi na pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztdw realizacji Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt lub zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycii,

c) koniecznosc¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub PFU, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot;
Zmiana sposobu wykonania robdt, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacii:
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1.2.3.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.

a) odmiennego od przyjetych w dokumentacji lub PFU warunkdéw geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania robot przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow, w tym  wystgpienia na terenie
budowy niewybuchdéw, niewypatéow lub znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie;

c) koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub okolicznosci gospodarczych,

d) konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci  w dokumentacji  w przypadku niemoznosci  usuniecia
sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien
pierwszenstwa,

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne, w szczegdlnosci z uwagi na wymogi jednostek
uzgadniajacych lub opiniujacych.

Zmiany w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych robét i gdy
ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zamoéwienia podstawowego, a takze
w przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejszenia, badz zwiekszenia jednostek przedmiarowych
i zakresu robot zamoéwienia podstawowego (nie dotyczy zamodwien dodatkowych, ktorych przedmiot
wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zamoéwienia zawartym w PFU). Zastrzezenie - jezeli
konieczno$¢ robot dodatkowych wynika z btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang

wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.2.1 — 1.2.3 termin, o ktérym
omowa w § 2 ust. 2 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci -
jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
umownego.

Zmiany postanowien Umowy dotyczacych odbioréw oraz uzyskania stosownych pozwoler, uzgodnien
itp.:

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czesSciowych, odbioru koncowego, prob
lub testéw, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania Przedmiotu Zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegdinych robdt,

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez
ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy
takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga
wptynac¢ na mozliwos¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie pfatnosci poszczegdinych czesci
wynagrodzenia) polegajgca na:

Zmianie kolejnosci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub robdt,
zZmianie zakresu robdot do wykonania w poszczegdinych etapach lub zmianie terminu ptatnosci
wynagrodzenia, w przypadku:

1.4.1.1. Zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystapienia innej

przyczyny powodujacej, ze realizacja robdt w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym jest niemozliwa,

1.4.1.2.Innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy;

1.4.2.

1.4.3.

Ograniczeniu zakresu robot przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci
przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robdt moze zosta¢ odebrany
przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym
etapie z przyczyn nielezagcych po stronie Wykonawcy; w takim przypadku dopuszczalny jest podziat
etapu na mniejsze etapy idokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem
przedmiotowym robdt przewidzianych w poszczegdlnych etapach robét.

Odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystapienia przestanki dotyczacej zmiany terminu
wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie odpowiednio zastosowanych okolicznosci okreslonych
w pkt 1.1.
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.6.

1.7

Dopuszczalna jest zmiana o0sdb skierowanych do realizacji zamoéwienia, w odniesieniu do o0sdb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub zmiana
podwykonawcow:

Zmiany o0sob i podmiotdw zdolnych do wykonania zamédwienia, w przypadku zdarzen losowych
niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie wykonawcy,

Zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika Budowy, Projektanta wskazanych w ofercie w przypadku
sytuacji niezaleznej od Wykonawcy lub na Zzadanie Zamawiajgcego, jezeli nie wywigzuje sie on
Z natozonych obowigzkdw,

Zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niz wskazane w pkt. 1.5.1-1.5.2.

Zmiany w pkt. 1.5.1.-1.5.3. sg dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastepujgca dotychczasowg osobe
bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu przez
Wykonawce: Kwalifikacje kadry wykonawcy: kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej
w ofercie;

Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 18 Umowy, w sytuacji, gdy
Wykonawca nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu, jezeli wykaze, ze zastepujacy
podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu,

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy ztozony w formie pisemnej lub elektronicznej, dopuszcza zmiane
podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana
moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji robdét. Forma zaptaty naleznosci przystugujacej podwykonawcom, moze ulec zmianie
Z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do Umowy aneksem podpisanym przez Strony.

Pozostate zmiany, w szczegolnosci w zakresie 1.1-1.5, spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z PFU lub postanowieniami
Umowy;

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy,

c) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
lub usuniecie kolizji,

d) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357! K.c.,

e) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z PFU lub postanowieniami Umowy,

f)  zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy;

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach 1.1-1.6 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza
zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

Waloryzacja wysokosci wynagrodzenia

Waloryzacja wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy nastgpi wytgcznie po
spetnieniu wszystkich wskazanych ponizej przestanek z pkt 1) — 6):

1) w przypadku wykazanej odpowiednimi dokumentami i dowodami zmiany poziomu cen materiatéw lub
kosztdw zwigzanych z realizacji umowy (w stosunku do pierwotnej ceny z oferty) stosownie do art.
439 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

2) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego zawierajgcy:
a) podstawe prawng wnioskowanej zmiany,
b) przedstawienie okolicznosci faktycznych, ktére powodujg zmiane wynagrodzenia w poréwnaniu do
wynagrodzenia kalkulowanego w ofercie,
c) okreslenie wysokosci wskaznika wzrostu oraz wnioskowanej kwoty waloryzacji,
d) uzasadnienia, o ktérym mowa w pkt 1;

3) w zakresie niezrealizowanej czeSci zamowienia;

4) po zakonczeniu przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, w zakresie wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

5) gdy zmiana wskaznika, o ktdrym mowa w pkt 2.2 wzrosnie/spadnie o co najmniej 5 punktow % w
stosunku do pierwotnych cen z dnia otwarcia ofert w postepowaniu;

6) maksymalnie o 5 % w stosunku do pierwotnego poziomu wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

umowy, tgcznie w catym okresie obowigzywania umowy.

Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o sume miesiecznych wskaznikdw wzrostu cen towardw i
ustug konsumpcyjnych opublikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny za okres objety waloryzacja.

W przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w pkt 2.2. przestat by¢ dostepny zastosowanie znajdzie
inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Waloryzacja wynagrodzenia przeprowadzona zostanie w formie aneksu do niniejszej umowy, a w
przypadku zwiekszenia wynagrodzenia po uprzednim zabezpieczeniu odpowiednich $rodkéw w budzecie
w oparciu o protokdt, w ktérym Strony okreslg wedle wskazanych wyzej zasad: okres, za ktéry dokonuijg
waloryzacji, wartoS¢ wskaznika waloryzacji, wysoko$¢ wynagrodzenia za Ustuge przed i po waloryzacji.

W przypadku gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec zmniejszeniu, Wykonawca
obowigzany jest do zawarcia aneksu okreSlajgcego zmiane wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego. Zamawiajacy wezwie
Wykonawce wylgcznie w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 2.4. niniejszego
paragrafu.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu na pismie
informacje o wystgpieniu zmiany cen (wzrostu lub zmniejszenia) materiatéw lub kosztow zwigzanych z
realizacjg umowy skutkujgcym waloryzacjg wynagrodzenia. Nietozenie przez Wykonawce informacji wraz
ze zgtoszeniem oznacza, ze Wykonawca zrzeka sie roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia mozliwa jest nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy liczac od dnia
zawarcia umowy; kolejne waloryzacje mozliwe sg nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim zmiany
okreslone w ust. 1 pkt 1.1-1.6, w przypadku, gdy zmiany te majg wptyw na wysokoS¢ wynagrodzenia
Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, nastgpi zgodnie z odpowiednio
stosowanymi zasadami okreslonymi w § 3 ust. 11 Umowy z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ wynagrodzenia nie
przekroczy 20% pierwotnej wartosci Umowy.

Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie w okresie
obowigzywania Umowy zawierajace opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, wptywajacych na wprowadzenie zmian do umowy. Whniosek o zmiane postanowien Umowy
musi by¢ wyrazony na pismie. We wniosku o zmiane warunkéw umowy nalezy poda¢ czego zmiana dotyczy,
dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany.

Zmiany Umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 455
ust. 2 ustawy Pzp.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia
odpowiednio wynagrodzenia.

§14
Wymagania zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.: Dz.U. 2025 r., poz. 277 z pézn. zm.) oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow,
zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia,
wszystkich 0sdb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiagzku.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazanych w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. Zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i dokonywania ich oceny

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogdéw

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 3 dni, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych okreslone w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac €
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosSci okreslonej w § 7 niniejszej umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowoddw (tj. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy) w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
Za dziafania i zaniechania oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca Za dziatania i zaniechania
0s6b dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne dziatania i
zaniechania ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wiasne dziatania i zaniechania.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Wykonawca w dniu wptacit zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci ceny brutto tj. zt w formie

Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostate 30 % kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwraca w terminie 15 dni po uptywie terminu
rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie przeprowadzonego odbioru
przed uptywem terminu rekojmi usterek i wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad, o ktérych mowa w §15 ust.
3 umowy.

§ 16
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny oraz pozostate przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikte badZz mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy strony zgodnie
poddajg pod rozstrzygniecia Sadu powszechnego, miejscowo wiasciwego ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego (umowa prorogacyjna) z tym, ze w sprawie o roszczenia cywilnoprawne, w ktérej zawarcie
ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze
Ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.

24



Cesja praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci (pactum de non cedendo).

W przypadku, gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy zostato uznane przez Sad witasciwy lub
inny upowazniony organ za niewazne, podlegajgce uniewaznieniu, pozbawione mocy prawnej,
niewykonalne lub nieobowigzujgce, pozostate postanowienia umowy beda nadal uwazane za w pehi
obowiagzujace i skuteczne, a Strony na podstawie zgodnego porozumienia, dziatajgc w dobrej wierze
zastgpiag takie postanowienie, innym postanowieniem w petni waznym i wykonalnym (klauzula
salwatoryjna).

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktorym
sformutujg postanowienia zastepcze, ktoérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

§17
Dostep do informacji publicznej, RODO

. Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ Umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go dane

identyfikujace, Przedmiot Umowy i wysokoS¢ wynagrodzenia podlegajg udostepnieniu w trybie ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.).

. Ze wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy udostepnieniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie bedg podlegaty

informacje zawarte w § ..... /zatgczniku nr ..... do Umowy stanowigce informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarczg oraz informacje nie
podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktorych przedsiebiorca podjat dziatania w celu
zachowania ich w tajemnicy, ktore jako catos¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie sg
powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym sie tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo dostepne dla
takich osdéb, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci.

. Strony o$wiadczajg, ze znane jest im istosujg w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Strony o$wiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspdtpracownikdéw i reprezentantdw Stron
udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposéb
w okresie obowigzywania niniejszej Umowy przekazywane s3 w zwigzku z wykonywaniem zadania
w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu
Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe mogg obejmowac: imie i nazwisko, adres e-mail, stanowisko
stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie administratorem danych kontaktowych, ktére
zostaly jej udostepnione w ramach Umowy. Strony zobowigzujg sie w zwigzku z tym do przekazania
wszystkim osobom, ktérych dane udostepnit, informacji, o ktérych mowa w art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§18
Zalaczniki
Integralng cze$¢ Umowy stanowig dokumenty:
1) PFU, Wstepna Koncepcja;
2) Swz;
3) Oferta Wykonawcy.
§19

Egzemplarze umowy

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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