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Zatacznik nr 1
UMOWA NIr ...ccucevvecnrinnns (wzor)

zawarta W dniu ....cceeeeevneeeneceneinene r. w Sorkwitach?, pomiedzy:

Gming Sorkwity, z siedzibg przy ul. Olsztynskiej 16A, 11-731 Sorkwity, NIP: 7422123160, REGON:
510742741, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Mariole Plichta - Wéjta Gminy

2. przy kontrasygnacie Anny tuciuk — Skarbnika Gminy,

tacznie zwanych dalej ,,Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pod nazwa
»Modernizacja i przebudowa drogi w Pustnikach”, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt
1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamédwien publicznych (t. j. Dz. U.z 2024 r., poz. 1320 ze
zm.; dalej: ustawy Pzp), zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia.............c................ Oraz zatgcznikami do niej
zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na modernizacji
i przebudowie ciggu pieszo—jezdnego w miejscowosci Pustniki, gmina Sorkwity, na dziatce nr ewid.
120/20, wraz z wykonaniem niezbednej infrastruktury towarzyszgcej oraz zagospodarowaniem
terenu. Inwestycja obejmuje odcinek o dfugosci 0,172 km. Zakres zamdwienia obejmuje poprawe
stanu technicznego istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego poprzez wykonanie nowej konstrukcji
nawierzchni, poprawe funkcjonalnosci uktadu komunikacyjnego oraz zapewnienie wtasciwej obstugi
przylegtych nieruchomosci.

2. Przebudowa drogi, bedzie zrealizowana na podstawie zgtoszenia robdét dokonanego w Starostwie
Powiatowym w Mragowie.

3. Szczegdtowy zakres robdt okreslajg dokumenty zamdwienia, projekt techniczny oraz SST.
llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o ,,Przebudowie” lub robocie budowlanej, nalezy przez
to rozumiec¢ przedmiot zamdwienia opisany w § 1 ust. 1 Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania prac
budowlanych az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.

6. Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych. Sposdb
wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic z przedstawicielami Zamawiajacego.

7. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.

T W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej w komparycji Umowy zamiast wskazanego zostanie
zastosowany zapis: ,zawarta z chwilg ztoZenia ostatniego z podpiséw elektronicznych stosownie do wskazania
znacznika czasu ujawnionego w szczegotach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej”.
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Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.; dalej: Prawo budowlane), normami, aprobatami technicznymi,
jezeli zajdzie taka potrzeba decyzjami i uzgodnieniami oraz na ustalonych niniejszag Umowg
warunkach.

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatdow wtasnych. Materiaty dostarczone
przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Materiaty powinny
odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych okreslonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (. tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszystkie materiaty winien zapewnic
Wykonawca robét budowlanych.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakoriczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowigzujgcymi w
danym zakresie przepisami prawa w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i
P/poz, normami, wiedzg i sztuka budowlang, wytgcznie z materiatdw nowych dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzief .........c..c....... 2026 .
Termin zakorfczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien wynikajgcy z oferty
Wykonawcy, tj. do dnia ..................... r.
Maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do dnia 30 pazdziernika 2026 r.,
z uwzglednieniem skrdcenia terminu zadeklarowanego przez Wykonawce w ofercie.
Termin realizacji wskazany przez Wykonawce w ofercie stanowi zobowigzanie umowne i nie moze
zostaé wydtuzony, z wyjatkiem przypadkdéw przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od
daty podpisania Umowy, kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej.
Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 Umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania
,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego w sytuacji gdy Umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust.
1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 uPzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony
umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robdt budowlanych beda
stosowaé metody okreslone trescig Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)
Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie ze ztozonym i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu umowy.
Harmonogram Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego w ciggu 7
dni od podpisania umowy. Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej: INI)
zatwierdzajg harmonogram. W przypadku zgtoszenia uwag Wykonawca w terminie 3 dni ma
obowigzek je uwzglednié i przedstawi¢ nowy harmonogram. Zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
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Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie

zagrazat Terminowi zakonczenia poszczegélnych etapéw robét lub okreslonemu terminowi

zakonczenia etapu robét, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu

okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie

pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu

do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcédw lub zasobdéw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw roboét (jezeli etapy robét sg

przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Brak przedfozenia programu naprawczego stanowi podstawe do naliczenia kar umownych lub

odstgpienia od umowy.

Przed zgtoszeniem odbioru kornncowego Wykonawca ma obowigzek wykonania préb i sprawdzen,

skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdéw niezbednych do oceny prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy wynikajgcych miedzy innymi z przepiséw prawa budowlanego.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koficowego przedmiotu umowy na zasadach oraz w terminach

okreslonych w §12.

Odbioru korcowego przedmiotu umowy dokona Zamawiajacy lub INI, (ewentualnie osoba

wskazana przez Zamawiajgcego) w obecnosci Wykonawcy.

Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany, po odbiorze przedmiotu umowy

stwierdzonym podpisami na protokole odbioru koricowego ztozonymi przez osoby, o ktérych mowa

w ust. 7 tego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad Zamawiajacy lub INI/osoba wskazana

przez Zamawiajgcego, sporzadzi w protokole adnotacje, w ktérej wskaze Wykonawcy wady do

usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

Po uptywie terminu na usuniecie wad Zamawiajgcy w terminie 5 dni ponownie dokona odbioru

koncowego przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia nieusuniecia wad, ust. 12 stosuje sie

odpowiednio.

Odbiory prac zanikajacych dokonywane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie pisemnego

zgtoszenia w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia.

Jezeli wady stwierdzone podczas odbioru nie nadaja sie do usuniecia lub gdy z okolicznosci wynika,

ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze wedle swojego

wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

§3
Wykonawca oswiadcza, ze zaréwno on jak i Podwykonawcy, ktérych zatrudni do wykonywania
Przedmiotu umowy, posiadajg niezbedne umiejetnosci, uprawnienia i personel do wykonania tych
zobowigzan oraz ze zawodowo trudnig sie wykonywaniem czynnosci objetych Umowa.
Wykonawca wskaze czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i
poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
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nimi zaangazowanych w roboty wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego. Wykaz podwykonawcédw stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy. Pozostatg czesé
zamoéwienia Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcéw. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od Umowy. W przypadku zmiany
podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania (Zapytania Ofertowego) zatgczajgc w tym celu
odpowiednie dokumenty jakie wymagane byly przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego
postepowania.

5. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom Wykonawca odpowiada
za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne. Powierzenie wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie.

6. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy;,
2) odbidr robét,
3) petnienie nadzdr inwestorskiego,
4) zaptata wynagrodzenia.
7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie 7 dni;

2) przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, o ile jest to wymagane przepisami
prawa, charakterem robdt lub dokumentacjg projektowa, oraz do uzyskania wymaganych
uzgodnien, opinii i zatwierdzen.

3) Zamawiajacy zapewni opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu (jezeli jest
wymagany). Wykonawca zobowigzany jest do jego wdrozenia w terenie, w szczegdlnosci
poprzez dostawe, montaz i ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania
poziomego, zgodnie z przekazang dokumentacjg projektowg, w ramach wynagrodzenia
umownego.

4) prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym do biezgcego prowadzenia
i przechowywania dziennika budowy, ksigzki obmiaréw (jesli dotyczy), protokotéw odbioru
robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi i innych dokumentéw budowy zgodnie
z Dokumentacjg projektowa;

5) opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

6) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej;

7) wykonanie robét zgodnie z warunkami wynikajagcymi z Dokumentac;ji projektowej, przepiséow
technicznych i prawa budowlanego, wiedzy technicznej oraz ewentualnymi wskazéwkami
i zaleceniami Zamawiajgcego;

8) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robét,

9) profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robdt; oznakowanie to powinno by¢
estetyczne, czytelne, wykonane z materiatéw odblaskowych;

10) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w SST;
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11) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

12) wykonywanie robdét zgodnie z wszelkimi postanowieniami i uzgodnieniami wfasciwych
podmiotéw i organdw dotyczgcych realizowanych robdt;

13) kontrola jakosci robdt zgodnie z postanowieniami SST;

14) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koricowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami SST i wymaganiami Zamawiajgcego;

15) utrzymanie tadu i porzadku na terenie wykonywania robét, a po ich zakoriczeniu usuniecie poza
teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

16) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji i przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) i ustawy z
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587);

17) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosé
lub termin zakonczenia robdt;

18) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie robdt kontrolach
i wypadkach;

19) zgtoszenie na piSmie Zamawiajagcemu zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru tego
zamoéwienia.

W zwigzku z wykonywanymi robotami, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwe
zabezpieczenie robdt, bezpieczenstwo ruchu drogowego, oznakowanie robét, utrudnienia w ruchu
oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w obrebie odcinka robdét, od daty ich
rozpoczecia do czasu protokolarnego odbioru robét.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatania i bezpieczeristwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci.

Wykonawca na kazdym etapie robdt na wezwanie Zamawiajagcego ma obowigzek przedtozenia
oswiadczenia o zatrudnieniu osdb do prac ogélnobudowlanych zgodnie z SWZ.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

§4
Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto:
....................................... zt (stownie: .....ccccevveeeveeeee ... 2Oty Ch) plus nalezny podatek Vat
co daje kwote brutto: ....cceccecceeseeceenanens zt (Stownie: e, ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe stanowi catkowite i zupetne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jakie
Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ za przedmiot Umowy co obejmuje m.in. koszty wydania i
odebrania przedmiotu Umowy w szczegdlnosci koszty i optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
Umowy, optaty oraz dokumentacje niezbedng do prawidtowego uzytkowania przedmiotu Umowy.
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Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje takze koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych
Dokumentacjg techniczng, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze innych czynnikdw majgcych i moggcych mieé
wptyw na koszty.

Wynagrodzenie obejmuje rowniez wszelkie koszty, ktére byty mozliwe do przewidzenia przez
Wykonawce na etapie sktadania oferty, nawet jesli nie zostaty wprost ujete w dokumentacji lub
przedmiarach robét.

Strony przewidujg rozliczenie koricowe.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koricowej,

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru kocowego robét, podpisany przez
Zamawiajgcego. Faktura korncowa przedstawiona zostanie wraz:
1) z protokotem odbioru wykonania robdt podpisanym przez Wykonawce, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego,
2) geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
3) w przypadku korzystania z podwykonawcow:
a) na podstawie ztozonego przez nich oswiadczenia o niezaleganiu wobec nich przez
Wykonawcow;
b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi.
Kopie dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby ze strony
Wykonawcy, posiadajgce uprawnienia do jego reprezentacji (zgodnie z wtasciwym rejestrem) .
Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych zgodnie z przepisami
prawa oraz ich przesytania za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Strony zgodnie ustalajg, ze faktury ustrukturyzowane bedg uznawane za doreczone
Zamawiajgcemu w dniu ich przyjecia do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z datg nadania
numeru identyfikujgcego KSeF.
Zamawiajgcy bedzie pobierat faktury bezposrednio z KSeF i nie wymaga ich dodatkowego
przekazywania w innej formie (papierowej ani elektronicznej poza systemem).
W przypadku braku mozliwosci wystawienia faktury ustrukturyzowanej z przyczyn technicznych
lezgcych po stronie KSeF, Wykonawca wystawi fakture w formie elektronicznej lub papierowe;j,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a po ustaniu awarii zobowigzany jest do jej wprowadzenia
do KSeF, jesdli wymagaja tego przepisy.
Wykonawca zobowigzany jest do wfasciwego okreslenia Nabywcy i Odbiorcy na wystawionej
fakturze KSeF oraz oznaczenia roli wskazanych podmiotéw, z uwzglednieniem nastepujacych
informacji:
1) Nabywca: Gmina Sorkwity, ul. Olsztyriska 16A, 11-731 Sorkwity, NIP 742-212-31-60.
2) Odbiorca: Urzad Gminy Sorkwity, ul. Olsztyriska 16A, 11-731 Sorkwity, NIP 742-103-15-62.
3) na fakturze Wykonawca zobowigzany jest podac¢ date i numer umowy (nadany przez Gmine
Sorkwity), ktérej dotyczy wystawiona faktura oraz wskazac rachunek bankowy.
Zapftata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na numer  rachunku bankowego
WYKONAWCY ceeeerrererrnneseesnssasessessssssssseesssssssssessssssssssssssssessnns W DANKU eeeerreeeceetreee e seecrcsnnssan e snssnesnnens ,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odsetek za naleznosci niewyptacone w terminie w wysokosci
ustawowej.
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Btednie wystawiona faktura lub rachunek, spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego
terminu ptatnosci, od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, faktury korygujacej badz
noty korygujacej lub rachunku, stanowigcej/go podstawe do zaptaty naleznosci wynikajacej z
przedmiotowego dokumentu.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§5
Wykonawca udziela 60 miesiecy gwarancji na roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, liczonej od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.
W okresie gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objete gwarancjg dokonywane sg w ramach
wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 4 niniejszej umowy. Zamawiajacy nie ponosi jakichkolwiek
kosztédw zwigzanych z naprawami lub wymianami.
Petna gwarancja obejmuje koszt dojazdu, robocizny, czesci zamiennych.
W zakres gwarancji wchodzg przeglady okresowe, czestotliwos¢ przeglagddéw okresowych zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzen, lecz nie rzadziej niz 1 raz w roku w okresie gwarancji na roboty
budowlane.
Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci. Czas trwania
okresu rekojmi za wady Strony ustalajg na okres tozsamy z okresem udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszelkie wady i usterki przedmiotu
umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie lub za posrednictwem e-maila w terminie do 7 dni roboczych liczonych od
daty wystgpienia wad lub usterek.
Wady ujawnione w okresie gwarancji bedg kwalifikowane przy udziale Stron niniejszej Umowy oraz
prawidtowo ocenione pod wzgledem przyczyn ich powstania wedtug stanu na dzien sporzadzenia
protokotu. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad w terminie 5
dni przed dokonaniem ogledzin. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca
bezposrednio po zakonczeniu dziatania komisji.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 8 niniejszej Umowy.
Nieusuniecie wad lub usterek w terminie okreslonym w ustepie 9 tego paragrafu daje
Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Usuniecie przez osoby trzecie wad nie powoduje utraty uprawnien z gwarancji przez Zamawiajgcego
w stosunku do Wykonawcy. Kosztem usuniecia tych wad zostanie obcigzony Wykonawca.
Po usunieciu wady lub usterki naprawa lub wymiana zostanie odebrana przez Zamawiajgcego lub
osobe przez niego upowazniong protokotem odbioru napraw.

§6
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto Umowy tj.
W WYSOKOSCI cevrrrnrereeressanssensensanns ztotych (stfownie: ....coveeveceeeii e, ztotych) pod rygorem
odstgpienia Zamawiajgcego od zawartej umowy” w tym:
Catos$¢ zabezpieczenia zostata wniesiona przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy w formie:
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ...cceecevcerenen. ztotych, gwarantujgca nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po zakonczeniu odbioru
kofAcowego robodt i stwierdzeniu przez Zamawiajgcego wykonania ich w sposéb nalezyty, bez
jakichkolwiek wad i usterek, ktére stanowityby podstawe roszczern Zamawiajgcego w stosunku
do Wykonawcy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia tj. KWOLa ..ciceeeeereeeecrenresnesnens ztotych zabezpieczajaca roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady zwrdcona zostanie nie pdzniej w 15 dniu po uptywie
gwarancji na roboty budowlane.

. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania sie Wykonawcy od zadoséuczynienia
tym roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wraz z powstatymi odsetkami
zostanie, w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie z Umowa do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub udzielonej gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do wysokosci
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania umowy ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw, oséb
trzecich i mienia powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych w okresie realizacji przedmiotu Umowy. Obowigzek Wykonawcy
posiadania polisy, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajgcym dotyczy catego okresu wykonywania
przedmiotu niniejszej Umowy. Polisa ma opiewac¢ na kwote nie mniejszg niz ta wymieniona w
Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1 SWZ.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajgcego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowoddw optacania sktadek.
W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca bez
wezwania przedtuzy ubezpieczenie a kopie polisy dostarczy niezwtocznie Zamawiajgcemu.

§8
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1. Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutéw:?

D)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, powstatg z winy Wykonawcy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub w okresie gwarancji
jakosci —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 10
na usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej jakiejkolwiek zmiany —w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 13 ust. 16 Umowy — w wysokosci 1,0% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego — kare umowna w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy.

za kazdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawce § 9 ust. 1 w wysokosci
1000,00 PLN za kazdg osobe niezatrudniong na umowe o prace.

za kazdy ujawniony przypadek niewywigzania sie przez Wykonawce z zapiséw z § 9 ust. 4 —w
wysokosci 500,00 PLN.

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu i/lub kosztorysu, o ktérych mowa w §2 ust. 3 umowy,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem ich dostarczenia a faktycznym dniem ich przekazania.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

D)

odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 Umowy.

3. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zgdania kar umownych z innych tytutéw.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia

umownego brutto oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Jezeli wartos¢ szkody powstatej w nastepstwie okolicznosci opisanych w § 7 ust. 1 Umowy,

przekroczy kwote Polisy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

2 W przypadku, gdy Wykonawca ztozy najkorzystniejszq Oferte na wiecej niz jednq Cze$¢ zamdwienia, wysokosé
kary bedzie sie odnosi¢ do wartosci Umowy, ktora dotyczy danej Czesci
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Wykonawca wyraza zgode na kompensate kar umownych z wynagrodzenia naleznego za wykonanie
przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia szkody przewyzszajacej wartos¢ naliczonych kar umownych, Zamawiajgcy
moze domagac sie oprécz kary umownej odszkodowania na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

taczna kwota kar nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.
Kary umowne o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie.
W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych, moze je potracié z
kazdych sum naleznych Wykonawcy.

§9

. Wykonawca obowigzany jest zatrudni¢ na umowe o prace wszystkie osoby, ktére wykonujg czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.), w szczegdlnosci osoby wykonujace prace
w zakresie wymienionym w SWZ i Zatgcznikach do niej.

Wymoédg zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy wykonawcow, prowadzacych dziatalnosé¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynnosci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Ust. 1i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw. Wykonawca

ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg wymaég zatrudnienia przez podwykonawce i
dalszych podwykonawcow oséb, o ktérych mowa w ust 1, na umowe o prace.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktéorym mowa w
ust. 1. Oswiadczenie powinno zawierac ilos¢ zatrudnionych oséb na umowe o prace oraz stanowisko

pracy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania ust 1 i 2 tego paragrafu,

w szczegdlnosci przez:

1) Zzadanie przedtozenia przez Wykonawce umoéw o prace do wgladu Zamawiajgcego,

2) wstep na teren budowy i rozpytanie osdb Swiadczacych prace czy wykonujg jg na postawie
stosunku pracy,

3) zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) zwanego dalej Rozporzadzeniem oraz:

1) zobowiazuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

2) zobowigzuje sie zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowazinia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich, jak i
po jego ustaniu;

Strona 10z 20



GMINA SORKWITY

Znak sprawy: RBG.271.4.2026

3) zobowigzuje sie zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia do poddania sie kontroli, czy
srodki zastosowane przez niego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy;

4) zobowigzuje sie do udostepnienia Zamawiajgcemu wszelkich informacji niezbednych do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia;

5) zobowigzuje sie wywigzywac z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg
oraz wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia w zakresie
przetwarzanych przez siebie danych”.

§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
3 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami
SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie traktowana
jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa w ust. 2 nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowe]j kadry kierowniczej stanowi podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§11

1. Przebieg realizacji robét kontroluje INI, ktdry reprezentuje Zamawiajgcego. W razie stwierdzenia
realizacji Umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowg powiadamia o tym Zamawiajgcego.

2. Wykryte wady lub niezgodnos¢ z Umowa winny by¢ usuniete przez Wykonawce niezwtocznie lub w
terminie uzgodnionym z Inspektorem.

3. Inspektor potwierdza usuniecie wad lub niezgodnosci z Umowa wpisem do dziennika budowy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad lub nie doprowadzi do zgodnosci robét z Umowg w
terminie uzgodnionym z Inspektorem, co stanowi istotne naruszenie Umowy, wowczas
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez dodatkowego
zawiadomienia.

5. INI ma prawo w kazdym momencie realizacji Umowy odrzucié¢ kazdg czes¢ robot a takze uzyte
materiaty i urzadzenia, jezeli nie beda zgodne z wymaganymi zatozeniami dokumentaciji.

6. Nad prawidtowym przebiegiem robot, wynikajgcych z warunkdéw niniejszej Umowy wyznacza sie do
kontaktu nastepujace osoby:

1) ze strony Zamawiajgcego:
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) e, stel , MAI i ,
b) e ytele v ,Mail e, ,
€) e ytel v, ,Mail e, ,

d) Inspektor Nadzoru iNWESTOrSKIEEO - .......cvveiveeceeece ettt st
2) ze strony Wykonawcy:3

7. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, w tym
na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy powiadomi o naradzie, co najmniej na 3 dni
robocze przed jej zorganizowaniem. Przez ,Dni Robocze” nalezy rozumie¢ wszystkie dni
z pominieciem sobdt, niedziel i Swigt ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Kierownik robdt musza bra¢ czynny udziat w naradach koordynacyjnych.

§12
1. Strony ustalaja, ze obowigzywac bedg nastepujgce odbiory przedmiotu Umowy:
1) Odbidr koricowy robét.

2. W odbiorze koncowym uczestniczyé bedzie ze strony Zamawiajgcego osoby wymienione w § 11 ust.
6 pkt 1 Umowy, ze strony Wykonawcy - Kierownik Robét*. Z odbioru sporzadzany bedzie protokét
odbioru koricowego.

3. Odbioru koncowego dokona Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia o zakoriczeniu catosci robot wraz z dotgczeniem dokumentow.

4. Wykonaweca do odbioru koricowego zobowigzany jest przedtozy¢ kompletng dokumentacje:

1) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

2) dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do wbudowania zastosowanych materiatéw
(dokumentacja jakosciowa),

3) inne dokumenty wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” art. 57, nie
wymienione w poz. a — b oraz dokumenty wymienione w SST.

5. W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Kierownik
Robét. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej na 2
dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

6. Protokdt odbioru koricowego sporzgdza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy po zakonczeniu
odbioru.

7. Zamawiajacy moze odmowié odbioru w przypadku wad istotnych uniemozliwiajacych uzytkowanie.

§13
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
uwzgledniajgc w szczegdlnosci ponizsze postanowienia.
2. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nastepujacy
zakres robét (podac¢ nazwe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z adresem, zakres
robot i ich wartosc):

3 Przy realizacji jednego Etapu, zostang pozostawione odpowiednie podpunkty odnosnie personelu Wykonawcy
4 Dla danego Etapu.
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Pozostaty zakres robdt Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego przed jej zawarciem.

4. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg musi zawiera¢:

1) zakres robdt powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodny z przedmiotem
umowy (w celu weryfikacji ww. wymogu, przedmiot umowy dotyczacy podwykonawstwa lub
dalszego podwykonawstwa powinien by¢ opisany poprzez odniesienie do dokumentacji
projektowej na podstawie ktérej realizowane jest niniejsze zamdwienie publiczne); w przypadku
gdy zakres robdt realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo Iub dalsze
podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do ktdrych przepisy prawne wymagajg posiadania
odpowiednich uprawnien, z umowy o podwykonawstwo (badz dalsze podwykonawstwo) musi
wynikaé, iz podmiot realizujgcy te prace, czyni zados¢ w/w wymaganiom (np. dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia tj. posiadajgcymi odpowiednie uprawnienie itp.).

2) kwote wynagrodzenia za roboty, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno by¢ wyzsze niz wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiatem pomocniczym stosowanym w celu
weryfikacji w/w wymogu, moze by¢ kosztorys szczegdtowy, sktadany przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie;

3) termin wykonania zakresu robdét powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przy czym nie moze by¢ dtuzszy niz termin wykonania umowy o ktérym mowa w §2 ust. 1, bgdz
zagrazac terminowi realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

4) warunki pfatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

5) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, przy czym nie mogg by¢ wyzsze niz te
zawarte w niniejszej umowie z Wykonawcg;

6) zapis dotyczacy braku mozliwosci: - dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji
Wykonawcy i Zamawiajgcego, - dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej
akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zmiany umoéw, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

7. Podzlecanie robdt przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
niewymienionym w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ za zgoda
Zamawiajgcego i o ile nie zmieni to warunkdéw SWZ.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

9. W przypadku powierzenia czesci robot (prac) podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Zlecenie
wykonania czesci robdét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Za wykonanie tej czesci robét Wykonawca odpowiedzialny jest
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za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcéw i ich pracownikéw, a takze dalszych
podwykonawcdw jak za dziatania wtasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo Ilub dalsze podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
otrzymania w/w projektu, zgtasza do niego pisemne zastrzezenia, w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp.
Jezeli Zamawiajagcy nie zgtosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego
otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej
otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do jej tresci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej przetozenia
Zamawiajgcemu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zastrzezenia i sprzeciwy zgtaszane przez Zamawiajgcego, uznaje sie za skutecznie dostarczone takze
w przypadku, gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej
(e-mail).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfagczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartosé, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku przedtozonych umoéw dotyczacych podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa,
o ktérych mowa w ust. 15, termin zaptaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od otrzymania faktury lub
rachunku. Jezeli termin, o ktérym mowa z zdaniu poprzednim jest dtuzszy, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio zapisy ust. 9-16.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie:

1) naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

2) naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 18 w terminie do 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W

przypadku zgtoszenia takich uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyc do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktdrych mowa w ust. 18 Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich

zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Zaptata naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zostanie

dokonana do dnia ztozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu faktury koricowej (dot. kazdego z

zadan). Do faktury koncowej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne

dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktédrych mowa w

ust. 23, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do
momentu przedstawienia w/w wymaganych dowoddw.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub dalszy podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Zmiana podwykonawcdéw,
wspotpracujacych przy realizacji zamdwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art.

455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,1 % tgcznego
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wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywac sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§14

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, jezeli wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456
ust. 1 pkt 1 uPzp.
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie

rozpoczat realizacji przedmiotu umowy przez okres 7 dni od dnia przejecia terenu budowy, pomimo
wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajgcego i bezskutecznego uptywu wyznaczonego mu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z
warunkami niniejszego postepowania, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami lub nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego i pomimo wezwania do nalezytego wykonywania Umowy w terminie 7
dni nie zado$éuczynit tresci wezwania.

Zamawiajgcy moze odstgpié¢ od Umowy, jezeli Wykonawca nie realizuje obowigzku, o ktérym mowa
w §3 ust. 7 pkt 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca wykonuje roboty lub zleca dostawy i
ustugi zwigzane z Przedmiotem Umowy z naruszeniem zasad okreslonych w Umowie dotyczacych
umow o podwykonawstwo dostawy albo ustugi.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o ztozeniu
przez Wykonawce nieprawdziwych oswiadczen w toku przedmiotowego postepowania.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sytuacji zniszczenia Instalacji lub doprowadzenia do ich
istotnej wadliwosci wskutek okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sytuacji niedostarczenia waznej polisy ubezpieczeniowej,
o ktérej mowa w & 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku negatywnego wyniku badan, o ktérych mowa
w §2 ust. 4.

W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 2-9 odstgpienie Zamawiajgcego nalezy traktowad jako
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy sktada na pismie w terminie 30 dni liczonych
od dnia powziecia informacji o zajsciu okolicznosci okreslonej w ust. 2 jednak nie pdzniej niz w dniu
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt
bedzie stanowit podstawe do wzajemnych rozliczen stron.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od Umowy w przypadku niezaakceptowania rozwigzan
technicznych zaproponowanych przez Wykonawce.

§15

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
uPzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie , dodatkowych robét budowlanych”

Strona 16 z 20



GMINA SORKWITY

Znak sprawy: RBG.271.4.2026
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdéwienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,, dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robdt, o ktdorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawa do
podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznos$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 uPzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 uPzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej

niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdét oraz kosztorysu wykonanego

W oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia przez
Zamawiajgcego) i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkgcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdow opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,a”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawag do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogdw Nakftadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§16
1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawecy, z zastrzezeniem art. 455 uPzp.
2. Zamawiajacy, przewiduje zmiane postanowien niniejszej Umowy w przypadku:
1) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, w
szczegolnosci potaczenie, przejecie lub innego przeksztatcenia Wykonawcy, jak rowniez w
razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,
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2) zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji
umowy,

3) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, jezeli dotyczy to podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca sie powotywat na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca obowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub dalszy podwykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca sie powotywat w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

4) wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowadé
wydtuzeniem terminu wykonania zamdwienia — o czas tego wstrzymania robdt. Pod pojeciem
sity wyzszej rozumie sie wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego
do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w
catosci lub czesdci. W szczegdlnosci sg to zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa,
dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk
spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg inwestycji,

5) o0séb posiadajgcych wymagane uprawnienia w zakresie zaistnienia zdarzen losowych (w takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zaproponowania osoby legitymujgcej sie
uprawnieniami wymaganymi w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia),

6) wystgpienia robdt dodatkowych — skutkujgce uprawnieniem Stron do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy,

7) wystgpienia robot zamiennych — skutkujgce uprawnieniem Stron do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy,

8) rezygnacji z czesci robét budowlanych — skutkujgce mozliwoscig zmiany przez Strony zakresu
przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy,

9) koniecznosci zmiany technologii robdét w stosunku do technologii przewidzianej w
Dokumentacji projektowej — skutkujgce mozliwoscig zmiany przez Strony zakresu przedmiotu
umowy, wysokosci wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy,

10
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zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robét przed umownym
terminem ich wykonania — skutkujgce mozliwoscig skrécenia przez Strony terminu wykonania
przedmiotu umowy,

11) zmiany materiatéw gwarantujgcych realizacje robét w zgodzie z uzyskang decyzjg pozwolenia
na budowe oraz zapewniajgcych uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej — uprawniajgce Strony do zmiany zakresu
przedmiotu umowy,

12) wystgpienia obiektywnych czynnikéw uniemozliwiajgcych realizacje umowy zgodnie z
pierwotnym terminem — uprawniajgcych Strony do zmiany terminu wykonania umowy,

13) wystgpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie
uscislen/uzupetniern/zmian postanowiei umownych korzystnych dla Zamawiajgcego; w
powyzszej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiekszone.

3. Podstawg do dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztozenie przez jedng ze Stron wniosku
i jego akceptacja przez Strone druga.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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GMINA SORKWITY

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa wigze oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte

w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, a takze stosuje sie przepisy ustawy prawo zamowien

publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktow

wykonawczych do tych ustaw.

Zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej Umowy jest mozliwa w

nastepujacych przypadkach:

1) okresowego zawieszenia robdt, gdy: roboty zostang rozpoczete, a warunki atmosferyczne nie
bedg pozwalaty na ich kontynuacje zgodnie ze specyfikacjami,

2) wystgpienia awarii technicznych, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzieé. Tym samym
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania odpowiednich pomiaréw,

3) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujgcych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku dziatan osoéb trzecich,
napotkanych nieprzewidzianych,

4) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych i warunkdéw gruntowych, ktdre ze
wzgleddéw obiektywnych beda uniemozliwiaty wykonanie robét budowlano — montazowych,
zgodnie z normami techniczno —budowlanymi,

5) czasowego wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
O powyzszych okolicznosciach Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie w sposdb opisany
W niniejszej umowie, a nadto ztozy dokumenty wymienione w umowie.

Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace podwykonawcy lub podmiotu

trzeciego. Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ, jezeli

Wykonawca powotywat sie na zasoby Podwykonawcy czy podmiotu trzeciego, ktéry miatby zostac

zmieniony. Zamawiajacy zaakceptuje lub odmoéwi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w

ciggu 14 dni od dnia przedtozenia dokumentow.

Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi okoliczno$ciami:
1) Rezygnacja z realizacji czesci lub zwiekszenie przez Zamawiajgcego robét budowlanych. W

takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wytgcznie do otrzymania wynagrodzenia za
zrealizowane prace, a ryzyka z mozliwoscig rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robot
zostaty przez niego uwzglednione w ztozonej ofercie.

2) w przypadku niezrealizowania czesci robot przez Wykonawce wynagrodzenia bedzie
obnizone.

Zamawiajacy informuje, ze minimalny gwarantowany zakres realizacji zaméwienia wynosi 80%

wartosci robot opisanych w dokumentach zaméwienia.

W przypadku zajscia okolicznosci ust. 8.

1) Zamawiajgcy pomniejszy lub zwiekszy wynagrodzenie nalezne wykonawcy o wartos¢ robét,
(proporcjonalnie do zakresu robdt) spisujgc stosowny protokot koniecznosci, ktéry musi
zostac¢ zaakceptowany przez obie strony.

lub
2) Wykonawca wykona roboty zamienne zlecone przez Zamawiajgcego na podstawie

stosownego protokotu i kosztorysu zamiennego.

W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 6, 8 i 9 Strony uzgodnig powyzsze zmiany

zawartej umowy w formie aneksu.
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11. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 7 nie bedzie koniecznosci zmiany umowy

w formie aneksu.

§17

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie pisma, listy polecone i powiadomienia wysytane przez strony na adresy siedzib wskazane
w umowie bedg uznane za doreczone. W razie zmiany adresu strona listem poleconym powiadomi
0 zmianie adresu doreczenia. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ komunikacji elektronicznej
za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej tj. poczty e-mail. Do sktadania oswiadczenia
woli (w tym zmian w umowie), w przypadku korzystania z poczty elektronicznej stosuje sie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w zakresie formy
organizacyjno — prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie dziatalnosci gospodarcze;j.
Strony zobowigzujg do poddania ewentualnych sporéw w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Do rozpatrzenia ewentualnych spordw wynikajacych z niniejszej Umowy wtasciwym bedzie sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie moze bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego przenie$¢ wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zamawiajacy
uprawniony jest do wnoszenia uwag do uméw przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy.
Umowe sporzadzono w formie elektronicznej, kazda ze Stron otrzymuje ten sam egzemplarz w
formie elektronicznej opatrzony wszystkimi wymaganymi podpisami.

1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy.

2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja techniczna,

3) Zatgcznik nr 3 — Kopia polisy OC,

4) Zatacznik nr 4 —SWZ,

5) Zatgcznik nr 5 — Wykaz podwykonawcéw (jezeli dotyczy).

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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