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ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE]
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spoétka z o.o.

78-400 Szczecinek ul. Cieslaka 6B
KRS: 0000163868 NIP: 673-15-97-062 REGON: 330582529 BDO: 000353316 Kapitat zaktadowy: 45 050 000,00
Konto: Battycki Bank Spoétdzielczy w Darfowie 78-400 Szczecinek Plac Sowiniskiego 2
71 8566 1042 0500 5794 2004 0001
e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl

TELEFONY:

prefix — 94
Sekretariat
37 412 12 (+ fax)
37 142 54
3741225
37 142 98
3746174
3746175
37401 33
3723167
37 427 40
37 202 44

Godziny przyjmowania
interesantow:
Poniedziatek - Sroda
od 7:30 do 15:00
o Czwartek

od 7:30 do 16:30
e Piagtek

od 7:30 do 13:30

TP1/423/2026 Szczecinek, dnia 13.05.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad  Gospodarki ~ Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. ul. Cieslaka 6b
w  Szczecinku  dzialajac w  imieniu  Wspdlnoty Mieszkaniowej  Nieruchomosci przy ul. Koszalinskiej 10
w Szczecinku zaprasza do zlozenia oferty na zadanie pn.: termomodernizacja budynku przy ul. Koszalifiskiej 10
w Szczecinku wraz z dociepleniem fundamentéw, remontem schodéw wejsciowych, zgodnie z opracowang
dokumentacjg techniczng.

Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowa, ktora jest do wgladu w siedzibie Spotki.

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmlar robét, opis robot (balkon) oraz dokumentacja projektowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot okreslonych
w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajgcego
zakresu robdt, uwagi te winy by¢ ztozone zamawiajagcemu na pi$mie najpdzniej w dniu zlozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robot okreslonego w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub zlozenia oferty po uplywie terminu skladnia ofert, zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo
nierozpatrywania badZ odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4. Oferte ze zmiang zakresu nalezy zlozy¢ w dwéch odrebnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres robot zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacjg projektowa,
- kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze oraz dokumentacji
projektowej z pisemnym uzasadnieniem konieczno$ci ich wykonania.

Oferte prosimy zlozy¢é w zamknigtej kopercie w siedzibie spélki (Biuro Obstugi Lokatora) lub drogg elektroniczng
w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych hastem dokumentéw (program ogélnodostepny, format
plikéw np. PDF, ZIP, itp.) na adres oferty@zgm-tbs.szczecinek.pl w terminie do 27.05.2026 r. do godz. 15",
Do oferty nalezy dolgczy¢ kosztorys ofertowy szczegélowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty droga elektroniczng, oferent udostepni hasto na zgdanie zamawiajgcego w dniu otwarcia
ofert, o ktérym zostanie wcze$niej powiadomiony.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.
Zamawiajagcy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwotg nie mniejszg niz 500.000,00 z (suma ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Od kwoty powyzej 100 000 zt zabezpieczenie wynosié¢ bedzie 8 % wartoéci robét.

Preferowang forma zabezpieczenia jest pienigdz.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia sg: poreczenia bankowe lub porgczenia spéldzielczej kasy
oszczgdnoSciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym; gwarancje
bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z poreczeniem wekslowym banku lub spoéldzielczej kasy
oszczgdnoSciowo-kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych w
ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawéw.

Wskazana przez wykonawce w formularzu ofertowym forma zabezpieczenia moze mie¢ wplyw na wybér oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia zaméwienia bez podania przyczyny na kazdym
etapie postepowania.
Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W zalaczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robot, opis robét, dokumentacje techniczna
oraz pozostale wzory dokumentéw do stosowania przy zawarciu umowy.
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FORMULARZ OFERTOWY

miejscowosé, data

ltelefon, fax/ fregon, NIP/

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Koszalifiskiej 10 w imieniu ktérej dziata Zarzadca
Nieruchomosci - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zaméwienia pn..

termomodernizacja budynku przy ul. Koszalinskiej 10 w Szczecinku wraz z dociepleniem fundamentéw, remontem schodéw
wejsciowych, zgodnie z opracowana dokumentacja techniczna,

Zobowiazuje sig wykona¢ przedmiot zaméwienia za wynagrodzenie taczne brutto :

DIULO! oo Zh STOWNIE, oot es e ettt oo z/

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreSlona po wykonaniu robdt w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w oparciu
0 czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zaméwienia wynosi: ..............
Inie krotszy niz 60 miesigcy/.

2. Oswiadczamy, ze zobowiazujemy sie wykonac przedmiot zamowienia w terminie ...........coo..coevvvevereenrcennronn, od dnia podpisania umowy

lub przekazania placu budowy.

3. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeZen oraz otrzymaliémy wszystkie informacje niezbedne
do przygotowania Oferty.

4. Oswiadczamy, Ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okreslone zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(w przypadku gdy bgdzie wymagane), zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

5. Oswiadczamy, ze wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

O pieniadz

O porgczenie bankowe lub poreczenie spétdzielcze]j kasy oszczednosciowo-kredytowej

O gwarancja bankowa

O gwarancja ubezpieczeniowa

D weksel z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej ~
(UWAGA I!! nie jest to weksel ,,in blanco”)

] zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow
6. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zamowienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych warunkow

ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

7. Oswiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC) i obciazeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywistg szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspblpracujgcych z Zaktadem Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o. o.

Imig i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do skladania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy



UMOWA- wzor

zawarta W dniu .o r pomiedzy .

Wspdinota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. ............. w Szczecinku, NIP ............... reprezentowang przez:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia, z siedziba
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX
Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zakladowym 45 050 000,00 zt; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktérego dziala

Prezes Zarzadu tukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA, zawarta zostata umowa nastepujace;j tresci:
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. = ......rmersmmesssesnsens
Szczegotowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktorg skfadajg sie: projekt budowlany wraz audytem
remontowym, STWIOR, przedmiar robét, kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowigce
odpowiednio zatacznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do umowy.

3. Przedstawiony do zaproszenia do skladania ofert przedmiar robot nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robot,
a wystepujace w projekcie budowlanym lub z niego wynikajace nie sa robotami dodatkowymi. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym,
a wystepujace w przedmiarze robot nie sg robotami dodatkowymi.

4. Wykonawca nie moze zgda¢ zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegdlnione przynajmniej w jednym
z zalgcznikow do umowy oznaczonych numerami 1, 2, 31 4.
W przypadku kolizji pomiedzy dokumentami stanowigcymi zatgcznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robot
(na pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze inwestycja objeta niniejsza umowag bedzie realizowana w oparciu o kredyt inwestycyjny
zaciggniety w VeloBank S.A. na zasadach wynikajacych z zawartej umowy Kredytowej w zakresie terminu jej wykonania

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo modyfikacji okreslonego jak wyzej zakresu rzeczowego polegajacej na rezygnacji w catosci lub
w czeéci z robot okreslonych w pkt. 1, badz przesunigciu terminu ich wykonania w przypadku nie otrzymania kredytu bankowego .

7. Rozpoczecie robot moze nastapié po otrzymaniu kredytu na realizacje przedmiotu umowy, o czym Zamawiajacy pisemnie poinformuje
Wykonawce.

8. W przypadku nie otrzymania kredytu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy. Powyzsze nie rodzi skutkéw o ktorych

mowa w § 11 ust. 2 pkt 3/.
§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot :

1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na: ........eeeruenn.

.2. Termin zakonczenia robdt ustala Sig Na - ....ccccviviiviiiiiiiciies s

.3. Termin zakoriczenia umowy ustala sig na: .............. ( nie pozniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

. Terminem zakonczenia robét, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowos$¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktérym zakoncza sie wszystkie czynnosci zwigzane ze

sporzadzeniem (w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokotu

Koncowego Odbioru Robot.

1
1
1
2

§3
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sig do:
1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ...... r. dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu umowy.
. Przekazania Wykonawcy w dniu ....... r. placu budowy.
. Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robét podlegajacych zakryciu.
. Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robét w terminie 14 dni liczac od daty zgloszenia ich wykonania.
. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
. Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wtasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
2.4, Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntéw stanowigcych wiasno$¢ osob fizycznych i prawnych (jak zajdzie
konieczno$¢).
2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja,
2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzoru.
2.7. Stosowania sig do zalecer Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia rob6t dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikow badan , pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
1

1.
1
1,
1
1
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instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpaddw niebezpiecznych przed zgtoszeniem robét do odbioru - 1 egz.
Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, za$wiadczen, opinii  wymaganych przy
odbiorze robot.

2.9. Wykonania i dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian

w stosunku do projektu budowlanego ~ 3 egz.

2.10. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

2.11. Wykonania dodatkowych badan, pomiarow lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
wapliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych.

2.12. Prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.13. Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robdt budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

2.14, Powiadomienia na pi$mie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomo$ci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wiascicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.15. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.16. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres

gwarangji.

2.17. Pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegolowo zapoznal sie z dokumentagjg techniczng dotyczacy przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem posiadajgcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscia,
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo konfroli prawidtowo$ci wykonania robét poprzez sprawdzenie przegrod kamera termowizyjna,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnod¢ wobec osob trzecich za powstate szkody w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadal przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie mniejszg niz 500.000,00 zt (suma
ubezpieczenia).
W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej waznosé konczy sie przed koricem terminu obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
cigglosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oryginalu nowej lub przediuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii | potwierdzenia zgodnosci z oryginatem, przed uptywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.
Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigZenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktérg moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
umowy.

10. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy Zrédta poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie podiicznik

o —

poboru wody i energii elektrycznej. Optaty za zuzyta do celéw remontu wode i energie elektryczng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§4

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza si¢ kwotg .......... zZtbrutto; stownie: ..o,
. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robét i wystawienia faktury koficowej, a jedynie do

wytonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur czesciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstepne.

. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie

zawarte w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
warto$é istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazadaé od Wykonawcy szczegolowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materiaty. W przypadku, gdy koszty materiatéw beda istotnie odbiegaly od $redniej
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowa¢ $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujgc zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycjg kalkulacja wiasna’.

. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okre$lona po wykonaniu robot w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej

ilogci wykonanych rob6t wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu o czynniki
cenotwoércze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ..zligodz.
bl koszty posrednie [R+S/ - ... %

¢l koszty zakupu /M/ S e %

df zysk /[R+S+Kp/ " %

oraz materialy i sprzet w/g cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow.

. Warto$¢ kosztorysu  powykonawczego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robot wystapi koniecznoé¢ wykonania robot dodatkowych lub zwigkszenia robot

podstawowych, ktorych wartosé przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisaé protokdt koniecznosci, podpisany przez

Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach

cenotwérczych robét podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez

Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawa do sporzadzenia

stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbgdne ze wzgledu na
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bezpieczenstwo lub koniecznosé zabezpieczenia awarii. Zasadno¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych nie objetych umowg bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci robdt (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokofu
koniecznosci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty.

7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie musza odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robét, zamigszczonych w zeszytach
zawierajgcych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnosnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej sktadajacej sie
z dwoch 0s0b w oparciu 0 minimalng cene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutéw do pracy sprzetu.

9. W szczegolnych przypadkach dopuszcza sig przyjmowanie rozliczer w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zaktadowa czy uzycia zwrotéw, ,przyjeto przez analogie”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaptaty.

§5
1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ............... / W dniu podpisania umowy Wykonawca
zobowigzuje sig, ze wykona wiasnymi sitami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1 umowy.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robot budowlanych ... / Wykonawca ma prawo

powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robot budowlanych nie bedacych kluczows czgscig zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze byé diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie rob6t w umowie
zawartej przez Zamawiajacego | Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnoéci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy Iub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinno byé poprzedzone akceptacig projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, hatomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zgtosi na pi$mie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawarts] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce.

11, Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego gj. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty
budowiane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Do zmian postanowieri uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14, Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1 Strony ustalaja, ze zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywat sig bedzie sukcesywnie (fakturami czgéciowymi, po zakonczeniu

kazdego etapu robét, okreslonych w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.

2. Podstawa wystawienia faktury (cze$ciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru

czesciowy protokot odbioru robdt, stwierdzajacy wykonanie rob6t bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 60 % kwoty, o ktorej mowa w § 4 ust. 2
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4.

Rozliczenie ostateczne w formie faktury (korficowej) nastapi po odbiorze koncowym robét objetych umowa potwierdzonych
protokolem koricowym odbioru robot wraz z kosztorysem powykonawczym.

5. Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

»

10.

1.

12.

13.

3.

nadzoru przed rozpoczeciem czynnoéci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robét z winy Wykonawcy.

. Cesja, przelew lub czynno¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawigjacego

bezskuteczne.
§7

Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakturach.

Faktury (przejéciowe) prawidtowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda platne w ciagu 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajgcemu - przestane za posrednictwem Krajowego Systemu e-Fakiur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Faktura niespetniajgca powyzszych wymogéw moze zosta¢ uznana za wystawiong nieprawidlowo, co moze skutkowac
wstrzymaniem jej realizacji do czasu usunigcia nieprawidtowosci.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono posta o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowiazania, Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagainego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedioZong Zamawigjacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podstawa ptatnoéci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawcg robdt budowlanych, dostaw
iub uslug.

Bezposrednia zapltata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku réznic w wartosciach za wykonane roboty pomigdzy umowg Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowa Wykonawcy z podwykonawca, lub dalszym podwykonawcg Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwote nalezna na podstawie wartosci okreslonych
umowa zawarta przez Zamawiajacego z Wykonawca,

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawionej faktury o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace tg okolicznost, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do faktury (koricowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolaczy o$wiadczenia podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu
przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pefnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

Faktura (koficowa) prawidlowo wystawiona, spetniajgca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie
Protokotu Koricowego Odbioru Robét i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu - przestanej za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Faktura niespeiniajaca powyzszych
wymogow moze zostaé uznana za wystawiong nieprawidtowo, co moze skutkowaé wstrzymaniem jej realizacji do czasu usuniecia
nieprawidtowosci,

Numer identyfikacyjny NIP:
1/ Zamawiajgcego - 673-16-50-046
2/ Wykonawcy T PP
§8
Nadzor inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit:
1) roboty budowlane - ...............
Inspektor nadzoru zobowiazany jest do sprawdzenia protokolow odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od
daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy OO PP PRPTPEPRPPPO

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindw wykonania robét zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.
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§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego w wysoko$ci brutto . .................
ZhesloWnles v e R
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ............cccoveine.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczer Zamawiajacego wobec Wykonawcy
zaplate kar umownych.
. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartoéci zabezpieczenia, natomiast 30 % (na pisemny wniosek Wykonawcy),
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.
. Zabezpieczenie wniesione w inngj formie, bedzie obowigzywalo od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koricowego protokotu
odbioru robét zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, a przed uplywem terminu zaplaty prawidowo wystawionej na
podstawie  tego  protokolu  faktury  (koricowej), Wykonawca dostarczy ~ Zamawiajgcemu  nowe zabezpieczenie
roszcze z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wartos¢ 30 % zabezpieczenia glownego, o ktorym mowa
w ust 1, kiore bedzie obowigzywalo od uplywu terminu obowiazywania zabezpieczenia gléwnego az do terminu
wygasniecia okresu gwarancji jakoéci i zostanie zwrocone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu.
. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcg nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okre$lonym w ust. 4,
Wykonawca wniesie w formie pienigznej zabezpieczenie roszczen z tytulu regkojmi za wady i gwarancji - jakosci
wykonanych robét na warto$¢ 30 % zabezpieczenia gléwnego, o ktorym mowa w ust 1. Bedzie ono przechowywane
az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci wykonanych robot i zostanie zwrécone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie
pozniej nizw 15 dniu po uptywie tego okresu.
. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zapaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres - ....... miesiecy,

od daty zakoriczenia odbioru koricowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czesciowe nie wytaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancii jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnier wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koricowym odbioru robot.

§11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakonczenia umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng zwigksza sig 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
lacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zaplaty lub nieterminowg, zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktory nie zostal prawidiowo zakoriczony w wysokoSci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

7/ w przypadku niedopetnienia obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnosci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu

rekojmi za wady i gwarancji jako$ci wykonanych robot.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % facznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

2/ za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % fgcznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dziefi zwloki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego W wysokoSci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do pefnej wysokosci poniesionej szkody.
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Kary umowne moga by¢ faczone.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.
Zapisow paragrafu nie stosuje sig w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowaw § 1 ust. 6 7.

§12

1. Wykonawca po zakonczonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czgsciowego.

2. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ robét objetych umowa,

3. Zamawiajacy zwola i przystapi do odbioru koficowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru na
druku zataczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robot, dostarczeniu przez
Wykonawce wypenionego, kompletnego dziennika budowy oraz ziozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktorych
mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koricowy powinien by¢ dokonany
w ciggu 14 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koricowego.

Zgtoszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.

4, Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wstrzymac odbior do czasu usuniecia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usunigcia,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od
odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

5. Z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot koricowy odbioru robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

6. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawcg na pismie z podaniem
terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.

7. Odbiér po okresie gwarancji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialno$c za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

9. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.

10. Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot i materialow uzytych przez Wykonawcg do realizacji zamowienia.

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowiazany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

[oe)

§13

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustalic
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.

2. Protokdl, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:
a) zostanie ogloszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawey,
c¢) Wykonawca nie rozpocznie robot przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
d) Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opoznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynoszg ponad 7 dni,
e) w przypadku niewtasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
na zaptate poszczegolnej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robot,

3. Odstapienie od umowy powinno nastapié w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego oéwiadczenia, powinno tez zawierac

uzasadnienie tegoz odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi

szczegblowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wg stanu na dzier odstapienia.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.

6. Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

§15
1. Strony nie beda odpowiedziaine za niewypetnienie lub nieprawidlowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypelnienie lub nieprawidlowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity
Wyzszej.
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Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dzialaniami lub powstrzymaniem sig od dziafari przez strong,
ktorego nie sposob bylo przewidzie¢ ani uniknag, ktéry zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznoéci stanowigce sile
wyzsza dla celow niniejszej umowy uznaje sig przede wszystkim wojne, kigski Zywiotowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dzialania podmiotow majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziatalnos¢ jest niezalezna od stron umowy.
Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowat strong druga o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore
moglyby mie¢ wplyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowiazar i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
W przypadku, gdy okolicznosé sity wyzszej bedzie trwata diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakoriczenia robét co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub op6znieniu
robot w przypadku:
1/ wystapienia konigcznoéci udzielenia wykonawcy zamowien dodatkowych, nieobjgtych zaméwieniem podstawowym, ktore wstrzymujg,
lub opbZzniajg realizacje przedmiotu umowy.
2/ wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji technicznej /, zamiennych lub
zaniechanych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy.
3/ wystapienia istotnych wad dokumentacii technicznej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wplyw na termin wykonania robot.
4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnoéci z powodu technologii realizacii prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisam, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc. :
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przedtuzenie terminu zakofczenia robot w przypadku:
1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegélnosci: pojawieniem sig na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robot umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét.
2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad te] dokumentagji.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.
4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenu budowy, w $26z6g6Inosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.
5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub materiatowych.
6/ wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.
7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawcg w przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy.
. Zmiany osobowe:
Zmiana 0s6b, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sig co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
0s6b przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgoda zamawiajacego w przypadkach:
1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych 0séb.
2/ nie wywigzywania sig 0sob z obowigzkéw wynikajacych z umowy.
3/ rezygnaciji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow.
Przewiduje sie mozliwo$é rezygnacji z czesci prac skutkujgcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegéinosci spowoduja zwigkszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmnigjszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnosci robt oraz w sytuacii, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sig
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczna, ktore
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktérych strony nie mogly przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.
. Zmiany i uzupelnienia do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie druga strong.
Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzajg strone, ktéra nie dopeknita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierskg na adres podany na wstepie ninigjszej umowy, jest uwazana za
dorgczong.

§18
Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sig nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostalych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastgpczego, ktdre jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
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2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na piémie" lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§19
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z treéci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowiazujg sig rozwiazywac
polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spor pod rozstrzygnigcie wiasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§20

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, ze Administratorem jest Zaktad Gospodarki Mieszkaniowsj Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spotka
z 0.0. Z siedziba w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktory gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych
w trybie art. 6 oraz art. 9.

2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisow prawa.

3. Kazda osoba, ktérej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,
oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

4. Kazda osoba, ktérej dane dotyczg ma prawo wnies¢ skarge do organu nadzorczego w zgodnosci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zaktadzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spotka
Z0.0. jest Zbigniew Wozniak email: jod@zgm-tbs.szczecinek.pl.

§21
1. W czesci nieuregulowanej niniejszg umowa majg zastosowania odpowiednie przepisy
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r — Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023r. poz.1610 z pozn. zm.).

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach (z mozliwoécia sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dia Wykonawcy
MZ
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ... r.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

O PPN
"
Strona przekazujaca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z 0.0.
2 - Technik ZGM TBS Sp. z o.0.
Strona przyjmujgca:
Lo - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale:
L ettt b e st R ke a oo ek ks e b e b e SR e bbb e e R e e e e R e bt e R s et e b e et ebe et e Rt e bR bbb ene
e ettt ettt e bt e bt Aot e Rk e ke e R e A a e Rt e b e e R e e RS ek e b€k e R e e e R bR e e SR e b e bt oo R e e bk b e bbb e e R e s bs b s b e
I. Przedstawiciele powyzszych sktadow po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiaja
i stwierdzaja:
1. Doreczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dniu «oevvveeniienensnenenens r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartag umowg i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla mieszkancow i os6b postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo dla otaczajacego terenu i 0s6b postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robot wywiesé na wysypisko,
) uporzadkowac teren po robotach budowlanych,
g) catos$¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ...........cccovuiiininiiiniinn ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
calkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejgtym terenie/obickcie az do
momentu protokolarnego odbioru robot.

II. Obiekt do prowadzenia rob6t budowlanych przekazano dnia ...........c..coovviiiiinin

1. Stany licznikéw spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ............ccoovviiinin

Stan licznika En. Elektrycznej T et

Nrlicznika En. Elektryczne] o,

Stan licznika wody i rerteereriieieieerie e eeeaaaas

Nrlicznika wody
2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

LT B T6 L (7<) 1o O R
okreslone umowg / zleceniem* z dnia ........ccoceeveevericeiiniininiinneine zostaly wykonane:
a) w catodci/ czesci * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %

b) zgodnie Z dokumentacjg techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

¢) z nastepujgcymi zmianami, nie odstepujagcymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych robot zostal uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalaczong
informacja o wyrobie i instrukcjg jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadajg potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby sg wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyisze, o§wiadczam, ze Swiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i sa gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skreslié



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja w sktadzie:

1 - Przewodniczacy Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
2 ...- Czlonek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
3. e - CZIONek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
4, ...- Cztonek Komisji Zarzad WMN

przy udZIaIe Wykonawcy

w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1 i — INSpEKtOr OO L ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

I Inwestorem w/w robot jest : WIMIN ... o e e e
w imieniu ktérej wystepuje :

Zakilad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawcag w/w roboét jest:

lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczaltowej*.

IV. Roboty wykonane zostaly zgodnie zumowg zdnia ................ooooiii i

oraz zgioszonym pisemnie w dniu.......................... ...0$wiadczeniem o gotowosci robét do odbioru.
Roboty zostaly wykonane w okresie od ....ccvviiiiiiviniiciririninennnne, do i
Termin zakonczenia robdt zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastgpito opdznienie o .............. dni.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

kt6re zostang usuniete do dnia...
*W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy Kom|SJa przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru nadzief. ........................l
*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostal wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robé6t budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:;

Przewodniczacy Komisii: Cztonkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3. 2



