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Sp. Z 0.0. w Szczecinku

ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE]
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spétka z o.o.

78-400 Szczecinek ul. Cie$laka 6B
KRS: 0000163868 NIP: 673-15-97-062 REGON: 330582529 BDO: 000353316 Kapitat zaktadowy: 45 050 000,00
Konto: Battycki Bank Spétdzielczy w Dartowie 78-400 Szczecinek Plac Sowiriskiego 2
71 8566 1042 0500 5794 2004 0001
e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl

TELEFONY:

prefix — 94
Sekretariat
37412 12 (+ fax)
37 142 54
37 412 25
37 142 98

37 461 74
3746175
37 401 33
37 231 67
37 427 40
37202 44

Godziny przyjmowania
interesantow:
e Poniedziatek - Sroda
od 7:30 do 15:00
o Czwartek
od 7:30 do 16:30
e Piatek
od 7:30 do 13:30

TP1/425/2026 Szczecinek, dnia 14.05.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE / ROZEZNANIE RYNKU W CELU UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o. ul. Cie$laka 6b
w Szczecinku zaprasza do zlozenia oferty na przebudowe Biura Obslugi Lokatora w budynku przy
ul. Cieslaka 6b w Szczecinku.

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest zakres robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robodt
okreslonych w zapytaniu ofertowym. W przypadku uwag wykonawcy do okre§lonego przez
zamawiajacego zakresu robot, uwagi te winy by¢ zlozone zamawiajagcemu na pismie najpézniej w dniu
zlozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robot okreslonego w zapytaniu ofertowym (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub ztozenia oferty po uptywie terminu sktadnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie prawo
nierozpatrywania badz odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4.  Oferte ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwoch odrebnych ofertach:

- oferta zawierajaca zakres robot zgodnie z zapytaniem ofertowym,
- oferta zawierajaca prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w zapytaniu ofertowym
z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Oferte¢ prosimy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie spolki (Biuro Obstugi Lokatora) lub droga
elektroniczng w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych hastem dokumentéw
(program ogo6lnodostepny, format plikow np. PDF, ZIP, itp.) na adres: oferty@zgm-tbs.szczecinek.pl,
w terminie do dnia 28.05.2026 r. do_godz. 16*. Do oferty nalezy dolaczy¢ wypelniony i podpisany
formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty droga elektroniczng, oferent udostepni haslo na zadanie zamawiajgcego
w dniu otwarcia ofert, o ktérym zostanie wcze$niej powiadomiony.

Powyzisze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi jednocze$nie rozeznanie rynku oraz postepowanie majgce na celu
wybér Wykonawey zamoéwienia.

Post¢gpowanie odbedzie sie na podstawie Regulaminu pracy stalej komisji przetargowej przy udzielaniu
zaméwien publicznych przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0. o. w Szczecinku dla zamo6wien, ktérych warto§¢ szacunkowa netto nie przekracza kwoty
okres$lonej zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, na kwote nie mniejszg niz 500 000,00 zi
(suma ubezpieczenia).

Wybrany wykonaweca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 450 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320, z p6zn. zm.) Od kwoty powyzej 100 000 zI zabezpieczenie wynosié
bedzie 10 % warto$ci robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia zamdwienia bez podania przyczyny na
kazdym etapie postepowania.

Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.
W_zalaczeniu _przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, zakres robdét oraz pozostale wzory

dokumentéw do stosowania przy zawarciu umowy.
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FORMULARZ OFERTOWY

miejscowos¢, data

.....................................................................................

Itelefon, email, NIP/
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0. o.
ul. Cieslaka 6b, 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zaméwienia pn.:
Przebudowa Biura Obstugi Lokatora w budynku przy ul. Cieslaka 6b w Szczecinku.

Zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zambwienia za wynagrodzenie ryczattowe brutto :

BIULO: vt ZE, SIOWNIE, .ottt e e s r e s et et ete e seene ./

—_

. Udzielony przez nas okres gwarancji jako$ci na okreslony w umowie przedmiot zamoéwienia wynosi; ..............
Inie krétszy niz 36 miesiecy/.

N

. Oswiadczamy, Ze zobowigzujemy sie wykona¢ przedmiot zamowienia w terminie ...........c.occevvvircerininnnn, od dnia
podpisania umowy lub przekazania placu budowy.

w

O$wiadczamy, Ze zapoznali$my si¢ ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymali$my wszystkie informacje
niezbedne do przygotowania Oferty.

E N

. Oswiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okreslone zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy (w przypadku gdy bedzie wymagane) oraz zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

o1

Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastgpujacych
warunkow platnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

6. Oéwiadczam, Ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC)
i obcigzeniem przez Zamawiajacego za rzeczywistq szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspdipracujacych
z Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z 0. o.

~J

. Zgadzamy sie podtrzyma¢ niniejszg Oferte przez okres 30 dni od daty uptywu terminu sktadania ofert, pozostanie ona wigzaca

nas i moze by¢é przyjeta w jakimkolwiek momencie przed uplywem terminu waznosci.

..............................................................................................

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sktadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy



Noted.

LISTA OPISOWA ~ PROJEKT BOL (BIURO OBSLUGI LOKATORA)

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji wnetrz Biura Obstugi Lokatora
(BOL), obejmujqcy kompleksowq przebudowe uktadu funkcjonalnego, wykonanie nowych
elementéw budowlanych, wykoriczeniowych oraz wyposazenia, wraz z dostosowaniem
instalacji.

Zakres opracowania obejmuje:
« strefe obstugi interesantéw,
* pomieszczenia biurowe,
e pomieszczenie rozméw indywidualnych,
o zaplecze socjalne,
e przestrzenie komunikacyjne (korytarz, wiatrolap).

Dokumentacja stanowi podstawe do realizacji zamdwienia publicznego.
Nie stanowi projektu wykonawczego, jest jedynie koncepcjq wnetrza.
Zakres prac nalezy oméwi¢ bezposrednio ze Zleceniodawcq.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projekt zaktada stworzenie przestrzeni:
¢ czytelnej funkcjonalnie,
e przyjaznej dla uzytkownika,
» zapewniajacej komfort akustyczny i psychiczny,
 spetniajgcej wymagania obiektéw uzytecznosci publicznej.

Zastosowane materialy i rozwigzania nalezy traktowaé jako referencyjne -
dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne o nie gorszych parametrach technicznych,
uzytkowych i estetycznych.

3. ZMIANA UKEADU FUNKCJONALNEGO

Na podstawie koncepdji (rzut - strona 11) projekt zaktada reorganizacje
istniejacej przestrzeni.

3.1 Zakres zmian
o zmiana ukltadu funkcjonalnego pomieszczen BOL,

e wydzielenie nowych stref funkcjonalnych,
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o przeksztatcenie pomieszczenia KASA w pomieszczenie do rozméw
indywidualnych,

« uporzgdkowanie strefy obstugi interesantéw.
4. POMIESZCZENIA 1 FUNKCJE
4.1 Strefa obstugi interesantéw
o lada obstugowa dwustanowiskowa,
o miejsca siedzace dla interesantéw przy ladzie 2x2 szt,,
o dwa stanowiska pracy pracownikéw po stronie wewnetrzne;j.
4.2 Strefa oczekiwania
o centralnie zlokalizowana przestrzen z siedziskami,
. integracja z zielenig jako elementem poprawiajacym komfort uzytkownika.
4.3 Pomieszczenie rozméw indywidualnych

(dawna KASA)

Pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia rozméw wymagajacych prywatnosci (np.
sytuacje konfliktowe, trudne rozmowy z lokatorami).

Wymagania:
» zapewnienie izolacji akustyczne;j,
o komfortowe warunki pracy i rozmowy,
o pelna funkcjonalno$é stanowiska biurowego.
5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
5.1 Scianki dziatowe
o wykonanie §cian w systemie GK,
o konstrukcja: profile stalowe,
o wypetnienie: welna mineralna,
o poszycie: ptyty GK (min. dwuwarstwowo),
o wykoniczenie: gltadZ + malowanie.
5.2 Drzwi
o drzwi ukryte, zlicowane ze $ciang,

s oScieznice ukryte,
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o skrzydla malowane,
» okucia: czarne, matowe.
6. WYKONCZENIE WNETRZ
6.1 Podlogi
o plytka gresowa drewnopodobna
¢ wysoka odporno$¢ na $cieranie (min. klasa 33),
e antyposlizgowos$¢ min. R10,
e kolorystyka: jasne drewno.

UWAGA:
Zakres obejmuje réwniez wymiane posadzek w:

e Kkorytarzu,
e wiatrotapie.
6.2 Sciany
o farba zmywalna o podwyzszonej odpornosci,
» kolorystyka: odcienie bezowe / kaszmirowe.

UWAGA:
Zmiana kolorystyki obejmuje réwniez:

» korytarz,
e wiatrotap.
6.3 Lamele Scienne
o plytalaminowana,
o dekor: Dab Kendal naturalny (lub réwnowazny),
e uktad pionowy,
e montaz z zachowaniem dylatacji.
6.4 Alternatywa funkcjonalna

» mozliwo$¢ zastosowania lameli (biaty kolor) jako elementéw separujacych
stanowiska obstugi interesantéw.

6.5 Tapeta
o fototapeta o motywie roslinnym,
o podtoze winylowe lub flizelinowe,
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¢ odporno$¢ na Scieranie i zmywanie.
.6 Listwy przypodiogowe

o MDF lakierowany,

¢ wysokos$é: 10 cm,

o kolor: bialy.
7.ZABUDOWY MEBLOWE

Wszystkie zabudowy wykonywane na wymiar na podstawie dokumentacji wykonawczej
oraz pomiaréw z natury.

Materialy
¢ plytalaminowana:
o bialy premium,
o Dab Kendal naturalny,
e obrzeza ABS min. 2 mm.
Zakres zabudéw
o szafki wiszace (system tip-on),
» szafki stojace (uchwyty),
« komody,
» zabudowy podokienne,
« szafy w pomieszczeniu socjalnym,
« lady obstugowe,
o biurka (cze$ciowo na konstrukcji GK).
8. WYPOSAZENIE
8.1 Strefa oczekiwania
o tawki modutowe:
o typ referencyjny: Shila (mdd) lub réwnowazne,
o uktad pétokragly,
o tapicerka obiektowa.
8.2 Krzesta dla interesantéw

» typ referencyjny: Baltic 2 Basic (mdd) lub réwnowazne,
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« konstrukcja: ptoza metalowa,

» tapicerka odporna na $cieranie.
8.3 Fotele pracownicze
- ergonomiczne,
- regulacje wieloptaszczyznowe,

- dostosowane do pracy biurowe;j.

8.4 Pomieszczenie rozméw

biurko:

- typ referencyjny: Ogi Y Single (mdd) lub réwnowazne,
- krzesta dla uzytkownikéw,

- pelne wyposazenie stanowiska pracy.

9. INSTALACJE
9.1 Instalacja elektryczna
Zakres obejmuje:
 dostosowanie instalacji do nowego uktadu funkcjonalnego,
 doprowadzenie zasilania do wszystkich stanowisk,
+ wykonanie punktéw zasilajacych w ladzie i biurkach,
¢ montaz multisejfow przy stanowiskach pracy.
9.2 Oswietlenie
» oprawy LED sufitowe,
o barwa: 4000K,
e uktad réwnomierny,
* dostosowanie o$wietlenia do nowego podziatu pomieszczen.
10. ZIELEN
e rosliny naturalne,
o gatunki tatwe w utrzymaniu,

e donice zintegrowane z zabudowa lub wolnostojgce.
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11. ZAKRES 7ZAMOWIENIA

et

Zakres zamowienia obejmuje kompleksowa realizacjg inwestycji, w tym:

. roboty budowlane,

roboty wykoriczeniowe,

"+ wykonanie zabudéw meblowych,
dostawe 1 montaz wyposazenia,
;dvo‘stosowanie instalacji elektrycznej,

wykonanie i dostosowanie o$wietlenia,

alizacjg prac réwniez w przestrzeniach przylegtych (korytarz wiatrotap)

JWAGI KONCOWE

wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie

‘,,kqnawca zobowiazany jest do koordynacji miedzybranzowe;j

erialy musza posiada¢ wymagane atesty,

zystkie rozwigzania nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja i wizualizacjami

t{rao‘ n a '



Noted.

S S—

ZDJECIA PRZESTRZENI W STANIE OBECNYM
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Noted.

ARANZACJA NOWO PROJEKTOWANE] PRZESTRZENI
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Noted.

WIZUALIZACJE NOWO PROJEKTOWANE] PRZESTRZENI
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Noted.
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Alternatywa z przegrodami (lamele / stata przegroda)
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UMOWA

zawarta w dniu e, 2026 r. pomiedzy

Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia,
z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Koszalinie IX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 45 050 000,00 zt;
NIP 673-15-97-062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu tukasza Maciejunasa

.....................................

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujgcsj tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. — przebudowa Biura Obstugi Lokatora w budynku przy

ul. Cieslaka 6b w Szczecinku.

2. Szczegdlowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktéra skladaja sie: dokumentacja projektowa wraz z zakresem
prac, kosztorys ofertowy / oferta wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiace odpowiednio zatacznik nr 1,
nr2inr3do umowy..

3. Wykonawca nie moze zadaC zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegolnione przynajmniej w jednym

z zatgcznikow do umowy oznaczonych numerami 1, 21 3.
W przypadku kolizji pomigdzy dokumentami stanowigcymi zatacznik nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robot
(na pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.
4. Zamawiajacemu przystuguje prawo modyfikacji okreslonego jak wyzej zakresu rzeczowego polegajace] na rezygnacji w catosci fub
w czesci z robot okreslonych w pkt. 1, badz przesunieciu terminu ich wykonania w przypadku nie otrzymania kredytu bankowego .

§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig Na: .vveriesnier:

1.2. Termin zakoriczenia robét ustala sig Na; ...cceveennerninnens

1.3. Termin zakonczenia umowy ustala sie Na: o (nie p6zniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru).

2. Terminem zakoriczenia robét, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowosé zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktorym zakoriczg sie wszystkie czynno$ci zwiazane ze
sporzadzeniem (w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia Wykonawcy oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokolu
Koricowego Odbioru Robét.

§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ...... 2026 r dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu umowy.

. Przekazania Wykonawcy do dnia........ 2026 r placu budowy.

. Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu.

. Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robot w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania,

. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, ficzac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1.
1.
1.
1.
1,

DT WM

2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
2.4, Poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego i gruntéw stanowigcych wiasno$é oséb fizycznych i prawnych (jak zajdzie
konieczno4¢).
2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja,
2.6. Uzgadniania z Zamawiajgcym zakupu wbudowanych wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzoru.
2.7, Stosowania sie do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacii i wprowadzenia robét dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych przed zgloszeniem robot do odbioru - 1 egz.
Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, zaswiadczer, opinii  wymaganych przy
odbiorze robot.
2.9. Wykonania i dostarczenia na wlasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian
w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.
2.10. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajgcym.
2.11. Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wtasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
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watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosziéw w przypadku wynikow
negatywnych.
2.12. Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.
2.13. Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robét budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.
2.14. Powiadomienia na pismie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicteli nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu rob6t uzyskania od wiascicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
2.15. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.
2.16. Uczestniczenia w przeglgdach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres
gwarangji.
2.17. Pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdlowo zapoznat sie z projektem budowlanym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét

dotyczacymi przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta staranno$cia,

5. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnosé wobec osob trzecich za powstale szkody w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadat przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mnigjsza niz 500 000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

7. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktérej waznosé konczy sie przed koricem terminu obowigzywania ninigjszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do przedioZenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
cigglosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu oryginatu nowej lub przediuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii | potwierdzenia zgodnosci z oryginatem, przed uplywem waznoéci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

8. JeZeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawey i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skiadek ubezpieczeniowych, ktéra moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
umowy.

9. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy Zrodia poboru wody i energii elekirycznej. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie podlicznik
poboru wody i energii elekirycznej. Oplaty za zuzyta do celéw remontu wode i energie elektryczng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§4

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie z ofertg WYKONAWCY jest wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie.......... ztbrutto; stownie: .......ccccviviniecerinncrinns

2. Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie okreslone z peing odpowiedzialnoscig Wykonawcy za
interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caly czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji jakosci bez
mozliwoéci jego zmiany w trakcie frwania umowy {wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art.
632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wlasciwej realizacji i oddania
Zamawiajgcemu przedmiotu zamébwienia oraz niezwlocznego usunigcia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie
rekojmi za wady i gwarancji jakoéci.

3. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie
zawarte w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi wafpliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
wartosé istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazadaé od Wykonawcy szczegbtowego rozbicia na czynniki
cenotwarcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materiatow bedg istotnie odbiegaly od $redniej
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowa¢ Srednie ceny okreSlone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. PowyZszy zapis dotyczy kosztoryséw z pozycjq "kalkulacja wtasna".

4. Materiaty budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiadaé pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym,

5. Wykonanie ewentualnych robét dodatkowych w stosunku do dokumentaciji technicznej moze nastapi¢ wytacznie w przypadku zaistnienia
okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Nalezy uprzednio spisa¢ protokdt koniecznosci,
podpisany przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrgbny kosztorys ofertowy,
oparty na czynnikach cenotwdrczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu zatwierdzenia
go przez Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawce robot dodatkowych nie objetych umowg bez
uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy nie ma obowiazku zaplaty za nie wynagrodzenia. Bez uprzednigj
zgody Zamawiajacego wykonane byé moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub koniecznosé zabezpieczenia
awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni od ich wykonania przez Zamawiajacego.

6. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 5 zwainia Zamawiajacego z obowiazku zaptaty.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 do
wysokosci faktycznie wykonanych iloéci prac.

§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiazuje sig, ze wykona wtasnymi sitami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1
umowy.
2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robot budowlanych nie bedacych kluczowa czgécig zaméwienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.
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4. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dluzszy niz termin okre$lony w harmonogramie robét w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,
c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
d) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdrzy zawarli:
- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq roboty budowlane lub
- przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagainego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien;

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzeZzen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce,

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy ). ........... zt brutfo.

12. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14, Zasady dotyczace podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcdw, a w przypadku projekiu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1. Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie sukcesywnie (fakturami czesciowymi, po
zakonczeniu kazdego etapu robodt, okreslonych w zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez
Zamawiajgcego. '

2. Podstawg wystawienia faktury (czesciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru

czesciowy protokdt odbioru robdt, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 60 % kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1.

4. Rozliczenie ostateczne w formie faktury (koricowej) nastapi po odbiorze korcowym robét objetych umowg potwierdzonych
protokotem koncowym odbioru robot.

5. Niedostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robét z winy Wykonawcy.

6. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

§7

1. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakturach.

2. Faktury (przejéciowe) prawidlowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedq ptatne w ciggu 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajacemu- przestane za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Faktura niespeiniajgca powyzszych wymogéw moze zostaé uznana za wystawiong nieprawidiowo, co moze skutkowaé
wstrzymaniem jej realizacji do czasu usuniecia nieprawidlowosci.

3. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaplaly wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
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10.

1.

12.

13.

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Podstawg, ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokoiu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw
[ub ustug.
Bezpo$rednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy [ub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wypltaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokoéci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajace;
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku roznic w wartoéciach za wykonane roboty pomigdzy umowa Zamawiajacego
z Wykonawcg, a umowg Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowg zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca.
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawionej faktury oéwiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.
Do faktury (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolaczy oéwiadczenia podwykonawcow o petnym zafakturowaniu
przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokoéci objetej
ptatnoscia kohcowa.
Faktura (koricowa) prawidlowo wystawiona, spelniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie
Protokolu Koricowego Odbioru Robét i bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu-przestana za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Faktura niespetniajaca powyzszych
wymogow moze zosta¢ uznana za wystawiong nieprawidiowo, co moze skutkowaé wstrzymaniem jej realizacji do czasu usunigcia
nieprawidlowosci.
Numer identyfikacyjny NIP:
1/ Zamawiajgcego - 673-15-97-062
2/ Wykonawcy PP
§8

Nadzér inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajgcego bedzie petnit:

1) roboty budowlane - p. Artur Liniewicz

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotéw odbioru oraz dokumentacii rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od

daty ich ofrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy TP PR VRRURPRUPRN

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania rob6t zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajgcego wysokosci brutto fj. ............,....
zh stownie: ..o
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszezen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnoéci roszezen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
0 zaptate kar umownych,
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartoSci zabezpieczenia, natomiast 30 % (na pisemny wniosek
Wykonawey) nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancii jakosci.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywalo od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie wykonania
zamowienia | uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokolu odbioru rob6t zwigzanych
z realizacjg zaméwienia, a przed uplywem terminu zapfaty prawidtowo wystawionej na podstawie tego protokolu faktury (koricowej),
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot
na warto$¢ 30 % zabezpieczenia gtéwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywato od uplywu terminu obowigzywania
zabezpieczenia gloéwnego az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci wykonanych rob6t i zostanie zwrécone Wykonawcy nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca wniesie
w formie pienieznej zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robét na warto$¢ 30 %
zahezpieczenia giownego, o ktorym mowa w ust. 1. Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci
wykonanych robét i zostanie zwrécone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
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6.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolnoéci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jako$ci na okres - ... miesiecy,

od daty zakonczenia odbioru koficowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czgsciowe nie wylgczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytufu rekojmi za wady | gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rgkojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koricowym odbioru robét.

§11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwlokg w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% facznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
zakoniczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakoriczenia umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3,

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysoko$ci 0,30 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng zwigksza sig 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 20%
tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

4/ za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo [ub jej zmiany albo brak zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktory nie zostat prawidiowo zakoriczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 i,

71 w przypadku niedopetnienia obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysoko$ci dwukrotnosci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytultu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robét,

Zamawiajacy jest obowigzany do zapfaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwioke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 0,30 % tacznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

2/ za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % lacznego wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktérym odbior
powinien by¢ zakoriczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony mogq dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do petnej wysokodci poniesionej szkody.

Kary umowne moga, by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

Zapisow paragrafu nie stosuje sie w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowaw § 1 ust. 6 7.

§12
Wykonawca po zakoriczonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czgsciowego.
Przedmiotem odbioru koricowego bedzie caloéé roboét objetych umowa,
Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koricowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru na
druku zataczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robét, dostarczeniu przez
Wykonawce wypefnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow, o ktérych
mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbior koricowy powinien by¢ dokonany
w ciagu 14 dni od daty zwolania i przystapienia do odbioru koncowego.
Zgtoszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadajg sig do usunigcia, Zamawiajacy moze wstrzymaé odbior do czasu usunigcia wad | wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usuniecia,
2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,
3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
odbioru | zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt korcowy odbioru robét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.



6. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pi$mie z podaniem
terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac pelnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.

7. Odbiér po okresie gwarancji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

Materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiadaé pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogdw okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét.

10. Zamawiajacemu przysiuguje prawo kontroli jakosci robot | materialow uzytych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia.

11. Nakazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowiazany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,

© o

§13

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustalié
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotana przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.

2. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy karg w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt Komisja powolana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy

Stronom przysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia  umowy. W tym
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie jednego miesigca od powziecia  wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

b) zostanie ogloszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpocznie robdt przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwal realizacjg robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opoznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
migdzy stronami wynoszg ponad 7 dni,

f) w przypadku niewtaciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu
na zaplate poszczegodinej faktury,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokoiu odbioru robét,

3. Qdstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oéwiadczenia, powinno tez zawiera¢

uzasadnienie tegoz odstapienia.

. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi

szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.

6. Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni,

I

§15

1. Strony nie bgda odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidtowe wypetnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z ninigjszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypetnienie lub nieprawidlowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sily
wWyZzszej.

2. Sila wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub powstrzymaniem sie od dziatan przez strone,
ktorego nie sposob bylo przewidzie¢ ani uniknag, ktéry zaistniat po dniu podpisania ninigjszej umowy. Za okolicznosci stanowiace site
wyzszg dla celow niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiolowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotéw majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dzialalnosé jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miarg mozliwosci, zobowiazuje sie poinformowaé strone drugg o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore
moglyby mie¢ wplyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzar i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwata diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym,

§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakonczenia robét co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub op6znieniu
robét w przypadku;

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktére wstrzymujg

fub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, ktore

wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentaciji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
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uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na termin wykonania robét.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakonczenia robét w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegéinosci: pojawieniem sie na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robét umoziiwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzar
technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub materiatowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych Iub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towarow i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesiecy.

3. Zmiany osobowe;

Zmiana 0s6b, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
0sob przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgodg zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych osob.

2/ nie wywigzywania si¢ 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

3/ rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow.

4. Przewiduje sig¢ mozliwo$¢ rezygnacii z czesci prac skutkujgcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajgcego, w szczegdinosci spowodujg zwiekszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia warto$ci lub sprawnosci robot oraz w sytuacji, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajgcego. Przewiduje sie
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete projektem, ktore wystapity w trakcie
realizacji umowy i ktorych strony nie mogly przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.

5. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§17
1. Wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie ninigjszej umowy.
. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowiazana do powiadomienia na pi$mie o tym fakcie druga strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2 obcigzajg strone, ktéra nie dopetnita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wyslana listem poleconym lub pocztg kurierskg na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za
doreczona,
§18
1. Jezeli jakies postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznoséci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna’ lub ,na pismie” lub , zachowaniem formy
pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§19
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowiazujg sie rozwigzywad
polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spér pod rozstrzygniecie wiasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.
§20
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, Zze Administratorem jest Zakltad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spatka z o.0.
z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktory gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych w trybie
art. 6orazart. 9.
2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisow prawa.
3. Kazda osoba, ktérej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,
oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
4 Kazda osoba, kidrej dane dotycza ma prawo wniesc skarge do organu nadzorczego w zgodnosci z art. 77 RODO.
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5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zaktadzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzysiwo Budownictwa Spolecznego Spéika
Z 0.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-tbs.szczecinek.pl

§21
W czeéci nieuregulowanej niniejszg umowa majg zastosowania odpowiednie przepisy
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, {Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z pézn. zm.)

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (z mozliwoscig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy
KK
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. .......ooiiii r.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

PP
"
Strona przekazujaca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z 0.0.
2 - Technik ZGM TBS Sp. z 0.0.
Strona przyjmujaca:
Lo - Przedstawiciel Wykonawcy
2, - Kierownik budowy
Przy udziale:
L ettt et et ekt e R e b ekt eR bRt e R ke e Rt ekt e e e b e Aot s et e Rt SR SRRt e R sRe R Lo sh e R e et e b s s et b e bt s
e e et e et R et oA 4o bRt b e R e R b e R e R4 e A h SR E e R e eE e e R eRe e e R b eR e R e oL bbb bk R e b e e an b aes
I. Przedstawiciele powyzszych sktadow po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiaja
i stwierdzajg:
1. Doreczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dnitt ceoevveveeesneneinsaenen r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy : _
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umowg i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla mieszkaficow i 0s6b postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenistwo dla otaczajacego terenu i oséb postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowagé strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robot wywiesé na wysypisko,
) uporzadkowac teren po robotach budowlanych,
2) calo$¢ zadania, wykonaé zgodnie z postanowieniami umowy z dnia .............coeviiiiiiiiin. ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
calkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robot.

II.  Obiekt do prowadzenia rob6t budowlanych przekazano dnia ...

1. Stany licznikéw spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ...............ooiin

Stan licznika En. Elektrycznej S

Nr licznika  En. Elektrycznej ... e

Stan licznika wody P PP

Nrlicznikawody
2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokot zakorniczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia s
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

o016 R 10| (173 1 o A PO
okreslone umowg / zleceniem™® z dnia ......ccccveeveiveieieecinn e, zostaly wykonane:
a) w calosci / czgsci * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %

b) zgodnie zZ dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

¢) z nastgpujacymi zmianami, nie odstepujacymi w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkoéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

d) teren prowadzonych robét zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zataczona
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostale wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyisze, o§wiadczam, ze Swiadomy jestem odpowiedzialno$ci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, Ze ww. roboty zostaly zakonczone i sg gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na podstawie UMowy Z dnia ...............ccooeoiiioiiiiiiii e

Komisja w sktadzie:

1o ... - Przewodniczacy Komisii ZGM TBS Sp. z o.0.
2 ...- Cztonek Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
3 - CZionek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
4, ...- Czlonek Komisji Zarzgd WMN

przy ud2|ale Wykonawcy

w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1~ InSPEKLOT TODOE L ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

I Inwestorem w/w robot jest : WIMIN ... e
w imieniu ktérej wystepuje :

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawcg w/w robot jest:

lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczaitowej*.

IV. Roboty wykonane zostaly zgodnie z umowg z dnia ..

oraz zgtoszonym pisemnie w dniu.. e oémadczenlem o} gotowoém robét do odbioru.
Roboty zostaty wykonane w okresie od ..................................... do i
Termin zakonczenia rob6t zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastapito opéznienie o .............. dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktére zostang usuniete do dnia... .
*W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy Kom|SJa przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzien:
*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostat wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robot budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploataciji.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisiji: Czionkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3. 2



