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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Spójnym elementem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest koncepcja projektowa wykonana dla dróg wewnętrznych.  

Niniejsza koncepcja jest dołączona do dokumentacji przetargowej.  
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Podane niżej wartości należy traktować jako orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego mogą ulec 

korekcie rozwiązania w wyniku przyjętych rozwiązań i uzgodnień oraz uzyskanych decyzji. 

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim doświadczeniu oraz 

rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających rozbudowie. 

 

ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących dróg publicznych i 

wewnętrznych wraz z sieciami uzbrojenia terenu w południowo zachodniej części Olsztyna. 

 Pogram funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) a także Koncepcję Budowa drogi gminnej 

w miejscowości Olsztyn.  

 

Inwestor: 

Miasto Gmina Olsztyn 

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 

42-256 Olsztyn 
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Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera informację nt. zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania 

w użytkowanie wszystkich elementów budowanych, rozbudowywanych obiektów. 

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanych dróg, innych elementów technicznych 

zadania należy traktować, jako parametry minimalne określone przez Zamawiającego. W przypadku potrzeby zmian parametrów 

opisanych w PFU należy zaprojektować i wykonać urządzenia i elementy dróg o parametrach nie niższych niż opisane w PFU. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla dróg wewnętrznych i decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę dla dróg publicznych (w tym w szczególności decyzji środowiskowej, decyzji o 

pozwoleniu wodnoprawnym) postanowień, uzgodnień i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami umożliwiających realizację 

przedsięwzięcia.  

Zakres zamówienia ujęty w niniejszym Programie Funkcjonalno- Użytkowym obejmuje: 

− sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla każdej z branż) i uzyskanie dla nich wynikających 

z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych; 

− sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

− obsługę geodezyjną; 

− obsługę geologiczno-inżynierską; 

− opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz stałej organizacji ruchu; 

− wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów; 

− przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zadania do 

użytkowania; 

− opłaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.; 

− nadzór autorski projektanta; 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

− projektową dokumentację powykonawczą. 
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1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno- użytkowy dla zadania pt. „Realizacja dróg gminnych na osiedlu w 

południowo zachodniej części Olsztyna”. Przedmiotowe drogi publiczne i wewnętrzne będą zlokalizowane na terenie województwa 

śląskiego (powiat częstochowski, gmina Olsztyn). Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej oraz wykonaniu robót związanych z przedmiotowym zadaniem. 

Planowany zakres budowy dróg wewnętrznych zlokalizowano na terenie gminy Olsztyn w sąsiedztwie ulic Świętej Puszczy, 

Zielonej, Leśnej. Plan orientacyjny przedmiotowej inwestycji przedstawiono na rys. 1. 

 

1.1.1. Plan orientacyjny 

 

 

 

Rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji 

Planowana inwestycja 
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Rys. 2. Plan orientacyjny ze wskazaniem dróg publicznych i wewnętrznych do budowy 
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1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

 

 

Rys. 3. Podział dróg na potrzeby PFU i określenia podstawowych parametrów i zakresu robót. 
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Dla planowanej budowy dróg publicznych i wewnętrznych przyjęto następujące parametry techniczne, które tabelarycznie 

przestawiono poniżej. 

Tab. 1. Podstawowe parametry techniczne dróg 

L.p. Rodzaj drogi   Oznaczenie drogi Klasa drogi Rodzaj nawierzchni Orientacyjna dł. [m] 

1 Publiczne Droga A L Naw. Tłuczniowa 520,00 

2.  Wewnętrzna Droga C L Naw. tłuczniowa 440,00 

3.  Wewnętrzna Droga D L Naw. tłuczniowa 290,00 

4.  Wewnętrzna Droga E D Naw. tłuczniowa 300,00 

5.  Wewnętrzna Droga F D Naw. tłuczniowa 320,00 

6.  Wewnętrzna Droga G D Naw. tłuczniowa 160,00 

7.  Wewnętrzna Droga H D Naw. tłuczniowa 140,00 

8.  Wewnętrzna Droga I L Naw. tłuczniowa 325,00 

9.  Wewnętrzna Droga J L Naw. tłuczniowa 360,00 

10.  Publiczna  Droga K L Naw. tłuczniowa 170,00 

11.  Publiczna  Droga L L Naw. tłuczniowa 280,00 

12.  Publiczna   Droga Ł L Beton asfaltowy 575,00 

 

Tab. 2. Charakterystyczne parametry techniczne dla przedmiotowej inwestycji  

L.p. Parametr Opis 

1. Klasa dróg publicznych  Dojazdowe - ‘’L’’ 

2. Klasa dróg wewnętrznych  Dojazdowe - ‘’D’’ i ‘’L’’ 

3. Nośność nawierzchni (obciążenie) 115 kN/oś – KR 2 dla dróg publicznych 

4. Nośność nawierzchni (obciążenie) 100 kN/oś – KR 2 dla dróg wewnętrznych 

3. Prędkość projektowa Vp= 30 km/h  

4. Spadek poprzeczny jezdni Daszkowy lub jednostronny 2% 

5.  Przekrój drogi Uliczny: z jednostronnym chodnikiem 

6. Jezdnia Szerokość 5,5 m klasa L, szerokość 5,0 m klasa D 

9. Chodniki Szerokość 2,00m   

10. Pochylenie skarp 1:1,5 (w szczególnych przypadkach 1:1 za zgoda Zamawiającego) 

11. Głębokość przemarzania gruntu Hz 1,00 m 

12. Łączna długość dróg ok. 3,880 km 

 

Przewiduje się budowę zjazdów publicznych, które będą posiadały następujące parametry techniczne: 

• Zjazdy publiczne: 

– szerokość nie mniejszą niż 5,00m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5m i nie większą niż szerokość jezdni na 

 drodze, 

– przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone promieniem Rmin= 5,00m. 
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Planuje się budowę kanalizacji deszczowej, do której odprowadzane będą wody opadowe z terenów utwardzonych oraz planowanych 

dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego. Długość planowanej sieci ok. 600 m.  

 

Przewiduje się występowanie kolizji z istniejącymi sieciami zlokalizowanymi w śladzie ulicy Leśnej, Zielonej, Świętej Puszczy oraz 

sięgacza od ulicy Zielonej.  

 

1.2.1 Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne 

 

W celu uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych (dla wszystkich branż) w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawa budowlanego, Wykonawca opracuje projekty budowlane, wykonawcze oraz uzyska decyzję 

umożliwiającą rozpoczęcie robót. Pozostałe elementy dokumentacji projektowej tj. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiary robót należy wykonać w oparciu o ww. projekty. 

 

1.2.2 Roboty budowlane 

 

Szczegółowy wykaz robót budowlanych do wykonania w ramach inwestycji dla poszczególnych branż zawarto  

w PFU. 

Ponadto w zakresie Robót do wykonania przez Wykonawcę należy przewidzieć: 

1. zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, 

utrzymanie i likwidacja), 

2. utrzymanie nawierzchni jezdni dróg istniejących na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny 

ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy do odbioru końcowego (do wykonawcy należy szczegółowe rozpoznanie 

odnośnie wymagań specjalnych w zakresie dostępności do drogi dla jednostek lub podmiotów mających swe siedziby przy 

ulicach objętych zakresem inwestycji lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie), 

3. wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych zawartych w opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej, 

4. pełnienie nadzoru przyrodniczego, 

5. pełnienie nadzoru archeologicznego, 

6. pełnienie nadzoru autorskiego, 

7. sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

8. złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy będzie 

wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, 

9. prowadzenie prac realizacyjnych etapami zapewniającymi jak najmniejsze uciążliwości dla obsługi komunikacyjnej 

przedmiotowego obszaru.  
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania 

w użytkowanie wszystkich elementów budowanych, rozbudowywanych i rozbudowywanych obiektów. 

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych ulic oraz innych elementów 

infrastruktury technicznej należy traktować, dane wyjściowe i parametry minimalne określone przez Zamawiającego. 

Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych niż podane w niniejszym opracowaniu konstrukcji, rozwiązań techniczno – 

materiałowych pod warunkiem, że nie będą one gorsze niż zaproponowane, uzyskają akceptację Zamawiającego i zostaną 

poparte stosownymi badaniami, opiniami, dokumentami, certyfikatami, itd. Wymienioną dokumentację projektową należy 

potraktować, jako rozwiązanie koncepcyjne, które należy zaktualizować w celu osiągnięcia zgodności z obecnie 

obowiązującymi przepisami, wytycznymi i współczesną wiedza techniczną. Wszystkie rozwiązania musza uzyskać stosowne, 

wymagane prawem i odrębnymi przepisami branżowymi uzgodnienia, akceptacje i opinie. 

Wykonawca przygotuje komplet materiałów do uzyskania decyzji administracyjnej (-ych) umożliwiającej (-ych) realizację 

robót budowlanych dla całego zakresu zadania i uzyska tą decyzję. 

Materiały wyjściowe, obejmujące projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje i będące 

w posiadaniu Zamawiającego zostały załączone do niniejszego PFU. 

Wszystkie wymagane warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia i porozumienia będą uzyskane przez Wykonawcę na 

etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 

W ramach zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. Wykonania ewentualnych badań oraz uzupełnienie przekazanej w załączeniu dokumentacji geotechnicznej dla zakresu 

rozbudowy dróg oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla obiektów budowlanych wymagających takiej dokumentacji 

w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

2. Opracowania projektów z uwzględnieniem Rozporządzenia 11 dla wszystkich branż w formie planów, rysunków lub innych 

dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację 

i uwarunkowania jej wykonania. Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD lub pendrive, 

w formacie umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej, w tym powykonawczy projekt stałej organizacji ruchu. 

3. Uzgodnienia projektów z Zamawiającym, właścicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu, organami sprawującymi 

nadzór nad terenem w różnych zakresach, wynikających ze specyfiki danej lokalizacji. Projekty muszą zawierać klauzulę 

kompletności. Klauzula kompletności będzie zawierać oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, STWiORB, 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

4. Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną, zestawieniem drzew i krzewów do wycięcia z określeniem 

masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej 

obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, preliminarz opłat i projekt zieleni 

oraz w razie konieczności uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi 

rozwiązaniami. Opracowane projekty nasadzeń zieleni oraz przesadzeń, pielęgnacji i zabezpieczenia istniejącej zieleni na 

czas budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. 

5. Wykonania wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków technicznych. 

6. Wykonania przedmiarów robót oddzielnie dla każdej branży zgodnie z Rozporządzeniem 11. Wszystkie elementy projektu 

w przedmiarach powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 
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7. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) sporządzonych z uwzględnieniem Rozporządzenia 11 na wszystkie elementy realizowanych robót. 

8. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, w tym uzyskanie opinii 

na naradzie koordynacyjnej (w razie konieczności). 

9. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu „Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” – 

według wymagań ustawy 21 i rozporządzeń 22 i 23. 

10. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu „Projektu stałej organizacji ruchu” – według wymagań ustawy 

21 i rozporządzeń 22 i 23. 

11. Dokonanie inwentaryzacji istniejącego terenu przed rozpoczęciem budowy polegającym na dokumentacji zdjęciowej. 

12. Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnych zezwalających na wykonywanie robót budowlanych 

– decyzja pozwolenia na budowę, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

13. W przypadku wejścia w tereny prywatne poza przewidywany pas drogowy z projektowaną infrastrukturą techniczną należy 

uzyskać pisemną zgodę – oświadczenie - od właścicieli i współwłaścicieli działek. 

14. Realizowania robót w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawcę po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę 

Wykonawcy. 

15. Prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB wraz z pobieraniem próbek i dostarczaniem ich organom 

kontrolnym. 

16. Przygotowania harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do szczegółowego harmonogramu realizacji robót  

i uzgodnienie go z Zamawiającym. 

17. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

18. Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego. 

19. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi ze strony Projektanta Wykonawcy. 

20. Przekazania zrealizowanych obiektów Zarządcy drogi. 

21. Sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

Uwarunkowania przedmiotu zamówienia: 

1. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z programu krajowego.  

2. Zapisy MPZP (Uchwała nr XXI/150/08  Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn miejscowości Olsztyn i Skrajnica 

3. Działki przeznaczone na budowę dróg wymagają formalnego wyłączenia z produkcji leśnej oraz w przypadku dróg 

publicznych przejęcia decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

4. W otoczeniu obszaru objętego zadaniem występuje sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, 

teletechniczna. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pozyskania szczegółowych warunków przebudowy sieci na etapie 

opracowania projektu budowlanego.  

5. Na planowanym obszarze znajduje się Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd”. 

Realizacja powyższego zakresu budowy obiektów winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy Prawa Budowlanego 1). Wykonawca powinien posiadać stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 

określony w Instrukcji dla oferentów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru pełniącego nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem. 
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1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 730) z późniejszymi zmianami 1. Wykonanie i oddanie do użytku 

musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami opracowań własnych,  

− treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego, 

− zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

− wszystkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami 

i ich wykonaniem w terenie. 

Drogi 

 Wybudowane drogi będą drogami publicznymi i wewnętrznymi. Ich układ musi zapewniać sprawną i bezpieczną 

komunikację dla obsługiwanych obiektów oraz spełniać wymogi dla przenoszenia obciążeń generowanych przez ruch pojazdów 

ciężarowych z naczepami o nacisku 100 kN na oś. Jezdnie będą posiadały nawierzchnię bitumicznąoraz tłuczniową. Drogi będą 

wyposażone w jednostronny chodnik z kostki betonowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami przy drogach, które będą posiadały 

nawierzchnie z betonu asfaltowego zostanie wykonany system odwodnienia, oraz odcinkowo oświetlenia ulicznego jako rozwiązanie 

docelowe. Dodatkowo należy przyjąć takie rozwiązania projektowe i wykonawcze, abyw przyszłości możliwe było wykonanie 

kanalizacji sanitarnej bez naruszania wykonanych konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów oraz elementów kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia. 

 

Kanalizacja deszczowa 

Planowana kanalizacja deszczowa, będzie służyła odwodnieniu dróg dla których przewidziano nawierzchnie z betonu 

asfaltowego. Odbiornikiem wód opadowych będzie system rozsączający lub odparowujący w zależności od przyjętych rozwiązań 

projektowych np. w postaci zbiorników.  

 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie funkcjonalno-użytkowym 

w punkcie 1.5 mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić wykonanie 

rozbudowy drogi, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania 

wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

 

 

 

 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych 

robót 
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Ze względu na złożony zakres robót objętych przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego wymagane 

informacje stanowiące treść tego punktu zawarto w pkt. 5 niniejszego opisu PFU. 

 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych  

 

Nawierzchnia dróg publicznych i wewnętrznych po wykonaniu budowy musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów o obciążeniu 100 kN/oś, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu 

uczestników ruchu. Wymagania dla warstwy ścieralnej – długa żywotność tzn. zapewnienie odporności na koleinowanie i ścieranie. 

Urządzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegów modernizacyjnych muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby 

służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania w porządku. 

Dla dróg wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej po wykonaniu musi zapewnić przydatność do poruszania się pojazdów o 

nacisku 80 kN/oś. Warstwa wierzchnia z kruszywa musi być odpowiednio zaklinowana oraz posiadać poprawnie wykształcone spadki 

poprzeczne w celu odprowadzenia wód powierzchniowych. Zasadne jest aby wtórny moduł odkształcenia wynosił min 160 MPa oraz 

wskaźnik odkształcenia był  Io<2,2 

Chodniki muszą zapewniać bezpieczny i wygodny ruch pieszy. 

Urządzenia infrastruktury po wybudowaniu muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności. 

Zamawiający stawia warunek, aby rozbudowana droga uzyskała trwałość eksploatacyjną 20 lat, oraz ustala okres gwarancji dla 

wszystkich wykonanych Robót na min. 5 lat. 

 

2.3 Wymagania w stosunku do Wykonawcy 

2.3.1 Wymagania ogólne 

 

Z uwagi na możliwość współfinansowania realizacji inwestycji (tj. wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) 

z  Funduszy Polskich należy na początku inwestycji przy połączeniach przyszłej ul. Kohna i Świętej Puszczy, i ul. Leśnej oraz Zielonej.  

ustawić tablice wg. wzoru przekazanego przez Zamawiającego.  

 

2.3.2 Przygotowanie terenu budowy 

 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów oraz umieści tablice informacyjne. 

Plac budowy musi być wyposażony w Biuro budowy umożliwiające przeprowadzenia narad technicznych i koordynacyjnych. Na 

potrzeby Wykonawca zapewni osobne pomieszczenie biurowe o powierzchni 18 m2 łącznie dla Zamawiającego, wraz z ochroną 

zaplecza budowy. Biuro budowy musi mieć zapewnione utwardzone drogi dojazdowe, a przed biurem utwardzony parking dla 

samochodów osobowych w ilości min. 10 szt. Do zaplecza budowy musza być doprowadzone następujące media: woda/kan, łączność 

internetowa. 

Wykonawca odpowiada za gospodarkę odpadami nieprzydatnymi zgodnie z Ustawą o odpadach. Plac budowy musi być 

zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności po skończonym dniu pracy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokona wycinki drzew, karczowania krzewów kolidujących z przedmiotową 

inwestycją. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie drzew i krzewów znajdujących się w bezpośredniej bliskości robót, lecz nie 

kolidujących z inwestycją. Teren po usunięciu drzew musi zostać oczyszczony z roślinności i korzeni. 
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Właściciel trenu na drogach oznaczonych literami C, D, E, F G, H, I, J, K oraz L prowadzi procedurę wyłączenia gruntów z 

produkcji leśnej oraz dokonał faktycznego usunięcia drzew z przedmiotowego terenu.  

 

2.3.3 Warunki środowiskowe 

 

Wykonawca uwzględni wszystkie przepisy związane z ochroną środowiska przy realizacji inwestycji zgodnie z uzyskaną 

przez Wykonawcę Decyzją o Środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca przeanalizuje potencjalne zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia i uwzględni 

środki minimalizujące ich wpływ poprzez dobór właściwej technologii robót. 

 

 

2.3.4 Organizacja ruchu na czas robót  

 

Organizacja ruchu na czas robót powinna być wykonana zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz.U.2019.2311) 

wraz z wydanymi aktualnymi nowelizacjami ustawy. 

Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne opinie wymaganych organów opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu 

organizacji ruchu na czas robót. 

W ramach tymczasowej organizacji każdy z etapów rozbudowy należy prowadzić z zapewnieniem ciągłości ruchu 

drogowego. 

Oznakowanie robót należy wykonać w sposób wskazany w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót. Miejsca ustawienia znaków w terenie należy wybrać indywidualnie w zależności od sytuacji. 

Ustawiając oznakowanie należy kierować się następującymi zasadami: 

− znaki tablice nie mogą zasłaniać istniejących znaków drogowych, informatorów i sygnalizacji świetlnej; 

− znaki drogowe należy umieszczać na słupkach lub kątowniku na wys. do 2.2m dla dwóch znaków montowanych 

na jednym słupku; 

− dopuszcza się montowanie znaków na istniejących słupkach znaków drogowych lub slupach oświetlenia ulicznego 

— pod warunkiem, że nic może być więcej niż 3 znaki, a znak umieszczony najniżej nie może być niżej niż 0,9m od poziomu 

chodnika i to tylko w miejscu, gdzie nie odbywa się ruch pieszych. 

 

Wykonawca przy doborze technologii robót powinien przewidzieć minimalizację okresów uciążliwości dotyczących 

zmian w obsłudze komunikacyjnej rejonu objętego robotami. 

 

2.3.5 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 

zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 

(przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej przez Projektanta Wykonawcy. 
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2.4 Wymagania funkcjonalne, techniczne i materiałowe 

2.4.1 Branża drogowa i zieleń 

 

Prace pomiarowe i tyczeniowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót oraz 

punkty osnowy państwowej, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzyć na własny koszt. W przypadku konieczności należy 

przewidzieć przeniesienie punktów osnowy państwowej na podstawie obowiązujących procedur. 

 

• Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonywania 

skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych 

w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych oraz normach. 

Miejsca odkładów mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca. Koszty wynikające z ustalenia miejsca odkładów 

i rekultywacji ponosi Wykonawca. Koszty wynikające z konieczności odwodnienia wykopów ponosi Wykonawca. Dobór sposobu 

odwodnienia leży po stronie Wykonawcy, przy akceptacji Zamawiającego. 

 

• Roboty drogowe 

 

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych z zachowaniem reżimów 

technologicznych dla poszczególnego asortymentu robót. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód 

w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, odpowiednio dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

• Nawierzchnia 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest: 

− przedstawienie opisu technologii wykonania, 

− pozytywna opinia Zamawiającego. 

Wszystkie warstwy konstrukcji jezdni należy zaprojektować według Specyfikacji Technicznej Zamawiającego, Wytycznych 

Technicznych 2014 i 2016 (lub w przypadku braku wytycznych z 2014 lub 2016 na podstawie Wytycznych Technicznych z 2010 r.) 

oraz zgodnie z normami i wytycznymi powołanymi w tych dokumentach. 

Szczegółowy projekt wzmocnienia podłoża oraz projekt konstrukcji nawierzchni opracuje Projektant Wykonawcy i przedstawi 

do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Założenia wyjściowe dla opracowania projektu konstrukcji nawierzchni: 

- Pakiet warstw bitumicznych zgodny z Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych z 2014r., 

- Typ konstrukcji dla kategorii ruchu KR 2, 

- dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zgodne z Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych z 2014r. lub 

 zaprojektowane indywidualnie przez Wykonawcę, 

- Wzmocnienie podłoża gruntowego do wtórnego modułu odkształcenia E2≥100 MPa. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA PT. „REALIZACJA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU W POŁUDNIOWO 
ZACHODNIEJ CZĘŚCI OLSZTYN” 

DROG-MEN   18 

 

• Zjazdy publiczne 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca musi zapewnić możliwość korzystania z dojazdów do posesji. Należy zapewnić 

dojazd do każdej działki zlokalizowanej przy budowanych drogach wewnętrznych zgodnie z koncepcją projektową firmy Oze-Sun Sp.z 

o. o. 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne 

z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty, aprobaty, 

certyfikaty i deklaracje zgodności. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

2.4.2 Organizacja ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

• Oznakowanie 

 

Oznakowanie pionowe za pomocą tarcz i tablic (parametry usytuowania oraz wymagany materiał) należy wykonać zgodnie 

ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach” – Załącznik nr 1 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 

Znaki pionowe powinny spełniać warunki ww. rozporządzenia a także STWiORB, a w szczególności: 

− podkład z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm, 

− krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie, lica znaków z folii odblaskowej, 

− słupki do znaków z rur ocynkowanych o średnicy min. 60.3 mm (grubość ścianki 4 mm). W przypadku dużych tablic 

drogowskazowych zastosować konstrukcje wsporcze, a w przypadku tablic nad pasami ruchu konstrukcje bramownicowe. 

Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalna zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach” – Załącznik nr 2 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Oznakowanie poziome grubowarstwowe musi być wykonane 

mechanicznie. 

Oznakowanie pionowe i poziome wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, który należy wykonać w zakresie 

niniejszego przedmiotu zamówienia. Do projektu należy uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać opinie wymaganych organów 

opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu docelowej organizacji ruchu. 

 

• Urządzenia BRD 

 

Zastosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz spełniać 

wymagania Ustawy Prawo Budowlane i powinny być zamontowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia, powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wymagania podane w odpowiedniej STWiORB. 
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2.4.3 Branża sieci uzbrojenia 

 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne 

z polskimi normami przenoszącymi europejskie zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

 

• Roboty pomiarowe 

 

Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji  

i Kartografii. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, 

a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzyć na własny koszt. 

• Posadowienie 

 

Przyjmuje się wykonanie robót ziemnych oraz montaż przewodów w wykopach otwartych odpowiednio zabezpieczonych. 

Sposób posadowienia armatury i rur należy dostosować do warunków hydrogeologicznych i cech podłoża gruntowego, technologii 

montażu określonej przez producenta i sposobu użytkowania. 

 

• Roboty budowlane 

 

Roboty budowlane powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie 

należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując 

harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia. 

W ramach zagospodarowania terenu należy obszar prowadzonych robót uprzątnąć, ułożyć warstwę ziemi urodzajnej 

(humus) i wysiać trawę. 

 

• Wykopy i odwodnienie 

 

Wykopy pod przewody należy wykonać zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 

W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy o ścianach pionowych należy 

wykonać mechanicznie. Wydobywany urobek należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 

krawędzi wykopu umocnionego, jeśli spadek skarpy na to pozwoli. Jeżeli warunki terenowe nie pozwalają na składowanie ziemi 

z wykopów wzdłuż krawędzi, urobek należy odwieźć na składowisko zabezpieczone przez Wykonawcę. 

 W przypadku wystąpienia napływu jakichkolwiek wód gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną z pospółki lub żwiru 

grubości 15 cm z zastosowaniem geowłókniny separacyjno- filtracyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 , założonymi sączkami PP 

jednościennymi DN160 SN4 oraz zamontować studzienki drenażowe w odległości co ok. 50 m. Odprowadzenie wody gruntowej 

pompami przeponowymi lub spalinowymi prowadzić poza zakres robót. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Armatura i zastosowane urządzenia po wybudowaniu muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności. 
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2.5 Wymagane załączniki do oferty Wykonawcy 

 

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty wypełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych oraz w przypadku wyboru 

oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robót, który po akceptacji Zamawiającego 

będzie stanowił załącznik do umowy. 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCY 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby 

założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.  

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów 

określa ustawa Prawo Budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.  

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 

i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanych dróg oraz innych elementów 

technicznych zadania należy traktować, jako parametry minimalne określone przez Zamawiającego. W przypadku potrzeby zmian 

parametrów opisanych w PFU należy zaprojektować i wykonać urządzenia i elementy dróg o parametrach nie niższych niż opisane w 

PFU. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji (w tym w szczególności pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego) postanowień, uzgodnień i 

opinii wymaganych obowiązującymi przepisami umożliwiających realizację przedsięwzięcia. W szczególności opinii zarządców dróg i 

gestorów urządzeń oraz uwzględnienie w ofercie ryzyka związanego w trakcie realizowania projektu. 

Wykonawca podejmujący się realizacji zamówienia w zakresie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zobowiązany będzie do: 

• pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających z dokumentów 

planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 

posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

• sporządzenia mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

• uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci zewnętrznych, 

• uzyskanie wszelkich decyzji (w tym w szczególności pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym), 
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Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych wykonywanych 

i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny 

wszystkich wykonanych opracowań projektowych. 

W ramach zamówienia należy wykonać wielobranżowe opracowanie projektowe pozwalające na wykonanie wszystkich robót 

budowlanych niezbędnych dla prawidłowej realizacji budowy dróg publicznych i wewnętrznych wraz z sieciami uzbrojenia terenu w 

południowo zachodniej części Olsztyna. 

Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:  

• Mapa do celów projektowych na papierze i w formie numerycznej, 

• Projekt zagospodarowania terenu, 

• Projekt architektoniczno - budowlany budowy dróg wewnętrznych, 

• Projekt techniczny budowy dróg wewnętrznych, 

• Projekt wykonawczy budowy dróg wewnętrznych, 

• Projekt architektoniczno - budowlany budowy oświetlenia dróg wewnętrznych, 

• Projekt techniczny budowy oświetlenia dróg wewnętrznych, 

• Projekt wykonawczy budowy oświetlenia dróg wewnętrznych, 

• Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznych, 

• Projekt techniczny przebudowy sieci elektroenergetycznych, 

• Projekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznych,  

• Projekt architektoniczno - budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,  

• Projekt techniczny budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, 

• Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,  

• Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,,  

• Projekt techniczny przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

• Projekt wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,  

• Projekt architektoniczno - budowlany budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami,  

• Projekt techniczny budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami , 

• Projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami,  

• STWiORB – dla każdej z branż; 

• Szczegółowy przedmiar robót dla każdej branży,  

• Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB,  

• Kosztorys inwestorski, 

• Projekt organizacji ruchu na czas robót,  

• Projekt docelowej organizacji ruchu,  

• Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia,  

• Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, 

• Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z uzyskaniem pozwolenia 

wodnoprawnego, 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
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• Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, w tym 

właściwy protokół z narady koordynacyjnej, 

• Przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jeśli projekt 

zawierał będzie rozwiązania niezgodne z tymi przepisami.  

 

 

3.2 Materiały, metody badań i metody obliczeń 

3.2.1 Materiały do badań i prac projektowych 

 

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Opisu 

przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne 

w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych. 

 

3.2.2 Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) 

 

Wykonawca wykona niezbędne badania geotechniczne na podstawie, których określi geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów budowlanych sporządzone w formie właściwej dla określonej opinią geotechniczną kategorią geotechniczną obiektu 

budowlanego. 

 

3.2.3 Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 

 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania 

obiektów budowlanych, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 

wiedzy technicznej.  

Ponadto Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania projektowanych 

obiektów budowlanych. 

 

3.2 Szata graficzna 

 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:  

• zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

• część opisowa będzie pisana na komputerze,  

• jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

• ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

• całość dokumentacji (lub poszczególne części branżowe) będzie spięta w listwy zatrzaskowe i będzie zawierać spis treści,  

• rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,  

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych 

opracowania projektowego.  
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• szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  

Ponadto wymaga się aby:  

• części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,  

• obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,  

• całość dokumentacji była przekazana zamawiającemu również w formie elektronicznej na płytach CDR w wersji PDF i wersji 

edytowanej w postaci pliku dwg.  

 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

3.3 Wykonanie opracowań projektowych 

3.3.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego 

do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami PFU oraz 

poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.  

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, 

w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.  

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu 

zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

 

3.3.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

 

3.3.3. Mapa do celów projektowych 

 

W ramach zamówienia Wykonawca wykona mapę do celów projektowych w skali 1:500 na papierze i w formie numerycznej 

(w formacie plików kompatybilnych ze środowiskiem CAD) dla całej długości odcinka drogi objętego rozbudową. 

Granice ewidencyjne działek powinny spełniać wymagania  w zakresie dokładności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres mapy do celów projektowych powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji (wyznaczony zasięgiem 

wszystkich robót przewidzianych do realizacji określonego w Projekcie Zagospodarowania Terenu) w pasie co najmniej 30 m zgodnie 

z § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z 1995 nr 

25 poz. 133) 
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3.3.4. Projekt Budowlany 

 

Wymagania ogólne 

1. Projekt należy sporządzić z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, przepisów 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, oraz innych właściwych przepisów. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie rozwiązania projektowe 

związane z budową dróg i sieci wodno - kanalizacyjnych. Treść, zakres i forma projektu zagospodarowania terenu oraz 

projektu architektoniczno - budowlanego ma pozwolić na uzyskanie pozwolenia na budowę i decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. Z uwzględnieniem ww. przepisów należy w projekcie uwzględnić nw. wytyczne. 

2. Projekt budowlany należy sporządzić w oprawie wielotomowej, z podziałem na: 

1) Projekt Zagospodarowania Terenu 

2) Projekt architektoniczno-budowlany dla każdej z branż oddzielnie 

3) Projekt techniczny dla każdej z branż oddzielnie. 

4) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych sporządzone w formie właściwej dla określonej 

opinią geotechniczną kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego 

5) Informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3. Część opisową projektu należy sporządzić w formie wydruku z komputerowego edytora tekstów. 

 

Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)  

 

1. Projekt zagospodarowanie terenu powinien zawierać część formalną, opisową, oraz graficzną. 

2. Na stronie tytułowej oraz na rysunkach części graficznej należy zamieścić: 

• nazwę, adres i kategorię obiektu budowlanego, nazwę zamierzenia budowlanego oraz jednostkę ewidencyjną, obręb 

i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany, 

• imię i nazwisko lub nazwę inwestora i jego adres, tj: Urząd Miejski w Olsztynie, Pl. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 10, 

42-256 Olsztyn 

• nazwę i adres jednostki projektowania, 

• imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność, podpis projektanta/projektantów, oraz 

sprawdzającego/sprawdzających wszystkich branż wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności 

i  numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę opracowania i podpisy.  

• spis zawartości projektu budowlanego, który powinien obejmować wykaz wszystkich części opracowania stanowiących 

całość projektu. Odrębnie od spisu zawartości projektu budowlanego za stroną tytułową należy zamieścić spis treści 

PZT obejmujący wykaz załączonych do projektu wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń etc. umieszczonych 

w części formalnej projektu zagospodarowania terenu. W spisie treści należy podać numery stron poszczególnych 

elementów opracowania. 

3. W części formalnej Projektu Zagospodarowania Terenu należy zamieścić: 

1) kopie uprawnień wszystkich projektantów i sprawdzających, 

2) kopie zaświadczeń potwierdzających członkowstwo w izbie inżynierów budownictwa oraz posiadanie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

3) kopie warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci uzbrojenia terenu objętych zakresem projektu, 

4) kopie uzgodnień gestorów sieci, 
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5) kopie warunków i uzgodnień zarządcy urządzeń wodnych i melioracyjnych, 

6) kopie decyzji i innych aktów administracyjnych uzyskanych w toku opracowywania dokumentacji technicznej, 

8) kopie protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej od właściwego Starosty, 

9) oświadczenie projektantów i sprawdzających wszystkich branż o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 

Załączenie w części formalnej innych elementów niż wyszczególnione powyżej może nastąpić jedynie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego. W części formalnej nie należy w szczególności załączać protokołów z rad technicznych, uzgodnień 

inwestora, opinii i uzgodnień dotyczących organizacji ruchu, wniosków, pism, opinii i innych wystąpień stron postępowania. 

Dokumentów załączonych w części formalnej PZT nie należy dodatkowo zamieszczać w opracowaniach branżowych 

projektu architektoniczno-budowlanego. W poszczególnych częściach projektu architektoniczno-budowlanego należy zamieścić 

oświadczenie projektanta i sprawdzającego danej branży o sporządzeniu projektu zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

4. Część opisowa PZT: 

• Część opisową projektu zagospodarowania terenu należy sporządzić z podziałem na punkty wyszczególnione w §14 

rozporządzenia MR dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Wszystkie elementy wyszczególnione w §14 rozporządzenia muszą się pojawić jako główne punkty części opisowej 

PZT. Wszelkie elementy doszczegóławiające mogą być ujęte jako podpunkty. W przypadku jeśli ze względu na 

specyfikę obiektu budowlanego brak jest potrzeby opisywania któregoś z elementów wyszczególnionych w §14 

opracowania punktu nie należy pomijać lecz wyjaśnić brak potrzeby opisu w treści PZT. 

• W opisie zakresu zamierzenia nie opisywać elementów organizacji ruchu, jako nie stanowiących robót budowlanych 

i nie podlegających zatwierdzeniu decyzjami organów administracji architektoniczno-budowlanych. 

• Opis do projektu zagospodarowania terenu nie może stanowić powielenia opisów poszczególnych części projektu 

architektoniczno-budowlanego. Opis poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania terenu 

przedstawić w zakresie wynikającym z §14 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 
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5. Część rysunkowa PZT: 

1) Część rysunkową projektu zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie do celów 

projektowych w skali nie mniejszej niż 1:500. Obszar mdcp musi obejmować obszar otaczający teren inwestycji w 

pasie co najmniej 30 m. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymaganego zakresu mapy do celów 

projektowych w rejonie elementów odchodzących poprzecznie od drogi objętej zakresem budowy(sieci, prace na 

urządzeniach wodnych. 

2) Na każdym arkuszu części graficznej projektu zagospodarowania terenu należy zamieścić potwierdzenie 

zgodności mapy z oryginałem przez autora projektu zagospodarowania terenu z czytelnym podpisem i imienną 

pieczęcią, 

3) Orientację położenia terenu względem sąsiednich terenów należy przedstawić na mapie topograficznej w skali 

co najmniej 1:10 000. Na mapie należy wkreślić linią odcinki dróg objętych zakresem przedsięwzięcia. Na ww. 

mapie oznaczyć pikietaż drogi w odstępach co 1 km, 

4) Orientację położenia terenu względem stron świata oznaczyć na każdym arkuszu PZT właściwym symbolem 

graficznym wkreślonym przy metryce rysunku. 

5) Jako rozwiązanie preferowane należy przyjąć zorientowanie tak by pikietaż drogi następował z lewej w prawą 

stronę rysunku  

6) W przypadku jeśli część rysunkowa składa się z wielu arkuszy, rzutnie wydruku należy  ustawić tak by zakładki 

pomiędzy rysunkami obejmowały odcinek od 50 do 100 metrów. 

7) Oznaczyć hektometrację z pełnym opisem pikietaża drogi co 100 metrów, oraz pikietażem pomocniczym co 20 

m z opisem 20, 40, 60, 80. 

8) Bezpośrednio na rysunku oznaczyć pikietaż początku i końca zakresu inwestycji  

9) Na rysunku PZT oznaczyć drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia oraz planowane nasadzenia zieleni. 

10) Legendę projektu zagospodarowania terenu sporządzić jako dodatkowy arkusz. Legendy nie umieszczać na 

poszczególnych arkuszach rysunku. 

11) Na legendzie oznaczyć w szczególności: 

a) rodzajami kreskowania – elementy powierzchniowe projektowanego zagospodarowania terenu 

w szczególności takie jak: 

- nawierzchnię jezdni, 

- nawierzchnię poboczy, 

- nawierzchnię chodników, 

- nawierzchnię zjazdów, przy czym rodzajem kreskowania należy określić rodzaj nawierzchni 

zjazdu, 

- nawierzchnię przebrukowań, 

- powierzchniowe umocnienie obiektów hydrologicznych, 

- tereny zieleni niskiej, 

b) rodzajami linii –elementy liniowe projektowanego zagospodarowania terenu oraz wyznaczające 

granice opracowania, w szczególności takie jak:  

- linię rozgraniczającą teren inwestycji –granicę pasa drogowego, 

- projektowane sieci uzbrojenia terenu (w sposób pozwalający na odróżnienie od istniejących 

sieci uzbrojenia nie podlegających przebudowie) oznaczenie sieci uzbrojenia terenu powinno 
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umożliwiać rozróżnienie linii napowietrznych od linii kablowych oraz w przypadku linii 

elektroenergetycznych napięcie danej sieci, 

- liniowe elementy istniejącego zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbiórki oznaczyć 

poprzez wykrzyżykowanie, 

- granice form ochrony przyrody, 

c) właściwymi oznaczeniami graficznymi pozostałe obiekty projektowane w ramach opracowania, 

w szczególności takie jak: 

- rowy, 

- elementy osłonowe na sieciach uzbrojenia terenu, 

- studnie, 

- wpusty, 

- separatory, 

- osadniki, 

- wyloty kanalizacyjne, 

- skarpy, 

- słupy, 

- ścieki skarpowe, 

- schody skarpowe, 

- zieleń przeznaczoną do wycinki, 

- rury osłonowe, 

- projektowane nasadzenia, 

d) W przypadku elementów występujących w ramach projektu jednostkowo dopuszczalne jest nie 

oznaczenie obiektu na legendzie lecz poprzez odnośnik i opis bezpośrednio na rysunku.  

 

12) Na rysunku projektu zagospodarowania terenu nie należy umieszczać szczegółów powielających opisy 

zawarte na częściach graficznych projektów architektoniczno-budowlanych. Oznaczenie na projekcie 

zagospodarowania terenu powinno umożliwiać jednoznaczną identyfikację rodzaju i usytuowania danego obiektu 

oraz rodzaju planowanych do wykonania robót budowlanych (budowa, rozbiórka, przebudowa, remont) natomiast 

w celu zachowania czytelności rysunku nie powinno zawierać opisów w rodzaju określenia parametrów 

przewodów, rodzajów słupów, podania długości rur osłonowych, podania długości przepustów pod zjazdami), 

13) Przy stosowaniu oznaczeń kolorystycznych należy zwrócić uwagę, aby nie stosować kolorów zbliżonych, 

uniemożliwiających jednoznaczną identyfikacje obiektu.  

 

Projekt architektoniczno-budowlany 

 

1. Wymagania ogólne: 

1) opisy techniczne do projektów architektoniczno-budowlanych należy sporządzić zgodnie z §20 rozporządzenia 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

2) w projektach architektoniczno-budowlanych poszczególnych branż nie należy powielać opisów z projektu 

zagospodarowania terenu oraz projektów architektoniczno-budowlanych innych branż. Opis projektu budowlanego 
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danej branży winien odnosić się do rozwiązań projektowych danej branży. Odniesienia do projektów lub rozwiązań 

innych branż należy stosować wyłącznie w przypadku powiązania technologicznego, 

3) plany sytuacyjne należy sporządzić w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, 

nie mniejszej jednak niż 1:500. Rysunek należy zorientować zgodnie z wymaganiami określonymi dla rysunku 

projektu zagospodarowania terenu, 

4) plany sytuacyjne nie mogą być w metrykach opisywane jako projekt zagospodarowania terenu, 

5) na planach sytuacyjnych oznaczyć kilometrację w sposób analogiczny do rysunku projektu zagospodarowania 

terenu. 

6) Podkład mapowy powinien być uwidoczniony w skali szarości dla poprawy czytelności rysunków. 

 

2. Projekt branży drogowej 

1). Część opisowa, powinna zawierać w szczególności: 

1. określenie zasadniczych parametrów technicznych drogi takich jak:  

- klasa techniczna drogi, 

- prędkość projektowa, 

- kategoria ruchu, 

- obciążenie nawierzchni, 

- przekrój drogowy z podaniem szerokości pasów ruchu, 

- szerokość jezdni, 

- szerokość poboczy, 

- szerokość chodników, 

2. określenie warunków gruntowych obejmujących: 

- określenie kategorii geotechnicznej drogi, 

- określenie grupy nośności podłoża, 

3. charakterystykę rozwiązań projektowych: 

- określenie kilometrażem poszczególnych rodzajów przekrojów drogowych planowanych  

w projekcie, 

- określenie parametrów poszczególnych elementów układu drogowego, takich jak: 

➢ jezdnie (określenie szerokości, konstrukcji, zakresu spadków 

poprzecznych i podłużnych), 

➢ pobocza (określenie szerokości, konstrukcji, spadków poprzecznych) 

➢ chodniki (określenie lokalizacji kilometrażem), szerokości, konstrukcji, 

zakresu spadków poprzecznych i podłużnych, 

➢ zjazdy (określenie lokalizacji w projekcie należy zawrzeć zestawienie 

tabelaryczne zjazdów z określeniem w poszczególnych kolumnach tabeli 

pikietaża, rodzaju nawierzchni, szerokości jezdni, szerokości poboczy, 

promieni łuków, parametrów skosów) 

➢ wpusty drogowe i przykanaliki (jeśli nie są ujęte w branży kanalizacji 

deszczowej) –określenie konstrukcji 

➢ drenaż –określenie lokalizacji, konstrukcji, wskazanie odbiornika wód  

z poszczególnych odcinków drenażu, 
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2) Część rysunkowa 

1. Na planie sytuacyjnym należy oznaczyć elementy uwidocznione w projekcie zagospodarowania 

terenu, uzupełniając je w szczególności o: 

- oznaczenia spadków poprzecznych nawierzchni z podaniem wartości spadku, 

- oznaczenia skrajnych punktów łuków kołowych oraz krzywych przejściowych z podaniem 

kilometracji i wartości promienia, 

- oznaczenia punków przełamań niwelety, 

- oznaczenia promieni łuków na skrzyżowaniach, skosach zatok autobusowych, zjazdach, 

wyspach dzielących i innych elementach układu drogowego, 

- oznaczenia szerokości poszczególnych elementów układu drogowego. W przypadku braku 

zmian szerokości oznaczenia powinny być naniesione co 0,5 km. W przypadku zmiany 

szerokości poszczególnych elementów układu drogowego, pierwsze oznaczenie szerokości 

należy umieścić dodatkowo w odległości nie większej niż 50 m od miejsca zmiany. Podobnie 

w przypadku elementów pojawiających się i zanikających w ciągu drogi oznaczenia szerokości 

należy umieścić w odległości do 50 m od początku i 50 m od końca projektowanego elementu 

drogi, 

- określenie kilometracji: 

➢ początku i końca robót nawierzchniowych (w przypadku jeśli zakres tych 

robót jest inny niż zakres przedsięwzięcia, lub różny w odniesieniu do 

poszczególnych elementów układu drogowego początek i koniec każdego 

z tych elementów należy opisywać oddzielnie np. początek budowy 

chodnika km 10+000,50 –koniec budowy chodnika km 11+000,50 itp., 

➢ zjazdów (przy czym w przypadku dwóch zjazdów zlokalizowanych 

bezpośrednio przy sobie każdy z tych zjazdów należy oznaczyć 

oddzielnie), przy kilometracji każdego ze zjazdów należy określić rodzaj 

zjazdu (publiczny/indywidualny), 

2. Na profilu podłużnym należy oznaczyć: 

- profil sporządzić w skali 1:1000 (układ poziomy)/1:100 (układ pionowy) 

- na rysunku liniami różnego koloru, grubości lub oznaczeń pozwalających na jednoznaczną 

identyfikację każdej z linii: 

➢ niweletę istniejącą, 

➢ niweletę projektowaną, 

- w tabeli pod rysunkiem profilu określić: 

➢ rzędne istniejące (nie rzadziej niż co 25 m) 

➢ rzędne projektowane (nie rzadziej niż co 25 m) 

➢ głębokość wykopu/wysokość nasypu (nie rzadziej niż co 25 m) 

➢ łuki pionowe i pochylenia, 

➢ kilometraż (nie rzadziej niż co 25 m), 

- profil należy sporządzić dla wszystkich projektowanych dróg wenętrznych 
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3. Projekt architektoniczno-budowlany branży kanalizacyjnej: 

1) Część opisowa 

2) Część rysunkowa 

1. plan sytuacyjny  

- na rysunku powinny być widoczne krawędzie projektowanych elementów układu drogowego 

(pozbawione kreskowania), projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne projektowane do 

wykonania elementy drogi przy czym z uwagi na czytelność rysunku elementy te należy 

pozbawić opisu (umieścić na rysunku w sposób analogiczny do PZT), 

- na rysunku należy oznaczyć: 

➢ kierunek spadku kolektora na odcinku pomiędzy każdą ze studni, 

➢ studnie –symbolem graficznym oraz indywidualnym oznaczeniem np.  

-kanalizacja deszczowa – o schemacie D.cyfra arabska, w którym cyfra 

arabska oznacza numer studni liczonej w kolejności od studni najbliższej 

wylotowi. odnośnikiem przy każdej studni oznaczyć średnicę studni, 

projektowaną rzędną terenu (właz), projektowaną rzędną dna kanału w osi 

studni, 

-kanalizacja sanitarna – o schemacie S.cyfra arabska, w którym cyfra 

arabska oznacza numer studni liczonej w kolejności od studni najbliższej 

wylotowi.  

 

➢ odnośnikiem przy każdej studni oznaczyć nr studni, 

 

➢ wpusty z oznaczeniem indywidualnym np. o schemacie Wp.cyfra arabska, 

➢ odnośnikiem przy każdym wpuście oznaczyć nr wpustu 

➢ osadniki –indywidualnym oznaczeniem o schemacie np. Os.cyfra arabska  

➢ separatory – indywidualnym oznaczeniem o schemacie np.Sep.cyfra 

arabska.  

➢ Wyloty kanalizacji–indywidualnym oznaczeniem np. o schemacie Wyl.cyfra 

arabska, 

➢ W przypadku odcinków kanalizacji tłocznej rozróżnić kolorystycznie 

elementy układu kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej. 
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4. Projekt architektoniczno-budowlany branży wodociągowej: 

1) Część opisowa 

2) Część rysunkowa 

1. plan sytuacyjny  

- na rysunku powinny być widoczne krawędzie projektowanych elementów układu drogowego 

(pozbawione kreskowania), projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne projektowane do 

wykonania elementy drogi przy czym z uwagi na czytelność rysunku elementy te należy 

pozbawić opisu (umieścić na rysunku w sposób analogiczny do PZT), 

- na rysunku należy oznaczyć: 

➢ Węzły wodociągowe, załamania trasy wodociągu –symbolem graficznym 

oraz indywidualnym oznaczeniem np. o schemacie W.cyfra arabska, w 

którym cyfra arabska oznacza numer węzła, załamania liczony w kolejności 

od miejsca wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej 

 

➢ odnośnikiem przy każdym węźle, załamaniu, oznaczyć nr węzła, załamania 

trasy wodociągu,  

➢ hydranty z oznaczeniem indywidualnym np. o schemacie H.cyfra arabska,  

➢ odnośnikiem przy każdym hydrancie oznaczyć nr hydrantu 

 

Projekt techniczny 

Wymagania ogólne: 

1) opisy techniczne do projektów technicznych należy sporządzić zgodnie z §23 rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

2) część rysunkową projektów technicznych należy sporządzić zgodnie z §24 rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

3) w projektach technicznych poszczególnych branż nie należy powielać opisów z projektu zagospodarowania 

terenu oraz projektów technicznych innych branż. Opis projektu technicznego danej branży winien odnosić się do 

rozwiązań projektowych danej branży. Odniesienia do projektów lub rozwiązań innych branż należy stosować 

wyłącznie w przypadku powiązania technologicznego, 

4) plany sytuacyjne należy sporządzić w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, 

nie mniejszej jednak niż 1:500. Rysunek należy zorientować zgodnie z wymaganiami określonymi dla rysunku 

projektu zagospodarowania terenu, 

5) plany sytuacyjne nie mogą być w metrykach opisywane jako projekt zagospodarowania terenu lub projekt 

architektoniczno - budowlany, 

6) na planach sytuacyjnych oznaczyć kilometrację w sposób analogiczny do rysunku projektu zagospodarowania 

terenu. 

7) Podkład mapowy powinien być uwidoczniony w skali szarości dla poprawy czytelności rysunków. 
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3.3.5. Projekt wykonawczy (dotyczy każdej z branż) 

 

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Winien zawierać wszystkie niezbędne opisy, obliczenia, rysunki, zestawienia potrzebne wykonawcy robót  

budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i niebudzącego wątpliwości wykonania wszystkich robót budowlanych. Projekt 

wykonawczy w swej zawartości obejmować ma rozwiązania techniczne i projektowe zgodne z obowiązującymi przepisami, wymogami, 

wytycznymi, atestami i polskimi normami. 

Plan sytuacyjny dla poszczególnych branż musi być opracowany w skali 1:500.  

Projekty wykonawcze budowy sieci muszą być zatwierdzone przez poszczególnych gestorów sieci.  

 

Specyfikacja Wykonania i odbioru robót 

 

Jest to opracowanie na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją technologiczną oraz ich późniejsze rozliczenie 

i odebranie.  

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB powinny zawierać szczegółowe wymagania dla 

wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót 

i płatności za roboty. STWiORB są ściśle powiązane ze szczegółowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowej. 

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

3.3.6. Przedmiar robót 

 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy. 

Przedmiar robót powinien w swej zawartości odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno — 

użytkowym oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego. 

Przedmiar robót dla każdej z branż musi wykonany szczegółowo z wyszczególnieniem jak zostały obliczone 

wartości poszczególnych elementów robót. 

Wersje elektroniczne opracowań tj. przedmiaru robót wraz z zapisanymi formułami muszą być dostarczone Zamawiającemu 

formacie MS Excel. 

 

3.3.7. Projekt organizacji ruchu na czas robót i projekt docelowej organizacji ruchu 

 

Projekty organizacji ruchu wykonawca sporządzi w oparciu o przepisy zawarte w:  

• Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2021.450), 
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• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

 

Dostarczone do Zamawiającego projekty organizacji ruchu winne być zaopiniowane przez odpowiednie organy administracji. 

Projekt tymczasowej organizacji musi być dostosowany do technologii robót związanych z realizacja inwestycji. 

Projekty docelowej organizacji ruchu muszą zawierać aktualną inwentaryzację istniejącego oznakowania poziomego 

i pionowego. 

Oznakowanie poziome docelowe należy zaprojektować jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne. 

 

3.3.8. Operat wodnoprawny 

 

Zgodnie z art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2268 z późniejszymi 

zmianami) operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach danych jako 

dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF). Operat musi być sporządzony w sposób 

pozwalający na uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z aktualnym na dzień składania wniosku o pozwolenie 

wodnoprawne stanem prawnym.  

Operat powinien być sporządzony w formie wymaganej obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiając uzyskanie decyzji 

o pozwoleniu wodnoprawnym dla wszystkich elementów przedsięwzięcia wymagających uzyskania takiej decyzji tj. w szczególności 

na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną. 

 

Część opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, zawiera: 

1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,  

2. wyszczególnienie:  

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,  

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,  

c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,  

d) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 

wodnych,  

e) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie 

z ewidencją gruntów i budynków, 

f) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich; 

3. opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek 

ewidencyjnych oraz współrzędne;  

4. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;  

5. charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym; 

6. ustalenia wynikające z: 

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
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b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 

c) planu przeciwdziałania skutkom suszy, 

d) programu ochrony wód morskich, 

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

f) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

7. określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz 

wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych; 

8. wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania 

z wód; 

9. wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych; 

10. planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń 

istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych 

w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania; 

11. informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód 

lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 

 

Cześć graficzna operatu powinna zawierać: 

1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 

wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości; 

2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych 

urządzeń; 

3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych; 

4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych. 

Oprócz odpowiednich danych o których mowa powyżej operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne 

na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych zawiera ponadto m.in.:  

Część opisowa:  

1) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych 

z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; 

2) określenie w m3 wielkości średniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego zrzutu ścieków, 

z wyszczególnieniem zróżnicowania opisujących ich parametrów w okresach sezonowej zmienności, jeżeli taka 

występuje; 

3) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających w ściekach lub, 

w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na 

jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt 

ich oczyszczania; 

4) określenie stanu i składu ścieków przemysłowych wprowadzonych do systemów kanalizacji zbiorczej doprowadzającej 

ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych; 

5) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane; 

6) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; 
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7) opis instalacji i urządzeń służących do przygotowania osadów ściekowych do zagospodarowania; 

8) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; 

9) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, 

w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi; 

10) opis urządzeń służących do pobierania próbek ścieków, pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu ścieków 

wprowadzanych do wód lub do ziemi; 

11) opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; 

12) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych; 

13) informację o terminach wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi dla zakładów, których działalność cechuje się 

sezonową zmiennością; 

14) opis przedsięwzięć i działań niezbędnych dla spełnienia warunków, o których mowa w art. 68, jeżeli te warunki znajdują 

zastosowanie; 

15) informację o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do 

urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo; 

16) określenie rodzajów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych 

wprowadza ścieki do wód lub do ziemi 

 

Zakres operatu wodnoprawnego powinien obejmować wszystkie planowane do wykonania urządzenia wodne, oraz roboty 

na wykonanie których konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w szczególności takie jak:  

a. Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, wykonanie wlotów z rowów przydrożnych do kanalizacji deszczowej,  

b. Budowę rowów przydrożnych, rowów przydrożnych infiltracyjnych wraz z przepustami pod zjazdami w ich ciągu,  

c. Likwidację rowów przydrożnych,  

d. Budowę przepustów drogowych,  

e. Rozbiórkę przepustów drogowych,  

f. Przebudowę (umocnienie) rowów i cieków w rejonie drogowych obiektów inżynierskich i wylotów,  

g. Usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, 

ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo 

w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast; 

 

W przypadku żądania przez organ prowadzący postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, uzupełnienia 

informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, uzupełnienie tych informacji jest obowiązkiem Wykonawcy, bez możliwości żądania 

dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku, jeśli uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymaga uprzedniego uzyskania innych 

dokumentów wynikających z przepisów prawa (np. zezwolenia na wykonanie urządzeń wodnych lub gromadzenia ścieków na 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią) wykonawca zobligowany jest do ich uzyskania bez możliwości żądania dodatkowej 

zapłaty.  

Wniosek o pozwolenie wodnoprawne składa Wykonawca, po uprzednim uzyskaniu akceptacji wniosku przez 

Zamawiającego. 
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3.3.9. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 

 

Geotechniczne warunki posadowienia należy określić zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 

istniejącego drogi.  

Wykonawca wykona dodatkowe badania geotechniczne, niezbędne do ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia. 

Wykonawca uwzględni koszt w cenie kontraktowej.  

O terminie wykonywania dodatkowych badań geotechnicznych podłoża gruntowego Wykonawca powiadomi, w formie 

pisemnej, Zamawiającego w terminie minimum 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania badań.  

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną, pozwalająca na określenie miejsca odwiertu. Dokumentacja fotograficzna powinna 

zawierać, co najmniej jedno zdjęcie dla każdego przekroju. 

Zakres dokumentacji wykonywanej w ramach zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w powołanym powyżej 

rozporządzeniu w zależności od określonej opinią geotechniczną kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń 

i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów 

i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej 

licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania 

przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 

3.3.10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Wykonawca sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia według rozporządzenia ministra 

infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia.  

 

  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA PT. „REALIZACJA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU W POŁUDNIOWO 
ZACHODNIEJ CZĘŚCI OLSZTYN” 

DROG-MEN   37 

3.3.11. Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z planem wyrębu drzew i nasadzeń 

 

Plan wyrębu drzew i plan nasadzeń Wykonawca sporządzi w oparciu o projekt zagospodarowani terenu. Winien on zawierać 

wszystkie niezbędne dane pozwalające na realizację wycinki drzew. Plan nasadzeń musi odzwierciedlać zapisy uzyskanej przez 

Wykonawcę decyzji środowiskowej. 

Opracowanie powinno obejmować inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów rosnących na terenie inwestycji, wraz ze 

wskazaniem drzew i krzewów koniecznych do wycinki oraz przeznaczonych do zabezpieczenia na czas trwania robót. Inwentaryzację 

należy sporządzić w formie opisowej (w tym zawierającej tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów) oraz graficznej, na podkładzie 

projektu zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji należy podać oznaczenie gatunku, określić średnicę oraz obwód na wysokości 

5 cm od podłoża (w przypadku drzew wielopniowych dla każdego pnia oddzielnie), orientacyjną wysokość, orientacyjny wiek drzewa, 

stan zdrowotny, zasiedlenie przez zwierzęta, rośliny lub grzyby, występowanie dziupli, uzasadnienie konieczności wycinki). Dla 

krzewów należy podać ich powierzchnię. W stosunku do drzew lub krzewów przeznaczonych do pozostawienia należy przedstawić 

sposób zabezpieczenia drzew na czas budowy. Należy zaproponować gatunkowo i ilościowo nasadzenia zastępcze uwzględniające 

warunki siedliskowe oraz krajobrazowe z preferencją gatunków rodzimych. Należy przeanalizować możliwość wprowadzenia 

nasadzeń zastępczych na obszarze inwestycji pod kątem dostępności terenu oraz układu sieci uzbrojenia terenu. Miejsca nasadzeń 

należy określić na podkładzie projektu zagospodarowania terenu. 

 

3.4 Pozyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót 

 

Wykonawca powinien przygotować w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym i innych 

uregulowaniach prawnych wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych. Wykonawca 

uzyska wymaganą decyzję. 

Uzgodnienia w szczególności winny być przeprowadzone w instytucjach, których urządzenia kolidują z ujętym do rozbudowy 

odcinkiem drogi. 

Przed złożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej należy dokumentację projektową uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

Przy przejściach sieciami pod drogami należy uzyskać stosowne decyzje zezwalające na lokalizację urządzeń w pasie 

drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą 

określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub 

zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie. 
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3.5 Kontrola jakości opracowań projektowych 

3.5.1. Narady 

 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy wykonywany 

jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 

Ustała się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:  

1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i oraz ew. innych zaproszonych 

stron, której głównymi celami są:  

- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy).  

Rady Techniczne odbywać się będą w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256  Olsztyn,  

z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu. 

W uzasadnionych przepadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby Rad Technicznych celem kontroli postępu 

prac projektowych i przyjętych rozwiązań. 

2) inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron oraz ew. 

Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą 

opracowania projektowe.  

3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzająca jakość i kompletność dokumentacji projektowej winna być przeprowadzona najpóźniej 

na miesiąc przed terminem wykonania dokumentacji projektowej. Na ostatecznej radzie należy przedłożyć projekt zagospodarowania 

terenu oraz wszystkie projekty poszczególnych branż. 

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie 

zobowiązany jest Wykonawca.  

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji 

na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić 

mu niezbędnej pomocy. 

 

3.5.2. Kontrole przeprowadzone przez Wykonawcę 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

kontroli i wykonywania opracowań projektowych.  

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie oraz podczas Narad.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych ponosi 

Wykonawca. 
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3.5.3. Dokumenty projektu 

 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią 

dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 

a) notatki i protokoły z narad,  

b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz  

z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.  

 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty 

projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z załącznikami w oryginale zostaną przekazane Zamawiającemu, jako 

oddzielna teczka. 

 

3.6 Harmonogram 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych wytycznych przy sporządzaniu harmonogramu opracowania 

dokumentacji technicznej:  

1. pierwsza rada techniczna powinna odbyć się nie później niż w terminie 90 dni od podpisania umowy na opracowanie 

dokumentacji technicznej, 

a) w ciągu nie później niż 30 dni od podpisania umowy projektant powinien wystąpić na piśmie: 

-do urzędu miejskiego celem uzyskania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

- do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzyskania informacji o obiektach ujętych w rejestrze 

zabytków, ewidencji zabytków oraz stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych w rejonie 

planowanego przedsięwzięcia,  

 

b) na pierwszą radę techniczną projektant zobowiązany jest przedstawić w szczególności:  

- koncepcję rozwiązań sytuacyjnych branży drogowej sporządzoną na mapie do celów projektowych 

(mapa do celów projektowych nie musi być na tym etapie przyjęta do zasobu geodezyjnego),  

- koncepcja rozwiązań sytuacyjnych powinna zawierać co najmniej projektowany układ jezdni, 

chodników, koncepcję rozmieszczenia zjazdów z podziałem na indywidualne i publiczne, 

- propozycję podstawowych konstrukcji drogowych: jezdni, chodników, 

- określenie naturalnych granic zlewni dla terenu przez który przebiega droga (na podstawie mapy 

topograficznej), 

- określenie istniejących odbiorników wód opadowych i roztopowych, które można wykorzystać dla 

potrzeb odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia drogi,  

- oznaczenie form ochrony przyrody zlokalizowanych w obszarze realizacji przedsięwzięcia, 

2. na drugą radę techniczną, która powinna się odbyć w terminie nie późniejszym niż 60 dni po pierwszej radzie technicznej 

projektant powinien przygotować:  
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- układ sytuacyjny projektowanych rozwiązań drogowych sporządzony na mapie do celów projektowych, 

- przekrój podłużny jezdni; 

- koncepcję projektu stałej organizacji ruchu,  

- układ sytuacyjny projektowanego odwodnienia drogi, 

- układ sytuacyjny projektowanej sieci wodociągowej, 

- układ sytuacyjny przebudowywanych sieci, 

- określenie odbiorników wód opadowych i roztopowych z obliczeniowym potwierdzeniem ich zdolności 

do przyjęcia wód z systemu odwodnienia drogi, oraz ewentualnym określeniem zakresu prac 

umożliwiających przyjęcie wód w ilości odprowadzanej w układu odwodnienia drogi,  

- wyniki badań podłoża gruntowego, 

- określenie informacji z zakresu ochrony środowiska dot. ewentualnej konieczności budowy przejść dla 

zwierząt, z podaniem ich lokalizacji i zasadniczych parametrów, 

- układ projektowanego oświetlenia drogi, 

- materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

3. w terminie nie dłuższym niż 30 dni (z możliwą modyfikacją wynikającą z warunków atmosferycznych) po drugiej radzie 

technicznej, w przypadku żądania zamawiającego, powinna się odbyć wizja terenowa przedstawicieli zamawiającego oraz 

projektanta branży drogowej w terenie, mająca na celu terenową weryfikację przyjętych rozwiązań projektowych,  

4. w terminie nie dłuższym niż 60 dni po drugiej radzie technicznej powinna się odbyć trzecia rada techniczna, na której 

projektant powinien przedstawić:  

− projekty budowlane wszystkich branż,  

− projekt stałej organizacji ruchu,  

− operaty wodnoprawne zawierające uzgodnienie warunków odprowadzania wód przez zarządców 

odbiorników,  

 

3.7 Obmiar opracowań projektowych 

 

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, będzie określać 

faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową. 

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do 

Protokołu zdawczo - odbiorczego. 

 

3.8 Odbiór opracowań projektowych 

3.8.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 

Opracowania dokumentacji technologicznej podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi częściowemu.  

b) odbiorowi ostatecznemu.  
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3.8.2. Odbiór częściowy 

 

Zasady odbioru częściowego  

 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie dokumentów do odbioru częściowego sporządzonego dla wyodrębnionego 

elementu opracowania projektowego w zakresie zgodności z wymaganiami umowy oraz Formularzem Wyceny Ofertowej.  

Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego sporządzonych i dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 

3.8.3. Odbiór ostateczny 

 

Zasady odbioru ostatecznego 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych dla:  

a) opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie oraz  

b) w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami 

umowy,  

c) Wykonawca przedłoży dokumentacje techniczną w terminie zgodnym z umową do odbioru ostatecznego na podstawie protokołu 

przekazania dokumentacji. 

Procedura rozpoczęcia odbioru dokumentacji nastąpi w terminie do 15 dni od daty podpisania protokołu przekazania 

dokumentacji, po wstępnym sprawdzeniu zgodności projektu z OPZ i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zakończenie odbioru dokumentacji nastąpi w terminie do 45 dni od daty jego rozpoczęcia. Podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymagane decyzje i uzgodnienia, umożliwiające 

Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na budowę drógi sieci wodno – kanalizacyjnych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej stanowić będą podstawę do rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania. 

 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do przedłożonej dokumentacji lub do zgodności opracowań projektowych 

z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne 

i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego, który będzie podstawą wystawienia 

faktury końcowej. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest Protokół odbioru 

ostatecznego. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

- kompletne opracowania projektowe,  

- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  
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- protokoły z Rad Technicznych oraz protokół z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzającej jakość i kompletność dokumentacji 

projektowej,  

- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,  

- dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,  

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego.  

 

3.8.4. Przedmiot odbiorów 

 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi 

częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy dla poszczególnych branż:  

- Projekt budowlany – 5 egz.,  

- Projekt wykonawczy – 5 egz.,  

- Projekt organizacji ruchu na czas robót – 5 egz.,  

- Projekt docelowej organizacji ruchu – 6 egz.,  

- Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 5 egz.,  

- Szczegółowy przedmiar robót – 2 egz.,  

- Formularz wyceny ofertowej – 1 egz.,  

- Kosztorys inwestorski – 1 egz.,  

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.,  

- Plan wycinki drzew wraz z planem nasadzeń – 5 egz.,  

- Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia – 5 egz.,  

- Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 5 egz. 

- Operat wodnoprawny – 4 egz.  

- Wersja elektronicznej całość dokumentacji – 2 egz. płyt CDR lub DVD  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał 

od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 
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4 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

4.2 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

4.3 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania dla działek stanowiących własność Inwestora oraz dla działek po których 

mają być poprowadzone drogi wewnętrzne. Dla działek dla których inwestor nie będzie posiadał prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, a zlokalizowane wzdłuż dróg publicznych będzie zachodzić konieczność wykonania projektów 

podziałów oraz uzyskania decyzji ZRID.  

 

4.4 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

4.4.1 Przepisy prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021.2351), 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2020.1609). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2020.782). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124). 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. 2021.1170). 

9. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129). 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021.2458). 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. 2021 poz. 2454). 

12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899). 
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13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973). 

14. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233). 

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021.1420). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej (Dz. U. z 2016.2033). 

18. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2021.1275). 

19. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.2021.1326) 

20. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021.1376). 

21. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021.450). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017.784). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. 2019.2311). 

24. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019.178). 

25. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085). 
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4.4.2 Wytyczne i instrukcje 

1. Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego, Część 1, 2 i 3. Państwowy Instytut 

Geologiczny i GDDKiA, Warszawa 2019 r. 

2. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. GDDP, Warszawa 1998r. 

3. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach - załącznik nr 1 do 

rozporządzenia [23]. 

4. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach - załącznik nr 2 do 

rozporządzenia [23]. 

5. Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach - załącznik nr 3 do 

rozporządzenia [23]. 

6. Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - 

załącznik nr 4 do rozporządzenia [23]. 

7. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA, Warszawa 2012 r. 

8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, Warszawa 2014. 

9. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, Warszawa 2014r. 

 

4.4.3 Inne rozporządzenia, ustawy, normy i katalogi 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je 

w opracowaniu. 

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o wydanie 

decyzji zezwalającej na wykonanie robót. 
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5 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO – SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI 

FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 

5.2 Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowe drogi publiczne ul. Leśna, ul. Zielona, ul. Świętej Puszczy znajdują się w miejscowości Olsztyn. Projektowane 

drogi wewnętrzne oraz publiczne które zostały wyznaczone w MPZP obecnie znajdują się na terenie leśnym. Ulica Leśna posiada 

jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz na końcowym odcinku gruntową. Szerokość istniejącej jezdni wynosi od 3,00 do 3,50 m. Po 

obu stronach jezdni znajduje się pobocze gruntowe. Wokół ulicy Leśne występuje zabudowa jednorodzinna. Ulica Zielona na odcinku 

objętym opracowaniem posiada jezdnię bitumiczną gruntową o zmiennej szerokości od 3,00 do 4,00 m. Wokół jezdni występuje 

zabudowa jednorodzinna jak i obiekty użyteczności publicznej. Pozostała część dróg wewnętrznych położona jest na obszarze leśnym 

oraz na drogach gruntowych.  

 

5.2.1 Powiązania z innymi drogami oraz dostęp do drogi publicznej 

 

Na terenie planowanej inwestycji przewiduje się połączenie dróg wewnętrznych do projektowanych dróg publicznych, które 

dalej łączyć się będą z drogami (ulicami) w następujących lokalizacjach: 

 - początek drogi A włączenie do drogi publicznej powiatowej (ul. Kuhna), 

- początek drogi J włączenie do ulicy Świętej Puszczy, 

- początek drogi K włączenie do ulicy Zielonej, 

- początek drogi L włączenie do ulicy Leśnej 

- początek drogi Ł włączenie do drogi powiatowej (ul. Kuhna). 

W związku z powyższym projektowane drogi wewnętrze będą posiadały możliwość włączenia się do dróg publicznych.  

 

5.2.2 Warunki gruntowo- wodne 

 

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej należy dokonać rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, 

występujących na przedmiotowym terenie projektowanych dróg wewnętrznych oraz sieci wodno - kanalizacyjnych. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych należy określić rodzaj występujących warunków gruntowych. 

Ponadto na podstawie sporządzonej dokumentacji geotechnicznej należy zaliczyć obiekt do odpowiedniej kategorii posadowienia 

obiektu budowlanego. 

Z wstępnej opinii geotechnicznej istniejące podłoże gruntowe można zaliczyć jako proste warunki gruntowo- wodne. W podłożu 

występują piaski oraz w wierzchniej warstwie występuje humus.   
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5.2.3 Istniejące uzbrojenie  

 

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie do istniejącego uzbrojenia terenu zaliczyć można:  

• Linie energetyczne, 

• Kanalizacja sanitarna, 

• Kanalizacja deszczowa, 

• Sieć wodociągowa, 

• Sieć gazowa, 

• Sieć teletechniczna. 

 

Na etapie opracowywania mapy do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej 

inwentaryzacji uzbrojenia terenu, oraz do uzyskania wywiadów branżowych od odpowiednich gestorów sieci. Ponadto w celu 

wykonania dokumentacji projektowej dot. budowy i przebudowy kolidującego uzbrojenia terenu należy wystąpić do gestora sieci 

o wydanie warunków technicznych tejże przebudowy. Etapem końcowym sporządzenia dokumentacji jest uzyskanie zatwierdzenia 

Dokumentacji Projektowej przez gestora. 

 

5.2.4 Istniejąca zieleń 

 

 Teren przeznaczony po budowę dróg i sieci wodno – kanalizacyjnych stanowią tereny dróg publicznych oraz leśne. Jednak 

w przypadku zinwentaryzowania drzew lub krzewów kolidujących z projektowanymi drogami lub sieciami wodno – kanalizacyjnymi 

należy wykonać plan wyrębu oraz uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę drzew jeśli będzie zachodzić taka konieczność.  

 

5.2.5 Istniejące formy ochrony przyrody 

  

Na etapie opracowywanie dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania informacji nt. istniejących 

form ochrony przyrody, zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji. 

 

5.2.6 Istniejące obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz stanowiska archeologiczne 

  

Na podstawie informacji z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego inwestycją ustalono, 

że nie występują stanowiska archeologiczne.   
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5.3 Rozwiązania projektowe 

5.3.1 Przyjęte parametry techniczne 

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI PUBLICZNE I  WEWNĘTRZNĘ 

• Klasa funkcjonalno–techniczna drogi - L (droga lokalna) 

-D (droga dojazdowa),  

• Kategoria ruchu -KR2 (jezdnia), 

• Nośność nawierzchni (obciążenie) - 100 kN/oś droga wewnętrzna 

- 115 kN/oś droga lokalna 

• Przekrój poprzeczny - 1x2, 

• Podstawowa szerokość pasa ruchu - 2,50 – 2,75 m, 

• Szerokość chodnika - 2,00 m, 

• Pochylenie skarp - 1:1,5 

• Wartość pochylenia poprzecznego jezdni - 2,0%, 

• Szerokość zjazdu indywidualnego pojedynczego    - min. 4,50m, 

• Szerokość zjazdu publicznego    - min. 5,00m, 

• Głębokość przemarzania gruntu - 1,00 m, 

 

Ewentualna zmiana parametrów technicznych dróg powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym. 

 

5.3.2 Projektowane rozwiązania sytuacyjne 

 W celu zapewnienia dojazdu do poszczególnych działek zlokalizowanych na terenie Inwestora został przewidziany 

układ komunikacyjny dróg. Wjazd na przedmiotowy teren został przewidziany od strony ul. Leśnej, ul. Zielonej, ul. Świętej Puszczy 

oraz od ul. Kuhna 

Projektowany układ komunikacyjny należy powiązać sytuacyjnie i wysokościowo.  

 Dla wszystkich trzech dróg założono szerokość jezdni wynoszącą od 5,00 m do 5,50 m. W celu umożliwienia prowadzenia 

ruchu pieszego zostały przewidziane chodniki przy jezdni każdej z dróg. 

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się wykonania następujących robót: 

• wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, 

• budowa nowych chodników w ciągu planowanej inwestycji, 

• budowa nowych zjazdów indywidualnych i publicznych budowę urządzeń kanalizacji deszczowej (kanały deszczowe wraz z 

przykanalikami i wpustami deszczowymi) wraz z odprowadzeniem do systemy rozsączającego czy zbiorników odparowujących, 

• budowę oświetlenia ulicznego na długości 220m na drodze oznaczonej jako Ł (ul. Leśna) 

• budowę kanału technologicznego przy drogach publicznych lub pisemna zgoda Inwestora na odstąpienie od konieczności 

budowy  kanału technologicznego zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

• przebudowa sieci wodociągowej w miejscach kolizyjnych, 

• przebudowa sieci gazowej w miejscach kolizyjnych, 

• przebudowa sieci teletechnicznych w miejscach kolizyjnych, 

• przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizyjnych, 
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• regulacja wysokościowa urządzeń, 

 

5.3.2.1 Oś trasy 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy zaprojektować oś trasy, której przebieg należy dostosować  do wyznaczonych 

dróg zgodnie z MPZP wraz z uwzględnieniem możliwości wykonania systemu odwodnienia oraz w przyszłości kanalizacji sanitarnej. 

Parametry łuków poziomych (pochylenie poprzeczne jezdni na łuku) oraz poszerzenie jezdni na tych odcinkach należy wyznaczyć 

zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz.124). 

 

5.3.2.2 Zjazdy publiczne 

 

W ramach opracowania należy zaprojektować zjazdy publiczne. 

Wykonując zjazdy publiczne należy pamiętać o konieczności zapewnienia odpowiednich spadków podłużnych. Zgodnie 

z Warunkami Technicznymi, pochylenie podłużne zjazdu należy dostosować do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd 

przecina, jednak nie większe niż 5,0%. 

Dla zjazdów publicznych przyjęto następujące parametry: 

• Szerokość jezdni zjazdu pojedynczego    min. 3,50 m, 

• Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu (wyokrąglenie))  Rmin=5,00 m, 

• Rodzaj nawierzchni      nawierzchnia z kostki betonowej, 

 

W celu ułatwienia korzystania ze zjazdów należy na ich długości należy dokonać obniżenia krawężnika. Zalecaną wartością 

wyniesienia krawężnika względem nawierzchni jezdni jest wartość 4 cm. W celu obramowania tylnego zjazdu należy zastosować 

ograniczenie projektowanej nawierzchni zjazdu krawężnikiem leżącym na ławie betonowej. Zjazdy należy wykonać o szerokościach 

umożliwiających ruch pojazdów ciężkich. W tym celu należy wykonać sprawdzenie przejezdności na zjazdach publicznych. 

5.3.2.3 Ruch pieszy 

 

W celu umożliwienia prowadzenia ruchu pieszego wzdłuż wszystkich dróg publicznych zostały przewidziane chodniki 

jednostronne zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni. Szerokość chodnika, zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni 

powinna wynosić min. 2,00 m. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosić max. 3%. W celu umożliwienia sprawnego 

poruszania się osób niepełnosprawnych, należy zaprojektować obniżenie krawężników na szerokości min. 3-4 m(wyniesienie 

krawężnika ponad nawierzchnię jezdni powinno wynosić 2 cm.  

Na etapie opracowania Projektu Budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wspomnianych lokalizacji 

z Zamawiającym. 
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5.3.2.4 Projektowane rozwiązania wysokościowe 

 

Dla przedmiotowych odcinków dróg należy zaprojektować niwelety w nawiązaniu do istniejącego terenu. Dopuszcza się 

zaprojektowanie niwelety w niewielkim wykopie, bądź lekkim nasypie, jeżeli wymagają tego warunki terenowe. 

Dopuszczalne pochylenie niwelety należy uzależnić od prędkości projektowej (Vp), jak również należy zapewnić warunki 

widoczności na tych odcinkach, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

5.3.2.5 Projektowane przekroje poprzeczne 

 

W ciągu projektowanych dróg możemy wyróżnić następujące rodzaje przekroju poprzecznego drogi: 

− przekrój uliczny 1x2: jezdnia jednoprzestrzenna szer. od 5,00 do 5,50 m ograniczona jednostronnym chodnikiem o szerokości 

2,00m oraz jednostronnym poboczem.  

Podstawowa szerokość jezdni dróg wewnętrznych powinna wynosić 5,00m. Na odcinkach krzywoliniowych należy 

uwzględnić wykonanie poszerzeń zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Poszerzenia na tych odcinkach należy 

wyznaczyć dla każdego pasa ruchu (jeśli będą występować). 

Na projektowanych odcinkach prostoliniowych należy zastosować pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe, o wartości 

min. 2,00%. Na odcinkach krzywoliniowych, gdzie wg warunków technicznych zachodzi konieczność zmiany pochylenia jezdni należy 

wprowadzić pochylenie jednostronne, o wartościach zgodnych z warunkami technicznymi (Dz.U. 2016, poz. 124). 

Dla pozostałych elementów przekroju poprzecznego należy przyjąć następuje wartości pochyleń poprzecznych: 

• chodnik        - max. 3,00%, 

 

Dla przekroju ulicznego należy zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm, ustawiane na ławach 

betonowych z oporem. 

Nawierzchnię chodnika oraz zieleniec należy ograniczyć od zewnętrznej strony obrzeżem betonowym 8x30x100 cm 

ustawionym na ławie betonowej z obustronnym oporem. 

Dla ław betonowych pod krawężniki, obrzeża chodnikowe oraz ścieki przyjęto beton o klasie min. C12/15. 

 

5.3.2.6 Projektowane konstrukcje nawierzchni 

 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu konstrukcji nawierzchni, na etapie opracowywania Projektu 

Budowlanego, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z roku 2014 r. Konstrukcja 

nawierzchni powinna być zaprojektowana dla kategorii ruchu KR 2. Istniejące podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności 

G1, Wykonawca na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawi Zamawiającemu sposób wzmocnienia podłoża. Prace te należy 

uwzględnić w ramach kwoty kontraktowej.   



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA PT. „REALIZACJA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU W POŁUDNIOWO 
ZACHODNIEJ CZĘŚCI OLSZTYN” 

DROG-MEN   51 

Dla budowanych dróg oraz towarzyszących jej chodników, przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

− N1 konstrukcja nawierzchni jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego:  

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej 4cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  20cm 

Istniejące podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 o wtórnym module odkształcenia E2≥80 MPa --- 

Razem 32 cm 

 

Typy mieszanek oraz lepiszcza zostaną zaprojektowane przez Wykonawcę na etapie wykonywania Projektu Budowlanego  

w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 

 

 

Dla budowanych dróg wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

− N3 konstrukcja nawierzchni jezdni o nawierzchni tłuczniowej  

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  20cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  15cm 

Istniejące podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 o wtórnym module odkształcenia E2≥80 MPa --- 

Razem 35 cm 

 

− N4 konstrukcja nawierzchni chodnika:  

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego 8cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm 

podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 20cm 

Istniejące podłoże gruntowe o wtórnym module odkształcenia E2≥45 MPa -- 

Razem 31cm 
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− N5 konstrukcja nawierzchni zjazdu  

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej kolorowa wg. zaleceń Zamawiającego 8cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm 

podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 20cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 15cm 

Istniejące podłoże gruntowe o wtórnym module odkształcenia E2≥80 MPa -- 

Razem 46cm 

  

 

 W przypadku konieczności doprowadzenia podłoża gruntowego do grupy nośności G1 lub do minimalnych podanych 

parametrów, Wykonawca na podstawie przeprowadzonej analizy oraz badań geotechnicznych przedstawi Zamawiającemu sposób 

wzmocnienia podłoża. Prace te należy uwzględnić w ramach kwoty kontraktowej.  

UWAGA: Przedstawione powyżej konstrukcje należy traktować, jako przykładowe, które Wykonawca zastosuje do 

opracowanego projektu. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie 

aktualnie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń oraz w wyniku szczegółowego rozpoznania 

istniejących warunków gruntowych i innych uwarunkowań terenowych. 

 

5.3.2.7 Projektowane odwodnienie dróg  

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie systemu odwodnienia, do którego odprowadzane będą wody opadowe z 

planowanych dróg. 

Odwodnienie dróg odbywać się będzie poprzez nadanie jezdni właściwych spadków podłużnych i poprzecznych wraz z 

budową sieci kanalizacji deszczowej.  

Obszar planowanej inwestycji ze względu na brak naturalnych odbiorników będzie wymagać zastosowania systemu 

rozsączającego lub zbiorników chłonno-odparowujących. 

ukształtowanie terenu oraz lokalizację odbiorników podzielono na dwie zlewnie. 

Odwodnienie jezdni i chodników odbywać się będzie poprzez wpusty uliczne i projektowaną kanalizację. W miejscach gdzie 

będzie możliwość zastosowania odwodnienia powierzchniowego zaleca się zastosowanie rowu przydrożnego.  

Przy planowanej inwestycji nie przewiduje się zagrożenia skażenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi i dużą 

ilością łatwo opadalnej zawiesiny mineralnej.  

Jakość odprowadzanych wód opadowych ze zlewni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych nie przekroczy następujących parametrów: 

 - węglowodory ropopochodne - do  15 mg/dm3, 

 - zawiesina ogólna   - do  100 mg/dm3. 

Na odprowadzenie wód opadowych do gruntu należy uzyskać decyzję wodnoprawną.  

Średnice projektowanych kolektorów deszczowych oraz wymiary urządzeń wodnych należy dobrać w oparciu o obliczenia 

hydrologiczne i hydrauliczne rzeczywistej zlewni odcinków kolektora. Na załamaniach trasy i połączeniach należy stosować studnie 
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kanalizacyjne żelbetowe o średnicach wynikających z wielkości podłączanych kanałów. Wpusty deszczowe powinny być wyposażone 

w osadniki o głębokości min 0,5 m. 

Kolektor kanalizacji deszczowej planuje się z rur PVC lub PP. Dopuszcza się jednak zastosowanie innego materiału pod 

warunkiem przedstawienia materiałów, które będą w jednoznaczny sposób wskazywały, że inny materiał ma nie gorsze właściwości 

techniczne i użytkowe. 

 

 

5.3.2.8 Oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome 

 

W związku z wykonaniem nowych odcinków dróg wewnętrznych zachodzi konieczność zaprojektowania oznakowania 

pionowego i poziomego 

Opracowanie Projektu Docelowej Organizacji Ruchu należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 poz. 2181 wraz 

z póź. zmianami). 

 

Znaki pionowe  

 

Lokalizacja oznakowania winna zostać wybrana w terenie w sposób umożliwiający jego najlepszą możliwą widoczność. 

Ponadto projektowane oznakowanie pionowe w ramach Projektu Docelowej Organizacji Ruchu dla przedmiotowej inwestycji 

powinno charakteryzować się następującymi parametrami: 

• Należy zastosować oznakowanie z grupy wielkości „małe” 

• Konstrukcje wsporcze należy wykonać z rur stalowych ø60 mm za pomocą z konstrukcji bezpiecznych wg.  

PN-EN  12 767 o kategorii pochłaniania NE i poziomie bezpieczeństwa 1-2, 

• Konstrukcje wsporcze należy posadowić na fundamencie wykonanym z betonu C16/20, 

• Tarcze znaków należy wykonać z blachy stalowej o krawędzi podwójnie giętej na całym obwodzie, 

• Lico znaków winno być pokryte materiałem odblaskowym – folią typu I lub II, 

• Tablice drogowskazowe wykonać poprzez wykonanie dodatkowej foli antyroszeniowej.  

• Sposób umieszczenia znaków powinien być zgodny z pkt. 1.5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. 

 

Znaki poziome 

 

Projektowane oznakowanie poziome w ramach Projektu Docelowej Organizacji Ruchu dla przedmiotowej inwestycji powinno 

charakteryzować się następującymi parametrami: 

• Oznakowanie poziome należy zaprojektować jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne, 

• Współczynnik odblasku (widzialność w nocy) – 300 [mcd/m2 lx], 

• Minimalny współczynnik luminacji β= 0,30 (widoczność w dzień), 

• Wskaźnik szorstkości [STR] – 50, 

• Minimalna trwałość (s kali LC PC) = 6. 
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5.4 Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z drogą 

 

Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji 

w terenie, polegającej na inwentaryzacji stanu istniejącego. W celu wykonania prac projektowych należy sporządzić mapę do celów 

projektowych (aktualną na dzień sporządzania projektu). W związku z powyższym należy wystąpić do gestorów sieci o wydanie  

wywiadów branżowych (naniesienie sieci na podkłady mapowe). Ponadto przed przystąpieniem o zatwierdzenie projektowanych zmian 

w dotychczasowej infrastrukturze technicznej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki budowy, przebudowy sieci, do którego 

należy dany rodzaj uzbrojenia terenu. 

Ze względu na przyjęte rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe, w ramach przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność 

przebudowy następujący urządzeń kolidujących z rozbudową drogi: 

• zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, 

• przebudowa sieci wodociągowej 

• zabezpieczenie sieci wodociągowej, 

• przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

Zamawiający informuję, iż na podstawie uzyskanych wywiadów branżowych, może dość do konieczności przebudowy innych 

elementów uzbrojenia terenu. Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przebudowy 

wszystkich elementów uzbrojenia zarówno podziemnego, jak też nadziemnego kolidujących z planowaną inwestycją. 

Ponadto należy przewidzieć wykonanie nowego oświetlenia drogowego na dł. 220 m wzdłuż drogi oznaczonej jako Ł (ul. 

Leśna) o  nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej rozdzielczo – oświetleniowej oraz budowa oświetlenia drogowego: 

 

 Do zakresu prac projektowych objętych przedmiotową inwestycją należy przewidzieć: 

• przebudowę sieci rozdzielczo-oświetleniowej (przebudowa i budowa linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z 

przyłączami), 

• dobudowę nowych punktów oświetleniowych w ramach istniejących mocy przyłączeniowych istniejącego oświetlenia 

drogowego, 

• budowę nowych linii oświetleniowych zasilanych z nowych szaf (niskiego napięcia), 

• zabezpieczenie kabli nN na skrzyżowaniu z drogą oraz wjazdami (linii kablowych niskiego napięcia) 

• przebudowę linii kablowych niskiego napięcia. 

 

Linie napowietrzne niskiego napięcia, ze względu na kolizję z planowaną inwestycją należy przebudować (kolizja istniejących 

słupów z projektowaną drogą). Linie kablowe nN krzyżujące się z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zawartego w Dzienniku Ustaw nr 43 wydanego w dniu 14 

maja 1999r., droga powinna być oświetlona ze względów bezpieczeństwa ruchu z zachowaniem odcinków przejściowych. W ramach 

przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie nowego oświetlenia LED dla ul. Inwestycyjnej, ul. Stalowej i drogi wewnętrznej bez 

nazwy za pomocą doziemnej linii kablowej. Słupy oświetleniowe należy przyjąć stalowe ocynkowane, aluminiowe lub kompozytowe. 
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W celu zabezpieczenia elementów sieci należy stosować rury osłonowe koloru niebieskiego – dla kabli nN, natomiast dla 

kabli sN należy zastosować rury ochronne koloru czerwonego, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE. 

Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z określonymi Specyfikacjami Technicznymi oraz 

zgodnie z wymaganiami polskich norm i innych przepisów związanych. 
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Budowa kanału technologicznego 

 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania informacji czy Inwestor 

wymaga budowy kanału technologicznego zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w ramach 

przedmiotowej inwestycji. W przypadku konieczności wykonania kanału technologicznego, powinien on spełniać następujące 

parametry. 

Kanały technologiczne projektuje się jako kanały technologiczne uliczne (KTu) lub kanały technologiczne przepustowe (KTp) 

w zależności od miejsca przebiegu ciągu: 

Kanał technologiczny uliczny KTu – ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w szczególności w miejscach 

przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, 

a także w przypadkach współwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi. 

Ciąg wykonany z jednej rury osłonowej RO oraz trzech rur światłowodowych RS i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR.  

Złożony z jednej rury karbowanej o gładkich ścianie wewnętrznej RO RHDPE 125/7,1 (średnica zewn. grubość ścianki.), trzech rur 

światłowodowych RS HDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR o średnicy zewnętrznej 40 mm 5. Wiązka 

zawiera pięć mikrorurek o średnicy 10 mm. 

 

Kanał technologiczny przepustowy KTp – ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie drogowym, przebiegającym pod 

przeszkodami terenowymi, w szczególności pod konstrukcją nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczem oraz pod miejscami 

postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych, a także w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi 

obiektami budowlanymi; 

Ciąg wykonany z dwóch rur osłonowych RO, z czego w jednej z nich należy zainstalować trzy rury światłowodowe RS i jedną 

prefabrykowaną wiązkę mikrorur WMR.  

Ciąg złożony jest z rury przepustowej RHDPE 125/7,1 (średnica zewn./grubość ścianki.) oraz trzech rur RS HDPE 40/3,7 

mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm 5, zainstalowanych w dodatkowej rurze osłonowej o 

średnicy RHDPE 125/7,1 mm (średnica zewn./grubość ścianki). Wiązka zawiera pięć mikrorurek o średnicy 10 mm. 
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Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza się w przypadku KTu rurę osłonową, a w przypadku KTp pustą rurę 

osłonową. 

Poszczególne rury światłowodowe w profilu podstawowym oznacza się kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na całej 

długości kanału technologicznego. 

Połączenia rur światłowodowych wykonuje się w studniach kablowych za pomocą odpowiednich złączek skręcanych. Odcinki 

bez złączy powinny być jak najdłuższe. Dopuszcza się połączenie rur światłowodowych poza studniami. 

Połączenia wiązek mikrorur wykonuje się w studniach kablowych za pomocą odpowiednich obudów liniowych. Odcinki bez 

złączy powinny być jak najdłuższe. Dopuszcza się połączenie wiązek mikrorur poza studniami. 

Na odcinkach między studniami kablowymi ciągi rur światłowodowych oraz wiązek mikrorur powinny zachowywać ciągłość 

i wykazywać szczelność pneumatyczną nie mniejszą niż 1 MPa. 

KTu buduje się w postaci odcinków prostoliniowych o długości nie większej niż 200 m pomiędzy studniami kablowymi. Jeżeli 

warunki na to pozwalają, dopuszcza się zwiększenie długości odcinków między sąsiednimi studniami poza terenem zabudowy oraz 

odchylenie trasy ciągu od przebiegu prostoliniowego (zmianę przebiegu trasy). 

KTp buduje się w postaci odcinków prostoliniowych o długości zależnej od długości przepustu. Dopuszcza się zastosowanie 

profilu łukowego trasy o promieniu nie mniejszym niż 20 m. 
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5.2. Wykaz opinii i uzgodnień 

 

Zamawiający posiada wstępną Opinię Geotechniczną opracowaną na potrzeby wykonania przedmiotowego opracowania, 

oraz koncepcję dróg wewnętrznych.  
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OPINIE, WARUNKI TECHNICZNE 


