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UMOWA Nr / 2023 (projekt)

zawarta w dniu w Dalikowie,

pomiedzy Gming Dalikow

z siedzibg Urzedu Gminy w Dalikowie: Plac Powstaincow 1, 99-205 Dalikdw,
Regon: 730934401; NIP: 828-135-52-29
reprezentowang przez:

............................ - Wéjta Gminy Dalikow,

przy kontrasygnacie ...........ccceevereenee. - Skarbnika Gminy Dalikéw,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

reprezentowanym przez:

posiadajgcym NIP: REGON:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

dalej tgcznie zwani ,,Stronami” lub kazdy z osobna ,,Strong”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postepowaniu

0 udzielenie zamdwienia klasycznego pn. ,Termomodernizacja budynkéw na terenie gminy Dalikow”

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”,

Strony zawarty umowe o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. ,Termomodernizacja

budynkéw na terenie gminy Dalikow”.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1)

2)

3)

opracowanie ekspertyzy ornitologicznej, a w przypadku stwierdzenia wystepowania ptakéw, ssakéw i
innych gatunkéw chronionych uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
todzi na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw zwierzat objetych ochrong;

sporzagdzenie na podstawie programow funkcjonalno-uzytkowych kompletnej dokumentacji
projektowej osobno dla kazdego z budynkéw:

a) budynek Szkoty Podstawowej im. Powstancéw Styczniowych w Dalikowie, ul. teczycka 3, Dalikow;

b) budynek swietlicy wiejskiej w Psarach, Psary (dz. nr 72);

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego zawierajace;j:

a) inwentaryzacje architektoniczno-budowlang;

b) swiadectwo charakterystyki energetycznej;

c) opis planowanych robét, projektowang technologie robdt;



4)
5)

6)
7)
8)

9)
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d) projekt kolorystyki budynku;

e) charakterystyke techniczng oraz zestawienie ilosci i rodzaju wymienianej stolarki okiennej i
drzwiowej;

f)  kosztorys ofertowy sporzadzony w oparciu o kalkulacje szczegétowq wraz z przedmiarem;

uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii, pozwolen, decyzji i zgtoszen;

wykonanie robdét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa. Wykonanie prac

takich jak m.in. modernizacja systemu centralnego ogrzewania, centralnej wody uzytkowej i

oswietlenia z wykorzystaniem urzadzen OZE, docieplenie $cian, dachu, stropu, wymiana stolarki

okiennej i drzwiowej. Zakres prac dostosowany indywidualnie do kazdego budynku;

przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa prob i badan;

sporzgdzenie Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla kazdego z budynkow,

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji fotowoltaicznej na gruncie (jesli

dotyczy),

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym

i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakres robdt okreslaja:

1) programy funkcjonalno-uzytkowe;

2) specyfikacja warunkéw zamdwienia;

3) oferta Wykonawcy.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Zaméwienie zrealizowane bedzie dwuetapowo:

a) Etap | (czesciowy) - wykonanie przedmiotu umowy o wartosci 50% ceny oferty — termin zakornczenia:

7 miesiecy od dnia podpisania UMOWY, t]....cecevsmeseeseesessssaesassanas

b) Etap Il (koncowy) - wykonanie pozostatej czesci przedmiotu umowy — termin zakonczenia: 17 miesiecy

od dnia podpisania UMOWY, tj. weceeceresessnnsnnsnssnssnesnssnnes

2. Powyzszy termin rozumiany jest jako data podpisania koricowego protokotu odbioru przedmiotu umowy

tj. robdt budowlanych.

3. Zamawiajacy dopuszcza skrécenie terminu wykonania zamoéwienia.

4. Realizacja przedmiotu Umowy nastepowac bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym.

§3
ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

przekazania po 1 egzemplarzu programu funkcjonalno-uzytkowego dla kazdego z budynkéw;
dostarczenia petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego;

odbioru dokumentac;ji projektowej;

przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia uzyskania przez Wykonawce prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét.

zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego;

odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonaweca zobowigzany jest do:

1)

wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z programami funkcjonalno — uzytkowymi stanowigcymi
zatgczniki do umowy i przepisami prawa oraz uzyskania pozwolenia na budowe;



2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
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uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
oraz dokumentoéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia;

przekazania Zamawiajgcemu 4 egzemplarzy projektu budowlanego i po 1 egzemplarzu pozostatych
opracowan w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza dokumentéw w wersji elektroniczne;j.
protokolarnego przejecia terenu budowy;

zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci;

petnego ubezpieczenia budowy;

dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

przerwania robdét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich
zniszczeniem;

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbiorow czesciowych, uczestniczenia w czynnosciach odbioréw
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru kornicowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

wykonania robét budowlanych w terminie umozliwiajgcym dokonanie odbioru robot przed uptywem
terminu realizacji przedmiotu umowy;

przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
zastosowania materiatdbw odpowiadajgcych co do jakosci i wifasciwosci wymaganiom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane;
okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
na wbudowywane materiaty;

ponoszenia peftnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym
oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robot bedacych przedmiotem zamdwienia;
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za ochrone instalacji i urzadzerh podziemnych, zapewnienia ich
wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania prac;

zabezpieczenia wszystkich elementéw nadajgcych sie do ponownego uzycia, ktére stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego, natomiast elementy uznane jako odpad, Wykonawca powinien zutylizowaé we wtasnym
zakresie i na wiasny koszt;

wykonania robdét budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
przy zachowaniu przepiséw BHP. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamdwienia pod
kierownictwem osdéb posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petfnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Szczegétowe
wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace zawiera § 4 umowy;
przestrzegania przy realizacji niniejszej umowy zasad okreslonych w Uchwale Rady Ministréw nr 84/2021
z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych. a takze Regulaminu Rzagdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych;,
korzystanie z medidow: Wykonawca uzgodni z gestorami sieci energetycznej oraz wodociggowe] warunki
podtaczenia tych mediéw oraz sposdb korzystania na czas trwania robdt budowlanych we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt. Koszty energii elektrycznej i wody obcigzajg Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych energii elektrycznej i wody na czas trwania
budowy;
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22) sporzadzenie przed rozpoczeciem robét planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, przygotowanie
i zawieszenie tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz niezwtoczne przekazanie 2 egzemplarzy planu ,,BIOZ” Zamawiajacemu;

23) zapewnienie na swdj koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

24) Wykonawca, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
biezacej wspodtpracy z dysponentami wszystkich sieci, wystepujacych na obszarze objetym budows,
polegajacej m.in. na zgtaszaniu zamiaru rozpoczecia robét budowlanych, zgtaszaniu termindéw odbiorow
technicznych czesciowych i koncowych, rozwigzywaniu kolizji nie wskazanych w dokumentacji
projektowej;

25) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

26) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji, a jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 t.j.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 699 t.;.),

- powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie;
3. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie informacje
mogace mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia dotyczace realizacji umowy nie
mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce
przesuniecia terminu zakonczenia prac.

84
WYMOGI ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM NA PODSTAWIE UMOWY
O PRACE (ART. 95 PZP)

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.
Tak wiec wymdg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamédwienia:

a) pracownikow nizszego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robot
budowlanych,

b) pracownikéw fizycznych wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci w zakresie robot
ziemnych, porzadkowych i wykorczeniowych, robdt konstrukcyjnych, instalacyjnych, operatoréw sprzetu,

w ilosci 0séb niezbednej do realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez

osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przejecia placu budowy, a takie na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, winien przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
w formie oswiadczenia, podpisany przez Wykonawce. Wymég przedstawienia ww. wykazu dotyczy rowniez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny, zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
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b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

5.

7.

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub  Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
lub

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika;
lub

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw;
lub

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 5 umowy. Nieztozenie przez

Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Jezeli, pomimo powyzszych wymogdw, na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na podstawie
umowy o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy,

a Wykonawca zaptaci kare umowng przewidziang w § 11 ust. 2 pkt 5 umowy. Fakt przebywania takiej osoby

na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§5
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE ZAMOWIENIA



10.

11.

12.

13.

14.
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Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
zt netto, co wraz z naleznym podatkiem VAT wg stawki ___ % stanowi kwote brutto
zt (stownie: ztotych), zgodnie z wybrang oferta.

a) Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

b) Inwestycja, ktérej dotyczy niniejsza umowa objeta jest dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wyptata wynagrodzenia bedzie nastepowaé zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania

z Programu i podzielona bedzie na dwie ptatnosci.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane

w dwoch transzach na podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowej

i koncowej, wystawionych na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i

Zamawiajacego protokotéw odbioru przedmiotu umowy bez uwag, odpowiednio po zakonczeniu | i Il etapu

realizacji przedmiotu umowy oraz dokumentow okreslonych w § 9 ust. 11, zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem rzeczowo-finansowym:

a) Pierwsza transza w wysokosci 50 % kwoty po zakonczeniu | etapu realizacji przedmiotu umowy.

b) Druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia po zakoriczeniu realizacji Il etapu
zaméwienia.

Fakture nalezy ztozy¢ w terminie 5 dni od dnia odbioru kazdego etapu inwestyciji.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w drodze polecenia przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej wktadem wiasnym

Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z Promesy, przy czym zaptata wynagrodzenia

Wykonawcy w catosci nastapi po wykonaniu zamdwienia w terminie nie dfuzszym niz 35 dni od dnia

dokonania odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury czesciowej i koricowej wystawionych przez Wykonawce

robdt budowlanych.

Fakture VAT nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposdb:

Nabywca:

Gmina Dalikéw, Plac Powstaricow 1, 99-205 Dalikéw, NIP 828-135-52-29

Za date zapfaty faktury przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku, gdy termin pfatnosci nie zostanie dotrzymany przez Zamawiajgcego — Wykonawcy przystuguja

ustawowe odsetki za opdznienie.

Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji jakiejkolwiek

wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiajgcego

wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3

wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.

1666) Wykonawca w rozumieniu w/w ustawy moze ztozyé strukturyzowang fakture elektroniczng za

posrednictwem platformy, o ktérej mowa w w/w ustawie.

W przypadku wystawienia wadliwej faktury VAT za posrednictwem platformy PEF, zgodnie z ustawg z dnia

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), Zamawiajgcy

i Wykonawca zastrzega wystawienie korekty faktury za posrednictwem platformy PEF.
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Wykonawca oswiadcza, ze jest* / nie jest* czynnym* / zwolnionym* podatnikiem podatku od towaréw
i ustug VAT oraz zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie statusu VAT najpdzniej
z doreczeniem faktury.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT wartos¢ tego podatku oraz wynagrodzenia brutto zostang
naliczone i wypfacone Wykonawcy wedtug wtasciwych stawek podatku VAT obowigzujacych w dniu
wystawienia faktury VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania przelewéow metodg ptatnosci podzielonej (,split
payment”).

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy zwigzany jest z prowadzonag
dziatalnoscig gospodarcza i znajduje sie na ,biatej liscie”- Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, dostepnym na
stronie internetowej Ministerstwa Finansow.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ zaptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia. Zaptata wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania przez
Wykonawce wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powigzanego z rachunkiem Wykonawcy do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
Ewentualnie do ztozenia przedmiotu Swiadczenia pienieznego do depozytu sgdowego, po uprzednim
poinformowaniu o tym Wykonawcy za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy
i udzieleniu mu dodatkowego terminu nie krdtszego niz 7 dni do wskazania rachunku bankowego
ujawnionego na liscie, o ktérej mowa w ust.18.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie
Zamawiajacego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres
odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych lub zadne inne odsetki. Uznaje sie, ze zaptata nie
nastgpita przez ten okres z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON NA ETAPIE WYKONANIA UMOWY

. Zamawiajacy powota inspektora nadzoru inwestorskiego w celu nadzorowania prac wykonywanych przez

Wykonawce.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig

i iloscig robot, ktdre sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Koordynatorem zespotu projektowego bedzie projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
posiadajgcy uprawnienia nr z dnia , dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy , posiadajacy uprawnienia

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr z dnia , dziatajgcy w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego

upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie roboét

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob znajdujgcych sie na terenie
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budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci,
Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

7. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 6, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktdry uzna

za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreSlonego w §5 wust. 1 umowy, co stanowi kwote zt  (stownie ztotych:
) w formie

2. Zabezpieczenie nalezytej realizacji umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajgcych
z niezrealizowania lub nienalezytego zrealizowania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zwraca Wykonawcy 70% zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia
wykonania koricowego zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany tj. od dnia
podpisania protokotu koricowego bez uwag.

5. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajacy pozostawia kwote w wysokosci
30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1.

6. Kwota, o ktorej mowa w ust. 5 zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi za wady

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi
zawiera¢ deklaracje o nieodwotalnej i bezwarunkowej zaptacie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia w wysokosci zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Zmiany formy gwarancyjnej nalezytego zrealizowania umowy mogg by¢ dokonywane,za zgoda
Zamawiajacego, z zachowaniem ciagtosci i bez zmniejszenia wysokosci, w wypadkach okreslonych ustawg
Pzp.

§8
ODBIOR ROBOT
. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw przedmiotu umowy:

=

1.1 Odbiér dokumentacji techniczne;j;
1.2 Odbidr robot budowlanych:
a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiory czesSciowe;
c) odbidr koricowy.
2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiory czesciowe, dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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3. Gotowos¢ do odbiorédw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych Wykonawca
winien zgtasza¢ wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie w formie dokumentowej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.

4. Po zakonczeniu roboét i zatwierdzeniu gotowosci odbioru przez kierownika budowy, Wykonawca w formie
dokumentowe]j zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

5. Po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac
odbioru robdt w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia.

6. Do zgtoszenia Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami;

3) rozliczenie korncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci;

4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z potwierdzeniem ztozenia w PODGIK (jesli dotyczy),

5) wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy zawiadamiajagc w formie
dokumentowej o tym Wykonawce.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usung¢, to Zamawiajgcy moze
odmowic¢ odbioru wyznaczajgc termin ich usuniecia.

9. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu;
b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu.

10. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie dokumentowej Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

12. W przypadku zwtoki w usunieciu przez Wykonawce wad Zamawiajgcy moze je usung¢ samodzielnie lub
powierzyé ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonania potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia Wykonawcy zastepczemu
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

§9
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw nastepujgce roboty: , pozostate

roboty wykona sitami wtasnymi.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca zamierzajgcy  zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie dokumentowej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, jezeli:

1) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
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dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajagcym a Wykonawcg;

2) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, jest dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

s roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest zobowigzany

do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach

zaméwienia.

Wykonawca przedtozy wraz z umowg z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

Podwykonawcy lub inny wtfasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy

uprawnienia 0sob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku, gdy w zawartej umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy za

wykonane dostawy lub ustugi jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 11 umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach ptatnosci
okreslonych w zawartej z nim umowie.

Najpdzniej na czternascie dni przed terminem ptatnosci faktury Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu oryginaty oswiadczenn Podwykonawcéw i dowody potwierdzajgce dokonanie naleznej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom wynikajace z uméw o podwykonawstwo.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa wyzej we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
nie dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin ptatnosci faktury wystawionej przez Wykonawce

bedzie liczony od momentu doreczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcy, ktérej kopie Wykonawca przedtozyt
Zamawiajgcemu, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowalne, dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych Podwykonawcy.

10
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo ztozyé do depozytu sagdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co niniejszym
Wykonawca wyraza zgode.

Koniecznos$¢ wielokrotnego, co najmniej dwukrotnego, dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania Podwykonawcdw jak za wtasne.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY WOBEC OSOB TRZECICH

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robét, zapewnienie warunkéw

bezpieczenstwa, szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkédw pracownikdédw i oséb trzecich, powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami, ochrone znajdujacych sie na terenie obiektdw, sieci oraz urzadzen

uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym. Po zakonczeniu robdét Wykonawca

uporzadkuje teren budowy w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koricowego.

§11
KARY UMOWNE

1. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar

umownych.

2. Kary bedg naliczane w nastepujacy sposdb:

1) Za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki

2) Z tytutu nie usuniecia wad w terminie okreslonym w § 16 ust. 4 lub § 16 ust. 6 umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie;

4) Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy;

5) Z tytutu nie przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego wskazanych w § 4 ust. 4 dowoddw
potwierdzajgcych zatrudnienie pracownika na umowe o prace w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieokazania umowy o prace przez Wykonawce;
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6) Za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy;

7) Za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, lezacych po jego stronie, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy;

8) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z
zastrzezeniem § 13 umowy;

9) Za rozwigzanie umowy w trybie natychmiastowym przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

10)Za rozwigzanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

11) W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni a Wykonawca pomimo wezwania do doprowadzenia do zmiany tej umowy, wskazanej zmiany
nie wprowadzit do umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek niedoprowadzenia do zmiany tej umowy przez Wykonawce;

12)W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 17 ust. 1 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosSci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

13)W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czes$ci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w
§ 17 ust. 4 umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzied zwtoki do momentu
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego;

14)W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 17 ust. 9 umowy, lub gdy
przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
zUmowg, Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego,

15)W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien Publicznych Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki do momentu waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

16)Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy.

3. Zastrzezenie kar umownych nie pozbawia stron mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach prawa
cywilnego, jezeli wartosc¢ kar nie pokryje powstatej szkody.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta postanowienia umowy w terminie 14 dni
od daty wystgpienia w formie dokumentowej przez drugg strone z zgdaniem jej zaptaty.

5. Strony okreslajg tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢ mogg strony nie wiekszg niz

40% wartosci zamowienia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
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§12
ROZWIAZANIE UMOWY ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM
1. Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastgpi w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac nad dokumentacja techniczna w ciggu 7 dni
po uptywie umownego terminu ich rozpoczecia, pomimo wezwania w formie dokumentowe;j
wystosowanego przez Zamawiajgcego;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 7 dni po uptywie terminu ich
rozpoczecia okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania w formie
dokumentowe] wystosowanego przez Zamawiajacego;

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni
pomimo wezwania w formie dokumentowej wystosowanego przez Zamawiajgcego;

4) Zamawiajgcy odmawia przez okres 7 dni, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub
odmawia podpisania protokotu odbioru, pomimo wystosowania przez Wykonawce wezwania w formie
dokumentowej.

2. Dla rozwigzania umowy wystarczy zachowanie formy dokumentowej ze wskazaniem uzasadnienia.
3. W przypadku rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym:

1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji
robdt w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
winy nastgpito rozwigzanie umowy;

3) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych
w terminie 30 dni;

4) Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, ktére zostaty wykonane do dnia rozwigzania;
b) dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia rozwigzania.
4. Strona, z ktérej winy zostato dokonane rozwigzanie umowy poniesie wynikte z tego koszty z wytgczeniem § 13

umowy.

§13
ODSTAPIENIE USTAWOWE
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
grozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ust.
1 ustawy Prawo Zamédwien Publicznych). W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§14
ZMIANY DO UMOWY
1. Istotna zmiana postanowien zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp wymaga przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamowienia.
2. Strony dziatajagc na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewidujg nastepujace rodzaje, zakres
i warunki zmiany tresci umowy, dopuszczalne bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamodwienia:
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zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie

lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron niniejszej umowy,
zmniejszenie/ograniczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia

jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdét w stosunku do zatozern zawartych

w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, na

podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku:

a) ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza,

b) gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa
na budowie czy polepszeniem warunkow eksploatacji,

c) gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe,

d) gdy zmiana wynika z btedéw w dokumentacji projektowe;j,

e) pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej funkcjonalnej
i korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu,

f) realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

g) koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

zmiana_materiatdw budowlanych, urzadzenr, w stosunku do materiatéw budowlanych, urzadzen

wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdt

budowlanych albo ofercie, w przypadku:

a) gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych, urzadzen stanie sie niemozliwe w szczegdlnosci
z powodu niedostepnosci na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub zastgpienia innymi i/lub z powodu
btedéw w dokumentac;ji projektowej,

b) gdy podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy i/lub zwiekszeniem bezpieczeristwa na
budowie i/lub zmiang przepisdw prawa,

c) pojawienia sie na rynku materiatéw, urzadzen nowszej generacji i/lub bardziej funkcjonalnych
i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji,
badz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materiatéw
budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie roboét
zgodnie z przyjeta technologia i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych mediéw, trwajgcych tacznie
ponad 7 dni,

e) konieczno$ci zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw i/lub urzgdzen z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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g) btedéw i/lub zmian w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robdt wcelu
uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

h) koniecznosci uzyskania decyzji i/lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badarn i/lub ekspertyz,

k) koniecznosci prowadzenia prac i/lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujgcych
wstrzymaniem robot objetych niniejszg umowg,

1) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych na podstawie aneksu do
niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych koniecznos¢ koordynacji tych
robét z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,

m) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w pkt 3) i/ lub 4),

n) przekroczenia terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

zmiana Harmonogramu, w przypadku:

a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w
pkt 1) i odpowiednio do pkt 2),

b) zaistnienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w pkt 3) i/lub 4) i/lub 5),

c) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktdrejkolwiek
z okolicznosci wskazanej w pkt 7),

d) zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie gminy) lub zmian w potrzebach
Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) koniecznosci zmiany i/lub uszczegdétowienia poszczegdlnych pozycji harmonogramu na podpozycje
i/lub zmiany termindw posrednich, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami technologii
wykonania robot i/lub rozliczenia robdt i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia
procesu wykonania i/lub odbioru robot i/lub wynika ze zmiany kolejnosci robdt i/lub zmiany
czastkowych termindw wykonania poszczegdlnych robdt,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt i/lub materiatow budowlanych, urzadzen w razie
zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa odpowiednio w pkt 3) i/lub 4), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

zmiana zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy.- na pisemny

wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub
rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamiana moze nastgpié
wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji przedmiotu zamodwienia oraz o braku roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie
wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem,
ze nowy Podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowego Podwykonawce. Zmiany Podwykonawcy
mozna dokonac jedynie, jezeli wykonywanie czesci robét przez Podwykonawce zostato wskazane przez
Wykonawce w ofercie,

Zmiana 0s6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili sporzgdzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a ktérych zmiana ma
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bezposredni wptyw na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w
umowie nie mogty petni¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy,
10)W_przypadku osdb sprawujgcych nadzdér nad realizacig umowy ze strony Wykonawcy zmiana

ktorejkolwiek z 0sé6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce w formie dokumentowej i zaakceptowana
w tej samej formie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy,

11)Zmiany  prowadzace do likwidacji  oczywistych  omytek  pisarskich i  rachunkowych
w tresci umowy,

12)Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zamédwienia, ktorych taczna wartosé jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10%
wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamdéwien na ustugi lub dostawy, albo 15%, w przypadku
zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

— ad ust. 2 pkt 1) — zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu publicznego lub stosownie do okolicznosci powodujacych, ze wykonanie danego zakresu nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia ustalonym na podstawie Harmonogramu oraz ewentualng zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy, przy czym na skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamodwienia przez
Zamawiajgcego wartosci catego przedmiotu umowy nie moze by¢ nizsza niz 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy.

— ad ust. 2 pkt 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego
zakresu zamdwienia (zaniechanych robét) obliczonej na podstawie Harmonogramu, przy czym:

a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robot okreslony
w Harmonogramie wynagrodzenie za zakres robd6t zaniechanych zostanie odliczone od
wynagrodzenia okreslonego w umowie w kwocie wynikajgcej z Harmonogramu,\

b) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robot, ktéry nie zostat wprost
okreslony w Harmonogramie, obliczenie wynagrodzenia za zakres robét zaniechanych nastgpi na
podstawie kosztoryséw inwestorskich, Harmonogramu, z zachowaniem procentowego udziatu
wartosci danego zakresu wytgczanego z umowy wynikajgcej z kosztorysu inwestorskiego
w stosunku do jego wartosci okreslonej przez Wykonawce w Harmonogramie,

— ad ust. 2 pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamdwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu
bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci
zmiany wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany technologii, ktérej wartos¢ zostata okreslona w Harmonogramie, nastepuje
zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w umowie za zmieniang/zaniechang technologie w kwocie
wynikajacej z Harmonogramu,

b) w przypadku zmiany technologii, ktorej wartos¢ nie zostata wprost okreslona w harmonogramie
rzeczcowo - finansowym robdt obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang
technologie nastgpi na podstawie kosztorysow inwestorskich, Harmonogramu, z zachowaniem
procentowego udziatu wartosci zmienianej/zaniechanej technologii wynikajacej kosztorysu
inwestorskiego w stosunku do jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w Harmonogramie.
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c) warto$¢ nowej/zamiennej/wprowadzane]j technologii zostanie okreslona na podstawie kosztorysow

ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego; kosztorysy te

wykonane beda na podstawie nastepujgcych zatozen:

® nosniki cenotworcze, tj.:

- stawki roboczogodziny (R),

- ceny jednostkowe materiatéw (M),

- wskaznik kosztéw zakupow (Kz),

- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztéw posrednich (Kp),

- wskaznik zysku (2),

podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach
Katalogéw Naktadow Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajcego;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytéw
wydawnictwa SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujgce ceny:

- materiatow (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcéw lub
dystrybutorow, zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii z ewentualng

jego zmiang (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), nastgpi po pordéwnaniu wartosci technologii

zmienianej/zaniechanej z wartoscig technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej,

— ad ust. 2 pkt. 4) - zamiana na inne materiaty budowlane, urzadzenia posiadajagce co najmniej takie

same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktdére stanowity podstawe wyboru oferty,

z ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania

przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamdwienia, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem

stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia, przy czym:

a)

b)

c)

w przypadku zmiany materiatéw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych wartos¢ zostata okreslona
w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia
okre$lonego w umowie za zmieniane/zaniechane materiaty budowlane i/lub urzgdzenia w kwocie
wynikajacej z Harmonogramu,

w przypadku zmiany materiatéw budowlanych i/lub urzgdzen, ktérych warto$¢ nie zostata wprost
okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt obliczenie wysokosci wynagrodzenia
za zmieniane/zaniechane materiaty budowlane i/lub urzadzenia nastgpi na podstawie
kosztoryséw inwestorskich, Harmonogramu, z zachowaniem procentowego udziatu wartosci
zmienianych/zaniechanych materiatéw budowlanych i/lub urzadzen wynikajgcej kosztorysu
inwestorskiego w stosunku do jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w Harmonogramie,
warto$¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreslona na podstawie
kosztoryséw ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego; kosztorysy te wykonane beda na podstawie nastepujacych zatozen:

® nosniki cenotworcze, tj.:
- stawki roboczogodziny — dla (R),
- ceny jednostkowe materiatow (M),
- wskaznik kosztéw zakupow (Kz),
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- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztéw posrednich (Kp),

- wskaznik zysku (Z),

zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajacym kwartat, w ktédrym nastepuje zmiana umowy;

® podstawg do okreSlenia naktaddéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego;

® w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytow
wydawnictwa SEKOCENBUD (jako srednie), brakujace ceny:
- materiatow (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow lub
dystrybutorow, zatwierdzone przez Zamawiajgcego,
- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez Zamawiajacego,
d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii
z ewentualna jego zmiang (zmniejszeniem badZ zwiekszeniem), nastgpi po poréwnaniu wartosci
technologii zmienianej/zaniechanej z wartos$cig technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej,

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w okolicznosciach ina warunkach
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b-c, pkt 3 - 4 oraz ust. 2 - 4 ustawy Pzp wraz z ewentualng zmiang
wynagrodzenia, tresci Harmonogramu stosownie do zaistniatych okolicznosci, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzglednieniu zasad okreslonych w ust. 3 ad. ust. 2 pkt 3 lit. ¢) i ad ust. 2
pkt 4) lit. c)

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda Stron wyrazong w formie

pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§15
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, odpowiadajgcym przedmiotowi umowy, na caty okres
wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca przedtozy polise, o ktérej mowa w ust. 1 Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na dzien podpisania
umowy a nastepnie na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
3. W przypadku, gdy przedtozony dokument, o ktérym mowa w ust. 1, nie obejmuje catego okresu wykonywania
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie najpdiniej ostatniego dnia waznosci polisy, do
przedstawienia Zamawiajacemu, nowej i waznej polisy.

8§16
GWARANCIJA
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ............. miesiecy. Termin gwarancji rozpoczyna

swdj bieg od daty wystawienia protokotu odbioru koricowego robaét.
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce wartosc uzytkows, techniczng, estetyczng wykonanych robat,

b) usuniecie nieodptatnie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji.
2) Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i za wady fizyczne robét

objetych umowa.
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3) W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Gwarancjg nie s3 objete wady powstate z innych przyczyn niz tkwigce w przedmiocie umowy,
a w szczegdlnosci powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania przedmiotu umowy, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzeh mechanicznych, zdarzen losowych.

5) Wszelkie zmiany i naprawy dokonane bez zgody Wykonawcy powodujg utrate praw
z tytutu gwarancji.

2. Okres rekojmi dla robot objetych zamoéwieniem jest identyczny z okresem gwarancji.

3. Wady zgtaszane beda przez Zamawiajacego w formie dokumentowe;j.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia wad nie dtuzej jednak niz w terminie do 14 dni od

dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

. Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, a w razie
stwierdzenia wad wyznacza termin ich usuniecia.

. Wady uniemozliwiajgce prawidtowe funkcjonowanie inwestycji usuwane bedg przez Wykonawce w ciggu 24
godzin od momentu otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego.

7. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb nienalezyty,

Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu z kodeksu cywilnego, moze bez koniecznosci
uzyskania dodatkowego upowaznienia sgdowego powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krétszego niz
5 dni roboczych.

§17
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda sktadane w wersji papierowe;j.

3. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych od daty

przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w
ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie
okreslonym w ust. 4 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego.

. Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych robat.

. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu

zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy z wyjatkiem zmian prowadzacych do

zmiany wartosci robét wykonanych w poszczegélnych latach.

. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci, gdy

poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu

Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze

Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego

Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
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roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu
i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez
Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo —
finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami
Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

§ 18 ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA
W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W ART. 436 PKT 4 PZP | ART. 439 USTAWY PzZP
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
w nastepujgcych sytuacjach:
1) zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

a) Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy
ulegnie obnizeniu stawka podatku od towardw i ustug stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona
zostanie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w ten sposob, iz zostanie ono pomniejszone
o kwote stanowigca réznice pomiedzy kwotg podatku od towardw i ustug obliczong wedtug stawki
obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towardow i ustug obliczong wedtug nowej
stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do
ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawa do
wyliczenia kwoty podatku od towardw i ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktdra nie
ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

b) W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku od
towaréw iustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy w ten sposdb, iz zostanie ono powiekszone o kwote stanowigca réznice pomiedzy kwotg
podatku od towardw i ustug obliczong wedtug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwota
podatku od towardéw i ustug obliczona wedtug nowe] stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany
w obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie
do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie migt zastosowanie podwyzszona
stawka podatku VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towardw i ustug miata wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku
od towardw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktdra nie ulegnie zmianie na
skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu.

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
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W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$s¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosé minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020
poz. 2207 t.j.), wynagrodzone Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu
Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw wykonujgcych przedmiot
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci
aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowe;j.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenie pracownikdw wykonujacych przedmiot umowy, oktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy.

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne;

W przypadku gdy w trakcie trwania umowy zmianie ulegng zasady podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot
umowy w postaci réznicy pomiedzy wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych
przez Wykonawce przed zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiang wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub zdrowotne a
wysokosciag sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw wykonujgcych przedmiot umowy,
ktdrzy zostali wskazani w wykazie oséb zatrudnionych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

zasad gromadzenia i wysokosci wyptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 poz. 46 t.j.)

W  przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 poz. 46 t.j.),
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wypfatg wynagrodzenia pracownikom wykonujagcym przedmiot umowy w
postaci réznicy pomiedzy wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez
Wykonawce przed zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
dokonywanych przez Wykonawce po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub spadku) cen

materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1)

2)

minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéow, uprawniajgcy strony umowy do zgdania
wynagrodzenia wynosi +15% / -15% w stosunku do cen lub kosztéw z miesigca, w ktérym ztozono oferte
Wykonawcy,

przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
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obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalania wynagrodzenia wykonawcy zawartego
w ofercie;

3) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatéw lub
kosztéw ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku
do kwartatu, w ktérym zostata ztozong oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit réznice ceny
materiatéw lub kosztow ogtoszonych w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z
miesigca, za ktéry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatdw/kosztow wynikajgcych
z komunikatu Prezesa GUS za miesigc, w ktérym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

4) sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia nastgpi
na podstawie wniosku strony wnioskujgcej o zmiane i dokumentéw dotgczonych do tego wniosku
potwierdzajgcych m. in. rzeczywiste zastosowanie poszczegdlnych materiatéw/poniesienie
poszczegdlnych materiatéw/poniesienie poszczegdlnych kosztéw w ramach niniejszego zamodwienia, a
takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 3 powyzej. Zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy.

5) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tgcznie 10% w stosunku do
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy

6) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, poczawszy najwczesniej od 7-go miesigca obowigzywania
niniejszej umowy;

7) o zmiane wynagrodzenia mozna wnioskowac nie czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy;

8) poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie termin podpisania umowy, chyba ze
podpisanie umowy nastgpi po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, wtedy jako
poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie termin sktadania ofert.

9) Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego
uzasadnienia zawierajgcego w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od ktdrej nastgpita badz nastapi
zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienie zmiany cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia (przed i po zmianie) z okresleniem zakresu, w jakim ma ta
zmiana bezposredni wptyw na koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

3. W przypadku zaistnienia jednej z przestanek o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) — 4) niniejszego paragrafu zmiana
moze ewentualnie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce, w zwigzku z wejsciem w
zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej, dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
badzZ nastgpita zmiana wysokosci cen lub kosztéw materiatow zwigzanych z realizacja umowy.

4. W przypadku wniosku ztozonego w zwigzku z wystgpieniem przestanek wskazanych w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynika¢ bedzie w jakim zakresie zmiany, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
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stawki podatku od towardéw i ustug oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

2) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 — Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne
zestawienie wysokosci wynagrodzen (przed i po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy,
wskazanych w wykazie sktadanym na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w art. 95 Pzp, wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu/ilosci godzin) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

3) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 — Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ pisemne
zestawienie wysokosSci wynagrodzen (przed i po zmianie) pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy,
wskazanych w wykazie sktadanym na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w art. 95 Pzp, wraz
z kwotami sktadek uiszczanych tytutem ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu/ilosci godzin) w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi;

4) w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 4 — Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ pisemne
zestawienie wysokosSci wynagrodzen (przed i po zmianie) pracownikdw wykonujgcych przedmiot umowy,
wskazanych w wykazie sktadanym na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w art. 95 Pzp wraz
z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych obligatoryjnie przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu/ilosci godzin) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

5) Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostatlo zmienione w zakresie, o ktérym mowa
w pkt. 2 niniejszego paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawat umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jesli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
5.Zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w art. 436 pkt 4 pzp i art. 439 ustawy pzp,
okreslone w niniejszym paragrafie, wymagajg formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy.

§19
DODATKOWE ROBOTY

1. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania dodatkowych robét budowlanych
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (zamodwienia podstawowego), ustala sie zasady ich
zlecania oraz rozliczania w mysl ponizszych postanowien.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych roboét budowlanych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét koniecznosci
musi zawiera¢ uzasadnienie. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie dodatkowych robdt budowlanych odbywato sie bedzie na podstawie faktury koricowej, po
wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego danego elementu robét, a regulowanej w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
protokotem odbioru koncowego wykonanego elementu robdt, podpisanego bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych robét z
ksigzki obmiaru;
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2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1, roboty te rozliczone beda na podstawie
kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny sktadnikéw cenotwdrczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatéw (M),
cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéow ogdlnych (Ko) oraz wskaznik zysku (Z) zostang przyjete z
kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji uproszczonej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy okreslone w
tirecie a, brakujgce ceny materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogdw Naktaddéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

§20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane
osobowe podane przez Wykonawce beda przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami
krajowymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dostep do danych, danych osobowych majg osoby upowaznione do przetwarzania
danych osobowych oraz osoby, ktére podpisaty klauzule poufnosci.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQ”, informuje, ze:

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Dalikdw reprezentowana przez Wdjta
z siedziba: Urzagd Gminy w Dalikowie, Plac Powstancéw 1, 99-205 Dalikéw.

2) Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, moina sie z nim kontaktowad:
januszwyspianski@abi24.eu lub pisemnie na adres administratora.

3) Dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie ww. zamdwienia publicznego.

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 t.j.), a takze w oparciu o przepisy ustawy o dostepie do informacji
publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.).

5) Dane osobowe bedg przechowywane przez okres zgodny z ustawg z dnia 14.07.1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j.) oraz zgodnie z art. 78 ustawy Pzp tj. 4 lata.

6) Obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych Pani/Pana jest wymogiem
ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg
z ustawy Pzp.

7) Posiada Pani/Pan:
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

e) nie przystuguje Pani/Panu: w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

f) Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wiasciwego w sprawach
ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Panstwa danych osobowych
przez Administratora. Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa;

g) Pani/Pana dane nie sg przekazywane do Panstwa trzeciego, organizacji miedzynarodowej, nie
bedg profilowane.

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

9) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 |ata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

10) Inne informacje: Skorzystanie przez osobe, ktdérej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016679, nie moze
skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia ani zmiang postanowier umowy w
sprawie zamodwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa. W postepowaniu o udzielenie
zamodwienia zgtoszenie zgdania ograniczenia przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1
rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia tego
postepowania.

4. Wykonawca jest zobowigzany, w zwigzku z udziatem w przedmiotowym postepowaniu, do wypetnienia

wszystkich obowigzkéw formalno-prawnych wymaganych przez RODO i zwigzanych 2z udziatem

w
1)

2)

3)

4)

przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia. Do obowigzkéw tych naleza:
obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane osobowe
dotyczg i od ktérych dane te Wykonawca bezposrednio pozyskat i przekazat Zamawiajagcemu w tresci
oferty lub dokumentéw sktadanych na zgdanie Zamawiajgcego;
obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane Wykonawca
pozyskat w sposdb posredni, a ktére to dane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w tresci oferty lub
dokumentdéw sktadanych na zadanie Zamawiajgcego.
W celu zapewnienia, ze Wykonawca wypetnit ww. obowigzki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesdw osoby trzeciej, ktérej dane zostaty przekazane w zwigzku z udziatem
w postepowaniu, Wykonawca sktada oswiadczenie o wypetnieniu obowigzku informacyjnego w stosunku
do pracownikow, osdb ktérych dane przekazuje Zamawiajgcemu.
W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sg przetwarzane przez Zamawiajgcego,
z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (zwigzanych z prawem Wykonawcy do uzyskania
od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s3 dane osobowe jego dotyczgce, prawem
Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o ktérych mowa w art. 46
RODO, zwigzanych z przekazaniem jego danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawce od administratora kopii danych
osobowych podlegajacych przetwarzaniu), Zamawiajgcy moze zgdac¢ od osoby wystepujacej z zgdaniem
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wskazania dodatkowych informacji, majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakorczonego
postepowania o udzielenie zamdwienia.

5) Skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO
(z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych), nie moze narusza¢ integralnosci
protokotu postepowania oraz jego zatgcznikdw.

6) W postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania, o ktérym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego
postepowania.

. W przypadku gdy wniesienie zgdania dotyczgcego prawa, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postepowania lub zatacznikach do

tego protokotu, od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy nie udostepnia

tych danych, chyba ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 rozporzadzenia 2016/679.

§21

POSTANOWIENIA KONCOWE

. Do niniejszej umowy stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien Publicznych (Dz.

U.z2022r., poz. 1710 t.j.).

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie:

1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 t.].),

2) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 ., poz. 2351 t.j.),

3) przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 t.j.),

4) w sprawach procesowych przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego
(Dz. U.z2021r., poz. 1805 t.j.).

Gmina zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg

o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub

innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie

sporu.

llekro¢ w umowie wskazuje sie na forme dokumentowg Strony rozumiejg przez to ztozenie oswiadczenia

woli w postaci dokumentu, w sposdb umozliwiajacy ustalenie osoby sktadajgcej oswiadczenie (art.77

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 t.j.)

Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sgd wiasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i dwdch dla

Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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