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UMOWA Nr ______ / 2023 (projekt) 

 

zawarta w dniu _________________ w Dalikowie, 

pomiędzy Gminą Dalików 

z siedzibą Urzędu Gminy w Dalikowie: Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików, 

Regon: 730934401; NIP: 828-135-52-29 

reprezentowaną przez: 

…………………………………… - Wójta Gminy Dalików, 

przy kontrasygnacie  …………………………. - Skarbnika Gminy Dalików, 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

___________________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

_____________________ 

posiadającym NIP: ___________________ REGON: ___________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

dalej łącznie zwani „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną” 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia klasycznego pn. „Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików” 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,  

 

Strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja 

budynków na terenie gminy Dalików”. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) opracowanie ekspertyzy ornitologicznej, a w przypadku stwierdzenia występowania ptaków, ssaków i 

innych gatunków chronionych uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Łodzi na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną; 

2) sporządzenie na podstawie programów funkcjonalno-użytkowych kompletnej dokumentacji 

projektowej osobno dla każdego z budynków: 

a) budynek Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie, ul. Łęczycka 3, Dalików; 

b) budynek świetlicy wiejskiej w Psarach, Psary (dz. nr 72); 

3) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego zawierającej: 

a) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną; 

b) świadectwo charakterystyki energetycznej; 

c) opis planowanych robót, projektowaną technologię robót; 
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d) projekt kolorystyki budynku; 

e) charakterystykę techniczną oraz zestawienie ilości i rodzaju wymienianej stolarki okiennej i 

drzwiowej; 

f) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o kalkulację szczegółową wraz z przedmiarem;   

4) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i zgłoszeń; 

5) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Wykonanie prac 

takich jak m.in. modernizacja systemu centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej i 

oświetlenia z wykorzystaniem urządzeń OZE, docieplenie ścian, dachu, stropu, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej. Zakres prac dostosowany indywidualnie do każdego budynku; 

6) przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa prób i badań; 

7) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego z budynków,  

8) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji fotowoltaicznej na gruncie (jeśli 

dotyczy), 

9) uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

3. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym 

i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają: 

1) programy funkcjonalno-użytkowe; 

2) specyfikacja warunków zamówienia;  

3) oferta Wykonawcy. 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Zamówienie zrealizowane będzie dwuetapowo: 

a) Etap I (częściowy) - wykonanie przedmiotu umowy o wartości 50% ceny oferty – termin zakończenia: 

7 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj……………………………….. 

b) Etap II (końcowy) - wykonanie pozostałej części przedmiotu umowy – termin zakończenia: 17 miesięcy 

od dnia podpisania umowy, tj. ……………………………………  

2. Powyższy termin rozumiany jest jako data podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy  

tj. robót budowlanych. 

3. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu wykonania zamówienia. 

4. Realizacja przedmiotu Umowy następować będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania po 1 egzemplarzu programu funkcjonalno-użytkowego dla każdego z budynków; 

2) dostarczenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego; 

3) odbioru dokumentacji projektowej; 

4) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę prawomocnego 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 

5) zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego; 

6) odbioru przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z programami funkcjonalno – użytkowymi stanowiącymi 

załączniki do umowy i przepisami prawa oraz uzyskania pozwolenia na budowę; 



       

3 
 

2) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych 

oraz dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia;  

3) przekazania Zamawiającemu 4 egzemplarzy projektu budowlanego i po 1 egzemplarzu pozostałych 

opracowań w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza dokumentów w wersji elektronicznej. 

4) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

5) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności; 

6) pełnego ubezpieczenia budowy; 

7) dbania o należyty porządek na terenie budowy; 

8) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem; 

9) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych, uczestniczenia w czynnościach odbiorów 

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;   

10) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru 

i  zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

11) wykonania robót budowlanych w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru robót przed upływem 

terminu realizacji przedmiotu umowy; 

12) przygotowanie w imieniu Zamawiającego  dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

13) zastosowania materiałów odpowiadających co do jakości i właściwości wymaganiom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane; 

14) okazania na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

na wbudowywane materiały; 

15) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym 

oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia; 

16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, zapewnienia ich 

właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania prac; 

17) zabezpieczenia wszystkich elementów nadających się do ponownego użycia, które stanowią własność 

Zamawiającego, natomiast elementy uznane jako odpad, Wykonawca powinien zutylizować we własnym 

zakresie i na własny koszt; 

18) wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz 

przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod 

kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie; 

19) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe 

wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę zawiera § 4  umowy; 

20) przestrzegania przy realizacji niniejszej umowy zasad określonych w Uchwale Rady Ministrów nr 84/2021 

z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. a także Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;, 

21) korzystanie z mediów: Wykonawca uzgodni z gestorami sieci energetycznej oraz wodociągowej warunki 

podłączenia tych mediów oraz sposób korzystania na czas trwania robót budowlanych we własnym 

zakresie i na własny koszt. Koszty energii elektrycznej i wody obciążają Wykonawcę. Wykonawca 

zobowiązany jest do zainstalowania urządzeń pomiarowych energii elektrycznej i wody na czas trwania 

budowy; 
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22) sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przygotowanie 

i zawieszenie tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz niezwłoczne przekazanie 2 egzemplarzy planu „BIOZ” Zamawiającemu; 

23) zapewnienie na swój koszt obsługi geodezyjnej inwestycji; 

24) Wykonawca, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, zobowiązany jest do 

bieżącej współpracy z dysponentami wszystkich sieci, występujących na obszarze objętym budową, 

polegającej m.in. na zgłaszaniu zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, zgłaszaniu terminów odbiorów 

technicznych częściowych i końcowych, rozwiązywaniu kolizji nie wskazanych w dokumentacji 

projektowej;  

25) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

26) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 

z kosztami utylizacji, a jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973 t.j.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 699 t.j.), 

- powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje 

mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące realizacji umowy nie 

mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę 

przesunięcia terminu zakończenia prac. 

 

§ 4 

WYMOGI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM NA PODSTAWIE UMOWY 

O PRACĘ (ART. 95 PZP) 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. 

Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami 

budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót 

budowlanych,  

b) pracowników fizycznych wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności w zakresie robót 

ziemnych, porządkowych i wykończeniowych, robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, operatorów sprzętu, 

w  ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez 

osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy, a także na każde żądanie 

Zamawiającego, winien przekazać Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

w formie oświadczenia, podpisany przez Wykonawcę. Wymóg przedstawienia ww. wykazu dotyczy również 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 



       

5 
 

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

lub 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy - zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika; 

lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników; 

lub 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 11 ust. 2 pkt. 5 umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Jeżeli, pomimo powyższych wymogów, na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, 

a Wykonawca zapłaci karę umowną przewidzianą  w §  11 ust. 2 pkt 5 umowy. Fakt przebywania takiej osoby 

na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 



       

6 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

______________ zł netto, co wraz z należnym podatkiem VAT wg stawki _________ % stanowi kwotę brutto 

______________ zł (słownie: ______________________ złotych), zgodnie z wybraną ofertą. 

a) Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

b) Inwestycja, której dotyczy niniejsza umowa objęta jest dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2. Wypłata wynagrodzenia będzie następować zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania 

z Programu i podzielona będzie na dwie płatności. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane 

w dwóch transzach na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT: częściowej 

i końcowej, wystawionych na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 

Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu umowy bez uwag, odpowiednio po zakończeniu I i II etapu 

realizacji przedmiotu umowy oraz dokumentów określonych w § 9 ust. 11, zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym: 

a) Pierwsza transza w wysokości 50 % kwoty po zakończeniu I etapu realizacji przedmiotu umowy.  

b) Druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia po zakończeniu realizacji II etapu 

zamówienia. 

4. Fakturę należy złożyć w terminie 5 dni od dnia odbioru każdego etapu inwestycji. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w drodze polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej wkładem własnym 

Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy, przy czym zapłata wynagrodzenia 

Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia 

dokonania odbioru robót przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury częściowej i końcowej wystawionych przez Wykonawcę 

robót budowlanych. 

8. Fakturę VAT należy  wystawić w następujący sposób: 

Nabywca: 

Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików, NIP 828-135-52-29 

9. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez Zamawiającego – Wykonawcy przysługują 

ustawowe odsetki za opóźnienie. 

11. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji jakiejkolwiek 

wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiającego 

wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są 

względem Zamawiającego bezskuteczne. 

13. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1666) Wykonawca w rozumieniu w/w ustawy może złożyć strukturyzowaną fakturę elektroniczną za 

pośrednictwem platformy, o której mowa w w/w ustawie. 

14. W przypadku wystawienia wadliwej faktury VAT za pośrednictwem platformy PEF, zgodnie z ustawą z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), Zamawiający 

i Wykonawca zastrzega wystawienie korekty faktury za pośrednictwem platformy PEF. 
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15. Wykonawca oświadcza, że jest* / nie jest* czynnym* / zwolnionym* podatnikiem podatku od towarów 

i usług VAT oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej 

z doręczeniem faktury. 

16. W przypadku zmiany stawek podatku VAT wartość tego podatku oraz wynagrodzenia brutto zostaną 

naliczone i wypłacone Wykonawcy według właściwych stawek podatku VAT obowiązujących w dniu 

wystawienia faktury VAT. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przelewów metodą płatności podzielonej („split 

payment”). 

18. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy związany jest z prowadzoną 

działalnością gospodarczą i znajduje się na „białej liście”- Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako  

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, dostępnym na 

stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

19. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 

wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo 

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania przez 

Wykonawcę wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do 

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 

Ewentualnie do złożenia przedmiotu świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego, po uprzednim 

poinformowaniu o tym Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy 

i udzieleniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni do wskazania rachunku bankowego 

ujawnionego na liście, o której mowa w ust.18. 

20. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub 

wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie 

Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres 

odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych lub żadne inne odsetki. Uznaje się, że zapłata nie 

nastąpiła przez ten okres z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 6 

PRZEDSTAWICIELE STRON NA ETAPIE WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego w celu nadzorowania prac wykonywanych przez 

Wykonawcę. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością 

i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Koordynatorem zespołu projektowego będzie projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

posiadający uprawnienia nr _______ z dnia _______, działający w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy Prawo budowlane. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ___________, posiadający uprawnienia 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr _______ z dnia _______, działający w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego 

upoważnionym oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 
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budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe 

z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 

zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

7. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 6, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna 

za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w §5 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę ___________ zł (słownie złotych: 

______________________________ ) w formie _______________. 

2. Zabezpieczenie należytej realizacji umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających 

z niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia 

wykonania końcowego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany tj. od dnia 

podpisania protokołu końcowego bez uwag. 

5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający pozostawia kwotę w wysokości 

30% zabezpieczenia określonego w ust. 1. 

6. Kwota, o której mowa w ust. 5 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji 

i rękojmi za wady 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi 

zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie 

Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w wysokości zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu. 

8. Zmiany formy gwarancyjnej należytego zrealizowania umowy mogą być dokonywane, za zgodą 

Zamawiającego, z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia wysokości,  w  wypadkach określonych ustawą 

Pzp. 

§ 8 

ODBIÓR ROBÓT 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy: 

     1.1 Odbiór dokumentacji technicznej; 

     1.2 Odbiór robót budowlanych: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiory częściowe; 

c) odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe, dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
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3. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych Wykonawca 

winien zgłaszać wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się w formie dokumentowej  przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznaczać będzie 

osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy. 

4. Po zakończeniu robót i zatwierdzeniu gotowości odbioru przez kierownika budowy, Wykonawca w formie 

dokumentowej zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 

5. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się dokonać 

odbioru robót w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. 

6. Do zgłoszenia Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

1) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 

2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 

3) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości; 

4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia w PODGiK (jeśli dotyczy), 

5) wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy zawiadamiając w formie 

dokumentowej o tym Wykonawcę. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może 

odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 

9. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający 

może: 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu; 

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie obiektu. 

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie dokumentowej Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

12. W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub 

powierzyć ich usunięcie Wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający jest 

uprawniony do dokonania potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy zastępczemu 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 9 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: _____________________, pozostałe 

roboty wykona siłami własnymi. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie dokumentowej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, jeżeli: 

1) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 
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dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między zamawiającym a Wykonawcą; 

2) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w tym terminie, 

uważa się za akceptację projektu umowy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 3. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. 

7. Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający 

uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

8. W przypadku, gdy w zawartej umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za 

wykonane dostawy lub usługi jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 11 ust. 2 pkt. 11 umowy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności 

określonych w zawartej z nim umowie. 

11. Najpóźniej na czternaście dni przed terminem płatności faktury Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu oryginały oświadczeń Podwykonawców i dowody potwierdzające dokonanie należnej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom wynikające z umów o podwykonawstwo. 

12. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa wyżej we wskazanym terminie, Zamawiający 

nie dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę 

będzie liczony od momentu doręczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 11. 

13. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, której kopię Wykonawca przedłożył 

Zamawiającemu, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

której przedmiotem są roboty budowalne, dostawy lub usługi. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych Podwykonawcy. 
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16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 

7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego 

kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 

istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co niniejszym 

Wykonawca wyraża zgodę. 

19. Konieczność wielokrotnego, co najmniej dwukrotnego, dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

20. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania 

i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

§ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY WOBEC OSÓB TRZECICH 

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa, szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami, ochronę znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz urządzeń 

uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca 

uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego. 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, strony ustalają zabezpieczenie w formie kar 

umownych. 

2. Kary będą naliczane w następujący sposób: 

1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

2) Z tytułu nie usunięcia wad w terminie określonym w § 16 ust. 4 lub § 16 ust. 6 umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

3) Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie; 

4) Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za każdy nieprzedłożony projekt umowy; 

5) Z tytułu nie przedstawienia na żądanie Zamawiającego wskazanych w § 4 ust. 4 dowodów 

potwierdzających zatrudnienie pracownika na umowę o pracę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieokazania umowy o pracę przez Wykonawcę; 
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6) Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy; 

7) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 umowy; 

8) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z 

zastrzeżeniem § 13 umowy; 

9) Za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

10) Za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

11) W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni a Wykonawca pomimo wezwania do doprowadzenia do zmiany tej umowy, wskazanej zmiany 

nie wprowadził do umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy, za każdy przypadek niedoprowadzenia do zmiany tej umowy przez Wykonawcę; 

12) W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 

zatwierdzenia w terminie określonym w § 17 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

13) W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w 

§ 17 ust. 4 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu 

zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego; 

14) W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 17 ust. 9 umowy, lub gdy 

przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna 

z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu 

zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego, 

15) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego   Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki do momentu waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, 

16) Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za każdy nieprzedłożony projekt umowy. 

3. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach prawa 

cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14 dni 

od daty wystąpienia w formie dokumentowej przez drugą stronę z żądaniem jej zapłaty. 

5. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, których dochodzić mogą strony nie większą niż 

40% wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
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§ 12 

ROZWIĄZANIE UMOWY ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM 

1. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi w sytuacji, gdy: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac nad dokumentacją techniczną w ciągu 7 dni 

po upływie umownego terminu ich rozpoczęcia, pomimo wezwania w formie dokumentowej  

wystosowanego przez Zamawiającego; 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni po upływie terminu ich 

rozpoczęcia określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania w formie 

dokumentowej wystosowanego przez Zamawiającego; 

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni 

pomimo  wezwania w formie dokumentowej wystosowanego przez Zamawiającego; 

4) Zamawiający odmawia przez okres 7 dni, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wystosowania przez Wykonawcę wezwania w formie 

dokumentowej. 

2. Dla rozwiązania umowy wystarczy zachowanie formy dokumentowej ze wskazaniem uzasadnienia. 

3. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym: 

1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku według stanu na dzień rozwiązania; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której 

winy nastąpiło rozwiązanie umowy; 

3) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających 

w terminie 30 dni; 

4) Zamawiający w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest 

do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, które zostały wykonane do dnia rozwiązania; 

b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania. 

4. Strona, z której winy zostało dokonane rozwiązanie umowy poniesie wynikłe z tego koszty z wyłączeniem § 13 

umowy. 

§ 13 

ODSTĄPIENIE USTAWOWE 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

grozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ust. 

1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 14 

ZMIANY DO UMOWY 

1. Istotna zmiana postanowień zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp wymaga przeprowadzenia 

nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Strony działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewidują następujące rodzaje, zakres 

i warunki zmiany treści umowy, dopuszczalne bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 
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1) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 

leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych 

od Stron niniejszej umowy, 

2) zmniejszenie/ograniczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia 

jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 1), 

3) zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych 

w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na 

podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku: 

a) ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża, 

b) gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa 

na budowie czy polepszeniem warunków eksploatacji, 

c) gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie stanie się niemożliwe, 

d) gdy zmiana wynika z błędów w dokumentacji projektowej, 

e) pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej funkcjonalnej 

i korzystniejszej pod względem użytkowania, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu, 

f) realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

g) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innego rozwiązania technologicznego, w sytuacji 

gdyby zastosowanie przewidzianego wcześniej rozwiązania groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

4) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń, w stosunku do materiałów budowlanych, urządzeń 

wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych albo ofercie, w przypadku: 

a) gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń stanie się niemożliwe w szczególności 

z powodu niedostępności na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub zastąpienia innymi i/lub z powodu 

błędów w dokumentacji projektowej, 

b) gdy podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy i/lub zwiększeniem bezpieczeństwa na 

budowie i/lub zmianą przepisów prawa, 

c) pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji i/lub bardziej funkcjonalnych 

i korzystniejszych pod względem użytkowania, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji, 

bądź zwiększenie funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy, 

d) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (materiałów 

budowlanych, urządzeń), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: 

a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót 

zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy, 

d) przerwy lub przerw w dostawie prądu, wody lub innych niezbędnych mediów, trwających łącznie 

ponad 7 dni, 

e) konieczności zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie 

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie 

możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy, 

f) wydłużenia terminów dostaw materiałów i/lub urządzeń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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g) błędów i/lub zmian w dokumentacji projektowej skutkujących wstrzymaniem robót w celu 

uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

h) konieczności uzyskania decyzji i/lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, 

i) konieczności zmiany finansowania, 

j) konieczności wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz, 

k) konieczności prowadzenia prac i/lub badań archeologicznych i/lub saperskich, skutkujących 

wstrzymaniem robót objętych niniejszą umową, 

l) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych na podstawie aneksu do 

niniejszej umowy lub na podstawie odrębnej umowy, wymuszających konieczność koordynacji tych 

robót z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzględnienia wzajemnych 

powiązań, 

m) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, wskazanych w pkt 3) i/ lub 4), 

n) przekroczenia terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 

6) zmiana Harmonogramu, w przypadku: 

a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w 

pkt 1) i odpowiednio do pkt 2), 

b) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt 3) i/lub 4) i/lub 5), 

c) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek 

z okoliczności wskazanej w pkt 7), 

d) zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie gminy) lub zmian w potrzebach 

Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, 

e) konieczności zmiany i/lub uszczegółowienia poszczególnych pozycji harmonogramu na podpozycje 

i/lub zmiany terminów pośrednich, jeżeli zmiana taka podyktowana jest względami technologii 

wykonania robót i/lub rozliczenia robót i/lub jest niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia 

procesu wykonania i/lub odbioru robót i/lub wynika ze zmiany kolejności robót i/lub zmiany 

cząstkowych terminów wykonania poszczególnych robót, 

7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, urządzeń w razie 

zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt 3) i/lub 4), jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

8) zmiana zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy.- na pisemny 

wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub 

rezygnację z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić 

wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału 

w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu 

realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, 

że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. Zmiany Podwykonawcy 

można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez Podwykonawcę zostało wskazane przez 

Wykonawcę w ofercie, 

9) Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było 

przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma 
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bezpośredni wpływ na wykonanie umowy  np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w 

umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy, 

10) W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana 

którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę  w formie dokumentowej i zaakceptowana 

w tej samej formie  przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 

osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy, 

11) Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

w treści umowy, 

12) Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 

o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% 

wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku 

zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy 

3.    Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

 ad ust. 2 pkt 1) – zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego 

interesu publicznego lub stosownie do okoliczności powodujących, że wykonanie danego zakresu nie 

będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym zmniejszeniem 

wynagrodzenia ustalonym na podstawie Harmonogramu oraz ewentualną zmianą terminu realizacji 

przedmiotu umowy, przy czym na skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamówienia przez 

Zamawiającego wartości całego przedmiotu umowy nie może być niższa niż 5 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy. 

 ad ust. 2 pkt 2) – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do wartości zmniejszonego 

zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonej na podstawie Harmonogramu, przy czym: 

a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robót określony 

w Harmonogramie wynagrodzenie za zakres robót zaniechanych zostanie odliczone od 

wynagrodzenia określonego w umowie w kwocie wynikającej z Harmonogramu,\ 

b) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robót, który nie został wprost 

określony w Harmonogramie, obliczenie wynagrodzenia za zakres robót zaniechanych nastąpi na 

podstawie kosztorysów inwestorskich, Harmonogramu, z zachowaniem procentowego udziału 

wartości danego zakresu wyłączanego z umowy wynikającej z kosztorysu inwestorskiego 

w stosunku do jego wartości określonej przez Wykonawcę w Harmonogramie, 

 ad ust. 2 pkt 3) – zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmianą 

wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu 

będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności 

zmiany wynagrodzenia, przy czym: 

a) w przypadku zmiany technologii, której wartość została określona w Harmonogramie, następuje 

zmniejszenie wynagrodzenia określonego w umowie za zmienianą/zaniechaną technologię w kwocie 

wynikającej z Harmonogramu, 

b) w przypadku zmiany technologii, której wartość nie została wprost określona w harmonogramie 

rzeczowo - finansowym robót obliczenie wysokości wynagrodzenia za zmienianą/zaniechaną 

technologię nastąpi na podstawie kosztorysów inwestorskich, Harmonogramu, z zachowaniem 

procentowego udziału wartości zmienianej/zaniechanej technologii wynikającej kosztorysu 

inwestorskiego w stosunku do jej wartości określonej przez Wykonawcę w Harmonogramie. 
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c) wartość nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie określona na podstawie kosztorysów 

ofertowych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego; kosztorysy te 

wykonane będą na podstawie następujących założeń: 

 nośniki cenotwórcze, tj.: 

- stawki roboczogodziny (R), 

- ceny jednostkowe materiałów (M), 

- wskaźnik kosztów zakupów (Kz), 

- cena najmu sprzętu (S), 

- wskaźnik kosztów pośrednich (Kp), 

- wskaźnik zysku (Z), 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach 

Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach 

zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego; 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytów 

wydawnictwa SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny: 

- materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub 

dystrybutorów, zatwierdzone przez Zamawiającego, 

- sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

d) ostateczne określenie wartości rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii z ewentualną 

jego zmianą (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), nastąpi po porównaniu wartości technologii 

zmienianej/zaniechanej z wartością technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej, 

 ad ust. 2 pkt. 4) - zamiana na inne materiały budowlane, urządzenia posiadające co najmniej takie 

same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, 

z ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania 

przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, 

że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem 

stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, przy czym: 

a) w przypadku zmiany materiałów budowlanych i/lub urządzeń, których wartość została określona 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót następuje zmniejszenie wynagrodzenia 

określonego w umowie za zmieniane/zaniechane materiały budowlane i/lub urządzenia w kwocie 

wynikającej z Harmonogramu, 

b) w przypadku zmiany materiałów budowlanych i/lub urządzeń, których wartość nie została wprost 

określona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót obliczenie wysokości wynagrodzenia 

za zmieniane/zaniechane materiały budowlane i/lub urządzenia nastąpi na podstawie 

kosztorysów inwestorskich, Harmonogramu, z zachowaniem procentowego udziału wartości 

zmienianych/zaniechanych materiałów budowlanych i/lub urządzeń wynikającej kosztorysu 

inwestorskiego w stosunku do jej wartości określonej przez Wykonawcę w Harmonogramie, 

c) wartość nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie określona na podstawie 

kosztorysów ofertowych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego; kosztorysy te wykonane będą na podstawie następujących założeń: 

 nośniki cenotwórcze, tj.: 

- stawki roboczogodziny – dla (R), 

- ceny jednostkowe materiałów (M), 

- wskaźnik kosztów zakupów (Kz), 
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- cena najmu sprzętu (S),  

- wskaźnik kosztów pośrednich (Kp), 

- wskaźnik zysku (Z), 

zostaną przyjęte w oparciu o średnie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale 

poprzedzającym kwartał, w którym następuje zmiana umowy; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich 

pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-

ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego; 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytów 

wydawnictwa SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny: 

- materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub 

dystrybutorów, zatwierdzone przez Zamawiającego, 

- sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

d) ostateczne określenie wartości rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii 

z ewentualną jego zmianą (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), nastąpi po porównaniu wartości 

technologii zmienianej/zaniechanej z wartością technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej, 

4. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy bez 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach i na warunkach 

określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b-c, pkt 3 - 4 oraz ust. 2 - 4 ustawy Pzp wraz z ewentualną zmianą 

wynagrodzenia, treści Harmonogramu stosownie do zaistniałych okoliczności, przy czym wynagrodzenie 

Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 3 ad. ust. 2 pkt 3 lit. c) i ad ust. 2 

pkt 4) lit. c) 

5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiadającym przedmiotowi umowy, na cały okres 

wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca przedłoży polisę, o której mowa w ust. 1 Zamawiającemu nie później niż na dzień podpisania 

umowy a następnie na każde żądanie Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy przedłożony dokument, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje całego okresu wykonywania 

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej ostatniego dnia ważności polisy, do 

przedstawienia Zamawiającemu, nowej i ważnej polisy. 

§ 16 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres …………. miesięcy. Termin gwarancji rozpoczyna  

swój bieg od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego robót. 

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót, 

b) usunięcie nieodpłatnie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

2) Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi i za wady fizyczne robót 

objętych umową. 
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3) W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest 

do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w przedmiocie umowy, 

a w szczególności powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy, niewłaściwej 

konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych. 

5) Wszelkie zmiany i naprawy dokonane bez zgody Wykonawcy powodują utratę praw 

z tytułu gwarancji. 

2. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem jest identyczny z okresem gwarancji. 

3. Wady zgłaszane będą przez Zamawiającego w formie dokumentowej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad nie dłużej jednak niż w terminie do 14 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach. 

5. Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, a w razie 

stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. 

6. Wady uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie inwestycji usuwane będą przez Wykonawcę w ciągu 24 

godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

7. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu z kodeksu cywilnego, może bez konieczności 

uzyskania dodatkowego upoważnienia sądowego powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 

5 dni roboczych. 

§ 17 

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY 

1. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. 

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą składane w wersji papierowej. 

3. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od daty 

przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w 

ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie 

określonym w ust. 4 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

6. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. 

7. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy 

w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych robót. 

8. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu 

zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy z wyjątkiem zmian prowadzących do 

zmiany wartości robót wykonanych w poszczególnych latach. 

9. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy 

poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu 

Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że 

Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego 

Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni 
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roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu 

i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez 

Zamawiającego. 

10. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – 

finansowy i jest wiążący dla Stron. 

11. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, 

dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami 

Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż 

w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

 

§ 18 ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA 

W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W ART. 436 PKT 4 PZP I ART. 439  USTAWY PZP 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy 

w następujących sytuacjach: 

1) zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

a) Wynagrodzenie może zostać zwaloryzowane w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy 

ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów i usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona 

zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone 

o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną  według stawki 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej 

stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 

Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do 

którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą do 

wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie 

ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. 

b) W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od 

towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 

podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą 

podatku od towarów i usług obliczona według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany 

w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie 

do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miął zastosowanie podwyższona 

stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku 

od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie  na 

skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu. 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
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W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 

poz. 2207 t.j.), wynagrodzone Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot 

umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości 

aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. 

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenie pracowników wykonujących przedmiot umowy, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacja przedmiotu umowy. 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne; 

W przypadku gdy w trakcie trwania umowy zmianie ulegną zasady podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłata wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot 

umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych 

przez Wykonawcę przed zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne a 

wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, 

którzy zostali wskazani w wykazie osób zatrudnionych, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

4) zasad gromadzenia i wysokości wypłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 poz. 46 t.j.) 

W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 poz. 46 t.j.), 

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 

ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w 

postaci różnicy pomiędzy wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez 

Wykonawcę przed zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

dokonywanych przez Wykonawcę po zmianie  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacja przedmiotu umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub spadku) cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 

1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania 

wynagrodzenia wynosi +15% / -15% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w  którym złożono ofertę 

Wykonawcy, 

2) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 
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obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalania wynagrodzenia wykonawcy zawartego 

w ofercie; 

3) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub 

kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku 

do kwartału, w którym została złożoną oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny 

materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 

miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/kosztów wynikających 

z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy, 

4) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi 

na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku 

potwierdzających m. in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie 

poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a 

także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 3 powyżej. Zmiana wynagrodzenia 

może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 

5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10% w stosunku do 

wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy 

6) zmiana wynagrodzenia może nastąpić, począwszy najwcześniej od 7-go miesiąca obowiązywania 

niniejszej umowy; 

7) o zmianę wynagrodzenia można wnioskować nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy; 

8) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie termin podpisania umowy, chyba ze 

podpisanie umowy nastąpi po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, wtedy jako 

początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje się termin składania ofert. 

9) Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz do przedstawienia  Zamawiającemu pisemnego 

uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 

zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienie zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia (przed i po zmianie) z określeniem zakresu, w jakim ma ta 

zmiana bezpośredni wpływ na koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek o której mowa w ust. 1 pkt 1) – 4) niniejszego paragrafu zmiana 

może ewentualnie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem w 

życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość 

minimalnej stawki godzinowej, dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

bądź nastąpiła zmiana wysokości cen lub kosztów materiałów związanych z realizacja umowy.  

4. W przypadku wniosku złożonego w związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z których wynikać będzie w jakim zakresie zmiany, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie płatności wynikających 

z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany 
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stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy. 

2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne 

zestawienie wysokości wynagrodzeń (przed i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, 

wskazanych w wykazie składanym na potwierdzenie spełniania warunku określonego w art. 95 Pzp,  wraz 

z określeniem zakresu (części etatu/ilości godzin) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; 

3) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne 

zestawienie wysokości wynagrodzeń (przed i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, 

wskazanych w wykazie składanym na potwierdzenie spełniania warunku określonego w art. 95 Pzp,  wraz 

z kwotami składek uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu/ilości godzin) w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi; 

4) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4 – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne 

zestawienie wysokości wynagrodzeń (przed i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, 

wskazanych w wykazie składanym na potwierdzenie spełniania warunku określonego w art. 95 Pzp wraz 

z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych obligatoryjnie przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu/ilości godzin) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; 

5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w zakresie, o którym mowa 

w pkt. 2 niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawał umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

5.Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w art. 436 pkt 4 pzp i art. 439 ustawy pzp, 

określone w niniejszym paragrafie, wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 

 

§ 19  

DODATKOWE ROBOTY 

1. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania dodatkowych robót budowlanych 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (zamówienia podstawowego), ustala się zasady ich 

zlecania oraz rozliczania w myśl poniższych postanowień. 

2. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych może nastąpić po podpisaniu przez Strony 

umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół konieczności 

musi zawierać uzasadnienie. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem 

dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa 

budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

3. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych odbywało się będzie na podstawie faktury końcowej, po 

wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego danego elementu robót, a regulowanej w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

protokołem odbioru końcowego wykonanego elementu robót, podpisanego bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót z 

książki obmiaru; 
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2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, 

tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1, roboty te rozliczone będą na podstawie 

kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te 

opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów (M), 

cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku (Z) zostaną przyjęte z 

kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy określone w 

tirecie a, brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 

(jako średnie) za okres ich wbudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

§ 20 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 

osobowe podane przez Wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami 

krajowymi. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostęp do danych, danych osobowych mają osoby upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych oraz osoby, które podpisały klauzulę poufności. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Dalików reprezentowana przez Wójta 

z  siedzibą: Urząd Gminy w Dalikowie, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować: 

januszwyspianski@abi24.eu lub pisemnie na adres administratora. 

3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą   osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę   z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 t.j.), a także w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.). 

5) Dane osobowe będą   przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j.) oraz zgodnie z art. 78 ustawy Pzp tj. 4 lata. 

6) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają   

z ustawy Pzp. 

7) Posiada Pani/Pan: 
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

e) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

f) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 

przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa; 

g) Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie 

będą profilowane. 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

10) Inne informacje: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści 

oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca 

pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub 

dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego. 

3) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego w stosunku 

do pracowników, osób których dane przekazuje Zamawiającemu. 

4) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, 

z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania 

od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 

Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 

RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem 
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wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO 

(z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności 

protokołu postępowania oraz jego załączników. 

6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania. 

5. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do 

tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia 

tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.). 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się: 

1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 t.j.), 

2) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r., poz. 2351 t.j.), 

3) przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 t.j.), 

4) w sprawach procesowych przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1805 t.j.). 

3. Gmina zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą 

o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 

sporu. 

4. Ilekroć w umowie wskazuje się na formę dokumentową Strony rozumieją przez to złożenie oświadczenia 

woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (art.77
2
 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 t.j.) 

5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i dwóch dla 

Zamawiającego. 
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