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Zatgcznik nr 3 do SWzZ
UMOWA NR UG/IR/............. /2023

Projekt umowy

zawarta w dniu ... 2023 roku w Regutach, pomiedzy:

Gming Michatowice z siedzibg w Regutach, Aleja Powstarncéw, Warszawy 1,

05-816 Michatowice, Regon: 013269290 NIP: 534-24-80-595, reprezentowang przez:
Matgorzate Pachecka - Wéjta Gminy Michatowice

- zwang w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajgcym”

................................ (imie i nazwisko) prowadzgca/prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod firmg .......cccevvvecviececcnne e, (petna nazwa firmy) z siedzibg w
................................. (miejscowosc i kod pocztowy), ul........., NIP.............., REGON .............

Py ereereere et nee e "z 5iedzibg W e (miejscowosc i kod pocztowy), ul.
............................. , NIP .......ceeeveeueee., REGON ........cccvveuveeeeee.., WPiSANg do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
pod numerem............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ zt.,

reprezentowang przez:
.......................... (Imie i Nazwisko) - ......ccccecvecrererieriereerenne... (Stanowisko)
zwang/zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”,

zas wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Nr ZP.271.1.14.2023 przeprowadzonego w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z22022r., poz. 1710 ze zm.),

Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ budowe Centrum Inicjatyw
Kulturalnych w Komorowie, w ramach zadania budzetowego pn.: ,,..cccccovvenenee ” - zwang
dalej Przedmiotem umowy.
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2.

W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania budowy
Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przytaczami i zagospodarowaniem
terenu, a po wybudowaniu uzyskaé i przekazaé¢ Zamawiajgcemu decyzje administracyjng
udzielajacg pozwolenia na uzytkowanie.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na terenie dz. ew. nr 132/2 i dz. ew.
nr 743, obr. Komordéw Osiedle przy ul. Kolejowej, 05-806 Komoréw.

Przedmiot umowy obejmuje:

1) Wykonanie przed przystgpieniem do robét budowlanych dodatkowych kontrolnych
badan geotechnicznych;

2) likwidacje istniejacej sieci energetycznej niskiego napiecia;

3) rozbidérke fragmentu ogrodzenia;

4) rozbiorke nawierzchni skateparku oraz demontaz urzadzen skateparku — Wykonawca
zabezpieczy i przewiezie zdemontowane urzadzenia skateparku do zesktadowania
W miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie Gminy (nie dalej niz 5 km od placu
budowy), zesktadowane urzgdzenia bedg stanowié wtasnos¢ Zamawiajgcego;

5) rozbiérke wolnostojgcego budynku sanitarnego;

6) likwidacje sieci kanalizacyjnej i 6 studzienek kolidujgcych z budowanym budynkiem;

7) budowe budynku kubaturowego na terenie przygotowanym w wyniku rozbidrek;

8) zagospodarowanie terenu wokot inwestycji obejmujace:

a) budowe nawierzchni:
- parkingu,
- Sciezek,
- placu zabaw
b) wraz z towarzyszgcg matg architekturg w tym m.in.:
- oprawy oswietleniowe,
- stojaki rowerowe,
- zewnetrzna szafa Rack;

9) wycinke istniejgcych drzew (dla ktérych Inwestor uzyskat Decyzje nr 564/2021 z dnia
19.10.2021 r. zezwalajgcg na wycinke drzew), wykonanie przesadzen oraz wykonanie
nasadzen;

10) przebudowe istniejgcej i budowe nowych elementéw infrastruktury technicznej
niezbednej do funkcjonowania obiektu budowlanego;

11) uzyskanie niezbednych pozwolen, zezwolen w tym pozwolenia na uzytkowanie;

12) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Realizacja przedmiotu umowy zostanie wykonana na podstawie Decyzji Starosty
Pruszkowskiego z dnia 20.04.2022 r., nr 695/2022 zatwierdzajgcej projekt budowlany

i udzielajgcg pozwolenia na budowe Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie —
budynek ustugowy wraz z instalacjg gazowa, przytgczami: gazowym, energetycznym,
teletechnicznym, wodociggowym i kanalizacyjnym oraz zagospodarowaniem terenu w tym
wykonanie:
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1)
2)
3)

dwukomorowego szczelnego zbiornika,
skrzynek rozsgczajacych,
stojakéw na rowery i miejsc postojowych,

a takze:

6.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej znak 21-G1/WP/01609 z dnia
09.04.2021 r. oraz umowy o przytaczeniu do sieci nr 21-G1/UP/01609/2 z dnia
23.11.2021r,,

warunkéw przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej znak GK.7011.10.2021 z
dnia 29.01.2021 r. oraz uzgodnionych w dniu 19.10.2022 r. przez Gmine Michatowice
projektéw budowy przytgczy wod-kan,

warunkow przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej znak 42833/TTDSILU/P/2022/MZ z
dnia 14.10.2022 r.

warunkoéw przytaczenia do sieci gazowej znak W400/0000055624/00001/2021/00000 z
dnia 30.04.2021 r. oraz umowy o przytgczenie do sieci gazowej nr
31405/06/22/WA370000/0 z dnia 29.06.2022 r.,

decyzji Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak WA.
ZUZ.5.4210.324.2021.BM z dnia 17.06.2021 r. o pozwoleniu wodnoprawnym na
wykonanie zbiornika retencyjno — rozsaczajgcego,

Decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 564/2021 z dnia 19.10.2021 r. zezwalajacej na
wycinke drzew,

Zaswiadczenia Starosty Pruszkowskiego z dnia 27.04.2022 r. znak
WA.6743.6.17.2022.1.MKZ o niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia rozbiorki budynku
sanitarnego.

Szczegbtowy opis Przedmiotu umowy zostat okreslony w dokumentacji projektowej

w sktadzie:

1) Projekt budowlany zawierajgcy:

a) 01_Architektura

b) 02_Konstrukcja

c) 03_Instalacje sanitarne

d) 04_Instalacje elektryczne

e) 05_Architektura krajobrazu

f) 06_Technologia kawiarni

g) 07_Karty produktéw

h) zmiany nieistotne do projektu budowlanego
2) Projekt wykonawczy zawierajgcy:

a) TOM AR

b) TOM AT

c) TOM AZ

d) TOM IE

e) TOMIS

f) TOMIT
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g) TOMKO
3) STWIORB:
a) STWIORB Grupa 1-2
b) STWIORB Grupa 3
c) STWIORB Grupa 4
d) STWIORB Grupa 5
4) ZuD,
5) Projekt budowlano-wykonawczy przytgcza wodociggowego i kanalizacji,
6) Projekt techniczny przytacza telekomunikacyjnego,
7) Inwentaryzacje:
a) inwentaryzacja budynku sanitarnego przeznaczonego do rozbidrki
b) inwentaryzacja placu zabaw przeznaczonego do rozbiorki
¢) inwentaryzacja skateparku przeznaczonego do rozbiorki
8) Pomocniczo przedmiary:
a) CIK-Roboty budowlane_Przedmiar,
b) CIK-Inst_wod-kan_Przedmiar,
c) CIK-Inst_wentyl_klimatyz_Przedmiar,
d) CIK-Inst_grzewcze i chlodn_Przedmiar,
e) CIK-Przylacza_i_sieci_wod-kan_Przedmiar,
f) CIK-Inst_elektr_teletechn_Przedmiar,
g) CIK-Przylacze_telekomunik_Przedmiar.
7. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

1) uzyskania przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentéw, w
szczegblnosci zezwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajecia terenu, czy przytaczenia
do instalacji oraz sieci, a takze zapewnienie wymaganymi przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (np. realizowanych przez gestorow);

2) zagospodarowania terenu rozbidrki i budowy wraz z zapewnieniem dojazdu i
podtaczeniem niezbednych medidw oraz ponoszenie optat za ich uzycie. Wykonawca
uzyska w tym zakresie niezbedne zgody i decyzje oraz podpisze odpowiednie umowy, w
tym z gestorami mediow (dla potrzeb budowy) i zamontuje na wtasny koszt liczniki
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty dostaw i zuzycia (w tym
optat statych) wody, energii elektrycznej i innych mediéw w okresie realizacji roboét.

8. Petny zakres Przedmiotu umowy okreslony jest w:

1) ,, Dokumentacji projektowej” stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) ,Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt” stanowigcych zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy,

3) ,Przedmiarach robdt”, stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

9. Woykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

(STWIOR), w przedmiarach, opisie przedmiotu zamodwienia oraz specyfikacji warunkow

zamodwienia (SW2Z).



ZP.271.1.14.2023
»Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - 11"

10. Na wykonanie Przedmiotu umowy Gmina Michatowice uzyskata przyznanie dotacji z
budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadan waznych dla
réwnomiernego rozwoju wojewddztwa mazowieckiego.

§2
HARMONOGRAM (HRF)

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
umowy, opracowac i przedstawic¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu na pismie
harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem (HRF), ktérego tres¢
bedzie zawieraé podziat robét objetych Przedmiotem umowy podlegajgcych odbiorom
czesciowym wraz ze wskazaniem ich wartosci, z uwzglednieniem srodkéw finansowych
przewidzianych przez Zamawiajgcego na realizacje Przedmiotu umowy.

2. W ramach opisu podziatu robét nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrebnié
w Harmonogramie roboty z przyporzgdkowaniem odpowiadajgcym podziatowi na
poszczegdlne branze w przedmiarach stanowigcych czes¢ dokumentacji zas w ramach
kazdej z branz, réwniez w podziale na roboty wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty
wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcéw na podstawie umow
o podwykonawstwo.

3. Do Harmonogramu Wykonawca zatgczy kosztorysy sporzgdzone metodg szczegdtowa dla
tych czesci Przedmiotu umowy, ktére beda wykonywane przez podwykonawce /
podwykonawcow na podstawie umowy o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢
wykonany, w takim stopniu szczegétowosci, aby Zamawiajgcy miat mozliwosé
wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci robét, ktéra zostanie powierzona
Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 6471 kodeksu cywilnego. W oparciu
o ztozony kosztorys rozliczane mogg by¢ ewentualne roboty zamienne, ustalane
zaangazowanie prac przy ptatnosciach czesciowych oraz w przypadku, o ktérym mowa
w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Zamawiajgcy wnosi uwagi lub zastrzezenia do Harmonogramu przedstawionego przez
Wykonawce w terminie do 10 dni roboczych od jego otrzymania. Brak uwag w tym terminie
bedzie uznawany jako akceptacja Harmonogramu. Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego do Harmonogramu. Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu Harmonogram z uwzglednionymi uwagami lub zastrzezeniami do
ponownego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W takim przypadku ponawia sie
procedure, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgtoszenia nowych uwag lub zastrzezen.

5. Brak uzgodnienia Harmonogramu stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego
od umowy z winy Wykonawcy.

6. Przyjecie Harmonogramu przez Zamawiajgcego nastepuje na podstawie protokotu przyjecia
Harmonogramu.
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7.

Wykonawca zobowigzany jest realizowaé wszelkie prace w ramach Przedmiotu umowy
zgodnie z przyjetym Harmonogramem.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ Harmonogram na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zgdania Zamawiajgcego.
Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastgpi w terminie nie pdzniej niz 5 dni
roboczych od zatwierdzenia Harmonogramu. Z czynnosci wprowadzenia Wykonawcy na
teren budowy bedzie sporzgdzony protokdét wprowadzenia na budowe.

§3
TERMINY

1. Termin wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie prac, o ktérych mowaw § 1 ust. 1i 2,

ustala sie na 17 miesiecy od dnia zawarcia umowy, przy czym:

1) 10 dniroboczych na sporzadzenie harmonogramu finansowo-rzeczowego od dnia
zawarcia umowy;

2) wykonanie robdt budowlanych niezbednych do uzyskania Decyzji pozwolenia na
uzytkowanie robot w terminie do 15 miesiecy od dnia zawarcie umowy,

3) uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego Decyzji na uzytkowanie obiektu w terminie do 17
miesiecy od dnia zawarcia umowy;

Za date wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie, po

uprzednim wykonaniu robét budowlanych, dzien przekazania Zamawiajgcemu decyzji

administracyjnej udzielajgcej pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

84
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wspdtdziatanie z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy;

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 9
umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego w ustalonych przez
Strony terminach;

5) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wspotdziatanie zZamawiajgcym w celu zapewnienia nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy;

2) opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie podanym w § 2
ust. 1 umowy i wykonywanie prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem;

3) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie podanym w § 2 ust. 9 umowy;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentdw,

w szczegolnosci zezwolen, opinii, uzgodnien dotyczgcych zajecia terenu, czy
przytaczenia do instalacji oraz sieci, a takze zapewnienie wymaganymi przepisami
prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych (np. realizowanych przez gestoréw);
zagospodarowanie terenu rozbiérki i budowy wraz z zapewnieniem dojazdu

i podtgczeniem niezbednych medidéw oraz ponoszenie optat za ich uzycie. Wykonawca
uzyska w tym zakresie niezbedne zgody i decyzje oraz podpisze odpowiednie umowy,
w tym z gestorami mediéw (dla potrzeb budowy) i zamontuje na wiasny koszt liczniki
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty dostaw i zuzycia (w tym
optat statych) wody, energii elektrycznej i innych mediéw w okresie realizacji robdt;
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspdfczesnej wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej, zgodnie przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo budowlane, z Polskimi Normami oraz oddanie wykonanego w catosci
Przedmiotu umowy Zamawiajagcemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie;
wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z zakresu p.poz, bezpieczerstwa
i higieny pracy;

wykonanie robot z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych, ktére powinny
odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2021r., poz. 2351 ze zm.);

przed wbudowaniem urzadzen i materiatéw Wykonawca przedtozy odpowiedniemu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego
wyrobu. W przypadku watpliwej jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do
wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw i urzadzen
zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania
wykazg, ze zastosowane materiaty i urzadzenia s3 ztej jakosci, wéwczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji

11)

12)

13)

Przedmiotu umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia

i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

zapewnienie kierowania budowg w trakcie prowadzenia robdt na terenie budowy
przez osobe upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym
pracownikami przeznaczonymi do wykonywania Przedmiotu umowy;

petnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia (Przedmiotu umowy) Podwykonawcom;

zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 12, z tytutu odpowiedzialnosci
zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy, na czas obowigzywania i wykonywania
umowy;
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14)

15)

16)

17)
18)
19)

20)

przygotowanie zaplecza budowy na terenie budowy oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robdt;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, zapewniajgce
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajacych i pracujgcych na terenie budowy,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;
stosowanie sie do polecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

zgtaszanie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu; niezgtoszenie tych robdt daje podstawe Zamawiajgcemu do
zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

biezgce sprzatanie i wywozenie materiatéw z budowy, drogi dojazdowej dobudowy
oraz otoczenia budowy; posprzatanie terenu budowy, drogi dojazdowej oraz otoczenia
budowy po zakoriczeniu robdt oraz wywiezienie niewykorzystanych materiatow z
budowy; w przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce kosztami sprzgtania i wywiezienia materiatdw pozostawionych na terenie
budowy;

3. Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepisdow ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy ma obowigzek poddania odpaddw budowlanych odzyskowi, a jezeli

z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na

wiasny koszt powstatych odpaddw do utylizacji. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia

dokumentéw potwierdzajacych oddanie odpaddw podmiotowi uprawnionemu do ich

odbioru i przetwarzania.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz. i dozér mienia na terenie robét,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami, chyba ze szkoda
powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

bezpieczenstwo wszelkich dziatarh prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy,

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej
winy Zamawiajgcego,

wszelkie szkody wyrzgdzone posiadaczom nieruchomosci przylegtych, chyba ze szkoda
powstata z wyfgcznej winy Zamawiajacego,
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5) wszelkie szkody bedgace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

6) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i wbudowanej aparatury, chyba ze szkoda powstata z wytagcznej winy
Zamawiajacego,

7) dziatania i zaniechania Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw, przy wykonywaniu obowigzkéw umownych, ustawowych i
innych, ktére zostaty natozone w trybie administracyjnym;

8) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu wykonanych robét;

9) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzania kontroli realizacji postanowierht umowy
oraz przeprowadzania wizji lokalnej terenu budowy, w kazdym terminie;

10) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robét w poszczegdlnych branzach oraz
prowadzenie na biezgco dziennika budowy oraz udostepnianie dziennika budowy na
kazde wezwanie oséb uprawnionych;

11) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie budowy i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych;

12) wykonanie badan i sprawdzen wymaganych na poszczegdlnych etapach budowy i na
etapie odbioru kofncowego;

13) zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej facznie z
okresleniem wspotrzednych, podczas realizacji Przedmiotu umowy, sporzgdzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

14) udziat w przegladach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji
Przedmiotu umowy. Terminy i zakres przeglagddéw gwarancyjnych Wykonawca uzgadnia
z Zamawiajacego pisemnie;

15) wykonywanie prac zwigzanych z nasadzeniami, zatozeniem i urzadzeniem terenéw
zielonych, ktére majg by¢ prowadzone w warunkach zgodnych ze sztukg ogrodniczg;

16) opracowanie planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

17) opracowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu na czas budowy przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego i innych
urzgdzen w pasie drogowym ul. Kolejowej i uzgodnienie tego projektu z wtasciwymi
jednostkami;

18) wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas budowy przytgcza wodociggowego i
kanalizacyjnego w pasie drogowym, oznakowania ulicy i terenu budowy zgodnie z
wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztow
wszystkich robot i czynnosci z tym zwigzanych;

19) wybdr i realizacja skutecznej metody odwodnienia wykopdw przy realizacji robot
objetych umowag, biorgc pod uwage informacje zawarte w projekcie oraz wtasne
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rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych i poniesienia kosztéw pompowania i
wszystkich robot zwigzanych z odprowadzeniem wdéd gruntowych w ramach ceny
oferty;

20) ustalenia we wtasnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopdw, poniesienia
odpowiedzialnosci materialnej w przypadku szkéd wywotanych zalaniem wodga z
wykopow. Wykonawca sam szacuje liczbe godzin i kwote za pompowanie wody przy
odwodnieniu wykopdw i ryczattowy koszt uwzglednia w swojej ofercie;

21) opracowanie przez osobe uprawniong projektu zabezpieczenia wykopdw;
zabezpieczenie wykopow (w tym szalowanie); wykonanie tych robot w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

22) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie budowy, jak réwniez na etapie odbiorow;

23) odtworzenie nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach instalacyjnych
wraz z powierzchniami biologicznie czynnymi, a takze odtworzenie istniejgcych
wczesniej elementow zagospodarowania terenu, w szczegdlnosci chodnika, $ciezki
rowerowej, oswietlenia;

24) dokonanie rozruchu i wykonanie pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a
takze zapewnienie dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen,
jesli jest taki wymodg dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji;

25) umieszczenia tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

26) ponoszenie kosztéw wytworzenia kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia
do odbioru koficowego robét oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.

5. Wszystkie przyjete w projekcie do wbudowania materiaty i urzadzenia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane prawem
polskim, a materiat roslinny powinien by¢ wysokiej jakosci.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane w
Dokumentacji niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz do osiggniecia celu zawarcia
tej umowy w postaci uzyskania decyzji udzielajgcej pozwolenie na uzytkowanie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robot zamiennych i dodatkowych w stosunku do
robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okre$lonych w §16 umowy, przy czym wykonanie robdt zamiennych musi by¢
kazdorazowo poprzedzone akceptacjg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentéw okreslajgcych
zakres Swiadczen Wykonawcy objetych Przedmiotem umowy oraz sposéb i jakos¢ ich
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10.

11.

12.

13.

wykonania, o ktérych mowa w ust. 3, zwanych dalej w umowie dokumentacjg, stanowiaca

zatacznik do umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze z zachowaniem najwyzszej starannosci zapoznat sie z opisem
przedmiotu oraz dokumentacjg i nie wnosi co do niej zastrzezen oraz potwierdza, ze nie
widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze, zapoznat sie z terenem wykonywania robét i warunkami,

w jakich wykonywane bedg roboty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz, ze nie

zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, wnioskéw, uwag, ani zapytan.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobowym posiadajgcym niezbedne kwalifikacje i wymagane uprawnienia
w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac objetych niniejszg umowa z nalezytg
starannoscig, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi i europejskimi
normami oraz przepisami prawa.

Zamawiajgcy i Wykonawca zgodnie oswiadczajg i potwierdzajg, ze zawierajg niniejszg
umowe w celu osiggniecia rezultatu okreslonego w dokumentacji postepowania
zawierajgcej zakres robét, w wyniku ktdrych powstanie obiekt budowalny, wraz z
mozliwoscig korzystania z niego, zgodnie z przeznaczeniem, tj. jako z siedziby Centrum
Inicjatyw Kulturalnych, zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa obowigzujgcymi na dzien
uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie.

§5
REPREZENTACJA STRON

Do realizacji umowy, w tym w szczegdlnosci do uzgodnienia i przyjecia Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, petnienia czynnosci nadzoru oraz do biezgcych kontaktow
w kwestiach dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich
przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajgcego:
INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie / Inspektor nadzoru inwestorskiego
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej:
Imie i nazwisko: .....ccveuveuee.

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej:
Imie i NAZWISKO: ..ovvvvveerreeeeeee et

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej i teletechnicznej:
Imie i Nazwisko: ...ccooveveiecciece,

d) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej:
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Imie i NAZWISKO: oo
Tel s

e) Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. zieleni:
Imie i NAazZWISKO: .ocveeeeeeee e,

2) ze strony Wykonawcy:
a) KIEROWNIK BUDOWY:
Imie i NAazZWISKO: .ovevveeeceeeinne
Tl f
b) KIEROWNIK ROBOT SANITARNYCH:
Imie i NazWisko: ..ccoeeeeee e,

c) KIEROWNIK ROBOT ELEKTRYCZNYCH:
Imie i NAazWisSKO: ...ccoovevveeeeeinns

d) KIEROWNIK ROBOT TELEKOMUNIKACYJNYCH:
Imie i NAazWisSKO: ...ccooveveeeeeeeninns

e) KIEROWNIK ROBOT DROGOWYCH:
Imie i Nazwisko: ...cccvvcveeceeee e

f) KIEROWNIK ds. ZIELENI:
Imie i Nazwisko: .....coveeveveevveeieeeeee,

2. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli Zamawiajgcego lub danych do kontaktu, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego
zawiadomienia o tym drugiej Strony. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona zawiadomieniem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

3. Do podpisywania protokotéw odbioru, o ktérych mowa w § 8, uprawniony jest
kazdorazowo koordynator nadzoru inwestorskiego wraz z inspektorem lub inspektorami
odpowiedniej branzy lub sam inspektor odpowiedniej branzy wskazany pisemnie przez
koordynatora nadzoru inwestorskiego.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji i rekojmi.

5. Do przyjecia aktualizacji Harmonogramu po stronie Zamawiajgcego uprawniony jest
koordynator nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 lub osoba badz osoby
przez niego upowaznione na pismie.

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawecy, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2) mozliwa jest, wytgcznie
w sytuacjach szczegdlnych, odpowiednio umotywowanych w formie pisemnej lub formie
elektronicznej, za$ osoba zastepujgca winna legitymowac sie co najmniej takimi samymi
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kwalifikacjami jak osoba zastepowana. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 2), o ile byty wobec tych oséb stawiane wymagania w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, zmiana taka wymaga zatwierdzenia nowych oséb przez
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie w postanowieniach
dotyczacych zamiany umowy. W przypadku zmiany danych do kontaktu, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o
tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg
uznane za skuteczne. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy, o ile nie ma zastosowania zdanie drugie niniejszego ustepu oraz zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

§6
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA | PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw: ---------- (nalezy podaé nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi)
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
w zakresie ---------------- .

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcéw (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcéw, lub oséb do
kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktédrym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okresSlonym w ust. 1 realizacji robét nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie realizacji
zamowienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez
akceptuje przedstawiony projekt umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania projektu umowy wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;
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3) niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez
akceptuje przedstawiong poswiadczong ,,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezen do przedtozonej
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegolnosci zgtosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,za
zgodnosc z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w nizej wymienionych
przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo postanowien
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo postanowien
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci
naleznej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz
wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie
Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu
gwarancji krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli
odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
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wykonania roboét niezgodnego z terminem wynikajagcym z umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej ,,za
zgodnosc z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza
w formie pisemnej lub elektronicznej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8)

z wytgczeniem ust. 6 pkt 4), 6) i 7). W przypadku nieuwzglednienia przez Wykonawce w

umowie z Podwykonawcg zastrzezenia ztozonego przez Zamawiajgcego, na podstawie ust. 6

pkt 4, odpowiedzialnos¢ finansowg Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy za wykonany

zakres robét, bedzie ograniczony jedynie do wysokosci zobowigzarn Zamawiajgcego wobec

Wykonawcy wskazanej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego — niniejsze
wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez
akceptuje przedstawiong poswiadczong ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezen do przedfozonej
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg ustugi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwaza sie za jej
akceptacje przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia
do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy.
Jezeli w przedstawionej Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”, kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zaptaty wynagrodzenia sg dtuzsze niz
wskazane w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetnienia przez niego warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu,

15
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, zgodnie

z art. 462 ust. 7 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang

przez Zamawiajgcego lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce zamowienia:

1) wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12 dotyczy wyfgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
»Za zgodnos¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajgcy obowigzany jest

umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie kréotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych od
dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca, po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich

zaptat na sume wiekszg niz 5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 umowy, bedzie

stanowi¢ podstawe do odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegélnosci:

1) zakres robdt lub ustug powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty lub ustugi — kwota ta co do zasady nie moze by¢ wyisza
niz wartosc¢ tego zakresu robét wynikajgca z oferty Wykonawcy, a jezeli jg przewyzsza
to Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wyjasnien w tym zakresie, ktérych
Wykonaweca udzieli w terminie 3 dni roboczych od wptyniecia do niego takiego zadania;

4) termin wykonania zakresu robét lub ustug powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

5) wymodg udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét lub
ustug, jezeli odbior dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagajg formy pisemnej lub elektronicznej

i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktore;j

przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii

poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczgcych Podwykonawcéw.

Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci roboét lub ustug podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowac z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za dokonywanie w terminie wszelkich

rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych elementéow

Przedmiotu umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajagcemu oswiadczen Wykonawcy oraz

Podwykonawcéw o tym, ze wszelkie wymagalne zobowigzania finansowe Wykonawcy

wzgledem podwykonawcéw w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi

Przedmiotu umowy zostaty uregulowane lub inny dowdd potwierdzajacy, ze wszelkie

wymagalne zobowigzania finansowe Wykonawcy wzgledem podwykonawcow w zwigzku

z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi Przedmiotu umowy zostaty uregulowane.

Wykonawca o$wiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podmiotu trzeciego/lub

z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego................... (nazwa podmiotu

trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy W zakresie .........ccceeeeveenene. (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe
lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
17
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24.

25.

2.

wykonywania UMOWY Przez ........ccceeevvenes (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek

przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode

Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za

nieudostepnienie zasobdow nie ponosi winy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi

podwykonawcami.

§7
ODBIORY

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w Dzienniku budowy;

2) odbiory czesci robét — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

3) odbidr techniczny po zakoriczeniu robét budowlanych stanowigcy podstawe do
wystawienia faktury czesciowej;

4) odbidr koncowy - po zakoriczeniu realizacji Przedmiot umowy i uzyskaniu decyzji na
uzytkowanie stanowigcy podstawe do wystawienia faktury kofcowej— na podstawie
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy;

5) odbiory gwarancyjne;

6) odbidr ostateczny pogwarancyjny.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej branzy. Wykonawca,
ma obowigzek umozliwi¢ nadzorowi inwestorskiemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu,

2) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy,

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét
Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika
budowy,
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4) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic o tym Wykonawce niezwtocznie,

5) w przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

3. Odbidr czesciowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 dokonywany bedzie przez Komisje
powotang przez Zamawiajgcego, z tym, ze:

1) Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty,

2) po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do
odbioru Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego odpowiednich branz oraz
przedstawia dokumenty rozliczeniowe,

3) dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo,

4) Zamawiajacy wyznaczy termin, powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbiér
czesciowy Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym w formie pisemnej Wykonawce,

5) Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego przekaze
Zamawiajgcemu do wgladu nastepujace dokumenty: deklaracje zgodnosci, Swiadectwa
jakosci, atesty wbudowanych materiatéw, wyniki pomiaréw kontrolnych,

6) spisanie protokotu odbioru czesciowego bedzie podstawg do wystawienia faktury
czesciowej w wysokosci do 80% wartosci zamdwienia,

7) Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, podczas odbioru czesciowego uwagi i
zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji Przedmiotu
umowy, z wymaganiami okreslonymi w opisie przedmiotu zamdwienia,
postanowieniami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Uwagi i
zastrzezenia Zamawiajgcego zostang zgtoszone w protokole czesciowym z prac
odbiorowych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli uwagi lub zastrzezenia, o ktorych
mowa wyzej, zostaty wskazane w protokole czesciowym z prac odbiorowych. Wykonawca,
w odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzezenia Zamawiajgcego, zobowigzany jest do realizacji
poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania stosownego protokotu czesciowego z prac odbiorowych lub w innym terminie
ustalonym w protokole. Koszty poprawek, uzupetnien i usuniecia usterek, pokrywa w
catosci Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

5. 0Odbidr techniczny, o ktédrym mowa w ust. 1 pkt 3 przebiegac bedzie w nastepujacy sposob:

19
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru, pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego;
czynnosci odbioru technicznego po zakonczeniu robét budowlanych przeprowadzone
zostang przez Zamawiajgcego po zgtoszeniu i potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy wykonania zadania w catosci i gotowosci
do odbioru wykonanych robét,

Zamawiajgcy wyznaczy termin, powotfa Komisje odbiorowg i rozpocznie odbior
techniczny Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru technicznego przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: w 2 egz. operat powykonawczy zawierajgcy
niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty
wbudowanych materiatdw, wyniki pomiaréw kontrolnych, oswiadczenia Kierownika
budowy o wykonaniu Przedmiotu umowy i uporzagdkowaniu terenu, karty gwarancyjne,
protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, ksigzke obiektu budowlanego,
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru technicznego bedzie spisany protokot
odbioru technicznego, podpisany przez strony umowy i komisje powotang przez
Zamawiajgcego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad, ktére zostaty ujawnione w toku odbioru,

jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia wad lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr techniczny,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc ich techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru technicznego;

jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego zostang stwierdzone wady to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia, ktére nie wytagczajg jednoczesnie
uprawnien Zamawiajgcego, co do ktérych podstawa istnieje w przepisach prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci w Kodeksie cywilnym:

a) w przypadku wad dajacych sie usungé Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ich
usuniecia, okreslajgc jednoczesnie termin usuniecia wad,

b) w przypadku wad, ktorych usungcé sie nie da, Zamawiajgcy moze: zgdac¢ wykonania
Przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy ze skutkiem ex tunc z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zas wad, ktérych usungé sie nie da, ale
pozwalajgcych na uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
dokonac stosunkowego obnizenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot,
jako wadliwych,
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8)

9)

w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo
zlecenia ich usuniecia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

Spisanie protokotu odbioru technicznego bedzie postawg do wystawienia faktury
czesciowej w wysokosci do 90% wartosci zamdwienia, z uwzglednieniem uprzednio
wystawionych faktur.

6. Odbior koricowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

odbidr koricowy nastgpi po zakoniczeniu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa w tym zakresie tj. po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie, odbiér koncowy obejmuje

réwniez odbidér nasadzen i urzagdzenia terenéw zielonych,

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru, pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota komisje odbiorowg i rozpocznie odbidr koricowy

Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych, zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét,

podpisany przez strony umowy i komisje powotfang przez Zamawiajacego, zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie
wad, ktére zostaty ujawnione w toku odbioru,

spisanie protokotu odbioru koricowego bedzie podstawg do wystawienia faktury

koncowej w wysokosci ok. 10% wartosci zamdwienia, z uwzglednieniem uprzednio

wystawionych faktur, co daje tgcznie 100% wartosci zamodwienia,

jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia, ktére nie wytaczajg jednoczesnie

uprawnien Zamawiajgcego, co do ktérych podstawa istnieje w przepisach prawa

powszechnie obowigzujgcego, w szczegblnosci w Kodeksie cywilnym:

a) w przypadku wad dajgcych sie usungé Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ich
usuniecia, okreslajgc jednoczesnie termin usuniecia wad;

b) w przypadku wad, ktérych usungc sie nie da, Zamawiajgcy moze: zgda¢ wykonania
Przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy ze skutkiem ex tunc z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zas wad, ktérych usungé sie nie da
pozwalajgcych na uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
dokonac stosunkowego obnizenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole

odbioru korncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest

uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy,

za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu odbioru koricowego,

od dnia odbioru korncowego rozpoczyna sie okres gwarancji i rekojmi.

7. Odbiory gwarancyjne, o ktérych mowa w ust 1. pkt 5:

1)

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po wykonaniu napraw: w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
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rekojmi , w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi,

2) odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

3) odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci

8. Odbidr ostateczny, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6:

1) odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy,

2) odbioru ostatecznego dokonuje sie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,

3) jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o
ktérych mowa w pkt 1), ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy, Zamawiajgcy przerywa odbioér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i rekojmi oraz zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
wady.

9. Protokoty wykonania i odbioru robét czesciowych, odbioru technicznego oraz protokét
wykonania i odbioru koricowego robét, sporzgdzane bedg przez kierownika budowy
(robdt), na podstawie elementdw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych (HRF),
ktorg przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajagcym niezwtocznie po podpisaniu
umowy, po podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

§8
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie z SWZ jest
wynagrodzenie ryczattowe.
2. Za prawidtowa realizacje Przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 1

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ............... ztotych brutto
(Stownie: c.oceeececeee e ztotych) zawierajgce podatek od towardw i ustug
(VAT) ......... % , w tym cena netto: ............... zt (stownie: ..... ztotych) zwane dalej

,Wynagrodzeniem” zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Wykonawecy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.
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4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie obowigzywac bedzie niezaleznie od faktycznych warunkéw wystepujgcych
podczas robdt, ich zmian podczas wykonywania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty i ustugi nastepowac bedzie na
podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce, na
podstawie protokotdw odbioru czesciowego, protokotu odbioru technicznego oraz
protokotu odbioru korcowego, , podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. W przypadku zwtoki w ptatnosci Wykonawcy przystugujg ustawowe odsetki za opdznienie
od wartosci niezaptaconej w terminie faktury.

8. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskie;j.

9. Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w czesciach, ptatnych na nastepujacych zasadach:

1) za prawidtowq realizacje Przedmiotu zamdéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe,

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robét budowlanych i odbiorze nasadzen oraz
urzadzenia terenéw zielonych, Wykonawcy przystuguje cze$é wynagrodzenia okre$lona
zgodnie z Harmonogramem, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia wyptacona
z tytutu odbioréw czesci robét budowlanych, nie moze przekroczyé¢ 80 % kwoty
Wynagrodzenia, a faktury czesciowe beda wystawiane z czestotliwoscig nie czesciej niz
raz na dwa miesigce z uwzglednieniem maksymalnej kwoty okreslonej w Budzecie
Gminy Michatowice oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michatowice
(WPF), z zastrzezeniem, ze kwota ta moze ulec zmianie w przypadku zmiany WPF,

3) Wykonawca musi uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo — finansowym Wieloletnig
Prognoze Finansowg Gminy,

4) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze technicznym robdét, Wykonawcy przystuguje cze$é
wynagrodzenia okre$lona zgodnie z Harmonogramem, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota
wynagrodzenia wyptacona z tytutu wykonania catosci rob6t budowlanych, nie moze
przekroczy¢ 90 % kwoty Wynagrodzenia,

5) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym robdét Przedmiotu umowy,
Wykonawcy przystuguje pozostata cze$¢ Wynagrodzenia,

6) faktury czesciowe bedg wystawiane z czestotliwoscig nie czesciej niz raz na dwa
miesigce z uwzglednieniem podziatu finansowania inwestycji przewidzianego w WPF
Gminy Michatowice,

7) zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionych faktur,

8) Wykonawca ma mozliwos¢ ztozenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach
bezptatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)
(https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595,

9) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze,
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10.

11.

12.

13.

10) za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego,
11) Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Michatowice, Aleja Powstaricéw Warszawy 1,
05-816 Michatowice,
12) Zamawiajgcy moze wstrzymaé, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury,
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy/zamdwienia/zlecenia oraz obowigzujacych przepisow
prawa. W takim przypadku, Wykonawcy nie przystugujg odsetki za opdznienie od
wstrzymanej ptatnosci.
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:
1)podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowej, jest protokdt odbioru czesciowego lub
odbioru technicznego, potwierdzajgcy pozytywny i zgodny z Haromonogramem odbidr
czesci robdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy;
2)podstawg do wystawienia faktury VAT koricowej, jest protokét odbioru koricowego,
potwierdzajacy pozytywny odbiér Przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Jezeli objete dang fakturg czesci Przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do takiej faktury Wykonawca obowigzany
jest dotgczy¢ protokét odbioru, oswiadczenia na piSmie Podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega wzgledem podwykonawcéw z wymagalnymi
ptatnosciami wynikajgcymi z podpisanych uméw i wystawionych faktu, a dotyczacych
Przedmiotu umowy lub inny dowdd potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega wzgledem
Podwykonawcéw z wymagalnymi ptatnosciami wynikajagcymi z podpisanych umow
i wystawionych faktur, a dotyczgcych Przedmiotu umowy.
W przypadku faktury koicowej Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ do niej
oswiadczenia na piSmie wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw,
ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich wymagalnych naleznosci wynikajgcych
z zawartych umoéw z tytutu realizacji Przedmiotu umowy lub inny dowdd potwierdzajacy,
ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich wymagalnych naleznosci wynikajgcych
z zawartych umoéw z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca jak rdwniez pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg oraz dalszymi podwykonawcami, bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

14. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia, po uprzednim bezskutecznym

wezwaniu do zaptaty:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) ptatnosci na rzecz Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw;
3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajgcy moze dokonac

z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym
koszty wynikajace z optacenia za Wykonawce skfadki za polise ubezpieczeniowg, oraz
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koszty za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur,

z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na cesje wierzytelnosci oraz praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy przez Wykonawce na rzecz oséb trzecich.

Podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza bedacy podatnikiem podatku VAT*:

15.

16.

17.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Ponadto o$wiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktéry bedzie ujawniony na fakturze do wpfacania przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajacych z umowy jest tozsamy z numerem
rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie oraz, ze zostat dla niego
utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

W przypadku wykres$lenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug lub zmiany w tym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 16 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Zamawiajgcy zobowigzuje sie natychmiast
poinformowaé o tym Wykonawce w dowolnej formie.

Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili publicznego
udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry Wykonawca wskazat
w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony zgodnie
postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z powyzszego
uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych,

w szczegdblnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktorej ptatnos¢ zostata wstrzymana.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem”.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wnies¢
Zabezpieczenie, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie, tj. kwote
.................... ztotych (Stownie: ......ocveeeeeieeececece e, ZE).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poreczeniem
wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, przez ustanowienie
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zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Pariistwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach
okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Zamawiajacy zwréci Zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru korncowego Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7.

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia w terminie do 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu powinno zostaé wptacone przelewem przed
zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiajgcego z dopiskiem: ,Zabezpieczenie —
roboty budowlane w zakresie Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie”.

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu powinno byé dostarczone
w formie oryginatu przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca dokonuje zmiany
okresu zabezpieczenia dostosowujgc go do zmienionego terminu Przedmiotu umowy,
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy zmieniajgcego termin
wykonania Przedmiotu umowy.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedfuzenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Klauzula niniejsza
winna zostac zawarta w tresci dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4.

13. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy i Wykonawca mogg odstgpic¢ od niniejszej umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawe Prawo zamodwien publicznych, Kodeks cywilny oraz
W niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb
podstawowy postanowienia niniejszej umowy. Do podstawowych naruszen, ktére moga
skutkowac odstgpieniem od umowy, zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:
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3.
1) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,

1) Wykonawca nie przedtozyt Harmonogramu lub nie uzyskat uzgodnienia
Harmonogramu przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 30 dni od dnia
wprowadzenia na teren budowy, gdzie przez rozpoczecie robdt rozumienie sie réwniez
podjecie czynnosci majacych na celu przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

3) Wykonawca w sposdb nieuzasadniony przerywa realizacje prac i przerwa ta trwa

dtuzej niz 10 dni,

4) Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem robdt, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdofa je ukonczy¢ w umdwionym terminie, co znajduje uzasadnienie
w Harmonogramie, jak rowniez gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem robét w
stosunku do poszczegdlnych prac ujawnionych w Harmonogramie o ponad 2 miesigce,

5) jako$¢é robdt wykonywanych przez Wykonawce odbiega od warunkéw okreslonych
w niniejszej umowie, od obowigzujgcych przepiséw i norm, mimo wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

6) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskarzenia,

7) Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
lub gdy zawarta umowa ubezpieczenia nie spetnia warunkow, o ktérych mowaw § 12,

8) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci realizuje Przedmiot umowy przy udziale
niezgtoszonych lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow,

9) Zamawiajacy odmawia odbioru robét bez uzasadnionej przyczyny,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

a w szczegolnosci stosuje materiaty ztej, niewystarczajgcej jakosci lub realizuje roboty
niedbale, niezgodnie z Dokumentacjg lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania
do zmiany sposobu wykonywania robét i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego,
odpowiedniego dla charakteru robét, terminu, nie wywigzuje sie nalezycie z umowy,

2) gdy Wykonawca pomimo podpisania protokotu czesciowego odbioru prac z uwagami i/lub

zastrzezeniami nie realizuje poprawek i/lub uzupetnien i/lub nie usuwa usterek w terminie
5 dni od podpisania protokotu z uwagami i/lub zastrzezeniami,

3) gdy Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usunieciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie

wykonanych, w stosunku do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktére to prace zostaty
okres$lone w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron;
4) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych;
5) w przypadku, o ktéorym mowa w § 2 ust. 5, w § 6 ust. 16, w § 7 ust. 5 pkt 6 lit. b, w § 7
ust. 6 pkt 6 lit. b;

6) Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 umowy.
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4.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy musi nastgpi¢, w formie pisemnej lub formie
elektronicznej i zawieraé uzasadnienie, nie pdzniej jednak niz do uptywu 2 miesiecy od
terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, chyba ze niniejsza umowa przewiduje inny
termin dla okreslonej podstawy odstgpienia od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu zostanie wystane listem poleconym na adres wskazany przez
Wykonawce w komparycji umowy lub wreczone Wykonawcy lub przekazane droga
elektroniczng na adres poczty elektronicznej podany w umowie: .................... W przypadku
nieodebrania przesytki poleconej, po dwukrotnym jej awizowaniu, Strony uznaja, ze
oswiadczenie Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy doszto do wiadomosci Wykonawcy
w dniu pierwszej préby doreczenia.

Odstgpienie od umowy ma skutek ex nunc, z wyjgtkiem odstgpienia od umowy na
podstawie ust. 2 pkt 1i 2, ust. 3 pkt 6 oraz ust. 3 pkt 5 w zakresie podstawy, o ktérej mowa
w § 2 ust. 5, § 7 ust. 5 pkt 6 lit. b, w § 7 ust. 6 pkt 6 lit. b, ktére nastepuje ze skutkiem ex
tunc.

Zamawiajgcy odstepujac od umowy ma prawo powierzy¢ wykonanie pozostatych robét
innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty powstate z tego tytutu obcigzaja
Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy, chyba Zze Strony postanowig
inaczej;

2) jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujace sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu
5 dni od dnia odstgpienia od umowy szczegdtowego protokotu inwentaryzacji oraz
dokumentacji powykonawczej robét wedtug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej
przez Zamawiajgcego; Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy jest uprawniony do sporzgdzenia jednostronnego protokotu inwentaryzacji
na koszt Wykonawcy;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajgcy zabezpieczy
przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonaweca nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robét urzadzenia przez niego dostarczone.
Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy jest uprawniony do
jego realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy;

7) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty
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wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, zgodnie
z wartoscig przyjetg w ofercie lub harmonogramie;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujgca
warto$é wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw i urzgdzen spetniajgcych
wymagania dokumentacji technicznej i nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt;

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn
nastgpito odstgpienie od umowy.

9. W zakresie robot zinwentaryzowanych, Zamawiajgcy zachowuje uprawnienia wynikajgce
z rekojmi i gwarancji jakosci, przy czym bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od
nastepnego dnia po dniu sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji robét.

§11
ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE

1. Majac na wzgledzie, ze Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, okreslit wymagania zatrudniania przez Wykonawce oraz
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane tam czynnosci
w zakresie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na caty okres wykonywania przedmiotowych czynnosci
w ramach realizacji umowy wskazany w Harmonogramie, .................. 0s0b, ktdre bedg
wykonywaty czynnosci polegajace na:

1) wykonaniu czynnosci konstrukcyjno-budowlanych;

2) wykonaniu czynnosci budowlanych wykonczeniowych;

3) wykonaniu czynnosci elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) wykonaniu czynnosci w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych;

5) wykonaniu czynnosci w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.

2. W zwigzku z zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca:

1) nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu wykaz osob,
o ktérych mowa w ust. 1 i przedstawi Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, tj. dokumenty
potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace pracownikdéw skierowanych do realizacji
WW. czynnosci na rzecz Zamawiajgcego (np. kopie zanonimizowanych uméw o prace,
oswiadczenie wtasne Wykonawcy itp.). Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych
mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej umowy (tj. Wykonawca przedstawia
korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajgcego);

2) Wykonawca zobowigzuje sie, iz ww. czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, bedg w okresie
realizacji umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z
2022 poz. 1510 ze zm.);
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3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy

o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w pkt 1) moze podjgc
decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujac do jej przeprowadzenia
Panistwowg Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, przedstawié¢ dowody, o ktédrych mowa w pkt 1), potwierdzajgce
spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1.
Przedstawienie dowodow, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze;

Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania umowy,
jako zatgcznik do faktury, sprawozdanie (oswiadczenie wtasne Wykonawcy) dotyczace
czynnosci wskazanych w ust. 1 i potwierdzajgce spetnienie warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 1;

W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajacego wykaze nieprawidtowosci

w zakresie niedopetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 1, bgdZz Wykonawca nie
przedstawi dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie
potwierdzajg spetnienia postawionego warunku, o ktérym mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
naliczy kary umowne, ktérych wysokos$¢ zostata okreslona w niniejszej umowie;
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcédw do zatrudnienia
0sob do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 poz. 1510

ze zm.) oraz do dokumentowania i przektadania stosownych dokumentéw
umozliwiajgcych przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie
odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca
odpowiada za wykonanie tego obowigzku rowniez w stosunku do podwykonawcéw.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na
umowe o prace pracownikdéw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na
rzecz Zamawiajacego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na
podstawie umow o prace.

§12
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca obowigzany jest nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na teren budowy,

zawrzec na whasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia (kontraktowe),

ustanawiajgce ochrone ubezpieczeniowg w nastepujgcym zakresie:

1)

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow

oraz dalszych podwykonawcow z tytutu szkdd, jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu

i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg zadania, a w szczegdlnosci wynikajgcych z:

a) czyndéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce, Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
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2)

3)

c) niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcéw umodw, na podstawie ktdrych swiadczg, badz majg Swiadczyé,
zamoéwienia zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy,

d) ryzyka zaniedban zawodowych przy opracowywaniu budowlanej dokumentacji
powykonawczej;

ubezpieczenie Zamawiajgcego od wszelkich szkéd majatkowych, ktére mogg zaistniec

rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczegdlnosci

polegajgcych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o ktérych

tu mowa, powinny zapewniac wyptate odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach

rownych co najmniej kwotom niezbednym do catosciowego naprawienia zaistniatej

szkody;

ubezpieczenie Zamawiajgcego i 0sdb trzecich od wszelkich szkdd osobowych, ktore

moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na terenie robot,

spowodowanych wystgpieniem zdarzen losowych, w szczegdlnosci polegajacych na
uszkodzeniu ciata, wywotaniu rozstroju zdrowia lub pozbawieniu zycia.

2. Niezwtocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz w dniu

wprowadzenia na teren budowy, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu

oryginat polisy potwierdzajgcej zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym

zakresie oraz ogdlne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto te umowe lub

te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentow, jak rowniez dowdd zaptaty pierwszej

sktadki i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela.

3. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1, Strony ustalajg, iz:

1)

2)

3)

4)
5)

suma ubezpieczenia nie moze byé nizsza niz wynagrodzenie umowne brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2 umowy, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;
okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu wprowadzenia Wykonawcy na
teren budowy i trwac¢ do czasu uptywu terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz do czasu dokonania odbioru koricowego, o ktérym mowa
§ 7 ust. 1 pkt 4 umowy;

zakfad ubezpieczen powinien byé zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze

w przypadku, gdy dang szkode wyrzgdzono z winy, w tym winy kwalifikowanej
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innych oséb, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych;

do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1 — 4 postanowienia umowy
lub uméw ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkdéw ubezpieczenia mniej korzystnych
dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych

i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku polskim
przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen.
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4.

Wykonawca dokona cesji praw na rzecz Zamawiajgcego z umowy lub uméw ubezpieczenia,
na czas realizacji Przedmiotu umowy oraz na czas dokonania odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 7 umowy;

Umowa lub umowy ubezpieczenia powinny zawieraé klauzule dotyczacg cesji praw, o ktérej
mowa w ust.4, sporzgdzong przez ubezpieczyciela.

Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia, o ktédrych mowa powyze;j.
Najpdzniej na 3 dni przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek Wykonawca dostarcza
Zamawiajgcemu dowody zaptaty. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony
oswiadczajg, ze postanowienie zdania poprzedzajgcego nie dotyczy pierwszej sktadki. Jezeli
Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu dowodu zapfaty sktadek w terminie wskazanym
powyzej, Zamawiajacy moze zaptacié sktadke za Wykonawce i dokonac jej potracenia,

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapfaty, z wynagrodzenia umownego brutto,

o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Strony zobowigzujg sie do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

§13
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji na Przedmiot umowy.

Rekojmia na Przedmiot umowy jest réwna okresowi gwarancji i wynosi ...... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi w zakresie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
1 rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty w zakresie nasadzen i urzgdzenia terenéw
zielonych oraz zastosowany materiat wynosi (3) trzy lata od daty odbioru koricowego
Przedmiotu umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

W razie wystgpienia wad lub usterek Zamawiajgcy zgtosi je na pismie przy uzyciu sSrodkow
komunikacji elektronicznej do Wykonawcy na adres poczty elektronicznej: ...........cu......
niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawce obowigzuje data zgtoszenia wad lub usterek
przestanych przy uzyciu komunikacji elektroniczne;j.

W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2 umowy:

1) przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek w ciggu 3 dni roboczych, lub, jezeli zgtoszenie
nastgpito w dziert wolny lub w Swieto, w ciggu 4 dni od daty otrzymania zgtoszenia przy
uzyciu $Srodkéw komunikacji elektronicznej na adres ........... oraz

2) usungc¢ wady lub usterki najpdzniej w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.
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Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg
Zamawiajgcego.

8. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych

z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu

z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty

Zamawiajgcy ma prawo potracic¢ z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 umowy.

9. lJezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie

wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyng powstania byta wada,

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

§14
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn, o ktérych mowa

w § 10 ust. 2 pkt 1, 2, 6,7, 8 oraz ust. 3 pkt 2, 3 i 6 umowy w wysokosci 1% sumy
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2,

za odstgpienie od umowy przez ktdrakolwiek ze Stron w pozostatych przypadkach niz
okreslone w pkt 1, z wyjatkiem § odstgpienia, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 pkt 4,

w wysokosci 3 % sumy wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2,

za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w § 3 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w & 8 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki;

za kazdy dzien zwtoki w realizacji poprawek lub uzupetnien lub usuniecia usterek albo
wad, o ktérych mowa odpowiednio w § 7 ust. 4, 5 pkt 6, ust. 6 pkt 6, ust. 7 pkt 7
umowy— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 8 ust. 2 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w przystgpieniu do usunieciu wad lub usterek w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonego od dnia okreslonego na podstawie § 13 ust. 8 umowy,

za kazdy stwierdzony przypadek niewywigzania sie z zobowigzania dotyczgcego
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z bezposrednim
wykonywaniem przedmiotowych robét w wysokosci 5000,00 zt; Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez zgdanie ztozenia w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, dokumentu, z ktérego bedzie wynikato czy
pracownicy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06 dla
GUS, kopie umdw o prace, dowdd zgtoszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia
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7)

8)

9)

dokumentu na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
5000,00 zt;

za kazdy przypadek braku udziatu kierownika budowy w czynnosci, w ktérych udziat ww.
0s6b jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszg umowe lub na wezwanie
Zamawiajgcego, w wysokosci 1000,00 zt na kazdy przypadek; powyzsze postanowienie
stosuje sie odpowiednio do kierownikéw robot;

za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu do zatwierdzenia Zamawiajagcemu na pismie HRF
w stosunku do terminu okreslonego odpowiednio w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci
0,025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki;
za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcoéw nie zgtoszonych Zamawiajgcemu
lub przez niego niezaakceptowanych, w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

10) za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu kosztorysow, jezeli nie zostaty

one zfozone przed podpisaniem umowy, przy czym jako date poczatkowa uznaje sie date
zawarcia umowy - w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki; tg sama kare nalicza sie w przypadku, gdy Zamawiajgcy
zgtosi Wykonawcy uwagi do kosztorysu, a Wykonawca nie przedtozy poprawionego
kosztorysu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek braku zapfaty oraz za
nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek braku terminowej zaptaty,
za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zf za
kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,
za nieprzedfozenie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci

2 000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2 000,00 zt,
z tytutu braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy —
Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 10% wartosci takiej zmiany wynagrodzenia;
z tytutu nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% wartosci takiej zmiany
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz kwota stanowiaca
rownowartos¢ katy umownej, o ktdrej mowa w pkt 5,

w przypadku gdy na Inwestora zostanie natozona kara przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego podczas procedury oddawania Przedmiotu umowy do
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uzytkowania, w zwigzku z czynnosciami lub rezultatem czynnosci dokonanych przez
Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
rownowartosci kary natozonej w sposdb ostateczny.

3. Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty kary umownej. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego,
po bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, do potracenia naliczonych kar umowy
z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych
Kodeksu cywilnego. Tym samym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

6. Kary umowne sumuja sie, ale ich tgczna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 45% sumy kwot,
o ktérych mowa w § 8 ust. 2 umowy.

§15
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w art.
455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie
z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje
rowniez mozliwo$é dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach:
1) Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy lub zmniejszenie albo zwiekszenie jego
zakresu spowodowana uzasadnionymi przyczynami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego,
ktdre sprawiajg, ze Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposéb lub w mniejszym
albo wiekszym zakresie anizeli pierwotnie to przewidziat Zamawiajgcy w umowie,
a ponadto zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy lub zmniejszenie albo
zwiekszenie jego zakresu jest korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) zmian dotyczgcych zakresu Przedmiotu umowy,

b) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci wigzanych ze zgtaszanymi
przez Wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy
realizacji Przedmiotu umowy,

c) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

d) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowe;j
(w szczegolnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/technicznych lub materiatowych),
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e) koniecznosci zrealizowania nasadzen oraz urzadzenia terendw zielonych w okresie,

f)

g)

w ktorym wystepujg sprzyjajgce warunki atmosferyczne korzystne dla dokonania
tego typu czynnosci zgodnie ze sztukg ogrodniczg; mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy, ale jedynie w zakresie ww. prac,

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami,

w przypadku wystapienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy,
pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie
sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty,
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia
podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen koniecznych do realizacji Przedmiotu
umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikdw o kwalifikacjach niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatéw lub urzadzen
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy;

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,
zmniejszeniu albo zwiekszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz zmiana terminu na ztozenie

oswiadczenia o odstgpieniu od umowy mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci

wstrzymania wykonywania catosci lub czesci robét lub w przypadku powstania opdznien

w realizacji robét, na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci
takich, jak:

a)

b)

d)

e)

niekorzystne warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwiaty lub utrudniaty
prowadzenie robdét zgodnie z technologia ich wykonania,

jezeli z powodu nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych niemozliwe bytoby
przeprowadzenie wymaganych dla wtasciwego funkcjonowania obiektu badan

i sprawdzen moze zostac ustalony przez Zamawiajgcego odrebny tryb (termin

i sposdb) ich prowadzenia oraz prowadzenia prac z nich wynikajgcych,

niemozliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy warunki archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajace lub
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,

przyczyny techniczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, konieczno$¢ wykonania
wykopalisk archeologicznych),

przyczyny organizacyjne lezgce po stronie Zamawiajgcego, tj. brak petnego dostepu
do terenu budowy, inne przyczyny organizacyjne powstate z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego,
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3)

f) przyczyny losowe (np. huragan, powdédz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem
zaistnienia sity wyzszej),

g) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy lub
wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

h) konieczno$¢ wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu
umowy,

i) potrzeba wykonania robét zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania oraz zakonczenia Przedmiotu umowy,

j) odmowa lub przedtuzajaca sie procedura dotyczaca wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez

wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

k) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robot,

[) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg (w szczegdélnosci: w wyniku przedtuzajacego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia
dodatkowych srodkéw finansowych na inwestycje - o czas jaki minat od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy),

m) w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy,
pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie sie
okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. g.

Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie wystgpienia w/w

okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie lub opdznienie robét, z okresleniem okresu

wstrzymania robdét wptywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu
koniecznosci, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

w zakresie obowigzkdw Stron, terminu wykonania umowy, wysokosci wynagrodzenia,

warunkow i sposobow ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,

terminu na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, wysokosci i podstaw
naliczenia kar umownych:

a) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy;

b) w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wytycznych lub zalecen instytucji, ktdra przyzna $rodki na sfinansowanie
zamoéwienia;

c) w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania
przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazow lub zalecen,
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w tym w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,
o ktéorym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

d) w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdlnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub
w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

e) w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okolicznos¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ;

f) w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy,
pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie
sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty,
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia
podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen koniecznych do realizacji Przedmiotu
umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy;

g) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego;

h) z powodu dziatan osdéb trzecich uniemozliwiajgcych lub opdzniajgcych wykonanie
prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

i) w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do innych
dokumentdéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, jezeli zmiana taka
nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy;

i) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian wynikajgcych z orzeczenia sadu,

decyzji administracyjnej lub postanowienia albo zawartej ugody;

k) w przypadku wystgpienia potrzeby wykonania robét zamiennych lub dodatkowych
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania oraz zakoriczenia Przedmiotu
umowy,

4) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zmiana sposobu lub warunkdéw
ptatnosci bedzie mozliwa réwniez:

a) w przypadku wystgpienia potrzeby wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych
albo stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje
umowy lub wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentac;ji projektowe;j
zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). Zmiany bedg mozliwe w przypadku
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ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedzie wynikata ze zmian
ustaw lub rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zamédwienia lub bedzie
niezbedna ze wzgledu na koniecznos$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania. Jezeli w wyniku
wprowadzonych zmian do Przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej
wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do wykonania
przedmiotu zamdwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawg Prawo zamédwien.

b) w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz podatku
akcyzowego zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,

¢) w przypadku zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okreslone w pkt 4) lit. b-e, bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepisow, z ktérych wynikaja
WW. zmiany, po wczesniejszym ztozeniu przez Wykonawce na pisSmie zestawienia
potwierdzajgcego wptyw zmian okreslonych powyzej na ponoszone przez Wykonawce
koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia,
potwierdzone powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany.
Zmiana wysokosSci wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nastepuje po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

2. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robét
zamiennych/dodatkowych ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a w przypadku braku ich w kosztorysie ofertowym $rednich cen wg
SEKOCENBUD podanych dla danego kwartatu w danym roku, a w przypadku ich braku, dla
materiatow lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji
wiasnej, nakfady rzeczowe z odpowiednich katalogdw (KNR-6w) a w przypadku ich braku
wg kalkulacji wtasnej.

3. Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej lub formie elektronicznej
uwzgledniajac ust. 4.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci lub zdarzenia wptywajacego na realizacje Przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Zamawiajacego dostarczajac pisemny
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whniosek wraz z wyczerpujgcym iszczegétowym uzasadnieniem w terminie nie dtuzszym
niz 10 dni od wystgpienia okolicznosci lub zdarzenia jednak nie pdzniej niz na 5 dni przed
terminem odbioru technicznego w zakresie robét budowlanych oraz nie pdzniej niz na 5 dni
przed terminem odbioru koncowego w pozostatym zakresie. Nie ztozenie przedmiotowego
whniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym w zdaniu pierwszym terminie moze
skutkowac nieuwzglednieniem przez Zamawiajgcego niezgtoszonej w terminie okolicznosci
lub zdarzenia jako podstawy do zmiany umowy, w tym w szczegdlnosci do zmiany terminu
wykonania umowy. Whniosek o zmiane umowy na podstawie zgtoszonych okolicznosci,

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym moze by¢ ztozony nie pdzniej niz na 5 dni przed
terminem odbioru technicznego w zakresie robdt budowlanych oraz nie pdzniej niz na 5 dni
przed terminem odbioru koncowego w pozostatym zakresie.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4) lit. c wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca ze
zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4) lit. d wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienia
na rzecz Zamawiajgcego.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4) lit. e zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajacg z wptat
do pracowniczych plandw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce lub
podwykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

8. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic. Strony umowy potwierdzajg
ten wptyw dotaczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

Kazda ze stron umowy moze zgdaé przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentdéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 89, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktédrych mowa

w ust. 8, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 8, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,

w uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych, zmiane
zakresu swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg
kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 8, moga wptyngé na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,

o ktérym mowa w ust. 11.

Zmiana umowy moze nastgpic¢ wytgcznie z zachowaniem formy pisemne;j lub elektronicznej,
pod rygorem niewaznosci.

§16
ZMIANA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY — PRAWO ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 8 ust. 2 ulegnie zmianie, na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze Stron
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy. Mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane
nie czesciej niz raz na po6t roku. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczagwszy od
1. dnia kolejnego miesigca kalendarzowego od zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
ztozonego przez Wykonawce zmienionego kosztorysu i dokonania w budzecie Gminy
Michatowice stosownych zmian uwzgledniajgcych waloryzacje na podstawie niniejszego
postanowienia.

Whiosek o zmiane moze dotyczyé wytgcznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem
ztozenia wniosku.
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4.

10.

Poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy
uprawniajgcy Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie jako wartos¢ wiekszg niz
4% lub odpowiednich jednostek lub mniejszg niz -4% lub -4 odpowiednich jednostek dla
sumy wartosci zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy ogtaszanych w informacjach sygnalnych Gtéwnego Urzedu Statystycznego dla
wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego miesigca
ogotem z szesciu nastepujgcych po sobie miesiecy poprzedzajgcych ztozenie wniosku, przy
czym, jezeli wartos¢ zmian podawana jest w liczbach setnych, pomija sie te wartosé i jako
Wwigzaca przyjmuje sie wartos¢ dziesietng (tj. np. wartosé zmiany podawana jest jako 101,1,
to jako warto$¢ do wyliczen na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje sie 1,1).
Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W -
wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3, F — $rednia
arytmetyczna szesciu nastepujacych po sobie wartosci zmiany cen materiatdow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy,
wynikajgcych z informacji GUS, o ktérych mowa w ust. 4.

Wartos$¢ zmiany nalezy powiekszyé o nalezny podatek VAT .

Zmiane umowy dotyczgcg zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie
strony wprowadza sie aneksem do umowy, do ktérego zatacznikiem bedzie zamienny
Harmonogram.

Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia to 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3, a fagczna maksymalna
wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia to
20% wynagrodzenia okreslonego pierwotnie w umowie.

Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wptyw zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw na koszt wykonania zamdwienia okresla sie poprzez okreslenie realnego wzrostu
wydatkéw Wykonawcy na materiaty lub eksploatacje niezbedne dla wykonania Przedmiotu
umowy. Wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztdw na koszt wykonania zamdwienia
wykazuje Wykonawca we wniosku o dokonanie zmiany na tej podstawie.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi, okres obowigzywania umowy
przekracza 12 miesiecy.
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§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$é niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, dane Wykonawcy stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej, ktdra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak
rowniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sg w rejestrze umdw na stronie BIP
Urzedu Gminy Michatowice.

2. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy stang sie niewazne lub nieskuteczne,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowief umowy.

3. Strony poddajg wszelkie spory powstate w zwigzku z niniejszg umowg pod rozstrzygniecie
Sadu witasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga byc¢ przeniesione na osoby
trzecie, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie, z zachowaniem zasad dotyczacych
zamoéwien publicznych.

5. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby
trzecie, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

7. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa,

Zatacznik nr 2 STWIOR;.

Zatacznik nr 3 Przedmiary

Zatgcznik Nr 4 - Oferta Wykonawcy;

Zatgcznik Nr 5 — Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF);
Zatacznik Nr 6 — Kosztorys ofertowy;

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Klasyfikacja budzetowa: .......ccccocvunennees

Przygotowata: Kinga NiedZwiecka-Reszczyk
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