Zatacznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy

1ZP.272 .....2023

UMOWA nr 3400/......./12023
Umowa zawarta w dniu ....... 2023 r. w Jaktorowie pomiedzy Gming Jaktorow zwang dalej Zamawiajacym
reprezentowang przez:

Pana Macieja Sliwerskiego - W6jta Gminy Jaktorow
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Justyny Bakalarskiej

.....

Strony o$wiadczaja, e niniejsza umowa dalej ,Umowa” zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Blotna w miejscowosci Jaktoréw na odcinku od
ul. Ostatniego Tura do ul. Lakowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktoréw pow.
Grodziski. ,,

2. Przedmiot zamowienia obejmuie :
rozbudowe istniejacej drogi, ktora polegaé bedzie na wykonaniu jezdni o szerokosci zmiennej 5,0 - 5,5 m oraz
chodnika o szeroko$ci 2 m w ciggu ulicy Btotnej ( Jaktoréw ). Nawierzchnia projektowanej jezdni z mieszanki
mineralno — bitumicznej. Nawierzchnia projektowanego chodnika z betonowej kostki o grubosci 8 cm. Zjazdy
publiczne z betonowej kostki o grubosci 8 cm (kolor grafit). Pobocza o szerokosci 0,75 m z kruszywa famanego
o frakcji 0/31,5 mm o grubosci 15 cm. Zaméwienie obejmuje réwniez wykonanie odwodnienia — kanalizacii
deszczowej, rowu otwartego i przepustow pod zjazdami, a takze Scieku przykraweznikowego. przebudowe
istniejacej sieci wodociggowej, kanalizacji podci$nieniowej, przebudowa sieci energetycznej, oSwietlenie
uliczne, przebudowa sieci gazowej, kanat technologiczny, przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz obstuge
geodezyjng tj. wytyczenie geodezyjne, a po wykonaniu robot inwentaryzacje powykonawcza, wykonanie
tymczasowego projektu organizacji ruchu, oznakowanie robét, organizacje placu budowy, wykonanie badan i
préb, uporzadkowanie terenu po zakorczeniu prac oraz wykonanie innych czynnosci wymaganych technologia.

3. Szczegdtowy Opis przedmiotu zamowienia zawieraja;

1) Projekt budowlano — architektoniczny
2)  Projekty techniczny

3)  Przedmiary robét

4)  Szczegodtowe specyfikacje techniczne.

4. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, dokumenty wymienione w ust. 3 oraz zmiany

do tych dokumentéw maja pierwszenstwo przed dokumentami przygotowanymi przez \Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w zatgczniku nr 1,2,3,4 do
Umowy oraz ztozonej ofercie.

6. Tabela formularza cenowego i przedmiar robét, majg jedynie charakter pomocniczy, a definitywny zakres
rzeczowy zamoéwienia niezbedny do wyceny, Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie Dokumentacii
projektowej, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, SWZ z zatacznikami, wizji lokalnej terenu oraz
sprawdzer dokonanych przez Wykonawce.

7. Wykonawca w zadnym przypadku nie moze powotywac si¢ na ewentualne pominigcie niektorych robét w
dostarczonych przez Zamawiajacego przedmiarach, ktore majg jedynie charakter pomocniczy, a ich tres¢ nie
moze byC podstawq jakichkolwiek roszczen. Podstawg zamdwienia jest dokumentacja, ktorg Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien doktadnie przeanalizowa¢ i pozostate dokumenty tworzace SWZ.
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Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢ wszystkie czynnosci dla realizacji zamdwienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami bez wzgledu na to, czy czynnosci te sg odrebnie
wymienione w jakimkolwiek dokumencie.
W przypadku rozbieznosci co do zakresu robot okre$lonych w poszczegdinych czesciach dokumentaci,
obowigzujacy jest zakres najszerszy, chyba ze Zamawiajacy w sposdb jednoznaczny wytaczyt okre$lone roboty
lub dostawy z zakresu objetego postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.
W przypadku, gdy w Opisie przedmiotu zaméwienia (dokumentacji) okrelono jakikolwiek materiat poprzez
podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposéb, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje,
dopuszcza sie dla tych materiatow mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych tzn. przy zachowaniu
nie gorszych parametréw niz przewidziane w dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajacemu, ze zaproponowane materiaty, urzadzenia spetniajg wymogi zawarte w
dokumentacji. Kazdorazowo zastosowanie rozwigzania zamiennego wymaga zgody Zamawiajgcego. Zmiany
takie nie stanowig zmiany umowy.
Przedmiot umowy obejmuje réwniez wykonanie kompleksowej obstugi geodezyjnej niezbednej do
prawidlowego wykonania robot oraz ich odbioru, inwentaryzacie powykonawcza, Tymczasowe projekty
organizacji ruchu, oznakowanie robot, organizacje placu budowy, wykonanie wszelkich wymaganych
przepisami prawa badafn i prob, oraz wykonanie innych czynno$ci wymaganych technologig dla
przedmiotowego zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni roboczych od
dnia podpisania umowy Szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego (zwanego
dalej harmonogramem), uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robét budowlanych objetych Przedmiotem
umowy oraz kazdorazowo aktualizacie harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego w zakresie
realizacji robét budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od powziecia wiedzy o koniecznosci zmiany
harmonogramu. Zamawiajacy ma prawo wnie$¢ kazdorazowo uwagi do przedtozonego harmonogramu w
terminie 7 dni roboczych.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
zamowienia z ich podziatem na wykonanie poszczegoinych elementdw robét, ktdre stanowig osobny element
odbioru cze$ciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dot. zmiany przez Wykonawce harmonogramu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robét budowlanych zgodnie z harmonogramem sporzadzonym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego stanowigcym Zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.
Wykonawca moze przystgpic do robdt budowlanych objetych budowg inwestycji wytacznie po
zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiajacego. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do
zapisu w ust. 13 i 14 Zamawiajacy ma prawo przerwaé roboty.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy do
przediozenia Zamawiajgcemu uproszczonego kosztorysu ofertowego obejmujacego wycene przedmiotu
zamowienia, 0 ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§2
Terminy realizaciji.
Termin realizacji robét wynosi maksymalnie 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na
wykonanie wszystkich robdt budowlanych obejmujgcych Przedmiot umowy, przedtozenie Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej pozwalajacej oceni¢ czy roboty budowlane zostaty wykonane prawidtowo wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg oraz z wszystkimi dokumentami koniecznymi do uzyskania Decyzji
pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu umowy.

§3
Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego

1) Dostarczenie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji w tym Projektu budowlano - architektonicznego,
Projektu technicznego, Szczegdtowych specyfikacji technicznych, Przedmiaru rob6t, Decyzji ZRID,
w dniu podpisania Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
Zamawiajgcemu Tymczasowych projektow organizacii ruchu.

3) Odbior prawidtowo wykonanego przedmiotu Umowy.

4) Zaptata ustalonego wynagrodzenia.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z najwyzszg
starannoscia, z zawarta Umowa, dokumentacjg projektowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami w szczegdlnosci z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami prawnymi powigzanymi, obowigzujacymi
normami w zakresie przedmiotowego zaméwienia, z zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatow o jakoSci
odpowiadajgcej wlasciwym przepisom, normom, standardom oraz dokumentami wymienionymi w tresci
umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

Dostosowanie sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na
drogach publicznych i wewnetrznych w zakresie rob6t zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za: wiasciwe oznakowanie, prawidtowg eksploatacje drog
dojazdowych oraz za wszelkie uszkodzenia drég, z ktdrych bedzie korzystat w czasie trwania budowy i
zobowigzany jest do naprawienia ich do stanu pierwotnego wiasnym staraniem i na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robdt przez caly czas realizacji Przedmiotu umowy,
zapewni¢ ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub kradziezg
powierzonego mu mienia oraz prowadzonych przez niego rob6t, ponoszenie petnej odpowiedzialnosci
w kazdym zakresie za pracownikéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robét az do
dnia odbioru koricowego potwierdzonego Protokotem odbioru koncowego.

Wykonawca zabezpieczy instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac.

Wykonawca dokona uzgodnien, uzyska wszelkie wymagane opinie niezbedne do wykonania
kompletnego Przedmiotu Umowy i przekazania do uzytku ( jesli s wymagane).

Wykonawca dostarczy niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikoéw oraz protokotéw badar, sprawozdan i
préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy (je$li sg wymagane).

Pokrycie wszystkich kosztéw w zakresie zorganizowania zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczy¢ sie we wszystkie
media niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy tj. energia elektryczna, woda itp. oraz pokry¢ koszty
ich zuzycia w celu realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt budowlanych zobowigzany jest do przedtozenia
Inspektorowi nadzoru wykazu materiatow budowlanych przeznaczonych do wbudowania wraz z
certyfikatami, Swiadectwami jakosci, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Wykonawca przystapi do wbudowania materiatow, wyrobow i urzadzen wytacznie po zaakceptowaniu w
formie pisemnej przez Inspektora nadzoru materiatdw, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania zgodnie z wykazem, o ktérym mowa w pkt. 11,w przypadku nie zastosowania sie
Wykonawcy do zapisu w pkt. 11 i niniejszym punkcie 12, Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie
realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowa¢ z uzytych materiatow, wyrobow i urzadzen i zgdac
ponownego ich wbudowania zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. Rezygnacja ta nastapi w
formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodno$ci,

Wykonawca okaze, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego wykonania robot nieobjetych umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w czasie budowy zapewni¢ na terenie robdt nalezyty fad i porzadek,
przestrzeganie przepisdéw BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie prowadzonych robét sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym przez caty okres
prowadzenia robdt az do dnia odbioru koricowego potwierdzonego Protokotem odbioru koricowego.
Wykonawca w trakcie i na biezgco oraz przed przystapieniem do wykonywania prac wykona we wiasnym
zakresie dokumentacie fotograficzng oraz inwentaryzacie przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen dotyczacych uszkodzed spowodowanych prowadzonymi pracami.
Dokumentacja fotograficzna musi by¢ udostepniona Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng w kazdym zakresie wobec Zamawiajacego, 0sob
trzecich, uzytkownikéw i wtascicieli przylegtych nieruchomos$ci za szkody powstate w trakcie realizacji
rob6t budowlanych.
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Po zakoriczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go

Zamawiajagcemu w terminie wyznaczonym do odbioru robét.

Powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem niniejszej umowy

osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju

robot.

Realizacje przedmiotu umowy w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagroZenia bezpieczenstwa ludzi

i mienia w tym drog oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci

publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtadciwej realizacji zamdwienia przez

Wykonawce nastapi ww. uszkodzenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong

wiasno$¢.

Bezzwioczne informowanie Zamawiajacego na pismie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych

wptyna¢ na jakos¢ zamowienia lub opdznienie terminu zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy.

Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony

Srodowiska naturalnego, w tym dotyczacych zagospodarowania wszystkich odpadéw powstatych

podczas realizacji robdt. Ponoszenie kosztéw optat i kar za naruszenie w trakcie realizacji robét, norm i

przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.

Utrzymywanie w czasie realizacji robét terenu budowy w stanie uporzadkowanym oraz w stanie wolnym

od przeszkdéd komunikacyjnych tj. bez zbednych materiatdw, odpadéw i Smieci. Uzgodnienie z

uzytkownikiem i zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt gromadzenie i wywo6z odpadow

i Smieci powstatych w wyniku wykonywania robét i ponoszenie optat za ich wywéz. Wykonawca musi

posiada¢ i na kazde wezwanie Zamawiajgcego przediozy¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie

odpaddw przez sktadowiska i dokonanie stosownych opfat.

Prowadzenie dokumentacii budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacii

powykonawczej w 4 kompletach — w wersji papierowej, nie pézniej niz na 3 dni przed terminem, o

ktorym mowa w § 2:

a) inwentaryzacjg powykonawczg wykonanych robét zgloszong do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w Grodzisku Mazowieckim wraz z przedtozeniem protokotu
pozytywnej weryfikacji wykonanych robét geodezyjnych,

b) wszystkich dokumentow koniecznych do uzyskania przez Zamawiajacego Decyzji pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu umowy w zakresie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim ,

c) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych, niezbednych atestéw, $wiadectw, aprobat technicznych, atestéw i innych
dokumentdw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw,

d) o$wiadczenia Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

e) o$wiadczenie Kierownika budowy o materiatach uzytych przy budowie,

f) informacije 0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacy
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie
uprawnienia zawodowe,

Q) przeprowadzenie i dostarczenie Zamawiajagcemu na wiasny koszt wynikow wymaganych
przepisami badan, pomiaréw robot ulegajacych zakryciu oraz robét zgtoszonych do odbioru
koricowego pozwalajacych na ocene prawidtowo wykonanych robot,

h) podpisanym Os$wiadczeniem gwarancyjnym wedtug wzoru okre$lonego w zataczniku nr 8.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wbudowane urzgdzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru

koricowego, 1j. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie

wszelkich Srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage
ryzyko istniejgce na budowie.

W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym § 3, Zamawiajacy po uprzednim

wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego, dodatkowego terminu na dokonanie

czynnosci wynikajacych z obowigzkow okreslonych niniejsza umowg, moze nakaza¢ osobie trzeciej
wykonanie tych czynno$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie (w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego) do udziatu

w spotkaniach dotyczacych postepu prac.

Ustanowienie Kierownika budowy oraz zagwarantowanie jego_codziennej obecnosci na terenie budowy.
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29) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy dla
kierownika robdt drogowych, kierownika robdt telekomunikacyjnych, kierownika robot — wodno-
kanalizacyjnych, kierownika robot elektrycznych, kierownika robét gazowych — wskazanych na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia — kopii uprawniefi budowlanych w zakresie wskazanym w SWZ
oraz potwierdzenia aktualnej przynalezno$ci do wtasciwej izby inzynierow.

§4

Oswiadczenia wykonawcy:
Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty okre$lajac wynagrodzenie ryczattowe zapoznat sie
z terenem budowy, dokumentacjq stanowigca zataczniki do niniejszej umowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki
majace na celu kompleksowe ustalenie wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty i podpisaniem umowy przeanalizowat wszystkie inne
zataczniki do Specyfikacji warunkéw zamoéwienia, zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, dokonat
niezbednych wizji lokalnych w terenie, dokonat potrzebnych mu pomiaréw i badan, jak réwniez uzyskat
wszystkie niezbedne informacje dotyczace warunkéw i mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i
zasilenia go w niezbedne media.
Wykonawca oswiadcza, iz jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa rob6t bedacych
przedmiotem niniejszej umowy i posiada wszelkie niezbedne w tym zakresie uprawnienia, a takze potencjat
niezbedny do wywigzania sie ze swoich obowigzkow w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi petng odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego, jak rowniez oséb
trzecich (w tym personelu Wykonawcy i podwykonawcow) za wszelkie szkody powstate na terenie placu
budowy, badZz w zwigzku z wykonywaniem przez niego robét objetych niniejsza umowa wiaczajac w to szkody
w budowlach, urzadzeniach, drogach itp. spowodowane przez personel wykonawcy, jego podwykonawcdw,
dostawcow lub inne osoby pracujace na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego
naprawienia takich szkdd we wiasnym zakresie. Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci za wszelkie roszczenia, szkody, straty i wydatki poniesione w zwigzku z uszczerbkiem na
zdrowiu, chorobg lub $miercig kogokolwiek lub na wypadek szkody lub straty w mieniu, powstatej lub
spowodowanej w zwigzku z wykonywaniem robGt przez Wykonawce, personel wykonawcy, jego
podwykonawcdw i inne osoby trzecie dziatajace na zlecenie Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ w kazdym
zakresie w tym materialng z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji badz urzadzen
podziemnych, sasiednich nieruchomos$ci oraz drog w trakcie realizacji robot.
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuije sie do wykonania i przekazania Zamawiajacemu Przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu uzytkowanie obiektu. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot
umowy na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, pisemnymi uzgodnieniami miedzy Stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami,
w szczegblnosci przepisami BHP, przeciwpozarowymi, sanitarnymi, ochrony srodowiska.
Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w Przedmiocie
umowy, w okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady i w okresie rekojmi.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, W szczegolnosci z dokumentacjg projektowg oraz terenem budowy i nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen.
Na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogolnych i szczegdlnych
warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki
tego terenu.
Szczegotowo zapoznat sig z wymaganiami Zamawiajacego, ktdre uwzglednit w swojej ofercie i dokonat
nalezytej wyceny prac.
Posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejsze;
umowy.
Wykonawca oSwiadcza, ze rozwazyt wszystkie wymienione wyzej okolicznosci, warunki realizacji niniejszej
umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania
i uwzglednit w cenie swojej oferty.




§5
Podwykonawcy
Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktory nie zostat okreslony przez
Zamawiajacego w SWZ jako cze$¢ przedmiotu zaméwienia, ktéra nie moze by¢ powierzona podwykonawcom
a nastepnie zostata wskazana w ofercie stanowigcej integralng cze$¢ umowy, jako cze$¢ zaméwienia, ktorej
wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych firmy
Wykonawca wskazat w ofercie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci
przedmiotu zamoéwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych
im czeSci przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji
podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢
dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, w szczegdinosci w
zakresie sposobu i terminéw wykonania rob6t przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnoSci
cywilnej podwykonawcy od ryzyka i nastepstw nieszczesliwych wypadkdw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
i gwarancji, zasad odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robét zgodne z warunkami odbioru
zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo nie mogg
bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego i finansowego Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, a ktérg zamierza zawrze¢, a takze projektu jej zmiany, nie pozniej niz 14 dni przed
planowanym terminem jej zawarcia — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o tresci zgodnej z
projektem umowy lub projektem zmiany.
Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) mieC forme pisemng, przy czym jego integraing czescig jest cze$¢ dokumentacii technicznej zawartej w
SWZ okre$lajacej zakres robét zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
2) Spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych;
b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli sposobu realizacii
przez podwykonawce powierzonej mu czesci przedmiotu umowy;
c) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z umowa o0 roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg;
d) zawieraC postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 17
niniejszej umowy.
taczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci
robét sktadajacych sie na zakres prac, ktdre moga by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i w Zadnym przypadku nie moze byC wyzsza niz wartoS¢ umowy Zamawiajgcego z
Wykonawca. Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywa¢ wyzszej kwoty wynagrodzenia za dane roboty
niz wynagrodzenie wykonawcy za te roboty.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, w
szczegdlnosci w przypadku niespetnienia wymagan okre$lonych w SWZ lub ustalenia terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 19
ponizej. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub od otrzymania jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do takiej umowy,
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jezeli nie spetnia ona wymagan okre$lonych w SWZ lub gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od
daty doreczenia faktury lub rachunku, o ktdrych mowa w ust. 19 ponizej. Nie zgtoszenie w formie pisemnej
Sprzeciwu przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozyé Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wytaczeniem umoéw o
ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia jako nie podlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany
w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 19, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Wykonawca przeditozy Zamawiajacemu wraz z umowg 0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej okre$lajacy sposéb
reprezentacji podwykonawcy i osoby upowaznione do jego reprezentacii.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze przediozenie Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za
nalezyte i terminowe wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za
wszelkie dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania,
zaniechania, zaniedbania i uchybienia wiasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w

postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zambwienia.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi podejrzenie, ze roboty

powierzone podwykonawcy sg wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich

wykonania.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1) dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 14 Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o

terminie zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W uwagach nie mozna powotywaC sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jesli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania
bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢

podstawe do odstgpienia od umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcdw wyptacane jest po

spetnieniu dodatkowo nastepujacych warunkow:

1) podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokét odbioru czesciowego lub kocowego
robét podpisany przez strony umowy podwykonawczey;

2) Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiajacego,
o$wiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, potwierdzajace otrzymanie zaptaty
naleznego im wynagrodzenia oraz brak roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. W
przypadku braku rzeczonego o$wiadczenia termin ptatno$ci faktur biegnie na nowo od momentu zlozenia
przez Wykonawce ww. o$wiadczen;

3) o$wiadczenie musi byé podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) Zamawiajacy dokona zaptaty catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie od
Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce ww. o$wiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow;

5) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce ww. oswiadczen, o ktdrych mowa w pkt. 2), 3) i 4),
Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z zalegtosci ptatniczych. W takim przypadku moze
doj$¢ do zaptaty wynagrodzenia bezpo$rednio na rzecz podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow z
zachowaniem procedur opisanych powyzej;

6) faktury, do ktorych nie zostang dotaczone o$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 2) nie bedg stanowity
podstawy roszczer Wykonawcy wobec Zamawiajgcego o dokonanie zaptaty wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte

wykonanie zamoéwienia.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego Podwykonawcy

tak, jakby to byly dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego wiasnych pracownikéw lub

przedstawicieli.

Z uwagi, ze roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy, maja by¢ wykonywane w miejscu podlegajacym

bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania

zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie

realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w

pbzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Podwykonawcdéw o warunkach niniejszej umowy.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajacych z postanowien umowy zawartych powyzej,

upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu wyegzekwowania od

Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow ustalen danej umowy, az do odstgpienia od umowy z

Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie. Prawo do odstgpienia Zamawiajacy moze wykona¢ w ciggu

30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniach uzasadniajac odstapienie.

Postanowienia niniejszego paragrafu umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 Kodeksu cywilnego.



§6

Narady koordynacyjne
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia we wszystkich naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W naradach musi uczestniczy¢
Kierownik budowy i upowazniony przedstawiciel Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy uzna inacze;.
Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego kogo obecno$¢ na naradzie z os6b wymienionych
w ust. 1 jest wymagana.
Na kazdej z narad Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia pisemnego
raportu przedstawiajacego aktualny stan w zakresie postepu robét budowlanych zgodnych z harmonogramem,
wystepujacych na budowie trudno$ci oraz podejmowanych przez Wykonawce dziatan.
Z kazdej narady Wykonawca sporzadzi protokdt, ktbrego postanowienia sgq wigzace dla Wykonawcy.
Sporzadzony i podpisany przez strony uczestniczace w naradzie Protokét zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.
Narady mogg by¢ organizowane réwniez na wniosek Wykonawcy.

§7

Wynagrodzenie
Za wykonanie Przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg na podstawie oferty Wykonawcy,
wynagrodzenie taczne w formie ryczattu w wysokosci kwoty brutto: ............ zh, (stownie: ............ ).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Kwota okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi
w § 14 niniejszej umowy.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty: podatku VAT
w obowigzujacej wysoko$ci, wykonania wszelkich robot budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy, wykonania wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wykoriczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robdt, wywozu nadmiaru gruntu,
zageszczenia gruntu, przekopdw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem, wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki, odtworzenia drog i chodnikéw, petne;
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t i innych czynno$ci niezbednych do wykonania i prawidtowe;
eksploataciji przedmiotu zamdwienia.
Rozliczanie robot objetych niniejsza umowa bedzie sie odbywato: czterema fakturami przej$ciowymi i jedng
fakturg_koricowa. Na wniosek Wykonawcy rozliczenie moze nastapi¢ mniejszg iloscig faktur przej$ciowych
lub nawet jedng fakturg koricowa.
Pierwsza faktura przejsciowa wystawiona bedzie po wykonaniu 20 % zakresu finansowego od
wynagrodzenia okrelonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez inspektora nadzoru elementéw rozliczeniowych
robot objetych tg faktura, na podstawie protokotu odbioru wykonanych robdt potwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Druga faktura przej$ciowa wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 20
% zakresu finansowego od wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez inspektora nadzoru
elementéw rozliczeniowych robdt objetych tq fakturg, na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego. Trzecia faktura przejsciowa wystawiona bedzie po
wykonaniu kolejnych 20 % zakresu finansowego od wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 i odebraniu
przez inspektora nadzoru elementéw rozliczeniowych robdt objetych tg fakturg, na podstawie protokotu
odbioru wykonanych rob6t potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego. Czwarta faktura
przejsciowa wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 20 % zakresu finansowego od wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez inspektora nadzoru elementéw rozliczeniowych robét objetych tg
faktura, na podstawie protokotu odbioru wykonanych rob6t potwierdzonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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Do faktur przejsciowych, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo zataczy¢

wykaz jakie roboty i na jaka kwote brutto zostaty wykonane, Wykaz wykonanych rob6t musi by¢ potwierdzony

przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek podany w fakturach kazdorazowo w

terminie 30 dni od doreczenia faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego, ze wskazaniem na niej rachunku

bankowego, ktory nalezy do wykonawcy umowy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na

cele prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, wystawionej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i

postanowieniami Umowy.

Zapfata wynagrodzenia wykonawcy nastapi nie wczesniej niz przed przedstawieniem przez niego dowodow

potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Ostateczne rozliczenie nastapi fakturg koricowa po zakoriczeniu cato$ci robét oraz po:

1) protokolarnym odbiorze catosci robdt podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
stwierdzajacym bezusterkowe wykonanie robdt,

2) po przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 3 ust. 2 pkt 24 lit.
ab,cdefig.

3) przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow o rozliczeniu sie z Wykonawca,.

Zamawiajacy uzna roboty za nalezycie wykonane, jezeli byly zrealizowane zgodnie z zataczong dokumentacjq

projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz poddane prébom, a wynik préb

bedzie pozytywny.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej do jej

otrzymania. Fakture nalezy wystawi¢ na: Nabywca: Gmina Jaktoréw ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorow

NIP: 838-142-64-43, Odbiorca: Urzad Gminy, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktordw.

Za termin zapfaty faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi dokonanie

przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto. Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ptatne

bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, za po$rednictwem metody podzielonej ptatno$ci.

W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem konieczno$ci, iz niezbedne jest wykonanie robét

dodatkowych koniecznych do zrealizowania zamdwienia podstawowego - zostang one rozliczone na

podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Przedmiotowe kosztorysy stanowi¢ beda zatacznik do aneksu, o

ktorym mowa w § 18 ust. 5. Roboty beda rozliczane na podstawie czynnikéw cenotworczych nie wyzszych

od $rednich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD obowigzujacych w danym okresie

rozliczeniowym.

W przypadku wystapienia roszczen oséb trzecich lub dodatkowych kosztéw wynikajacych z niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub niedotrzymania przez Wykonawce terminéw

umownych, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaptaty.

Z tytutu opdznienia w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawcy beda przystugiwa¢ odsetki

ustawowe.

§8
Nadzor i kierownictwo budowy
Zamawiajacy informuje Wykonawce, Ze funkcje Inspektoréw Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego nad
realizacjg przedmiotu okre$lonego Umowa petni¢ bedzie:

1)  Inspektor nadzoru w zakresie rob6t drogowych - ...... , upraw. nr...... wydane przez ....... :

2)  Inspektor nadzoru w zakresie rob6t elektrycznych — ....... ,upraw. nr....... wydane przez ........

3) Inspektor nadzoru w zakresie robét telekomunikacyjnych — ......... ,upraw. nr....... wydane przez ........
4)  Inspektor nadzoru w zakresie rob6t wodno — kanalizacyjnych — ....., upraw. nr...... wydane przez ........

5)  Inspektor nadzoru w zakresie robét gazowych - upraw nr......wydane przez........
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

W imieniu Wykonawcy funkcije kierownika robét bedzie petic:

1) Kierownik robot w zakresie rob6t drogowych — ..., upr. nr......... wydane przez ........ ,

2)  Kierownik rob6t w zakresie robét elektrycznych — ... ,upr.nr......wydane przez ......... ,

3)  Kierownik robdt w zakresie rob6t telekomunikacyjnych— ....... ,Upr.nr....... wydane przez .......

4)  Kierownik robdt w zakresie robot wodno - kanalizacyjnych — ....... ,upr.nr...... wydane przez ...........
5)  Kierownik robot w zakresie rob6t gazowych- upraw. nr......... wydane przez....................
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4. Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.).

5. Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika robédt, przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujacego nowego Kierownika.

6. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika rob6t w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika robot;

2) nie wywigzywania sie kierownika rob6t z obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

3) jezeli zmiana kierownika rob6t stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnagii, itp.).

7. Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot jezeli uzna, ze dotychczasowy kierownik
robot nie wykonuje swoich obowigzkéw tj. w przypadku trzech takich zdarzen wynikajgacych z Umowy.

8. W przypadku zmiany kierownika robdt, nowy kierownik rob6ét musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
dotychczasowego.

9. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika robdt zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

10. W przypadku gdy Wykonawca, na etapie udzielania zaméwienia, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, korzystat z zasobow podmiotow trzecich, zobowigzany jest do zapewnienia
wykonania danej czesci zamowienia (w zakresie ktorej korzystat z potencjatu innego podmiotu) przez podmiot
udostepniajacy zasoby (podwykonawca).

11. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa powyzej w ust. 10, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
dos$wiadczenie wskazanego podmiotu bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacii
Warunkéw Zaméwienia.

§9
Odbior

1. Strony ustalajg nastepujace odbiory:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajace na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

2)  Odbiory robét czesciowych. Pierwszy odbiér po wykonaniu nie mniej niz 20 % zakresu finansowego rob6t
od wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, drugi odbiér po wykonaniu kolejnych nie
mniej niz 20 % zakresu finansowego robdt od wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
trzeci odbiér po wykonaniu kolejnych nie mnigj niz 20 % zakresu finansowego rob6t od wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, czwarty odbior po wykonaniu kolejnych nie mniej niz 20 %
zakresu finansowego robdt od wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3)  odbioru koicowego Przedmiotu Umowy dokonanego komisyjnie, potwierdzajacego catkowicie zrealizo-
wany zakres rob6t objetych Przedmiotem Umowy wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu kompletnej do-
kumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 3 ust. 2 pkt 24 lit. a, b, ¢, d, e, f, g i h. Odbiér ten polega¢
bedzie na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za
ich wykonanie. Protokdt odbioru koricowego bedzie obejmowat odbiér wszystkich robét budowlanych ob-
jetych Przedmiotem Umowy.

4)  Odbiér ostateczny polegajacy na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, zwigzany z realizacjg obowigzkéw
z tytutu rekojmi, w tym z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi,

5)  Odbiér pogwarancyjny - odbior elementéw robét, ktére podlegaty naprawie/wymianie w okresie gwarancii,
na ktére Wykonawca przedtuzyt gwarancje, zgodnie z art. 581 k.c. Odbiér odbedzie si¢ w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

2. O zamiarze zgtoszenia rob6t do odbioru, Wykonawca musi kazdorazowo powiadomic¢ Inspektora nadzoru
zgtaszajac mu gotowos¢ do odbioru robot na pismie.

3. Zamawiajacy zwota komisje odbioru Przedmiotu Umowy lub jego czesci, w terminie nie przekraczajacym 5 dni
roboczych liczac od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru
zgtoszonego przez Wykonawce. Zakornczenie czynnosci odbioru, o ile nie zajdg okolicznosci uniemozliwia-
jace dokonanie odbioru, powinno nastapi¢ w terminie 7 dni roboczych od daty rozpoczecia czynnosci odbioru
przez komisje odbioru.

4. Z czesciowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokdt odbioru czesciowy zawierajacy
wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiajacego dokonane w czasie odbioru czesciowego.
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Zgtoszenie gotowosci do odbioru musi zawiera¢ potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i
sprawdzenia kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, proby, ba-
dania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Z odbioru koricowego Przedmiotu zamdwienia bedzie sporzadzony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru robét zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy przerwie czynno$ci odbioru,
odmowi dokonania odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia przez Inspektora
nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru Przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych nie zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowania, Zamawiajgcy
wpisze je do protokotu odbioru robét i wyznaczy termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usu-
nigcia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Odbior ostateczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi za wady, wszystkich
prac i robét wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i rob6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnio-
nych w okresie rekojmi. Odbiér ostateczny nastepuje w formie protokotu odbioru ostatecznego Przedmiotu
Umowy, uzgodnionego pomigdzy Stronami i podpisanego przez uczestnikéw tego odbioru najpozniej w ostat-
nim dniu okresu rekojmi. Protokdt odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony umowy, stanowi pod-
stawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w cze$ci pozostawionej na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Odbiér pogwarancyjny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwila uptywu okresu gwarancji, wszystkich
prac i rob6t wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnio-
nych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny nastepuje w formie protokotu odbioru pogwarancyjnego
Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomigdzy Stronami i podpisanego przez uczestnikéw tego odbioru naj-
pdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancii.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, Zamawiajacy przerwie
procedure odbiorowa i sporzadzi protokét z przegladu, w ktorym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w
ramach rekojmi lub gwarangji.

Odpowiedzialno$¢ za wady obejmuje rowniez odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z art. 566 Kodeksu cywil-
nego.

Za date zakonczenia rzeczowego zakresu realizacji przedmiotu zamowienia uznaje sie podpisany przez upo-
waznionych przedstawicieli stron protokét odbioru korncowego.

§10
Kary umowne

Strony ustanawiajg kary umowne w sytuacjach okreslonych ponize;.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

1) z tytulu niewykonania przedmiotu Umowy w terminie okre$lonym w § 2 w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2)  z tytulu nie przekazania Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo — terminowo -finansowego w
terminach okreslonych w § 1 ust. 12, za kazdy przypadek zwtoki — kara umowna w wysoko$ci 500 zt,

3)  ztytutu zwioki w rozpoczeciu lub zakoriczeniu robdt budowlanych w stosunku do terminéw przyjetych w
Harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym w wysoko$ci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

4)  ztytutu nie usunigcia wad Przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
na ich usuniecie - w wysokoéci 1.500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5)  ztytutu nie wykonania zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji w wysokosci 1.500,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,

6)  ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt brutto.

7) za nie przediozenie Zamawiajgcemu do uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt,

8)  za nie przediozenie Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty, w zwigzku ze
sprzeciwem Zamawiajacego lub wezwaniem Zamawiajacego - kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt,
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10)  z tytutu zwioki w przekazaniu dokumentow potwierdzajacych ubezpieczenie w odniesieniu do termindw
wskazanych w § 12 ust. 1 2 lub z tytutu zwioki w przekazaniu dokumentéw dla kierownikéw robét, o
ktorych mowa w § 3 ust.2 pkt. 29 w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

11)  z tytutu nie przekazania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato
takze przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci w wysokosci 2000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

12) za odstapienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysoko$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 7 ust.1 umowy,

13)  za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare w wysoko$ci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.
1 umowy,

14)  z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 niniejsze;
umowy w wysoko$ci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

15)  z tytutu zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 17 ust. 4 niniejsze;
umowy w wysoko$ci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

16) za kazdy przypadek nie stawienia sie na naradzie koordynacyjnej osob, o ktérych mowa w § 6 ust. 1w
wysokosci 300 zt brutto ,

17)  z tytutu zwhoki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktdrych mowa w § 3 ust. 2 pkt 8, 11112
niniejszej umowy w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

18)  1.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonego przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przez osobe inng
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub zmieniona zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 ust. 5 Umowy.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do kilku oséb kary naliczane sg oddzielnie i
niezaleznie,

19)  1.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonego przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przez podmiot
inny niz okreslony w § 8 ust. 10 lub zmieniony na zasadach okreslonych w § 8 ust. 11 Umowy. W
przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do kilku 0séb kary naliczane sg oddzielnie i niezaleznie,

20) 2.000,00 zt za kazde inne niz wymienione powyzej naruszenie warunkow niniejszej Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdy naruszenie jest ciagte lub trwa przez dany okres kara
naliczana jest za kazdy dzien trwania tego naruszenia,

21)  za kazdy przypadek nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacii, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 16
niniejszej umowy w wysoko$ci 300 zt brutto,

22) za nie przekazanie Zamawiajacemu kosztoryséw ofertowych w terminie, o ktorym mowa w § 1 ust.16
umowy, za kazdy dzien zwtoki — kara umowna w wysokosci 300 zt.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto

okre$lonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo zadaé zaptaty odsetek ustawowych z tytutu opoznienia w zaptacie za fakture.

W przypadku gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy lub z

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiajacego.

Zapfacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie warunkéw Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

wykonywania zobowigzar umownych.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od dochodzenia naleznych kar.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % warto$ci wynagrodzenia umownego

brutto, fj. ..o zZh(stownie: ......ooviiiiiiii z).
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W formie .............cccoeevrvieiiiienins
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i kwotach jak nizej:

1) w ciggu 30 dni od odbioru koricowego rob6t i uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty wykonane

nalezycie w wysokosci 70%,

2) w ciggu 15 dni od terminu uptywu okresu rekojmi lub gwarancji za wady 30%.
W przypadku przediuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob, aby obejmowato takze
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przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub w zwigzku z roszczeniem za wady w okresie rekojmi - nie zostanie zaptacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

§12
Ubezpieczenia
Wykonawca ubezpieczy sie w okresie realizacji Umowy od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem Umowy. Ubezpieczenie powinno zabezpieczac réwniez
dziatania podwykonawcéw. Wysoko$C ubezpieczenia nie moze byé nizsza niz warto§¢ Umowy. Objecie
ubezpieczeniem nastgpi nie pozniej niz w dniu podpisania Umowy, a w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu optacong polise ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu kolejne aktualne dokumenty ubezpieczenia, w
terminie nastepnego dnia roboczego po ostatnim dniu wazno$ci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.
W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedtozenia przez Wykonawce wtasciwych
dokumentéw ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy
oraz potracenia nalezno$ci z tym zwigzanej z najblizszej faktury Wykonawcy lub ze zlozonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Zamawiajacy moze takze zadaé zaptaty kary umownej o ktérej mowa w § 10
ust. 2 pkt 10 Umowy lub odstapienia od Umowy zgodnie z zapisem w § 15 ust. 2 pkt 8 Umowy.
Zmiany warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane wytacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na
piSmie lub jako ogélne zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowa, wynikajace ze zmian przepisow
prawa.
Koszty ubezpieczenia zawarte sg w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,
sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu zamdwienia, chyba, ze powstanie szkdd nastapito z winy Zamawiajacego, badz
jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach,
materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty,
urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do odbioru koricowego
przedmiotu zamowienia. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz
przed dziataniem warunkdéw atmosferycznych i wod gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego
wykonania dokumentacji projektowe;.

§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
stwierdzone w okresie 60 miesiecy poczawszy od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Odpowiedzialno$¢ obejmuje wady fizyczne polegajace na niezgodnosci z umowg, w tym niezgodnosci
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wskazane w art. 556! kodeksu cywilnego oraz wady prawne w rozumieniu przepisow art. 5563 kodeksu
cywilnego.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres okre$lony w ofercie, tj. .........
miesiecy(_okres gwaranciji zostanie uzupetniony po ztozeniu oferty przez Wykonawce), liczac od daty
odbioru koricowego Przedmiotu zaméwienia. Wykonawca przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego
Przedmiotu zamowienia przedtozy Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny zawierajacy o$wiadczenie
gwarancyjne, w formie pisemnej. Przedtozenie dokumentu gwarancyjnego jest warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

Data podpisania przez Zamawiajacego protokotu korcowego potwierdzajacego zakonczenie realizacji
Przedmiotu zaméwienia jest datg rozpoczecia okresu rekojmi i gwarancji Przedmiotu zaméwienia.

W okresie trwania rekojmi i gwarancji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania przegladow
wykonanych rob6t. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce kazdorazowo o planowanym przegladzie z
wyprzedzeniem nie krétszym niz 7 dni. Termin powyzszy nie obowigzuje w przypadku stwierdzenia wad
istotnych grozacych awarig lub negatywnie wptywajacych na bezpieczenstwo ruchu, kiedy to przeglady
wykonywane sg bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi i gwarancji wad i usterek nadajacych sie do usunigecia, Zamawiajacy
zgda ich bezzwtocznego usuniecia najpdzniej w terminie 14 dni od ich zgloszenia przez Zamawiajacego albo
w innym terminie obustronnie uzgodnionym.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do usuwania wad i usterek ujawnionych po
odbiorze koricowym nieodptatnie.

W przypadku zwtoki 0 5 dni w usunigciu przez Wykonawce wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy, na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci
z kwoty bedacej Zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu przed dokonaniem
odbioru naprawionego/wymienionego elementu.

Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji nie ograniczajq jak rowniez nie wytaczajq prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstate wskutek usuwania wad w wykonywanych robotach.
Udzielenie gwarancji jakosci nie wytgcza i nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego z tytutu udzielonej rekojmi
za wady.

Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem terminu gwaranciji, a w razie stwierdzenia
wad wyznacza termin ich usuniecia.

Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wiasnym zakresie.

W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczg przedstawiciele kazdej ze Stron.

O terminach planowanych przegladéw gwarancyjnych oraz terminie przegladu pogwarancyjnego Wykonawca
zostanie poinformowany pisemnie.

Zamawiajacy wyznacza termin na usunigcie wad stwierdzonych podczas prowadzonych przegladéw. W
przypadku nie usuniecia wad w wymaganym terminie Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia o ktorych
mowa w ust. 7

§14
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowiert umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych:

a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi Wykonawcy wykonanie ro-
b6t w okreslonym terminie w § 2 w szczegdlno$ci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne,
kleski zywiotowe, niesprzyjajace temperatury odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadze-
nie robdt i sprawdzen, dokonywanie odbiorow.

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub tereno-
wymi, w szczegoInosci:

1. niewypaty, niewybuchy,
2. wykopaliska archeologiczne,
3. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne:
- wystapienie wéd gruntowych o ile nie przewidywata ich dokumentacja projektowa itp.
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4. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

5. w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia loso-
wego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia,
szczegolnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

6. zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych robét lub
ich cze$¢, wystapienia robdt dodatkowych, od wykonania ktdrych uzaleznione jest wykonanie
zamdwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg do-
trzymanie pierwotnego terminu umownego.

7. zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wyni-
kajacych z winy Wykonawcy.

c) Zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoéci:

1) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

2) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

3) zapis o ktorym mowa w pkt. 2) bedzie miat zastosowanie tylko w przypadku kiedy btedy i zmiany
w dokumentaciji sq konieczne, ale zmiany nie sg spowodowane btedami Wykonawcy dokumen-
tacj.

2. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig pro-
wadzenia robét lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych Umowa. W przypadku wystapienia ktérej-
kolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 z wyjatkiem okolicznosci w ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ppkt. 3) - czas
zakonczenia robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie dituzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

3. Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia.

1)  zmiany technologiczne spowodowane w szczegolno$ci nastepujgeymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofa-
niem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedze-
nie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszcze-
dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicz-
nych niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ro-
bét, w sytuacii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) Zmiany technologiczne prowadzace do:

a) obnizenia kosztow uzytkowania obiektu czy eksploatacji urzadzen, przy braku zmiany ceny korico-
wej,

b)  podniesienia wydajnosci urzagdzen, podniesienia bezpieczenistwa, usprawnien w trakcie uzytkowania
obiektu , przy braku zmiany ceny koricowe;.

c) zlecenie rob6t koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urza-
dzen infrastruktury technicznej,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacii projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotych-
czasowych zatozeniach technologicznych,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzo-
wanych obiektow budowlanych;

f)  koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub okolicznosci gospodarczych,

g) koniecznos¢ usuniecia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunigcia sprzecz-
nosci przy pomocy wykfadni, w szczegdlno$ci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszen-
stwa.
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W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt 2) mozliwa jest w szczegdl-
nosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robét, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych
urzadzen.

Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez zamawiajgcego zmian w dokumentaciji projektowej, jezeli takie
zmiany dokumentacji okaze sie konieczne.

Zmiany w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych robét i gdy ich wy-
konanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zaméwienia podstawowego, a takze w przypadku
obiektywnej konieczno$ci zmniejszenia, badz zwiekszenia jednostek przedmiarowych i zakresu rob6t zamo-
wienia podstawowego (nie dotyczy zamdwien dodatkowych, ktdrych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest
objety przedmiotem zaméwienia zawartym w SWZ). Zastrzezenie- jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wy-
nika z bleddéw lub zaniedbar Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia;

Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

1) sita wyZzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

2) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy.

3) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przy-
padku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usu-
niecie kolizji.

4) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwo$cia wykona-
nia lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 7, mozliwa jest w szczeg6Inosci

zZmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii rob6t, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych

urzadzen. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. od 1 do ust. 7 stanowig katalog zmian na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie

rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

Zmiana 0s6b i podmiotow:

1) Zmiany o0s6b i podmiotéw zdolnych do wykonania zaméwienia, w przypadku zdarzen losowych niezalez-
nych od Wykonawcy, na uzasadnione wystagpienie wykonawcy.

2) Zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robot wskazanej w ofercie w przypadku sytuaciji niezalezne;
od Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajacego jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych obowigzkdw,

3) Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wytacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana
dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkdw
udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamo-
wienia przez dotychczasowego podwykonawce. Forma zapfaty naleznosci przystugujacej podwykonaw-
com, moze ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem pod-
pisanym przez Strony umowy.

W przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia Wykonawcy ulega odpowiedniej zmianie, jezeli wskazane w pkt 1-3

zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony Protokotu ko-

nieczno$ci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie (odpowiednio) co najmniej

jednej z okolicznoci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokdt konieczno$ci bedzie zatacznikiem do
aneksu, o ktérym mowa w § 21 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany umowy moga by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 455

ustawy Pzp.
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1.

§15
Odstapienie od Umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynach odstapienia
od umowy, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w umowie. Zamawiajacy moze ponadto
odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny postanowienia niniejszej umowy.
Do istotnych naruszen postanowien umowy zalicza sie w szczegélnosci, gdy:

1) zostanie wydany, w wyniku postepowania egzekucyjnego, nakaz zajecia catosci lub czedci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie przedmiotu zamdwienia;

2) nastapi upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje prac przez okres diuzszy
niz 20 dni;

4) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia wskazanej w

harmonogramie, lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;

5) wykonywania Przedmiotu umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, niezgodnie z uzgodnieniami
lub zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora nadzoru pomimo dokonanego trzykrotnego wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

6) Wykonawca wykonuje przedmiot zaméwienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami umowy, a takze
nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru;

7)  Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajacego, nie przediuzyt waznosci
wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub nie zwiekszyt wartosci
powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwiekszeniem wartosci przedmiotu zamédwienia,

8) W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedtozenia przez Wykonawce
wiasciwych dokumentow ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 2.

9) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokonat co
najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w
przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% niniejszej umowy,

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy jezeli faczna wysoko$¢ kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia

umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, strony umowy sg zobowigzane wykonaé nastepujace czynnosci:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt strony,
z ktérej powodu nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okre$lenie stopnia zaawansowania wykonanych

prac wraz z zestawieniem ich warto$ci i przedtozy je inspektorowi nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia,

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktbrym mowa powyzej Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspoinie z
Wykonawcg szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynno$ci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

Niezaleznie od przypadkow wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagroziC istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od umowy nastapi w formie pisemnej i bedzie zawierato uzasadnienie Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci tego oswiadczenia.

§16
Cesja praw
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonaé cesji swoich praw i obowigzkéw wynikajacych z
Umowy.
Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, ktérych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okre$lone umowa lub wynikajace z niniejszej umowy (art.509 k.c.).
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§17
Klauzula spoteczna

Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany

zatrudni¢ na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.

1510 ) osoby wykonujace nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia: operatorzy koparek,

operatorzy walcdw, brukarze, operatorzy uktadarki mas bitumicznych.

Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu najpozniej w terminie 3 dni od

daty podpisania_umowy liste oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zwigzane z realizacjg

zamowienia.

W ftrakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie w tym

wezwaniu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest udokumentowac fakt zatrudnienia wskazanych

0s6b.

W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:

1)  oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to musi zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
Sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. w szczegélnoci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdw powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

4) zadwiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umaow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

Nie ztoZenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwodci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Zamawiajacy ma prawo:

1) Zzadac wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

2) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§18
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniem niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zambwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane
Dzien roboczy — kazdy dzien od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni uznanych ustawowo za wolne od

pracy.
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10.

Do bezposredniego kontaktowania sie¢ w sprawach dotyczacych przedmiotu umowy wyznacza sie:
1)  ze strony Zamawiajacego: ..........ccovverunrnnn.
2)  ze strony Wykonawey: ................ccueeee.
Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowg powinna by¢ kierowana pod nastepujace
adresy:
1) Zamawiajacego: .........ccveevrrivnnenn
2)  Wykonawey: .........cccceeeviiinnnn,
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg zachowania wytacznie
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) wyznaczenie innych 0séb niz wskazane w ust. 3;
2)  zmiana adresow wskazanych w ust. 4;
3) utrata mocy lub zmiana aktdéw prawnych przywotanych w tresci umowy. W kazdym takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do obowigzujacych w danym czasie aktow prawa.

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt. 1, 2 i 3 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia
danej Strony i wywotujg skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.
Wszelkie spory jakie moga wynikna¢ w zwigzku z realizacjg umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Przed skierowaniem sporéw do sadu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne strony zobowigzujq sie do :

a) mediacji lub

b) innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Zatgcznikami do umowy sg;

Oferta Wykonawcy

Projekt budowlano — architektoniczny

Projekt techniczny

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

Przedmiary rob6t

SWz

Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy
. O$wiadczenie gwarancyjne

o NSOk~ =
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