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Zatacznik Nr 6
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ....... 2023
zawarta w dniu ......ceeeeeeee.. r. w Swiekatowie

pomiedzy

Gming Swiekatowo, z siedzibg przy ul. Dworcowej 3 w Swiekatowie, 86-182 Swiekatowo
reprezentowana przez p. Marka Topolinskiego — Wéjta Gminy Swiekatowo,

przy  kontrasygnacie p. Danuty Pik — Skarbnika Gminy  Swiekatowo,
NIP : 559-14-18-187

REGON : 092351073

zwang dalej w tresci umowy zamawiajgcym,

...................................... ZSiedzibg W eeooeeeeeeeeeeeeieeeeeeeees PIZY Ul
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym W .......c.cccevevecvenennnns podnr ..........
o kapitale zaktadowym....................... ,

lub:
Panig/Panem .......cccccveeevcrereecineeeeennen. prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
....................................................... Woriieeeeeeeeeeciieeeeens PIZY UL e,

zwanym dalej wykonawca
facznie w tresci umowy zwanych Stronami.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia zadanie pn. Sciezka rowerowa Szewno
— Swiekatowo. Pieszo — jezdnia w miejscowosci Stazki.



Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Gminie Swiekatowo wstepnej promesy nr Edycja 3PGR/2021/2646/PolskilLad

. Szczegdtowy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych i opracowania
dokumentacji projektowej okresla Program Funkcjonalno — Uzytkowy ( dalej PFU ),
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia ( dalej SWZ ), ktéra stanowi integralng czesé
niniejszej umowy (zatacznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz dokumentacja projektowa dla
zadania Nr 1 w skfad, ktérej wchodzi projekt budowlano - wykonawczy, projekty statej
organizacji ruchu, opinia geotechniczna, przedmiar robdt oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych, uzgodnienia.

. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa ( PFU ), SWZ nie podaje w sposdb
szczegdtowy opracowania dokumentacji projektowej, technologii wykonywania robét lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badZz tez nie precyzuje
dostatecznie rodzaju istandardu materiatéw, wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wczesniejszego uzyskania w ww. zakresie decyzji zamawiajacego.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z opracowang
dokumentacjg projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg iwptynie to na niezgodng zwymogami
zamawiajgcego jakos¢ budowli badz ktdéregokolwiek jej elementu, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy. W przypadku wykrycia btedéw lub brakéw w dokumentach projektowych
wykonawca winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego ( dalej
Inzyniera ), ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajagcym umowg oraz uzgodnieniami
z zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa dla zadania Nr 1, PFU
dla zadania Nr 2 i Nr 3 i nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych przedmiotu umowy oraz
warunkow realizacji umowy.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. wykonanie dokumentacji projektowej ( dla zadania Nr 2 i Nr 3 ) — w terminie do 7
miesiecy od daty zawarcia umowy,
. przekazanie terenu budowy ( dla zadania Nr 2 ) - w terminie 7 dni od daty uzyskania
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub uptywu terminu wnoszenia zastrzezen
przez PINB do ztozonego zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia robot,
. przekazanie terenu budowy ( dla zadania Nr 1) i rozpoczecie robét w terminie do 10 dni
od daty zawarcia umowy,
. rozpoczecie robot ( dla zadania Nr 2 ) — w terminie do 10 dni od daty przekazania terenu
budowy,
. zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy — w terminie do 12 miesiecy od daty
zawarcia umowy.




§3

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zamawiajagcy wymaga

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby,
ktére wykonywac bedg prace fizyczne przy budowie pieszo — jezdni, Sciezki rowerowej
objetych przedmiotem zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa wyzej,
byty zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1510 ze
zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszego
zamowienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt. 8). Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie Zzadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.




§4
OBOWIAZKI STRON
Dla zadaniaNr 1:
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy,

2) przekazania kompletu oryginalnej dokumentacji projektowej — w terminie przekazania
terenu budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caty okres wykonywania
przedmiotu umowy,

4) dokonania odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru czesciowego
oraz odbioru koncowego nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

5) zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy po zakonczeniu
catej inwestycji.

Dla zadania Nr 2 :
2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) wspotpraca z wykonawcg na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej
i wnoszenia uwag,

2) przyjecia i odbioru opracowanej dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci projektu
budowlanego przed ztozeniem wniosku o wydanie stosownej decyzji pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni od daty wydania i
uprawomocnienia sie decyzji pozwolenia na budowe lub uptywu terminu na skfadanie
zastrzezen PINB do zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét,

4) przekazania jednego kompletu oryginalnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjg
pozwolenia na budowe —w terminie przekazania terenu budowy,

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

6) dokonania odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego
oraz odbioru koncowego nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

7) zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy po zakonczeniu
catej inwestycji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do ( dla zadaniaNr1iNr2):

1) opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zawierat etapowanie robdt i ich
wykonanie w terminie z zachowaniem terminéw okreslonych w § 2,

2) zapewnienia kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane zgodnie z
zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

3) protokolarnego przejecia terenu budowy oraz zapewnienie witasnym staraniem i na
wiasny koszt medidéw koniecznych do realizacji zadania,

4) urzadzenia placéw sktadowych i terenu budowy,

5) uzgadniania z Inzynierem i przedstawicielem zamawiajgcego terminéw odbioréw robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

6) zabezpieczenia i oznakowania na wtasny koszt terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

7) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
przeprowadzenia wszelkich préb i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktére
wymagane s3 do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,




8) przygotowania i zgtoszenia robdét budowlanych do odbiorédw, uczestniczenia
w czynnosciach odbiordw,
9) sktadowania materiatéw w sposdb nie stwarzajgcy przeszkdd komunikacyjnych,

10) gospodarowania na wtasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania
przy przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegdlnosci
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 669
z podin. zm.), przekazania zamawiajgcemu informacji o wytworzonych podczas
prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania
zgodnie z wczesniej cytowang ustawg;

11) informowania zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach moggcych
wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych robdt albo opdinienie w realizacji przedmiotu
umowy lub terminu zakoriczenia wykonania umowy, niezwtocznie jednak nie pdzniej
niz w ciggu 5 dni od zaistnienia w/w okolicznosci. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu
wobec zamawiajacego,

12) usuniecia witasnym staraniem i na koszt witasny ewentualnych szkdéd powstatych
z tytutu realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy, niezwtocznie jednak nie
pdzniej niz w ciggu 14 dni od wystgpienia w/w okolicznosci,

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

14) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz ztozenie o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktdrych sg przewidziane wedfug umowy,

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkédw pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

17) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw dotyczgcych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

18) zabezpieczenia instalacji na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

19) dbania o porzgdek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzadku,

20) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

21) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioréw czesciowych i odbioru
koricowego robdt kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze,




22) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez zamawiajgcego w trakcie
trwania robét, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

23) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktéore to szkody wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

24) prowadzenia dziennika budowy ( zatozonego na potrzeby tej budowy — jezeli przepisy
nie wymagajg rejestracji dziennika budowy ) oraz przekazania go zamawiajgcemu po
zakonczeniu robdt, przed odbiorem koicowym przedmiotu umowy,

25) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji
geodezyjnej,

26) przygotowania operatu kolaudacyjnego wg zasad okreslonych w rozdziale IV pkt. 8
specyfikacji warunkéw zamdwienia,

27) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajacego
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéw wad, zgodnie
2§14 ust. 7,

28) biezgcego sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbidrki. Uporzagdkowanie terenu
robot po zakonczeniu robdt zajetych na czas ich wykonywania. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy,

29) zapewnienia dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym zwtaszcza pod
wzgledem przeciwpozarowym,

30) udziat w radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach robét, w tym zanikowych
oraz koicowym odbiorze zadania,

31) wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczeistwo i higiene pracy na terenie
budowy oraz obszarze, ktdry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu
umowy.

4. Pozostate obowigzki wykonawcy zawarto w SWZ bedacej zatgcznikiem nr 1 do niniejszej
umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym
przez zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisdw tej ustawy.

6. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé i na kazde zgdanie zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okazaé¢, w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty stwierdzajgce
dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

Dla zadania Nr 3 :

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wspotpracy z wykonawca na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej
i wnoszenia uwag,

2) przyjecia i odbioru opracowanej dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci projektu
budowlanego i pozostatych dokumentéw dokumentacji projektowej, przed ztozeniem
whniosku o wydanie stosownej decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3) zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy po zakonczeniu
catej inwestycji.




Dla zadaniaNr2iNr3:
8. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ),

b) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz. U. z 2021 r poz. 2454 ),

c) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. z
2021 r. poz. 2458 ).

Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzace komplet

dokumentacji majg by¢ sporzgdzone w wersji oryginalnej papierowej, trwale spiete

oraz w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym w formacie pdf i doc.

2) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w nastepujgce zataczniki:

a) wykaz opracowan dokumentacji projektowej z podaniem nazw wszystkich teczek
dokumentacji,

b) pisemne oswiadczenie wykonawcy, ze dokumentacja projektowa jest wykonana
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

c) dokumenty uprawniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
w zakresie przedmiotowego projektowania oséb wskazanych w wykazie oséb
przewidzianych do wykonania zamdwienia,

d) oswiadczenie wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami i w zakresie okreslonym w
rozdziale IV pkt. 5 ppkt. 5) SWZ,

Dla zadania Nr 2:

3) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwienia wstepu na budowe
osobom nieupowaznionym i na czas robét zapewnienie organizacji budowy zgodnie z
przepisami BHP i ppoz., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia i
odpowiedzialnosci za szkody powstate i wynikte na terenie budowy poniesione przez
pracownikéw oraz przez osoby trzecie,

4) zapewnienia kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane zgodnie z
zapisami SWZ,

5) urzadzenia placéw sktadowych i terenu budowy,

6) uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajgcego termindow
odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

7) zabezpieczenia i oznakowanie na wtasny koszt terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

8) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
przeprowadzenia wszelkich préb i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktére
wymagane sg do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

9) spetnienia warunkéw okreslonych w decyzjach administracyjnych,




10) przygotowania i zgtoszenia robdét budowlanych do odbioréw, uczestniczenia
w czynnosciach odbiordw,

11) sktadowania materiatéw i urzadzen w sposéb nie stwarzajacy przeszkdd
komunikacyjnych,

12) gospodarowania na wtasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania
przy przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegdlnosci
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 669
z podin. zm.), przekazania zamawiajgcemu informacji o wytworzonych podczas
prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania
zgodnie z wczesniej cytowang ustawa,

13) informowania zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych
wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych robdt albo opdinienie w realizacji przedmiotu
umowy lub terminu zakoriczenia wykonania umowy, niezwtocznie jednak nie pdzniej
niz w ciggu 5 dni od zaistnienia w/w okolicznosci. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu
wobec zamawiajacego,

14) usuniecia witasnym staraniem i na koszt witasny ewentualnych szkdéd powstatych
z tytutu realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy, niezwtocznie jednak nie
pdzniej niz w ciggu 14 dni od wystgpienia w/w okolicznosci,

15) uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go
zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér,

16) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajgcemu po zakonczeniu
robot, przed odbiorem koicowym przedmiotu umowy,

17) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji
geodezyjne;j,

18) przygotowania w 2 egzemplarzach operatu kolaudacyjnego wg zasad okres$lonych
w rozdziale IV pkt. 8 specyfikacji warunkéw zamdwienia,

19) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy ( jezeli
bedzie to wymagane ),

20) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajacego
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéw wad, zgodnie
2§14 ust. 7,

21) biezacego sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbidrki. Uporzagdkowanie terenu
robot po zakonczeniu robdt zajetych na czas ich wykonywania. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy,

22) zapewnienia dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym zwtaszcza pod
wzgledem przeciwpozarowym,

23) udziat w radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach robét, w tym zanikowych
oraz koncowym odbiorze zadania,

24) wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie
budowy oraz obszarze, ktdry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu
umowy.

9. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym
przez zamawiajgcego, a takze pracownikom organdéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo




10.

Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisdw tej ustawy.

Pozostate obowiagzki wykonawcy zawarto w SWZ bedacej zatacznikiem nr 1 do niniejszej
umowy.

§5
WYNAGRODZENIE

. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy

wynagrodzenie w wysokosSci .................. zt netto, powiekszone o 23 % podatku VAT
w kwocie ..., zt, co stanowi kwote ................ zt brutto, stownie:

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, z wytaczeniem przypadkéw wskazanych w § 6 i § 16 niniejszej
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego wykonawca zobowigzany jest do
wykonania z nalezytg starannosciag dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozdziale IV pkt. 5 SWZ, robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

. Cene poszczegdlnych elementéw robdét okresla kosztorys ofertowy i Tabela Elementéw

Rozliczeniowych (TER) stanowigce zatgczniki nr 2 do umowy. Zatgczony kosztorys
ofertowy i TER nie okreslajg zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy, ale stuzg
jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rezygnacji zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy. Kosztorys
ofertowy i TER stuzy¢ beda réwniez do rozliczenia robét dodatkowych jesli powstang w
oparciu o wycenione w nim pozycje.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby

trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody
zamawiajgcego. Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze rowniez zawrze¢ umowy
z 0sobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac zadnej
innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§6
KLAUZULE WALORYZACYINE

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5

ust 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamoOwienia; Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustala sie na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia
sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien
zaistnienia przestanki w postaci zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia 0 10 %.

. W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia

powyzej 10% wykonawca jest uprawniony zfozy¢ zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.




10.

11.

. W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia

powyzej 10% zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ wykonawcy pisemng informacje o
zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia. Informacja powinna
zawiera wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

. Wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen

produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku
gdyby wskazniki przestaty byé dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

. Whniosek o ktérym mowa w ust. 2 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy

od dnia zawarcia umowy. Przy czym w przypadku, gdy umowa zostata zawarta po uptywie

180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert, poczagtkowym terminem ustalenie

zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert. Kolejna zmiana wynagrodzenia moze

nastgpic, ale nie wczesniej niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od pierwszej zmiany.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na

zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, nalezy odpowiednio do

strony, ktéra ztozyta wniosek o zmiane wynagrodzenia.

Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajgcy

w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci

wynagrodzenia, o ktédrych mowa w ust. 1 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu

umowy niezrealizowany jeszcze przez wykonawce i nieodebrany przez zamawiajgcego
przed dniem zfozenia wniosku, a taczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian

wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o

zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 5 ust. 1.

Przez maksymalng warto$¢ zmian, o ktérej mowa w ust. 7 nalezy rozumieé¢ wartosc

wzrostu lub spadku wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z waloryzacji.

Wartos¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 okresla sie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, za zakres przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed
dniem ztozenia wniosku,

F - Srednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartos$ci zmiany cen materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatow
Prezesa GUS.

Postanowiert umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie do chwili osiggniecia limitu,

o ktérym mowa w ust. 2.

Wykonawcy przystuguje prawo zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust 1

niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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13.

14.

15.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy
przez wykonawce.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 11 pkt 1 niniejszego paragrafu
wykonawca lub zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o
zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w
zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 11 pkt 2 niniejszego paragrafu
wykonawca jest uprawniony ztozy¢ zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Whniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegdlnosci wykonawca zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej. Zamawiajagcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokosc ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 11 pkt 3 lub 4 niniejszego

paragrafu wykonawca jest uprawniony ztozy¢ zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane

umowy w zakresie ptfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bgdZ zmianie zasad gromadzenia i

wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé

wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg

podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktédrych mowa w ust.11 pkt 3

lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac

jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w

zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 11 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w

zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy.
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§7

ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

. Wykonawca :

1) zapewni finansowanie inwestycji ze Srodkow wtasnych w czesci niepokrytej udziatem
wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy

2) wyrazi zgode na zaptate za wykonane roboty po zakoriczeniu i odbiorze robdét
wynikajgcych z umowy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru robét bez istotnych wad przez Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §5 ust. 1 zostanie wyptacone wykonawcy na

podstawie faktur VAT. Zaptata za wykonane roboty bedzie realizowana w sposob

nastepujacy :

1) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastepowac bedzie na podstawie faktur
VAT.

2) Zamawiajacy udzieli dla wykonawcy zaliczki w wysokosci 2% wynagrodzenia, zgodnie z
warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych, dla inwestycji realizowanych w okresie do 12 miesiecy.

3) Zaliczka zostanie udzielona na podstawie faktury zaliczkowej. Faktura zaliczkowa moze
by¢ wystawiona najpdzniej przed terminem zakonczenia catego przedmiotu umowy.

4) Zamawiajacy przekaze wykonawcy zaliczke na wskazane konto bankowe.

5) Wykonawca moze otrzymac¢ wynagrodzenie za czesciowe wykonanie robdt po
rozliczeniu otrzymanej zaliczki.

6) W przypadku wartosci oferty wyzszej od wartosci dofinansowania i udziatu wtasnego
Zamawiajgcego, réznica bedzie mogta by¢ wyptacona wykonawcy za czesciowe
wykonanie robdt po wykonaniu co najmniej 50% zakresu rzeczowego i wartosciowego
przedmiotu zamowienia.

. Rozliczenie przyznanego dofinansowania z Funduszu Polski tad nastgpi po ztozeniu

faktury koncowego rozliczenia, nie wczesniej, jak po zakonczeniu i odebraniu kompletnej

dokumentacji projektowej i uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych ( zadanie Nr

2 i Nr 3 ), wykonaniu i odbiorze wszystkich robét ( zadanie Nr 1 i Nr 2 ) na podstawie

protokotu koncowego odbioru robdt bez istotnych wad wraz z zestawieniami rzeczowo-

finansowym oraz dokumentami powykonawczymi zaakceptowanymi przez Inzyniera i

zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie 30 dni

liczagc od daty jej doreczenia do siedziby zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy

podany w fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 5. Zaptfate uznaje sie za dokonang w dniu
obcigzenia rachunku bankowego zamawiajgcego. Przy czym wykonawca zapewni
finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udziatem wtasnym zamawiajacego na czas
poprzedzajacy wyptaty z Promesy z Rzagdowego Funduszu Polski tad Programu Inwestycji

Strategicznych. Zaptfata wynagrodzenia wykonawcy w catos$ci nastgpi nie pdzniej niz 35 dni

od dnia odbioru zadania przez zamawiajgcego.

. Do kazdej faktury czesciowej i faktury koricowej wykonawca zatgcza oswiadczenie o

samodzielnym wykonaniu robdt budowlanych, za ktérych wykonanie wykonawca

wystawit fakture albo dokumenty okreslone w ust. 5.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw,

do faktury koncowej wystawionej przez wykonawce nalezy zatgczyé zestawienie

naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi
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8.
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10.

1.

okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe

(przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia

nalezy zataczy¢ dowody zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  wszystkim

podwykonawcom wykazanym w zestawieniu.

Wykonawca wystawi fakture dla:

Nabywca :

Gmina Swiekatowo
Ul. Dworcowa 20A
86-182 Swiekatowo
NIP : 559-14-18-187
REGON : 092351073
Odbiorca :

Gmina Swiekatowo
Ul. Dworcowa 20A
86-182 Swiekatowo

Ptatnosci beda regulowane na rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze :

— jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos$é w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,

— jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towardéw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem
podatku VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opéznienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla wykonawcy podstawy do
zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z
tytutu dokonania nieterminowe;j ptatnosci.

§8

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za
wyjatkiem czesci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do
umowy, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesSci zamdwienia osobom trzecim
(podwykonawca). Za dziatania i zaniechania oséb, o ktérych mowa wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca zamierza wykonaé zamodwienie przy udziale podwykonawcy w zakresie:

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy - nazmiane
podwykonawcy lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda
realizowane przy udziale podwykonawecy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
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10.

11.

12.

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemne;j

o charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg, a podwykonawcg, a w przypadku

zamoéwienia na roboty budowlane, takze miedzy wykonawcy a dalszym podwykonawcg

lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ czes¢ zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej

umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca

zobowigzany jest dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

a takze projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze

projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej
zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje
umowy lub jej zmiany przez zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajagcemu odpowiednio projektu

umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku,
ktérego zawarto niniejszg umowe;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktdéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na
rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce
o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 14 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 17 w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy oraz nalicza kare umowna.
W takim przypadku wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14, lub konieczno$s¢ dokonania
bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego i naliczenia kary umownej.
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21. Zlecenie wykonania robdt budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub
pomimo sprzeciwu zamawiajgcego, uprawnia zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
z winy wykonawcy oraz wyfacza solidarng odpowiedzialnos¢ zamawiajacego
i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§9
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego
do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do
wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt kierownika budowy zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

3. Wykonawca wyznacza do sprawowania funkcji kierownika budowy - osoby wskazanej w
wykazie oséb ztozonym przez wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie
ZAMOWIENIA P ettt s stel v, L e-mail t e,

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi byé uzasadniona przez wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow
zamowienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Do wzajemnego wspodtdziatania w zakresie realizacji przedmiotu umowy strony
wyznaczaja:

Wykonawca:

Kierownik BUAOWY.......cuiieeiececeeeeeee e

Zamawiajacy

Inspektor nadzoru inwestorskiego: P. ..cceeeeeeecreeveeeeveeervenenne ytel e, , e-mail: .......
Pracownik zamawiajgcego i P. cecvveeveerenreeeeeereeervenenne ytel e, , e-mail: .......

8. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy :

a) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — jesli jest wymagany.

§10
ODBIORY
1. Zamawiajacy dokona odbioru opracowanej dokumentacji projektowej po zgtoszeniu przez
wykonawce o gotowosci do odbioru.
2. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa opracowana dla zadania Nr 2 i Nr 3
spetnia wymagania okreslone w rozdziale IV pkt. 5 SWZ.
3. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w nastepujgce zatgczniki:
1) wykaz opracowan dokumentacji projektowe;j,
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10.

2) pisemne os$wiadczenie wykonawcy, ze dokumentacja projektowa jest wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

3) dokumenty uprawniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
zakresie przedmiotowego projektowania,

4) oswiadczenie wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych na
Zamawiajacego.

. Wraz z kompletem dokumentacji projektowej wykonawca ztozy do odbioru prawomocng

decyzje pozwolenia na budowe lub zgtoszenie o zamiarze rozpoczecia robdt, dla ktorego
organ nadzoru budowlanego nie wnidst zastrzezen.

. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni

roboczych od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w
dzienniku budowy i zgtoszeniu zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajacego lub inspektora

nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajace, na zgdanie
zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do
stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do

dziennika budowy lub na podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robét.

. Odbiodr czesciowy wykonanych robét budowlanych nastgpi w ciggu 5 dni roboczych

od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru zamawiajgcemu
i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu

wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie

zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych objetych

przedmiotem umowy. Zawiadomienie nalezy ztozy¢ w terminie obowigzywania umowy
okreslonym w § 2 niniejszej umowy.

Wykonawca po zakonczeniu roboét przed przystgpieniem do odbioru koncowego ztozy

Inzynierowi komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy operat

kolaudacyjny w formie papierowej trwale spietej, w segregatorze wraz z opisem jego

zawartosci oraz na nosniku cyfrowym, w sktad ktérego wchodzié beda:

1) protokdt przekazania terenu budowy,

2) wypetniony dziennik budowy ( zatozony na potrzeby budowy dla zadania Nr 1 i Nr 2
zamoéwienia, w tym réwniez dla ktérych nie jest wymagane prowadzenie dziennika
budowy),

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen,

4) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakoriczeniu robdét oraz zgtoszenie
robdét do odbioru,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materiatéw ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz o
posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci CE,
deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
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12.

13.

14.

15.

7) oznakowania budowlane B na wbudowane materiaty,

8) Plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

9) kopie uméw z podwykonawcami + aneksy,

10) protokoty z narad i ustalen,

11) koricowa tabela elementéw rozliczeniowych,

12) protokoty czesciowego odbioru robdt,

13) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inzyniera i projektanta — jezeli
takie wystgpity,

14) kopia mapy zasadniczej (operat techniczny) z geodezyjnej inwentaryzacji oraz
oswiadczenie geodety sporzgdzajgcego mape o jej zgodnosci z danymi zgtoszonymi o
wykonaniu prac geodezyjnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swieciu (inwentaryzacje  geodezyjng  nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w 4-ch kompletach, w terminie 7-u dni od daty wpisu do ewidencji
parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),

15) pisemne zwolnienie z zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajace,
ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone
przez wykonawce.

16) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia,
a odnoszgce sie do jego realizacji.

Rozpoczecie koncowego odbioru robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy

nastgpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiajgcego pisemnego

powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy termin
rozpoczecia procesu odbioru. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci
przedstawiciele zamawiajgcego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy

i przedstawiciele wykonawcy.

Odbiorem konncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu przedmiot umowy, po

stwierdzeniu jego zgodnosci z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania

i odbioru robdt, aktualnymi normami iprzepisami technicznymi, protokotami

koniecznosci sporzgdzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Z czynnosci odbioru koricowego zamawiajgcy sporzadza protokdt zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ wadliwie wykonanej cze$ci umowy, na co
wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajgcy moze:

— odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego

o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robét po usunieciu
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wad nastgpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.
W  czynnosciach odbioru bedg brali wudziat przedstawiciele zamawiajgcego
i przedstawiciele wykonawcy.

§11
REKOJMIA | GWARANCIJA JAKOSCI

1. Okres rekojmi ustala sie na 60 miesiecy liczagc od dnia odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

2. Na przedmiot umowy obejmujacy wykonane roboty budowlane wykonawca udziela .....
miesiecznego okresu gwarancji liczonego od dnia odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy nie majg wad
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewnia
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
usuwania wady.

6. Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okres$la termin
(nie krotszy niz 3 dni robocze) i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady. Jezeli
wykonawca mimo skutecznego powiadomienia (za skuteczne powiadomienie strony
uznajg wystanie wiadomosci e-mail lub przestanie powiadomienia pocztg tradycyjna
listem poleconym, a w przypadku jej nie podejmowania — dwukrotne awizowanie) nie
zgtasza sie w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy jednostronnie
okresla sposdb usuniecia wady.

7. W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady
w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia (w uzasadnionych przypadkach w terminie
uzgodnionym pomiedzy Stronami). Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady,
zamawiajgcy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wade.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

9. W przypadku nie usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarangji i
rekojmi zamawiajagcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania wraz z faktura. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Obowigzki Gwaranta:

10. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci, ktdra dotyczy catego przedmiotu
umowy oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez wykonawce, w tym
powykonawczej, a takze pozostatych swiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i dokumentacja
projektowg, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg wykonawcy i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.
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Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad jakosci oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za wady jakosci obejmuje wady, ktére ujawnity sie po
dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez zamawiajgcego lub wady, o
ktdrych zamawiajgcy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru koncowego, przy czym
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usungc¢ rowniez te wady, ktére
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci lecz, ktére powstaty w
okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw i robét, z
ktorych wykonawca korzystat, realizujgc niniejsza umowe, przewidujg dtuzszy okres
gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu
bez koniecznosci sktadania przez wykonawce w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i
obowigzuje przez okres rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawce.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt i ryzyko
miedzy innymi do:

1) przeprowadzania na wtasny koszt przegladéw w ilosci co najmniej 1 raz do roku lub w
terminach okreslonych przez zamawiajacego,

2) usuwania, w uzgodnionym z zamawiajgcym terminie, ujawnionych wad
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkéd bedacych ich nastepstwem  lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad;

W przypadku gdy wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach,
zamawiajgcy zawiadomi wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad.
Z ogledzin Strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez wykonawce wad zgtoszonych przez zamawiajgcego.
Wykonawca upowaznia niniejszym zamawiajgcego do odnotowania tego faktu
w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania
wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak
gdyby wykonawca odmowit usuniecia wad jakosci.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad jakosci, powotujac sie na nadmierne koszty
lub trudnosci.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji zamawiajacy moze takze zgda¢ od wykonawcy usuniecia
szkdd, ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkdéd powstatych w trakcie usuwania
wad, a takze szkéd powstatych wskutek przypadkowe] utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy.

Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek: a) normalnego zuzycia obiektu
objetego gwarancjg, b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanym przez
zamawiajgcego wbrew wykonawcy, c) sity wyzszej, d) wad powstatych po okresie
obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wptynac na uzytkowanie obiektu lub jego istotne witasciwosci, zamawiajgcy moze zadac,
aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne
w takim wypadku préby obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.
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22.

23.

24,

Wybor sposobu usuniecia wad jakosci nalezy do wykonawcy, jednakze zamawiajgcy moze
zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych powodow.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w
niniejszej Umowie.

Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny

brutto podanej w ofercie w wysokosci .............. zt (stownie: .o ztotych).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady robét budowlanych.

. Strony wustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie

zwrdécone w terminie 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Pozostata czesc
zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
robot budowlanych. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zasady i formy wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy regulujg

postanowienia zawarte w rozdziale XVII specyfikacji warunkéw zamdwienia.

§13
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w §2 pkt. 5
umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie
z §11 ust.7,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1
umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczgc do dnia zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,
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6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego
podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych wskazane w §3 ust. 1 czynnosci, w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) nie dokonanie zmiany wynagrodzenia podwykonawcom w sytuacji zmiany
wynagrodzenia wykonawcy dokonanego przez zamawiajgcego w przypadku zmiany
cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia, w wysokosci 2.000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za odstgpienie od umowy przez zamawiajacego z przyczyn zaleznych od wykonawcy

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

. Maksymalna wysokos¢ kar umownych, do zaptaty ktérych zobowigzany bedzie
wykonawca, nie moze przekroczy¢ kwoty kary umownej przystugujacej z tytutu
odstgpienia od umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar
umownych.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia
wykonawcy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych
przypadkach gdy:

1) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci, gdy
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajacy nie wyrazit
zgody,

2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajgcego do
realizacji warunkéw umowy nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub
zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajagcym przerwat realizacje robét
okreslonych w zleceniu na okres dtuzszy niz 14 dni,
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4) zamawiajagcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od
wypfaty naleznego im wynagrodzenia, lub faczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5% wartosci
netto umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy,

5) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy maksymalng wysokos$¢ kar
wskazang w § 13 ust. 3 umowy,

w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia danej okolicznosci. Odstgpienie powinno nastgpic

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia wraz z

uzasadnieniem.

. Zamawiajacy odstgpi od umowy, gdy :

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

2) wykonawca poinformowat zamawiajgcego, iz z przyczyn zaleznych od siebie nie jest w
stanie zrealizowa¢ przedmiotu umowy,

z dniem stwierdzenia okolicznosci bedacej podstawg do odstgpienia od umowy.

. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi

w terminie do 7dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robdt. Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowié, w tym

przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nie przystgpienia

przez wykonawce w powyziszym terminie do inwentaryzacji robdot, zamawiajacy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajagcym na

koszt strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca zgtosi do zamawiajgcego
gotowos$¢ do odbioru robdét w celu sporzadzenia szczegétowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia rozwigzania lub o
odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstapienia od
umowy, wykonawca przy udziale co najmniej zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi
szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych (tzw.
protokot z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem kwot
wynagrodzenia naleznych wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji stanowi podstawe do
wystawienia przez wykonawce faktury,

3) wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robot) wedtug stanu na dzien
odstapienia. Inwentaryzacja winna obejmowa¢ miedzy innymi:

a) inwentaryzacje geodezyjna,

b) inwentaryzacje wykonanych robét,

c) inwentaryzacje materiatéw niewbudowanych dostarczonych na budowe.
Do inwentaryzacji nalezy dotgczy¢ :

— spis dokumentacji powykonawczej,

— wycene wykonanego zakresu robdt opartg na kosztorysie ofertowym,

— wykaz ilosciowo wartosciowy materiatéw niewbudowanych,

— rozliczenie koricowe robdt/umowy na dzien odstgpienia,
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10.

11.

12.

4) na podstawie dokonanej inwentaryzacji inspektor nadzoru wystawi oswiadczenie
obejmujgce wartos$é wykonanych robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
zakupionych materiatéw i urzgdzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt,
stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

5) wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

6) wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowag, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezacej po stronie zamawiajgcego,

7) wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych,

8) wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy przez wykonawce z winy lezgcej po stronie

zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére

zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 4 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od wykonawcy pod swdj dozdér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez wykonawce lub zamawiajgcego, wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i
projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, wykonawca zgtosi zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci

zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku zamawiajgcemu.

W przypadku niewypetnienia przez wykonawce powyiszego obowigzku, zamawiajgcy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na koszt i ryzyko

wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swodj koszt

i ryzyko.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o rozwigzaniu

lub odstgpieniu polecen zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub

bezpieczenstwa robot.
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14.

15.

16.
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Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatow, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z winy zamawiajgcego w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia. Zamawiajacy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzgdzenia pod warunkiem, ze
zostang one przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru odebrane, jako nowe i zdatne do
uzycia.

Zamawiajgcy zapfaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien rozwigzania lub odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktérej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.

§15
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym przedmiotu
umowy w przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku koniecznosci wykonania
czesci robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana
dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci
naleznego wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong
na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy -
wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia; w tym prawo do
odszkodowania. Przy czym obnizenie wartosci naleznego wynagrodzenia nie moze
przekroczyé 15%.

. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany

sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, wynikajgcych ze stwierdzonych wad
dokumentac;ji projektowej ( nie dotyczy zadania Nr 3 ),

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt przy zachowaniu jakosci i parametréw
technicznych, funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztédw eksploatacji lub
kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu

do umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu

koniecznosci wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz
niezbedng dokumentacja projektowa.

. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym

wynagrodzenia:
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1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone
zmiany majg wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce:

a) W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega
zmianie o rdinice wartosci robdét zaniechanych i wartosci robdét, ktére beda
wykonywane. Warto$¢ robot zaniechanych oraz wartos¢ robot, ktére beda
wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajgcego kosztorysie
réznicowym. Podstawg do okreslenia iloSci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena
jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy. Zlecenie prac zamiennych nie spowoduje wzrostu
wynagrodzenia wykonawcy.

b) W przypadku wystgpienia robét dodatkowych ( ktérych dla zadania Nr 2 wykonawca
mimo dochowania nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ ) wynagrodzenie
umowne ulega zmianie o wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Ustalenie
wartosci robot, ktére beda wykonane nastgpi na podstawie cen jednostkowych
przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik nr 2 do
umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikéw
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym
lub TER stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku braku wifasciwych wskaznikow cenotwdrczych w kosztorysie
ofertowym lub TER, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajacego
wskazniki cenotwodrcze, ceny materiatdw wg cen zakupu, pracy sprzetu wg
faktycznie poniesionych kosztéw jednak nie wyzsze niz srednie ceny materiatow i
pracy sprzetu dla rejonu kujawsko-pomorskiego, dla kwartatu poprzedzajgcego
kwartat, w ktérym wykonywane sg roboty.

4. Sposbb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w okolicznosciach, o ktérych mowa w

ust. 3:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane zakresu przedmiotu umowy
zostanie wustalona na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego przez
wykonawce ztozonego do zamawiajgcego przed zawarciem umowy, stanowigcego
zatgcznik nr 2 do umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 pkt.
1), w szczegdlnosci jezeli rodzaje robdt lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego/réznicowego
wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng wartos¢ robdt z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ),

b) kosztorys bedzie uwzgledniaé¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogélnie dostepnych cennikéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie
przy zastosowaniu wskaznikdw cenotwérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu robét :

— stawka roboczogodziny ,R" - sSrednia dla robét inwestycyjnych dla wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego,

— koszty posrednie ,Kp" (R, S) - srednie dla robdt inwestycyjnych,

— zysk kalkulacyjny ,Z2" (R+S+Kp) - Srednie dla robét inwestycyjnych,
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3)

4)

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatow (M) - tacznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie s$rednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych
cennikdw, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach internetowych, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzisze Zrédta -
wedtug ofert handlowych, itp.,

— nakfady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow
rzeczowych, w przypadku robdt, dla ktérych brak naktadéw w katalogach
naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna wykonawcy,
podlegajgca akceptacji zamawiajgcego.

kosztorys réznicowy wymaga¢ bedzie pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera
i zamawiajacego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia kosztorysu rdznicowego,
zamawiajgcy dokona ptatnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokosci
bezspornej, pozostawiajgc kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien stron,
zamawiajgcy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego/réznicowego
wykonawcy, do ktérych wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni od
dnia przekazania uwag przez zamawiajgcego. W razie sporu Stron co do wysokosci
wynagrodzenia, Strony mogg powofa¢ niezaleznego kosztorysanta, ktdéry dokona
wyceny zakresu robot i materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z
zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 2) ust. 4 niniejszego paragrafu. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

5. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany tj.
skrécenie lub wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1)

2)

3)

4)

5)

zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn
lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
wykonawce przekraczata mozliwosci zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych
zawarcie umowy z wykonawcg, co wptyneto na skrécenie terminu realizacji przedmiotu
umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej lzby Odwotawczej — w
takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie
o okres jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy,

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania
umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi
zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu
budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robdt, zwtoki w dokonaniu odbioru
robdt, koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe] w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na
niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

z powodu sity wyiszej, przy czym przez site wyiszg strony rozumiejg zdarzenie
zewnetrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od stron niemozliwe lub
nadzwyczaj trudne do przewidzenia ktdérego, skutkom nie dato sie zapobiec np. kleski
zywiotowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie,

zaistnieniu odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw, jezeli
majg te okolicznosci wptyw na termin wykonania umowy,

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych ,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci niewypatéw i niewybuchdw,
wykopalisk archeologicznych,
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6) odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw terenowych niezaleznych od zadnej ze Stron
umowy, w tym réwniez napotkania podczas prowadzonej inwestycji na urzadzenia
bedace witasnoscig osob trzecich np.: kabli elektrycznych, kabli energetycznych, linii
telekomunikacyjnych, rur itp.

7) wystgpienia w trakcie realizacji umowy zmian przepiséw prawa krajowego, co wptynie
na realizacje umowy i spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian
przepiséw,

8) wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
wykonawce,

9) bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organdéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez
prawo termindw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji,
zezwolen, itp.,

10) koniecznosci wykonania dodatkowych robdét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w
zamoOwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie
warunki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

11) koniecznosci zmiany umowy spowodowanej okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy
dziatajgc z nalezyty starannoscig nie modgt przewidzie¢, z uwzglednieniem zasad
zawartych w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

12) zmiany umowy z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

13) wystgpity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczegdlnosci ulewne
deszcze, dtugotrwate ujemne temperatury zewnetrzne podczas wykonywania robét,
przy czym wykonawca moze sie powotaé na zaistnienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej zamawiajgcego w
ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin

wykonania umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakonczenia wykonania

przedmiotu umowy jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci.

. Dopuszcza sie zmiany postanowiern umowy w przypadkach :

1) zmiany osob wskazanych w umowie po stronie zamawiajgcego, jak i wykonawcy, o
ktorych mowa w § 9 umowy. Zamawiajgcy zaakceptuje osoby wskazane przez
wykonawce jesli posiadajg kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od oséb
wymienionych w wykazie oséb ztozonym przez wykonawce w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego,

2) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami — w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji.

Dopuszcza sie zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia, ktorych tgczna wartosé jest mniejsza niz 15% wartosci umowy w przypadku,

a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany

podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robét budowlanych, ktére

wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcéow.
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9. Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym
przedfuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony
termin wykonania zamdwienia i uznania go przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

10. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca
zmiane i potwierdzenie powstatych okolicznosci przez strony w formie pisemnej
(protokot koniecznosci) z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmian.

11. Zmiana tresci niniejszej umowy nie moze by¢ niekorzystna dla Zamawiajgcego.

12. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiane umowy.

§16
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
terenu budowy przez zamawiajgcego i trwa do zakonczenia odbioru korncowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére w przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 2 000 000,00 zt.

4. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego przedtozenia zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
sktadek.

5. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajgcego przez
jakikolwiek podmiot podczas realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego
zadania wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ zamawiajgcemu wszelkie
koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami facznie
z kosztami zastepstwa procesowego.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy,
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.

3. Strony zgodnie zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby
zamawiajgcego.
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5. Wykonawca jest zobowigzany do informowania zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o
zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w
tym do uznania za doreczong korespondencje skierowana na ostatni adres podany przez
wykonawce.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajgcego, jeden dla wykonawcy.

7. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesé.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZAtACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1.Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia
2.Zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy i Tabela Elementéw Rozliczeniowych
3.Zatacznik nr 3 - formularz ofertowy bedgcy zatgcznikiem do oferty wykonawcy
Zatgczniki do umowy sktadane sg w formie elektronicznej na no$niku cyfrowym.
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