Zalacznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy

1ZP.272 .....2023

UMOWA nr 3400/......./2023
Umowa zawarta w dniu ....... 2023 r. w Jaktorowie pomiedzy Gming Jaktorow zwang dalej Zamawiajacym
reprezentowang przez:

Pana Macieja Sliwerskiego - Wéjta Gminy Jaktoréw
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Justyny Bakalarskiej

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa dalej ,Umowa” zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Blotna w miejscowosci Jaktoréw na odcinku od
ul. Ostatniego Tura do ul. Lakowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorow pow.
Grodziski. ,,

2. Przedmiot zamdwienia obejmuije :
rozbudowe istniejacej drogi, ktdra polega¢ bedzie na wykonaniu jezdni o szeroko$ci zmiennej 5,0 - 5,5 m oraz
chodnika o szeroko$ci 2 m w ciggu ulicy Btotnej ( Jaktoréw ). Nawierzchnia projektowanej jezdni z mieszanki
mineralno — bitumicznej. Nawierzchnia projektowanego chodnika z betonowej kostki o grubosci 8 cm. Zjazdy
publiczne z betonowej kostki o grubosci 8 cm (kolor grafit). Pobocza o szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego
o frakcji 0/31,5 mm o grubo$ci 15 cm. Zamowienie obejmuje réwniez wykonanie odwodnienia — kanalizacji
deszczowej, rowu otwartego i przepustow pod zjazdami, a takze Scieku przykraweznikowego. przebudowe
istniejacej sieci wodociagowej, kanalizacji podcisnieniowej, przebudowa sieci energetycznej, o$wietlenie
uliczne, przebudowa sieci gazowej, kanat technologiczny, przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz obstuge
geodezyjng tj. wytyczenie geodezyjne, a po wykonaniu robdt inwentaryzacje powykonawcza, wykonanie
tymczasowego projektu organizacji ruchu, oznakowanie robét, organizacje placu budowy, wykonanie badan i
préb, uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac oraz wykonanie innych czynnosci wymaganych technologia.

3. Szczego6towy Opis przedmiotu zamdwienia zawieraja;

1) Projekt budowlano - architektoniczny
2)  Projekty techniczny

3)  Przedmiary robét

4)  Szczegbtowe specyfikacje techniczne.

4. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, dokumenty wymienione w ust. 3 oraz zmiany

do tych dokumentow maja pierwszenstwo przed dokumentami przygotowanymi przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy okres$lonego w zatgczniku nr 1,2,3,4 do
Umowy oraz ztozonej ofercie.

6. Tabela formularza cenowego i przedmiar robdt, majg_jedynie charakter pomocniczy, a definitywny zakres
rzeczowy zamowienia niezbedny do wyceny, Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie Dokumentacji
projektowej, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, SWZ z zatgcznikami, wizji lokalnej terenu oraz
sprawdzen dokonanych przez Wykonawce.

7. Wykonawca w zadnym przypadku nie moze powotywaé si¢ na ewentualne pominiecie niektorych robdt w
dostarczonych przez Zamawiajacego przedmiarach, ktore majg jedynie charakter pomocniczy, a ich tres¢ nie
moze by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen. Podstawg zamoéwienia jest dokumentacja, ktorg Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien doktadnie przeanalizowac i pozostate dokumenty tworzace SWZ.
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Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢ wszystkie czynnosci dla realizacji zaméwienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami bez wzgledu na to, czy czynnosci te sg odrebnie
wymienione w jakimkolwiek dokumencie.
W przypadku rozbieznosci co do zakresu robot okre$lonych w poszczegdlnych czesciach dokumentaci,
obowigzujacy jest zakres najszerszy, chyba ze Zamawiajacy w sposob jednoznaczny wytaczyt okreslone roboty
lub dostawy z zakresu objetego postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego.
W przypadku, gdy w Opisie przedmiotu zaméwienia (dokumentaciji) okre$lono jakikolwiek materiat poprzez
podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposéb, ktéry mégtby utrudnia¢ uczciwg konkurencie,
dopuszcza si¢ dla tych materiatow mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych tzn. przy zachowaniu
nie gorszych parametréw niz przewidziane w dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajacemu, ze zaproponowane materialy, urzadzenia spetniajg wymogi zawarte w
dokumentacji. Kazdorazowo zastosowanie rozwigzania zamiennego wymaga zgody Zamawiajgcego. Zmiany
takie nie stanowig zmiany umowy.
Przedmiot umowy obejmuje réwniez wykonanie kompleksowej obstugi geodezyjnej niezbednej do
prawidtowego wykonania rob6t oraz ich odbioru, inwentaryzacie powykonawcza, Tymczasowe projekty
organizacji ruchu, oznakowanie robdt, organizacje placu budowy, wykonanie wszelkich wymaganych
przepisami prawa badan i prob, oraz wykonanie innych czynnosci wymaganych technologig dla
przedmiotowego zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni roboczych od
dnia podpisania umowy Szczegétowego Harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego (zwanego
dalej harmonogramem), uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robét budowlanych objetych Przedmiotem
umowy oraz kazdorazowo aktualizacje harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego w zakresie
realizacji rob6t budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia wiedzy o konieczno$ci zmiany
harmonogramu. Zamawiajacy ma prawo wnie$¢ kazdorazowo uwagi do przediozonego harmonogramu w
terminie 7 dni roboczych.
Harmonogram musi zawieraC wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
zamowienia z ich podziatem na wykonanie poszczegoinych elementéw robot, ktdre stanowig osobny element
odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementdw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dot. zmiany przez Wykonawce harmonogramu.
Wykonawca zobowigzuije sie do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z harmonogramem sporzgdzonym
przez \Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego stanowigcym Zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.
Wykonawca moze przystgpic do robot budowlanych objetych budowg inwestycji wytacznie po
zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiajacego. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do
zapisu w ust. 13 i 14 Zamawiajacy ma prawo przerwac roboty.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy do
przedtozenia Zamawiajgcemu uproszczonego kosztorysu ofertowego obejmujgcego wycene przedmiotu
zamowienia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§2
Terminy realizac;ji.
Termin realizacji robét wynosi maksymalnie 170 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na
wykonanie wszystkich robét budowlanych obejmujacych Przedmiot umowy, przedtozenie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej pozwalajacej oceni¢ czy roboty budowlane zostaty wykonane prawidtowo wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg oraz z wszystkimi dokumentami koniecznymi do uzyskania Decyzji
pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu umowy.

§3
Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego

1) Dostarczenie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji w tym Projektu budowlano - architektonicznego,
Projektu technicznego, Szczegdtowych specyfikacji technicznych, Przedmiaru robét, Decyzji ZRID,
w dniu podpisania Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
Zamawiajacemu Tymczasowych projektdw organizacii ruchu.

3) Odbior prawidtowo wykonanego przedmiotu Umowy.

4) Zapftata ustalonego wynagrodzenia.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy, o ktdrym mowa w § 1, zgodnie z najwyzsza
starannoscia, z zawartg Umowa, dokumentacjgq projektowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami w szczegdlnosci z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami prawnymi powigzanymi, obowigzujgcymi
normami w zakresie przedmiotowego zaméwienia, z zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Roboty budowlane muszag by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatdw o jakosci
odpowiadajacej wiasciwym przepisom, normom, standardom oraz dokumentami wymienionymi w tresci
umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

Dostosowanie sie do ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatow i sprzetu na
drogach publicznych i wewnetrznych w zakresie rob6t zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za: wtasciwe oznakowanie, prawidtowa eksploatacje drog
dojazdowych oraz za wszelkie uszkodzenia drdg, z ktdrych bedzie korzystat w czasie trwania budowy i
zobowigzany jest do naprawienia ich do stanu pierwotnego wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robdt przez caty czas realizacji Przedmiotu umowy,
zapewni¢ ochrone mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub kradziezg
powierzonego mu mienia oraz prowadzonych przez niego robot, ponoszenie petnej odpowiedzialnosci
w kazdym zakresie za pracownikéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robét az do
dnia odbioru koAcowego potwierdzonego Protokotem odbioru koncowego.

Wykonawca zabezpieczy instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robot i w jej bezpo$rednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac.

Wykonawca dokona uzgodnien, uzyska wszelkie wymagane opinie niezbedne do wykonania
kompletnego Przedmiotu Umowy i przekazania do uzytku ( jesli sg wymagane).

Wykonawca dostarczy niezbedne dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzef w tym np. wynikéw oraz protokotdéw badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy (jesli sg wymagane).

Pokrycie wszystkich kosztéw w zakresie zorganizowania zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczy¢ sie we wszystkie
media niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy tj. energia elektryczna, woda itp. oraz pokry¢ koszty
ich zuzycia w celu realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robét budowlanych zobowigzany jest do przediozenia
Inspektorowi nadzoru wykazu materiatdw budowlanych przeznaczonych do wbudowania wraz z
certyfikatami, $wiadectwami jako$ci, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Wykonawca przystapi do wbudowania materiatow, wyrobow i urzadzen wytacznie po zaakceptowaniu w
formie pisemnej przez Inspektora nadzoru materiatow, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania zgodnie z wykazem, o ktérym mowa w pkt. 11,w przypadku nie zastosowania sie
Wykonawcy do zapisu w pkt. 11 i niniejszym punkcie 12, Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie
realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowa¢ z uzytych materiatow, wyrobow i urzadzen i zadac
ponownego ich wbudowania zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. Rezygnacja ta nastapi w
formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci,

Wykonawca okaze, na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego wykonania robdt nieobjetych umowg, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w czasie budowy zapewni¢ na terenie robdt nalezyty tad i porzadek,
przestrzeganie przepisdbw BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie prowadzonych robét sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym przez caty okres
prowadzenia robét az do dnia odbioru koricowego potwierdzonego Protokotem odbioru kohcowego.
Wykonawca w trakcie i na biezaco oraz przed przystapieniem do wykonywania prac wykona we wtasnym
zakresie dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacie przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen dotyczacych uszkodzeh spowodowanych prowadzonymi pracami.
Dokumentacja fotograficzna musi by¢ udostepniona Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng w kazdym zakresie wobec Zamawiajgcego, oséb
trzecich, uzytkownikéw i wtascicieli przylegtych nieruchomosci za szkody powstate w trakcie realizacji
rob6t budowlanych.
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Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go

Zamawiajacemu w terminie wyznaczonym do odbioru robot.

Powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem niniejszej umowy

osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju

robot.

Realizacje przedmiotu umowy w sposéb nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi

i mienia w tym drog oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci

publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwej realizacji zamdwienia przez

Wykonawce nastapi ww. uszkodzenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong

wiasnosc.

Bezzwioczne informowanie Zamawiajgcego na pismie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych

wptyna¢ na jako$¢ zamdwienia lub opdznienie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.

Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony

$rodowiska naturalnego, w tym dotyczacych zagospodarowania wszystkich odpadéw powstatych

podczas realizacji rob6t. Ponoszenie kosztdw opfat i kar za naruszenie w trakcie realizacji robdt, norm i

przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.

Utrzymywanie w czasie realizacji robét terenu budowy w stanie uporzadkowanym oraz w stanie wolnym

od przeszkdéd komunikacyjnych tj. bez zbednych materiatow, odpaddw i $mieci. Uzgodnienie z

uzytkownikiem i zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wkasny koszt gromadzenie i wyw6z odpadow

i Smieci powstatych w wyniku wykonywania robét i ponoszenie opfat za ich wywéz. Wykonawca musi

posiada¢ i na kazde wezwanie Zamawiajacego przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie

odpadéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat.

Prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacii

powykonawczej w 4 kompletach — w wersji papierowej, hie pézniej niz na 3 dni przed terminem, o

ktorym mowa w § 2:

a) inwentaryzacjg powykonawczg wykonanych robdt zgtoszong do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w Grodzisku Mazowieckim wraz z przedtozeniem protokotu
pozytywnej weryfikacji wykonanych robét geodezyjnych,

b) wszystkich dokumentéw koniecznych do uzyskania przez Zamawiajacego Decyzji pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu umowy w zakresie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim ,

c) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatow i wyrobdw budowlanych oraz
urzadzen technicznych, niezbednych atestdw, $wiadectw, aprobat technicznych, atestéw i innych
dokumentoéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow,

d) o$wiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) o$wiadczenie Kierownika budowy o materiatach uzytych przy budowie,

f) informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie
uprawnienia zawodowe,

a) przeprowadzenie i dostarczenie Zamawiajagcemu na wiasny koszt wynikow wymaganych
przepisami badan, pomiaréw rob6t ulegajacych zakryciu oraz robét zgtoszonych do odbioru
koricowego pozwalajacych na oceng prawidtowo wykonanych robdt,

h) podpisanym Os$wiadczeniem gwarancyjnym wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku nr 8.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wbudowane urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru

koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie

wszelkich srodkow zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage
ryzyko istniejace na budowie.

W przypadku niewykonania obowigzkdw, o ktérych mowa w niniejszym § 3, Zamawiajacy po uprzednim

wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego, dodatkowego terminu na dokonanie

czynnosci wynikajacych z obowigzkéw okreslonych niniejszq umowg, moze nakazaC osobie trzecie
wykonanie tych czynno$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie (w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego) do udziatu

w spotkaniach dotyczacych postepu prac.

Ustanowienie Kierownika budowy oraz zagwarantowanie jego_codziennej obecno$ci na terenie budowy.
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29) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy dla
kierownika robét drogowych, kierownika robot telekomunikacyjnych, kierownika rob6t  wodno-
kanalizacyjnych, kierownika robét elektrycznych, kierownika robét gazowych — wskazanych na etapie
postepowania o udzielenie zamdéwienia — kopii uprawnien budowlanych w zakresie wskazanym w SWZ
oraz potwierdzenia aktualnej przynaleznosci do wiasciwej izby inzynierdw.

§4

Oswiadczenia wykonawcy:
Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty okre$lajac wynagrodzenie ryczattowe zapoznat sie
z terenem budowy, dokumentacjq stanowigca zataczniki do niniejszej umowy oraz wykorzystat wszelkie rodki
majace na celu kompleksowe ustalenie wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty i podpisaniem umowy przeanalizowat wszystkie inne
zatgczniki do Specyfikacji warunkdéw zamowienia, zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, dokonat
niezbednych wizji lokalnych w terenie, dokonat potrzebnych mu pomiardw i badan, jak rowniez uzyskat
wszystkie niezbedne informacje dotyczace warunkéw i mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i
zasilenia go w niezbedne media.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa rob6t bedacych
przedmiotem niniejszej umowy i posiada wszelkie niezbedne w tym zakresie uprawnienia, a takze potencjat
niezbedny do wywigzania sie ze swoich obowigzkéw w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze ponosi petng odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajgcego, jak réwniez oséb
trzecich (w tym personelu Wykonawcy i podwykonawcow) za wszelkie szkody powstate na terenie placu
budowy, badZ w zwigzku z wykonywaniem przez niego robét objetych niniejszg umowa wigczajac w to szkody
w budowlach, urzadzeniach, drogach itp. spowodowane przez personel wykonawcy, jego podwykonawcdw,
dostawcow lub inne osoby pracujace na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego
naprawienia takich szkdéd we wiasnym zakresie. Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci za wszelkie roszczenia, szkody, straty i wydatki poniesione w zwigzku z uszczerbkiem na
zdrowiu, chorobg lub $miercig kogokolwiek lub na wypadek szkody lub straty w mieniu, powstatej lub
spowodowanej w zwigzku z wykonywaniem rob6t przez Wykonawce, personel wykonawcy, jego
podwykonawcow i inne osoby trzecie dziatajace na zlecenie Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ w kazdym
zakresie w tym materialng z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji badz urzadzen
podziemnych, sasiednich nieruchomo$ci oraz drog w trakcie realizacji robét.
Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuije sie do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajgcym Zamawiajacemu uzytkowanie obiektu. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot
umowy na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zgodnie z dokumentacjq
projektowa, pisemnymi uzgodnieniami miedzy Stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami,
w szczegdlno$ci przepisami BHP, przeciwpozarowymi, sanitarnymi, ochrony Srodowiska.
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w Przedmiocie
umowy, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady i w okresie rekojmi.
Wykonawca odwiadcza, ze zapoznat sie z nalezytq starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, W szczegolno$ci z dokumentacig_projektowa_oraz terenem budowy i nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen.

Na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomo$¢ ogélnych i szczegélnych
warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnos$ciami, jakie mogg wynikac z charakterystyki
tego terenu.

Szczegdtowo zapoznat sig z wymaganiami Zamawiajacego, ktdre uwzglednit w swojej ofercie i dokonat
nalezytej wyceny prac.

Posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego wykonania niniejszej
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze rozwazyt wszystkie wymienione wyzej okolicznosci, warunki realizaciji niniejszej
umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania
i uwzglednit w cenie swojej oferty.



§5
Podwykonawcy
Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktory nie zostat okre$lony przez
Zamawiajacego w SWZ jako cze$¢ przedmiotu zamowienia, ktdra nie moze by¢ powierzona podwykonawcom
a nastepnie zostata wskazana w ofercie stanowigcej integralng cze$¢ umowy, jako cze$¢ zamdwienia, ktdrej
wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych firmy
Wykonawca wskazat w ofercie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie cze$ci
przedmiotu zaméwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych
im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacii
podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi byé¢
dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, w szczegdlnosci w
zakresie sposobu i terminéw wykonania robét przez podwykonawcdw, ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej podwykonawcy od ryzyka i nastepstw nieszczesliwych wypadkdw, odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi
i gwarancji, zasad odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robét zgodne z warunkami odbioru
zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o podwykonawstwo nie mogg
bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego i finansowego Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a ktérg zamierza zawrzec, a takze projektu jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym terminem jej zawarcia — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o tre$ci zgodnej z
projektem umowy lub projektem zmiany.
Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) mie¢ forme pisemng, przy czym jego integralng czescig jest cze$¢ dokumentacii technicznej zawartej w
SWZ okreslajacej zakres robot zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
2) Spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnoSci z przepisami Kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych;
b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji
przez podwykonawce powierzonej mu czesci przedmiotu umowy;
C) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z umowg o roboty budowlane zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;
d) zawieraC postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 17
niniejszej umowy.
taczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartoSci
robot sktadajacych sie na zakres prac, ktdre mogg by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i w zadnym przypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajacego z
Wykonawcg. Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywac wyzszej kwoty wynagrodzenia za dane roboty
niz wynagrodzenie wykonawcy za te roboty.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, w
szczegdlnodci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ lub ustalenia terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 19
ponizej. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
Zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub od otrzymania jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do takiej umowy,
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jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ lub gdy przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od
daty doreczenia faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 19 ponizej. Nie zgtoszenie w formie pisemnej
sprzeciwu przez Zamawiajacego w powyzszym terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wytaczeniem umoéw o
ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia jako nie podlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ziotych. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany
w umowie o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 19, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Wykonawca przeditozy Zamawiajacemu wraz z umowg 0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej okreslajacy sposéb
reprezentacji podwykonawcy i osoby upowaznione do jego reprezentacii.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajagcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze przedtozenie Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za
nalezyte i terminowe wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za
wszelkie dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania,
zaniechania, zaniedbania i uchybienia wiasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat

sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w

postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Zze

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi podejrzenie, ze roboty

powierzone podwykonawcy sg wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich

wykonania.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1) dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 14 Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o

terminie zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszcze wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jesli
Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci nalezne;
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaC bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢

podstawe do odstapienia od umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajacego podwykonawce lub podwykonawcéw wyptacane jest po

spetnieniu dodatkowo nastepujacych warunkéw:

1) podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokét odbioru czesciowego lub koncowego
robdt podpisany przez strony umowy podwykonawczej;

2) Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiajacego,
o$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajace otrzymanie zaptaty
naleznego im wynagrodzenia oraz brak roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. W
przypadku braku rzeczonego o$wiadczenia termin platno$ci faktur biegnie na nowo od momentu ztozenia
przez Wykonawce ww. oSwiadczen;

3) o$wiadczenie musi by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) Zamawiajacy dokona zapfaty cato$ci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie od
Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce ww. oswiadczen podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcow;

5) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce ww. oswiadczen, o ktdrych mowa w pkt. 2), 3) i 4),
Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z zalegtosci ptatniczych. W takim przypadku moze
doj$¢ do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw z
zachowaniem procedur opisanych powyzej;

6) faktury, do ktérych nie zostang dotaczone oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 2) nie bedg stanowity
podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajacego o dokonanie zapiaty wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte

wykonanie zaméwienia.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego Podwykonawcy

tak, jakby to byly dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego wiasnych pracownikéw lub

przedstawicieli.

Z uwagi, ze roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy, maja by¢ wykonywane w miejscu podlegajacym

bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania

zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie

realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w

pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Podwykonawcdw o warunkach niniejszej umowy.

Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z postanowien umowy zawartych powyzej,

upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu wyegzekwowania od

Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow ustalen danej umowy, az do odstgpienia od umowy z

Wykonawcg z winy Wykonawcy witgcznie. Prawo do odstapienia Zamawiajacy moze wykona¢ w ciggu

30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 zdarzeniach uzasadniajgc odstapienie.

Postanowienia niniejszego paragrafu umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" Kodeksu cywilnego.



§6

Narady koordynacyjne
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia we wszystkich naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W naradach musi uczestniczyé
Kierownik budowy i upowazniony przedstawiciel Wykonawcy chyba, Ze Zamawiajgcy uzna inaczej.
Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego kogo obecnos¢ na naradzie z os6b wymienionych
w ust. 1 jest wymagana.
Na kazdej z narad Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego do ztozenia pisemnego
raportu przedstawiajacego aktualny stan w zakresie postepu robét budowlanych zgodnych z harmonogramem,
wystepujacych na budowie trudnosci oraz podejmowanych przez Wykonawce dziatan.
Z kazdej narady Wykonawca sporzadzi protokdt, ktérego postanowienia sg wigzace dla Wykonawcy.
Sporzadzony i podpisany przez strony uczestniczace w naradzie Protokot zostanie przekazany
Zamawiajacemu.
Narady moga by¢ organizowane réwniez na wniosek Wykonawcy.

§7

Wynagrodzenie
Za wykonanie Przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg na podstawie oferty Wykonawcy,
wynagrodzenie faczne w formie ryczattu w wysokosci kwoty brutto: ............ z, (stownie: ............ ).
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Kwota okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi
w § 14 niniejszej umowy.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy sq to miedzy innymi koszty: podatku VAT
w obowigzujacej wysokosci, wykonania wszelkich robot budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy, wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych, demontazowych, wykoriczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania oraz pozniejszej likwidaciji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot, wywozu nadmiaru gruntu,
zageszczenia gruntu, przekopdw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem, wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki, odtworzenia drog i chodnikow, petne;
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynno$ci niezbednych do wykonania i prawidtowej
eksploatacji przedmiotu zaméwienia.
Rozliczanie robot objetych niniejszg umowg bedzie sie odbywato: czterema fakturami przej$ciowymi i jedng
fakturg_koricowa. Na wniosek Wykonawcy rozliczenie moze nastapi¢ mniejszq_iloscig faktur przej$ciowych
lub nawet jedng fakturg koricowa.
Pierwsza faktura przejSciowa wystawiona bedzie po wykonaniu 20 % zakresu finansowego od
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez inspektora nadzoru elementow rozliczeniowych
rob6t objetych tgq faktura, na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét potwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Druga faktura przejSciowa wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 20
% zakresu finansowego od wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez inspektora nadzoru
elementéw rozliczeniowych robét objetych tq faktura, na podstawie protokotu odbioru wykonanych rob6t
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego. Trzecia faktura przejSciowa wystawiona bedzie po
wykonaniu kolejnych 20 % zakresu finansowego od wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 i odebraniu
przez inspektora nadzoru elementéw rozliczeniowych robét objetych tg fakturg, na podstawie protokotu
odbioru wykonanych robét potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego. Czwarta faktura
przejSciowa wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 20 % zakresu finansowego od wynagrodzenia
okre$lonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez inspektora nadzoru elementéw rozliczeniowych robét objetych tg
faktura, na podstawie protokotu odbioru wykonanych robdt potwierdzonych przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
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Do faktur przejsciowych, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo zataczy¢

wykaz jakie roboty i na jakg kwote brutto zostaty wykonane, Wykaz wykonanych robét musi by¢ potwierdzony

przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek podany w fakturach kazdorazowo w

terminie 30 dni od doreczenia faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, ze wskazaniem na niej rachunku

bankowego, ktory nalezy do wykonawcy umowy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na

cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, wystawionej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i

postanowieniami Umowy.

Zapfata wynagrodzenia wykonawcy nastapi nie wcze$niej niz przed przedstawieniem przez niego dowodow

potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Ostateczne rozliczenie nastapi fakturg koicowa po zakonczeniu cato$ci robét oraz po:

1) protokolarnym odbiorze catosci rob6t podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
stwierdzajacym bezusterkowe wykonanie robot,

2) po przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, o ktdrej mowa w § 3 ust. 2 pkt 24 lit.
ab,cdefig.

3) przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow o rozliczeniu sie z Wykonawca.

Zamawiajacy uzna roboty za nalezycie wykonane, jezeli byly zrealizowane zgodnie z zataczong dokumentacjq

projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz poddane prébom, a wynik préb

bedzie pozytywny.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej do jej

otrzymania. Fakture nalezy wystawi¢ na: Nabywca: Gmina Jaktorow ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktoréw

NIP: 838-142-64-43, Odbiorca: Urzad Gminy, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorow.

Za termin zaptaty faktury uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi dokonanie

przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto. Naleznos¢ Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ptatne

bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, za po$rednictwem metody podzielonej ptatno$ci.

W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem konieczno$ci, iz niezbedne jest wykonanie rob6t

dodatkowych koniecznych do zrealizowania zamdwienia podstawowego - zostang one rozliczone na

podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Przedmiotowe kosztorysy stanowi¢ bedg zatacznik do aneksu, o

ktorym mowa w § 18 ust. 5. Roboty beda rozliczane na podstawie czynnikéw cenotworczych nie wyzszych

od $rednich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD obowigzujacych w danym okresie

rozliczeniowym.

W przypadku wystapienia roszczen 0séb trzecich lub dodatkowych kosztéw wynikajacych z niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub niedotrzymania przez Wykonawce terminéw

umownych, Wykonawca zobowigzuije sie do ich zaptaty.

Z tytutu opdznienia w zapfacie wynagrodzenia przez Zamawiajgacego, Wykonawcy bedg przystugiwac odsetki

ustawowe.

§8
Nadzor i kierownictwo budowy
Zamawiajacy informuje Wykonawce, Ze funkcje Inspektorébw Nadzoru z ramienia Zamawiajacego nad
realizacjg przedmiotu okre$lonego Umowa petni¢ bedzie:

1) Inspektor nadzoru w zakresie rob6t drogowych - ...... ,upraw. nr...... wydane przez ....... ,

2)  Inspektor nadzoru w zakresie robot elektrycznych — ....... ,upraw. nr....... wydane przez ........

3) Inspektor nadzoru w zakresie robét telekomunikacyjnych — ......... ,upraw. nr....... wydane przez ........
4)  Inspektor nadzoru w zakresie rob6t wodno — kanalizacyjnych — ....., upraw. nr...... wydane przez ........

5)  Inspektor nadzoru w zakresie robdt gazowych - upraw nr......wydane przez........
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. , poz. 2351 z pdzn. zm.).
W imieniu Wykonawcy funkcije kierownika robét bedzie peié:
1) Kierownik rob6t w zakresie rob6t drogowych — ..., upr. nr......... wydane przez ........ :
Kierownik robot w zakresie robét elektrycznych — ....... ,upr.nr...... wydane przez ......... ,
Kierownik robot w zakresie robét telekomunikacyjnych— ....... L upr.nr....... wydane przez .......
Kierownik robot w zakresie rob6t wodno — kanalizacyjnych — ....... ,upr.nr ... wydane przez ...........
Kierownik robot w zakresie robét gazowych- upraw. nr......... wydane przez....................

o1 B W
—_— = — —
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4. Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

5. Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika robédt, przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajacego, akceptujacego nowego Kierownika.

6. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika robét w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika robdt;

2) nie wywigzywania sie kierownika rob6t z obowigzkdw wynikajacych z Umowy;

3) jezeli zmiana kierownika robét stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacjj, itp.).

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robét jezeli uzna, ze dotychczasowy kierownik
rob6t nie wykonuje swoich obowigzkéw tj. w przypadku trzech takich zdarzen wynikajacych z Umowy.

8. W przypadku zmiany kierownika robot, nowy kierownik robdt musi spetniac wymagania okreslone dla
dotychczasowego.

9. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika robdt zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

10. W przypadku gdy Wykonawca, na etapie udzielania zaméwienia, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, korzystat z zasobow podmiotow trzecich, zobowigzany jest do zapewnienia
wykonania danej czesci zamdwienia (w zakresie ktorej korzystat z potencjatu innego podmiotu) przez podmiot
udostepniajacy zasoby (podwykonawca).

11. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa powyzej w ust. 10, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozyciji wytacznie wtedy, gdy
doswiadczenie wskazanego podmiotu bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacii
Warunkéw Zaméwienia.

§9
Odbior

1. Strony ustalajg nastepujace odbiory:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajace na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych rob6t, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

2)  Odbiory rob6t czeSciowych. Pierwszy odbidr po wykonaniu nie mniej niz 20 % zakresu finansowego robot
od wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, drugi odbiér po wykonaniu kolejnych nie
mniej niz 20 % zakresu finansowego robdt od wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
trzeci odbiér po wykonaniu kolejnych nie mniej niz 20 % zakresu finansowego robét od wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, czwarty odbior po wykonaniu kolejnych nie mniej niz 20 %
zakresu finansowego robdt od wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3)  odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonanego komisyjnie, potwierdzajacego catkowicie zrealizo-
wany zakres robét objetych Przedmiotem Umowy wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu kompletnej do-
kumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 24 lit. a, b, c, d, e, f, g i h. Odbior ten polegac
bedzie na ocenie ilosci i jakoSci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu kohcowego wynagrodzenia za
ich wykonanie. Protokdt odbioru koicowego bedzie obejmowat odbidr wszystkich robét budowlanych ob-
jetych Przedmiotem Umowy.

4)  Odbiér ostateczny polegajacy na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, zwigzany z realizacjg obowigzkéw
z tytutu rekojmi, w tym z usunigciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi,

5)  Odbiér pogwarancyjny - odbi6r elementéw robét, ktore podlegaty naprawie/wymianie w okresie gwarancji,
na ktore Wykonawca przedtuzyt gwarancje, zgodnie z art. 581 k.c. Odbiér odbedzie si¢ w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

2. O zamiarze zgtoszenia robét do odbioru, Wykonawca musi kazdorazowo powiadomi¢ Inspektora nadzoru
zgtaszajac mu gotowo$¢ do odbioru robot na pismie.

3. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru Przedmiotu Umowy lub jego czesci, w terminie nie przekraczajacym 5 dni
roboczych liczac od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora nadzoru o gotowos$ci do odbioru
zgtoszonego przez Wykonawce. Zakorczenie czynnosci odbioru, o ile nie zajdg okolicznosci uniemozliwia-
jace dokonanie odbioru, powinno nastapi¢ w terminie 7 dni roboczych od daty rozpoczecia czynnosci odbioru
przez komisje odbioru.

4. Z czesciowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokét odbioru czesciowy zawierajacy
wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiajacego dokonane w czasie odbioru czesciowego.
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Zgtoszenie gotowosci do odbioru musi zawiera¢ potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i
sprawdzenia kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, préby, ba-
dania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacja techniczna.

Z odbioru koricowego Przedmiotu zamdwienia bedzie sporzadzony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru,
odméwi dokonania odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia wad. Data stwierdzenia przez Inspektora
nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru Przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych nie zagrazajacych bezpieczeristwu uzytkowania, Zamawiajacy
wpisze je do protokotu odbioru robét i wyznaczy termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usu-
niecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Odbidr ostateczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi za wady, wszystkich
prac i robot wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i rob6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnio-
nych w okresie rekojmi. Odbiér ostateczny nastepuje w formie protokotu odbioru ostatecznego Przedmiotu
Umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikéw tego odbioru najpézniej w ostat-
nim dniu okresu rekojmi. Protokdt odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony umowy, stanowi pod-
stawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Odbiér pogwarancyjny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu gwarancji, wszystkich
prac i rob6t wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnio-
nych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny nastepuje w formie protokotu odbioru pogwarancyjnego
Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru naj-
pdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, Zamawiajacy przerwie
procedure odbiorowa i sporzadzi protokot z przegladu, w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w
ramach rekojmi lub gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialno$é odszkodowawcza z art. 566 Kodeksu cywil-
nego.

Za date zakonczenia rzeczowego zakresu realizacji przedmiotu zamdéwienia uznaje sie podpisany przez upo-
waznionych przedstawicieli stron protokdt odbioru koncowego.

§10
Kary umowne

Strony ustanawiajg kary umowne w sytuacjach okre$lonych ponize;.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1) z tytulu niewykonania przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

2)  z tytulu nie przekazania Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo — terminowo -finansowego w
terminach okreslonych w § 1 ust. 12, za kazdy przypadek zwtoki — kara umowna w wysoko$ci 500 zt,

3)  ztytutu zwloki w rozpoczeciu lub zakonczeniu robét budowlanych w stosunku do termindw przyjetych w
Harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym w wysoko$ci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

4)  ztytutu nie usuniecia wad Przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
na ich usuniecie - w wysokoéci 1.500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5)  ztytulu nie wykonania zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji w wysokosci 1.500,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek,

6)  ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt brutto.

7)  za nie przediozenie Zamawiajacemu do uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — kara umowna w wysokoéci 3.000,00 zt,

8)  za nie przediozenie Zamawiajagcemu podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt,

9)  za brak zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w zwigzku ze
sprzeciwem Zamawiajgcego lub wezwaniem Zamawiajacego - kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt,
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10)  z tytutu zwioki w przekazaniu dokumentéw potwierdzajacych ubezpieczenie w odniesieniu do terminéw
wskazanych w § 12 ust. 1 2 lub z tytutu zwloki w przekazaniu dokumentéw dla kierownikéw robot, o
ktérych mowa w § 3 ust.2 pkt. 29 w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

11)  z tytulu nie przekazania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato
takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoko$ci w wysokosci 2000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

12) za odstapienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysoko$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1 umowy,

13)  za odstapienie przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare w wysoko$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.
1 umowy,

14)  z tytutu zwtoki w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 ninigjsze;
umowy w wysoko$ci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

15)  z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w § 17 ust. 4 ninigjsze;
umowy w wysokoéci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

16) za kazdy przypadek nie stawienia sie na naradzie koordynacyjnej 0séb, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 w
wysokosci 300 zt brutto ,

17)  z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 8, 11 i 12
niniejszej umowy w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

18)  1.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonego przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przez osobe inng,
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub zmieniona zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 ust. 5 Umowy.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do kilku osob kary naliczane sg oddzielnie i
niezaleznie,

19)  1.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonego przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przez podmiot
inny niz okreslony w § 8 ust. 10 lub zmieniony na zasadach okreslonych w § 8 ust. 11 Umowy. W
przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do kilku 0séb kary naliczane sg oddzielnie i niezaleznie,

20) 2.000,00 zt za kazde inne niz wymienione powyzej naruszenie warunkow niniejszej Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdy naruszenie jest ciagte lub trwa przez dany okres kara
naliczana jest za kazdy dzien trwania tego naruszenia,

21)  za kazdy przypadek nie przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 16
niniejszej umowy w wysokosci 300 zt brutto,

22) za nie przekazanie Zamawiajacemu kosztorysow ofertowych w terminie, o ktérym mowa w § 1 ust.16
umowy, za kazdy dzien zwioki — kara umowna w wysokosci 300 zt.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo zadac zaptaty odsetek ustawowych z tytutu op6znienia w zaptacie za fakture.

W przypadku gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych nalezno$ci Wykonawcy lub z

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiajacego.

Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie warunkow Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

wykonywania zobowigzarn umownych.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od dochodzenia naleznych kar.

§1
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % warto$ci wynagrodzenia umownego

brutto, tj. ... ZH(stownie: ..., z).
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ..............ccccccoeeiiiiiinnnne,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminach i kwotach jak nizej:

1) w ciggu 30 dni od odbioru koAcowego rob6t i uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty wykonane

nalezycie w wysokosci 70%,

2) w ciggu 15 dni od terminu uptywu okresu rekojmi lub gwarancji za wady 30%.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzyé czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob, aby obejmowato takze
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przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub w zwigzku z roszczeniem za wady w okresie rekojmi - nie zostanie zaptacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§12
Ubezpieczenia

Wykonawca ubezpieczy sie w okresie realizacji Umowy od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem Umowy. Ubezpieczenie powinno zabezpieczaé réwniez
dziatania podwykonawcdw. WysokoS¢ ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ Umowy. Objecie
ubezpieczeniem nastapi nie pozniej niz w dniu podpisania Umowy, a w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu optacong polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu kolejne aktualne dokumenty ubezpieczenia, w
terminie nastepnego dnia roboczego po ostatnim dniu waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedtozenia przez Wykonawce wiasciwych
dokumentdw ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy
oraz potracenia naleznosci z tym zwigzanej z najblizszej faktury Wykonawcy lub ze ztozonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Zamawiajacy moze takze zadaé zaptaty kary umownej o ktdrej mowa w § 10
ust. 2 pkt 10 Umowy lub odstgpienia od Umowy zgodnie z zapisem w § 15 ust. 2 pkt 8 Umowy.

Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogq by¢ dokonywane wytacznie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na
pismie lub jako ogoine zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowa, wynikajace ze zmian przepisdw
prawa.

Koszty ubezpieczenia zawarte sq w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,
sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu zamdwienia, chyba, ze powstanie szkdd nastapito z winy Zamawiajacego, badz
jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach,
materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw czeSciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty,
urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do odbioru koricowego
przedmiotu zamowienia. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego
wykonania dokumentacji projektowej.

§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
stwierdzone w okresie 60 miesiecy poczawszy od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Odpowiedzialnos¢ obejmuje wady fizyczne polegajace na niezgodnosci z umowag, w tym niezgodnosci
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wskazane w art. 556! kodeksu cywilnego oraz wady prawne w rozumieniu przepiséw art. 5563 kodeksu
cywilnego.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwaranciji na wykonane roboty na okres okreslony w ofercie, §j. .........
miesiecy(_okres gwaranciji zostanie uzupetniony po ztozeniu oferty przez Wykonawce), liczac od daty
odbioru koncowego Przedmiotu zamdwienia. Wykonawca przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego
Przedmiotu zaméwienia przedtozy Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny zawierajacy o$wiadczenie
gwarancyjne, w formie pisemnej. Przediozenie dokumentu gwarancyjnego jest warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

Data podpisania przez Zamawiajacego protokotu koricowego potwierdzajacego zakoriczenie realizacji
Przedmiotu zaméwienia jest datg rozpoczecia okresu rekojmi i gwarancji Przedmiotu zaméwienia.

W okresie trwania rekojmi i gwarancji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania przegladéw
wykonanych robo6t. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce kazdorazowo o planowanym przegladzie z
wyprzedzeniem nie krétszym niz 7 dni. Termin powyzszy nie obowigzuje w przypadku stwierdzenia wad
istotnych grozacych awarig lub negatywnie wptywajacych na bezpieczenstwo ruchu, kiedy to przeglady
wykonywane sg bezzwlocznie.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi i gwarancji wad i usterek nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy
zgda ich bezzwtocznego usuniecia najpézniej w terminie 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego albo
w innym terminie obustronnie uzgodnionym.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do usuwania wad i usterek ujawnionych po
odbiorze koncowym nieodptatnie.

W przypadku zwioki 0 5 dni w usunieciu przez Wykonawce wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy, na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty bedacej Zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

Dokument gwarancyjny o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed dokonaniem
odbioru naprawionego/wymienionego elementu.

Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji nie ograniczajg jak rowniez nie wyltaczajg prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstate wskutek usuwania wad w wykonywanych robotach.
Udzielenie gwarancji jako$ci nie wytgcza i nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi
za wady.

Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji, a w razie stwierdzenia
wad wyznacza termin ich usuniecia.

Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wlasnym zakresie.

W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczg przedstawiciele kazdej ze Stron.

O terminach planowanych przegladéw gwarancyjnych oraz terminie przegladu pogwarancyjnego Wykonawca
zostanie poinformowany pisemnie.

Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad stwierdzonych podczas prowadzonych przegladow. W
przypadku nie usuniecia wad w wymaganym terminie Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia o ktérych
mowa w ust. 7

§14
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowiert umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych:

a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi Wykonawcy wykonanie ro-
bét w okreslonym terminie w § 2 w szczegoinosci diugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne,
kleski zywiotowe, niesprzyjajace temperatury odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadze-
nie robét i sprawdzen, dokonywanie odbiorow.

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub tereno-
wymi, w szczegoInosci:

1. niewypaty, niewybuchy,
2. wykopaliska archeologiczne,
3. odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne:
- wystgpienie wod gruntowych o ile nie przewidywata ich dokumentacja projektowa itp.
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4. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

5. w razie konieczno$ci podjecia dziatarn zmierzajacych do ograniczenia skutkdéw zdarzenia loso-
wego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia,
szczegobinie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

6. zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych robét lub
ich cze$¢, wystapienia robdt dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie
zamdwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg do-
trzymanie pierwotnego terminu umownego.

7. zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wyni-
kajacych z winy Wykonawcy.

c) Zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

1) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego;

2) koniecznos¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

3) zapis o ktérym mowa w pkt. 2) bedzie miat zastosowanie tylko w przypadku kiedy btedy i zmiany
w dokumentacji sg konieczne, ale zmiany nie sg spowodowane btedami Wykonawcy dokumen-
tacji.

2. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig pro-
wadzenia robét lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa. W przypadku wystapienia ktorej-
kolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 z wyjatkiem okolicznosci w ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ppkt. 3) - czas
zakonczenia robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

3. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia.

1) zmiany technologiczne spowodowane w szczegoInosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentaciji projektowej lub spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofa-
niem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedze-
nie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszcze-
dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicz-
nych niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ro-
bot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) Zmiany technologiczne prowadzace do:

a) obnizenia kosztow uzytkowania obiektu czy eksploataciji urzadzen, przy braku zmiany ceny konco-
wej,

b)  podniesienia wydajnosci urzagdzen, podniesienia bezpieczefstwa, usprawnien w trakcie uzytkowania
obiektu , przy braku zmiany ceny koncowe;.

c) zlecenie rob6t koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urza-
dzen infrastruktury technicznej,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotych-
czasowych zatozeniach technologicznych,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegoinosci istnienie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzo-
wanych obiektéw budowlanych;

f)  koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub okolicznosci gospodarczych,

g) koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunigcia sprzecz-
no$ci przy pomocy wykfadni, w szczegolnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszen-
stwa.

16



4.

5.

6.

8.

9.

10.

1.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt 2) mozliwa jest w szczegdl-
nosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii rob6t, jak rdwniez zmiany lokalizacji budowanych
urzadzen.

Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez zamawiajgcego zmian w dokumentaciji projektowej, jezeli takie
zmiany dokumentacji okaze sig konieczne.

Zmiany w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okre$lonych rob6t i gdy ich wy-
konanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania cato$ci zaméwienia podstawowego, a takze w przypadku
obiektywnej koniecznosci zmniejszenia, badz zwigkszenia jednostek przedmiarowych i zakresu robdt zamoé-
wienia podstawowego (nie dotyczy zaméwien dodatkowych, ktérych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest
objety przedmiotem zaméwienia zawartym w SWZ). Zastrzezenie- jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wy-
nika z btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia;

Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

2) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy.

3) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przy-
padku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usu-
niecie kolizji.

4) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwo$cig wykona-
nia lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 7 , mozliwa jest w szczegoinosci

Zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robét, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych

urzadzen. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. od 1 do ust. 7 stanowig katalog zmian na ktdre

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie

rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

Zmiana 0s6b i podmiotow:

1) Zmiany osdb i podmiotéw zdolnych do wykonania zamowienia, w przypadku zdarzen losowych niezalez-
nych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie wykonawcy.

2) Zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robot wskazanej w ofercie w przypadku sytuaciji niezalezne;
od Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajacego jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych obowigzkéw,

3) Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnaciji z udziatu w realizacji
przedmiotu zamédwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét. Jezeli zmiana
dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkdw
udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spetnianie warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamo-
wienia przez dotychczasowego podwykonawce. Forma zapfaty naleznosci przystugujacej podwykonaw-
com, moze ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem pod-
pisanym przez Strony umowy.

W przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia Wykonawcy ulega odpowiedniej zmianie, jezeli wskazane w pkt 1-3
zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony Protokotu ko-

nieczno$ci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie (odpowiednio) co najmniej

jednej z okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokdt konieczno$ci bedzie zatacznikiem do
aneksu, o ktérym mowa w § 21 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany umowy mogq by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455

ustawy Pzp.
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1.

§15
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynach odstapienia

od umowy, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w umowie. Zamawiajacy moze ponadto

odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny postanowienia niniejszej umowy.

Do istotnych naruszen postanowief umowy zalicza sie w szczegdlno$ci, gdy:

1) zostanie wydany, w wyniku postepowania egzekucyjnego, nakaz zajecia catosci lub cze$ci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie przedmiotu zamowienia;

2) nastgpi upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje prac przez okres dtuzszy
niz 20 dni;

4) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia wskazanej w
harmonogramie, lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;

5) wykonywania Przedmiotu umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowg, niezgodnie z uzgodnieniami
lub zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru pomimo dokonanego trzykrotnego wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

6) Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami umowy, a takze
nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru;

7)  Wykonawca, w terminie 7 dni od daty ofrzymania wezwania Zamawiajacego, nie przedtuzyt waznosci
wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub nie zwigkszyt warto$ci
powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwigkszeniem wartosci przedmiotu zaméwienia,

8) W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedtozenia przez Wykonawce
wiasciwych dokumentdw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 12 ust. 11 2.

9) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokonat co
najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w
przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% niniejszej umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli faczna wysoko$¢ kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia

umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, strony umowy sg zobowigzane wykonaé nastepujace czynnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego na koszt strony,
z ktérej powodu nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okre$lenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je inspektorowi nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia,

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspoinie z
Wykonawcg szczegotowy protokdt inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynno$ci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

Niezaleznie od przypadkow wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagroziC istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstapienie od umowy nastapi w formie pisemnej i bedzie zawierato uzasadnienie Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci tego oswiadczenia.

§16
Cesja praw
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokona¢ cesji swoich praw i obowigzkdéw wynikajacych z
Umowy.
Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynno$ci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, ktorych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajace z niniejszej umowy (art.509 k.c.).
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§17
Klauzula spoteczna

Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany

zatrudni¢ na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.

1510 ) osoby wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: operatorzy koparek,

operatorzy walcéw, brukarze, operatorzy uktadarki mas bitumicznych.

Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu najpozniej w terminie 3 dni od

daty podpisania umowy liste 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zwigzane z realizacjg

zamoOwienia.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym terminie w tym

wezwaniu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest udokumentowac fakt zatrudnienia wskazanych

0sob.

W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to musi zawieraC w
szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia odwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoinosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

Nie ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Zamawiajacy ma prawo:

1) Zadac wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw,

2) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

§18
Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniem niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane
Dzieni roboczy — kazdy dzieh od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni uznanych ustawowo za wolne od

pracy.

19



10.

Do bezposredniego kontaktowania si¢ w sprawach dotyczacych przedmiotu umowy wyznacza sie:
1) ze strony Zamawiajacego: ..............ceevvvnee.
2)  ze strony Wykonawey: ..............cccevvee.
Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowg powinna by¢ kierowana pod nastepujace
adresy:
1) Zamawiajacego: ........ccvveeriivnnnns
2)  Wykonawcey: ......ccccvveeeeeeennnn,
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci Umowy, pod rygorem niewazno$ci, wymagajg zachowania wytgcznie
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) wyznaczenie innych 0s6b niz wskazane w ust. 3;
2) zmiana adresow wskazanych w ust. 4;
3) utrata mocy lub zmiana aktdw prawnych przywotanych w tresci umowy. W kazdym takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do obowigzujacych w danym czasie aktéw prawa.

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt. 1, 2 i 3 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony i wywotuja skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.
Wszelkie spory jakie mogg wynikng¢ w zwigzku z realizacjg umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Przed skierowaniem sporéw do sadu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne strony zobowigzuijg sie do :

a) mediacji lub

b) innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czes¢.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Zatgcznikami do umowy sa;

1. Oferta Wykonawcy

Projekt budowlano — architektoniczny

Projekt techniczny

Szczegbtowe specyfikacje techniczne
Przedmiary robét

Swz

Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy
8. Os$wiadczenie gwarancyjne

No o hkwd
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