UMOWA Nr ZP.272.......... 2023
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W dniu ....cceveeiececceeeceeeen, roku w tukowie

pomiedzy: Miastem tukdéw , adres: 21-400 tukéw , ul. Pitsudskiego 17,
NIP: 825-199-81-29, REGON — 711582380

Telefon 25 798- 27-01, fax. 25 798-29 - 11

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta tukow - Pana Piotra Ptudowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta tukéw - Pani Barbary Leszczynskiej.

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

.................................................................. , zwanym dalej ,Wykonawca”, zwanymi tez osobno ,Strong3”, a
tacznie ,, Stronami”

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na Budowe ul. Krdlik (102416L) w
m. tukdéw (zadanie dofinansowane ze srodkow Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég) dokonat wyboru oferty
Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Skréty i definicje:

1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

2) KC — Kodeks cywilny,

3) PrBud — Prawo budowlane,

4) Pzp — Prawo zaméwien publicznych,

5) BiHP — Bezpieczenstwo i higiena pracy,

6) SWZ - Specyfikacja warunkdw zamoéwienia,

7) Dokumentacja projektowa — projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania

terenu oraz inne dokumenty stanowigce opis przedmiotu zamdwienia,

8) STWIiORB — Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
2. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdow prawa polskiego.
3. Integralng czescig Umowy s3 zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
2) SWZ, Oferta Wykonawcy.

4. Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:
1) Umowa
2) Dokumentacja projektowa
3) STWIORB
4) SWz
5) Oferta Wykonawcy.

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujgcemu o
wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszeristwa
kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 4. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze
Zamawiajgcemu informacji o wykrytych rozbieznosciach w trybie wskazanym w zdaniach poprzednich,
nie moze skutecznie powotywad sie wzgledem Zamawiajgcego na wykryte rozbieznosci, a szczegélnosci
wyprowadzaé z nich roszczen badz uprawnien.



o

10.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane w jezyku

polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiers umownych.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

Sposob komunikowania sie Stron:

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

3) Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej. W przypadku braku potwierdzenia przyjmuje sie, ze pismo
wyrazone w postaci elektronicznej jest ztozone skutecznie z chwilg, gdy wprowadzono je do
srodka komunikacji elektronicznej w taki sposdb, zeby osoba ta mogta zapoznac sie z jego trescia.

4) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i
beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt 1).

5) W przypadku zmiany danych kontaktowych strony zobowigzane sg niezwtocznie w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni robocze przekazywac sobie informacje o zmianie danych. W przypadku
niedochowania tego obowigzku przez strone uznaje sie, ze oswiadczenia ztozone jej z
wykorzystaniem dotychczasowych danych zostaty ztozone skutecznie.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow.

1) Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum s3
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wadly.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspétprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w
ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z
Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg ulicy Krélik wraz z
infrastrukturg techniczng w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa ul. Krélik (102416L) w m. tukéw”.
Zadanie obejmuje prace w zakresie budowy: jezdni, $ciezki pieszo-rowerowej, chodnikéw, zjazdéw oraz
budowy sieci: kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi, sieci
elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznej kablowej nN,
podbudowy stupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych, kanalizacji kablowej, kanatu



technologicznego, sieci wodociggowej, sieci gazowe]j oraz przebudowe zaistniatych kolizji. Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatkach nalezgcych do Inwestora stanowigcych pas drogowy

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Zakres robét objetych zamdéwieniem:
a) w zakresie robdt przygotowawczych i porzgdkowych
—  przygotowanie terenu, wytyczenie osi jedni i przebiegu uzbrojenia terenu, roboty
rozbiérkowe itd.
b) w zakresie robdt branzy drogowej:
—  budowa jezdni,
—  budowa sciezki pieszo-rowerowej;
—  budowa chodnikdw;
—  budowa zjazdow,
—  budowa skrzyzowan z drogami bocznymi;
— rozbidrka ogrodzen, elementéw drogowych(nawierzchnie, krawezniki, obrzeza), budynku
mieszkalnego, wykonanie zielencow
c) w zakresie robdt branzy sanitarnej:
—  budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami;
rozbidrka i budowa kolidujgcego odcinka sieci gazowej;
—  rozbidrka i budowa kolidujgcego odcinka sieci wodociggowej;
d) w zakresie robdt branzy elektrycznej:
—  budowa kablowe;j sieci energetycznej nN oswietlenia drogowego;
rozbidrka i budowa kolidujgcej kablowe;j sieci energetycznej nN;
e) w zakresie robét branzy telekomunikacyjnej:
rozbidrka i budowa kolidujacej kanalizacji kablowej;
rozbidrka i budowa podbudowy stupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
rozbidrka i budowa kolidujacej kablowej sieci telekomunikacyjnej;
—  budowa kanatu technologicznego;
Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki
sposdb, aby wprowadzac jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.
Charakterystyczne parametry wielkoSciowe zatozonej budowy drogi wg projektu: dtugosc
1 381,5 m ( z podziatem na odcinki : ul. Krélik: 869m, ul.KDPJ10:109m, ul. KDD5:193m, ul. KDPJ8:
210,5m).
Roboty nalezy wykonac na podstawie decyzji ZRID Nr 1341/2021 z dnia 28.03.2022 roku.
Przedmiot zamdwienia szczegdtowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz pomocniczo w przedmiarach robét
stanowigcych zatgcznik do SWZ. Roboty nalezy realizowac¢ po uprzednim zawiadomieniu w imieniu
Zamawiajgcego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tukowie o terminie rozpoczecia
robot budowlanych. Po zakorczeniu robdt, w imieniu Zamawiajgcego zawiadomié Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w tukowie o zakoriczeniu budowy.
Przedmiotowy zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zgodnie z zatgczonym wzorem;
— przygotowanie terenu,
— wytyczenie osi jezdni i przebiegu uzbrojenia terenu,
— roboty rozbidrkowe;
— rozbidrka i budowa sieci infrastruktury technicznej ( prace branzowe);
— roboty ziemne zwigzane z budowg konstrukcji nawierzchni;
— wykonanie warstw podtoza i podbudowy;
— ustawienie kraweznikéw i obrzezy;
— wykonanie zjazdéw, chodnikow, $ciezek pieszo-rowerowych, ciggu pieszo-jezdnego;
— wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;




7)

8)

9)

— regulacja wtazéw, zawordéw, wpustdw urzadzen podziemnych itp. do wtasciwego poziomu
zgodnego z projektem;
— wykonanie oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego;
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
— prace porzadkowe i wykonanie zielencow tj. wyprofilowanie, wygrabienie, posiew trawy
z dopuszczeniem mozliwosci wykonania nasadzen roslinnosci piennej przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wymaga od oferenta stosowania sie do ztozonego harmonogramu ptatnosci
w zwigzku z realizacjg Projektu przy udziale dofinansowania ze srodkéw Rzgdowego Funduszu
Rozwoju Drdg.
Wykonawca koordynujgc prace na biezgco ma mozliwos¢ aktualizacji prac zawartych
w harmonogramie z uwzglednieniem limitu finansowania na dany rok kalendarzowy.
Zakres rzeczowy ujety przez Wykonawce musi by¢ zgodny z projektem budowlanym oraz ztozonym
whnioskiem o dofinansowanie.

10) Realizacja zadania zamyka sie w granicach pasa drogowego.
11) Odtworzenie istniejagcych przytgczy wykona¢ w granicach pasa drogowego z lokalizacjg stupow

w istniejgcej linii przytgcza. Prace nalezy wykonywaé z zachowaniem ciggtosci zasilania dostaw

mediow.
Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera (OPZ) w poszczegdlnych czesciach zatacznika nr 1
do swz.
Roboty nalezy realizowaé po uprzednim zawiadomieniu w imieniu Zamawiajgcego Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w tukowie o terminie rozpoczecia robét budowlanych.
Po zakonczeniu robdt nalezy, w imieniu Zamawiajgcego zawiadomi¢ Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w tukowie o zakonczeniu budowy — w terminie wynikajgcym z
obowigzujgcych przepiséw.

§3
TERMINY
Termin realizacji niniejszej umowy wynosi 420 dni od daty zawarcia umowy.
Poprzez termin udzielenie zamdwienia — nalezy rozumieé zawarcie umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.
Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Wykonawce.
W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentdéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy wymagaja przepisy PrBud.
Faktycznym dniem zakonczenia robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy jest dzien wpisu w
dzienniku budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru.
Termin wykonania tablicy informacyjnej wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy.
§4
WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujgce czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia, polegajgce na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres realizacji zamodwienia. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby o co najmniej réwnych kwalifikacjach.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:

1) czynnosci polegajace na wykonywaniu prac ogélnobudowlanych,
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2) czynnosci polegajace na wykonywaniu prac kanalizacyjnych,

3) czynnosci polegajgce na wykonywaniu prac elektrycznych,

4) czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu budowlanego.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujgcych wskazane w ust.3 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

4) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.3 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w

postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu

potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

Niewypetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania oséb moze by¢ podstawg do wypowiedzenia

przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czes$ciach niezbednych dla realizacji

przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.



Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy egzemplarze dokumentacji
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej do sporzadzenia duplikatu (kopii)
dokumentaciji.
Dokumentacja projektowa i STWiIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg byé wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej Wykonawcy
Dokumentacji projektowe].
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji
Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
3) dokonania zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowac¢ i dokonywa¢ w terminach okreslonych Umowg
odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowego,
4) koncowego catosci robdt,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
§6

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia obowigzkdéw Inspektora nadzoru inwestorskiego - Inspektor
nadzoru inwestorskiego zostanie wskazany Wykonawcy niezwfocznie po jego wyborze.
Do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wyznacza
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWIORB i petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen,
beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.
Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§7

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Narady
koordynacyjne zwotywane bedg w miare potrzeb nie czesciej niz raz w miesigcu.



Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace. O sposobie rozpatrzenia uwag Zamawiajacy poinformuje uczestnikéw w terminie 3 dni
roboczych od ich otrzymania.

§8

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z

Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy,

w szczegdlnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosc

zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy oraz kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowej i STWiORB.

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawce,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcédw do udziatu w realizacji Umowy,

14) sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robét
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

15) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé:

1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robét,

2) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakorczeniu oraz

umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych wad.

Od daty odbioru koricowego do daty wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego

dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych a

spowodowanej:

1) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3) czynnos$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru korcowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z

realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem

robot oraz odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia

zgtoszenia robét przez Wykonawce do odbioru koricowego.

§9
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, Zze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.



§10
KIEROWNIK BUDOWY | KIEROWNICY ROBOT
Wykonawca ustanawia ....ccecceceesseecensenens jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.
Jako kierownikdw robdt Wykonawca wyznacza
1) s

3) e

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy oraz kierownikéw
robot na inne osoby o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w § 12 ust.1 -3.

Kierownicy robét majg obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§11

PODWYKONAWSTWO
Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszg sie do zasad powierzania przez Wykonawce - wykonania
robot budowlanych, dostaw lub ustug podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Na podstawie art. 437 ust.1 pkt 2 Pzp ustala sie, ze termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub zgtoszenie sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmiany wynosi 14 dni.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 4 zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa ust. 4 do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 4, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku umdw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamdéwienia. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt chyba, ze Zamawiajgcy w SWZ okresli nizszg
wartos$é, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy,

2) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy w ust. 2 - ust. 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane - z zastrzezeniem w ust. 14 - ust. 16.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umoéw

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie na pisSmie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie

mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z

realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

wynagrodzenia na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od przedmiotowej umowy przez Zamawiajgcego.
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Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

W przypadku niezgodnosci umowy z ustawg Pzp stosuje sie przepisy ustawy Pzp.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw
jak za wtasne.

§12
ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY
Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o
ktorych mowa w ust.1 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot.
Zmiana o0s6b, o ktéorych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownicy robdt branzowych fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego
podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust.5, Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 ust. 2.

§13

OBStUGA GEODEZYJNA
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robdét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.
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Po zakoniczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzagdzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w tukowie.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wtasciwym miejscowo urzedzie.

8§14

SILA WYZSZA
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyiszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone i przedstawi uzasadnienie wraz z dowodami
potwierdzajgcymi zaistnienie sity wyzszej.
Na czas dziatania sity wyzszej zobowigzania stron ulegng zawieszeniu.
Strona, ktéra powotywata sie na okoliczno$¢ sity wyzszej zgodnie z ust. 1 jest zobowigzana
niezwtocznie zawiadomic drugg Strone o ustaniu tych okolicznosci, pod rygorem uznania, ze w okresie
pomiedzy ustaniem okolicznosci sity wyzszej a dokonaniem zawiadomienia pozostaje ona w zwtoce.

§15

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami PrBud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i udostepni¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

§16

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb i dewastacji Srodowiska naturalnego,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,

5) ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego wzglednie innym Wykonawcom

zatrudnionym przez Zamawiajgcego dostepu do terenu budowy w kazdym uzasadnionym przypadku.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki sposéb, aby nie

zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
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sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie S$rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia
robot budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
koncowego robdt.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5 Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

§17

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

§18
MATERIALY | KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz szczegétowej specyfikacji technicznej (STWiORB),
2) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét,
5) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
wykaz materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji Zamdwienia wraz z dokumentami
okreslonymi stosownymi przepisami prawa dla ww. materiatow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
1) usuniecia okres$lonych materiatdw z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWiORB
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 30 dni roboczych.
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ powyzsze czynnosci innemu Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakosc¢
materiatow nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce.
Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robdt dopiero woéwczas, gdy udowodni
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ze ich jakos¢ odpowiada wymaganiom STWiORB.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu
ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac¢ na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatdw oraz robdt powinny by¢é prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatdw i robét oraz dostarczyc
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wbudowaniem na
wtasny koszt.

Badania materiatdbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badarn dodatkowych, ktdére nie s3
wymagane w STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dla materiatdw lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan
wykazg, ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i
aprobat, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 5, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§19

ODBIORY
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust.4.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robodt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
na witasny koszt przywrécic stan poprzedni.
Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 23.
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Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru czesci robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy lub powiadamiajgc o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot wykonanych czesciowo, w terminie 10 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru zgodnie z ust.8.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust.9, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentédw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz po pisemnym zawiadomieniu
Zamawiajgcego. Odbidr koricowy zostanie zakonczony w ciggu 7 dni roboczych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbidor koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w Protokole odbioru korncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego
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wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie po przeprowadzeniu przegladéw
gwarancyjnych: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 20 dni roboczych przed
uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w ust. 27 co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.
§20

WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia
oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez negocjacji jest wynagrodzenie

ryczattowe.

Wynagrodzenie , o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg brutto .....c.eeeceecereceeseeennas zt (stownie ztotych
oY Ui o RPN ).

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 2 nie przekroczy kwoty:

1) e zt w roku 2023,

) zt w roku 2024.

Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Zgodnie z zasada wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztéw
prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie
od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty za wyjatkiem okreslonym w § 22 oraz §
25 ust. 5i 6 umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
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§21
WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturami czesSciowymi za zaakceptowane przez
Zamawiajgcego zakresy robdt wykonanych w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z
harmonogramem robdt, o ktdrym mowa w § 23 i jego zmianami.
Podstawe do wystawienia faktur czesciowych bedzie stanowi¢ pozytywny protokét odbioru
czesSciowego zrealizowanego zakresu robdt podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego z
zatgczonym zestawieniem wykonanych robét.
Do faktur nalezy dotgczy¢:
a) oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom;
b) dowody zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
robotach odebranych protokotem odbioru zataczonym do faktury.
Suma faktu czesSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§20 ust. 1
Faktura koricowa winna by¢ ztozona w roku, w ktédrym dokonano odbioru catosci prac.
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie pozytywny protokdt odbioru koricowego.
Ptatnosci bedg nastepowaty w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
faktury przez Wykonawce. Datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci, jezeli zostata
ujawniona oczywista omytka.
Naleznosci za wykonane roboty bedg wptacane na konto bankowe Wykonawcy
Jezeli Zamawiajgcy opdznia ptatnosci, Wykonawca upowazniony jest do zgdania ustawowych odsetek
za opdznienie, liczonych od daty, w ktdrej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.
Bezposrednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom za wykonane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi Zamawiajgcy bedzie realizowat na zasadach okreslonych w ust.11 na konta
bankowe podwykonawcéw wskazane na kopiach ich faktur.
Podstawg ptatnosci naleznych podwykonawcom bedzie prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy
z dotgczonymi nastepujgcymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami
prawidtowo wystawionych faktur podwykonawcéw, sporzadzonymi przez Wykonawce i
podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajgcymi zakres rzeczowy wykonanych robdt
wynikajgcy z Uméw o podwykonawstwo, pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot
naleznych podwykonawcom wynikajacych z wystawionych przez nich faktur.
Kwoty wyptacone podwykonawcom pomniejsza¢ beda naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.
W przypadku, gdy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robot w danym okresie rozliczeniowym,
Wykonawca zafaczy do faktury oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajgce te okolicznosé, wéwczas
cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawecy.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiadczenia
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 15, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich
cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.15 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze s$rodkdw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
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19.

przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Faktury za wykonane roboty nalezy wystawiaé¢ na Zamawiajgcego :

Miasto tukdéw , adres: 21-400 tukdéw , ul. Pitsudskiego 17,

NIP: 825-199-81-29,

§22
KLAUZULE WALORYZACYJNE
Niezaleznie od postanowien § 25 przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 20:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszych 6 miesigcach obowigzywania umowy z
zastrzezeniem ust 8.
Poczawszy od 7 miesigca kwoty ptatne Wykonawcy mogg podlegac waloryzacji na dzien odbioru czesci

robot o ktédrych mowa w § 21 ust.2 obliczone wedtug wspotczynnika waloryzacji okreslonego ponizej.
W + (b CPI, N R,
w=a X cx —
( CPI, Ro)

llorazy wskaznikdbw cen (tj. CPIn/CPlo, Rn/Ro) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy obliczaé

z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b x %) nalezy
0

oblicza¢ z doktadnoscia do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Ww, nalezy obliczaé z
doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

gdzie:

Ww — wspétczynnik waloryzacji

a — staty wspodtczynnik o wartosci 0.50

b, c — wagi state okreslone w koszyku waloryzacji

CPIl, - wskaznik cen towarodw i ustug konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa GUS, obowigzujacy
w dniu odbioru czesci robdt,

CPl, —wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa GUS, obowigzujgcy
w dniu ztozenia oferty,

Rn — wskaznik zmiany przecietnego miesiecznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiebiorstw
opublikowany przez Prezesa GUS w biuletynie statystycznym obowigzujgcy w dniu odbioru czesci
robot,

Ro - wskaznik zmiany przecietnego miesiecznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiebiorstw
opublikowany przez Prezesa GUS w biuletynie statystycznym obowigzujacy w dniu ztozenia oferty,
Powyzsze wskazniki, dostepne sg w nastepujacych lokalizacjach
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx.

CPI - wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych, nalezy odczytaé z wiersza:

C.00 WSKAZNIK CEN TOWAROW | UStUG KONSUMPCYINYCH (CP!)

R - wskaznik dynamiki wynagrodzen (jako Robocizna) - nalezy odczytac¢ z wiersza: F.42
DYNAMIKA PRZECIETNEGO MIESIECZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE
PRZEDSIEBIORSTW

Koszyk waloryzacyjny

Element utrzymania Symbol Waga
wskaznika

Wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych — (b) CPI 0,25

Dynamika przecietnego miesiecznego wynagrodzenia brutto w | R 0,25

sektorze przedsiebiorstw — (c)

Suma 0,50
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Wystepujac o wynagrodzenie Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia waloryzacji w oparciu
o wartosci wynikajace z ostatnich danych opublikowanych przez Prezesa GUS. Zamawiajacy dokona
wypfaty o tak ustalong wartos¢.

W przypadku, gdyby ktérykolwiek ze wskaznikow przestat by¢ dostepny, wéwczas strony uzgodnig

inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez GUS.

taczna wartosé korekt wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% wynagrodzenia netto o ktérym

mowa w § 20 ust. 2.

Po przekroczeniu limitu zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 6 zapiséw Umowy dotyczacych

zmiany wynagrodzenia w okolicznos$ciach wskazanych w art. 439 ustawy Pzp nie stosuje sie.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach

zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.U. 2023 r poz.
46) - jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

W przypadku zmiany, w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w ust. 8 Wynagrodzenie moze zostac

zmienione zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy moze by¢ zmieniana o
wartos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1)-4) o ile zmiany te bedg miaty wptyw na realizacje
zamowienia

b)  strona Umowy zwrdci sie do drugiej Strony z udokumentowanym wnioskiem o wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia.

c) zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nalezy rozumie¢ jako mozliwos¢ zaréwno jego
zwiekszenia, jak i zmniejszenia.

d) zmiana wynagrodzenia bedzie zalezata od wykazania przez Wykonawce wptywu zmian
ustawodawstwa na koszt wykonania zamdwienia.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ dokonana na pisemny wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia z zgdaniem zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
uzasadnieniu nalezy wskaza¢ wptyw zmian na koszty wykonania Umowy oraz przedstawi¢ wyliczenia
ww. zmian. Na pisemne zadanie drugiej Strony, ztozone nie pdZniej niz w terminie 7 dni od daty
otrzymania przez nig zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strona
sktadajgca zadanie zmiany powinna niezwtocznie udostepni¢ do wgladu drugiej Stronie dowody
potwierdzajgce wptyw zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony podejma rokowania w celu ustalenia zasadnosci wniosku o zmiane oraz wysokosci zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia bedzie obowigzywad od daty ustalonej przez Strony, wskazanej w aneksie.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej lub w

formie elektronicznej z uzyciem kwalifikowanych podpiséw elektronicznych, pod rygorem

niewaznosci, z zastrzezeniem wyjgtkdw wskazanych w Umowie.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione z art. 439 ustawy Pzp, zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezelitagcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi

i okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesiecy.
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§23
HARMONOGRAM
Zamawiajagcy wymaga od oferenta stosowania sie do ztozonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zwigzku z realizacjg Projektu przy udziale dofinansowania ze srodkéw Rzgadowego
Funduszu Rozwoju Drdg.
W przypadku kazdorazowego rozliczenia robét Wykonawca ma obowigzek przedstawienia wykazu
robot wykonanych czesciowo.
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-
finansowego z podziatem na poszczegdlne miesigce i lata realizacji zadania, przy uwzglednieniu
okreslonego limitu finansowania.
W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kosztorys
sporzadzony metodg uproszczong oraz do zatwierdzenia harmonogram o ktérym mowa w ust. 3,
zwany ,Harmonogramem” zgodnie, z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy sporzadzony
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdéb w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdéw postepu robdot.
Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
1) nazewnictwo i terminy, w ktérych Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy — daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy.
2) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
na caty czas trwania Umowy z uwzglednieniem mozliwych srodkéw przeznaczonych na rok 2023 i
2024.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3, lub jego aktualizacje, o ktérych mowa
w ust. 5 w ciggu 5 dni od daty ich przedfozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu lub jego aktualizacji
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajagcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okres$lonym w ust. 8 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
Harmonogram moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia
termindw realizacji poszczegdlnych etapdw prac lub Terminu zakoriczenia przedmiotu umowy.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakoriczenia robét,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzgcy dla Stron.

§24

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCII JAKOSCI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru kornicowego robét, na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres ............. miesiecy liczac od daty odbioru konncowego robdt na warunkach
okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.
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Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny z

Zatgcznikiem nr 1 do Umowy w dacie odbioru korncowego robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb

nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢

usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krdtszego niz 14 dni
roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§25
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach

okreslonych w art. 455 Pzp.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedfuzenie terminu zakonczenia robdt, co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub

opdznieniu robét w przypadku:

1) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w
Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju
robét majgcych wptyw na termin wykonywania robét,

2) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie sie warunki, w ktdrych niemozliwe jest prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem
BiHP, w sposdb prawidtowy, zgodny z umdwiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;j.
Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie S$redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 20°C w zakresie robét zewnetrznych budowlanych. Srednia
temperature Wykonawca ustala w ten sposéb, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz.
7.00 i 15.00 dokonujac odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw
bedzie srednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie
takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robdét budowlanych w ogdle badz bez
niewspotmiernych naktadéw. O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki
atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w
dzienniku budowy. Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji ustaled nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci Sredniej temperatury dziennej,

3) opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub
innych Zamawiajgcych, ktdre to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

4) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

5) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

6) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktore
to opdinienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania robot, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,
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7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktore wymagaty wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,
wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowe] lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych,

podpisania aneksu do umowy na podstawie przestanki, o ktdrej mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3)
lub pkt. 4) Ustawy PZP, jezeli wykonywanie , dodatkowych robét budowlanych” bedzie miato
wptyw na realizacje zakresu zamodwienia podstawowego,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwos$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robdt w
przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwiekszenia

wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy Ilub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robadt;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w

Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany

stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w

Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

Umowy,

odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu

budowy, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych

sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwosciag
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktorej mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w

zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy.
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10.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamdwienia
wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
okolicznosci powodujace koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci,
jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia okazg sie nieprawidtowe, co spowoduje
koniecznos$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajgcego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie Umowy lub w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,
jezeli majg one wptyw na wysokosé wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia
jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

2)  zmian wysokosci wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 22 umowy.

Zmiana postanowied Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

ograniczenie zakresu robét przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie

przeprowadzone] inwentaryzacji oraz zmiany Harmonogramu. Warto$¢ ograniczonego zakresu
zamoéwienia nie moze by¢ wieksza niz 30 % wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy, jesli zachowanie istniejgcych postanowien umowy bedzie

niemozliwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygnie¢ organdw administracji, zmiany przepiséw prawa,

opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub

Dzienniku Urzedowym odpowiedniego ministra. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany sposobu realizacji

umowy lub zmiany zakresu swiadczen Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego

aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg byé dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli

obu Stron.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana
numeru rachunku bankowego,

2) korekta numeracji poszczegdlnych zapiséw umowy,

3) zmian wynikajacych zatrudnienia oséb o ktérych mowa w § 4,

4) danych teleadresowych,

5) danych rejestrowych.

§ 26
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w

terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do wykonania Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy nie przystgpit do wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie terminie,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dni robocze i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catosc robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce witasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ......ccceceeeeveeereceenenna,
(podmiot trzeci);

6) w razie koniecznosci:

a) 2 krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) nie wypetnia zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb, o ktérych mowa w § 4.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstapié

od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 27
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowe] lub Terenu Budowy przekracza
30 dni;

2) zwitoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni;

3) Wykonaweca nie otrzyma kwoty naleznej wynagrodzenia w terminie 10 dni od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczerh Zamawiajacego
lub kar umownych,

4) naskutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz
30 dni.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie

odstapienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu

Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym

w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez

Zamawiajacego.

§28
OBOWIAZKI STRON W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i majatku, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
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W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonaweca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy
przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, nie stanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj
dozér terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji
projektowej sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na
swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§29

ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.
Szczegdtowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacji roboét i wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia
przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

§30
KARY UMOWNE
Kazda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu nienalezytego wykonania lub
niewykonania Umowy na zasadach ogdlnych, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) wykonanie budowli niezgodnie ze sztukg budowlang w wysokosci 20% wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 20 ust. 2,
2) wykonanie budowli w sposdb niezgodny z projektem w wysokosci 20% wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 20 ust. 2,
3) za zwtoke w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 20 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robét okreslonym w § 3 ust. 1 a faktycznym dniem zakoriczenia robét,
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4)

10)

11)

12)

13)

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 20 ust. 2, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 23 ust. 4 Harmonogramu jego aktualizacji oraz
kosztorysu w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

za nieprzedfozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za brak zapfaty lub nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, ktory jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do
dokonania zmiany tej umowy w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia;

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajgce
powyzej 30 dni w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 20 ust. 2, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z
Umowy, w szczegdlnos$ci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,
naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczestwa, higieny pracy i
ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 200,00
ztotych, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 Wykonawca
ptaci¢ bedzie kazdorazowo kare w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki.

wysokosci kar umownych naliczanych Wykonawcy z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 — 0,05 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 20 ust. 2 za kazdy
przypadek.

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 20 ust. 2. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
odnosnie do prac dotychczas wykonanych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

3)

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10
% wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 20 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

za zwtoke w przekazaniu Terenu budowy w stosunku do terminéw okreslonych Umowag w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia o ktdrym mowa w § 20 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowag w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia naliczonych Wykonawcy kar umownych z jego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy bedzie dochodzit zaptaty tych kar w trybie okreslonym przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.
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8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub innych zobowigzan
wynikajgcych z Umowy.

9. Wykonawecy i Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej
szkody na zasadach ogdlnych, jezeli wartos$¢ poniesionej szkody jest wyzsza od kary umownej.

10. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, kary umowne naliczone przez
Zamawiajgcego do czasu odstgpienia od umowy pozostajg w mocy, niezaleznie od kary umownej o
ktorej mowa w § 30 ust. 2 pkt. 13.

11. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 40 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 20 ust. 2
Umowy.

§31
KONTAKTY

1. Do biezacej wspdtpracy w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy upowaznieni sa:
1) ze Strony ZamawiajdCego: v eevrrermrerirennes tel
2) ze strony Wykonawcy: .............

2. Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajacego: ......
2) d1a WYKONGWEY: ..ottt sssesss e saens

3. Zmiana osob lub adreséw wskazanych w ust. 1 lub 2 nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony,

nie pdzniej niz 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci Umowy.
§32
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowag bedg rozstrzygane
przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

3) Dokument gwarancyjny

4) Oferta wykonawcy

5) Dokumentacja projektowa

PODPISY:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 1
do umowy Nr ZP.272.... 2023
DOKUMENT GWARANCYJNY (wzér)

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét sporzgdzona w dniu ........cccccevevevnnenee.
Zamawiajgcy: Miasto tukow , adres: 21-400 tukdéw , ul. Pitsudskiego 17,

Wykonawea: .....ooeeeeeee e,
1. Przedmiot i termin gwarancji
1.1. Przedmiot gwarancji obejmuje facznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i
uzyte materialy W ramach ..., okreslone w umowie Nr
ZP.272.....2023 2 dNi@ ..eeoreerrririereeeee e orazinnych dokumentach bedacych integralng

czescig umowy.
1.2. Data 0dbioru KOACOWEEO: ....ccueviviireirecece ettt st s s e enes

Warunki gwarancji jakosci:

1.

10.
11.

12.

13.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.
Obowigzek gwaranta obejmuje usuniecie wad wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz naprawe wadliwie
wykonanych prac, dotyczacych przedmiotu umowy.
Gwarancja obejmuje rowniez odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu:

3.1. wad tkwigcych w uzytych przez Wykonawce produktach, materiatach i urzadzeniach,

3.2. wadliwego wykonania napraw;

3.3. szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady;

3.4. wadliwego usuwania wad;

3.5. szkdd powstatych w zwigzku z wadliwym usuwaniem wady.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

4.1. sity wyzszej

4.2. normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,

4.3. szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob

niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane wynosi .......... miesiecy od dnia podpisania Protokotfu
odbioru koricowego robot.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym gwarancji producenta.
Gwarancja wygasa automatyczne na materiaty i urzadzenia objete gwarancjg, ktére Zamawiajacy poddat
samodzielnie naprawie lub wymianie, z zastrzezeniem postanowien gwarancji dotyczgcych wykonania zastepczego,
nie powodujgcego utraty uprawnien gwarancyjnych Zamawiajgcego.
Zakres uprawnien lub roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji jest jednoczesnie zakresem obowigzkdéw
Wykonawcy i obejmuje na koszt Wykonawcy (nieodptatnie), wedle jego wyboru:

8.1. wymiane produktéw, materiatéw oraz urzadzen wadliwych na wolne od wad bedace fabrycznie nowymi,

8.2. usuniecie w inny sposdb wszelkich wad, wynikajacych z nieprawidtowego wykonania przedmiotu umowy

lub z jakiegokolwiek dziatania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy przy realizacji umowy.

Zamawiajacy zawiadomi kazdorazowo Wykonawce o ujawnionej wadzie przedmiotu umowy, niezwtocznie po jej
ujawnieniu, poprzez wezwanie Wykonawcy do usuniecia wady przedmiotu umowy, z podaniem w wezwaniu:

9.1. rodzaju uprawnien Zamawiajgcego z jakich zamierza korzystaé, w tym przypadku gwarancji;

9.2. miejsca usuwania wady przedmiotu umowy;

9.3. ogdlnego opisu wady.
Wezwanie Wykonawcy do usuniecia wady przedmiotu umowy jest traktowane jako stwierdzenie wady.
W przypadku ujawnienia sie wady przedmiotu umowy i stwierdzenia tej wady w okresie gwarancyjnym, okres
gwarancji w zakresie spowodowanym przez stwierdzong wade, zostaje przedtuzony o liczbe dni usuwania wady, tj.
od daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do usuniecia wady do daty skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu, na ktéry udzielono gwarancji,
jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce o ujawnionych wadach przedmiotu umowy (stwierdzit wade).
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, przy czym wyznaczony termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania (list polecony, faks, poczta elektroniczna).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 24 godzinnym o terminie rozpoczecia usuwania wady

przedmiotu umowy.

Odbiory prac zwigzanych z usuwaniem wady przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie zgtoszenia

Wykonawcy po zakoriczenia usuwania wady przedmiotu, w terminie 3 dni od dnia doreczenia zgtoszenia

Zamawiajgcemu. Po stronie Zamawiajgcego w odbiorze uczestniczy inspektor nadzoru inwestorskiego lub

upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego, a po stronie Wykonawcy wyznaczona przez niego osoba.

Usuniecie wady przedmiotu umowy uwaza sie za skuteczne w terminie doreczenia zgtoszenia Zamawiajgcemu, o

ktéorym mowa w pkt. 15, jezeli zostanie spisany protokét z usuniecia wady przedmiotu umowy.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu usuwania wady przedmiotu umowy, a takze

nieprawidtowego wykonywania obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do:

17.1.z3dania nieodptatnego zamontowania do czasu wymiany rzeczy wadliwej na wolng od wad, sprawnie
dziatajacej rzeczy zamiennej i nadajacej sie do uzytkowania, ktére Wykonawca winien w terminie
niezwtocznym wykonaé, co nie zwalnia Wykonawce z obowigzku usuniecia wady przedmiotu umowy i
zaptaty kary umowne;j z tytutu opdznienia w dochowaniu wymaganego w tym zakresie terminu;
17.2.zlecenia  zastepczego ich  wykonania innemu, wybranemu przez siebie Wykonawcy,

na koszt i niebezpieczefstwo Wykonawcy, bez utraty uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zamawiajacy naliczy i obcigzy Wykonawce karami umownymi z tytutu opdznienia w usunieciu wad przedmiotu

umowy, ktérych wysokosc¢ i zasady naliczania zostaty okreslone w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie wykonywania prac z tytutu

realizacji swoich zobowigzan gwarancyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze udzielona Zamawiajgcemu gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym oswiadczeniem znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

LUKOW dnia ....eeveveerceerceereceenees
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