SZP.272.14.2023 Zatacznik nr 4 do SWzZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do tresci tej umowy.

UMOWA Nr SZP.273. ... .2023

zwana dalej ,,Umowg”, zawarta elektronicznie* / zawarta pisemnie* w dniu ......ccceeeevevennee..
w Oswiecimiu pomiedzy:

Powiatem Oswiecimskim, ul. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim, NIP: 5492197501,
REGON: 072181652, w imieniu ktérego dziataja:

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (zwanej dalej ,,Pzp”) postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie
podstawowym (art. 275 pkt 2) Pzp) ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod numerem

§1.
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego

w formie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowe;j
nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oswiecimiu”, zwanego dalej ,Zadaniem”
badz ,,Robotami”.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg: dokumentacja projektowa, szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robdét budowlanych, specyfikacja warunkéw
zamowienia, przedmiary Robdt, oferta Wykonawcy, stanowigce integralng cze$¢ Umowy. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, na ustalonych w Umowie
warunkach oraz zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamédwienia.

3. Do celdw interpretacji dokumenty tworzagce Umowe majg pierwszenstwo zgodnie z kolejnoscig
okreslong w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy oSwiadcza, ze realizacja niniejszego zadania dofinansowana zostanie przez Skarb
Panstwa w ramach wieloletniego programu pn. ,,Oswiecimski Strategiczny Program Rzadowy — Etap
VI 2021-2025” w wysokosci 3.024.000,00 zt. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu sg konsekwencje
niedochowania terminu realizacji zadania w postaci kar finansowych o ktérych mowa w § 8 ust. 1

lit. n) umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig umowy i porozumienia zawartych przez
Zamawiajgcego z Tauron Nowe Technologie S.A. nr TNT/NMD/UK/385/2022 z dnia 03.03.2023 r. oraz
z Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OBB/OME/K/PR/30/2023 z dnia 07.03.2023 i przyjmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z nich, w szczegdlnosci wszelkie zobowigzania wynikajgce z wad



urzadzen, sieci i z uprawnien rekojmi i gwarancji przystugujacych Zamawiajgcemu a wynikajacych
z umowy z Tauron Nowe Technologie S.A. i z porozumienia z Tauron Dystrybucja S.A.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenie od Wykonawcy regresu wszelkich
ewentualnych roszczen wyegzekwowanych przez Tauron Nowe Technologie S.A. lub Tauron
Dystrybucja S.A. od Zamawiajgcego na podstawie ww. umowy i porozumienia, w szczegdlnosci
poprzez potracenie z zabezpieczenia Wykonawcy badz z biezgcych ptatnosci.

§2.
Terminy
1. Terminy ustala sie nastepujgco:

1) przekazanie placu budowy — niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy),

2) rozpoczecie Robdt — niezwtocznie, (nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty
przekazania placu budowy),

3) zakonczenie Robdt — do 400 dni od daty przekazania placu budowy.
2. Jezeli w Umowie termin okreslony jest w dniach, rozumie sie przez to dni kalendarzowe.

3. Jezeli w Umowie termin okreslony jest w dniach roboczych, rozumie sie przez to dni od
poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

4. Termin wykonania Robét ulega zawieszeniu badz nie rozpoczyna swojego biegu jezeli
Zamawiajgcy zatwierdzit okolicznosci zwigzane z:

1) koniecznos$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wynikajgcych
z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub

aktualizacji rozwigzan projektowych ze wzgledu na postep technologiczny, na czas niezbedny do ich

wprowadzenia okreslony przez Projektanta;

2) koniecznoscig wprowadzenia innych rozwigzan w realizacji Umowy niz zaktadano

w dokumentacji projektowe] (zmiana technologii wykonania, Roboty zamienne) nawet jesli nie
powoduje to koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej (nieistotne odstepstwo), na czas
niezbedny do ich wprowadzenia okre$lony przez Projektanta;

3) wadg dokumentacji projektowe]j wykrytej po podpisaniu Umowy, na czas niezbedny do jej
usuniecia, okreslony przez Projektanta;

4) brakiem mozliwosci rozpoczecia realizacji Umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn obiektywnych, na czas trwania tych
przyczyn okreslony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;

5) brakiem mozliwosci prowadzenia Robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, ktére winny
by¢ wykonane zgodnie z harmonogramem Robdt, na skutek niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, takich jak w szczegélnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, niedopuszczalna wilgotnosé terenu budowy powstata
na skutek warunkow atmosferycznych, przez czas ich trwania, co zostanie potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;



6) dziataniem sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktdremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci na czas jej trwania potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;

7) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w dzienniku budowy na podstawie aktu organu;

8) wystgpieniem braku na rynku materiatéw lub urzadzen, niezbednych do prawidtowego
wykonania Robét, lub takich ktére mogtyby by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzgdzeniami
spetniajgcymi wymagania Zamawiajacego, a ktérych termin dostawy jest dtuzszy niz zatozony przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowej; Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku
budowy okres stanowigcy réznice w czasie dostawy;

9) wystgpieniem innych okolicznosci wptywajgcych na termin realizacji Umowy, niezaleznych od
Stron Umowy, ktérych zadna ze Stron przy dochowaniu nalezytej starannosci nie byta w stanie
przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy, potwierdzony przez Inspektora nadzoru budowlanego

w dzienniku budowy.

5. Zawieszenie terminu, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nastepuje wyfacznie po
udokumentowaniu tego faktu przez Wykonawce i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego z uwzglednieniem wptywu na mozliwos¢ wykonywania Robdt lub ich organizacje
przez Wykonawce.

6. Whniosek o zawieszenie terminu wykonania Robdt moze zostac ztozony, nie pdzniej niz do 30 dni
od ustania przyczyn zawieszenia. Wszelkie wnioski Wykonawcy o zawieszenie terminu Umowy bez
zatwierdzenia jego zasadnosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy pozostawia bez
rozpatrzenia.

7. Zawieszenie terminu wykonania Robét nie moze powodowa¢ wydtuzenia ilosci dni
kalendarzowych na realizacje Umowy, liczonych od dnia przekazania placu budowy.

8. Przez zakonczenie Robét rozumie sie dzien potwierdzenia gotowosci do odbioru Robdt wpisany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, w wyniku ktérego doszto do
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt badz protokotu odbioru
ostatniej czesci Robdt z usterkami, ktdrych czas usuniecia jest krotszy niz 14 dni. W razie podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt z usterkami, ktérych czas usuniecia
wynosi co najmniej 14 dni, zakoriczenie Robdt nastepuje z dniem usuniecia usterek, o ktérym mowa
w § 6 ust. 9 Umowy.

9. Przez gotowosc do odbioru Roboét rozumie sie nalezyte wykonanie:

1) catego przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang wraz z uporzagdkowaniem placu
budowy, badz

2) okreslonej w Umowie czeSci Zadania, ktdrej realizacja jest uwarunkowana terminem zgodnie ze
sztukg budowlang, badz

3) czesci Zadania, ktorej realizacja wigze sie z obowigzkiem czesciowe] zaptaty przez
Zamawiajgcego

zgtoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.



10. llekro¢ w Umowie jest mowa o zleceniobiorcach, nalezy przez to rozumieé osoby przyjmujgce
zlecenie lub $wiadczgce ustugi w rozumieniu art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

§3.
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie dokumentacji zwigzanej z budowa, w tym dziennika budowy i uzgodnien
branzowych najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy.
3. Zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego.
4. Zorganizowanie odbioréw wykonanych Robét w terminach okreslonych w Umowie.

5. Weryfikacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zgtoszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania stosownego wpisu
w dzienniku budowy (daty doreczenia zgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego).

6. Niezwtoczne informowanie Wykonawcy o wadach Robét.
7. Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.
8. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Zgtaszanie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do projektow umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg Roboty budowlane, lub ich zmian oraz sprzeciwéw do
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg Roboty budowlane lub ich zmian w terminie do
14 dni liczac od daty ich doreczenia w wypadkach, o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 Pzp.

10. Niezwtoczne ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego bgdz zawiadomienia o zakonczeniu budowy, po podpisaniu przez Zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru ostatniej czesci Robét badz protokotu pousterkowego, po
wczesniejszym podpisaniu protokotu odbioru ostatniej czesci Robét.

§4.
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)
Umowy.

2) Zapewnienie na wiasny koszt sprawowania kierownictwa budowy i Robét przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac

w poszczegdlnych specjalnosciach, zgodnie z przedmiotem zamdwienia. Za koordynacje Robot
branzowych w tym wykonywanych przez podwykonawcdw i prowadzenie dokumentacji budowy
odpowiada zaakceptowany przez Zamawiajgcego Kierownik budowy.

3) Przedstawienie Zamawiajgcemu Kierownika budowy do akceptacji najpdzniej w dniu podpisania
Umowy poprzez wskazanie imienia i nazwiska, uprawnien, numeru telefonu i adresu poczty
elektronicznej, na adres elektroniczny Zamawiajgcego wskazany w § 16 ust. 10 Umowy. Kierownik
budowy ma postugiwac sie biegle w mowie i piSmie jezykiem polskim.



4) Przesytanie przez Kierownika budowy ustanowionego przez Wykonawce fotokopii dziennika
budowy na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego na adres e-mail Zamawiajgcego wskazany
w § 16 ust. 10 Umowy w ciggu 24 godzin.

5) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jesli bedzie to konieczne z uwagi
na obowigzujgce przepisy prawa oraz niezwtoczne doreczenie go Zamawiajgcemu.

6) Wykonanie Robot a takze zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie miejsca
prowadzonych Robdt, zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych do terenu budowy

i przechowywanych tam materiatéw na wtasny koszt, zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

7) Powiadomienie operatorow wszystkich sieci instalacyjnych, w szczegdlnosci elektrycznych,
gazowych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, ktérych infrastruktura znajduje sie w rejonie
placu budowy oraz jego oddziatywania.

8) Powiadomienie wtascicieli nieruchomosci objetych przerwami w dostawach pradu, wody, gazu
i innych spowodowanych prowadzonymi Robotami, w terminie co najmniej na 3 dni przed
planowanymi przerwami.

9) Zapewnienie ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskanie uzgodnien i protokotow
odbioru technicznego wykonanych Robét w zakresie wszystkich sieci na wtasny koszt, w tym
ewentualny koszt wtgczenia i wytgczenia urzadzen i sieci, w ktdrych nastgpita ingerencja Wykonawcy
oraz koszt wiaczenia i wytgczenia urzadzen i sieci niezbednych do realizacji budowy, ktéremu Roboty
maja stuzy¢.

10) Pokrycie kosztéw uszkodzenia sieci, ich awarii, lub kosztéw przerwy eksploatacyjnej
wynikajgcych z realizacji Robét.

11) Prowadzenie Robdt w taki sposéb, aby przez caty czas realizacji zamowienia zapewnic
bezpieczne dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych przy ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalna
lub do ktérych dostep odbywa sie poprzez tg droge oraz zapewnic¢ ciggtosé dostaw medidow.

12) Zapewnienie dozoru mienia na terenie Robdt na witasny koszt.

13) Umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane.

14) Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiajgcym na wtasny koszt oraz
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu lub
osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia podpisania przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru ostatniej cze$ci Robét badz po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu pousterkowego po podpisaniu protokotu odbioru ostatniej czesci Robot
z usterkami.

15) Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w czasie wykonywania Robot elementéw, urzadzen
lub obiektéw budowlanych (w tym nalezgcych do osdb trzecich), w terminie uzgodnionym

z Zamawiajgcym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich
naprawienia.

16) Realizacja zadania z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét budowlanych, przedmiarami
Robdt, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym,
sztukg inzynierska oraz biezgcymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uchwatg



Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie Programu
ochrony powietrza dla wojewddztwa matopolskiego, w zakresie Dziatania 2. Ograniczenie emisji

z sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamdwien na roboty budowlane, co bedzie
kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzenia Robét.

17) Uzywanie wytgcznie materiatéw, ktére s3: nowe, niewadliwe, posiadajg atesty i jezeli dotyczy s
objete gwarancjg producenta wydang nie wczesniej niz 3 miesigce od dnia podpisania Umowy, chyba
Ze z opisu przedmiotu zamdwienia wynika mozliwos¢ wykorzystania innych materiatéw, w tym
stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego.

18) Wykonanie na wtasny koszt wszystkich niezbednych badan i préb oraz przekazanie ich wynikéw
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, tacznie z atestami, certyfikatami na
znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata
techniczng materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy. Materiaty przeznaczone do
wbudowania muszg odpowiadaé parametrom jako$ciowym i technicznym podanym w dokumentacji
projektowej oraz posiadac swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania.

19) Przeprowadzenie na wtasny koszt niezbednej ilosci badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych Robdt i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw, ekspertyz, préb lub sprawdzen na
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w miejscu przez nich wskazanym.

20) Umozliwienie wstepu na teren budowy m.in. pracownikom nadzoru budowlanego
i Zamawiajgcego.

21) Zapewnienie na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢ odpowiednio: sktadowania, transportu,
utylizacji: materiatéw pochodzacych z rozbiérek, demontazy, wycinek oraz odpadow.

22) Uporzadkowanie placu budowy przez co rozumie sie uprzatniecie terenu budowy, zaplecza
budowy jak rowniez terendw sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych Robét
obiektéw, fragmentdéw terenu drdg, nawierzchni, instalacji itp. po zakonczeniu Robét.

23) Kompletowanie w trakcie realizacji Robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym uzyskiwanie we wtasnym zakresie zgody Projektanta
i aprobaty Zamawiajgcego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian w dokumentacji
projektowej oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze i dziennika budowy.

24) Zapewnienie na wtasny koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej Robdt przez uprawnionego
geodete, w tym wykonanie: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z uzyskaniem
potwierdzenia jej przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz
inwentaryzacji istniejgcych punktéw osnowy poziomej i wysokosciowej przed i po zrealizowaniu
Robdt potwierdzonej w protokole przez Wydziat Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich punktéw osnowy
geodezyjnej wskazanych przez Zamawiajgcego w ,,Protokole z wykonania inwentaryzacji istniejgcych
punktow osnowy poziomej i wysokosciowej przed i po zrealizowaniu robét budowlanych”.

W przypadku ich uszkodzenia, trwatego zakrycia lub przemieszczenia Wykonawca na wtasny koszt
zobowigzany jest do ich odtworzenia lub przeniesienia w inne miejsce w terminie do 9 miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego Robot.

25) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ Robot lub termin ich zakorczenia.



26) Sporzadzenie przez Wykonawce i doreczenie Zamawiajgcemu celem akceptacji harmonogramu
Robdt, w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, wedtug zatacznika nr 8 do Umowy;
harmonogram powinien zawierac poszczegdlne etapy prac wraz z planowanym zaangazowaniem
finansowym i terminowym, z uwzglednieniem zapiséw § 5 ust. 12 Umowy; zmiana harmonogramu
jest wymagana przy zmianie albo zawieszeniu terminu realizacji robét lub zmianie rodzaju robdt i
wymaga zgody Zamawiajgcego na piSmie pod rygorem niewaznosci i nie stanowi zmiany tresci
Umowy.

27) Doreczenie na wezwanie Zamawiajgcego ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie realizowanym w ramach Umowy i na okres jej trwania na sume nie mniejszg niz kwota,
o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy na dzien jej podpisania.

28) Doreczenie Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykazu pracownikéw
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, o ktérych mowa w § 11 ust. 3 i ust. 4 Umowy

w terminie wskazanym w Umowie wraz z zakresem ich czynnosci, w tym takze wykazu pracownikéw
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow zgtoszonych Zamawiajgcemu.

29) Doreczenie Zamawiajgcemu na jego zgdanie w terminie 7 dni roboczych, poswiadczonych przez
Wykonawce za zgodnosc z oryginatem kopii uméw o prace z pracownikami, o ktérych mowa

w pkt 28) niniejszego ustepu, lub umdw zlecenie z osobami, ktérych wynagrodzenie zmienito sie na
skutek zmiany minimalnego wynagrodzeniu za prace lub minimalnej stawki godzinowej ustalanej na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, w razie
ztozenia przez ktérgkolwiek ze Stron wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, na podstawie § 14 ust. 1
lit. c) Umowy.

30) Doreczenie Zamawiajgcemu na jego zgdanie w terminie 7 dni roboczych, poswiadczonych przez
Wykonawce za zgodnosc z oryginatem kopii deklaracji rozliczeniowych sktadanych do ZUS za okres
bezposrednio poprzedzajgcy dzien, w ktdrym nastgpita zmiana sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne lub sktadek na PPK oraz za okres bezposrednio nastepujacy po tym dniu, w razie
ztozenia przez ktorgkolwiek ze Stron wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, na podstawie

§ 14 ust. 1 lit. d) lub lit. e) Umowy.

31) Doreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kazdego projektu umowy na Roboty budowlane
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg oraz jego zmian za pomocg poczty elektronicznej
w terminie co najmniej 14 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo.

32) Doreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kazdej umowy na Roboty budowlane

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg oraz jej zmian poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem, o tresci odpowiadajacej jej projektowi z uwzglednieniem zgtoszonych do projektu
zastrzezen Zamawiajgcego.

33) Doreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii kazdej umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg oraz jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

34) Przedstawienie Zamawiajgcemu na jego zgdanie kwalifikacji podwykonawcy, z ktorym
Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe w terminie do 7 dni od dnia doreczenia zgdania.



35) Woystgpienie z zadaniem zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy przedtozonej Zamawiajgcemu w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zapfaty ten
przekracza 30 dni od dnia doreczenia faktury.

36) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac swoich pracownikdw o przekazaniu ich danych
osobowych Zamawiajgcemu w zakresie i celu wskazanym Umowa.

37) Realizacja wszelkich ustawowych obowigzkéw Kierownika budowy ustanowionego przez
Wykonawce.

38) Wykonanie Robét wynikajacych z projektu organizacji robét wraz z biezgcym utrzymaniem
wykonanego oznakowania i jego likwidacjg po zakoriczeniu Robdt. W trakcie prowadzenia Roboét
nalezy zapewnic dojazd i dojscie do istniejgcych posesji. Jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy
przewidzie¢ objazdy i dojazdy tymczasowe. Wykonawca chcgc wprowadzi¢ organizacje ruchu jest
zobowigzany odpowiednio wczesniej zawiadomié o tym fakcie: organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad
drogi, wtasciwego komendanta Policji, wtasciwag gmine, odpowiednie stuzby ratownicze (straz
pozarna, pogotowie ratunkowe), a takze wszystkich przewoznikdw obstugujacych trase zlokalizowang
w obrebie planowanej inwestycji, przy czym za poinformowanie przewoznikdw rozumie sie
przestanie zgtoszenia wprowadzenia zmiany organizacji ruchu do Wydziatu Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Oswiecimiu (adres e-mail: komunikacja@powiat.oswiecim.pl).

39) Wykonawca jest zobowigzany do Scistej wspoétpracy z administratorami sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej znajdujacych sie w obszarze Robét, umozliwienia wstepu na teren budowy
ich przedstawicieli (np. w celu odbioru Robdt), a takze do dochowania warunkéw zawartych

w uzgodnieniach z nimi.

40) Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania wszelkich wytycznych, o ktérych mowa
w dostarczonych mu uzgodnieniach, o ktérych mowa w § 3 pkt 1) Umowy, i przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki z nich wynikajgce za Zamawiajgcego.

41) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po podpisaniu Umowy, nie pdzniej jednak niz w dniu
rozpoczecia robdt budowlanych do umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnej z wytycznymi
stanowigcymi zatgcznik nr 9 do Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Projekt tablicy
musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym przed jej wykonaniem. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o umieszczeniu tablicy w docelowym miejscu
poprzez przestanie na adres elektroniczny podany w § 16 ust. 10 Umowy informacji w tym temacie
wraz z dokumentacjg fotograficzng potwierdzajaca ten fakt.

42) W zwigzku z dofinansowaniem zadania w ramach , Oswiecimskiego Strategicznego Programu
Rzadowego — Etap VI 2021-2025” Wykonawca jest zobowigzany do $cistej wspoétpracy

z Zamawiajagcym w zakresie obowigzkéw wynikajacych z Umowy na dofinansowanie, o ktérej mowa
w § 1 ust. 4 Umowy, m.in. sporzgdzenia przez Zamawiajgcego sprawozdan, rozliczen,
harmonogramdw ptatnosci i harmonogramoéw rzeczowo-finansowych. Niezbedne dane i informacje
nalezy przygotowac na wezwanie i zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

43) Wykonawca jest zobowigzany do utozenia (wykonania) warstwy bitumicznej Scieralnej catg
szerokoscig bez szwu technologicznego.

44) Wykonanie wszystkich postanowien decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew otrzymanych od
Zamawiajgcego, w tym nakazu nasadzen zastepczych. Przeprowadzenie ogledzin drzew
przeznaczonych do wyciecia pod kagtem wystepowania miejsc legowych ptakéw, bezposrednio przed
rozpoczeciem wycinki, przez osobe posiadajgcg odpowiednig wiedze ornitologiczng wraz



z wykonaniem przez nig opinii/inwentaryzacji/ekspertyzy ornitologicznej. W razie koniecznosci,
uzyskanie zezwolenia od wtasciwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska na odstepstwo od
zakazéw obowigzujgcych w stosunku do danego gatunku chronionego.

45) Doreczenie Zamawiajgcemu na jego zgdanie w terminie 7 dni roboczych oryginatu kosztorysu
powykonawczego przedstawiajgcego wykonany i potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, do dnia wskazanego przez Zamawiajgcego w zadaniu, zakres rzeczowy Zadania.

46) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po podpisaniu Umowy, nie pdzniej jednak niz

w dniu rozpoczecia robdt budowlanych do umieszczenia dwéch tablic powiatowych zgodnych

ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 10 do Umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Projekt tablicy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym przed jej wykonaniem. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwfocznego poinformowania Zamawiajgcego

0 umieszczeniu tablic w docelowych miejscach poprzez przestanie na adres elektroniczny podany

w § 16 ust. 10 Umowy informacji w tym temacie wraz z dokumentacjg fotograficzng potwierdzajgca
ten fakt.

47) Najpdzniej do momentu doreczenia Zamawiajgcemu kopii umowy na podwykonawstwo Robét
budowlanych poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem badz zgtoszenia Zamawiajgcemu umowy
podwykonawstwa na ustugi lub dostawy, Wykonawca dorecza Zamawiajgcemu liste pracownikéw
podwykonawcy zatrudnionych na umowe o prace oddelegowanych do realizacji umowy na
podwykonawstwo.

48) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zakresu rzeczowego Zadania na poziomie 90% w
ujeciu kwartalnym Zadania zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem
Robot, o ktérym mowa w pkt 26).

2. Zamawiajgcy moze zgdacé zmiany ustanowionego przez Wykonawce Kierownika budowy na koszt
Wykonawcy w terminie nie krétszym niz 2 tygodnie, w razie:

1) braku biezgcego prowadzenia dziennika budowy przez Kierownika budowy;

2) braku udostepnienia dziennika budowy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcemu;

3) prowadzenia Robdt budowlanych przez Wykonawce pomimo braku obecnosci Kierownika
budowy na placu budowy;

4) nierealizowania przez Kierownika budowy polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisanych w dzienniku budowy;

5) niewykonywania ustawowych obowigzkéw Kierownika budowy.

3. W razie nieprzedstawienia Zamawiajgcemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawce
w ustalonym terminie, Zamawiajgcy ustanawia Kierownika budowy na koszt Wykonawcy badz
odstepuje od Umowy.

4. Nowy Kierownik budowy moze wykonywac czynnosci nie wczesniej niz po pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, ktdra moze nastgpic¢ wytacznie gdy nowy Kierownik budowy zaproponowany przez
Wykonawce spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy.

5.  Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji Umowy bedzie/nie bedzie* korzystat z pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy Prawo o ruchu drogowym w liczbie co najmnie;j
5 sztuk.



6. W razie korzystania przez Wykonawce przy realizacji Umowy z co najmniej 5 sztuk pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy Prawo o ruchu drogowym, Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania Umowy przy uzyciu pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym stanowigcych co najmniej 10% wszystkich pojazdéw
wykorzystywanych przy realizacji Umowy.

7. Nakazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca w terminie
do 14 dni zobowigzuje sie doreczy¢ Zamawiajgcemu liste wszystkich pojazdéw samochodowych

w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy Prawo o ruchu drogowym wykorzystywanych przy realizacji
Umowy z podaniem ich numerdw rejestracyjnych.

8. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ wykaz dziatek potozonych poza pasem drogowym dla
ktérych w decyzji ZRID zostat natozony obowigzek budowy/przebudowy urzadzen infrastruktury
technicznej.

Przed przystgpieniem do robdt na dziatkach o ktérych mowa wyzej Wykonawca winien sporzadzié
opis stanu kazdej z tych nieruchomosci. Opis nieruchomosci powinien by¢ sporzgdzony na stan
bezposrednio przed przystgpieniem do robét, w uzasadnionym przypadku (po uzgodnieniu

z Zamawiajacym) przy potwierdzonym udziale wtasciciela.

Powyzsze informacje beda mogty postuzy¢ do okreslenia jednorazowego odszkodowania z tytutu
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci oraz z tytutu niemoznosci uzytkowania gruntu

i odszkodowania za rozebrane obiekty budowlane oraz odszkodowania za inne zniszczone sktadniki
budowlane i roslinne.

Po zakonczonych robotach Wykonawca przekaze nieruchomosci ich wtascicielom, w uzasadnionych
przypadkach (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym), protokolarnie.

§5.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Planowane koszty zamdwienia brutto, wedtug kosztorysu ofertowego wynosza: ................... zt,
(stownie: ... /100).

2. Rozliczenie Robdt nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o faktycznie
wykonane ilosci Robdt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane przez
Zamawiajgcego oraz ceny jednostkowe wynikajgce z kosztorysu ofertowego badz zatwierdzonego
przez Strony zwaloryzowanego kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem ze kwota wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje Umowy nie moze przekroczy¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu powiekszonej o 1 % brutto, tj. kwoty .................. (wynagrodzenie kosztorysowo-
ryczattowe).

3. Wszelkie dopuszczalne ustawg lub Umowg zmiany zakresu przedmiotowego Umowy w trakcie
Robdt mogg by¢ dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym
zakresie sg bezskuteczne. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ majatkows za szkody
wywotane zmiang zakresu przedmiotowego Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za Roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem
ofertowym.

5. Wykonawca oswiadcza, ze w razie wyrazenia zgody na wykonanie zamdwien dodatkowych
w rozumieniu Pzp, wykona te zamdwienia na podstawie zatwierdzonego pisemnie przez Inspektora
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nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

6. Rozliczenie Robdt odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych za zrealizowang czes$¢
Umowy, z zastrzezeniem ust. 12.

7. Rozliczenie Robdt wykonanych odbywa sie na wniosek Wykonawcy, przy czym warto$é ostatniej
faktury czesciowej nie moze by¢ mniejsza niz 10% i nie wieksza niz 50% kwoty, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Kwota na ktdérg opiewa faktura czeSciowa winna odpowiadac zakresowi i kosztom Robot
odebranych protokotem odbioru Robdt badz protoktem inwentaryzacyjnym podpisanym przez obie
Strony Umowy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment).

10. Termin zaptaty za kazda fakture czesciowg prawidtowo wystawiong wynosi do 30 dni od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu. Za nieprawidtowo wystawiong fakture czesciowa uwaza sie

w szczegdlnosci sytuacje, w ktérych faktura nie spetnia wymogow okreslonych w ust. 8, ust. 12, ust.
15 i ust. 16 niniejszego paragrafu.

11. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy odbywac sie bedzie poprzez przelew srodkdéw pienieznych
na podane na fakturze konto bankowe, a za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien realizacji polecenia
przelewu w banku Zamawiajgcego.

12. Wykonawca wyraza zgode na nastepujgce zasady finansowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego:

1) w roku 2023 — do kwoty 1.867.960,00 z zastrzezeniem, ze Wykonawca ztozy ostatnig fakture
czeSciowg w 2023 roku do 30 listopada,

1) wroku 2024 — pozostata kwota.

13. W razie rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do zakresu wykonania Umowy.

14. Jezeli zakres odebranych Robdét Wykonawca wykonywat za pomocg podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdéw na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem byty Roboty budowlane lub przedtozonej Zamawiajgcemu
umowy na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem byty ustugi lub dostawy, do kazdej faktury
Wykonawca zatgcza odpowiednio uzupetniony zatgcznik nr 1 do Umowy. W takim wypadku kazda
zaptata Wykonawcy za wykonane Roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowoddw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia zgtoszonego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za zrealizowane przez nich Roboty, dostawy lub ustugi w zakresie odebranych przez
Zamawiajgcego Robét. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosit zadnego podwykonawcy, do kazdej
faktury Wykonawca ma obowigzek rdwniez zatgczy¢ odpowiednio uzupetniony zatacznik nr 1 do
Umowy.

15. Wykonawca wystawi fakture na ponizej wskazane dane:
Nabywca: Powiat Oswiecimski, ul. St. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim, NIP: 5492197501,

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Oswiecimiu, ul. St. Wyspianiskiego 10, 32-602 Oswiecim.

11



16. Wykonawca bedacy ptatnikiem podatku VAT zobowigzany jest do podania na fakturze swojego
numeru rachunku rozliczeniowego, ktory figuruje w wykazie podmiotéw, o ktérych mowa

w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, pod rygorem
poinformowania naczelnika urzedu skarbowego witasciwego dla Wykonawcy o dokonanym przelewie
na rachunek inny niz wskazany na biatej liscie podatnikdéw.

§6.
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac telefonicznie oraz za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej (e-mail) Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
o kazdych planowanych Robotach zanikajacych, celem umozliwienia ich odbioru przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w dniu wykonania tych Robét.

2. Gotowos¢ do odbioru Robdt, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, Wykonawca zgtasza
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w zwyktej formie pisemnej badz drogg elektroniczng wpisujac
date doreczenia zgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego
i Kierownika budowy o terminie i godzinie swojej wizyty i dokonaé oceny zgtoszenia na terenie
budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia, o ktérym w mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

4. W przypadku pozytywnej oceny zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku budowy gotowos¢ do odbioru Robdt, na
dzien zgtoszenia Wykonawcy.

5. W przypadku negatywnej oceny zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaze Kierownikowi budowy w dzienniku budowy wady, ktérych
czas usuniecia jest nie krotszy niz 14 dni oraz termin na ich usuniecia.

6. Dokonanie odbioru czesciowego zostanie potwierdzone spisaniem protokotu odbioru
czeSciowego sporzgdzonym w oparciu o kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
Umowy, harmonogram Robdt o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 pkt 26) Umowy. Protokdt odbioru
czesciowego zostanie sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbioru czesciowego nie dokonuje sig, jezeli
jego wykonanie uprawniatoby Wykonawce do wystawienia faktury wbrew § 5 ust. 12 pkt 1) Umowy.

7. W przypadku odbioru korncowego Robdt w razie pozytywnej oceny zgtoszenia, o ktérym mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje Zamawiajgcego o tym
fakcie, celem ustalenia przez Zamawiajgcego daty odbioru koricowego do 14 dni roboczych od
poinformowania go o pozytywnej ocenie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do
samodzielnego podpisania protokotu odbioru koricowego bez udziatu Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru, jezeli stwierdzi niewykonanie Umowy. Przez
niewykonanie Umowy rozumie sie sytuacje, w ktérych prawidtowe korzystanie ze

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem bedzie niemozliwe badz nie
bedzie odpowiadac celowi ktdremu obiekt budowlany ma stuzy¢, a takze w razie stwierdzenia
niewykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci obiektu budowlanego przewidzianego

w projekcie budowlanym, wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z dokumentacjg projektowa
i zasadami wiedzy technicznej, co istotnie zmniejsza warto$¢ obiektu budowlanego. Stwierdzenie
niewykonania Umowy konczy sie sporzadzeniem protokotu kontroli, i odpowiednim wpisem do
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dziennika budowy, ktory niweczy skutek wpisu zakoriczenia Robdt ustalony w Umowie, chyba ze
dalsze jej prowadzenie jest bezcelowe. Przepis ust. 9 zdanie 3 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

9. Ewentualne usterki stwierdzone w czasie odbioru ostatniej czesci Robdét, ktérych usuniecie
wymaga co najmniej 14 dni, niweczg skutek wpisu zakoriczenia Robét ustalony w Umowie.
Zamawiajgcy wpisuje usterki do protokotu odbioru ostatniej czesci Robot budowlanych. Dniem
Zakonczenia Robdt jest dzien usuniecia usterek.

10. Za dzien usuniecia usterek, o ktdorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu wpisanych do
protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt uwaza sie dzien ich wykonania potwierdzony w dzienniku
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 2 i ust. 4
niniejszego paragrafu, po ktérym nastgpito podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu
pousterkowego.

11. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do 14
dni kalendarzowych od podpisania przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
protokotu odbioru ostatniej czesci Robét dostarczyé Zamawiajgcemu wszelkie wymagane prawem
dokumenty, w tym:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg w przypadku zmian, o ktérych mowa w art. 57 ust 2 ustawy
Prawo budowlane, z rysunkami zamiennymi, opisang i skompletowang (rysunki zamienne nalezy
wykonacé na kopii rysunkéw wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej) — 2 egz.,

c) wymagane dokumenty, w tym np. protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan,
odbioréw i sprawdzen, karty gwarancyjne uzytych w budowie materiatéw i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami — 2 egz.,

d) oswiadczenie kierownika budowy (Robdt) — 2 egz.:

- 0 zgodnosci wykonania Robét (w tym zanikajacych) z dokumentacjg projektowa (w tym jezeli
dotyczy: zmianami uzgodnionymi z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego w sposdb
nieistotnie odstepujgcy od dokumentacji projektowej- zgodnie z przedtozonymi rysunkami, opisami),
Umowag, obowigzujacymi przepisami i normami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, a takze zgodne z wymogami okreslonymi w § 4 ust. 1 pkt 17) Umowy.

e) dokumentacje geodezyjna, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z uzyskanym
potwierdzeniem jej przyjecia do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego — 2 egz. oraz
protokot z wykonania inwentaryzacji istniejgcych punktéw osnowy poziomej i wysokosciowej przed

i po zrealizowaniu Robét (potwierdzony w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Oswiecimiu — 1 egz.

12. W razie koniecznosci odtworzenia lub przeniesienia w inne miejsce punktéw osnowy
geodezyjnej, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 24) Umowy, Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania ,,Protokotu weryfikacji zbioréw danych oraz innych materiatéw przekazywanych do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” z wynikiem pozytywnym dostarczy
Zamawiajgcemu ,Protokdét z wykonania inwentaryzacji istniejgcych punktéw osnowy poziomej
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i wysokosciowej przed i po zrealizowaniu Robdt budowlanych” zawierajacy potwierdzenie
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Oswiecimiu odtworzenia lub przeniesienia w inne miejsce punktéw osnowy geodezyjne;j.

§7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych
w przepisach Pzp, w wysokosCi ................... (stownie: ................... 00/100) - (5 % kwoty, o ktérej mowa
w § 5 ust. 2 Umowy, w zaokragleniu do petnych 100 zt w dét).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia,
tj. 30% zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 — tym dniu po uptywie okresu gwarancji za wady,

z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy uznaje, ze zamowienie zostato nalezycie wykonane w rozumieniu Pzp w dniu:

- braku zgtoszenia sprzeciwu lub uwag do zakonczenia Zadania i/lub zamiaru przystgpienia do jego
uzytkowania przez wtasciwe organy: Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Paiistwowej Strazy Pozarnej
oraz nadzoru budowlanego; w takim wypadku Zamawiajgcy uznaje, ze zamowienie zostato nalezycie
wykonane w dniu, w ktérym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie statfa sie ostateczna bgdz w dniu
uptywu terminu do zgtoszenia sprzeciwu przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego, badz

- po wykonaniu robét budowlanych okreslonych w decyzjach wiasciwych organéw: Paristwowej
Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Strazy Pozarnej oraz nadzoru budowlanego.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 Umowy badz w § 13 Umowy
wystgpi odpowiednio zawieszenie terminu badz koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji
zamoéwienia, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu zabezpieczenia lub przed
podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z zawieszenia terminu lub przedtuzenia terminu realizacji
Umowy.

6. Jezeli okres udzielonej gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi, zwrot zabezpieczenia o ktérym
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w 15 — tym dniu po uptywie okresu
rekojmi.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypfate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia lub przez potracenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na
poczet zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawce,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy na poczet
zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba ze ustawa stanowi inaczej. Przepis ten nie
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uchybia prawu Zamawiajgcego do zmiany formy zabezpieczenia, w sposéb okreslony w ust. 7
niniejszego paragrafu.

§8.
Kary umowne
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zarozwigzanie Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca w szczegdlnosci wskazanych w § 9 ust. 1 lit. od a) do lit. j) Umowy w wysokosci 5%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien
podpisania Umowy,

b) zazakonczenie Robdt po terminie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy — w wysokosci
0,02% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na
dzien podpisania Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac do dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zakoriczenia Robdt witacznie,

c) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Robét bgdz w okresie gwarancji lub
rekojmi —w wysokosci 0,02% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w goére
do petnych ztotych na dzier podpisania Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac do dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy ich usuniecia witgcznie,

d) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
zaokraglonej w goére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy, z wyjatkiem sytuacji o ktérych
mowa w § 9 ust. 5 lit. b),

e) zabrak zmiany wynagrodzenia podwykonawcy w zwigzku z waloryzacjg Wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy przez Wykonawce, pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany —w wysokosci 0,1%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien
podpisania Umowy,

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 0,1% kwoty brutto, o ktdrej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

g) za ustalenie terminu zaptaty w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy dtuzszego
niz 30 dni od dnia doreczenia mu faktury lub rachunku —w wysokosci 0,1% kwoty brutto, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

h) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od jej zawarcia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, lub jej zmian —w wysokosci 0,1% kwoty brutto, o ktdrej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

i)  za zwtoke w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 badz ust. 4
Umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,01% kwoty brutto, o ktdrej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy za
kazdy dzien zwtoki. Kara bedzie liczona do dnia zgtoszenia pracownikéw na pismie badz do dnia
doreczenia Zamawiajgcemu dowoddéw ubezpieczenia pracownikéw witgcznie lub za okres, w ktérym
pracownik wykonywat czynnosci wskazane w § 11 ust. 1 Umowy, a pomimo tego nie byt objety
ubezpieczeniem; kar nie nalicza sie w razie rozwigzania Umowy z powyzszych przyczyn,
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i) w przypadku zgtoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawce jedynie czesci pracownikow
zgtoszonych Zamawiajgcemu, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy za kazdego niezgtoszonego pracownika,

k) za zwtoke w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 11 Umowy,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,02% kwoty brutto, o ktérej mowaw § 5
ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzieh podpisania Umowy za kazdy dzien
zwtoki. Kara bedzie liczona do dnia doreczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw wiacznie,

I) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokosci 0,02% kwoty brutto,
o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy, za kazde ponowne niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek zobowigzania, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 Umowy (z wytaczeniem pkt 41 oraz pkt 48)), § 5 ust. 14 Umowy oraz § 9 ust. 4
Umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego do realizacji zobowigzania,

m) za odmowe zawarcia aneksu do Umowy przez Wykonawce w zakresie zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy pomimo zaistnienia przestanek waloryzacji okreslonych w Umowie, lub
niewykonanie obowigzku Wykonawcy doreczenia dokumentéw, o ktérym mowa w § 14 ust. 15
Umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy;
kary nie nalicza sie w przypadkach opisanych w § 14 ust. 19 § 15 ust. 17 i ust. 18 Umowy,

n) za utrate catego dofinansowania przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 Umowy
w wyniku zwtoki w terminie wykonania Umowy trwajacej co najmniej 6 miesiecy — w wysokosci 5%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien
podpisania Umowy,

0) za brak wykonania zakresu rzeczowego Zadania na poziomie 90% w ujeciu kwartalnym Zadania
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem Robét, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 pkt 26) Umowy, w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej
w goére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

p) zazwtoke w wykonaniu nasadzen, o ktérych mowa w § 12 ust. 9 Umowy — w wysokosci 0,01%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien
podpisania Umowy za kazdy dzien zwtoki liczagc do czasu wykonania nasadzen,

g) za ustanowienie kierownika budowy przez Zamawiajgcego, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust. 3
Umowy — w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gore
do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

r)  za naruszenie obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 41) Umowy
- w wysokosci 0,02% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do
petnych ztotych na dzien podpisania Umowy, za kazdy petny miesigc w rozumieniu art. 112 k.c.

niewywigzywania sie z tego obowigzku, liczony od dnia rozpoczecia robét.

s) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokosci 0,01% kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy, za kazdorazowe niewywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 8
Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
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a) za odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy, za wyjatkiem wystgpienia
sytuacji, o ktérych mowa w art.456 ust. 1 i ust. 2 Pzp,

b) za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w fakturach
czesciowych za wykonane Roboty zgodnie z przedmiotem zamdéwienia w wysokosci 0,01% kwoty
brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dziei
podpisania Umowy za kazdy dzien zwtoki liczgc do dnia zaptaty wtacznie, z zastrzezeniem § 5 ust. 12
Umowy.

3. Strony majg prawo dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie pierwszenstwo w potrgceniu naleznych od Wykonawcy kar
umownych z najblizszych ptatnosci naleznych Wykonawcy lub z zabezpieczenia wykonania umowy,
chyba ze ustawa stanowi inaczej.

5. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego z tytutu
niniejszej Umowy nie moze przekroczy¢ 7% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzienh podpisania Umowy.

6. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 7% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych
ztotych na dzien podpisania Umowy.

7. W razie zbiegu kar za odstgpienie od umowy oraz za zwtoke lub niewykonanie okreslonego
obowigzku z tej samej przyczyny, stosuje sie wytacznie kare w wysokosci przewidzianej za
odstgpienie od Umowy.

§9.
Rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadkach
przewidzianych w Pzp, a takze w przypadku:

a) braku realizacji obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3), pkt 26), pkt 38)
Umowy,

b) braku rozpoczecia Robdt z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy,

c) wadliwego, sprzecznego z Umowg lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej, normami,
i przepisami wykonywania Robdt budowlanych, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do prawidtowej realizacji Umowy i uptywu wyznaczonego terminu do prawidtowej realizacji Umowy,

d) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu na pismie wykazu pracownikéw, o ktérym mowa
w § 11 ust. 3 Umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego lub niezgtoszenia zmian pracownikéw
w trakcie trwania Umowy przez okres 21 dni od daty zaistnienia takiego obowigzku,

e) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dowodéw zgtoszenia do ubezpieczenia wszystkich zgtoszonych
Zamawiajgcemu pracownikow, tj. braku realizacji obowigzku okreslonego w § 11 ust. 4 Umowy,
pomimo wezwania Zamawiajgcego,

f)  realizowania Umowy z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do
ktorego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,
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g) naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczajgcych 5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5
ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

h) nieprzedstawienia Zamawiajgcemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawce w ustalonym
terminie, jezeli Zamawiajgcy zazadat jego zmiany na podstawie § 4 ust. 2 Umowy,

i)  braku wykonania zakresu rzeczowego Zadania na poziomie co najmniej 70% w ujeciu
kwartalnym Zadania przedstawionym w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 26) Umowy,

j)  utraty catosci dofinansowania Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz
z uzasadnieniem.

3. Wszelkie odstgpienia od niniejszej Umowy majg skutek jedynie co do niespetnionego
Swiadczenia (ex nunc).

4. W wypadku rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie do 14 dni od daty rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji Robot

w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania, lub na dzien poinformowania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o stwierdzeniu jej niewaznosci w catosci,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, gdy do rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci doszto z jego
winy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowag, jezeli jej rozwigzanie
lub stwierdzenie jej niewaznosci w catosci nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru Roboty przerwane oraz Roboty zabezpieczajace,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru do 14 dni,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod rygorem ich usuniecia i sktadu na koszt
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w razie rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru Robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za Roboty, ktdre zostaty
wykonane,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen okreslonych w ust. 4 lit. ¢) niniejszego
paragrafu, ktorych nie da sie zagospodarowac przy realizacji innych robot, jezeli rozwigzanie Umowy
lub jej uniewaznienie w catosci nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada; odkup
mozliwy jest bezposrednio od zgtoszonego Zamawiajgcemu podwykonawcy i nie stosuje sie do niego
§ 8 ust. 1 lit. d) Umowy,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacyjnego,

18



d) pokrycia kosztéw zabezpieczenia przerwanych Robdt w sytuacji, w ktérej zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy lub jej uniewaznienia w catosci.

6. Za przyczyny odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajgcego, uwaza sie nieuzasadniong zwtoke
w terminie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonym w Umowie.

7. W razie stwierdzenia niewaznosci zmiany Umowy, ktdra okreslata nowy zakres przedmiotowy,
w szczegdlnosci Roboty dodatkowe, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§ 10.
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze przenie$é na osoby trzecie swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy, chyba ze co innego wynika z ustawy lub Umowy.

2.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie realizacji Umowy podwykonawcom. Wykonanie prac
w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdéw
wynikajgcych z Umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania

i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

3. Zasady zgtaszania uméw na podwykonawstwo przez Wykonawce, zgtaszania zastrzezen
i sprzeciwéw oraz dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw przez Zamawiajgcego, w tym skutki bezposredniej zaptaty, okresla Pzp.

4. Obowigzkii uprawnienia Zamawiajgcego oraz Wykonawcy w zakresie zawierania umoéw

o podwykonawstwo okres$lone w Umowie i Pzp stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw

i dalszych podwykonawcéw zgtaszajgcych umowy o podwykonawstwo za posrednictwem lub zgoda
Wykonawcy.

§ 11.
Personel wykonawcy

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniali
na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktdre podczas realizacji zamdéwienia bedg wykonywad
czynnosci w zakresie: przygotowania terenu pod budowe, robdt rozbiérkowych, robét ziemnych,
robot w zakresie budowy drég, budowy linii energetycznych, budowy wodociggdw, gazociggdw

i rurociggéw do odprowadzania sciekdw, budowy rurociggdw do odprowadzania wody burzowej,
budowy Sciezek pieszych, sadzenia roslin oraz utrzymanie terendw zielonych, trawnikdw, malowania
nawierzchni.

2. Zatrudnienie pracownikéw na podstawie stosunku pracy powinno trwaé przez caty okres
realizacji prac, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢é Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracownikéw wykonujgcych
czynnosci okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownikéw
przebywajgcych na placu budowy w trakcie realizacji zamowienia wraz z okresleniem zakresu ich
czynnosci. W razie zmiany pracownika przez Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca
w ciggu 5 dni roboczych ma obowigzek poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego (Inspektora
nadzoru inwestorskiego). Przez zmiane pracownika rozumie sie takze zatrudnienie nowego
pracownika. Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy takze sytuacji, w ktérej czynnosci, o ktérych

19



mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wykonuje podwykonawca, przy czym termin doreczenia listy
pracownikéw podwykonawcy liczony jest od dnia podpisania umowy na podwykonawstwo.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca w terminie
do 21 dni zobowigzuje sie doreczy¢ dowdd potwierdzajacy zgtoszenie do ubezpieczenia wszystkich
zgtoszonych Zamawiajgcemu pracownikéw, w tym takze pracownikéw podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w postaci zaswiadczenia od wtasciwego organu ubezpieczeniowego, w ktérym dane
osobowe pracownikéw z wytgczeniem jego imienia i nazwiska bedg zanonimizowane.

§12.
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarancji jakosci przez okres ..........c.e..... (zgodnie z ofertg — kryterium oceny ofert), liczac od dnia,
w ktérym Zamawiajgcy podpisat protokdt odbioru ostatniej czesci Robét, lub od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robét, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 lit. a) Umowy.

2.  Wykonawca udziela 5-cio letniej rekojmi na wykonane Roboty budowlane. Okres rekojmi liczy
sie od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatniej cze$ci Robét lub podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Roboét, o ktéorym mowa w § 9 ust. 4 lit. a) Umowy.

3. Nazamontowane urzadzenia i uzyte materiaty obowigzuje gwarancja fabryczna. Wszelkie
uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z kart gwarancyjnych wykonuje wobec producenta
Wykonawca na podstawie dostarczonej karty gwarancyjnej, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg gwarancji fabrycznej ponosi Wykonawca.

4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - nie krétszym niz 7 dni liczac od daty
powiadomienia (mailem lub listownie) Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiajgcego.

5. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien wynikajacych z rekojmi lub gwarancji jakosci
ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci czy gwarancji fabryczne;j.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku koszty usuwania wad beda pokrywane z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

9. Jezelido dnia 31.12.2026 r. wtgcznie drzewa lub krzewy nie zachowajg zywotnosci, Wykonawca
nasadzi (na wtasny koszt) w to miejsce analogiczng sadzonke (sztuka za sztuke) w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni roboczych.

10. Zamawiajgcy przenosi na Tauron Nowe Technologie S.A. uprawnienia z tytutu rekojmi oraz
gwarancji w stosunku do Wykonawcy na urzadzenia i materiaty przekazane tej spotce. Okres
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gwarancji na przekazane urzadzenia i materiaty wynosi 24 miesigce. Wykonawca odpowiada z tytutu
gwarancji i rekojmi na zasadach opisanych w umowie nr TNT/NMD/UK/385/2022 z dnia 03.03.2023 r.

11. Zamawiajacy przenosi na Tauron Dystrybucja S.A. uprawnienia z tytutu rekojmi oraz gwarancji w
stosunku Wykonawcy na urzadzenia i materiaty przekazane tej spdtce. Okres gwarancji na przekazane
urzadzenia i materiaty wynosi 36 miesiecy. Wykonawca odpowiada z tytutu gwarancji i rekojmi na
zasadach opisanych w porozumieniu nr TD/OBB/OME/K/PR/30/2023 z dnia 07.03.2023.

12. Tauron Nowe Technologie S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A. mogg wykonywac uprawnienia z
tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§13.
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa przewiduje inaczej.

2. Dopuszcza sie zmiane istotnych postanowiet Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu jej realizacji w zwigzku z:

1) koniecznoscig wykonania Robdét wynikajgcych z wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w szczegdlnosci wynikajgcych z koniecznosci dostosowania zakresu Zadania do
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub aktualizacji rozwigzan projektowych ze wzgledu
na postep technologiczny, bgdz wady dokumentacji projektowej, jezeli czas wykonania nowo
zaprojektowanych Robét jest dtuzszy od czasu wykonania Robét poprzednio zaprojektowanych;
termin wydtuza sie wowczas jedynie o réznice pomiedzy iloscig dni, jaka jest niezbedna do wykonania
Robdt na podstawie zmian dokumentacji a iloscig dni na wykonanie Robét, jaka byta pierwotnie
zaprojektowana, co okresla Inspektor nadzoru inwestorskiego;

2) koniecznoscig wykonania Robdt wynikajgcych z koniecznosci wprowadzenia innych rozwigzan
w realizacji Umowy niz zaktadano w dokumentacji projektowe] (zmiana technologii wykonania,
Roboty zamienne) nawet, jesli nie powoduje to koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej
(nieistotne odstepstwo), jezeli czas wykonania nowych rozwigzan jest dtuzszy od czasu wykonania
poprzednich rozwigzan; termin wydtuza sie woweczas jedynie o réznice pomiedzy iloscig dni, jaka jest
niezbedna do wykonania nowych rozwigzan a iloscig dni, jaka byta pierwotnie przewidziana na
wykonanie pierwotnie przyjetych rozwigzan, co okresla Inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) koniecznoscig wykonania dodatkowych zamdwien (ustug, dostaw, Robot budowlanych) przez
dotychczasowego Wykonawce w trybie zgodnym z art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, na czas niezbedny do ich
wykonania potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) wada dokumentacji projektowej wykrytej po podpisaniu Umowy, na czas niezbedny do jej
usuniecia, jezeli czas wykonania Robot zwigzany z wadg jest dtuzszy od czasu wykonania poprzednich
rozwigzan, co okresla Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca moze wystgpic
pisemnie do Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego zakresu przedtuzenia terminu, jednak nie pdzniej niz do 30 dni od dnia ustania
przyczyny zmiany terminu. Wszelkie wnioski Wykonawcy o przedtuzenie terminu Umowy bez
zatwierdzenia jego zasadnosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy pozostawia bez
rozpatrzenia.

4. Strony dopuszczajg zmiany niniejszej Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia:
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1) w sytuacjach, ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zasadnosc¢ i szacowang kwote
zwiekszenia wynagrodzenia potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego;

2) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug na Roboty budowlane w trakcie trwania
Umowy; Zamawiajgcy ustala wowczas kwote zalegtego wynagrodzenia netto Wykonawcy na dzien
wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych wysokos¢ stawki ww. podatku i ustala nowg wysokos¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w oparciu o nowg stawke podatku;

3) w razie waloryzacji, o ktérej mowa w § 14 i § 15 Umowy;

4) w razie wady dokumentacji projektowej, w wyniku ktérej zwiekszyt sie zakres prac koniecznych

do prawidtowego wykonania zamodwienia badz zmienit sie zakres prac koniecznych do prawidtowego
wykonania zamdwienia powodujgc wzrost kosztéw w stosunku do pierwotnie zaktadanych btednych
rozwigzan projektowych;

5. Strony dopuszczajg zmiany niniejszej Umowy w razie zmiany zasad finansowania o ktdérych
mowa w § 5 ust.12 Umowy, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 Umowy badz
w § 13 Umowy wystgpi odpowiednio zawieszenie terminu badz konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamdwienia.

§14.
Waloryzacja w zwigzku ze zmiang przepiséw

1. Strony zgodnie ustalajg, ze wysokos¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie (zmniejszeniu lub
zwiekszeniu) w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug dla pozycji kosztorysowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym ponoszonych przez Wykonawce,

b) stawki podatku akcyzowego,

c) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

d) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

e) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, o wartosc
jaka miaty te zmiany.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze zmiany, o jakich mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu majg wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, jezeli w sumie przekrocza kwote stanowiaca 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy z dnia zawarcia Umowy (kwota
poczatkowa waloryzacji). Od wysokosci zwaloryzowanego wynagrodzenia netto odlicza sie kwote
poczatkowg waloryzacji. Tak ustalong kwote w wyniku waloryzacji Zamawiajgcy powieksza o stawke
podatku od towaréw i ustug wtasciwg dla ustugi Roboty budowlane obowigzujgcg w dniu podpisania
aneksu zmieniajgcego wysokos¢ wynagrodzenia.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek z ust. 1 lit. a) niniejszego
paragrafu obejmuje wytgcznie pozycje kosztorysowe, ktére do dnia wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku nie zostaty przez Wykonawce zakupione.
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4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek z ust. 1 lit. b) niniejszego
paragrafu ustalana jest wytgcznie w sytuacji, w ktorej w ofercie Wykonawca wskazat szacunkowa
ilos¢ paliwa w litrach badz innych produktdw niezbedng do realizacji Umowy objetych podatkiem
akcyzowym oraz koszt z zwigzany z sama akcyza dla kazdej pozycji z osobna.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek z ust. 1 lit. od c) do lit. e)
niniejszego paragrafu obejmuje wytgcznie koszty Wykonawcy zwigzane z zatrudnieniem
pracownikéw lub zleceniobiorcow ktérzy bedg wykonywadé prace po zmianie odpowiednich
przepisdw i wyfacznie przez okres swiadczenia przez nich pracy przez petne miesigce kalendarzowe
przy realizacji Umowy najpdzniej do dnia zakoriczenia Robét. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie
obejmuje okresu zwtoki Wykonawcy przy realizacji Robét.

6. Whniosek o zmiane wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu
zainteresowana Strona sktada drugiej Stronie, pod rygorem niewaznosci w postaci pisemnej

w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie ustawy wprowadzajgcej nowe stawki lub zasady, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Whniosek Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu zawiera:

a) zestawienie pozycji kosztorysowych w stosunku do ktérych stawka podatku ulegta zwiekszeniu,
sporzadzone w oparciu o wzér stanowigcy zatacznik nr 2 do Umowy — w przypadku zmiany o ktérej
mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu;

b) zestawienie produktéw wskazanych przez Wykonawce w ofercie objetych podatkiem
akcyzowym, sporzgdzone w oparciu o wzér stanowigcy zatgcznik nr 3 do Umowy - w przypadku
zmiany o ktérej mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu;

c) pisemne zestawienie wynagrodzen sporzadzone w oparciu o wzér stanowigcy zatgcznik nr 4 do
Umowy — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu;

d) pisemne zestawienie wielkosci stawek na ubezpieczenie sporzgdzone w oparciu o wzor
stanowigcy zatgcznik nr 5 do Umowy — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego
paragrafu;

e) pisemne zestawienie stawek na PPK sporzgdzone w oparciu o wzér stanowigcy zatacznik nr 6 do
Umowy — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 lit. e) niniejszego paragrafu.

8. Jezeli odpowiednie dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie zostang
ztozone wraz z wnioskiem Wykonawcy to Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia zgdanych
dokumentdéw w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

9. Ztozenie wniosku przez Zamawiajgcego o zmniejszenie wynagrodzenia obliguje Wykonawce do
przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu
w terminie 30 dni.

10. W terminie do 21 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku drugiej Stronie, druga Strona
przekaze wnioskodawcy na pismie stanowisko w sprawie, wraz z uzasadnieniem w razie
kwestionowania zasadnosci wniosku.

11. W przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy Zamawiajgcy niezwtocznie dokona zmiany
wysokosci wynagrodzenia, pod warunkiem dysponowania przez Zamawiajgcego wystarczajgcymi
srodkami finansowymi na podwyzszenie wynagrodzenia w zatwierdzonym planie finansowym.
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12. Zwiekszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, nie jest tozsame z obowigzkiem jej zaptaty przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca nie
wykaze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13 oraz w ust. 14 niniejszego paragrafu.

13. Woyptata zwiekszonego wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a)
i lit. b) niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ wytacznie gdy:

a) Wykonawca wykazat zakup na potrzeby realizacji Umowy fakturg ze zwiekszong stawka podatku
VAT lub podatku akcyzowego oraz

b) Wykonawca przedstawit Zamawiajgcemu zaswiadczenie z wtasciwego organu podatkowego

o wysokosci zaptaconego przez Wykonawce podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego za
dany okres rozliczeniowy, w ktérym obowigzywata podwyzszona stawka danego podatku; wyptata
zwiekszonego wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wieksza od sumy kwot zaptaconego podatku
od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego.

14. Woyptata zwiekszonego wynagrodzenia z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 lit. c) - lit. e)
niniejszego paragrafu moze nastgpié¢ wytacznie, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
odpowiednie dokumenty z zaktadu ubezpieczen spotecznych potwierdzajgce w danym okresie
zwiekszony koszt Wykonawcy w zwigzku z ubezpieczeniem spotecznym i zdrowotnym wykazanych
pracownikéw i zleceniobiorcow.

15. Uniemozliwienie zwaloryzowania wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu oraz z przyczyny okreslonej w § 15 ust. 1 Umowy przez ktdragkolwiek ze Stron poprzez brak
wyrazenia zgody na zawarcie aneksu pomimo zaistnienia przestanek waloryzacji okreslonych

w Umowie, lub niewykonanie obowigzku Wykonawcy doreczenia dokumentéw, o ktérym mowa

w ust. 9 niniejszego paragrafu i § 15 ust. 7 Umowy pozbawia te Strone mozliwosci skutecznego
dochodzenia waloryzacji wynagrodzenia na podstawie Umowy.

16. Strony ustalajg maksymalng granice z tytutu wszystkich waloryzacji, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu do kwoty 2,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy
z dnia zawarcia Umowy.

17. Zwiekszenie wynagrodzenia umownego w wyniku waloryzacji z przyczyn okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w zakresie uwzglednienia zwiekszonego wynagrodzenia w osobnym ustepie § 5 Umowy.
Zwiekszenie wynagrodzenia nie wptywa na wysokos¢ planowanych kosztéw wykonania zamdwienia,
o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz kwoty, o jakiej mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

18. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego w wyniku waloryzacji z przyczyn okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w zakresie planowanych kosztéw wykonania zamoéwienia, o ktérych mowa w § 5 ust. 1
Umowy oraz kwoty, o jakiej mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

19. Strony zastrzegajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia w sytuacji, gdy w trakcie
trwania Umowy zaistniaty co najmniej dwie przestanki do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ktére z uwagi na termin ztozenia wniosku nie
mogty by¢ rozpatrywane tacznie, a ktére dopiero tgcznie przekroczyty kwote poczatkowg waloryzacji,
o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Ewentualna zmiana wynagrodzenia odpowiadac
bedzie kwocie wynikajgcej z przeprowadzonych przez Strony negocjacji.
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§ 15.
Waloryzacja w zwigzku ze zmiang cen rynkowych

1. Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zmniejszeniu lub
zwiekszeniu) w wyniku wykazania przez drugg Strone zmiany cen netto materiatow lub kosztow,
ujetych jako pozycje kosztorysowe w ofercie Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie. Waloryzacja dotyczy jedynie materiatéw i kosztéw, ktore zostaty zakupione lub
wykonane przez Wykonawce.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze waloryzacja wynagrodzenia z przyczyny wskazanej w ust. 1
niniejszego paragrafu bedzie miata miejsce, jezeli zmiana wynagrodzenia netto w sumie przekroczy
kwote stanowigca 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy z dnia zawarcia
Umowy (kwota poczatkowa waloryzacji). Od wysokosci zwaloryzowanego wynagrodzenia odlicza sie
kwote poczgtkowa waloryzacji. Tak ustalong kwote w wyniku waloryzacji Zamawiajgcy powieksza

o stawke podatku od towardw i ustug wtasciwg dla Robdt budowlanych obowigzujgca w dniu
podpisania aneksu zmieniajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia.

3. Pierwszy wniosek o waloryzacje z przyczyny okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu Strona
moze wnies¢ po uptywie dwdch kwartatdw liczac od kwartatu nastepujgcego po kwartale, w ktérym
Wykonawca ztozyt oferte lub w ktérym podpisano przez obie Strony aneks w zakresie zmiany
wynagrodzenia na podstawie art. 439 ust. 3 Pzp.

4. Kolejny wniosek tej samej Strony o waloryzacje wynagrodzenia z przyczyny okreslonej w ust. 1
niniejszego paragrafu Strona moze wnies$¢ po uptywie dwdch kwartatdw liczac od kwartatu
nastepujgcego po kwartale, w ktérym doszto do podpisania przez obie Strony aneksu do Umowy

w sprawie waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o ostatni wniosek tej samej Strony z przyczyny
okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Zzastrzezeniem ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, wniosek o zmiane wynagrodzenia

z przyczyny okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu jedna Strona skfada drugiej, pod rygorem
niewaznosci w postaci pisemnej w terminie do 60 dni liczagc od konca kwartatu okreslajgcego ceny
w oparciu, o ktére Strona zamierza dokonac¢ waloryzacji.

6. Whniosek Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia z przyczyny okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu zawiera zestawienie pozycji kosztorysowych ujetych w ofercie Wykonawcy (kosztorys
ofertowy) z cenami tych pozycji ujetych w cenniku Sekocenbud z kwartatu, w ktérym sporzgdzono
oferte, badz ujetych w cenniku Sekocenbud, na podstawie ktérego dokonano ostatniej waloryzacji
Wynagrodzenia, z cenami materiatdw lub kosztéw ujetych w cenniku Sekocenbud z kwartatu
poprzedzajgcego kwartat, w ktérym ztozono wniosek o waloryzacje wynagrodzenia. Zestawienie
sporzadza sie w oparciu o wzér stanowigcy zatacznik nr 7 do Umowy.

7. Ztozenie wniosku przez Zamawiajgcego o zmniejszenie wynagrodzenia obliguje Wykonawce do
przedtozenia Zamawiajgcemu zestawienia, o ktdrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu w terminie
30 dni.

8. Jezeli wniosek Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia nie zostanie ztozony wraz

z zestawieniem, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu to Zamawiajgcy obowigzany jest
wezwaé Wykonawce do jego przedstawienia w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpoznania.

9. Zestawieniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu podlegajg wytgcznie te materiaty
i koszty, ktore zostaty zakupione lub wykonane nie wczesniej niz pierwszego dnia kwartatu za jaki
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obowigzywaty ceny w cenniku Sekocenbud, w oparciu o ktdry Strona wnioskuje o waloryzacje,
z zastrzezeniem ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu.

10. We wniosku Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia nie uwzglednia sie pozycji
kosztorysowych, ktérych cena netto ujeta w kosztorysie ofertowym jest wyzsza od ceny netto tej
pozycji z kwartatu, w oparciu o ktéry Wykonawca dochodzi zwiekszenia wynagrodzenia.

11. We wniosku Zamawiajgcego o zmniejszenie Wynagrodzenia nie uwzglednia sie pozycji
kosztorysowej, ktérej cena netto ujeta w kosztorysie ofertowym jest nizsza od ceny netto tej pozycji
z kwartatu, w oparciu o ktéry Zamawiajgcy dochodzi zmniejszenia wynagrodzenia.

12. Kwote waloryzacji wynagrodzenia netto stanowi iloczyn ilosci prawidtowo wskazanych pozycji
kosztorysowych i réznicy cen tych pozycji wynikajacej z cennikdw, o ktérych mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, pomniejszony o kwote poczgtkowg waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu.

13. W terminie do 21 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku drugiej Stronie, druga Strona
przekaze wnioskodawcy na pismie stanowisko w sprawie, wraz z uzasadnieniem w razie
kwestionowania zasadnosci wniosku.

14. W przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy Zamawiajgcy niezwtocznie dokona zmiany
wysokosci wynagrodzenia, pod warunkiem dysponowania przez Zamawiajgcego wystarczajgcymi
srodkami finansowymi na podwyzszenie wynagrodzenia w zatwierdzonym planie finansowym.

15. Strony ustalajg maksymalng granice z tytutu waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu do kwoty stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy
z dnia zawarcia Umowy brutto.

16. Wyptata zwiekszonej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn, o ktérych mowa

w niniejszym paragrafie, mozliwa jest wytgcznie na zasadach okreslonych w § 5 ust. 2 Umowy
(powykonawczo) a podwyzszenie wynagrodzenia z tytutu waloryzacji samo w sobie nie stanowi
roszczenia Wykonawcy do Zamawiajgcego na podstawie § 5 ust. 4 Umowy.

17. Strony zastrzegajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia
przestanek waloryzacji wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, pomimo
przekroczenia kwoty, o jakiej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia odpowiadaé bedzie kwocie wynikajgce]j z przeprowadzonych przez Strony negocjacji.

18. W sytuacji, gdy dana pozycja objeta kosztorysem ofertowym nie jest ujeta w cenniku
Sekocenbud i nie jest mozliwe ustalenie jej odpowiednika w tym cenniku, odpowiadajgcemu cechom
i charakterowi pozycji, Strona sktadajgca wniosek moze wskazaé¢ ceny netto z innych dostepnych
cennikdéw zawierajgcych takie pozycje, w szczegdlnosci z cennika, w oparciu o ktéry Wykonawca
przygotowywat oferte, po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony. Brak zgody drugiej Strony na
zastosowanie innego cennika badz brak wystepowania danych pozycji w jakimkolwiek cenniku
umozliwia uwzglednienie ceny netto takich pozycji w drodze negocjacji.

19. Zmiana wynagrodzenia umownego w wyniku waloryzacji wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 16.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2.  Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci dokonac
cesji wierzytelnosci, przystugujgcej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3. W przypadku zaistnienia sporu o roszczenia cywilnoprawne wynikajgcego z realizacji Umowy
Strony zobowigzujg sie w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, do
przeprowadzenia mediacji przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej.

4. W przypadku nieosiggniecia przez Strony polubownego rozstrzygniecia, spory wynikte w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ porozumiewania sie za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej (e-mail) w trakcie trwania Umowy, i traktujg go tozsamo z korespondencjg pisemna.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zmianie swojego
adresu (siedziby) w okresie trwania rekojmi lub gwarancji pod rygorem skutku doreczenia
Wykonawcy korespondencji wysytanej przez Zamawiajgcego na podany w Umowie adres.

7. Zamawiajgcy pozostawia bez rozpatrzenia pisma Wykonawcy sporzgdzone w jezyku innym niz
jezyk polski.

8. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowiet Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia Umowy zachowujg petna
moc i skutecznos¢.

9. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu
zostang zastgpione, na mocy Umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni
skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze Stron Umowy.

10. Osobami upowaznionymi do kontaktu z ramienia Zamawiajgcego w zakresie realizacji Umowy
s3:
- tukasz Medrysa - Naczelnik Wydziatu Inwestycji, Rozwoju i Drég, tel.: (33) 844 97 24,

adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl,

- Piotr Stawarczyk - Kierownik Referatu Inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Drog,
tel.: (33) 844 97 23, adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl.

a w zakresie obowigzkéw i uprawnien wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— Inspektor nadzoru inwestorskiego.

11. Osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy jest:
................... , tel.: .....ueueeeee, @dres e-mail: ...................

12. Zmiana danych oséb wskazanych w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu lub adreséw i nazw
Stron, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie pdzniej niz 3 dni przed
dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci Umowy.
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13. Strony na podstawie art. 458° k.p.c. wytaczajg dowody z zeznar $wiadkéw i dowoddéw
z przestuchania Stron na okolicznosci zmian zakresu przedmiotowego Umowy w razie sporu.

§17.

1. Umowe sporzadzono: w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy (forma pisemna) / w formie elektronicznej*.

2. Zatgcznikami do Umowy sa:

a) dokumentacja projektowa,

b) szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét budowlanych,
c) specyfikacja warunkéw zamdwienia,

d) przedmiary Robot,

e) oferta Wykonawcy,

f)  zatacznik nr 1 — oswiadczenie Wykonawcy,

g) zatacznik nr 2 — waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana ze zmiang stawek podatku od
towardw i ustug pozycji kosztorysowych ponoszonych przez Wykonawce,

h) zatgcznik nr 3 — waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana ze zmiang stawek podatku
akcyzowego,

i)  zatgcznik nr 4 — waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana ze zmiang minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, o ktérych mowa w ustawie z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

j)  zatacznik nr 5 — waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana ze zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym lub zmiang wysokosci stawek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, powodujgce wzrost kosztéw Wykonawcy,

k) zatgcznik nr 6 — waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana ze zmiang zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawy
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

I)  zatgcznik nr 7 — waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana ze zmiang cen rynkowych
pozycji kosztorysowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

m) zatgcznik nr 8 — wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego,

n) zatgcznik nr 9 — wytyczne dotyczace wygladu tablicy informacyjnej,

o) zatgcznik nr 10 — wzér tablicy powiatowe],

p) zatgcznik nr 11- umowa nr TNT/NMD/UK/385/2022 z dnia 03.03.2023 r.

g) zatacznik nr 12 - porozumienie nr TD/OBB/OME/K/PR/30/2023 z dnia 07.03.2023 r.
ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:

*niepotrzebne skresli¢
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