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UMOWA 

zawarta w dniu ……… 2023r.  pomiędzy:  

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej,  

Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice,  

NIP 873-185-69-26, REGON 852463720 

reprezentowanym przez:  

……………………………………… 

przy udziale:  

……………………………………….- Głównego Księgowego Centrum Paderewskiego w 

Kąśnej Dolnej  

Zwanym dalej „Zamawiającym” 

A 

………………………………………………………………………… 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 

postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 poz. 1710 z 

p.zm)   - znak sprawy: CP – 2710-1/2023, została zawarta umowa o następującej treści:  

  

DEFINICJE  

§ 1. 

 

Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje się następujące definicje:  

1) Dokumentacja Przetargowa – dokumentacja udostępniona Wykonawcy przez 

Zamawiającego oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawcę 

Zamawiającemu w trakcie procedury o udzielenie zamówienia, w szczególności 

SWZ, odpowiedzi Zamawiającego w tym zmiana treści SWZ oraz Oferta i 

wszystkie dokumenty złożone w toku prowadzonego postępowania przez 

Wykonawcę, 

2) dni robocze – dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od 

pracy, 
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3) Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem 

Urządzeń, które mają być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

4) Oferta – oferta wraz z załącznikami złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 

5) podwykonawca – osoba trzecia, z którą Wykonawca zawarł umowę na wykonanie 

części zamówienia. Za podwykonawcę uważa się również odpowiednio dalszego 

podwykonawcę, 

6) zamówienie – wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne do 

zrealizowania Inwestycji zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym dostawa 

Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia 

7) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – specyfikacja warunków zamówienia, 

wraz z załącznikami, przygotowana przez Zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, 

8) Sprzęt – wszelkie maszyny i urządzenia budowlane niebędące przedmiotem 

trwałego wbudowania lub montażu w obiektach budowy, a służące Wykonawcy do 

realizacji zamówienia, 

9) Urządzenia – wszelkiego rodzaju maszyny oraz urządzenia techniczne 

przewidziane do zainstalowania w toku realizacji Inwestycji, które zostaną 

dostarczone lub wykonane przez Wykonawcę w ramach Umowy, 

10) Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami, 

11) Umowa o podwykonawstwo – umowa, o której mowa w art. 7 pkt 27 ustawy PzP 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach 

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej związanych z wymianą instalacji centralnego 

ogrzewania i technologii kotłowni gazowej tj. kotła, rurociągów i armatury w budynku 

Dworu oraz prac związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania technologii 

kotłowni gazowej tj. kotła, rurociągów i armatury w pomieszczeniu kotłowni budynku 

Domu Pracy Twórczej w Kąśnej Dolnej (na dz. nr 176/6, 176/17, 180/1, 180/3, 

180/4, 180/5, gmina Ciężkowice), na kotły gazowe kondensacyjne o wysokiej 

sprawności grzewczej, grzejniki stalowe płytowe oraz rurowe, rurociągi ze stali 

cienkościennej, armaturę: odcinającą, zabezpieczającą przy czym Zamawiający 

wymaga aby gazowy kocioł kondensacyjny został podłączony do sieci LAN.* 

*ostateczny zakres umowy wynikający z prawa wyboru opcji zostanie wprowadzony do 

umowy po decyzji Zamawiającego odnośnie realizacji opcji zgodnie z warunkami 

opisanymi w SWZ.   
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2. Szczegółowy opis i warunki zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej 

umowy, Pozwoleniu konserwatorskim Nr 259/2023/A oraz w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i 

certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 

89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiadać, co do 

jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1213) 

4. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją zadania p.n.: „Prace 

modernizacyjne w dwóch budynkach Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej” 

finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

§ 3. 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 5 

dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do ….. dni od daty zawarcia umowy, z 

zastrzeżeniem, o którym mowa w ust.3 umowy.  

3. Termin realizacji całości zamówienia jest tożsamy z datą skutecznego zgłoszenia 

zakończenia robót tj. wraz z dostarczeniem wymaganych do odbioru końcowego 

dokumentów do siedziby Zamawiającego (CP Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice): 

1) Oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo 

budowlane  

2) Dokumentacji powykonawczej – kosztorys powykonawczy, deklaracje zgodności, 

certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne materiałów użytych do realizacji 

zamówienia, instrukcje obsługi, DTR, warunki gwarancji na urządzenia i ich karty 

gwarancyjne, protokoły z przeprowadzonych prób, protokoły z pomiarów, protokoły z 

badań, protokoły z odbiorów częściowych, protokoły z przeprowadzonych szkoleń, 

(jeśli dotyczy) 

3) Dokumentacji rozliczeniowej 

4) Dowodów poświadczających udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w 

realizacji zamówienia  

5) Dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót oraz 

wpisem inspektora nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru  
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6) Oświadczeń Podwykonawców - jeśli dotyczy  

7) Dokumenty potwierdzające uruchomienie kotła przez upoważnionego serwisanta w 

szczególności:  

 Sprawdzenie poprawności podłączenia przewodów 

 Sprawdzenie poprawności podłączenia automatyki (sondy, sterownika, 

regulatora) 

 Ustawienie parametrów kotła 

 Przeprowadzenie analizy spalin 

 Sprawdzenie ciśnienia w instalacji 

 Sprawdzenie szczelności oraz odpowietrzenia układu hydraulicznego 

 

OBOWIĄZKI STRON  

§ 4. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Przekazanie placu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy wraz 

wymaganymi dokumentami; 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) Dokonanie odbiorów: robót zanikających, ulegających zakryciu oraz końcowego 

przedmiotu umowy;  

§ 5 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) protokolarne przejęcie placu budowy – frontu robót; 

2) zorganizowanie i nadzór nad placem budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 

p. poż.  z poszanowaniem mienia Zamawiającego oraz środowiska. 

3) dopasowania prac budowlanych do kalendarza wydarzeń odbywających się w kompleksie 

dworsko-parkowym, a na czas przestoju w pracach do schludnego zabezpieczenia terenu 

budowy. 

4) terminowe i prawidłowe wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu 

umowy; 

5) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami i nadzoru nad realizacją robót; 

6) dostarczenie i wbudowanie materiałów, wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami 

wskazanymi w dokumentacji projektowej; 

7) zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w tym prowadzenie 

prac zgodnie z przepisami odnoszącymi się do stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii; 

8) współpraca ze służbami Zamawiającego, w tym informowanie Zamawiającego na bieżąco 

o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie 

terminu wykonania robót; 
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9) utrzymywanie porządku w toku realizacji robót; 

10) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy;     

11) zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu, całego przedmiotu 

umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie 

usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami umowy; 

12) usuwanie (na bieżąco) zbędnych materiałów z rozbiórki i odpadów z terenu budowy, 

przy czym materiały z robót jak np. ziemia oraz materiały niebezpieczne należy 

zutylizować zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób zabezpieczenia i usuwania 

danych wyrobów. Koszt ich załadowania, wyładowania, transportu i przekazania odpadów 

do utylizacji ponosi Wykonawca; 

13) przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej; 

14) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu realizacji robót; 

15) prowadzenie dziennika budowy;  

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym za szkody wynikłe na skutek działania lub zaniechania 

Podwykonawców w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez 

Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót) na 

zasadach ogólnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów 

remontowanego obiektu lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Wykonawca zostanie wezwany do 

naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona 

niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6. 

1. Koszty mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącego 

zagospodarowania terenu tj.: budynków, zieleni, ogrodzeń, dróg, ciągów drenarskich, 

wodociągów i gazociągów, urządzeń naziemnych i podziemnych, słupów i linii 

energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., oraz punktów osnowy geodezyjnej i sieci 

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania robót. Wykonawca, zobowiązany jest niezwłocznie naprawić wszelkie 

powstałe uszkodzenia lub przywrócić stan poprzedni na własny koszt, a także, jeśli to 

konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać 

własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia właścicieli, 
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właściwych organów, lub innych podmiotów, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących sieci, zamontowania instalacji i sieci tymczasowych, usunięcia instalacji i 

sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji i sieci, 

każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowiązek 

ten dotyczy także uzyskania koniecznych zgód właścicieli nieruchomości i dróg 

zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót 

do dnia odbioru końcowego, osoby wykonujące czynności polegające na 

bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych wynikających z 

dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione były na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) przy 

czym warunek ten nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. 

2. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany 

jest udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie 

do 7 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności 

polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych 

lub wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia podczas prowadzonych tych prac. W 

oświadczeniu zawierającym dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenia, 

datę złożenie oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę pracowników 

przewidzianych do realizacji zamówienia, przy czym w przypadku realizacji 

zamówienia przez Podwykonawców Wykonawca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia 

robót przez Podwykonawców przedstawi Zamawiającemu analogiczne oświadczenie 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. Na żądanie Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty wezwania Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię 

umowy o pracę zatrudnionego pracownika zanonimizowaną w sposób zapewniających 
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ochronę danych osobowych pracownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) 

4. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości 

oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 zwróci się z wnioskiem do 

Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. 

5. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę 

wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca 

zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści 

ust. 1-4, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę 

obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. Brak zapisów, o których mowa w zdaniu 

pierwszym jest podstawą do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z niniejszą 

umową.  

 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA  

§ 8. 

1. Wykonawca wyznacza ………………………………….- posiadającego uprawnienia w 

specjalności ………………………………………………….  do pełnienia funkcji kierownika budowy 

oraz kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych: ………………………………….- 

posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

2. Wykonawca oświadcza że osobą wskazaną przez Wykonawcę jako kierownik budowy , 

spełnia warunek wynikający z art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w brzmieniu: 

„Robotami budowlanymi kieruje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa 

budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

3. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę niezwłocznie wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą spełniały wymagania Zamawiającego 

wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

4. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 Wykonawca obowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu nie później niż na 5 dni przed planowanym skierowaniem do 
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kierowania budową lub robotami danej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności 

zmiany wynikłej z okoliczności nagłych. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby kierownika budowy, o której 

mowa w ust. 3, należy potwierdzić wpisem do dziennika. Zmiana ta nie wymaga 

aneksu do umowy. 

6. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na 

terenie budowy w trakcie realizacji robót a roboty budowlane poszczególnych 

specjalności robót wykonywane były pod stałym nadzorem osób z odpowiednimi 

uprawnieniami.  

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie innymi robotami 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i 

uprawnienia budowlane. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik 

budowy  

 

§ 9. 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego: 

………………………………………….. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym 

powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 

winna być dokonana wpisem do dziennika realizacji inwestycji i nie wymaga zmiany 

umowy w formie aneksu. 

3. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wiążących Wykonawcę 

poleceń w sprawie podjęcia robót dodatkowych lub zamiennych. 

 

PODWYKONAWCY  

§ 10. 

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona całość zamówienia bez udziału Podwykonawców. 

2. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje następujący zakres umowy przy udziale 

Podwykonawców: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

(nazwa albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje zamówienia) 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat 
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nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację części zamówienia. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ma obowiązek 

przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej 

zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

jej projektem. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

5. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w 

formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy, a także do projektu jej zmiany w 

przypadkach określonych w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian 

w terminie, o których mowa w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy lub 

projektu jej zmian przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o których mowa w 

ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, w terminie 

określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację umowy lub zmiany umowy 

przez Zamawiającego. 
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10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa  w zdaniu pierwszym nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.   

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 

go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. 15 

12. Przepisy ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 

podwykonawstwo. 

13. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek 

jego zobowiązań wynikających z umowy. 

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców będzie traktowana jak przerwa wynikła 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić przyczyny zmiany 

terminu realizacji zamówienia. 

15. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga 

zmiany umowy w formie aneksu. 

16. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu–Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w SWZ 

oraz nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w 

SWZ.  

17. Zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi zgodnie z § 17 niniejszej 

umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu potwierdzającego zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
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się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 

18. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, z zastrzeżeniem, że 

termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczych 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

§ 12. 

1. Zamawiający, po pisemnym, zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do 

odbioru końcowego w ciągu 5 dni przystąpi do odbioru końcowego i w ciągu kolejnych 

10 dni roboczych winien zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, 

uzasadniając swoją decyzję na piśmie.  

2. Dokumentem odbioru końcowego będzie protokół z przeprowadzanych czynności 

odbiorowych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, z 

ewentualnym spisem zauważonych wad i informacją o wyznaczonym, technicznie 

uzasadnionym terminie na ich usunięcie. 

3. Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń 

technicznych lub uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający 
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dokonuje odbioru po przedłożeniu przez Wykonawcę pozytywnych wyników tych prób, 

sprawdzeń lub zezwoleń. 

4. W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający dokonuje ich 

odbioru technicznego w terminie do 3 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia do 

odbioru przez Kierownika budowy lub odmawia ich odbioru, uzasadniając swoją 

decyzję na piśmie. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu do odbioru roboty 

zanikowe lub ulegające zakryciu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Jeżeli w toku odbioru, o którym mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu, zostaną 

stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady uniemożliwiają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania i: 

a) nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich 

usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem postanowień § 17 ust 4  

b) nie nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru oraz jeśli jest to 

technicznie możliwe, żąda wykonania części wadliwej przedmiotu umowy po 

raz drugi na koszt Wykonawcy,  

2) jeżeli wady nie uniemożliwiają oddania obiektu do użytkowania i: 

a) nadają się do usunięcia - Zamawiający dokonuje odbioru ze wskazaniem wad 

nadających się do usunięcia z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, pod 

rygorem postanowień § 17 ust. 4 a w przypadku wad, których usunięcie, ze 

względu na występujące warunki atmosferyczne może nastąpić dopiero po ich 

ustąpieniu, postanowień § 17 ust. 4 nie stosuje się, 

b) nie nadają się do usunięcia, a ponowne wykonanie wadliwej części przedmiotu 

umowy jest technicznie niemożliwe, Zamawiający dokona odbioru przy 

jednoczesnym obniżeniu przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 

proporcjonalnie do wartości wadliwie wykonanego elementu robót.  

6. W dniu wyznaczonym na usunięcie wad komisja spisuje protokół usunięcia wad 

odnosząc się do protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie usunięcia przez 

Wykonawcę wad w ustalonym terminie, Zamawiający może, po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie wad w zastępstwie Wykonawcy i na jego 

koszt bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

7. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za wykonane roboty. 

 

GWARANCJA, REKOJMIA 

§ 13. 

1.    Wykonawca niniejszym udziela:  
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1) gwarancji producenta na gazowy kocioł kondensacyjny na okres …………………… 

lat od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

2) gwarancji na roboty budowlane na okres ………………….. miesięcy od daty 

podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, 

2. Wszystkie czynności podjęte w ramach przeglądu gwarancyjnego przez Wykonawcę 

wraz z niezbędnymi protokołami są bezpłatne 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania i dostarczenia Zamawiającemu karty 

gwarancyjnej/kart gwarancyjnych wszystkich zamontowanych urządzeń najpóźniej w 

dniu odbioru końcowego. 

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub 

dostarczyć rzeczy wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust.6, Zamawiający ma prawo 

powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy co 

nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową (np.  

kary umowne). 

6. Zgłoszenie wad i/lub usterek/awarii dokonywane będzie przez Zamawiającego lub 

Użytkownika niezwłocznie w formie pisemnej na następujący adres mailowy: 

…………..……………………………………….  

7. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 

……………………………. od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcy 

odbioru końcowego robót. 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie 

wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega 

ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez 

Zamawiającego na podstawie ust. 6 niniejszego paragrafu. 

11. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może zobowiązywać Zamawiającego 

do przechowywania opakowań, instrukcji bądź innych elementów dostawy urządzeń i 

materiałów nie mających wpływu na ich prawidłowe funkcjonowanie.  

12. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi będzie każdorazowo 

potwierdzone protokołem naprawy. 

13. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki 

gwarancji niż przewidziane powyżej mają one zastosowanie do niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i 

usterki/awarie, które powstały wskutek wykonania Przedmiotu umowy według 
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wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli 

Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad. 

15. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i 

usterki/awarie powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz 

za wady i usterki/awarie wykonanego Przedmiotu umowy powstałe wskutek 

dostarczonego przez siebie rozwiązania technicznego. 

16. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad 

w zastosowanych materiałach i urządzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

17. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, 

niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych i zdarzeń losowych. 

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi. 

19. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonał 

istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych 

przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie można 

było z przedmiotu umowy korzystać. 

20. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) od daty podpisania protokołu końcowego robót budowlanych (odbioru pełnego 

zakresu robót); 

2) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany  

21. W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający 

w obecności przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy 

odpowiedni termin (z zachowaniem wymogów technologicznych) do ich usunięcia. 

Niestawiennictwo Wykonawcy, nie stanowi przeszkody w czynnościach 

Zamawiającego 

22. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z ewentualnymi naprawami 

przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę, z wyłączeniem napraw elementów 

uszkodzonych przez użytkownika lub osoby trzecie, a także wynikłych z przyczyn 

zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy i nie wynikłych z wad materiałów i robót. 

23. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dokonanie tych 

czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w 

robotach nie występują, Wykonawca będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych 

kosztów. 

24. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Zamawiający protokolarnie 

stwierdzi usunięcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunięcie. 



Zał. nr 4 do SWZ sprawa znak: CP – 2710-1/2023 PPU  

 

Strona 15 z 26 

 

 

25. Na okoliczność upływu terminów gwarancji strony sporządzają protokół 

gwarancyjny. 

26. Na okoliczność upływu terminu rękojmi strony - na 1 miesiąc przed upływem 

terminu rękojmi - sporządzają protokół. 

27. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po 

okresie wskazanym w ust. 1 i 8, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu 

(wada ujawniła się w okresie gwarancji, rękojmi). 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

§ 14. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

KARY UMOWNE 

§ 15. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, w 

wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 16 ust.1 umowy 

za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% tej kwoty;  

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

wskazanego w § 16 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 5% tej kwoty; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 

16 ust.1 umowy; 

4) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w 

§ 8 umowy – w wysokości 2.000 zł; 

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy 

w trakcie wykonywania prac – w wysokości 500 zł za każdy dzień nieobecności; 

6) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika robót w 

trakcie wykonywania tychże robót – w wysokości 500 zł za każdy dzień 

nieobecności; 

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1.000 zł za każdy 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 
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1.000 zł; 

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000 zł; za każdy przypadek 

10) wbudowania materiałów na budowie bez wcześniejszej akceptacji przez 

Inspektora Nadzoru– w wysokości 200 zł za każdy przypadek; 

11) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu zawarcia 

umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres 

– w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 16 ust. 

1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 2% tej kwoty; 

12) za brak zapisów, o których mowa w § 7 ust. 5, w umowie pomiędzy Wykonawcą 

i Podwykonawcą - w wysokości 1.000 zł; za każdy przypadek 

13) w przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy okaże się 

nieprawdziwe –w wysokości 2.000 zł. 

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PzP, w wysokości 1000,- zł za każdy 

przypadek.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 

1) zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 

brutto wskazanego w § 16 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5% 

tej kwoty; 

2) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 16 ust.1 umowy. Nie dotyczy to przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 19 umowy oraz art. 456 

ustawy Pzp. 

3. Łączna wysokość kar umownych, do której zapłaty zobowiązana będzie jedna ze stron 

umowy nie może przekroczyć 20%, kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na 

zasadach ogólnych. 

5. Zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest płatne w terminie do 7 dni od dnia 

złożenia oświadczenia o jej naliczeniu. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 16. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty 

Wykonawcy wynosi: …………………………………. zł. brutto (słownie złotych: 

………………………………), w tym ……….%, podatku VAT . 
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2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o rzeczywiście wykonane i 

odebrane ilości robót, na podstawie cen jednostkowych netto określonych w 

kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, powiększonych o 

podatek VAT. Natomiast w przypadku konieczności wykonania robót na polecenie 

Zamawiającego, wynikających z projektu budowlanego lub projektu wykonawczego, a 

nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, rozliczenie nastąpi według 

następujących zasad:  

1) jeżeli roboty, o których mowa w ust. 2 nie odpowiadają opisowi pozycji w 

Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny 

jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

2) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1), 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 

branżowych (katalogów i cenników) według cen rynku lokalnego. 

3) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 2) oraz przedstawi 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w ust.2 przed 

rozpoczęciem tych robót. 

4) Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 2), Zamawiający 

wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 2) 

5) W przypadku rozbieżności między przedmiarem a projektem budowalnym wiążące 

dla stron są zapisy w przedmiarze stanowiącym podstawę do sporządzenia 

kosztorysu ofertowego.   

3. W przypadku konieczności wykonania robót na polecenie Zamawiającego, 

wynikających z projektu budowlanego lub projektu wykonawczego, a nie 

wyszczególnionych w przedmiarach robót, rozliczenie nastąpi według następujących 

zasad: 

1) jeżeli roboty, o których mowa w ust. 3 nie odpowiadają opisowi pozycji w 

Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny 

jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

2) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1), 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
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kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 

branżowych (katalogów i cenników) według cen rynku lokalnego. 

3) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 2) oraz przedstawi 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w ust.2 przed 

rozpoczęciem tych robót. 

4) Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 2), Zamawiający 

wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 2) 

5) W przypadku rozbieżności między przedmiarem a projektem budowalnych wiążące 

dla stron są zapisy w przedmiarze stanowiącym podstawę do sporządzenia 

kosztorysu ofertowego.   

4. Wykonawca oświadcza, że określając wynagrodzenie kosztorysowe wykorzystał 

wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość 

niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z 

wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy oraz i innych świadczeń niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych 

robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i ofertą cen 

jednostkowych. 

 

§17. 

1. Rozliczenie wykonanych robót budowlanych będzie dokonywane po ich odebraniu 

przez Zamawiającego. Jednocześnie strony ustalają rozliczenie za wykonane roboty 

fakturą końcową na podstawie kosztorysu rozliczeniowego 

2. W przypadku realizacji umowy z udziałem Podwykonawców, Wykonawca przedłoży 

dodatkowo Zamawiającemu kopie faktur podwykonawców według stanu na dzień 

odbioru wraz z wykazem wykonanych przez nich robót. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części 

przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 

1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 7 dni przed terminem 

płatności jego faktury dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbioru końcowego. Dowody 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców, wynikających z umów 
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o podwykonawstwo; dowodami takimi są kopie dowodów zapłaty  podpisane za 

zgodność z oryginałem przez podwykonawców. Niedostarczenie ww. dowodów 

traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy i spowoduje uruchomienie procedury 

przewidzianej niniejszą umową; 

2) w przypadku nieprzedłożenia dowodów, o których mowa w pkt 1) Zamawiający 

może dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

3) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji; 

4) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 3), w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty; 

5) kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego 

Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

6) poza przypadkiem wskazanym w pkt 2) i pkt 4) lit. c) dopuszcza się możliwość 

bezpośredniego opłacenia podwykonawcy przez Zamawiającego za pisemną zgodą 

stron. 

4. Warunki przekazania Zamawiającemu faktury końcowej:  

1) doręczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej, kompletnej, w rozumieniu 

postanowień niniejszego paragrafu, faktury tj. wraz z kopiami faktur 

podwykonawców Warunki wystawienia faktury końcowej: wykonanie wszystkich 

prac objętych umową i podpisanie protokołu komisyjnego odbioru końcowego 

wykonania robót będących przedmiotem umowy, usunięcie stwierdzonych wad 
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i/lub usterek odbiorowych i podpisanie protokołu ich usunięcia oraz rozliczenie 

prac zgodnie z umową;  

2) dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy, że rozliczył wszystkie wykonane 

prace i jest to faktura ostateczna oraz kosztorysu rozliczeniowego – jeśli nie był 

wcześniej złożony Zamawiającemu. 

3) dostarczenie przez Wykonawcę końcowych oświadczeń podwykonawców 

potwierdzających, iż nie wnoszą oni roszczeń do wzajemnych rozliczeń 

finansowych wynikających z zawartych umów. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 

wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od doręczenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury końcowej z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 16 

ust. 7 umowy.   

6. Niezachowanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust.  3 pkt. 1. wydłuża 

termin płatności, o którym mowa w ust. 5 o czas powstałego opóźnienia. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest jego 

rachunkiem rozliczeniowym, służącym do celów prowadzonej działalności 

gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim 

rachunek VAT. 

8. Zakazuje się dokonywania cesji wynikających z niniejszej umowy wierzytelności bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

ZALICZKA  

§ 18 

W ramach niniejszej umowy Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 19. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 

3 ust. 1 umowy; 

2) Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn 

w terminie do 10 dni od przekazania placu budowy; 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i 

przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

4) Wykonawca skierował do kierowania robotami inną osobę niż wskazana w 

umowie, bez akceptacji Zamawiającego, wskazanej w § 8 umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją, STWiORB, normami, 

ustaleniami Inspektora Nadzoru; 
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6) Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie lub niezgodnie z umową; 

7) Wystąpi zwłoka w realizowaniu przedmiotu umowy, w takim stopniu, że będzie 

uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie wykona robót budowlanych w terminie 

określonym w § 3 ust. 2 umowy; 

8) Zaistnieją okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie zamówienia z winy 

Wykonawcy 

9) Wykonawca powierzył wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem 

zasad wymienionych w § 10 i § 11 umowy; 

10) zaistnieją okoliczności określone w art. 456 ustawy Pzp; 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 

robót; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od niego; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 

za które Wykonawca nie odpowiada; 

4) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku, podpisany przez obie strony umowy, będzie 

stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT.  

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni usunie z terenu 

budowy urządzenie zaplecza, materiały przez niego dostarczone. W przypadku ich 

nie usunięcia w w/w terminie Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych 

prac podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane i 

odebrane do dnia odstąpienia,  

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy. 
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4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny 

odstąpienia. W przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt. 1) do 9) Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie do 30 dnia od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.   

 

ZMIANY UMOWY 

§ 20 

1. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz 

z uwzględnieniem art. 455 ustawy Pzp także w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:  

a) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz 

warunkujących wykonanie umowy, 

b) wystąpienia zdarzeń losowych, 

c) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

d) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 20 ust. 1 pkt 2 lit g Umowy np. 

pożaru, powodzi, trąby powietrznej, epidemii, itp. 

e) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą zakrytą 

uniemożliwiającą wykonanie robót zasadniczych, 

f) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest 

odpowiedzialny; 

g) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

h) wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków i/lub 

opóźnień w dostawach materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na 

rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury kolejowej, epidemii), 

o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót, a Wykonawca dochował 

należytej staranności w ich zamówieniu tj. mając na uwadze umowny termin 

realizacji umowy; 

2) Zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w 

przypadku:  
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a) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o który dokumentację 

przygotowano wynikającej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem bądź 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń 

spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub 

udokumentowanym przez Wykonawcę tymczasowym niedoborem na rynku 

materiałów lub urządzeń skutkującym znacznym opóźnieniem w realizacji 

przedmiotu umowy o ile Wykonawca dochował należytej staranności, mając na 

uwadze termin realizacji umowy, w ich zamówieniu; 

c) w celu zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

bezpieczeństwa użytkowania; 

d) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania założonego efektu 

użytkowego; 

e) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 

budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego; 

f) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, w tym napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych lub ich 

elementów, bądź wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, które mogą skutkować, w świetle dotychczasowych założeń, 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, przy czym „Siła wyższa” oznacza wydarzenie 

nadzwyczajne pozostające poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu 

Umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez 

Stronę obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub braku należytej 

staranności tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia Umowy.  

2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli: 

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) – przyczyny wystąpienia wpływają 

na niemożność dochowania terminu wykonania robót, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia może zostać udzielone maksymalnie do 80 dni od 

daty zawarcia umowy;   

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b, c– jest konieczna z uwagi na:  
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a) zmianę przepisów powodującą konieczność przyjęcia innych rozwiązań 

technicznych poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w 

dokumentacji technicznej, 

b) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją okaże się niemożliwe lub 

utrudnione z przyczyn technicznych lub rynkowych, bądź też, gdy zmiana nie 

jest istotna; 

3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, 

termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących 

zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń z 

zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2  

4. W przypadku gdy nastąpi zmiana stawek podatku od towarów i usług wynagrodzenie 

brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze 

zmiany stawek. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę część wynagrodzenia, 

która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawki podatku. 

5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki 

określone w ustępach poprzedzających wraz z tą propozycją przedłoży opis 

proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem. 

6. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 5, druga strona obowiązana jest 

ustosunkować się w terminie do 7 dni. 

7. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 6, traktuje się, iż propozycja 

wprowadzenia zmian nie została przyjęta. 

 

§ 21 

1. Osobą upoważnioną do dokonywania zgłoszeń z tytułu gwarancji, rękojmi ze strony 

Zamawiającego jest  Ryszard Zabielny, (e-mail: 

wicedyrektor@centrumpaderewskiego.pl ), 

2. Osobami upoważnionymi do  kontaktu z Wykonawca w tym do odbioru przedmiotu 

umowy i podpisania protokołu zdawczo odbiorczego są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

1) Pan Łukasz Gaj, (e-mail: dyrektor@centrumpaderewskiego.pl ) 

2) Pan Ryszard Zabielny, (e-mail: wicedyrektor@centrumpaderewskiego.pl ) 

2) po stronie Wykonawcy 

1) ……………………………………………….., (e mail: ………………………………………………………………….) 

3. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzania aneksu do 

umowy a jedynie pisemne poinformowanie wzajemne stron o dokonanej zmianie.  

mailto:wicedyrektor@centrumpaderewskiego.pl
mailto:dyrektor@centrumpaderewskiego.pl
mailto:wicedyrektor@centrumpaderewskiego.pl
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4. Osoby wskazane w ust.  1 i 2 mogą komunikować się w bieżących sprawach 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy telefonicznie, pisemnie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Dla skuteczności doręczenia zawiadomień w sposób określony w ust. 3 nie jest 

wymagane uzyskanie potwierdzenia ich odbioru. 

6. W przypadku zmiany adresów określonych w ust. 1 i 2 strony zobowiązane są 

informować się wzajemnie podając nowy adres do korespondencji elektronicznej.  

7. Niedochowanie obowiązku określonego w ust. 6 powoduje, że wysłanie 

korespondencji, w tym oświadczeń, na adres określony w ust. 1 i 2 jest skuteczne.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22. 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez 

sporządzenie aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 23. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych,  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym 

§ 24. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy Prawo budowlane. 

§ 25. 

Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec 

Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 26. 

1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

2. Językiem umowy jest język polski.  

3. Wykonawca zapewni tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla 

celów realizacji inwestycji w językach obcych na język umowy przez tłumacza, przy 

czym dotyczy to także wszelkich dokumentacji i specyfikacji technicznych, instrukcji, 

gwarancji, certyfikatów i atestów oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem 

umowy. Jeżeli będą tego wymagać okoliczności w stosunkach pomiędzy stronami, 

Wykonawca każdorazowo zapewni obecność kompetentnego tłumacza. 

4. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy (w zakresie 

roszczeń cywilnoprawnych w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne) 
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Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się go poddać mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. W przypadku braku porozumienia za pośrednictwem instytucji o których mowa w ust.4 

spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

§ 27. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron (w przypadku umowy zawieranej w formie pisemnej). 

2. Dniem zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego podpisu, którejkolwiek z osób 

reprezentujących Strony umowy  

  

WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY:  

 

Data/podpis…………     Data/podpis…………………… 


