PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W BIEDACZOWIE

Nazwa zadania: ,,Przebudowa istniejacej kotlowni gazowej w budynku Szkoly
Podstawowej w Biedaczowie w ramach zadania: pn. ,,Modernizacja kotlowni gazowych w

obiektach gminnych — systemie zaprojektuj i wybuduj”

Adres obiektu budowlanego: Szkola Podstawowa Im. Sw. J. Kantego w Biedaczowie

Biedaczow 72, 37-110 Biedaczéw, dz. nr ewid. 1265/4 w Biedaczowie

Kody CPV:

71321200-6 Ustugi projektowania systemodw grzewczych

44160000-9 Rurociggi, instalacje rurowe, rury, okladziny rurowe, rury i podobne elementy
44621220-7 Kotly grzewcze centralnego ogrzewania

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

45317300-5 Roboty elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45321000-3 Izolacja cieplna

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Opracowata: mgr inz. Ewelina Bednarska

GMINA LEZAJSK
37-300 Lezajsk
Sierpien 2023 ul. Lukasza Opaluiskiego 2
woj. podkarpackie
3



Spis tresci

e 1 T — 3
I, OGOLNY OPIS PREEDMIOTT ZAMOCWIEIEA sussssmssssssssesssssssssssessiss sy onive e conyesscestessetsinsassss ices 3
1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC ZAMOWIENIA ................ 3
1.2 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA ......cccoovvvveeenns 3
1.3 ZAKRES SPORZADZANIA DOKUMENTOW WYKONAWCY, WYMAGANIA .......cccoimrvrmriirnrnrens 4

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .ccoovroerorreereeee 6
B I L 17 1| wy T 6
2.2 Opis uUWarunKoWan Projekill..... i e et b s 6
2.3 Opis StANU ISNIEJACEZ0 wovviuiiirireririies ittt s 6

3. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE.....onivirruneieisiimsniinecisesesesiamssnens 8
3.1 Ogdlne uwarunkowania Wykonania.........oecereeeminicnnecnininnns R S S S S SRS A 8
3.2 Opis przedmiottt ZAMOWIETHA ..uviesssessissesinimieimsiasesmsssistssesessssssisssrssssnss s assssas s sssas s sat st easnsasasssnsssns 8

4, CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH....oooiiiiiiiintcce 10
4.1 Ogdlne wymagania ProJeKIOWE . ..ot s s 10
4.2 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) ....ocovveiiiriinininniiii e 11

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....orvureeeseeiesreiessesesssssssessssssesssesssssssssssessssnnssess .
5.1 CZEEE OZOIMA ruviueenerernensessisirarars e e sa st st s s e |
5.2 Zakres TODOL DUGOWIAIYCH ciiciuiussivssiosstivnsioranssiasvons iadsrissnrassiis tas st sessn sasaraseans prsne s sesmp o pasrenyany s s bhsss 12
5.3 Informacja o terenie DUAOWY ....cocoieeririiriinin e st s 12
5.4  OChrona STOTOWISKA ..c.vvviiiiieiirieeiieesses st ees s sbe st b sttesa s s e st s e s e e s e sme e s e en b b e s e besh e bbb s s et en b aie s 12
5.5 Warunki BHP i p.poz. Na BUQOWIE c...ooveviiiiciiiininii st 12
5.6 Zaplecze dla potrzeb WYKONAWCY .....coiviiiiiiiiiiinissse s b b s 12
5.7 OFIOUZEIIA . 1 evvreerersrerereerere st siabs e tas b be b ab e bbb e bbb sr 8 ssa s 88888888 S0 eSS bbb S E bR 12
5.8  Materialy i UrzgdzZenia ... s 12
5.9 SPIZEL ittt ettt et R SRR e b 13
510 TTANSPOIT coeveiteaiiierinieerresecisisni seiieas sttt sa s s b e b e sa s b e b e s ae s e b e s s s s e e er b e £ LA A b LR AL bR bbb 13
5.11  Wykonanie rob6t budowlanyCh.....ouviiiieiiiiescriesesssse sttt ssesssssasnsiassssns 13
512 KONrola JAKOSCT TODOL ...viimiei ettt bbb 14
513 ODIMUATTODOL .. ccccsvermmrenevensrunsrussronsestassrennsensssnssnnsanss shss bobass 408 so s s EE 68 Hev 5 FRTRTN RE VS BSSHIRE BV R R LRV ST a0V VR s 14
54 OODIOTEODOE c.vesunsassassensasesssasnessssnsnnenssnssssbiissnss sl ssdsas o T TR S0 F O VTN SR A S AR BRI B s 14
515 PrZepiSy ZWIBZANE ...verevercceuercriiiitinecsest st es s e a s s s s e e b s 14
0 o DT ) e T e 15



I. CZESC OPISOWA
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i przebudowa istniejacej kottowni gazowej
w budynku Szkoty Podstawowej w Biedaczowie wraz z przygotowanie dokumentéw potrzebnych
do uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia. Inwestycje zaplanowano na dzialce nr ewid.
1265/4 w Biedaczowie. Zakresem przedmiotu zaméwienia jest opracowanie dokumentacji
projektowej dot. przebudowy kotlowni gazowej polegajacej na wymianie istniejgcego kotla
gazowego na dwa kotly gazowe kondensacyjne z zamkni¢ta komora spalania pracujace w systemie
kaskadowy o 1acznej mocy min. 130,00 kW. W ramach zadnia nalezy rowniez zaprojektowaé
przebudowe istniejacej instalacji gazowej oraz pozostalych instalacji w celu wigczenia ich do
projektowych kotléw gazowych.
1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC

ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje:

sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami, zgodami,

uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na budowe/zgloszeniem,

- wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie powyzszego projektu,

- wykonanie prac zwigzanych z uporzadkowaniem terenu i zabezpieczeniem terenu

- nadzor autorski projektanta,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej

1.2 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH
ZAMOWIENIA

Wykonawca sporzadzi dokumenty obejmujgce co najmnie;j:

a) Projekt budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej

w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Projekt budowlany opracowany zgodnie

z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego,

obowiagzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju 1 Technologii w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego zdnia 20 grudnia 2021 r. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem

warunkow  zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych

opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdlowych wytycznych Zamawiajacego.



b) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowg/zgloszenia i innych
niezbednych uzgodnien, ekspertyzy o ile wymagane.

¢) Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposoéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy

d) Wszelkie inne niezbedne uzgodnienia, decyzje pozwolenia wymagane do potrzeb realizacji
przedmiotu zamowienia.

Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowaé zakres objety
niniejszym PFU. Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegolniona powyzej nie jest
wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupeinienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
inwestycji.

Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona nastgpujgco:

a) Projekt budowlany — min. 3 egzemplarzy w wersji papierowe;j.

1.3 ZAKRES SPORZADZANIA DOKUMENTOW WYKONAWCY, WYMAGANIA

1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wszelkich dokumentéw wynikajgcych z
Warunkow zamoéwienia i niniejszego PFU.

2) Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz wymogami Zamawiajacego.

3) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim warunki, uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania
i przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszej inwestycji.

4) W koszcie oferty Wykonawca musi uwzglgdni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz

i analiz niezbednych do prawidlowego wykonania Zaméwienia i sporzadzenia Dokumentow
Wykonawcy

5) W zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie Dokumentéw budowy (w tym dokumentacji
powykonawczej) odpowiadajacej zapisom niniejszego PFU,

Zestawienie dokumentéow wykonawcy

Zestawienie kluczowych Dokumentow, sporzadzanych przez Wykonawcg:
Projekt budowlany
Budowa bedzie realizowana w oparciu o projekt budowlany, sporzadzony przez Wykonawce

i uzgodniony przez Zamawiajacego.



Whioski materialowe

Wykonawca opracuje i przedlozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu wnioski materialowe, ktore
beda zawierac szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialéw
oraz odpowiednie $wiadectwa badafi, dokumenty depuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i ewentualnie probki.

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystgpi do wlasciwego
organu o wydanie dziennika budowy na wlasny kosz. Dziennik budowy bedzie przechowywany
na terenie budowy i kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
bedg dotyczyly przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczane do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegélnych elementéw Robét,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- Zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy wykonaé w wersji papierowej. Wykonawca dotozy
wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byly dokladne

i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb, w formacie A4 (np. w segregatorach).



Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Polozenie.
Inwestycje zaplanowano na dzialce nr ewid. 1265/4 w Biedaczowie, powiat lezajski, gmina

Lezajsk.

2.2 Opis uwarunkowan projektu

Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa dot. przebudowy istniejgcej kotlowni gazowej. W
ramach przebudowy zaprojektowa¢ dwa kotly gazowe kondensacyjne z zamknigta komorg
spalania pracujgce w systemie kaskadowy o tgcznej mocy min. 130,00 kW. W ramach zadnia
nalezy réwniez zaprojektowalé przebudowe istniejacej instalacji gazowej oraz pozostatych

instalacji w celu wiaczenia ich do projektowych kotlow gazowych.

2.3 Opis stanu istniejacego
Stan istniejacy

Pomieszezenie kotlowni zlokalizowane jest na parterze. W pomieszczeniu znajduje sie
kociol gazowy o mocy 130,0kW, do ktérego podiaczone sg instalacje; gazowa, zimnej i cieplej
wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania. Kotlownia wyposazona jest w sprzeglo
hydrauliczne, zawory bezpieczenstwa oraz naczynia wzbiorcze. Istniejgcy kociol gazowy
wspolpracuje z instalacjg automatyki. Do kotta podtaczony jest kanat odprowadzajgcy spaliny. W

kotlowni znajduje si¢ podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;j.
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3. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

3.1 Ogolne uwarunkowania wykonania

Realizacja zadania musi spelnia¢ w wymagania okreslone nastgpujgcymi Ustawami
i Rozporzadzeniami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
2351)

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. z dnia
1 pazdziernika 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)

3.2 Opis przedmiotu zamdéwienia

Wytyczne dotyczace prac rozbiérkowych

Wytyczne odnoénie prowadzonych prac demontazowo rozbiérkowych:

e prace demontazowe i rozbidrkowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, (demontazu istniejacego kotla gazowego, demontaz naczyn wzbiorczych, demontaz
zaworOw bezpieczenstwa, demontaz sprzggia hydraulicznego)

e prace nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej,

e zakres demontazu urzadzen i instalacji nalezy na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajgcym,

¢ demontowane urzadzenia pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego — zagospodarowanie wg decyzji
Zamawiajgcego

Wytyczne dotyczace prac montazowych:

e zamontowa¢ dwa kotly gazowe kondensacyjny pracujace w ukladzie kaskadowym o
parametrach:

- Minimalna moc znamionowa kottéw: min. 130 kW acznie,

- Minimalna sprawnos¢: 90 %,

- Zakres modulacji pracy: 30-100 %

« montaz wykona¢ zgodnie z projektem, oraz zaleceniami producenta urzgdzenia,

« wykona¢ wymagane odbiory urzadzenia.

Sterowanie urzadzeniami grzewczymi:

e nalezy wykona¢ lub dostosowa¢ istniejace sterowanie pogodowe urzadzeniem grzewczym,

e zamontowaé¢ lub wykorzystaé istniejaca centralke sterowania, ktora zlokalizowana jest

w pomieszczeniu kotlowni,



* zastosowac czujnik temperatury zewnetrznej oraz czujniki wewngtrz budynku

e przygotowac instrukcje obstugi w jezyku polskim i przekaza¢ Zamawiajacemu.

e zamontowac osprzet tj. sprzgglo hydrauliczne, naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa
(armatura do wykorzystania z demontazu o ile stan oraz parametry techniczne beda zgodne z
doborem w dokumentacji projektowe;),

Wytyczne dotycezace prac budowlanych i wykonczeniowych:

* pomieszczenia nalezy odnowi¢ w zakresie wymuszonym pracami demontazowymi za pomoca
napraw murarskich,

o stolark¢ drzwiowg i okienng dostosowa¢ w stopniu niezbednym z wymogami formalno-
prawnymi,

e wykona¢ malowanie nieokladzinowanych powierzchni $cian i sufitu

e zaklada si¢ ewentualne pozostawienie istniejacych okladzin ceramicznych podtég i $cian, nalezy
wykona¢ oczyszczenie powierzchniowe i ewentualne lokalne naprawy,

Wymagania dotyczace instalacji

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, obowiazujacymi normami oraz
obowiazujacymi przepisami BHP.

Instalacja gazowa:

* nalezy przebudowa¢ instalacje gazowa wykonanie instalacji w zakresie niezbednym dla zadania
z uwzglgdnieniem wymogéw technicznych oraz przepiséw i norm,

» instalacje prowadzi¢ w rurach stalowych bez szwu,

» przed kotlem przewidzie¢ filtr gazu,

* dobor $rednic rurociggu wykonac na podstawie zapotrzebowania instalacji kotla,

* prace wykonac na podstawie dokumentacji projektowe;,

* wykona¢ proby szczelnosei oraz wymagane odbiory instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania:

* nalezy przewidzie¢ polaczenie istniejgcej instalacji CO z projektowanymi kotlami gazowymi,
* zastosowa¢ izolacjg cieplochronng instalacji CO z pianki polietylenowej

« przed montazem izolacji przewodow nalezy wykonaé probe szezelnosci,

* prace wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j

Instalacja CWU i kanalizacyjna:

« instalacj¢ CWU potgczy¢ z projektowanymi kottami
+ instalacje wykona¢ z rur stalowych,

* zastosowac izolacj¢ cieplochronng instalacji CWU z pianki polietylenowej,



« przed montazem izolacji przewodow nalezy wykona¢ probe szczelnosci,
» prace wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Instalacia elektryezna:

» wykona¢ instalacje elektryczng wewngetrzng w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
» nalezy przewidzie¢ przylaczenie wszystkich niezbgdnych urzadzen kotlowni,

» nalezy dostosowac o$wietlenie pomieszczen kotlowni,

» przewody elektryczne prowadzi¢ w bruzdach lub kanatach ostonowych,

» prace wykonac na podstawie dokumentacji projektowej.

Instalacja kominowa oraz wentylacyina:

« nalezy zaprojektowac i wykona¢ przewod powietrzno-spalinowy do odprowadzenia spalin kotla,
» §rednice przewodow nalezy dopasowa¢ do obowiazujacych przepisow oraz wymagan 1 zalecen
producenta kottéw grzewczych,

+ w miare mozliwosci rury odprowadzenia spalin umiesci¢ w istniejgcych przewodach
kominowych,

« w miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ istniejaca instalacj¢ nawiewno/wywiewng — nalezy
sprawdzié¢ zgodno$¢ instalacji z wymogami formalno-prawnymi i ewentualnie przeprowadzi¢
prace remontowo-naprawcze elementéw instalacji,

+ nalezy wykonaé kontrolg sprawnoéci przewodow oraz odbiory wymagane przepisami.

4. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Ogolne wymagania projektowe

Zakres opracowan projektowych obejmuje:

* inwentaryzacje obiektow w stopniu umozliwiajacym wykonanie kompletnych dokumentacji
projektowych,

+ opracowanie projektow budowlanych dla wszystkich branz obejmujacych caly zakres
realizowanego zadania w zakresie niezb¢dnym do uzyskania uzgodnien oraz decyzji
administracyjnych,

« opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

+ uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbgdnych uzgodnien, pozwolen i
ostatecznych decyzji administracyjnych/zgloszenia

+ wykonanie rob6t budowlano — montazowych na podstawie w/w projektow i specyfikacji
technicznych,

« opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji w jezyku

polskim,
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* opracowanic dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (lacznie z protokotami,
Swiadectwami dopuszczenia i informacja o udzieleniu gwarancji),

* przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie obslugi, eksploatacji i konserwacji
wszystkich zainstalowanych urzadzen i instalacji.

Nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejgcej kottowni gazowej polegajacej na montazu dwéch
kotlow gazowych kondensacyjnych z zamknieta komorg spalania o tgcznej mocy min. 130,0 kW
wraz z przewodem powietrzno-spalinowym, przebudows instalacji gazowej oraz dostosowaniem
instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania do zmiany lokalizacji projektowanych kotlow
gazowych. Dostosowanie istniejacej automatyki lub montaz nowej wspolpracujacej z
projektowanymi kottami.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektows, ktéra postuzy
do wykonania rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowg badz braku sprzeciwu w przypadku zgloszenia. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska
wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne,
warunki techniczne niezbgdne do zakonczenia calego zakresu robot.

4.2 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektows sktadajaca sie

z nastepujacych elementow:

- Projektu Budowlanego z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB)

lub zgtoszenie z informacja o braku sprzeciwu,

- Projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdlowych wytycznych Zamawiajacego
wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.1 Cze¢s¢ ogdlna

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe badz zgloszenia. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Na etapie
wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami
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Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledow lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
5.2 Zakres robét budowlanych

W ramach zadania zostang zamontowane dwa kotly gazowe kondensacyjne z zamknigta
komorg spalania pracujace w systemie kaskadowym o tgcznej mocy min. 130,0kW wraz z pelna
automatykg, przewodem powietrzno-spalinowym, przebudows instalacji: gazowej, wod.-kan.
Centralnego ogrzewania polegajaca na polaczniu w/w instalacji z projektowanymi kotlami
gazowymi.
5.3 Informacja o terenie budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publiczne;.
5.4 Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego halasu i innych szkodliwych dla
$rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dzialalnoscia przy wykonywaniu robot
budowlanych.
5.5 Warunki BHP i p.poz. na budowie

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
5.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spelniajace wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.
5.7 Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostgpem o0soéb nieupowaznionych.
5.8 Materialy i urzadzenia

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:
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— dopuszezone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem i posiadaé wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci i oznakowanie,
— zgodne z postanowieniami Programu,
— nowe i nieuzywane.
Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny byé uzgodnione z Zamawiajacym. Skladowane
materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne dla Zamawiajacego w celu
przeprowadzenia kontroli.
5.9 Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnodci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materialéw. Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno -
uzytkowym, w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
5.10 Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosei przewozonych materiatow.
Liczba  Srodkéw  transportu  bedzie  zapewniaé  prowadzenie  robét zgodnie
z zasadami okre$lonymi w umowie.
5.11 Wykonanie robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, PFU oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoficzenia robét okreslonych
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia, personel i inne
rzeczy, dobra i ushugi konieczne do wykonania robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczefistwo wszystkich dzialan prowadzonych na placu budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy,
roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czedci skladowej urzadzen i materiatow, jakie beda

wymagane, aby ta cz¢s¢ byta zgodna z umowa.
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5.12 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: posiadajg certyfikat na
znak - bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi :
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, Posiadaja
deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoéci z Polska Normg lub Aprobata techniczng.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone. Zamawiajacy bedzie
dokonywat kontroli jako$ci robdt na podstawie: dziennika budowy, pozwolenia na budowe,
projektu budowlano, atestow materialow, uzgodnien, protokotow, itp.
5.13 Obmiar robot

Obmiar rob6t bedzie stanowi¢ komplet wszystkich pracy opisany w PFU.
5.14 Odbidr robot

Odbior polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i umowa.

Dokumenty do koncowego odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza

2. dzienniki budowy
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
5.15 Przepisy zwiazane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. 2023 poz.
682)
e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1) z dnia 20 grudnia

2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. z2015r., poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku,
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z2015r., poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz.1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z2016r. , poz. 672 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z
2016, poz. 71),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz.625 z pézn. zm.),

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 15 czerwca 2021 1. (Dz.U. z 2021 r. poz. 121 3).

III. CZESC INFORMACYJNA

1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i

bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni

odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania

opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajgcego o

swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne dokumenty.

15



2. Réwnowazno$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Réznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, musza by¢ dokladnie opisane i przedtozone Zamawiajacemu. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm, normatywow i
inne aktéw prawnych.
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Na przedmiotowej dzialce brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
5. Uwagi

- Zamawiajgcy nie dysponuje inwentaryzacjg rysunkowa budynku.
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