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Wykonawca ha moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawcg i z tytutu realizowanych robdt budowlanych bedzie wystawiat
rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstale w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik nr 9 do umowy.
Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiqzuje si¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomic¢
o tym fakcie Zamawiajgceg0, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

Wykonawca zobowiqzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu realizowanych robét budowlanych bedzie wystawiat rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanOWigcej rownowartosé
podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do
Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez ZamawiajgCego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalgcznik nr 9 do umowy.

W  wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajagcego postepowania o udzielenie zamodwienia (Nr sprawy
TZ.250.90.2023.MD) w trybie art. 275 i nastgpnych ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca a Wykonaweca przyjmuje do wykonania: budowe wewnetrznej instalacji gazowej w budynku przy
ul. Jana Styp Rekowskiego 14 w Gdansku.
Zakres robot obejmuje:
a) Roboty ogélnobudowlane:
wydzielenie pomieszczenia kottowni
wykonanie posadzki,
wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej,
wykonanie $cianek dziatkowych z ptyt karton- gips,
oktadziny stropow i §cian plytami karton- gips,
dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych,
montaz drzwi przeciwpozarowych z samozamykaczem.
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b) Instalacje sanitarne w zakresie:

c)

d)

» wykonanie zewnegtrznej instalacji gazu,
» wykonanie wewnetrznej instalacji gazu,
> wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z montazem grzejnikow
» montaz nowych kottow gazowych,
» wykonanie instalacji spalinowej oraz wentylacyjnej
Instalacje elektryczne:
potozenie przewodoéw kabelkowych,
montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach,
montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu,
montaz gniazd wtyczkowych,
montaz opraw o§wietleniowych.
pracowania:
wykonanie §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku,
sporzadzenie planu ewakuacji,
oznakowanie drog ewakuacyjnych,
oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa ppoz.
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Szczegbdlowy zakres robot okresla § 2.
4. Stolarka drzwiowa i okienna winna spetnia¢ minimalne warunki okreslone w obowiazujacych polskich przepisach.

§2

Zakres robot

1. Szczegbélowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:

1.
2.

a)

b)

c)

d)
e)

f)
9)
h)

i)
)

k)

Projekt Architektoniczno- Budowlany. Budowa wewngtrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania,
technologii kottowni gazowej o0 mocy 60 kW dla lokalu uzytkowego, 80-808 Gdansk ul. Jana Styp Rekowskiego 14
Dz. Nr 5/34 obreb 713— zalacznik nr 1,
Projekt Wykonawczy. Budowa wewnetrzne] instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, technologii kottowni
gazowej o mocy 60 kW dla lokalu uzytkowego, 80-808 Gdansk ul. Jana Styp Rekowskiego 14 Dz. Nr 5/34 obreb
713— zalacznik nr 2,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacja gazowa, instalacja centralnego
ogrzewania, technologii kotlowni gazowej. Budowa wewngtrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania,
technologii kottowni gazowej o mocy 60 kW dla lokalu uzytkowego zlokalizowanego przy ul. Jana Styp-
Rekowskiego 14, dz. Nr 5/34, obreb 713- zalgcznik nr 3,
Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty rozbiorkowe- zatacznik nr 4,
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Montaz drzwi i okien — zatacznik nr
5,
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Pokrywanie podidg i $cian,
uktadanie ptytek na podtogach i na $cianach, ktadzenie wyktadzin podtogowych) — zatacznik nr 6,
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tynkowanie; Tynki zwykte
wewnetrzne i zewngetrzne — zalacznik nr 7,
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie; Okladziny z ptyt
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) — zatacznik nr 8,
Szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty malarskie — zatacznik nr 9,
Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacje wodociagowe; Instalacje
kanalizacyjne — zatacznik nr 10,
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych; Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie montazu
opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej — zatacznik nr 11,
Kosztorysy ofertowe- zatagcznik nr 12.

§3

Obowiazki i prawa Zamawiajgcego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane.
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,
poinformowania lokatoré6w o planowanych robotach remontowych w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
dostarczenia prawomocnego pozwolenia na budowg najpozniej w dniu podpisania umowy,

wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

uzyskania, jezeli bedzie to konieczne, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych na dostawe mediow itp.
terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.



3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)
c)

d)

€)

kontroli sposobu i jakos$ci wykonywanych robdt budowlanych,

wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy

co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty

budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia os6b zatrudnionych przy realizacji zamdowienia na podstawie umow o prace,

a w szczegolnosci do:

— wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0s6b wykonujacych wskazane czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia tj. robdt budowlanych, takich jak: instalatorskie w zakresie instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych, murarskie, tynkarskie oraz malarskie m.in. poprzez weryfikacje
0s6b na miejscu wykonywania robot budowlanych,

— zadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegodlnosci:
= o$wiadczenie zatrudnionych 0sob,
= o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu os6b na podstawie stosunku pracy,
= poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy 0 zatrudnionych osob,
= innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionych oséb, date
zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres ich obowigzkow,

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawcg, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

4. Szczegdly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)
h)
i)
)
k)

1)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami przy dotozeniu nalezytej
starannosci,

natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

protokolarnego przejecia placu budowy,

dokonania przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektow i1 urzadzen o zamiarze
zajecia terenu lub dokonaniu wiaczen, uzyskania wszelkich niezbednych zgdéd i zezwolen okre$lonych
w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkow postawionych w tych uzgodnieniach,

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swoj koszt, potrzebnych do realizacji
przedmiotu umowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przygotowania na swoj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazynow oraz organizacj¢ pomieszczen socjalnych
dla pracownikow oraz zabezpieczenia terenu,

zachowania wszelkich parametrow technicznych zawartych w projekcie,

biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robot,

catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego rob6t z odpowiednimi uprawnieniami, oraz pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

m) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy

n)

0)

p)
q)

r
)

licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

prawidtowej koordynacji prac,

realizacji prac z materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych odpowiednie
aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materialow zakazanych przepisami szczegdlnymi,
przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatdéw na budowe certyfikatow,
kart technicznych (dane materiatowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentow potwierdzajacych dane
techniczne okre§lone w projekcie,

w przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania Zamawiajacemu danych
technicznych innego materiatu, ktory bedzie spelnial wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,

dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materialu na budowe, najpdézniej na 2 dni
przed wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnosci dostarczonego materiatu
z weze$niej zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,



t) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

U) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

V) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci -
na swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

w) prowadzenia robot zgodnie z przepisami p.poz, BHP i Ochrony Srodowiska,

X) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegotowymi dotyczacych materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

y) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

z) przywrocenia do stanu poprzedniego terendow przejetych czasowo w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy
oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacja roboét na terenach sasiednich,

aa) ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnoéci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych
zatrudnionych pracownikow i 0sob trzecich,

bb)zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robdot =zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

cc) przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

dd)zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

ee) Scistej wspotpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa.

ff) wykonanie szkicu z naniesionymi wymiarami wraz z arkuszem inwentaryzacyjnym dla kazdego lokalu,

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materialach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania
w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien
on naprawi¢ szkod¢ na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom dokumentacji
technicznej.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia tj. robot budowlanych takich jak: instalatorskie w zakresie instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych, murarskie, tynkarskie oraz malarskie oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajgcego czynnosci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okre$lone czynnosci,

b) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany
w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowiazek skladania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robot o§wiadczenia
0 zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamOwienia tj. robot budowlanych, takich jak: instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych,
instalacji elektrycznych, murarskie, tynkarskie oraz malarskie o ile takie czynnosci byly w danym miesigcu
(okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

— doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

— datg zlozenia o$wiadczenia,

— wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku

pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

— rodzaj stosunku pracy i wymiaru etatu,

— podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa rob6t i nie wnosi
zadnych uwag.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci okreslonych w umowie robot
osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.

Zasady powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.

. Cze$ci zamowienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czgéci zamowienia nazwa podwykonawcy
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§5
Terminy realizacji umowy
Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala sie na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala siegna ............. dni od dnia podpisania umowy.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysoko$ci z zastrzezeniem ust. 5, 6, 7 i 8 na podstawie cen jednostkowych okre$lonych
w kosztorysach ofertowych ofertowym w wysokosci:

warto$¢ netto .........cccceeveueenenn. 2 Q€ (0111 1 [ S SSS ztotych)
VAT e ZE (STOWIE: ..ttt e ztotych)
wartos$€ brutto .........cceeevvenennee. ZE (STFOWIIIE <.ttt et ztotych)

zgodnie z zestawieniem kosztoryséw ofertowych.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na podstawie
kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatow 1 sprzetu, wskazniki cenotwoércze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysach ofertowych nie ulegng zmianie do konca realizacji robot.

Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacj¢ robdt okreslonych w § 11 2 wraz z kosztami
wykonania niezbgdnych prob, sprawdzen, pomiaréw, odbioréw, koszty skladowania odpadow budowlanych,
zabezpieczenia robdt, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ustug w tym koszty
energii elektrycznej, ogrzewania i osuszenia lokali, organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia
placu budowy i 0sdb, przestojow oraz inne ewentualne dodatkowe ustugi, niezbedne do prawidlowej realizacji robot
budowlanych.

W przypadku wykonania przez Wykonawce¢ mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysu
ofertowego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo§¢ niewykonanych lub
wykonanych w iloéciach wigkszych niz wynika to z kosztorysu prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete
w kosztorysie muszg by¢ zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

W przypadku wykonania wigkszego lub mniejszego zakresu prac niz okre$lone w kosztorysie ofertowym o +£15% i
wiecej wysoko$¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.

Kwota, jakg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytutlu wynagrodzenia za realizacje robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umowy okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z
zastrzezeniem § 6 ust. 5,618 oraz § 15ust. 3 pkt. 1.,2.5.,6., 7.

Aneks musi zosta¢ sporzadzony takze w kazdym przypadku, kiedy wystapia roboty dodatkowe lub zmiana umowy
bedzie wynikata z zapisow § 15 ust. 3 pkt. 2).

Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur miesigcznych wynagrodzenie Wykonawcy osiagnie warto$¢ umowna, to umowa
w zakresie realizacji robot budowlanych ulega zakonczeniu przed uptywam terminu okre§lonego w § 5.

Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka sie prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czg$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku
ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu prac okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot budowlanych w lokalu nastapi fakturami czgdciowymi nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie
stanu zaawansowania robot okreslonego na podstawie czgsciowego kosztorysu powykonawczego potwierdzonego
przez inspektora nadzoru w protokotach odbioru czgsciowego Iub ostatecznego robot.
Podstawe do rozliczenia robot beda stanowily nastgpujace dokumenty:
- protokot czesciowy lub ostateczny odbioru robot potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
- sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sg Gdanskie Nieruchomos$ci— Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254
Gdansk.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
1| PPN w ciagu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK*/rachunek oszczgdnosciowy
osobisty* otwarty w zwiazku z prowadzong dziatalno$cia gospodarcza.
Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,biatej licie podatnikow
VAT.”
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10.

11.
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14.

Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art.
108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1
listopada 2019 r.

W przypadku powierzenia cz¢éci zamowienia podwykonawcy zasady ptatno$ci odbywac si¢ beda zgodnie z art. 143¢
ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.).

Istnieje mozliwos¢ skladania przez Wykonawce -elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé lub zmieni¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane sklada Zamawiajacemu projekt takiej umowy
zawierajacy co najmniej nastgpujace uregulowania:
a)zakres zamdwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c)obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e)wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust.
2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres $wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej Korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.
Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotagcza Zamawiajacemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4
i 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia dore¢czenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych rob6t budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okre§lonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w terminie o ktdrym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zgtasza do
Niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okre§lonych w ust. 2, 3,4 i 5 lub jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o
ktéorym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedklada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi transportowe lub dostawa
materiatow budowlanych. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 10 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.
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26.
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Wykonawca przedlozy wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia os6b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej
mowa w ust. 2 lit. f) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy poinformuje o tym
wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 13 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajacemu o$wiadczenie o
spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz oswiadczenie
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okre$long w dokumencie rejestrowym witasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu ~ Wykonawca sklada Zamawiajgcemu o$wiadczenie o  spelnianiu  warunkéw  udziatu
w postepowaniu w zakresie w jakim podwykonawca, z Ktoérego wykonawca rezygnuje spelnial warunki udziatu
w postgpowaniu, podpisane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formg reprezentacji
okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych ta umowa.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcoéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajagcych z umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwrécic si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego
W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktdrym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zgdania podwykonawcy,
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej
zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaplaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie
nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o
ktorym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior §wiadczen, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwote rowna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisdéw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniajag wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzystaé z pracy
lub $wiadczenia uslug os6b innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych
podwykonawcoéw. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dokumenty $wiadczace o
stosunku prawnym istniejacym migdzy Wykonawca, a osoba wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 553 z p6zn.
zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakosScig i iloScig robot, ktore sa
niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
- kierownik budowy, Pan(i) .........c.ccocooenrernnnne.
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektorow Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto za

przedmiot UMOWY, tj. ceceeceeresancencee zt (stownie: 00/100 ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie.............. najpozniej w dniu zawarcia

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajgcego w nastepujacy sposob:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i
przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie terminu r¢kojmi za wady lub
gwarancji jako$ci, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest diuzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

- innej formie niz pienigdzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub porgczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu z
zabezpieczenia (dokument ztozony w postaci elektronicznej) albo poprzez zwrot oryginatu dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia (dokument ztozony w formie pisemne;j).

§11
Odbiér robét
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym
odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przed zgtoszeniem do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b) uprzatna¢ plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru koncowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robdt okreslonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje wykonanych prac konserwatorskich,
€) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnoéci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi
dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
d) os$wiadczenie  kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
przepisami i obowiazujacymi polskimi normami,
e) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.
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Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i
prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date odbioru koncowego
robot.

Termin rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ po6zniej niz 7 dni od daty zlozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i

prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia

przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokot w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia

wymagan okre§lonych w ust. 5 1ub 7.

Protokot odbioru powinien zawieraé, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia iloci i jako$ci robot,

c) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) odwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0sob uczestniczgcych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu
umowy do odbioru, wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien
do naprawy wad i usterek, ktore wystapily w okresie gwarancji i rekojmi,

b) wady nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajgce, w my$l przepiséw budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Usunigcie wad powinno byé

stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ okreSlong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej

w § 11 ust. 6 Wykonaweca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robdt i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rgkojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkow odbioru

pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych

w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty

uplynigcia terminu gwarancji i r¢kojmi oraz usuni¢cia wad i usterek ujawnionych w tym okresie

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
OKkres gwarancji ustala si¢ na............... lata.
Okres rekojmi wynosi 5 lat.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie r¢kojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pi§mie Wykonawce nie
p6zniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotno$é i
proponowany termin usunigcia.
Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajgc sposob i termin usuniecia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaty z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.



§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstgpienic od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego
winy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwtloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru
przedmiotu umowy bez usterek i wad,

€) 2z tytulu nieusuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) z tytulu nieusunigcia usterek i wad w okresie rgkojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki.

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki,

f) za nieprzedlozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

0) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktorych
mowa § 8 ust. 10 i 13 Iub ich zmian w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 11
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia wymaganej przez zamawiajacego liczby osob na podstawie
umow o praceg, wykonawca bedzie zobowiazany do zaptacenia zamawiajacemu kary umowne;j w
wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoleczne
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji zamowienia - za kazdego niezatrudnionego ponizej liczby wymagane;j
przez zamawiajacego.

- Zatrudnienie wymaganych osdb przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niespelnienie wymaganych
warunkow realizacji zamowienia.

- Kazda z 0s6b zatrudnionych przez niepelny miesiac bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby
przez niepelny miesiac bedzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o
prace w danym miesigcu, zatrudnienie 2 0sdb przez niepelny miesigc bedzie traktowane jako niewykazanie 2
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace w danym miesigcu itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujgce kary umowne:

a) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 10
% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1 ustawy
»Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é kar

umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogdlnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate w wyniku

nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 40 % wynagrodzenia umownego

brutto okre§lonego w § 6 ust.1.

§14
Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w ksigdze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy w nastepujacych przypadkach:

a) powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

C) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
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Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomos$ci o okolicznosciach okreslonych
w § 14 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia
odstgpienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze rozwigza¢ umow¢ w trybie natychmiastowym.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkow prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkow niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnosci) oséb na podstawie
stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowal, jako
nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowa¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

wykonawcy, z wylaczeniem zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

1. dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawcg, dodatkowych robot budowlanych, ktorych nie
uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i1 zostaly spetnione tacznie nastgpujace
warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegblnosci
dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ushug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartoSci pierwotnej umowy,
z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

2. konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznos$ciami, ktéorych zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannos$cig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdélnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

3. w przypadkach okreslonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie moga by¢é wprowadzane w celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy pzp,

4. Wykonawcg, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastgpstwie przejgcia, potaczenia, podziahu,
przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisow ustawy,

— W wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w przypadku, o ktdrym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

zmiany, niezaleznie od ich wartoéci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

faczna warto§¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

zmniejszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o warto§¢ robot danego rodzaju okreslona w kosztorysie

ofertowym, jezeli z przyczyn niezaleznych roboty budowlane nie mogty by¢ zrealizowane w catosci w przypadku

m. in.:

—  braku mozliwosci realizacji robot w pelnym zakresie okreslonym w kosztorysie ofertowym,

—  koniecznos$ci odstapienia od robdt przez Zamawiajacego.

8. dotyczg terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktore spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:

— w przypadku niedostarczenia Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe do dnia podpisania umowy
termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przesunieciu o ilo$¢ dni w ktérych Zamawiajgcy dostarczy w/w
dokument.

— dziatanie sity wyzszej, np.: pozar, powddz, atak terrorystyczny, kleski zywiolowe, pandemie, epidemie, itp.,

— wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okoliczno$ci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

— wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych
z przyczyn technologicznych wykonywanie rob6t budowlanych objetych zamowieniem,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

No o
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— koniecznosci wykonania innych rob6t budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamdéwienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania
tych robot,

—  wystapienie zmian w przepisach prawa,

— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych
w przepisach ustawy prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— wykonanie rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych,

—  konieczno$ci uzyskania stosownych zezwolen wlasciwych organéw administracji publiczne;j.

9. w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robdt budowlanych w sposob nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

10. zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcze$niejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

- zmiana osoby Kierownika budowy, Kierownika robdt nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od

Zamawiajacego i Wykonawcy  np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawce umowy z

Kierownikiem budowy,

- Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ Kierownika budowy, Kierownika robot gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda

spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow zamowienia.

11. zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby wykonawca
powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych w przypadku, gdy
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetni dany warunek udziatlu w postgpowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

12. realizacja umowy przez podwykonawcoéw (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcdéw na etapie
sktadania ofert, jezeli w stosunku do czgsci zamdwienia, na ktora ma by¢ zawarta umowa 0 podwykonawstwo nie
zostala wylaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy,

w szczeg6lnosci jezeli zmiana:

— wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, to w tym
postepowaniu wzigliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,

— narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposdb nieprzewidziany W pierwotnej
umowie,

— W sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowiagzan wynikajacych z umowy,

— polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonaweca,
w przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, je§li uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zgdaniem zmiany Umowy w zwigzku z wystgpieniem
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktorym mowa wyzej winien zawiera¢ przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy
z przywotaniem wlasciwych postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz zawierac
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie
domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest
niezbgdne do nalezytej oceny wniosku o zmiang¢ Umowy przez Zamawiajacego.

7. Z wnioskiem o zmiang Umowy moze réwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16

Postanowienia koncowe
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy ustawy
»Prawo Zaméwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.
Strony umowy zobowigzuja sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw firm,
0s0b reprezentujacych, numerdéw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ calosci lub czesci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy Wykonawca

Zakaczniki

1.  Projekt Architektoniczno- Budowlany. Budowa wewng¢trznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, technologii
kottowni gazowej o mocy 60 kW dla lokalu uzytkowego, 80-808 Gdansk ul. Jana Styp Rekowskiego 14 Dz. Nr 5/34
obreb 713— zalgeznik nr 1,

2. Projekt Wykonawczy. Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, technologii kottowni gazowej
0 mocy 60 kW dla lokalu uzytkowego, 80-808 Gdansk ul. Jana Styp Rekowskiego 14 Dz. Nr 5/34 obregb 713— zatacznik
nr2,

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacja gazowa, instalacja centralnego ogrzewania,
technologii kottowni gazowej. Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, technologii kottowni
gazowej o mocy 60 kW dla lokalu uzytkowego zlokalizowanego przy ul. Jana Styp- Rekowskiego 14, dz. Nr 5/34,
obreb 713- zatacznik nr 3,

4.  Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty rozbidrkowe- zatacznik nr 4,

5. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Montaz drzwi i okien — zatacznik nr 5,

6. Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Pokrywanie podtog i $cian uktadanie
plytek na podlogach i na $cianach, ktadzenie wyktadzin podlogowych — zatacznik nr 6,

7.  Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie; Tynki zwykle wewnetrzne
i zewnetrzne — zatacznik nr 7,

8.  Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie; Oktadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych (suche tynki gipsowe) — zatacznik nr 8,

9.  Szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty malarskie — zatacznik nr 9,

10. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacje wodociggowe; Instalacje
kanalizacyjne — zatgcznik nr 10,

11. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych; Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie montazu
opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej — zatacznik nr 11,

12. Kosztorysy ofertowe- zatacznik nr 12.

13. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej/ prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza - zatacznik

nr13*
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zatacznik nr 13

Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie o$wiadczam, ze nie zawiesitem/tam* i nie zaprzestatem/tam* wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

zatacznik nr 13

Dotyczy 0sdéb prawnych prowadzacych dziatalno$é gospodarczg.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednocze$nie o$wiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie =zaprzestala wykonywania dziatalno$ci gospodarczej
oraz zobowigzuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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