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Załącznik nr 11.2 

UMOWA NR DIN-ZA.272.1…2023 (projektowane postanowienia umowy) 
 

zawarta w dniu .............2023 r. w Podegrodziu  

pomiędzy: 

Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248 reprezentowaną przez Stanisława Banacha – Wójta 

Gminy przy kontrasygnacie: Małgorzaty Szkarłat – Skarbnika Gminy zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a  

………………………………….. z siedzibą ………………reprezentowanym przez ……………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez 

negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej: „ustawa Pzp”, została zawarta umowa o następującej 

treści: 
 

Przedmiot umowy  

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy p.n.:  

„Nadzór Inwestorski (branża elektryczna) dla zadania – Adaptacja budynku w Brzeznej na 

mieszkanie socjalne” cz. II. 

Nr kodu CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez 

Gminę Podegrodzie w zakresie w jakim mowa w dokumentacji zamówienia oraz w art. 25 – 27 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) pn.: 

„Adaptacja budynku w Brzeznej na mieszkanie socjalne”.  

• Lokalizacja inwestycji – Budynek w Brzeznej na działce nr 436, 33-386 Podegrodzie. 

• Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna pełnić osoba posiadająca uprawnienia  

w specjalności branży elektrycznej. 
 

Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w art. 25  

i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. 

zm.), a w szczególności: 

1) Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli                 

i doradztwa technicznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

2) Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy lub robót poleceń potwierdzonych 

niezwłocznie wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, a także odkrycia elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych prac; 

3) Zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną (projektem 

budowlanym, przedmiarami robót, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem  

i zagospodarowaniem) oraz pisemne zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych 

poprawek dokumentacji projektowej; 

4) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy; 

5) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji              

z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

6) Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców na budowie; 

7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, pisemna akceptacja materiałów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych, nie posiadających wymaganych certyfikatów, nie dopuszczonych  

do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową; 
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8) Monitorowanie, sprawdzanie zgodności i autentyczności przedstawionych certyfikatów materiałów    

i urządzeń, prawidłowości ubezpieczeń, gwarancji, praw własności, za które Wykonawcy są 

odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów; 

9) Sprawdzanie i pisemne odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie i nadzór podczas prób i odbiorów technicznych instalacji i urządzeń technicznych 

oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego 

przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania; 

10) Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót 

przez Wykonawcę; 

11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, akceptacja urządzeń 

zabezpieczających rejon robót, tablic informacyjnych, odcinków wyłączonych w ruchu; 

12) Żądanie od Projektanta dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanej 

dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji; 

13) Żądanie od Wykonawcy zadania i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych 

niezgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną; 

14) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) 

dostarczonych przez wykonawcę zadania; 

15) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad, a także 

kontrolowanie rozliczenia budowy; 

16) Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde 

wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy; 

17) Stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych. Inspektor Nadzoru 

zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej 

realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zgłoszenia się na budowie w celu 

odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub mailowego 

powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego lub niezwłocznie w nagłych 

przypadkach lub zagrażających bezpieczeństwu na budowie. W celu weryfikacji obecności  

na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania 

innych form sprawdzenia. Konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy 

lub / i w godzinach popołudniowych, wieczornych nie może być podstawą do jakichkolwiek 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego; 

18) Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, 

dostawców mediów; 

19) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i w przeglądach gwarancyjnych 

sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów 

związanych z warunkami kontraktu; 

20) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umów, 

ze szczególnych uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Zamawiającego mogących być 

dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń, katastrof budowlanych itp.; 

21) Egzekwowanie opracowania przez Wykonawców zadań instrukcji eksploatacji i konserwacji 

urządzeń oraz pisemna ich akceptacja; 

22) Uczestniczenie w przekazaniu budowy do użytkowania, skompletowanie dokumentów oraz 

współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na 

użytkowanie obiektu; 

23) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót 

zamiennych lub dodatkowych; 

24) Informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót o konieczności zmiany kierownika budowy lub 

robót, a także wystąpienie z żądaniem takiej zmiany w imieniu Zamawiającego do Wykonawców 

robót; 
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25) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie 

faktur wystawionych przez Wykonawcę robót, wypełnianie i podpisywanie dokumentów 

rozliczeniowych po zakończeniu robót; 

26) Opiniowanie projektów aneksów do umowy w Wykonawcą robót na ewentualne roboty dodatkowe, 

przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne 

roboty dodatkowe. 

27) Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji robót (na polecenie Zamawiającego). 

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych                   

w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach 

tożsamych z warunkami zamówienia podstawowego (w szczególności w oparciu o ceny jednostkowe                   

i wartości wskazane w kosztorysie ofertowym). 
 

Terminy realizacji 

§2 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie: od dnia podpisania umowy do 

20.12.2023 r. 
 

Nadzór 

§3 

1. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności: 

a) elektrycznej pełnić będzie: ……………… posiadający uprawnienia nr: ………………... 

2. Do wzajemnych kontaktów w czasie trwania umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli                          

w osobach: 

- po stronie Zamawiającego: ……………………………….... 

- po stronie Wykonawcy: ……………………………………. 

3. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian 

niniejszej umowy. 

4. Zmiana osób określonych w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może być dokonana  

w formie pisemnego zawiadomienia, które jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. 
 

Obowiązki Zamawiającego 

§4 

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce realizacji robót. 

2. Zamawiający przekaże plac budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

3. Zamawiający zrealizuje prawidłowo wystawioną fakturę Wykonawcy. 
 

Obowiązki Wykonawcy 

§5 

1. Wykonawca będzie wykonywał czynności nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek 

Zamawiającego.  

2. Wykonanie postanowień umowy Wykonawca zobowiązuje się wypełniać ze starannością 

profesjonalisty (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego. 
 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

§6 

1. Zgodnie z treścią oferty wynagrodzenie brutto za cały przedmiot umowy wynosi: 

a) brutto …………….. zł (słownie: …………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich 

czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
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do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod 

numerem NIP 734-34-56-306. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 

pod numerem NIP …... 

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
 

Zasady rozliczeń finansowych 

§7 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie jednorazowo na podstawie 

bezusterkowego protokołu odbioru nadzorowanej inwestycji.  

2. Faktury/rachunki należy wystawić na adres: 

Nabywca: 

Gmina Podegrodzie 

Podegrodzie 248 

33-386 Podegrodzie 

NIP 734-34-56-306 

Odbiorca: 

Urząd Gminy Podegrodzie 

33-386 Podegrodzie 248. 

3. Należność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto nr .............................. 

w terminie do .. dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót, a także oświadczeniem 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o zapłacie należnego im wymagalnego wynagrodzenia 

stosownie do zawartych umów o podwykonawstwo zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod 

numerem NIP 734-34-56-306. 

5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, że faktura/rachunek może być przekazana/y Zamawiającemu w formie papierowej lub 

drogą elektroniczną. Ustrukturyzowane faktury/rachunek elektroniczne mogą być przesyłane za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na stronie www.efaktura.gov.pl  Identyfikator 

PEF Gminy Podegrodzie to: 7343456306. 
 

Przedmiot odbioru 

§8 

1. Rozliczenie za wykonywaną usługę dokonana będzie na podstawie faktury/rachunku – po zakończeniu     

i odbiorze prac w ramach realizacji inwestycji.  

2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku stanowić będzie protokół odbioru nadzorowanej inwestycji. 
 

Kary umowne 

§9 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 lit. a) 

niniejszej umowy.  

3. Za zwłokę z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 lit. a) za każdy dzień 

zwłoki, liczona od dnia następującego po terminie określonym w §2.  

4. Za zwłokę w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi, Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 lit. a) za 

http://www.efaktura.gov.pl/
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każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony na 

usunięcie wad. 

5. W przypadku braku zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w § 10 ust. 8, z którym Wykonawca zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 1% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 lit. a). 

6. W razie wystąpienia zwłoki w płatności faktury/rachunku Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od 

transakcji handlowych za opóźnienie. 

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość  

zastrzeżonych kar umownych.  

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 

umownego. 

9. Jeżeli Zamawiający utraci dotację lub część dotacji na wykonanie przedmiotu zamówienia z powodu 

okoliczności, które powstały z winy Wykonawcy wówczas Zamawiający obciąży Wykonawcę utraconą 

kwotą. 

10. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto. 
 

Zmiana umowy 

§10 

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy                 

w następujących przypadkach: 

1) Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 6 ust. 1 lit. a) może zostać 

zmienione na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku urzędowej zmiany stawki 

podatku VAT, odpowiednio do tej zmiany. 

2) Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 6 ust. 1 lit. a) może zostać 

zmienione na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku zmiany w obciążeniach 

podatkowych: zaoferowana kwota brutto pozostaje bez zmian, a wartość umowy netto zostanie 

pomniejszona o należny podatek VAT wskazany przez Wykonawcę na złożonej Fakturze za 

wykonane zamówienie. 

3) W przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części 

zamówienia (z Wykonawcą robót budowlanych), Strony ograniczą zakres usług objęty zamówieniem 

wraz z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia. 

4) W przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego Strony mogą zmienić warunki oraz 

termin płatności, 

5) Jeżeli nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa, bądź wytycznych mających wpływ  

na sposób wykonania zamówienia, Strony mają możliwość dokonania stosownej korekty realizacji 

rzeczowego zamówienia. 

6) Wykonawca może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru przedstawionego w ofercie jedynie                          

za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Inspektora. 

7) W przypadku pojawienia się przeszkody w wykonaniu zamówienia w przewidzianym terminie  

nie wynikającej z winy Wykonawcy, z Wykonawcą robót budowlanych lub w przypadku zaistnienia 

nowych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przedłużony  

o ilość dni trwania przeszkody lub ilość dni koniecznych na uwzględnienie nowych okoliczności: 

8) Termin wykonania świadczenia określony w SWZ, ulega wydłużeniu w przypadku: 

a) wstrzymania robót budowlanych lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy (z Wykonawcą robót budowlanych), 

b) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (z Wykonawcą 

robót budowlanych), 
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c) opóźnień w zakresie dokonywania odbioru lub prób końcowych, 

d) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; 

pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza 

kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące 

niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może 

powołać się na zaistnienie „siły wyższej” tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej 

Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, 

e) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na 

realizację zamówienia podstawowego (z Wykonawcą robót budowlanych) lub zamówienia na 

Nadzór Inwestorski i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian 

przepisów; 

f) wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w 

szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, skutkujące wstrzymaniem 

robót budowlanych (z Wykonawcą robót budowlanych), 

g) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez 

Zamawiającego lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub 

uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają a wykonanie 

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego  

(z Wykonawcą robót budowlanych). Zmiana terminu realizacji może zostać wydłużona o czas 

wstrzymania prac,  

h) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy 

administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę (z Wykonawcą robót budowlanych). Zmiana terminu 

realizacji może zostać wydłużona o czas wstrzymania prac pod warunkiem uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego, 

i) konieczności wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych – o czas niezbędny do wykonania 

tych robót. Jeżeli wystąpi konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, skutkująca 

koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowej a ich 

konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) 

wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub 

istotnie wstrzyma realizację robót (z Wykonawcą robót budowlanych).  

2. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek  

do drugiej strony.  

3. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie musi zawierać: 

a) opis zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany, 

c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.  

4. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, innych niż 

określone w ust. 1 powyżej. 

5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 
 

Odstąpienie od umowy 

§11 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy bez wyznaczania dodatkowego 

terminu, według swojego uznania w całości lub w części: 

a) w przypadkach przewidzianych przepisami prawa; 

b) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy ponad 14 dni; 
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c) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, skutki odstąpienia nie 

wyłączają uprawnień z tytułu odszkodowania (w tym kar umownych) oraz rękojmi.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od niniejszej 

umowy nastąpi poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w tym przedmiocie.  
 

Podwykonawcy 

§121 

1. Wykonawca zaangażuje do wykonania określonej części zamówienia podwykonawcę wymienionego  

w przyjętej ofercie.  

2. Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

3. Umowa z podwykonawcą musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu każdą umowę zawartą z podwykonawcą.  

4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszej 

umowy.  

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy 

jak za swoje działania lub zaniechania.  

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć protokół odbioru wykonanych prac przez podwykonawcę 

oraz złożyć oświadczenie o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy 

Wykonawca i podwykonawcą.  

7. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu 

rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.  

8. Nie złożenie powyższych dokumentów spowoduje wstrzymanie zapłaty Wykonawcy. Wynagrodzenie 

Wykonawcy nie stanie się wówczas wymagalne, a bieg terminu płatności ustalonego w § 7 ust. 3 

umowy zostanie zawieszony. 
 

Postanowienia końcowe 

§13 

Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków lub praw (w tym wierzytelności) 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

§14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa a także postanowienia SWZ 

postępowania o zamówienie publiczne w ramach, którego została zawarta niniejsza umowa oraz złożonej  

w trakcie postępowania oferty Wykonawcy. 
 

§15 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego                              

w związku   z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 

sporu. 

2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca położenia siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  
 

 
1. Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas zamiast zapisów pkt 1 – 8 paragraf 11 będzie brzmiał 

„Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona dostawy stanowiące przedmiot zamówienia sam, bez udziału podwykonawców”. 
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§16 

1. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania reklamacyjnego. 

2. Postępowanie reklamacyjne polega na wystąpieniu do drugiej strony z konkretnym żądaniem, które 

musi zawierać podstawę prawną i uzasadnienie. 

3. Druga strona ma obowiązek ustosunkować się do treści żądania. Odpowiedź negatywna względnie brak 

odpowiedzi w terminie 7 dniu od dnia otrzymania żądania poczytuje się za odmowę uznania roszczenia 

i wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego. 
 

§17 

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
 

Wykaz załączników do umowy: 
1. nr 1 – oferta 
 

Zamawiający:      Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy: 


