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Zatacznik nr 11.2
UMOWA NR DIN-ZA.272.1...2023 (projektowane postanowienia umowy)

zawarta w dniu ............. 2023 r. w Podegrodziu

pomiedzy:

Gming Podegrodzie z siedzibg w Podegrodziu 248 reprezentowang przez Stanislawa Banacha — Wajta
Gminy przy kontrasygnacie: Malgorzaty Szkarlat — Skarbnika Gminy zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwang dalej ,,Wykonawca”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej: ,,ustawa Pzp”, zostala zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy p.n.:
»Nadzor Inwestorski (branza elektryczna) dla zadania — Adaptacja budynku w Brzeznej na
mieszkanie socjalne” cz. 1.
Nr kodu CPV: 71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycjg realizowang przez
Gming Podegrodzie w zakresie w jakim mowa w dokumentacji zamowienia oraz w art. 25 — 27 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) pn.:
LAdaptacja budynku w Brzeznej na mieszkanie socjalne”.
o Lokalizacja inwestycji — Budynek w Brzeznej na dziatce nr 436, 33-386 Podegrodzie.
e Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna peti¢ osoba posiadajaca uprawnienia

w specjalnosci branzy elektrycznej.

Obowiazkiem Inspektora nadzoru bedzie wykonywanie wszystkich obowiazkéw okreslonych w art. 25

i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.

Zm.), a w szczegdlnosci:

1) Swiadczenie ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli
1 doradztwa technicznego zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

2) Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy lub robét polecen potwierdzonych
niezwlocznie wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, a takze odkrycia elementéw zakrytych, przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych prac;

3) Zapoznanie si¢ z posiadang przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng (projektem
budowlanym, przedmiarami robo6t, dokumentacjg prawng, terenem budowy, jego uzbrojeniem
i zagospodarowaniem) oraz pisemne zglaszanie stwierdzonych nieprawidtowosci i dokonanych
poprawek dokumentacji projektowej;

4) Udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy;

5) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

6) Sprawdzanie kwalifikacji os6b zatrudnionych przez Wykonawcoéw na budowie;

7) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, pisemna akceptacja materiatow 1 urzgdzen
przewidzianych do wbudowania, a w szczegdlnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych, nie posiadajagcych wymaganych certyfikatow, nie dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacja projektowa;
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Monitorowanie, sprawdzanie zgodnosci i autentycznos$ci przedstawionych certyfikatow materiatow
i urzadzen, prawidtowosci ubezpieczen, gwarancji, praw wlasnoséci, za ktore Wykonawcy sa
odpowiedzialni zgodnie z warunkami umow;

Sprawdzanie i pisemne odbieranie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie i nadzor podczas prob i odbiorow technicznych instalacji i urzadzen technicznych
oraz czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych wchodzacych w sktad wykonywanego
przedmiotu umowy i przekazywanie ich do uzytkowania;

Organizacja prac zwigzanych z nadzorem w celu uniknigcia zbednych przerw w realizacji robot
przez Wykonawce;

Kontrolowanie  przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP, akceptacja urzadzen
zabezpieczajacych rejon robot, tablic informacyjnych, odcinkéw wytaczonych w ruchu;

Zadanie od Projektanta dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanej
dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji;

Zadanie od Wykonawcy zadania i kierownikéw robét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymanie dalszych prac wykonywanych
niezgodnie z dokumentacja projektowg oraz sztuka budowlana;

Przedktadanie Zamawiajacemu wszystkich o$wiadczen i zapytan (wraz z propozycja odpowiedzi)
dostarczonych przez wykonawce zadania;

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia stwierdzonych wad, a takze
kontrolowanie rozliczenia budowy;

Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajgcego naradach dotyczacych budowy, na kazde
wezwanie Zamawiajacego, odbywanych w siedzibie Zamawiajgcego lub na placu budowy;

Stala kontrola terenu budowy podczas wykonywania robdt budowlanych. Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest do bezposredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla wlasciwej
realizacji elementdw robot. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zgloszenia si¢ na budowie w celu
odbioru lub kontroli rob6t nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od telefonicznego lub mailowego
powiadomienia przez Wykonawce robdt lub Zamawiajacego lub niezwlocznie w naglych
przypadkach lub zagrazajacych bezpieczenstwu na budowie. W celu weryfikacji obecnosci
na budowie Zamawiajagcy ma prawo do zadania podpisywania list obecnosci lub zastosowania
innych form sprawdzenia. Konieczno$¢ pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy
lub / i w godzinach popotudniowych, wieczornych nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego;

Uczestniczenie w czynno$ciach odbioréw czeSciowych, a takze odbiorach specjalistycznych,
dostawcow medidw;

Przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru koncowego i w przegladach gwarancyjnych
sporzadzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunigcia oraz innych dokumentow
zwigzanych z warunkami kontraktu;

Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji umow,
ze szczegdlnych uwzglednieniem uwag i wnioskow kierowanych do Zamawiajacego mogacych byé
dowodami w razie ewentualnych sporow, roszczen, katastrof budowlanych itp.;

Egzekwowanie opracowania przez Wykonawcoéw zadan instrukcji eksploatacji i konserwacji
urzadzen oraz pisemna ich akceptacja;

Uczestniczenie w przekazaniu budowy do uzytkowania, skompletowanie dokumentéw oraz
Wwspotpraca z Wykonawcg robdt 1 Zamawiajacym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu;

Uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczacych konieczno$ci wprowadzenia robot
zamiennych lub dodatkowych;

Informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot o koniecznoéci zmiany kierownika budowy lub
robot, a takze wystapienie z zadaniem takiej zmiany w imieniu Zamawiajacego do Wykonawcow
robot;
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25) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletnosci
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie
faktur wystawionych przez Wykonawce robot, wypehianie i podpisywanie dokumentéw
rozliczeniowych po zakonczeniu robot;

26) Opiniowanie projektow anekséw do umowy w Wykonawca robot na ewentualne roboty dodatkowe,
przygotowywanie protokotow konieczno$ci i negocjacji, weryfikacja kosztorysow na ewentualne
roboty dodatkowe.

27) Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji robdt (na polecenie Zamawiajgcego).

3. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdéwienia, na powtorzeniu podobnych ustug/robét budowlanych

w iloéci do 50% warto$ci zamowienia podstawowego. Zamowienie zostanie udzielone na warunkach
tozsamych z warunkami zamdowienia podstawowego (w szczegodlnosci w oparciu o ceny jednostkowe
i warto$ci wskazane w kosztorysie ofertowym).

Terminy realizacji

§2
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie: od dnia podpisania umowy do
20.12.2023 .
Nadzor

§3

. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci:

a) elektrycznej petni¢ bedzie: ..vevueerenenenns. posiadajacy uprawnienia nr: veeeeeeeeesesseesens.

Do wzajemnych kontaktow w czasie trwania umowy strony wyznaczajg Swoich przedstawicieli
w osobach:

- PO Stronie ZamawiajdCegO: ceeeeeeesssssssssssssessnssnssnssssennn

- PO Stronie WYKONAWCY: ceveeerreeeenerncerarcacesascncesancasnsans

. Przedstawiciele, o ktérych mowa w ust. 1 nie sg uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian

niniejszej umowy.
Zmiana o0s6b okreslonych w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy i moze by¢ dokonana

w formie pisemnego zawiadomienia, ktore jest skuteczne z chwilg jego doreczenia drugiej stronie.

Obowiazki Zamawiajgcego

§4

1. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce realizacji robot.
2. Zamawiajacy przekaze plac budowy niezwtocznie po podpisaniu umowy.
3. Zamawiajacy zrealizuje prawidtowo wystawiong fakture Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy

§5
Wykonawca bedzie wykonywal czynno$ci nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek
Zamawiajacego.
Wykonanie postanowien umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ wypelniaé ze staranno$cig
profesjonalisty (podwyzszona staranno$¢) i z zabezpieczeniem ochrony interesow Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

3.

§6

. Zgodnie z tre$cig oferty wynagrodzenie brutto za caty przedmiot umowy wynosi:

a) brutto ................. Zh(Stownie: ... ... ).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich
czynno$ci zwiagzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominig¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
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do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany w Urzgdzie Skarbowym pod
numerem NIP 734-34-56-306.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP ......

6. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Zasady rozliczen finansowych

§7

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy rozliczony bedzie jednorazowo na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru nadzorowanej inwestycji.

2. Faktury/rachunki nalezy wystawi¢ na adres:

Nabywca:

Gmina Podegrodzie
Podegrodzie 248

33-386 Podegrodzie

NIP 734-34-56-306
Odbiorca:

Urzad Gminy Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248.

3. Nalezno$¢ Wykonawcy platna bedzie przez Zamawiajacego przelewem na Konto nr .........cccevevvveverveenn
w terminie do .. dni (zgodnie ze zlozong oferta) od daty otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury/rachunku wraz z bezusterkowym protokotem odbioru robdt, a takze o$wiadczeniem
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o zaptacie naleznego im wymagalnego wynagrodzenia
stosownie do zawartych umoéw o podwykonawstwo zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP 734-34-56-306.

5. Za date zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. Strony ustalajg, ze faktura/rachunek moze by¢ przekazanaly Zamawiajgcemu w formie papierowej lub
droga elektroniczng. Ustrukturyzowane faktury/rachunek elektroniczne moga by¢ przesylane za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na stronie www.efaktura.gov.pl Identyfikator
PEF Gminy Podegrodzie to: 7343456306.

Przedmiot odbioru
§8
1. Rozliczenie za wykonywana ustuge dokonana bedzie na podstawie faktury/rachunku — po zakonczeniu
i odbiorze prac w ramach realizacji inwestycji.
2. Podstawa do wystawienia faktury/rachunku stanowi¢ bedzie protokét odbioru nadzorowanej inwestycji.

Kary umowne
§9

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg formg odszkodowania stanowig kary umowne.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacemu
przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 lit. a)
niniejszej umowy.

3. Za zwloke z tytulu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacemu przystuguje kara
umowna w wysokos$ci 0,2% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 lit. a) za kazdy dzien
zwloki, liczona od dnia nastepujacego po terminie okreslonym w §2.

4. Za zwlok¢ w usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi, Zamawiajacemu
przystuguje kara umowna w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 lit. a) za
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kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpujacego po dniu, w ktdérym uptynat termin wyznaczony na
usunigcie wad.

5. W przypadku braku zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 10 ust. 8, z ktorym Wykonawca zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy Zamawiajacemu
przystuguje kara umowna w wysokosci 1% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 lit. a).

6. W razie wystapienia zwloki w platnosci faktury/rachunku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki od
transakcji handlowych za opdznienie.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego.

9. Jezeli Zamawiajacy utraci dotacje lub cze$¢ dotacji na wykonanie przedmiotu zaméwienia z powodu
okolicznosci, ktore powstaty z winy Wykonawcy wowczas Zamawiajacy obcigzy Wykonawce utracong
kwota.

10. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.

Zmiana umowy
§10
1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy okreslone w § 6 ust. 1 lit. a) moze zosta¢
zmienione na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w przypadku urzedowej zmiany stawki
podatku VAT, odpowiednio do tej zmiany.

2) Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy okreslone w § 6 ust. 1 lit. 8) moze zosta¢
zmienione na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego w przypadku zmiany w obcigzeniach
podatkowych: zaoferowana kwota brutto pozostaje bez zmian, a warto§¢ umowy netto zostanie
pomniejszona o nalezny podatek VAT wskazany przez Wykonawce na ztozonej Fakturze za
wykonane zamdéwienie.

3) W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, w ktorych zbedne bedzie wykonanie danej czesci
zamowienia (z Wykonawca robot budowlanych), Strony ogranicza zakres ushug objety zamowieniem
wraz z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia.

4) W przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznoséci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego Strony moga zmieni¢ warunki oraz
termin ptatnosci,

5) Jezeli nastgpi zmiana w obowigzujacych przepisach prawa, badz wytycznych majacych wptyw
na sposob wykonania zamowienia, Strony majg mozliwos¢ dokonania stosownej korekty realizacji
rzeczowego zamowienia.

6) Wykonawca moze dokona¢ zmiany Inspektora Nadzoru przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowa¢ nowego Inspektora.

7) W przypadku pojawienia si¢ przeszkody w wykonaniu zamdOwienia w przewidzianym terminie
nie wynikajacej z winy Wykonawcy, z Wykonawca robot budowlanych lub w przypadku zaistnienia
nowych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie
zamoOwienia publicznego termin wykonania przedmiotu zamoéwienia moze zosta¢ przedtuzony
o ilo§¢ dni trwania przeszkody lub ilo§¢ dni koniecznych na uwzglednienie nowych okolicznosci:

8) Termin wykonania $§wiadczenia okreSlony w SWZ, ulega wydtuzeniu w przypadku:

a) wstrzymania robot budowlanych lub przerw w pracach powstatych z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (z Wykonawcg robot budowlanych),

b) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych
z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (z Wykonawca
robo6t budowlanych),
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C) opoznien w zakresie dokonywania odbioru lub prob koncowych,

d) wystapienia przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej” ktora uniemozliwia realizacj¢ Swiadczenia;
pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza
kontrola stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujace
niemozliwo$¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze
powotaé si¢ na zaistnienie ,,sity wyzszej” tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemne;j
Zamawiajacego w ciaggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

e) wystapienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa krajowego, co wplynie na
realizacje zamowienia podstawowego (z Wykonawcg robdt budowlanych) lub zamowienia na
Nadzor Inwestorski i spowoduje konieczno$¢é dostosowania realizacji umowy do zmian
przepisow;

f) wystapienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkow atmosferycznych, a w
szczegolnosci: intensywnych opadéw deszczu 1 niskich temperatur, uniemozliwiajgcych
wykonanie robét budowlanych zgodnie z wymogami technologii, skutkujace wstrzymaniem
robot budowlanych (z Wykonawcg rob6t budowlanych),

g) braku mozliwo$¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, a w szczegélnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez
Zamawiajacego lub konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja a wykonanie
zamdOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwienia dodatkowego
(z Wykonawcg robot budowlanych). Zmiana terminu realizacji moze zosta¢ wydtuzona o czas
wstrzymania prac,

h) wstrzymania prac budowlanych przez wilasciwy organ, odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnief, zezwolen, decyzji, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce (z Wykonawcg robdt budowlanych). Zmiana terminu
realizacji moze zosta¢ wydtuzona o czas wstrzymania prac pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajacego,

i) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych oraz dodatkowych — o czas niezbedny do wykonania
tych robot. Jezeli wystgpi konieczno$é dokonania zmian w dokumentacji projektowej, skutkujgca
koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien dokumentacji projektowej a ich
konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych Iub materialowych)
wykonania rob6t lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub
istotnie wstrzyma realizacje robot (z Wykonawcg robdt budowlanych).

2. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajacy skladajac pisemny wniosek
do drugiej strony.

3. Whniosek o dokonanie zmiany w umowie musi zawierac:

a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany zawierajace m.in. korzysci wynikajgce z wnioskowanej zmiany,
C) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

4. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy oOraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, innych niz
okreslone w ust. 1 powyze;j.

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

QOdstapienie od umowy
§11
1. Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od niniejszej umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu, wedtug swojego uznania w catosci lub w czgscei:
a) w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
b) w przypadku opdznienia si¢ Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy ponad 14 dni;
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c) w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce.

2. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, skutki odstgpienia nie
wylaczajg uprawnien z tytutu odszkodowania (w tym kar umownych) oraz rekojmi.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Odstapienie od niniejszej
umowy nastgpi poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

Podwykonawcy
§12t

1. Wykonawca zaangazuje do wykonania okreslonej czgéci zamoéwienia podwykonawce wymienionego
w przyjetej ofercie.

2. Podwykonawca nie moze zleci¢ wykonania cze$ci zamowienia dalszemu podwykonawcy bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

3. Umowa z podwykonawca musi by¢ zawierana w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu kazda umowe zawartg z podwykonawca.

4. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkie postanowienia niniejSzej
umowy.

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie dziatania lub zaniechania podwykonawcy
jak za swoje dzialania lub zaniechania.

6. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ protokét odbioru wykonanych prac przez podwykonawce
oraz ztozy¢ o$wiadczenie o dokonaniu rozliczen finansowych zgodnie z zawartg umowa pomigdzy
Wykonawca 1 podwykonawca.

7. Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie podwykonawcy 0 dokonaniu
rozliczen finansowych zgodnie z zawartg umowg pomigdzy Wykonawcg i podwykonawca.

8. Nie zlozenie powyzszych dokumentéw spowoduje wstrzymanie zaptaty Wykonawcy. Wynagrodzenie
Wykonawcy nie stanie si¢ wowczas wymagalne, a bieg terminu ptatnosci ustalonego w § 7 ust. 3
umowy zostanie zawieszony.

Postanowienia koncowe

§13
Strony ustalaja, ze Wykonawca nie moze przenies¢ swoich obowigzkow lub praw (w tym wierzytelnosci)
wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.

§14
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa a takze postanowienia SWZ
postepowania o zaméwienie publiczne w ramach, ktorego zostata zawarta niniejsza umowa oraz ztozonej
w trakcie postepowania oferty Wykonawcy.

§15

1. W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu, wynikajacego z umowy Iub pozostajacego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji
lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

2. Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji postanowien niniejszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla miejsca potozenia siedziby Zamawiajacego.

3. Zalaczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czegse.

1. Jezeli Wykonawca o$wiadczy w ofercie, ze zamowienie wykona sam wowczas zamiast zapisow pkt 1 — 8 paragraf 11 bgdzie brzmiat
,,Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca wykona dostawy stanowigce przedmiot zamowienia sam, bez udziatu podwykonawcow”.
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§16
1. Przed wystgpieniem na drogg sadowa strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania reklamacyjnego.
2. Postepowanie reklamacyjne polega na wystgpieniu do drugiej strony z konkretnym zadaniem, ktdére
musi zawiera¢ podstawe prawng i uzasadnienie.
3. Druga strona ma obowigzek ustosunkowac si¢ do tresci zadania. Odpowiedz negatywna wzglednie brak
odpowiedzi w terminie 7 dniu od dnia otrzymania zadania poczytuje si¢ za odmow¢ uznania roszczenia
i wyczerpuje tryb postepowania reklamacyjnego.

§17
Umowe¢ ninigjszg sporzadzono w 3-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Wykaz zalacznikéw do umowy:
1. nrl-oferta

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

Projekt pn. ,,Adaptacja budynku w Brzeznej na mieszkanie socjalne” w ramach 16 Osi priorytetowej - Wsparcie dla migrantéw z Ukrainy 8
(mechanizm CARE), dziatanie 16.3 CARE - Infrastruktura mieszkalna, poddziatanie 16.3.1 Gminna i powiatowa infrastruktura mieszkalna
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020



