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zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA o nastepujacym statusie podatnika VAT

W

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytulu realizowanych dostaw bedzie wystawiat
rachunki.

3. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz
Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowarto$é podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo
do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

4. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone
korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

6. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zal. do umowy.*

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiqzuje sig¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych niezwfocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstale
w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajqcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawial rachunki.

4. W przypadku naruszenia powyiszego zobowigzania Wykonawca zobowiqzuje si¢ do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej
rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o
odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

5. Wy wyraza zgode na potrqcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

6. Oswiadczenie dotyczgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zaf. do umowy.*

wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia (Nr sprawy

TZ.250.113.2023.MK) w trybie art. 275 i nastepnych ,,Prawo Zamowien Publicznych” z dnia 11 wrzesnia 2019 (tj. Dz. U.
2023 poz. 1605 z po6zn. zm.) zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

'a)

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: na wykonanie remontu i przebudowy pomieszczen
lokali uzytkowych znajdujacych sie¢ na II pietrze w II skrzydle budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdansku, z
przeznaczeniem na biuro.
Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z:
Szczegdtowy zakres robot okresla § 2.
roboty ogolnobudowlane, tj.
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie niezbednych rozbidrek, wyburzen i zamurowan,
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- wykonanie nowych otwordéw okiennych i drzwiowych,
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewngtrznej, wraz z montazem rolet
- wykonanie nowych $cian dziatowych,
- wykonanie nowych posadzek,
- wykonanie aranzacji pomieszczen dostosowujaca go do potrzeb obiektu administracyjnego,
- wykonanie prac wykonczeniowych,
b) roboty sanitarne tj.
- likwidacja istniejacych instalacji wod-kan, i c.w.u.
- wykonanie nowych niezb¢dnych instalacji wod-kan,
- wykonanie instalacji c.o.
- wykonanie instalacji wentylacji
c) roboty elektryczne tj.
- wykonanie instalacji wewngtrznej elektrycznej,
- wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego,
d) instalacje teletechniczne tj.
- rozbudowa i modernizacja istniejacej instalacji teletechnicznej.

§2
Zakres robét
1. Szczegbélowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastgpujace dokumentys;

a) Kosztorysy Ofertowe — zatgcznik nr 1

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne. Roboty Budowlane,
Roboty remontowe i renowacyjne - zatacznik nr 2

c) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty rozbidrkowe - zatgcznik
nr3

d) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Montaz drzwi i okien — zatagcznik
nr4

e) Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Uktadanie ptytek na podtogach i
na §cianach. Pokrywanie podtog i §cian. Ktadzenie wyktadzin podlogowych — zatacznik nr 5

f) Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tynkowanie; Tynki zwykle
wewngtrzne i zewnetrzne — zalacznik nr 6

g) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty malarskie — zatgcznik nr
7

h) Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instalacje wodociggowe;
Instalacje kanalizacyjne — zatacznik nr 8

i) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalowanie centralnego
ogrzewania wodnego — zatacznik nr 9

j)  Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych; Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie
montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej — zatacznik nr 10

UWAGA!
Szczegotowy zakres robot okreslony jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz w przedmiarach.

§3
Obowigzki i prawa Zamawiajacego
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,
b) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,
c) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,
d) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
e) uzyskania, jezeli bedzie to konieczne, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych na dostawe mediow, itp.
f) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot budowlanych,
b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy,
co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,
€) zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
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d)

€)

w roboty budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia o0so6b zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umoéw o prace,

a w szczegolnosci do:

e wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia tj. robot budowlanych, takich jak: murarskie, tynkarskie, malarskie,

posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych m.in.

poprzez weryfikacje 0sob na miejscu wykonywania robot budowlanych.
e Zadania o$wiadczen i dokumentoéw, w szczegdlnosci:

o Os$wiadczenie zatrudnionych osob

o Os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 0os6b na podstawie stosunku pracy,

o Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych osob,

o Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych osob, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy i zakres ich obowigzkow.

w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Szczegodly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosei do:

a)

b)
c)
d)

e)

f)
9)

h)
i)
)
k)

1)

m)

n)

0)

p)
q)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami przy dotozeniu nalezytej starannosci,
natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,
protokolarnego przejecia placu budowy,

dokonania przed rozpoczeciem robdot budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektow i urzadzen o zamiarze
zajecia terenu lub dokonaniu wilaczen, uzyskania wszelkich niezbgdnych zgdéd i zezwolen okreslonych
w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych uzgodnieniach,

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swdj koszt, potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przygotowania na swoj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazyndéw oraz organizacj¢ pomieszczen socjalnych
dla pracownikéw oraz zabezpieczenia terenu,

zachowania wszelkich parametréw technicznych zawartych w projekcie,

biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robot,

catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robdt z odpowiednimi uprawnieniami, oraz pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

prawidtowej koordynacji prac,

realizacji prac z materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych odpowiednie
aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatéw zakazanych przepisami szczegolnymi,
przekazania Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatdw na budowe
certyfikatow, kart technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentow
potwierdzajacych dane techniczne okreslone w projekcie,

w przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora nadzoru danego materialu, przekazania Zamawiajacemu
danych technicznych innego materiatu, ktory bedzie spetniat wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,
dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materialu na budowe, najpozniej na 2 dni
przed wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnos$ci dostarczonego materiatu
z weze$niej zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organ6w nadzoru budowlanego,

zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robdt,

utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbgdnych materiatdéw, odpadoéw i $mieci
- na swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

prowadzenia robét zgodnie z przepisami p.poz, BHP i Ochrony Srodowiska,

przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych
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o E

przepisami szczegotowymi dotyczacych materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
y) organizacji estetycznego zaplecza budowy,
z) przywrocenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacja robdt na terenach sasiednich,
aa) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci
cywilnej spowodowanej dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych zatrudnionych pracownikow i 0sob trzecich,
bb) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,
CC) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,
dd) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,
ee) S$cistej wspoOtpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa.
ff) wykonanie szkicu z naniesionymi wymiarami wraz z arkuszem inwentaryzacyjnym dla kazdego lokalu,
Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koficowego bez zastrzezen,
odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi Wykonawca.
Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania
w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien
on naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom dokumentacji
technicznej.
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia tj. robét budowlanych, takich jak: murarskie, tynkarskie, malarskie,
posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub
przez pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnosci, do
zatrudnienia innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,
b) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany
w zatrudnieniu.
Wykonawca ma obowiazek sktadania na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego oraz na koniec robot o§wiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynno$ci
w zakresie realizacji zamowienia tj. robot budowlanych, takich jak: murarskie, tynkarskie, malarskie,
posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
—  doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
—  datg ztozenia o§wiadczenia,
—  wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
—  rodzaj stosunku pracy i wymiaru etatu,
—  podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktdre sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi
zadnych uwag.
Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci okreslonych w umowie robot
osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zasady powierzenia wykonania czg$ci zamdwienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.

. Cze$ci zamoOwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

2 )t

nazwa czg$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na ............. dni od dnia podpisania

umowy.



10.

§o6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysokoéci z zastrzezeniem ust. 5, 6, 7 i 8 na podstawie cen jednostkowych okreSlonych w
kosztorysach ofertowych ofertowym w wysokosci:

warto$€ netto .......cccoceevveeneens ZE (STOWIE: ©eiviiiiiiiiie s e zlotych)
VAT e, ZE (STOWIIE: <.ttt e e eaveeseenseeenes ztotych)
wartos$¢ brutto .........ccceeveennenne. ZE (STOWIIE ...ttt e ebe e zlotych)

zgodnie z kosztorysem ofertowym
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostato wyliczone na podstawie
kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.
Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzetu, wskazniki cenotworcze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysach ofertowych nie ulegng zmianie do konca realizacji robot.
Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacje robdt okreslonych w § 112 wraz z
kosztami wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiaréw, odbioréw, koszty sktadowania odpadow
budowlanych, zabezpieczenia robdt, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i
ushug w tym koszty energii elektrycznej, ogrzewania i osuszenia lokali, organizacji i zagospodarowania zaplecza
budowy, ubezpieczenia placu budowy i 0sob, przestojow oraz inne ewentualne dodatkowe ustugi, niezbedne do
prawidlowej realizacji robot budowlanych.
W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysu
ofertowego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo§¢ niewykonanych lub
wykonanych w ilo$ciach wiekszych niz wynika to z kosztorysu prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete
w kosztorysie muszg by¢ zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.
W przypadku wykonania wigkszego lub mniejszego zakresu prac niz okres$lone w kosztorysie ofertowym o +15% i
wiecej wysokos$¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.
Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umowy okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z
zastrzezeniem § 6 ust. 5, 6 18 oraz § 15 ust. 3 pkt. a), b) e), f), ).
Aneks musi zosta¢ sporzadzony takze w kazdym przypadku, kiedy wystapig roboty dodatkowe, zmiana umowy bedzie
wynikata z zapisow § 15 ust. 3 pkt. b).
Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur miesiegcznych wynagrodzenie Wykonawcy osiagnie warto§¢ umowna, to
umowa w zakresie realizacji robot budowlanych ulega zakonczeniu przed uptywam terminu okreslonego w § 5.
Wykonawca o§wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajgcej zmniejszonemu zakresowi prac cze$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku
ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu prac okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot budowlanych w lokalu nastapi fakturami cze§ciowymi nie czgéciej niz raz w miesigcu na
podstawie stanu zaawansowania rob6t okreslonego na podstawie czesciowego kosztorysu powykonawczego
potwierdzonego przez inspektora nadzoru w protokotach odbioru cze$ciowego lub ostatecznego robot.
Podstawe do rozliczenia robot beda stanowily nastgpujace dokumenty:
- protokoét czesciowy lub ostateczny odbioru robét potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
- sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sg Gdanskie Nieruchomosci— Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254
Gdansk.
Zaptata wynagrodzenia nastapi po wykonaniu ushugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
1| PPN w ciagu 30 dni od daty dor¢czenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK*/rachunek
oszczgdnosciowy osobisty* otwarty w zwiazku z prowadzona dziatalno$cia gospodarcza.
Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,biatej liscie
podatnikéw VAT.”
Zamawiajacy bedzie dokonywal platnos$ci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z
art. 108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujacym
od 1 listopada 2019 r.
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W przypadku powierzenia czgs$ci zamowienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac si¢ beda zgodnie z art.
143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

Istnieje mozliwo$¢ sktadania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢c umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy
zawierajacy co najmniej nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464
ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platno$ci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy
przez zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres §wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.
Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza Zamawiajacemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgtosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2,
3,415 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie okre§lonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zgtasza
do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3,4 1 5 Iub jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie
o ktorym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustlugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi transportowe
lub dostawa materialéw budowlanych. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.
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Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 1 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej
mowa w ust. 2 lit. f) jest dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy
poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamdowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postgpowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada Zamawiajacemu o§wiadczenie
o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powotuje si¢ na zasoby oraz oswiadczenie
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobg upowazniona do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslona w dokumencie rejestrowym wlasciwym
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu
w postepowaniu Wykonawca sklada Zamawiajacemu o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie w jakim podwykonawca, z ktorego wykonawca rezygnuje spelniat warunki udzialu
W postgpowaniu, podpisane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma
reprezentacji okre§long w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wtasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
os$wiadczenia podwykonawcoéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin
uplynat w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow wynikajacych z umow o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwrécic si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio
do zamawiajacego
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznoséci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi,
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zgdania podwykonawcy,
W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnos$c
bezposredniej zaptaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é
takiej zaptaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢
nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o
ktorym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior $wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 25 uwag
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wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwote rowna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoséci za wykonanie obowigzkow
wynikajgcych z umowy i obowiazujacych przepisoéw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.
Zamawiajacy moze zadac¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzystaé z pracy
lub $wiadczenia ustug osob innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych
podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty $wiadczace o
stosunku prawnym istniejacym migdzy Wykonawcg, a osobg wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji
inwestycji.
§9
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektorow nadzoru, dzialajacych w granicach
umocowania okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.
682), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodgcego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakos$cig i iloscig roboét, ktore sa
niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z umows, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania
przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
- kierownik budowy, Pan(i) ...........cccceeevrvennenne.
- kierownik robét sanitarnych, Pan(i) ..................
- kierownik robét elektrycznych, Pan (i) .......ccceuvuennnnes
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektorow Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego

brutto za przedmiot UMOWY, t]. cecceeeeerercsnrences zI (stownie: 00/100 ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie.............. najpozniej w dniu zawarcia
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bgdzie zwracane przez Zamawiajagcego w nastepujacy sposob:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania rob6t budowlanych i
przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu r¢kojmi za wady lub
gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usuni¢cia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktorym byto ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

- innej formie niz pieniadzu, poprzez ztozenie gwarantowi lub porgczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu z
zabezpieczenia (dokument ztozony w postaci elektronicznej) albo poprzez zwrot oryginatu dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia (dokument ztozony w formie pisemne;j).

§11
Odbiér roboét
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym
odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b) uprzatnaé plac budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru koncowego najpo6zniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ wykonanych prac konserwatorskich,

€) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi
dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

d) os$wiadczenie  kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
Z przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,

e) rozliczenia pelnej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci i

prawidtowos$ci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date odbioru koncowego

robot.

Termin rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz 7 dni od daty zlozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i

prawidlowos$ci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego

ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokot w terminie 5 dni kalendarzowych od

spelnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub 7.

Protokot odbioru powinien zawieraé, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jakosci robot,

c) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,
e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0sob uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu
umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego zgloszenia
przedmiotu umowy do odbioru, wady i usterki nie nadajace sie do usuniecia, a nie wykluczajace uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia
umownego odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje
utraty uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapily w okresie gwarancji i rekojmi,

b) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajace, w my$l przepisow budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu
umowy i zazada wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego
zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad. Usunigcie wad powinno by¢

stwierdzone protokolarnie.

Za dat¢ odbioru koncowego uwazaé si¢ bedzie datg okreslong w treSci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w §

11 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwola komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w

okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty

uplynigcia terminu gwarancji i r¢kojmi oraz usunig¢cia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12
Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
Okres gwarancji ustala si¢ na............... lata.
OKkres rekojmi wynosi 5 lat.



Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.

O wykryciu wady w okresie r¢kojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce
nie podzniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokét okreslajacy wade, jej
istotnos¢ i proponowany termin usunigcia.

Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawceg na jego koszt, o ile nie
powstaty z winy Zamawiajacego.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuni¢cie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

a) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZz rozwiazania umowy z jego

winy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) ztytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego
odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

€) z tytulu nieusuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1| umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) ztytulu nieusuniecia usterek i wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki.

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktorych
mowa § 8 ust. 101 13 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.
1 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamOwienia wymaganej przez zamawiajgcego liczby 0sob na
podstawie umow o pracg, wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie
spoteczne oraz liczby miesigcy w okresie realizacji zamowienia - za kazdego niezatrudnionego ponizej liczby
wymagane] przez zamawiajacego.

- Zatrudnienie wymaganych osob przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niespetlnienie wymaganych
warunkow realizacji zamowienia.
- Kazda z 0sob zatrudnionych przez niepelny miesigc bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby
przez niepetny miesiac bedzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o
prace w danym miesigcu, zatrudnienie 2 0sdb przez niepetny miesigc bedzie traktowane jako niewykazanie 2
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace w danym miesigcu itd.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wigcej niz
10 % wynagrodzenia umownego okres§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1
ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogdlnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate w wyniku
nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

10



no

e

§ 14
Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy w nastepujacych przypadkach:

a) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy,

€) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach

okreslonych w § 14 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za

porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia

odstagpienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w trybie natychmiastowym.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez

ponoszenia skutkéw prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynno$ci) osoéb na

podstawie stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie

traktowal, jako nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowaé prawem wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.
§15
Zmiany w umowie

. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

wykonawcy, z wylaczeniem zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Zmiany w umowie moga nastapi¢, jezeli:

a) dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktorych nie
uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbgdne i zostaty spelnione tacznie nastgpujace
warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnos$ci
dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno§¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z
wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg
starannoscia, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

c) w przypadkach okreslonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie mogg by¢ wprowadzane w celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy pzp,

d) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadlo$ci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca speinia warunki udziatu w postgpowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a
takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisOw ustawy,

— w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcoéw, w
przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) zmiany, niezaleznie od ich wartoéci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

f) 1aczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

g) zmniejszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robdt danego rodzaju okre$long w kosztorysie
ofertowym, jezeli z przyczyn niezaleznych roboty budowlane nie mogty by¢ zrealizowane w catosci w przypadku
m. in.:
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h)

)

k)

—  braku mozliwosci realizacji robot w pelnym zakresie okreslonym w kosztorysie ofertowym,

—  konieczno$ci odstapienia od robdt przez Zamawiajacego.

dotycza terminu zakonczenia robdt, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci, ktére spowodowaty niezawinione i

niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawceg opdznienie w szczegolnosci:

— dzialanie sity wyzszej, np.: pozar, powodz, atak terrorystyczny, kleski zywiolowe, pandemie, epidemie, itp.,

— wstrzymaniem rob6t przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okolicznos$ci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawcg,

— konieczno$ci wykonania innych robot budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania
tych robot,

— wystapienie zmian w przepisach prawa,

— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadkach okreslonych w
przepisach ustawy prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

— wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robdt budowlanych,

—  koniecznos$ci uzyskania stosownych zezwolen wlasciwych organéw administracji publiczne;.

w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia robdot budowlanych w sposdb nalezyty, nie dtuzej

jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcze$niejszego

powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

- zmiana osoby Kierownika budowy, Kierownika robot nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od

Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z

Kierownikiem budowy,

- Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika budowy, Kierownika robot gdy kwalifikacje wskazanej osoby

beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zamdwienia.

zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby

wykonawca powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamdéwien publicznych w

przypadku, gdy proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetni dany warunek udziatu

W postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze

nastgpi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcdéw na etapie
sktadania ofert, jezeli w stosunku do czeSci zamdwienia, na ktdrg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie
zostala wylaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy, w
szczegblnoscei jezeli zmiana:

wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, to w tym
postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,
narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$s¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotne;j
umowie,

W sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen 1 zobowigzan wynikajacych z umowy,

polega na zastapieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawca, w
przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zagdaniem zmiany Umowy w zwiazku z wystapieniem
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, zobowiazany jest ztozy¢ pisemny wniosek o zmian¢ umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej winien zawiera¢ przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z
przywolaniem wiasciwych postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zawierac¢
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim
zakresie domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich
wykonanie jest niezbedne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajacego.

Z wnioskiem o zmiang Umowy moze réwniez wystapi¢ Zamawiajacy.
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§ 16
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
,,Prawo Zamoéwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece
nad zabytkami.

2. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw
firm, os6b reprezentujacych, numerdéw telefonow.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wyslane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ catosci lub czgsci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

5.  Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczace podatnika VAT.

7. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki:

1. Kosztorysy ofertowe—zatacznik nr 1

2. Zestawienie kosztorysowe — zatacznik 1A

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Roboty Budowlane, Roboty
remontowe i renowacyjne - zatacznik nr 2

4. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty rozbidérkowe - zatgcznik nr 3

5. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Montaz drzwi i okien — zatgcznik nr
4

6. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Uktadanie ptytek na podtogach i na
Scianach. Pokrywanie podiog i Scian. Ktadzenie wyktadzin podtogowych — zatacznik nr 5

7. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie; Tynki zwykte
wewnetrzne i zewngetrzne — zalacznik nr 6

8. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty malarskie — zatacznik nr 7

9. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacje wodociagowe; Instalacje
kanalizacyjne — zatacznik nr 8

10. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalowanie centralnego ogrzewania
wodnego — zatacznik nr 9

11. Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych; Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie montazu
opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej — zatagcznik nr 10

12. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg - zatgcznik nr .*

13. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza - zatgcznik nr *

*niepotrzebne skresli¢
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Zakacznik nr
Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednocze$nie oswiadczam, ze nie zawiesitem/lam* i nie zaprzestalem/tam* wykonywania dziatalnosci
gospodarczej

oraz zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6

Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spolka jest/nie jest™ zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie os§wiadczam, ze Spotka nie zawiesila i nie zaprzestata wykonywania dziatalno$ci gospodarczej
oraz zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

15



16



