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I Część opisowa 

1. Podstawa opracowania 

• Uzgodnienia z Zamawiającym i Inwestorem 

• Umowa z Zamawiającym i Inwestorem 

• Inwentaryzacja geodezyjna 

• Obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu, 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych 

• Uchwała nr 205/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna 

• Wizja lokalna w terenie 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej 

w miejscowości Biała. 

Wykonawca w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowego (dalej PFU) oraz dokumenty, do 

których PFU się odwołuje opracuje dokumentację projektową, która zostanie zweryfikowana 

i zatwierdzona przez Zamawiającego i Inwestora w zakresie zgodności z PFU oraz obowiązującymi 

aktami prawnymi. Po uzyskaniu akceptacji, na jej podstawie Wykonawca wykona przebudowę odcinka 

drogi i odda w stanie wolnym od wad ww. odcinek drogi. 

Wyodrębnia się dwie fazy realizacji przedmiotu zamówienia: 

Faza projektowa: 

• sporządzenie szczegółowej koncepcji i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego i Inwestora-po 

uwzględnieniu wniesionych uwag; 

• sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z przepisami szczególnymi 

• sporządzenie projektu wykonawczego 

• uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania strony 

prawnej inwestycji, 

• sporządzenie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 

• dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi załącznikami w postaci 

papierowej oraz na płycie CD wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest 

zgodna z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

Faza wykonawcza: 

• sporządzenie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 

• przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą, 

• wycinka roślinności kolidującej, 

• wykonanie nasadzeń zastępczych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i Inwestora 

• likwidacja kolizji z infrastrukturą techniczną, 

• przebudowa i budowa zjazdów, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, naniesienie zmian do 

zasobu PODGiK, i przekazanie kompletnych plików wektorowych Zamawiającemu i Inwestorowi. 

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
2.2.1 Wymagania ogólne 

Podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz 

obowiązujące normy i przepisy prawne. Wykonawca sporządzając ofertę uwzględni wszystkie 

konieczne decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, opinie, zgłoszenia i uzgodnienia niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Lokalizacja 

Odcinek drogi obejmujący ul. Parkową w miejscowości Białej zlokalizowany jest na działkach 

nr ewid. 531/1, 831/2, 832, 847/2, 523/20, 523/8 obręb Biała Górna. Działki nr ewid. 831/2, 531/1 

i 832 stanowią działki o użytku dr, działkę nr ewid. 847/2 stanowią grunty pod rowami. Pozostałe 

działki stanowią grunty orne, łąki oraz lasy będące własnością osób fizycznych oraz prawnych. 

Stan istniejący: 

Przebudowie podlega odcinek drogi gminnej nr 470137S o nawierzchni bitumicznej, z obustronnym 

poboczem gruntowym, bez chodników. Wody powierzchniowe są odprowadzane powierzchniowo na 

teren przyległy. Zabudowa działek przyległych do DG 470137S obejmuje budynki mieszkalne 

jednorodzinne. Część działek stanowią tereny zadrzewione bądź użytkowane rolniczo. 

W obrębie pasa drogowego jak i działek przyległych przebiega infrastruktura techniczna: sieć 

wodociągowa, sieć gazowa, elektroenergetyczna oraz sieć teletechniczna. 

Analiza wariantów rozwiązania projektowego 

Wariant zerowy 

Wariant zerowy przewiduje brak realizacji. 

Wariant pierwszy 

Wariant pierwszy przewiduje dostosowanie jezdni do parametrów drogi lokalnej, jednostronną 

budowę chodnika wraz z wykonaniem zjazdów i poboczy oraz odprowadzenie wód opadowych do 

odbiorników za pomocą kanalizacji deszczowej. 

Wariant drugi 

Wariant drugi przewiduje dostosowanie jezdni do parametrów drogi lokalnej wraz z wykonaniem 

zjazdów i poboczy wraz odprowadzeniem wód opadowych na przyległe tereny zielone. 

Po analizie wariantów projektowych do realizacji został przewidziany wariant drugi. 

Zastosowanie wariantu zerowego, przy pozostawieniu istniejącej zniszczonej nawierzchni spowoduje 

dalszą jej degradację, co wiąże się z pogorszeniem bezpieczeństwa, a także komfortu użytkowania 

drogi. 

Zastosowanie wariantu pierwszego wiąże się  koniecznością wywłaszczenia gruntów przyległych, co 

z uwagi na małą przepustowość drogi (jest to droga ślepa) nie ma uzasadnienia ekonomicznego.  

Zastosowanie wariantu drugiego, przeznaczonego do realizacji, umożliwia zwiększenie komfortu oraz 

bezpieczeństwa użytkowników drogi, bez konieczności zmieniania stanu własności. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe 

Przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 5.50m o nawierzchni bitumicznej, obustronnego pobocza 

z destruktu asfaltowego o szerokości 0,75m , przebudowę bądź budowę zjazdów do każdej działki 

o nawierzchni z kostki betonowej, likwidację kolizji z siecią elektroenergetyczną, wodociągową, 

teletechniczną i gazową. 

Rozwiązania z zakresu konstrukcji drogi przyjęto na podstawie sporządzonej opinii geologicznej, przy 

braku możliwości obniżenia zwierciadła wód gruntowych oraz uwzględnieniu wytycznych 

Zamawiającego i Inwestora w zakresie zachowania niwelety drogi i projektowanych warstw 

konstrukcji. 

Istniejące zjazdy z kostki betonowej należy dostosować do nowego przebiegu jezdni, poprzez ich 

przebrukowanie lub dołożenie nawierzchni z kostki betonowej na całej szerokości istniejących zjazdów. 

Ewentualne elementy ograniczające nawierzchnie należy wymienić. 

Pierwszeństwo mają rozwiązania projektowe minimalizujące wycinkę roślinności zwłaszcza drzew 

przydrożnych. 

Likwidacja kolizji 

Likwidację kolizji oraz zabezpieczenie urządzeń obcych należy wykonać na warunkach wydanych przez 

gestorów sieci, w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inwestorem oraz  Zarządcą drogi przy uwzględnieniu 

zapisów obowiązujących decyzji zezwalających na lokalizację infrastruktury w pasach drogowych.  
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3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1 Wymagania w zakresie niezbędnej dokumentacji 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne do prawidłowej realizacji 

robót projekty i dokumenty, w szczególności: 

• harmonogram prac projektowych, 

• koncepcję przeznaczoną do uzgodnień z Zamawiającym i Inwestorem; 

• dokumentację formalno-prawną warunkującą rozpoczęcie robót, 

• materiały projektowe do uzyskania warunków, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

• projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami 

wymaganymi przepisami szczególnymi, 

• projekt wykonawczy uszczegóławiający zapisy zawarte w projekcie budowlanym, 

• przedmiar robót, 

• kosztorys inwestorski 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; podstawą do stworzenia STWiORB 

są zapisy zawarte w PFU oraz OST opracowane przez IBDiM, przy czym Wykonawca w procesie 

opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów 

(obniżania wymagań dla materiałów i robót, częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych 

przedziałów tolerancji, ograniczania zakresu realizacji odcinków próbnych, usuwania lub 

ograniczania treści zastrzeżeń, itp.). Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje 

je do zakresu wynikającego z projektu wykonawczego. W przypadku braku OST dla danego typu 

Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym i Inwestorem, 

opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych 

i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi badań. STWiORB podlega akceptacji 

Zamawiającego i Inwestora. 

• projekt stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem, 

• projekt czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem; w przypadku gdy realizacja inwestycji 

zostanie podzielona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych, 

projekty czasowej organizacji robót opracuje i zatwierdzi Wykonawca robót budowlanych, 

• inne opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury oraz gestorów sieci. 

Pominięcie w powyższym wykazie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu 

formalnego, jakiego sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie 

z obowiązującym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji 

i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu i Inwestorowi. Wszystkie projekty muszą być 

sporządzone i sprawdzone przez osoby posiadające właściwe uprawnienia  

3.1.1 Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią: 

• mapa dc. projektowych, 

• wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

• opinie, uzgodnienia i warunki wydane przez zarządców infrastruktury terenowej, gestorów sieci oraz 

inne zainteresowane podmioty.  

• koncepcja udostępniona przez Zamawiającego na etapie procedury przetargowej. 

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie, potwierdzoną przez Zamawiającego i Inwestora, w celu 

dokładnego sprawdzenia Materiałów Wyjściowych oraz zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 

jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych. 

3.1.2  Tryb realizacji inwestycji 

Zakłada się realizację zamierzenia na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia 

na budowę. 

3.1.3 Harmonogram prac projektowych 
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Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogramem i przedstawi 

go (oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu i Inwestorowi do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopóki 

będą trwały prace projektowe w jego skład wchodzić będzie Harmonogram Prac Projektowych 

zapewniający możliwości monitorowania postępu tych prac. W Harmonogramie Prac Projektowych 

Wykonawca musi uwzględnić: 

• poszczególne elementy opracowań projektowych, kolejność w jakiej Wykonawca zamierza 

realizować poszczególne opracowania projektowe lub ich części, 

• terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: 

analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace 

projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), 

• uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 

• czas na weryfikacje opracowań projektowych przez Zamawiającego i Inwestora– w wybranych 

przypadkach także z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiającego i Inwestora, 

• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

• dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający i Inwestor. 

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac projektowych, 

aby opracowania projektowe mogły być w miarę jednostajnie przekazywane do akceptacji 

Zamawiającemu i Inwestorowi w ciągu całego okresu przeznaczonego na prace projektowe. 

3.1.4  Forma opracowań projektowych 

Wszelkie opracowania projektowe powinny być opracowane za pomocą oprogramowania 

komputerowego w formie wymaganej przez przepisy szczególne. 

Całość opracowania projektowego należy ponadto przekazać Zamawiającemu i Inwestorowi w formie 

elektronicznej, na płycie CD, w postaci plików *pdf, *dwg oraz *ath. Pliki *.pdf stanowiące projekt 

budowlany i wykonawczy powinny być opatrzone podpisem elektronicznym projektantów 

wchodzących w skład zespołu projektowego. 

W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia Dokumentacja Projektowa oraz wszystkie 

dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania w zakresie 

promocji projektów objętych danym programem pomocowym. 

3.1.5 Nadzór autorski 

Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór autorski w trakcie robót budowlanych realizowanych 

na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. Na wezwanie Zamawiającego bądź Inwestora 

Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych 

i zamiennych, wprowadzania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej oraz-w przypadkach 

koniecznych, do stawienia się na placu budowy. Przedstawienie powyższych rozwiązań i opinii winno 

nastąpić niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych. W przypadkach skomplikowanych 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego i Inwestora oraz określić 

najkrótszy możliwy termin przedstawienia opracowania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w ofercie cenowej. 

3.1.6 Nadzór Zamawiającego i Inwestora nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany 

jest przez Zamawiającego i Inwestora podczas spotkań z Wykonawcą oraz poprzez raportowanie 

postępu prac projektowych w odniesieniu do harmonogramu. Raportowanie postępu prac 

projektowych odbywać się będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu, począwszy od dnia podpisania 

umowy. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie 

dokumentacji projektowej: 

• wizja lokalna potwierdzona przez Zamawiającego i Inwestora, 

• robocze spotkania zespołu projektowego służące omówieniu zagadnień projektowych 

i międzybranżowej koordynacji dokumentacji projektowej-Zamawiający i Inwestor będzie 

uprawniony do udziału w takich spotkaniach za pomocą obecności osobistej bądź komunikacji 

elektronicznej,  
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• narady koordynacyjne- spotkania z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inwestora służące 

umówieniu przez uczestników zagadnień technicznych związanych z pracami projektowymi, 

Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia materiałów na narady na 3 dni robocze przed 

ustalonym terminem spotkania 

• konsultacje społeczne- spotkania z społecznością lokalną organizowane przez Zamawiającego 

i Inwestora, 

W procesie kontroli procesu projektowania oraz weryfikacji i zatwierdzania sporządzanej 

Dokumentacji Zamawiający i Inwestor będą: 

• sprawowali kontrolę nad postępem prac projektowych, uzgodnień i uzyskiwania pozwoleń, zezwoleń 

i decyzji administracyjnych, na bieżąco weryfikował i oceniał zgodność opracowań projektowych 

z Wymaganiami Zamawiającego i Inwestora oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

• sporządzali protokoły z weryfikacji opracowań projektowych i przekazywali je Wykonawcy, 

Inwestorowi i Zamawiającemu, 

• egzekwowali wymaganą jakość opracowań projektowych, 

• sprawdzali kompletność dokumentacji projektowej – budowlanej, wykonawczej, STWiORB, 

• zatwierdzali rozwiązania projektowe zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w umowie oraz PFU 

3.1.7 Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego i Inwestora 

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu i Inwestorowi wszelkie dokumenty do weryfikacji i 

od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 

dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego. 

Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych i na bieżąco weryfikował, 

sprawdzał kompletność i oceniał zgodność opracowań projektowych z PFU i obowiązującymi 

przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji „na bieżąco” 

przejawiać się będzie w następujących działaniach: 

• przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego spotykać się będą na spotkaniach, na których 

omawiany będzie stan zaawansowania prac projektowych, rozwiązania techniczne i zagadnienia 

formalne, 

• przedstawiciele Zamawiającego będą mieli prawo do uczestnictwa w roboczych spotkaniach zespołu 

projektowego, na których omawiana będzie koordynacja międzybranżowa dokumentacji 

projektowej, 

• Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w celu 

przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji, 

• do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań projektowych w formie 

elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez Zamawiającego, 

• Zamawiający sporządzał będzie bez zwłoki protokoły z weryfikacji każdego otrzymanego 

opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy i Zamawiającemu. 

To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, będzie wynikać z ww. 

opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania lub – jeśli nie zostało to sprecyzowane 

w tym dokumencie – z uzgodnień między Zamawiającym a Wykonawcą.  

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający uznaje, że 

zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność z Kontraktem. 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez Zamawiającego 

potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z zatwierdzeniem 

opracowań projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy, 

opracowania uznaje się za odebrane. 

Liczba egzemplarzy dla poszczególnych części dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na 

potrzeby uzgodnień, opinii i zgłoszeń. Wykonawca w procedurach wymaganych dla uzyskania strony 

prawnej projektu będzie występował w imieniu Inwestora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 
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przy czym każdy dokument wpływający będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

w terminie dwóch dni roboczych od daty wpływu.  

3.1.8 Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Umową/Warunkami Kontraktu, 

3.2 Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych 

3.2.1 Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w dokumentacji 

projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do Robót, kierować się należy 

zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepisów. Dane określone 

w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich 

normach).  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. Zamawiający jest upoważniony 

do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na Plac Budowy lub na jego terenie produkowanych. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

STWiORB, to Zamawiający takie materiały odrzuci i zostaną one zastąpione właściwymi, a wadliwe 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach 

określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych 

wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

3.2.2 Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zweryfikowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 

w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien każdorazowo zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien 

niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności 

gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

3.2.3 Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane Roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB i zatwierdzanym 

harmonogramem. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane 
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ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z 

warunkami umowy, z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej 

organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty w zakresie 

niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i wykonawczym, a 

niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy 

oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU) a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie 

ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania 

wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania 

odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania 

robót. Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 

było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mających istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez 

Zamawiającego wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej 

i w STWiORB, a także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiajacy i inwestor uwzględnią wyniki badań materiałów i Robót. 

3.2.4 Harmonogram prac budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie do 7 dni od podpisania umowy do opracowania i 

przedłożenia Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 

harmonogramu. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych, 

• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

3.2.5 Program Zapewnienia Jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego projektu 

programu zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• sposób zapewnienia bhp 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Zamawiającemu. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 



Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała  

   DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa  
12 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

3.2.6 Zasady ogólne badań robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w STWiORB w oparciu o 

odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

STWiORB, przyjąć należy procedury, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinni udzielić mu 

niezbędnej pomocy. 

Zamawiający i Inwestor, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie 

wyników zleconych przez siebie badań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

3.2.7 Wymagania w zakresie odbiorów 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w całym okresie prowadzenia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy będącego 

przedstawicielem Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Jeżeli na etapie prac projektowych Wykonawca przy akceptacji Zamawiającego podejmą decyzję o 

realizacji inwestycji na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, dla robót 

należy założyć i prowadzić dokument tożsamy z dziennikiem budowy. 

Przewiduje się prowadzenie dziennika budowy w postaci papierowej, chyba że zmiany legislacyjne 

zobligują kierownika budowy do prowadzenia dziennika w postaci elektronicznej. 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru 

obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy Robót. Wzór rejestru obmiarów zaproponuje 

Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje 

Wykonawca i są one potwierdzane przez Zamawiającego. 

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i 

powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  



 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała 

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa  
13 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• skuteczne zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, 

• protokoły przekazania Placu Budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru Robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja na budowie 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem 

budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu rzeczowego lub 

wykazaniu poprawności wykonania Robót.  

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad ustalonych 

przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń między Wykonawcą 

a Zamawiającym albo z technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim 

wypadku: 

• obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

• obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

• obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą podlegały 

akceptacji przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, że 

roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. 

O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. 

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego 

ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona 

Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. 

Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów 

w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań 

Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i STWiORB. 

Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest 

zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z 

wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna 

nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne 

zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem 

wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na 

kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę 
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i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione także na 

rysunkach projektu wykonawczego). 

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową 

z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. 

Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 

zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

Pozostałe elementy dokumentacji powykonawczej obejmują: 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy (oryginały), 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

• Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB 

w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany 

na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. 

Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w 

rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na 

nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót” 

3.2.8 Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Umową/Warunkami Kontraktu. 

3.3 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

W ramach przygotowania placu budowy pod drogi rowerowe, na terenach zielonych należy usunąć 

warstwę humusu. Humus należy przechowywać w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż 

dróg rowerowych oraz do rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych 

i ich oznaczenie, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy, urobku oraz materiałów porozbiórkowych 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Materiały rozbiórkowe powstałe w trakcie robót budowlanych Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 
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3.4 Wymagania w zakresie architektury 

Przewiduje się wykonanie zjazdów do posesji z kostki typu Holland w kolorze grafitowym. 

3.5 Wymagania w zakresie konstrukcji 

Jezdnia 

kategoria obciążenia ruchem KR1 

grupa nośności podłoża przyjęta do projektowania G1 

głębokość przemarzania 1.0m 

współczynnik głębokości przemarzania - 

Przyjęty układ warstw konstrukcji: A1 
uziarnienie 

[mm] 

grubość 

[cm] 

warstwa ścieralna AC 11 50/70  4 

warstwa wiążąca AC 16 50/70  5 

podbudowa 

zasadnicza górna 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3  20 

podbudowa 

zasadnicza dolna  

- - - 

- - - 

podbudowa 

pomocnicza 
-  - 

warstwa 

mrozochronna 
-  - 

warstwa ulepszonego 

podłoża 
-  - 

nasyp w miejscach 

wymaganych 
mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR  - 

łączna grubość warstw 29cm 

war. głębokości 

przemarzania 
- 

warunek 

spełniony 

nie 

dotyczy 

Zjazd 

Przyjęty układ warstw konstrukcji: 
uziarnienie 

[mm] 
grubość 

[cm] 

kostka bezfazowa typ ' Holland'  8 

podsypka cementowo – piaskowa 1:4  3 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 [E2 0-31.5 8 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0-63 12 

mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, CBR≥25% 0-8 15 

mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR -nasyp w miejscach wymaganych zmienna 

Pobocze 

Przyjęty układ warstw konstrukcji: 
uziarnienie 

[mm] 
grubość 

[cm] 

destrukt pofrezowy  10 

mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, CBR≥25% 0-8 15 

mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR -nasyp w miejscach wymaganych zmienna 

Wymagane wartości wtórnych modułów odkształcenia w poszczególnych poziomach warstw 

w obrębie drogi gminnej: 

warstwa 
powierzchnia 

wykop nasyp 

rodzaj gruntu rodzaj gruntu 

spoisty niespoisty spoisty niespoisty 

powierzchnia dolna 100 100 100 100 

podbudowa zasadnicza dolna 
powierzchnia górna - - - - 

powierzchnia dolna - - - - 

podbudowa pomocnicza powierzchnia górna - - - - 
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powierzchnia dolna - - - - 

warstwa mrozochronna 
powierzchnia górna 100 100 100 100 

powierzchnia dolna 50 50 50 50 

warstwa ulepszonego podłoża 
powierzchnia górna 50 50 50 50 

powierzchnia dolna 25 25 25 25 

nasyp 
powierzchnia górna - - 25 25 

powierzchnia dolna - - 25 25 

grunt rodzimy powierzchnia górna 25 25 25 25 

3.6 Wymagania w zakresie sieci i instalacji 

Likwidacja kolizji 

Likwidację kolizji z urządzeniami obcymi należy wykonać na warunkach wydanych przez gestorów sieci, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym i Zarządcą drogi przy uwzględnieniu zapisów obowiązujących decyzji 

zezwalających na lokalizację infrastruktury w pasach drogowych. 

3.7 Wymagania w zakresie wykończenia 

W ramach inwestycji przewiduje się wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Zaprojektowane 

oznakowanie winno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzeniem, 

Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych a także Wytycznych Technicznych ZDW w 

Katowicach. 

3.8 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami Technicznymi 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Teren po zakończeniu robót należy zrekultywować. W pasie 

prowadzonych robót w obszarach nieutwardzonych należy przewidzieć obsianie trawą po uprzednim 

humusowaniu. Nasadzenia kompensacyjne wykonać w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

Pierwszeństwo mają rozwiązania projektowe minimalizujące wycinkę roślinności zwłaszcza drzew 

przydrożnych. 

II Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

• Ze względu na długość drogi poddanej przebudowie planowane przedsięwzięcie zgodnie 

z Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie 

kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

• Z uwagi na planowane zachowanie istniejącego przepustu i poprowadzenie drogi w jego obrębie 

projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

• Część inwestycji położona jest w obszarze objętym MPZP, dla pozostałej części, w związku 

z prowadzeniem prac w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych, nie będzie wymagana decyzja 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

• teren inwestycji położony jest poza terenami i obszarami górniczymi, 

• teren inwestycji położony jest poza obszarami zagrożenia powodzią, 

• teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską, 

• teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie Ustawy o ochronie 

przyrody. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

3.1 Wytyczne ogólne 

• Uchwała nr 205/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna, 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

wydane z delegacją tej Ustawy, 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) oraz rozporządzenia wydane 

z delegacją tej Ustawy, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 

z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy, 

3.2 Branża drogowa 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 6 

GDDP z dn. 24.04.1997r. 

• Wytyczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach: 

◦ WT ZPKW Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze 

◦ WT OP Oznakowanie poziome 

• Normy: 

◦ PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe + errata 

• Ustawy i rozporządzenia: 

◦ Ustawa o drogach publicznych oraz rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy, m.in.: 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

3.3 3.3 Branża elektryczna 

• Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dn. 4 marca 1994r. w sprawie wprowadzania obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz. 617 z późn. 

zmianami): 

◦ Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

◦ Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej 

w zależności od wpływów zewnętrznych. wprow. IEC60364-4-481:1993 (IDT). 

◦ PN-92/N-01256 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 

◦ Polska Norma PN-EN 61140 – Podstawowe zasady ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym.  

◦ Wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej w liniach n/n (wg normy N-SEP-E-001), 

◦ Polska Norma PN-E-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

◦ Polska Norma PN-98/E-05100/1 – Linie napowietrzne. 

◦ Pozostałe normy z dziedziny elektroenergetyki i z nią związane wprowadzone do stosowania w 

2021r. 

• Ustawy i rozporządzenia: 

◦ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 460, 

zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507), 

◦ Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. 

W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r. 

◦ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.09.1997r. z późn. zmianami dotyczące 

„Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz z 2008r. Nr 108 poz. 690) 

• Katalogi: 

◦ Album przyłączy napowietrznych i kablowych niskiego napięcia Lnn-pi – przyłącza z przewodami 

izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY i YKY opracowany przez PTPiREE nr 03/01-1999, 

◦ Album linii napowietrznych niskiego napięcia układ przewodów naprzemianległy, 
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◦ Album linii napowietrznych niskiego napięcia na żerdziach wirowanych – układ przewodów 

prostokątny, 

◦ Katalog rur osłonowych typu AROT, 

◦ Katalog kabli ziemnych i przewodów izolowanych samonośnych wydany przez TELEFONIKA KABLE 

oraz inne związane z opracowaniem projektu. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 

4. Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

4.1 Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej oraz dane uzupełniające z pomiarów geodezyjnych na podstawie których 

zostanie opracowana mapa dc. projektowych stanowią załącznik do niniejszego PFU 

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Opinia geologiczna stanowi załącznik do niniejszego PFU. 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską 

4.4 Inwentaryzacja zieleni 

Inwentaryzacja zieleni zostanie przedstawiona w koncepcji projektowej dołączonej do postępowania 

przetargowego. 

4.5 Dane z zakresu ochrony środowiska 

Ze względu na długość drogi poddanej przebudowie planowane przedsięwzięcie zgodnie 

z Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie 

kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie Ustawy o ochronie 

przyrody. 

4.6 Pomiary uciążliwości 

Dla celów niniejszego PFU nie przeprowadzono pomiarów uciążliwości. Ze względu na 

przeprowadzenie drogi w istniejącym śladzie należy się spodziewać, że występujące obecnie 

oddziaływania akustyczne ulegną zmniejszeniu-ze względu na wykonanie nowej nawierzchni przy 

utrzymaniu obowiązujących ograniczeń prędkości wzdłuż projektowanego odcinka drogi. Emisja 

zanieczyszczeń mająca wpływ na jakość powietrza nie ulegnie zmianie w stosunku do wariantu 

zerowego inwestycji-jej ewentualny wzrost będzie zależał od wzrostu natężenia ruchu pojazdów na 

drodze i nie będzie zależał od realizacji inwestycji bądź jej braku. 

4.7 Inwentaryzacja obiektów budowlanych 

Nie dotyczy 

4.8 Porozumienia, zgody warunki techniczne i realizacyjne 

Wytyczne dotyczące zabezpieczenia istniejących sieci i likwidacji kolizji z infrastrukturą techniczną, 

zostaną dołączone do postępowania przetargowego. 

4.9 Dodatkowe wytyczne 

Podstawą do projektowania, poza wytycznymi zawartymi w PFU będzie koncepcja projektowa 

udostępniona potencjalnym Wykonawcom w postępowaniu przetargowym. 


