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Zalacznik nr 9 do SWZ
Umowa nr....
zawarta W dniu ..........cceeeeveeennennns w Dhutowie, pomiedzy:

Gmina Dhlutéow, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dhutéw, NIP: 731-191-43-26,
REGON: 590647960, reprezentowang przez:

Grazyng Maslanka-Olczyk — Wojta Gminy Diutow,

przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Dhutow,

zwang dalej w tek§cie umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang/ym dalej w tek$cie umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamdOwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zawarto umowe o nastepujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac projektowych oraz robot

budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Termomodernizacja straznicy OSP w Diutowie”

w systemie zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-

uzytkowego zwanego dalej PFU.

2. Zadanie pn.: ,,Termomodernizacja straznicy OSP w Dtutowie” dofinansowane jest z Programu

Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja6PGR).

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie niezbednej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z wymaganymi uzgodnieniami (jezeli wymagane obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego), poprzedzonej opracowaniem koncepcji architektoniczno-budowlanej,

2) uzyskanie przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe/zgloszenia wykonania
robdt budowlanych bez uwag i sprzeciwu w Starostwie Powiatowym w Pabianicach,
poprzedzonego uzyskaniem niezbednych warunkéw, opinii, zgod, decyzji, pozwolen
i uzgodnien,

3) zakup i zarejestrowanie dziennika budowy w Wydziale Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach oraz dokonanie zgloszenia rozpoczecia robot
budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach,

4) wykonanie rob6t budowlanych,

5) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jesli bedzie wymagane),

6) sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla zmodernizowanej straznicy,
opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynkow
oraz podpisem osoby uprawnionej,

7) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego na podstawie stosownego upowaznienia pozwolenia
na uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu rob6t (jesli bedzie wymagane obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego),



POLSKI
tAD

9) wykonanie i zamontowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego tablicy informacyjnej
zgodnie z uchwata Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ze zmianami oraz
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, o tresci uzgodnionej
Z Zamawiajacym,

10) wykonanie innych czynnosci niezb¢dnych do zrealizowania zobowigzan okreslonych
w punktach poprzedzajacych oraz PFU.

. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w PFU.

. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie z harmonogramem terminowo-

rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

. Dokumentacja projektowa powinna by¢é opracowana zgodnie z PFU, w sposob kompletny

i spojny, w zgodno$ci z aktualnie obowigzujacymi przepisami technicznymi i prawnymi, normami

i zasadami wiedzy technicznej. W skfad opracowanych dokumentacji projektowych powinny

wej$¢ nastgpujace opracowania:

1) projekt budowlany lub zgtoszenie robot budowlanych w niezbednym zakresie — 5 egz./4 egz.,

2) projekty techniczne —5 egz.,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — 2 egz.,

4) przedmiary robét z podziatem na branze — 2 egz.,

5) kosztorysy inwestorskie z podziatem na branze — 2 egz.,

6) inne dokumenty, opracowania, opinie, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Kkonieczne
do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia wykonywania robot
budowlanych bez uwag i sprzeciwu, jesli beda wymagane,

. Dokumentacja winna zosta¢ wykonana w formie papierowej oraz elektronicznej na nosniku USB

lub ptycie CD, w iloéci niezb¢dnej do zabezpieczenia wszystkich uczestnikow oraz organdéw

administracyjnych procesu inwestycyjnego, jednakze nie mniej niz wskazano w ust. 6.

. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca na swoj koszt jest zobowigzany pozyskaé

1 zweryfikowa¢ dane i materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, w szczegolnosci:

1) mape d/c projektowych/zasadnicza,

2) inwentaryzacj¢ budowlang istniejacych obiektow (jesli bedzie wymagana),

3) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,

4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dhutow,

5) inne niezb¢dne dane dla prawidtlowego wykonania dokumentéw oraz poOzniejszej realizacji
robot.

. Wykonawca przed opracowaniem dokumentacji projektowej, przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji koncepcje architektoniczno-budowlang. Zamawiajacy zatwierdzi lub wniesie ewentualne
uwagi do koncepcji w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia Zamawiajacemu, zas Wykonawca
uwzgledni uwagi Zamawiajacego do koncepcji. Koncepcja po ostatecznym wyborze kierunku
dziatan przez Zamawiajacego i jej zaakceptowaniu, bedzie stanowi¢ material do opracowania
niezbednej i kompletnej dokumentacji projektowej.

10.Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

11.Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej zobowigzuje si¢ zastosowac¢ optymalne

rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe 1 kosztowe w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych
standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego.
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12.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna by¢ wykonana bez wskazania znakow
towarowych, nazw handlowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegodlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego Wykonawce chyba, ze jest
to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zaméwienia
z pomocg doktadnych okreslen — wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub rownowazny”,
a w zwigzku z tym musza by¢ sprecyzowane parametry, po spetnieniu ktorych produkt zostanie
uznany za rOwnowazny.

13.Wykonawca dotaczy do opracowania o$wiadczenie, ze zostatlo ono wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostato
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

14.Wykonawca bedzie wnosi¢ na biezaco i nieodptatnie, na zadanie Zamawiajacego, poprawki
do opracowan spowodowane niewlasciwym jego wykonaniem, dokonywania stosownych zmian
i uzupelnien w opracowaniach, udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezacego
wyjasniania watpliwosci 1 problemow powstalych w toku robo6t budowlanych.

15.Projektanci maja obowigzek petnienia czynnosci nadzoru autorskiego na budowie w czasie trwania
prac oraz w okresie gwarancji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

16.Wykonawca zobowigzany jest przenieS¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe
do opracowan bedacych przedmiotem umowy z prawem do wylacznego korzystania z nich
na wszystkich polach eksploatacyjnych oraz do rozporzadzania nimi.

17.Wykonawca przystapi do rozpoczecia robdt budowlanych po opracowaniu dokumentacji
projektowej, zatwierdzeniu jej przez Zamawiajacego oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia
na budowe/zgloszenia wykonania robdt budowlanych bez uwag i sprzeciwu jednak nie wczesniej
niz od 3 czerwca 2024 r.

18. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie roboty budowlane w oparciu o powstalg
dokumentacj¢ projektowa, warunkami wiasciwych organdow i instytucji, obowigzujacymi
przepisami prawa i normami, sztuka budowlana, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
nalezyta starannoscia w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobra jakoscia i wlasciwa organizacja
robot.

19. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane badania, proby, sprawdzenia instalacji,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz zapewnienia petnej obstugi geodezyjne;.

20. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
W postanowieniach niniejszej umowy oraz w oparciu 0 program funkcjonalno-uzytkowym
i ztozong w postgpowaniu przetargowym oferta.

21.Ponadto zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje nizej wymienione czynnos$ci i roboty:

1) wykonania  wszelkich niezbednych  robdt  przygotowawczych, towarzyszacych
1 zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia a wynikajacych
z umownego zakresu zamowienia,

2) pelng obstuge geodezyjna, ktora obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje powykonawcza (jesli
bedzie wymagane),

3) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych mediow,
zamontowania urzadzen pomiarowych oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

4) zapewnienia porzadku i tadu na placu budowy,

5) zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia na czas budowy,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

7) ubezpieczenia budowy, robot i mienia na placu budowy,

8) poniesienia odszkodowan za ewentualnie wyrzadzone szkody,
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9) wykonania wszelkich zalecen wynikajgcych m.in. z dokumentacji projektowej, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego i uzytkownika obiektu,

10) dostawg wszelkich materiatow budowlanych i pomocniczych oraz urzadzen zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektoweyj,

11) wszelkie badania, proby, regulacje, sprawdzenia, pomiary, ekspertyzy, itp.,

12) skompletowanie dokumentacji odbiorowej pozwalajacej na ocen¢ prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

13) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, w tym pozwolenia na
uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu robét, uzgodnien, opinii, zezwolen wilasciwych
organdéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne.

22. Przedmiot umowy obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
p-poz, ochrong srodowiska, organizacjg i realizacja umowy bez zaktocen, zgodnie z dostarczonym
przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

23. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia tak robot budowlanych, by nie wystgpily zadne
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej poza elementami, ktore sg przewidziane
do rozbudowy, wymiany, przebudowy lub remontu.

24. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane tak, aby nie powodowaé zaklocen
w pracy jednostki OSP. Roboty budowlane beda prowadzone na funkcjonujacym obiekcie
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dhutowie. Nalezy zachowaé mozliwie najmniejsza ucigzliwos¢ dla
uzytkownika budynku oraz przylegtych terenéw publicznych i prywatnych, a takze zapewnic
wyjazd dla wozow bojowych przez bramy garazowe.

25. Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robo6t be¢dzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 3 niniejszego paragrafu.

26. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu/zawiadomienia o zakonczeniu robot
(jesli beda wymagane obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego).

27. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedna wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych prac a takze
wykazuje ptynno$¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczegodlnosci terminowe wykonanie
zobowigzan finansowych, a takze posiada kapital obrotowy oraz potencjal niezbedny
do wykonania robot i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajgcym niniejsza umowe,

2) przed podpisaniem umowy dokonat wizji obiektu, w ktorym beda wykonywane roboty
budowlane,

3) zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi, warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem
realizacji zamo6wienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez
zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykonaé je zgodnie z umowsg, Prawem Budowlanym, zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, normami, w sposob gwarantujacy poprawne
funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz innymi
powszechnie obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umowione
wynagrodzenie ryczattowe,

4) zapoznata si¢ z Promesg dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych Nr EdycjabPGR/2023/421/PolskilLad, zwang dalej
»promesa”, Programem Rzadowy Fundusz Polski fad: Program Inwestycji Strategicznych
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(Edycja 6PGR) i zobowiazuje sie do realizacji powyzszego zadania i przestrzegania zasad
okreslonych w promesie, uchwale Rady Ministroéw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad ze zmianami, a takze Regulaminem Banku
Gospodarstwa Krajowego Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych (Edycja 6PGR). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za negatywne skutki
naruszenia powyzszych unormowan dla Zamawiajacego, jezeli nastapito to z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§2
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowiazany do:

1) wspolpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy nie wezesniej niz w dniu 3 czerwca
2024 r. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca az do
chwili wykonania przedmiotu umowy, ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy,

4) wyznaczenia terminéw odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego, ktory powinien
rozpocza¢ si¢ W terminie nie przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,

5) dokonania odbioréw, o ktorych mowa w pkt 4,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejsza umowa do przystapienia do:

1) odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbioru koncepcji architektoniczno-budowlanej,

3) odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4) odbioréw czesciowych,

5) odbioru koncowego,

6) odbioru gwarancyjnego,

7) odbioru pogwarancyjnego.

3. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego.

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) przedtozenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem realizacji etapéw do akceptacji
przez Zamawiajacego. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje
W wersji papierowej, w sposob czytelny z uwzglednieniem kolejnosci robot i czynno$ci
stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia
czynno$ci lub robdt, czas na ich wykonanie, daty ich zakonczenia oraz wartosci planowanych
do wykonania robdt. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobowiazuje si¢ uwzgledni¢ wskazane uwagi
i przedtozy¢ poprawiony harmonogram terminowo-rzeczowo-finasowy w terminie kolejnych
3 dni,
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2) terminowej realizacji robot zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem

terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3) rozpoczgcia robot budowlanych w ciagu 7 dni roboczych od przekazania placu budowy,
4) wykonania i pozyskania we wlasnym zakresie:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, pozwolen, analiz, ekspertyz, badan, prob, itp. niezbgdnych do
opracowania dokumentacji projektowej,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzgledniajac
specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych,

c) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacja projektows,

d) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,

e) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbg¢dnych préb, pomiardéw, badan, sprawdzen,
rozruchow, itp., ktére sa niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz poniesienia
kosztéw z tym zwiazanych,

f) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
(jesli bedzie wymagane),

5) zakupu i zarejestrowania dziennika budowy w Woydziale Architektury i Budownictwa

w Starostwie Powiatowym w Pabianicach oraz dokonania zgloszenia rozpoczgcia robot
budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach (jesli bedzie

wymagane),
6) ustanowienia Kierownika Budowy, Kierownika robdt branzy sanitarnej, Kierownika robot

branzy elektrycznej oraz przekazania o$wiadczenia 0 przyjeciu obowigzkow Kierownika
Budowy, Kierownik robot branzy sanitarnej, Kierownika robot branzy elektrycznej wraz
z dokumentami potwierdzajacymi stosowne uprawnienia,

7) zapewnienia obecno$ci na placu budowy Kierownika Budowy przez caly okres trwania
realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecno$ci na placu budowy uprawnionego
Kierownika danej branzy w czasie realizacji robot oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy,

8) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowsg przez 0soby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

9) =zapewnienia kompetentnych pracownikéw oraz specjalistycznego sprzgtu w  zakresie
zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jako$ciowym i terminowym wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgcymi przepisami
w tym zakresie, a w szczegdlnoSci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz
zasadami i przepisami BHP i przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadre
z odpowiednimi uprawnieniami i nalezyta staranno$cig oraz wyposazenia personelu
w wymagany sprzegt ochrony osobistej i podstawowe narzgdzia niezbedne do nieprzerwanej
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

10) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
w okresie gwarancji,

11) wykonania przedmiotu umowy z materiatow, wyrobéw i urzadzen stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy,

12) materialy, o ktorych mowa w pkt 11, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z w art. 10 Prawa
budowlanego oraz jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom okre§lonym w opisie przedmiotu
zamowienia oraz PFU. ProponOwane materialy, wyroby i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie
nowe, dobrej klasy 1 jakosci, trwale i odporne na korozje

13) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiajacego, na kazde jego zadanie, przed
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wbudowaniem materiatéw odpowiednich dokumentéw,  potwierdzajacych ich jako$é¢
i dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub Aprobata
Techniczna, informacj¢ o wyrobie, itp.,

14) $cistej wspolpracy z przedstawicielem Zamawiajacego oraz OSP w Diutowie,

15) uzgodnienia organizacji robot z Prezesem OSP w Diutowie, Inspektorem Nadzoru oraz
Zamawiajacym,

16) realizowania robot stanowigcych przedmiot umowy w sposob jak nhajmniej uciazliwy
dla uzytkownikéw obiektu, umozliwiajgcym prawidlowe funkcjonowanie,

17) stosowania technologii i sprzgtu nie powodujgcego przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu,

18) wykonania  wszelkich  niezbednych  robdt — przygotowawczych,  towarzyszacych
i zabezpieczajacych koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia a wynikajacych
Z umownego zakresu zamdwienia,

19) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, ktora obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawcza oraz przekazanie jej Zamawiajacemu,

20) zabezpieczenia znakow geodezyjnych oraz odtworzenie punktow poligonowych,
w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac,

21) prowadzenia na biezagco dziennika budowy i udostgpniania go przedstawicielom
Zamawiajacego celem dokonywania wpiséw, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen
wpisanych do dziennika budowy (jesli b¢dzie wymagany),

22) poinformowania w imieniu Zamawiajacego wilascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu
do wykonywania robdt i dokonywania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja,
zabezpieczenie i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz
zarzadcow, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych,

23) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz
z zapleczem w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie obiektu
1 w jego obrgbie, jak roéwniez przed dostepem 0sob trzecich,

24) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

25) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, ogrodzenia tymczasowego, pomieszczen
stuzacych do przechowywania materiatow, maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego
podwykonawcow. Ponadto, Wykonawca zapewni swoim pracownikom pomieszczenie socjalno-
sanitarne, z ktorego bedg mogli korzysta¢ w okresie realizacji inwestycji,

26) zachowania i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu w czasie prowadzenia prac,

27) zapewnienia calodobowego dozoru mienia, a takze wilasciwych warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy na terenie prowadzonych robot,

28) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktorzy
wykonujg czynnos$ci kontrolne okreslone ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz umozliwienia wstgpu na teren budowy
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

29) niezwlocznego przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,
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30) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos$¢ robot lub termin
zakonczenia robot,

31) informowania pisemnie Zamawiajacego o:

a) konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
konieczno$ci okre$lajacy zakres robot oraz ich warto$¢. Protokdt koniecznosci winien by¢
sporzadzony przy wspotludziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Do realizacji prac
zamiennych lub zamiany materialéw Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego protokotu koniecznosci, gdy ich zakres nie bgdzie wymagat istotnej zmiany
w tre$ci zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres prac dodatkowych lub zamiennych
wymagat bedzie dokonania istotnej zmiany w treSci zawartej umowy podstawowej (W
szczegolnosci zmiany wynagrodzenia umowy lub przedmiotu umowy), Wykonawca moze
przystapic¢ do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy,

b) zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do przedstawienia Zamawiajagcemu
propozycji przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

32) realizowania przedmiotu umowy w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

33) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zb¢dnych przeszkod
oraz gromadzenia wszelkich urzadzen pomocniczych i materiatbw w sposob nie powodujacy
kolizji,

34) biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robot,

35) wywoz ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowéz ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
koniecznos¢ wystgpi lub ewentualna wymiana gruntu i jego zageszczenie, zagospodarowania
1 utylizacji ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robdt we wlasnym zakresie i na
wiasny koszt zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

36) demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow istniejacych
i elementow zagospodarowania terenu,

37) tymczasowego doprowadzenia mediow dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztow
biezacego zuzycia w okresie realizacji robot,

38) poniesienia ewentualnych kosztow wytgczen energii elektrycznej,

39) usuwania wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych w trakcie realizacji robét i pokrycia
kosztéw z tym zwiazanych,

40) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

41) wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu,

42) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczegélnosci kolizje Wykonawca bedzie
wykonywat za uprzednim powiadomieniem gestorow sieci, na ich warunkach i na swoj koszt,
43) zapewnienia w razie koniczno$ci na wilasny koszt obstugi saperskiej, archeologicznej

i konserwatorskiej,

44) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikoéw i 0s6b trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

45) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzadzone zaréwno
Zamawiajacemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robot w obrgbie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cig oraz ich naprawienia,

46) przyjecia podczas trwania robot odpowiedzialno$ci dotyczacej nastgpstw i wynikow
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, ochrony $rodowiska, warunkéw BHP
i p-poz, zabezpieczenia terenu budowy,
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47) ponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wiasne,

48) poniesienia odpowiedzialno$ci za zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do czyszczenia kot samochodowych aut wyjezdzajacych z placu budowy,

49) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiednich zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczen lub uszkodzen terenoéw, instalacji itp.,

50) w przypadku zniszczen lub uszkodzen w toku realizacji umowy wykonanych robét, ich czesci,
obiektow budowlanych sasiadujacych lub znajdujacych si¢ na terenie budowy lub terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego,

51) skompletowania i przedstawienia na dzien umownego zakonczenia wszystkich zadanych
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia,

52) opracowania dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej, z naniesieniem wszystkich
zmian dokonanych w toku budowy,

53) dostarczenia niezbednych  dokumentow, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw i urzadzen w tym np. wynikow pomiarow,
protokotéw badan, prob, sprawdzen, ekspertyzy, atesty, aprobaty, deklaracje, dokumentow
gwarancyjnych, instrukcji obstugi, eksploatacji, uzytkowania i konserwacji, itp.,

54) wykonania niezbednych badan, ekspertyz, pomiaréw, prob koncowych, regulacji, itp.
potwierdzajacych wlasciwe i prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

55) zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu w wyznaczonym
terminie w odbiorze przedmiotu zamdwienia,

56) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

57) uwzglednienia kosztéw innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

58) uzyskania we wlasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, w tym decyzji na
uzytkowanie, uzgodnien, opinii, zezwolen wilasciwych organow do realizacji przedmiotu
umowy, zawiadomienia o zakonczeniu rob6t jezeli beda konieczne i wymagane
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,

59) wykonania i zamontowania W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego tablicy
informacyjnej zgodnie z uchwata Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ze
zmianami oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, o tresci uzgodnionej
Z Zamawiajacym.

. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub

Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3-dniowym

wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym

fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé rozbiodrke, a nastepnie przywrocic je do
stanu poprzedniego na wtasny koszt.

. Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania Zamawiajagcemu lub Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia

kontroli ich wykonania.
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. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caly okres obowigzywania umowy wazne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j,
odpowiadajace przedmiotowi umowy, na kwote okreslong w SWZ.

. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie zapobiegania COVID-109.

§4
Osoby do kontaktow
. Zamawiajacy powota¢ Nadzor Inwestorski na etapie wykonywania robot budowlanych.
. Obowiazki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy peli¢ bedzie: ...........ccoocovvniiiiiiiiicninnne
. Obowiazki Kierownika robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: ...............
. Obowigzki Kierownika robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy pehic bedzie: ............
. Powotanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 1, 2, 3, 4 - nie
wymagaja pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod warunkiem pisemnego powiadomienia
strony umowy.

§5
Terminy realizacji umowy

. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 8 miesiecy
od daty zawarcia umowy, przy czym:

1) koncepcja architektoniczno-budowlana wykonana zostanie i przekazana Zamawiajagcemu
w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy,

2) kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z prawomocnym pozwoleniem
na budowg/zgloszeniem wykonania robot budowlanych bez uwag i sprzeciwu przedtozona
zostanie Zamawiajagcemu w terminie do 3 miesiecy od dnia zaakceptowania przez
Zamawiajacego koncepcji architektoniczno-budowlanej,

3) rozpoczecie robot budowalnych nastgpi nie wczesniej niz od dnia 3 czerwca 2024 r., z
zastrzezeniem pkt 2,

4) zakonczenie robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienia
0 zakonczeniu robot budowlanych (je$li bedzie wymagane obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego) w terminie do 4 miesiecy od przekazania placu budowy.

. Za dat¢ zakonczenia opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej uwaza si¢ dat¢ podpisania odpowiednio protokotu odbioru koncepcji
oraz protokotu odbioru dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem
na budowe/ zgloszeniem wykonania robot budowlanych.

. Za dat¢ zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ zakonczenia cato$Ci robot
budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu/zawiadomienia
o zakonczeniu robdot budowlanych (jesli bedzie wymagane obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego) oraz ztozeniem Zamawiajacemu wraz z pisemnym zawiadomieniem o gotowosci do
odbioru kompletnych dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 5. W przypadku kiedy w trakcie
odbioru koncowego stwierdzone zostanie, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
lub obarczony jest wadami uniemozliwiajacymi uzytkowanie przedmiotu umowy, za termin
wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date sporzadzenia protokotu odbioru zdawczo-
odbiorczego bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

. W przypadku zagrozenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiazuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajacym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.
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§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, iz beda stosowac nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér koncepcji architektoniczno-budowlanej,

2) odbiér dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prawomocnym pozwoleniem
na budow¢/zgloszeniem wykonania prac budowlanych bez uwag i sprzeciwu,

3) odbiory czesciowe wykonania robot budowlanych, stanowigce podstawe do wystawienia faktur
czesciowych, stosownie do § 7 ust. 5 niniejszej umowy,

4) odbior koncowy za wykonanie catosci robot budowlanych wraz pozwoleniem na uzytkowanie
obiektu/zawiadomieniem o zakonczeniu robot (jesli bedzie wymagane obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego).

2. Odbior, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 dokonany bedzie po przedtozeniu Zamawiajacemu
prawidlowo i kompletnie wykonanej dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  wraz

z prawomocnym pozwoleniem na budowe/zgloszeniem wykonania robot budowlanych bez uwag

i sprzeciwu, uzyskanym w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w terminie, o ktorym mowa w

§ 5ust. 1 pkt 2.

3. Po zakonczeniu robodt i potwierdzeniu gotowosci do ich odbioru przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowos$ci do odbioréw czesciowych

i odbioru koncowego robot budowlanych.

4. Do zawiadomienia 0 gotowo$ci do odbioru czesciowego robdt budowlanych Wykonawca jest
zobowiazany zalaczy¢ wykaz robdt zgloszonych do odbioru czgsciowego oraz ich warto$c.
5. Wraz z zawiadomieniem o gotowos$ci do odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
i Projektanta, jezeli mialy miejsce,

2) oryginal dziennika budowy (jesli bedzie wymagany obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego),

3) inwentaryzacj¢ powykonawcza - 2 egz. - zarejestrowang w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$wiadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej i ztozeniu jej w w/w wydziale, mape z pomiaru powykonawczego Wykonawca
przekaze ZamawiajaCemu niezwlocznie po jej uzyskaniu (jesli bedzie wymagane),

4) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

a) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terenow sasiednich, jezeli
w trakcie prac konieczne byto wejscie na nie i korzystania z nich,

b) wbudowaniu materiatow i wyrobow budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
i ustawg o wyrobach budowlanych,

5) o$wiadczenie geodety o odtworzeniu zniszczonych punktéw osnowy geodezyjnej — opcjonalnie,

6) dokumenty wymagane przez art. 57 ustawy Prawo budowlane, protokoty odbioréw
technicznych, protokoty badan, préb, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organow,
gestorow sieci,

7) zestawienie wbudowanych materiatow, wyrobow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania na terytorium RP, np. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, itp.,

8) instrukcje uzytkowania 1 eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych lub
zainstalowanych urzadzen, ktore wymagaja przegladow serwisowych — opcjonalnie,

11
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9) instrukcje obstugi wraz z potwierdzeniem wykonania szkolen w zakresie obstugi tych urzadzen
— opcjonalnie,

10) instrukcje wymagane dla tego typu obiektu np. p.poz, bhp, itp. — opcjonalnie,

11) kosztorys powykonawczy,

12) decyzje¢ pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robot (jesli bedzie
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego),

13) $wiadectwo charakterystyki energetycznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym
rejestrze charakterystyki energetycznej budynkéw oraz podpisem osoby uprawnionej.

6. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 5 jest rOwnoznaczne z brakiem gotowosci do odbioru koncowego co skutkuje
wstrzymaniem dalszej procedury odbiorowej. W przypadku nieprzedtozenia Stosownej
dokumentacji do zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przyjmuje sie, iz Wykonawca
nie ukonczyt prac budowlanych przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 do czasu zlozenia
kompletnych dokumentéw przez Wykonawce.

7. Odbiory cze$ciowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, dokonywane beda niezwlocznie jednak nie
pozniej niz W terminie 5 dni roboczych, liczac od dnia zgloszenia do Zamawiajacego.

8. Odbidr koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
wraz z pozwoleniem na uzytkowanie obiektu/zawiadomieniem o zakonczeniu robot (jesli bedzie
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego).

9. Odbior catego przedmiotu umowy lub odrgbnych jego czeséci okreslonych w umowie nastapi
protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce o zakonczeniu
i gotowosci odbioru robot koncowego pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5.

10. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia 0 gotowosci do
odbioru pod warunkiem przekazania przez Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 5.

11. Odbiory czgéciowe 1 odbior koncowy beda przeprowadzane komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci odbioru. Wykonawca traci jednak prawo do zgloszenia swoich zastrzezen i zarzutéw
w stosunku do wyniku odbioru

12. Z przeprowadzonych odbioréw robot sporzadzone zostang protokoly czesciowe i protokot
koncowy odbioru roboét, ktory potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji calego przedmiotu
umowy.

13.0dbiorom beda podlegaty réwniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym, ze odbior tych
robot przez przedstawiciela Zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwtocznym po zgltoszeniu ich
przez Wykonawce, nie duzszym jednak niz 3 dni robocze.

14. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajagcego Wykonawca odkryje lub
wykona otwory w cze$ciach roboét, ktore nie zostaty zgtoszone do odbioru zgodnie z ust. 13. Koszt
odkrycia lub wykonania otworéw ponosi Wykonaweca, o ile uprzednio nie informowat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajagcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

15.Roboty budowlane, dla ktorych strony ustalg odbiory elementow, Wykonawca kazdorazowo zglosi
wpisem do dziennika budowy (jesli bedzie wymagany), a Zamawiajacy dokona ich odbioru
bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowaé¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania
odbioru elementu Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty dotyczace odbieranego elementu robot, a w szczegolnosci:
swiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob, atesty, itp.
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16.Zamawiajagcy odmowi odbioru przedmiotu umowy, jezeli nie zostal wykonany pelny zakres roboét
budowlanych i montazowych lub zostanie stwierdzone istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami, az do czasu
usuni¢cia tych wad, albo gdy Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentéw i o$wiadczen,
o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

17.Jezeli w toku czynno$ci odbioru roboét, przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robét lub zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia — strony
ustalaja termin usunigcia wad z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac z tym
zwigzanych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
o0 utracong wartos¢ uzytkows i techniczna,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy.

18.W przypadkach okreslonych w ust. 17 pkt 1 i 2 lit. b za termin wykonania przedmiotu umowy
przyjmuje si¢ date sporzadzenia protokotu odbioru bez uwag ze strony Zamawiajacego.

19.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie okreslonym ust. 17,
to Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cia tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania sadowego upowaznienia, a koszty z tym zwigzane
pokryje w pierwszej kolejno$ci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztéw na zasadach ogdlnych.

20.Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze, w okresie gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad ustali w porozumieniu z Wykonawcg termin ich usunigcia. Odbidr
pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu udzielonej gwarancji jako$ci.

21.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta w wysokoSci ..............coeeviiiinn... 7zt netto
(stownie: ........ccooeiiinnnnnnn. zb) plus nalezny podatek VAT ................. % w kwocie .........
zh, tj. tacznie ... zt brutto (stownie: ... zh), w tym za:

1) opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowg/zgloszenia

wykonania robot budowlanych bez uwag i sprzeciwu w wysoko$ci ...............cceeeee. zt netto
(stownie: .....ooiiiriii zb) plus nalezny podatek VAT .............. %
W KwoCie ........cooiiiiiiiii, zh, tj. tacznie ... zt brutto
5] 00007 1 < 7,

2) Wykonanie catosci robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu/
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zawiadomienia o zakonczeniu robét (jesli bedzie wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa

budowlanego), w WysSoKOSCI  ..ooiiiiii s zt netto
(stownie: .......coiiiiiiiiii z}) plus nalezny podatek VAT .............. %
w kwocie ............ zh tj. facznie ................. zt brutto (stownie: ..........ocoeeiiiiiin zt).

2. Okre$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi wynagrodzenie za cato$¢
zamoOwienia i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem § 16 ust. 6.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy obejmuje kazda ushuge
i pracg konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym
w szczegllnosci: opracowanie dokumentacji projektowej, robocizny, materiatow, pracy sprzgtu,
srodkow transportu, utrzymania i likwidacji placu budowy, zuzycia wody i energii elektrycznej,
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw wymaganych art. 57 Prawa
budowlanego, utylizacji opadéw, koszty prowadzenia kierownictwa robot oraz innych ushug
wynikajacych z niniejszej umowy, niezbednych do osiggnigcia rezultatu umowy.

4. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz
kosztow prac, albo koszty okazaty si¢ wieksze niz przewidywal, z wytgczeniem uzgodnien migdzy
stronami konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych. Wynagrodzenie to nie
ulegnie zmianie i obejmuje wszelkie koszty robot, ustug, materiatow i $wiadczen niezbednych do
wykonania catoSci prac objetych niniejszg umowg w sposdb zgodny z wszelkimi normami
prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie oraz przepisami Prawa
budowlanego, przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wedlug najlepszej i profesjonalnej
wiedzy, z zastrzezeniem § 16 ust. 6.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ptatne bedzie dla Wykonawcy w nast¢pujacy sposob:

1) I transza w kwocie stanowigcej warto$¢ 2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w ust. 1, na
podstawie faktury zaliczkowej wystawionej w maju 2024 r.,

2) 1l transza w kwocie stanowigcej warto$¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1, po
prawidlowym wykonaniu robdt budowlanych o tacznej warto$ci co najmniej 35% wartosci
brutto przedmiotu umowy,

3) Il transza w kwocie stanowiacej warto$¢ 40% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1, po
prawidlowym wykonaniu robot budowlanych o tacznej wartosci co najmniej 85% wartosci
brutto przedmiotu umowy,

4) IV transza, po prawidtowym wykonaniu pozostatej czesci przedmiotu umowy w wysokoSci
pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, z uwzglednieniem sumy
wyplaconych kwot wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czg¢s$ci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplaty z promesy na zasadach okre§lonych
w ust. 5.

7. Wyplata wynagrodzenia w ramach kazdej z transzy nastapi po wystawieniu przez Wykonawce
faktury. Podstawa do kazdorazowego wystawienia faktur bedg protokoty odbioru, podpisane przez
strony umowy, stwierdzajace niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy, za wyjatkiem faktury
zaliczkowej, o ktorej mowa w ust. 5 pkt. 1.

8. Fakture zaliczkows, faktury czesciowe oraz fakture koncowa Wykonawca wystawi na: Gmina
Dtutow, ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutéw, NIP: 731-191-43-26.

9. Ustala sie nastepujace zasady dokonywania ptatnosci:
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1) Naleznosci Wykonawcy wynikajace z wystawienia faktur ptatne beda przez Zamawiajgcego,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ....................... , W terminie 30 dni liczac
od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo 1 zasadnie wystawionej faktury,
z zastrzezeniem pkt 2.

2) Naleznosci Wykonawcy wynikajace z wystawienia faktury koncowej platne beda przez
Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany wyzej, w terminie 30
dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo i zasadnie wystawionej faktury
koncowej, pod warunkiem otrzymania w tym terminie przez Zamawiajacego dofinansowania z
promesy z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym w
przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich wymaganych dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 12, termin zaptaty faktury koncowej biegnie od daty doreczenia
dokumentow wymaganych w ust. 10, z zastrzezeniem ust. 13.

3) W przypadku braku wptywu dofinansowania, o ktorym mowa w pkt 2, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury koncowej od
Wykonawcy, termin platnosci faktury koncowej ulega wydtuzeniu do dnia roboczego
nastepujacego po dniu, w ktorym dofinansowanie wptynie na rachunek bankowy
Zamawiajacego.

4) Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, iz nie bgdzie dochodzit od Zamawiajacego odsetek
z tytulu zwloki w platnosci faktury koncowej, w przypadku nie otrzymania przez
Zamawiajacego w terminie platnosci faktury koncowej, dofinansowania z promesy z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

6) Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany wyzej jest rachunkiem udostepnionym
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarow i ustug.

10. Wraz z fakturg koncowg Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia dostawcow
mediow, o ktorych mowa w § 1 ust. 21 pkt 3 o zaptacie naleznosci wobec nich.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania mu we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
z zachowaniem terminéw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust.13.

12. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 11 wraz z faktura koncowa
wykonanych rob6t Wykonawca dotaczy pisemne oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze ptatnosci z tytutu prac objetych niniejszg umowa na
ich rzecz zostaty dokonane, z zastrzezeniem ust. 131 14.

13. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia wraz z fakturg koncowa robot
o$wiadczen podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow o dokonanych ptatnosciach poprzez
przedtozenie kopii faktur podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow, potwierdzen ich
zaptaty oraz zestawienia tych faktur.

14. Zamawiajacy, po odbiorach czesciowych oraz odbiorze koncowym robot bedacych przedmiotem
niniejszej] umowy, moze dokona¢ bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub na uzasadniony
whniosek Wykonawcy.

15. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13 i 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg

niniejszej umowy.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty dore¢czenia informacji dotyczacych
zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 14.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujacych podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 przystugujacego Wykonawcy robot za realizacje przedmiotu
umowy.

21. Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne be¢dzie dokonywane w sposdb nastepujacy:

1) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporzadza
kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
przedstawionym w ofercie,

2) jezeli wystapig roboty dodatkowe lub zamienne, ktore nie wystepuja W Kkosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe wustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metoda,

3) w przypadku wystapienia robdt nieuwzglednionych w przedmiarze rob6t oraz
niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktore sa niezbedne do wykonania umowy,
w zakresie okresSlonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacych w dniu ich
rozliczenia czynnikow cenotworczych nie wyzszych od $rednich, publikowanych
w Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie rozliczeniowym
dla wojew6dztwa todzkiego,

4) w przypadku wstepnej akceptacji przez Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych
lub zamiany Wykonawca przygotuje zamienng dokumentacje projektowa, specyfikacje
techniczng oraz wycen¢ zamiany. Zamienna dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna muszg zawiera¢c wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

22. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposob
obliczenia kwoty, ktora bedzie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,
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2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie niewykonanej czgéci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robot i odliczone od
0go6lnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego elementu
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu 0 KNR-y lub KNNR-y
oraz rynkowe ceny materialdow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

§8
Zabezpieczenie wykonania umowy
. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej zawarciem, Wykonawca wnidst w formie ...
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, tj.: ............. zh(stownie: .......oooviiiiii ).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalaja jako niecodwotalne, bezwarunkowe
i platne na pierwsze pisemne wezwanie w terminie 14 dni od dnia jego zgtoszenia.
. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczng tres¢ dokumentow
gwarancyjnych dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku
przektadanych aktualizacji, w terminie zapewniajacym ciaglos¢ zabezpieczenia.
. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane/zamontowane materiaty/urzadzenia
i zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15-stym dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady i gwarancji
okreslonego w § 12 ust. 2.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci, bez konieczno$ci uzyskania sadowego upowaznienia.
. W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracilo wazno$¢
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia nowego badz przedluzenia dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowny, w taki sposob aby obejmowato takze przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciagtosci i bez zmniejszenia jego wynagrodzenia. Koszty
wniesienia nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
. Zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie wykonane
po podpisaniu protokotu odbioru na okoliczno§¢ usunigciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym,
za wszelkie szkody, wydatki, koszty postegpowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy Ilub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce lub jego podwykonawce.

§9

Zatrudnienie
. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujag czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot objetych przedmiotem zamoéwienia, czyli tzw.
pracownikéw ogolnobudowlanych. Wymoég nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materialdéw budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiazujace podwykonawcoéw do =zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich o0sob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1 na druku zgodnym z trescig zalacznika nr 1 do umowy.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do pracownikow, o ktorych mowa w ust. 1 zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego lub przedstawiciela Zamawiajacego przedstawi¢ oSwiadczenia i/lub dokumenty
w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
tj. w szczegdlnosci kopie umow o prace lub zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od wezwania do ich przedtozenia, przy czym kopie te winny zosta¢ zanonimizowane
W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, stosownie do obowigzujacych
przepisdOw prawa. Anonimizacji podlegaja dane, ktore sa niezb¢dne do potwierdzenia zatrudnienia
danej osoby, w szczegélnosci adres i nr PESEL pracownikéw. Informacje, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w szczegoélnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg, stanowisko
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dokumentow lub o$§wiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
cZynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy/podwykonawcom.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czeSci zamowienia.

3. Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamoéwienie wykona sam, za wyjatkiem
robot/ustug w zaKresie.........ooooiviiiiiiiiii , ktore zostang wykonane przy
udziale podwykonawcy(ow) w tym, na ktorego(ych) zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 125 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu ~w postgpowaniu, o ktorych mowa
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w art. 125 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spenia je

W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza umows, jest
obowigzany, W trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 5 zglosi
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w§5ust. 1,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie
tych umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektoéw uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedkladajagcego za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych przez przedkiadajacego
za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi,

5) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokosci cen ofertowych Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcg 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowneyj.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw jak za wlasne dziatania i zaniechania.

12. Przepisy ust. 5 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

§11
Prawa autorskie

1. Z chwilg odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, bez
koniecznosci sktadania odrebnych o$wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wiasnos¢ nosnikow, na
ktorych dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnienie dokumentacji projektowe, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca dowolnej dostepnej techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamigci komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzenia ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektroniczne;j,

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach,

5) do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o przedmiot umowy,

6) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznil/upowaznili Wykonawce do zlozenia
w imieniu Projektanta/Projektantéw o$wiadczenia zawartego W ust. 3.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczgcy w opracowaniu dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowiazuje/zobowigzuja si¢ do niewykonywania autorskich praw
osobistych do dokumentacji projektowej oraz wyraza/wyrazaja zgode na wykonywanie przez
Zamawiajacego autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, w szczegolnosci
Wyraza/wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie 0 sposobie 0znaczenia autorstwa,

4) decydowanie 0 rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych
z realizacjg inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz

komercyjnych oraz konieczno$cia zastgpczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili odbioru przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci,
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w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi

na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W  chwili odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci,

w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca wyraza

zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan przedmiotu umowy nha wszystkich polach

eksploatacyjnych, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$§wiadcza, ze

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych jakimi bedzie si¢ postugiwat trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, pozbawione
zapozyczeh z utwordw oséb trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych,

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia,
o ktorych mowa w ust. 5 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od
0s0b, z ktorymi bezie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyskac od tych
0sob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcg postanowien ust. 1-6 korzystanie
z dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszaé bedzie autorskie prawa majgtkowe lub
osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo

i terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej

umowy.

§12
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

. Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytutlu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu

odbioru koncowego zadania i obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wszystkie wbudowane
materialy i urzadzenia bedace przedmiotem niniejszej umowy.

Okres gwarancji wynosi ... miesi¢cy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone

Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywania przedmiotu umowy lub
jej czgsci.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy

ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci,
ktore zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupelnym.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiazany do bezptatnego usuwania wad
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, za$ termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosi¢ bedzie 14 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru strony
postanowig inaczej.

. Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajacego, chyba ze sprzeciwia si¢ temu charakter naprawy.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot. Na okolicznosé
usuniecia wad sporzadzony zostanie protokét odbioru.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usunigcie, to Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie takiej wady stronie trzeciej na koszt, ryzyko
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania sagdowego upowaznienia w tym
zakresie. W tym przypadku koszty usunigcia wady beda pokrywane z  kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Powyzsze dziatania nie skutkuja utrata uprawnien
z tytutu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.

9. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.

10. Odbidér pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym
po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie terminow
gwarancji, jezeli reklamowal wade przed uplywami tych termindw.

12. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie pozytywnego protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

13. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. W przypadku dokonania wymiany lub istotnej naprawy elementu w ramach uprawnien
gwarancyjnych Zamawiajacego, termin gwarancji na wymieniony lub naprawiony element biegnie
od nowa od daty obioru prac gwarancyjnych.

§13
Rekojmia za wady dokumentacji projektowej

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady (usterki, btedy) fizyczne i prawne
wykonanej w ramach umowy dokumentacji projektowej za zasadzie ryzyka. Okres rgkojmi
dokumentacji projektowej odpowiada¢ bedzie okresowi rekojmi i gwarancji rob6t budowlanych
wykonanych w oparciu o t¢ dokumentacje projektowa.

2. W ramach rekojmi, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady
dokumentacji projektowej oraz za roboty budowlane bedace nastgpstwem wadliwie wykonanej
dokumentacji projektowej.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne — dotyczy wad (usterek, btedow)
stwierdzonych w dokumentacji projektowej, ktore ujawnitly si¢ po odbiorze w okresie
obowigzywania rekojmi.

4. Obowigzkéw wynikajacych z rekojmi Wykonawca nie moze powierzy¢ 0sobom trzecim.

5. Jezeli w okresie rgkojmi ujawnione zostang wady (usterki, bledy) przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest usungé je wlasnym staraniem i na wlasny koszt, w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od ich zgloszenia na pi$mie. Przedtuzenie tego terminu wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

6. Nieusuniecie przez Wykonawce wad (usterek, btedow) w terminie okreslonym, w ust. 5 daje
Zamawiajacemu prawo do powierzenia ich usunigcia osobom trzecim wskazanym przez
Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci upowaznienia sagdowego.
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Dowodem na skuteczne usunigcie ujawnionych wad (usterek, btedow) jest protokoét usuniecia wad
(usterek, btedow) podpisany przez strony umowy.

Zamawiajacemu przystuguje ponadto inne uprawnienia z rekojmi okre$lone przepisami Kodeksu
cywilnego oraz uprawnienia wynikajace z przepisOw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

§14
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania begda kary umowne z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te bedg naliczane

Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamdéwienia tj. przekroczenie
terminow, o ktorym mowa § 5 ust. 1 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po dniu, w ktorym uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajagcego do usuni¢cia
wad,

3) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce =z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego - W wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
dzien zwloki,

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto, za
kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien od daty jej
popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
500,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtloki liczony od daty wskazanej w informacji, o ktorej mowa
w § 10 ust. 10,

9) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce pracownikow wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

10) za nie wniesienie nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 8 lub jego nieprzedtuzenie gdy
zabezpieczenie utraci waznos¢ — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z nalezno$ci za wykonanie

przedmiotu umowy.

Zaptata kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, za wyjatkiem kary okreslonej w ust. 1

pkt 6 nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowan

przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, z kazdego tytutu osobno, jak i tgcznie z kilku Iub

wszystkich tytulow, nie moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
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o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy.

6. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wplyw na przyznane Zamawiajacemu dofinansowania zadania,
powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, obcigza¢ beda Wykonawce do wysokosci
poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

§ 15
QOdstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozié¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czgsci umowy,

2) zaprzestania wykonywania przez Wykonawce dziatalnosci gospodarczej,

3) wydanie orzeczenia sgdu lub innych wilasciwych organdéw nakazujgcych zajecia majatku
Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

4) ztozenia do sadu wniosku 0 ogloszenie upadlosci Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego przez okres dluzszy niz 7 dni,

6) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzialnych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Stosowne oswiadczenie winno zosta¢ ztozone
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystapienia
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2 lub ust. 3.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nast¢pujace
obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy niezwtocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktéra byla powodem odstgpienia od umowy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2 w terminie
5 dni od dnia przerwania robot, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciaggu 14 dni od daty odstapienia od umowy
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
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6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do przystapienia do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy,
zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia od
Wykonawcey pod swoj dozor placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 ZamawiajaCy ma prawo
do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdot bez udzialu Wykonawcey, jezeli
W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania
wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych
robot, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nast¢puje po zmniejszeniu wynagrodzenia
o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.

8. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia § 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 16
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy przewidzianych w art. 455
ustawy Pzp, w stosunku do tre$ci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci i beda dopuszczone w granicach unormowania przepisow ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek wystapienia okolicznosci,
ktérych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia i na etapie
podpisywania umowy lub wystapienie ktorych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, albo zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegdlnosci
w wypadku:

1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego lub
zmiany te beda spowodowane wystapieniem koniecznosci wykonania dodatkowych robot
budowlanych, robot zamiennych albo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, badz gdy
konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
(np. w zakresie zmiany wysokos$ci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),

2) terminu wykonania zamdowienia, w przypadku:

a) wystapienia zamowien dodatkowych,

b) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, warunki terenowe,
w szczegolnos$cei istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czesci, a takze pozaru lasu — utrudniajacych terminowe
lub prawidlowe wykonanie zamowienia,

C) wystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska
czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwityby = wykonanie
przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d) wystgpienia w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bg¢dzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby
zorganizowania i przeprowadzenia badania archeologicznego,

e) wystapienia sity wyzszej,

f) wystgpienia zmian w obowigzujacych przepisach prawa,
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g) dziatania lub zaniechania organéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych,

h) przedtuzajacych si¢ procedur uzyskania uzgodnien, postanowien i decyzji wydanych przez
organy administracyjne, gestoréw sieci oraz innych podmiotow ktorych uzgodnienie
sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

i) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

J) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robot, w tym robot
dodatkowych, niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

k) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w celu wykonania
robo6t budowlanych,

)wydania  postanowienia  lub  decyzji o  wstrzymaniu  robot  budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane.

3) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ -
Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu
realizacji umowy,

4) gdy zaistnieja okolicznosci powodujace, ze przedmiot umowy nie moze zosta¢ zrealizowany
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) koniecznosci wykonania robot zamiennych, niewykraczajacych poza zakres zamowienia
zawarty w ofercie, w przypadku:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny,

C) zaprzestanie produkcji materiatow budowlanych,

d) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6) podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastagpi¢ pod rygorem niewaznosSci
za zgoda obu stron, wyrazong na pi$mie. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo jednostronnej
zmiany niniejszej umowy polegajacej na ograniczeniu zakresu rzeczowego. Powyzsze
ograniczenie nie moze spowodowaé obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego
w § 7 ust. 1 o wiecej niz 15%.

2) strona wystepujagca o zmiang postanowien zawartej umowy musi spetnié nastepujace
warunki:

a) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznoscli,

c) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

d) opisze wplyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek 0 zmiang¢ postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

26



POLSKI - ]
tAD mEEm . BGK

5. Zmiany termindow okreSlonych w ust. 1 muszg nastgpi¢ w formie pisemnych aneksow,
po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika
Budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na te¢ okoliczno$¢ protokole koniecznosci.

6. Zamawiajacy przewiduje zmiang wysokosci wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy, o ktorym

mowa w § 7 ust. 1 w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

4)

stawki podatku od towaru i ustug oraz podatku akcyzowego — w przypadku zmiany, warto$¢

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow

pracy przedstawionych przez Wykonawce, netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie

zmianie, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku
od towarow i ustug/podatku akcyzowego, wynikajacej ze zmienionych przepiséw. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia za ustugi/roboty, ktore w dniu zmiany stawki podatku VAT/podatku
akcyzowego jeszcze nie wykonano. Zmianie podlega wartos¢ brutto oraz warto$¢ podatku

VAT/podatku akcyzowego.

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace — W przypadku zmiany, wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwiagzku

z realizacja przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany

przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki

godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawceg. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos¢ tych
kosztow,

C) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne — wygrodzenie moze

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze

zmiany przepisdéw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma
wplyw na kosz wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,

b)wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysoko$¢ tych
kosztow,

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych —

wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych

przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, 0 ile zmiana tych
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kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia

przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych kosztow,
c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztoéw pracy przedstawionych przez Wykonawcg.

7. Strona wnioskujaca o zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktorych mowa w ust. 6 majg bezposredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszaja podwyzszenie kosztow
wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przediozy¢
Zamawiajacemu na pisSmie szczegoétowa analize porownawczg kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang w/w przepisOw z powotaniem si¢
na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg w/w zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty
(w tym oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

9. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1 cze§¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, 0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu w/w okolicznosci, ulegnie
zZmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowg warto$cig podatku od towardéw i ustug (ustalong
w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug po zmianie), a dotychczasows wartoscia podatku
od towarow i ustug (ustalona w oparciu o stawke podatku od towardow i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

10. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2 cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu w/w okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 16, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany Kkosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokos$ci aktualnie
obowigzujacego  minimalnego  wynagrodzenia lub  minimalnej  stawki  godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j tych osob.

11.W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 3 cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu w/w okolicznosci,
po spehieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 12, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 16.

12.Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczeg6lnosci
szczegotowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz osob bezposrednio wykonujacych zamowienie
wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych osob i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku
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z w/w zmianami majgcymi wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych
wraz z wnioskiem, o ktérym mowa W zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniatla zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamodwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

13. Cigzar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty wykonania
zamOwienia spoczywa na Wykonawcy.

14.Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 umowy moga zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikajg te zmiany.

15.Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

16.Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgodg. Nie stanowia one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

17. Strony przewiduja mozliwo$§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia:
1) wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie w oparciu o wskaznik cen

produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia
2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
niektorych innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, z p6zn. zm.) = zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy $rednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po
uptywie 12 miesigcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem)
zmieni si¢ o poziom przekraczajagcy 5%, strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,

3) srednia arytmetyczna, o ktorej mowa w pkt 2 obliczona zostanie na podstawie miesigcznych
wskaznikow GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego,

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony do
whnioskowania o zmiane wynagrodzenia,

5) uprawnienie do ztozenia wniosku 0 odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia strony nabywaja po
uplywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy,

6) wniosek o zmiang wynagrodzenia mozna zlozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materialow i kosztow na rynku ma wplyw na koszt realizacji zamdéwienia, co strona
wnioskujaca zobowigzana jest wykazac,

7) strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze zlozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

AX(B%-5%)=C

gdzie:

A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji
budowy, w tym wynikajacych z harmonogramu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 z wytaczeniem
kosztow materiatdw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem,

B — érednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza si¢ miesige, w ktorym mineto 12 miesigey
od dnia podpisania umowy, miesiace kolejne oraz ostatni miesiac, za ktory opublikowano wskaznik
GUS przed dniem zlozenia wniosku o zmiang¢ wynagrodzenia,

C - warto$¢ zmiany umowy,

8) strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,
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b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztow nie obejmuje
kosztow materialow i ushug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem,

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamowienia,

9) laczna warto$¢ zmian wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustgpu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej
warto$ci umowy,

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego ust¢gpu wymaga zgodnej woli
obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

§17
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwiazku z wykonywaniem
umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogéw wynikajacych z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne wlasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy
obowigzujace przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokonac na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

4. Wszelkie ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddaja pod
rozstrzygnigcie Sadu wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Przed wszczeciem sporu strony
zobowigzuja si¢ do podjecia mediacji zmierzajacych do zaistnialego migdzy nimi sporu
wybranemu przez Zamawiajagcemu mediatorowi wpisanego na liste uprawnionych mediatoréw
przez Sad Okregowy.

5. Dokumenty stanowigce zalgczniki do niniejszej umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
objasniajace si¢ i uzupetniajace, ktore stanowia jej integralng czesc.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

30



POLSKI
tAD

Wzoér o$wiadczenia

Oswiadczam/my, ze zgodnie =z ponizszym wykazem o0s6b przy realizacji zadania
pn.: ,,Termomodernizacja straznicy OSP w Dtutowie”, czynno$ci wymienione w opisie przedmiotu
zamoéOwienia polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) bede realizowane przez
zatrudnionych na podstawie umowy o prace pracownikow:

Lp. Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(miejscowosé) (podpis i piecze¢ Wykonawcy lub Petnomocnika)
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