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ZP.271.45.2023 

Wyjaśnienia nr 3 i zmiana nr 1 treści  

specyfikacji warunków zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na budowę drogi 

gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli 

wraz z budową oświetlenia drogowego. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), 

zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia oraz 

zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Pytanie nr 5 (numeracja prowadzona narastająco) 

Zapis umowy §6 ust. 8 lit. j): „Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w 

terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu projektu umowy lub projektu 

zmiany, jeżeli nie spełnia następujących wymagań: (…) j) w przypadku gdy wartość 

umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą 

jest większa niż wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy od zamawiającego za 

roboty budowlane objęte taką umową, chyba że wykonawca zobowiąże się do 

zabezpieczenia wypłaty różnicy wartości w postaci weksla – brak zgody na 

zabezpieczenie skutkuje brakiem zgody zamawiającego na zawarcie takiej umowy” 

Wnioskujemy o modyfikację tego zapisu na: „Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu projektu umowy lub 

projektu zmiany, jeżeli nie spełnia następujących wymagań: (…) j) w przypadku gdy 

wartość umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą jest większa niż wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy od 

zamawiającego za roboty budowlane objęte taką umową zastrzega się, że 

zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy za wykonane przez 

niego roboty budowlane do wysokości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego za 

dany asortyment robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.”   

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany postanowień umowy. 

Pytanie nr 6 

Załączony do dokumentacji przetargowej projekt SOR, wskazuje termin wprowadzenia 

organizacji ruchu na dzień 31.12.2022 r. Wnosimy o uzupełnienie dok. przetargowej  

o aktualizację Projektu SOR. 
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Odpowiedź 

Zamieszczony w dokumentacji projektowej projekt stałej organizacji ruch jest aktualny 

i został zatwierdzony przez Starostę Nowosolskiego z terminem ważności do dnia 

31.12.2025 r. Pismo o zatwierdzeniu organizacji ruchu stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszych wyjaśnień. 

Pytanie nr 7 

SST D-M.00.00.00 pkt 1.5.14: „Podczas prac ziemno- budowlanych związanych  

z realizację inwestycji należy prowadzić badania archeologiczne. Przed rozpoczęciem 

prac ziemnych Wykonawca winien wyznaczyć uprawnionego archeologa lub jednostkę 

archeologiczną i wspólnie z nią złożyć do Wojewódzkiego Konserwator Zabytków 

wniosek o pozwolenie na wykonywania badan archeologicznych podczas 

przedmiotowej inwestycji, na które WKZ wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 

ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlejąca odrębnej zapalacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.” W 

związku z takimi postanowieniami SST oraz biorąc pod uwagę, że wykonanie badań 

archeologicznych nie wynika ani z umowy nie z SWZ zwracamy się o precyzyjne 

określenie zakresu i lokalizacji badań archeologicznych do wykonania, załączenie 

stosownego pozwolenia LWKZ, zmianę kosztorysu ofertowego w tym zakresie oraz 

dostosowanie wszystkich pozostałych dokumentów przetargowych o ten zakres prac 

do wykonania lub usunięcie w/w zapisu z SST D-M.00.00.00.  

W przypadku nie przekazania tych informacji i dokumentów, Wykonawcy nie są  

w stanie oszacować zakresu tych badań i związanych z tym kosztów co tym samym 

powoduje złożenie nieporównywalnych ofert. 

Odpowiedź 

Przedmiot zamówienia nie wymaga nadzoru Konserwatora Zabytków. W związku z 

powyższym, zamawiający rezygnuje z wymagań zawartych w pkt 1.5.14 SST D-

M.00.00.00 „Podczas prac ziemno-budowlanych związanych z realizację inwestycji 

należy prowadzić badania archeologiczne. Przed rozpoczęciem prac ziemnych 

Wykonawca winien wyznaczyć uprawnionego archeologa lub jednostkę archeologiczną 

i wspólnie z nią złożyć do Wojewódzkiego Konserwator Zabytków wniosek o 

pozwolenie na wykonywania badan archeologicznych podczas przedmiotowej 

inwestycji, na które WKZ wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlejąca odrębnej zapalacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.” 

Pytanie nr 8 

SST D-M.00.00.00 pkt 9.4- czy należy ująć w cenie Zaplecze Zamawiającego  

i Inżyniera kontraktu zgodnie z wymogami wskazanymi w tym punkcie? Jeżeli tak, 

wnosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla zaplecza oraz stosowną zmianę kosztorysu ofertowego. 

 



Urząd Miejski w Nowej Soli, Wydział Zamówień Publicznych 

Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól 

 

Odpowiedź 

Wykonawca nie ma obowiązku zapewnienia zaplecza dla zamawiającego i Inżyniera 

kontraktu. W związku z powyższym, zamawiający rezygnuje z wymagań zawartych w 

SST D-M.00.00.00 pkt 9.4 Zaplecze Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część 

specyfikacji warunków zamówienia. 

(-) Jacek Milewski 

Prezydent Miasta Nowej Soli 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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