Projekt umowy

UMOWA NR ZDiK.IR.272. .2024

zawarta W dniu eeeeeeeceeeseecnssennes 2024 r. pomiedzy Gming Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100
Tarndéw, NIP 873-10-11-086 — Zarzagdem Drég i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardynska 24,

33-100 Tarnow,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czeSci umowy ,, Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z pdzn. zm., zwanej dalej ,,ustawg Pzp”)
na zadanie pn. ,Budowa drogi do budynku osiedle Niepodlegtosci 7 wraz z zatoka parkingowa
i zjazdem do ul. Jasnej” zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania
pn.: ,Budowa drogi do budynku osiedle Niepodlegtosci 7 wraz z zatoka parkingowaq i zjazdem do
ul. Jasnej” w oparciu o:

1) przedmiotowa umowe,

2) projekt budowalny budowy zatoki parkingowej wraz z drogg dojazdowg zakoriczong placem
manewrowym oraz zawierajgcg dojscie i przejscie do przedszkola i zjazdem z ulicy Jasnej na
terenie Osiedla Niepodlegtosci w Tarnowie,

3) dokumentacje techniczng budowy zjazdu zwyktego z drogi gminnej nr 200828K ul. Jasnej,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) przedmiary robdt

opracowane w zakresie pkt 2-5 przez Zaktad Ustug Handlowych w Tarnowie s.c. Rafat Wrébel, Anna

Sak-Wrdbel, ul. Lwowska 59/263, 33-100 Tarndw oraz przez Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie,

ktére okreslajg zakres i sposdb wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem oferty

ztozonej przez Wykonawce.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robét
i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
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pierwszenstwo bedg miaty dokumenty zgodnie z kolejnoscig podang w ust. 1, przy czym dokumenty
te nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

Przedmiot umowy obejmuje budowe drogi do budynku osiedle Niepodlegtosci 7 i polegaé bedzie
miedzy innymi na:

1) wykonaniu warstw konstrukcyjnych i budowie zjazdu, drogi dojazdowej, zatoki parkingowej,
placu manewrowego cz. 1 i dojs¢ dla pieszych,
UWAGA: Zamawiajgcy informuje, iz nalezy wykonaé¢ dodatkowo wzmocnienie podioza

z kruszywa tamanego 0/63 grubosci 20 cm. Zakres nawierzchni, z wyjatkiem dojscia i odcinkéw

dowigzania chodnika do zjazdu nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej o szerokich spoinach

(hydrofuga), jak wskazano w przedmiarze robét. Dojscie dla pieszych i dowigzanie chodnika do

zjazdu nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej.

2) przetozeniu stupa oswietlenia ulicznego wraz z podtgczeniem do sieci,

3) zabezpieczeniu kolidujgcego uzbrojenia terenu (sieci gazowej, wodociggowej, cieptowniczej,
elektroenergetycznej),

4) przeniesieniu istniejgcego ogrodzenia,
UWAGA: Zamawiajacy zastrzega wykonanie w pierwszej kolejnosci przetozenia istniejacego

ogrodzenia lub wykonanie tymczasowego stabilnego wygrodzenia zabezpieczajgcego obszar

Przedszkola Publicznego nr 12.

5) wycince i przesadzeniu krzewodw,

6) regulacji zawordw i studzienek,

7) opracowaniu projektu oraz wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz
z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacji w trakcie realizacji budowy
w zaleznosci od biezgcych potrzeb,

8) wprowadzeniu projektu statej organizacji ruchu,

9) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej — papierowe;j
— 2 egz. oraz w wersji elektronicznej edytowalnej) z klauzulg przyjecia do osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,

10) uporzadkowaniu, odtworzeniu po zakonczeniu robét nawierzchni drogi, terendéw zielonych
(zielencéw, trawnikow).

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1) dokumentacja techniczna,

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
dla tego typu obiektow.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu teren, na ktérym majg by¢ prowadzone prace i nie wnosi
co do tego zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i znana jest mu dokumentacja techniczna zatagczona do SWZ
i nie wnosi co do niej zastrzezen i uwag.

Zamawiajacy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani sg wspotdziatac
przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
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§2.

Wykonawca zrealizuje roboty z materiatéw wiasnych w zakresie okreslonym w dokumentacji
technicznej.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one
odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych). Certyfikaty, atesty, wyniki
badan laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB bedg wymagane przy odbiorze robét.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest na kaide Zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robdt Swiadectwa dopuszczajgce
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty zamienne mogg by¢ zastosowane jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, Inspektora

Nadzoru i Projektanta.

Materiat pochodzacy z rozbiérek nadajacy sie do ponownego wykorzystania, a takze ztom jest

wtasnoscig Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym ma tak dobrac
technologie prac rozbiérkowych, aby odzyskaé jak najwiecej materiatu. Koszt palet, zatadunku,
foliowania, transportu, wytadunku i przekazania ujety zostat w wynagrodzeniu za przedmiot umowy:

1) galanterie betonowg nadajacg sie do ponownego wbudowania, np. krawezniki uliczne, obrzeza
betonowe, kostke brukowag i inne nalezy utozy¢ na paletach oraz zafoliowaé. Tak przygotowany
materiat Wykonawca przewiezie i przekaze do bazy Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej przy ul. Komunalnej 31 lub ul. Kgpielowej 4b w Tarnowie. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dowody PZ przekazania materiatéw wystawione na Zarzad Drég i Komunikacji
w Tarnowie, ul. Bernardyriska 24 w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

2) materiaty uzyskane z rozbiérki nawierzchni pasa drogowego wykonawca przewiezie do bazy
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. ul. Komunalnej 31 lub
ul. Kgpielowej 4b w Tarnowie.

3) ztom Wykonawca przekaze do punktu skupu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i po wystawieniu
przez niego dokumentéw zgodnych z ustawa o odpadach.

4) ewentualne drewno pochodzgce z wycinki Wykonawca przewiezie i przekaze do bazy
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Komunalnej 31 lub ul. Kgpielowej
4b w Tarnowie. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dowody PZ przekazania materiatéw
wystawione na Zarzad Drdg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardynska 24, w terminie 5 dni
od dnia wystawienia.

Odpady nienadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaze do utylizacji

zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposéb zabezpieczenia i usuwania danych odpaddw. Koszt

ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania ponosi Wykonawca.
Koszt zorganizowania i rozbiérki czasowego zaplecza budowy wliczono w wynagrodzenie
za przedmiot umowy.
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§3.
1. Ewentualne roboty zamienne mogg by¢ przyjete przez Wykonawce do realizacji tylko na podstawie
protokotu koniecznosci sporzadzonego przez obie strony umowy oraz dokonania zmiany umowy
w formie pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.
2. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce poleced w sprawie
podjecia robdt zamiennych.

TERMIN
§4.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

§5.

1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
technicznej oraz dziennik budowy.

2. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu
ujawnionych wad.

3. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposéb opisany w ust. 2 Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej przez Zamawiajgcego.
W takim wypadku Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o odpowiednie przedtuzenie
terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o ile wady
dokumentacji uniemozliwiajg prowadzenie robét.

OBOWIAZKI STRON
§6.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie placu budowy oraz dokumentacji technicznej w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.
§7.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych dla tego typu obiektow;

2) kontrola jakosci materiatow i robot;
3) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robét (w tym wynikow

Strona 4z 25



5)

6)

8)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

wszystkich wymaganych pomiaréw i badan) w zakresie okreslonym w STWiORB oraz zgodnie
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakosé robét, sposdb i zakres wykonywania robdt oraz termin
zakonczenia robdt;

zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojsé
i dojazdow do istniejgcych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy drogi o dacie
rozpoczecia robot;

zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz zapewnienie
warunkéw pracy zgodnie z przepisami BHP;

wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robdt oraz zorganizowanie placu
budowy;

zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujgcego sie na jego
terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa dla oséb trzecich;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane i innych przepisdw z zakresu prawa
budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji zgodnie z tg ustawg;

po zakonczeniu robdt — uporzadkowanie terenu budowy, wdrozenie statej organizacji ruchu

i przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu w ustalonym terminie odbioru robdt;
przedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od podpisania umowy. Kosztorys

ofertowy nalezy przygotowaé z uszczegétowieniem co najmniej pozycji wskazanych
w przedmiarze robét z zachowaniem jednostek miary z przedmiaru robét;

wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objetego zakresem inwestycji oraz wjazdéw
do posesji przed realizacjg zadania i przekazanie do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

16) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowego z podziatem na

17)

pozycje wskazane w przedmiarze robét oraz jego aktualizacja w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia; harmonogram rzeczowy zostanie przedtozony w terminie 7 dni od podpisania
umowy, w miare potrzeb i postepu prac Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
harmonogramu, przy czym kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego; Wykonawca
powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robdt oraz inne okolicznosci mogace miec
wplyw na terminowos¢ wykonania przedmiotu umowy.

jezeli podczas wykonywania umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,
Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowym lub zajdg inne
istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowego - przedstawienie na Zadanie
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, do zatwierdzenia projektu
Planu naprawczego. Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu
wykonywania robét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw
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lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapdw robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowym,

18) przestrzeganie wymagan wynikajgcych z Programu ochrony powietrza stanowigcego zatgcznik
do uchwaty nr LXXV/1102/23 z dnia 20 listopada 2023 r. Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego
(Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2023 r. poz. 7662), tj.:
— obowigzek spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajace sie po drogach (tj. maszyny

budowalne -koparki, tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW wymagania
w postaci wyposazenia w filtr czastek statych,

— obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét budowy, ktdre sg zanieczyszczane na
skutek budowy,
— zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

— stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego opuszczajacych
plac budowy,
— stosowanie ciecia elementéw betonowych na ,mokro”,

— stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatdw pylacych.

§8.

Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania w celu
umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,
w ktorych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowa. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty poboru uwaza sie za wliczcone w wynagrodzenie za
przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Zzadne jego dziatania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane
z odcieciem lub zamknieciem drég, medidw, powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggow
technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektéw i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.
Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosé i na swdj koszt podejmie wszelkie sSrodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli nieruchomosci, budynkéw, lokali uzytkowych
w tym drég sasiadujgcych z terenem budowy lub zajetych czy wykorzystanych w zwigzku
z wykonywanymi robotami i unikng¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do statej wspotpracy, powiadamiania i ustalania
czasowej organizacji ruchu z witascicielami obiektéw handlowych i ustugowych w celu dojazdu np.
z materiatami i dostawami do punktéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytutu zgtoszonymi przez
wtascicieli.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce sieci.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia sieci i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takie do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru
i wtasciciela sieci i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w sieciach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budynkéw, drég, ogrodzen, zieleni,
ciggow drenarskich, wodociggdéw i gazociggdw, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupow i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktdw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robét (od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy —
odbioru koncowego robdét). Wykonawca, w szczegdlnosci, niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ witasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wtascicieli, wtasciwych organdéw lub innych podmiotéw, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usuniecia sieci
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych sieci, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania
koniecznych zgdd wtascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych lub wykorzystywanych w celu
dojazdu na teren budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim lub w mieniu
0s0b trzecich, ktére wystgpig na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcéw,
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na czas, w ktérym szkoda wystgpita.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby w okresie od dnia przekazania.
Wykonawcy terenu robdt do dnia odbioru koicowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajace na
bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robdt budowlanych wynikajgcych z dokumentacji
technicznej u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych tam mowa poprzez ztozenie
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb na
podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci okreslone
w ust. 8 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wskazanie, ze
wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne wynagrodzenie przewidziane
w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawecy lub podwykonawcy,

2) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

4) potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1).

W przypadku, gdy o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1 budzi watpliwosci Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie.
Zamawiajagcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktédrych mowa w ust. 8, poprzez zadanie ztozenia aktualnych dokumentoéw, o ktérych
mowa w ust. 9 i 10. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamdwienia.

Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 8, a takze nieprzedtozenie
w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 9, 10 i 11 bedzie skutkowato naliczaniem kar
umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 8 - 11, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z ust.9, 10i 11, moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy.

Jezeli czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcy zapisy odpowiadajgce tresci ust. 8 — 12, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapisdw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 16.

Wykonaweca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
wobec 0s6b, o ktérych mowa w ust. 8-9, od ktérych pozyskat dane osobowe.

Zamawiajgcy na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych wymaga, aby Wykonawca zapewnit udziat pojazdéw elektrycznych lub
pojazddéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddw samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzytkowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci co najmniej 10%.

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 16, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé udziat pojazdéw, o ktorych tam mowa poprzez ztozenie Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wykazu pojazdéw, ktére bedg uzytkowane przy
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, zawierajgcego marke, model i numer rejestracyjny pojazdu
oraz wskazanie rodzaju napedu wraz z o$wiadczeniem, ze udziat pojazdow elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu
przedmiotu zamdwienia bedzie wynosit przez caty okres obowigzywania umowy co najmniej 10%.
W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 17 budzi watpliwosci Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do ztozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien lub
dodatkowych dokumentéw.

Strona 8 z 25



19.

20.

21.

Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 16, poprzez zadanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 17.

Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 16, a takze nieprzedtozenie w terminie
dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 17-19 bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w ust. 16-18, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z ust. 17-19, moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTOR
§9.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ obecnos¢ kierownika budowy w trakcie trwania prac.

3. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany w ofercie, tj.:

1) kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j - ................. nr uprawnien.................
2) kierownika robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych -.......ccoooveceeveicieineinccecece e NFUPFAWNIENA .o
Zmiana wyzej wymienionej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane na piSmie w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia i wskazanego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
wykonanie robét budowlanych.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 4 nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin ten nie dotyczy
koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych, jak smieré, choroba. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakorczenia robét.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzona

wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie stanowi

podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 10.

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

1) Inspektor Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowe] e,
nr uprawnien...................

2) Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych -.......cccooeceeveeceiveinrececece e NEUPFAWNIENA ..
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1, o czym powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

. Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest pracownik Zarzadu
Drég i Komunikacji w Tarnowie Monika Janus, tel.14 688 31 33, email: m.janus@zdik.tarnow.pl

PODWYKONAWSTWO
§11.

. Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamdwienia bez udziatu Podwykonawcow.

Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:
. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia, ale nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy, Wykazu Podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, o ile sg juz
znani, zawierajgcego nazwe albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do
kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacje zamdwienia oraz zakres prac powierzonych do
wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jezeli powierzenie przez
Wykonawece czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 7 dni od zaistnienia takiej okolicznosci przedtozy¢ Zamawiajagcemu Wykaz okreslony
powyzej.

. W Wykazie, o ktérym mowa w ust. 2, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo.

. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktédrym mowa w ust. 2, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 7 dni
od jej zaistnienia.

. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych lub podmiotowe s$rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zastgpi¢ tego
Podwykonawce innym Podwykonawca lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
Podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkédw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§12.

. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw jak
za swoje wiasne.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okres$lenia w protokotach odbioru zakresu rzeczowego
i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy, a takze do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 7 umowy,

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktérych mowa w ust. 6
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 9 uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13.Przepisy ust. 11 i 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14.Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

15.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcédw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowic¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

16.Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy.

17.Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

18.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czes$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych oraz przedtozenie oswiadczern podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koricowa jest przedtozenie dowoddéw
zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcy (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym
udziat w realizacji umowy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste
podwykonawcdéw (i dalszych Podwykonawcdw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy
uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

19.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.D0 zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

ODBIORY
§13.

1. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
bezposrednio po ich wykonaniu, wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

2. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odkrycia tych robdt i ponownego ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

3. Wpykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakoriczenie wszystkich robot wpisem do dziennika budowy .
Warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych jest potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu
5 dni, co oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego z dniem wpisu do dziennika budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomié na pismie
Zamawiajacego.

4. Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek petnej
jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzy¢ i winien by¢
zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi
umowa.

5. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw w dwdch
egzemplarzach, zawierajgcych w szczegdlnosci:

1) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,
2) oferte,
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3) dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dziennik budowy,

7) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego,

8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWiIORB
i PZJ,

9) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWIORB i PZJ,

10)dokumentacje fotograficzng dla wszystkich prowadzonych robdét, a w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych,

11)inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (skany
operatu w formacie PDF lub JPG i plik inwentaryzacji w formacie DXF, DWG lub DGN) z klauzula
przyjecia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W przypadku braku klauzuli
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy ztozenie inwentaryzacji
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Tarnowa wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy
o dostarczeniu w pdzniejszym terminie wersji inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wraz z klauzulg,

12)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(wersja papierowa i elektroniczna),

13) harmonogram rzeczowy.

6. Zamawiajacy powotuje komisje do odbioru robét, wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru
robot w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakoriczyé czynnosci odbioru najpdzniej
w siddmym dniu roboczym, liczagc od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i 10
pkt 1. Za dni robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajgcego.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

do odbioru, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

8. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru gwarancyjnego beda spisane protokoty, zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w czasie odbioru wad.

9. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokot koricowego odbioru robét, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig beda
dokumenty wymienione w ust. 5.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
ewentualnie odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo obnizyé wynagrodzenie
za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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11.

10.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszg
umowag, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
ze zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktérych mowa w § 16 niniejszej

umowy.

Jezeli odbiér zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 7 lub 10 pkt 1,

Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

REKOJMIA, GWARANCIJA | ZABEZPIECZENIE

§14.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci na zamontowane materiaty i urzadzenia, na okres 3 lat gwarantujac, ze przedmiot
umowy wykonany jest jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi
warunkami umowy, oraz ze nie posiada wad, ktére pomniejszajg wartosé przedmiotu umowy oraz czynia
go nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiaty
i urzadzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krdtszy niz okres gwarancji wskazany
wust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajgcej do tego okresu. Udzielenie gwarancji
uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu umowy
terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 10

Zamawiajgcy moze wykonywal uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnienn wynikajacych
z rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkdéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna byto z
przedmiotu umowy korzystaé.

Wykonawca rozszerza okres obowigzywania rekojmi okreslony w art. 568 k. c. do ....... lat na wykonane
roboty budowlane z wytaczeniem:

3) oznakowania poziomego grubowarstwowego — dla ktdrego okres rekojmi wynosi 3 lata,

4) oznakowania poziomego cienkowarstwowego — dla ktérego okres rekojmi wynosi 1 rok.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych;

2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym w ust. 1, jezeli
wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie majg
postanowienia zawarte w ust. 10-14.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy niezwtocznie w formie
pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje, ktéra w obecnosci przedstawicieli
Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usuniecia. Niestawiennictwo
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W takim przypadku wigzgcym
dla strony jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli
te czynnosci przesadzy, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca bedzie miat prawo zgdac zwrotu
poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 i 3 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej jako zabezpieczenie zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy, stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy réwniez w przypadku,
gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Komisje.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 10 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestéw i certyfikatéw zastosowanych
materiatow.

Na okolicznos$¢ uptywu terminu gwarancji strony sporzgdzajg protokdt gwarancyjny.

Na okolicznos¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokot. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za
wady, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi, po sporzadzeniu protokotu.

§ 15.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy, tj. ................ Z (STOWNIE: et e ).

Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce na rachunek bankowy Zamawiajgcego
nr 02 1020 2892 0000 5002 0765 9636 lub w formie ..................

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone
W hastepujacy sposob:
- kwota....eveceece e , tj. 70% wysokosci zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy zostanie uwolniona
w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego, ze zamowienie zostato nalezycie wykonane;
- kwota..ceeeeee, , tj. 30% wysokosci zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi za wady i gwarancji zostanie zwolniona
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji .

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, tj. wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki
zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu.
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W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajacy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy ponad termin wskazany w § 4 ust. 1 Wykonawca
oswiadcza, iz zobowigzuje sie na wiasny koszt do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia obejmujgcego wydtuzony okres realizacji inwestycji najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego
obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 16.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w zadania w § 4 ust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,4 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa
w 18 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzient zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

3) zazwtoke w usunieciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo — w tym przypadku wysokos¢
kary ulega zwiekszeniu o dalsze 50%, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowo wyznaczonego,

4) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% kwoty
brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy,

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie,

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku wskazanym w § 12 ust. 12 umowy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie,

9) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wskazang w § 9 ust. 4 — w wysokosci
10 000,00 zt za kazde naruszenie,

10) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawecy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 11 ust. 2-6i § 12 ust. 17 —w wysokosci 0,3% kwoty brutto wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy — za kazde naruszenie,

11) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowiernr umowy — w wysokosci 0,2%
kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazde
naruszenie,
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12) zwtokiw dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowaw § 8 ust. 9, 10i 11 —w wysokosci 500,00
zt za kazdy dzien zwtoki,

13) braku zapiséw, o ktdrych mowa w § 8 ust. 14 w umowie tgczgcej Wykonawce z podwykonawcy
—w wysokosci 2 000,00 zt,

14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika,

15) nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt 14 — w wysokosci
2 000,00 zt,

16) nieprzedtozenie uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowego robot
budowlanych lub jego aktualizacji w wymaganym terminie — w wysokosci 2 000 zi,

17) nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcow lub jego aktualizacji w terminie wskazanym
odpowiedniow § 11 ust. 2 lub § 11 ust. 4 — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie,

18) w przypadku zwtoki w dostarczeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 17, 18 i 19 —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

19) w przypadku niezapewnienia udziatu pojazdéw, o ktdrych mowa w § 8 ust. 16 we flocie
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia — w wysokosci 2 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) zwioki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 24 ust. 1 niniejszej umowy oraz art. 456 ust. 1 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron z tytutu kar
okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dnia
wystania przez Zamawiajgcego skanu noty ksiegowej pocztg elektroniczng na
AdreS e , pod warunkiem nadania noty takie przesytka polecong na adres
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o kazdej
zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu note
wystang na poprzedni adres uznaje sie za doreczong.

5. W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§17.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyiszajgcego kary umowne do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogélnych.
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WYNAGRODZENIE
§18.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, na Kwote .....ccceeeeeeenncnee. (STOWNIE e ).

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie moze ulec
Zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem przypadkéw wskazanych w § 19 ust. 4 i § 20
niniejszej umowy.

PLATNOSC
§19.

. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce i dostarczonej Zamawiajgcemu faktury na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Podstawg do ztozenia Zamawiajgcemu faktury koicowej za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
podpisany przez strony umowy protokét koicowego odbioru robét.

. Faktura realizowana na rzecz Wykonawcy bedzie ptatna w terminie do 14 dni od doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie
ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnéw lub na skrzynke PEPPOL na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze. Wykonawca moze wystaé ustrukturyzowang fakture elektroniczng zgodnie z ustawa
z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym na skrzynke Zarzadu Drog
i Komunikacji w Tarnowie na Platformie Elektronicznego Fakturowania — skrécona nazwa skrzynki
PEPPOL: ZDiK, Typ/Numer PEPPOL NIP 8733250300 wraz z dowodem potwierdzajagcym zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Faktura powinna by¢
wystawiona na: Nabywca: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarndw,
NIP 873-10-11-086, Adresat: Zarzad Drog i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardynska 24, 33-100
Tarnow.

. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zapftacie i wynagrodzenie wskazane w § 18 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy
uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$é faktury - w catosci lub w czesci —
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki za opdznienie.

. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze numer rachunku bankowego bedzie znajdowat sie
w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktéorym mowa w art.96 b ustawy o podatku od towardéw i ustug.
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ZMIANA UMOWY
§ 20.

. Dopuszczalne sg zmiany postanowier umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy

Prawo zaméwien publicznych.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian umowy, ktdére mogg dotyczy¢é w szczegdlnosci

nastepujacych przypadkéw:

1)

2)

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku od towaréw i ustug, w takim przypadku

zmianie ulegnie wartos¢ brutto wynagrodzenia.

zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a)

c)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegélnosci
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych informacjg uzyskang przez
Wykonawce z IMGW, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia
kolizji zsieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na wykonanie zamodwienia zgodnie
z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych,

koniecznoscig usuniecia btedéw/wad, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 umowy lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,

koniecznoscig wykonania zamowien i robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktdrych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji
niniejszego zamdwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robdt,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osdéb
indywidualnych, w szczegélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkaricow, badz

innych podmiotow, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktore majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,
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3)

4)

5)

6)

7)

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwigzanych
z materiatami i prowadzonymi robotami wplywajgcymi na realizacje przedmiotu
zamoéwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamdwienia,

- pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze

ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy;

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji technicznej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia
trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzern nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

Zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien i robot dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego,

ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na realizacje niniejszego
zamowienia.

zmiana trybu realizacji zamodwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci realizacji przez Podwykonawce czesci zamdwienia, ktérej
Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcédw okreslonych
W niniejszej umowie,

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamdwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujacy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
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c) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci  powodujacych niecelowo$é, zbednos¢, czy bezzasadnosé¢ realizacji
poszczegdblnych elementdéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia Zamawiajgcego, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementdéw przedmiotu zamdwienia, przy czym warto$é pozostatego do wykonania zakresu
bedzie wieksza niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust.1 umowy;

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ;

8) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:
a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

9) zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajgcego, a polegajace m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej
do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy (przy czym wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu bedzie wieksza
niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1 umowy), modyfikacji zasad ptatnosci
wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzebg wydatkowania Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji.

10) inne zmiany postanowiert umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 21.
1. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone
w § 20, wraz z tg propozycjg przedtozy:
1) opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dowodami na potwierdzenie okolicznosci
wskazanych we wniosku,
2) propozycje dotyczgcg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposéb zaktadane

zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

2. Po otrzymaniu propozycji, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni moze zatwierdzi¢ badZ odrzuci¢ otrzymang propozycje
zmiany.

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 2, traktuje sie iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.
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§22.

Kazda zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 23.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposdb sprzeczny z umowsg,
w szczegblnosci z wymogami okreslonymi w § 7 pkt 1 umowy oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru;

2) Wykonawca nie przystgpi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po jego stronie realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do kierowania budowg lub robotami inng osobe niz wskazana
w umowie, bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 9 niniejszej umowy,

5) wystgpig opdinienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robot
budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) zaistniejg — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — okolicznosci uniemozliwiajgce
zrealizowanie zaméwienia,

7)  Wykonawca nie przystapit do realizacji zamowienia z przyczyn przez niego zawinionych lub
zawinionych przez jego kontrahentéw;

8) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji,

9) dokonano zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy,

10) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 11 i § 12 niniejszej umowy,

11) wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

12) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy,

13) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego, co najmniej 3-krotnego, dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

14) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
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4)

Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT. Podstawg okreslenia wartosci robot
bedzie kosztorys ofertowy.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusuniecia we wskazanym
terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest

zobowigzany do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 24,

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14

Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczgce przetwarzania

danych osobowych przez Gmine Miasta Tarnowa — Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie jako

administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec oséb fizycznych, od ktérych dane

osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci

wobec oséb skierowanych do realizacji zamdwienia, w tym:

1)

2)

3)

4)

0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace realizacje umowy ze
strony Wykonawcy,

0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw (np. Kierownik
Budowy),

0s6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu,

0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub 0sdéb fizycznych - prowadzgcych
dziatalnos$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.
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§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 26.

Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 27.

Spory moggce powstaé w wyniku realizacji umowy, ktérych strony nie bedg mogty zatatwic¢ polubownie,
bedg rozpatrywane przez sad powszechny witasciwy siedzibie Zamawiajgcego.

§28.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§ 29.
Integralng czesé niniejszej umowy stanowia:
1) oferta,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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