Postepowanie nr 1801-1LZ.260.23.2024
Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami w ramach zapewnienia

dostepnosci architektonicznej
Zatgcznik Nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy (wzér umowy dla czesci Il)
nr 1801-1L2.023.(...)2024

umowa zawarta w formie elektronicznej, w Rzeszowie pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Izbg Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetéw 1, 35-959
Rzeszéw, NIP 8131096298, REGON 001023003,

FEPrEZENTOWANG PIZEZ: oovveeeeeeereeeeeeeeieestesteseessesseessesseessessesreessessssssssnssssestessesnsens zwang dalej
Zamawiajacym, a

FEPIrEZENTOWANG PIZEZ: wvevveuerieeierirrereeresesesisseseesestesesesseseneesesessensesessassssesesessssesses
zwang dalej Wykonawca.

W wyniku postepowania nr 1801-1LZ.260.23.2024 o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
,Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami
w ramach zapewnienia dostepnosci architektonicznej”, prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia ofert, zgodnie z art.
275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605, z pdin. zm.) zwanej dalej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci.

llekro¢ w umowie jest mowa o kierowniku robdt, nalezy przez to rozumie¢ osobe spetniajgca
wymagania SWZ przewidziane dla osoby skierowanej do realizacji zamdéwienia na tym
stanowisku.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy, zwanym rowniez przedmiotem zamdwienia, sg roboty budowlane

zwigzane z adaptacjg budynku w Kro$nie, tj. budowa platformy przyschodowej pionowe;j
dla oséb niepetnosprawnych.

2. Szczegdtowy opis i zakres umowy okresla dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigce wraz z Specyfikacjg
Warunkéw Zamdwienia — zwang dalej SWZ, zatgcznik nr 1 do umowy. W zakresie
nieuregulowanym w umowie zastosowanie majg postanowienia SWZ. Dla celéow
interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:
1) umowa,

2) Projekty wykonawcze,
3) STWIORSB,

4) SWz,

5) Oferta Wykonawcy.
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3. Przedmiot umowy powinien by¢ wykonany z zachowaniem nalezytej starannosci,

w szczegolnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami, zasadami

wiedzy technicznej, ofertg Wykonawcy stanowigcq zatgcznik nr 2 do umowy,

dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, znajdujgcymi sie w zatgczniku nr 1 do umowy oraz wskazéwkami

Zamawiajgcego.

4. Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu zamdwienia to ,wyréb budowlany”,

o ktéorym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Nr 305/2011, tj. ,.kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu

w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych”. Wykonawca w przypadku
powstania szkody ponosi odpowiedzialnos$¢ za uzyte przez siebie materiaty i surowce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysu uproszczonego
i szczegotowego, opracowanych metodami kalkulacji odpowiednio uproszczonej
i szczegotowej opisanymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i robét budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867) na kwote okreslong przez Wykonawce
w formularzu ofertowym. W kosztorysie powinno by¢ okreslone oddzielne
wynagrodzenie za kazdy element. Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten, czyli wycena przedmiotu zamowienia, jest
jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do: rozliczenia robé6t
zamiennych, rozliczenia robdt dodatkowych, obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, ograniczenia zakresu robét.

W kosztorysie nalezy podad ceny robocizny, wysokos¢ narzutéw dla kosztéow
posrednich oraz zysku. Do kosztorysu nalezy dotaczyé zbiorcze zestawienia dla
materiatow, sprzetu i robocizny;

2) w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego w rozbiciu miesiecznym, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robét
objetych zakresem przedmiotu zamdwienia (zwanego dalej harmonogramem).
Harmonogram powinien zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy,
ktére mogg stanowié osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem
terminéw realizacji kazdego z tych elementéw.

6. Harmonogram, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy zatwierdzi
harmonogram w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia. Przed zatwierdzeniem
harmonogramu Zamawiajgcy moze zazgda¢ wprowadzenia w nim okreslonych
poprawek, ktdre Wykonawca musi uwzglednié, przedstawiajgc nowy harmonogram.
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Wykonawca na 7 dni przed wbudowaniem materiatéw, wyrobdw i urzgdzen zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajgcemu zaakceptowanego pisemnie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego zestawienia tych materiatéw, wyrobéw i urzadzen. Ich
parametry techniczne muszg by¢ co najmniej takie, jak zawarte lub wynikajgce
z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych wraz z zatgcznikami.
Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia wskazanego przez Zamawiajacego
personelu (nie wiecej niz 5 oséb) w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen (windy
itp.) oraz przekazania instrukcji obstugi urzgdzen, w tym opracowania wykazu
niezbednych przegladdéw okresowych w jezyku polskim, nie pdzniej niz w dniu odbioru
koricowego.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, nie pdzniej niz przed zgtoszeniem do
odbioru koncowego przedmiotu umowy, wszystkich niezbednych dokumentéw
wymaganych dokumentacjg i przepisami, potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzgdzen, protokotéw préb dotyczgcych
realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robét.

10. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania

11.

12.

13.

i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w rozumieniu w ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn.zm), zwanej dalej
»ustawg PrBud”, sporzgdzonej w wersji elektronicznej na nosnikach elektronicznych,
zapisanej w formacie .pdf, .dwg, .doc, .xls, .docx, .xlIsx, .jpg, w ilosci dwdch egzemplarzy
nos$nikéw oraz dwdch egzemplarzy woluminéw wydrukowanych na papierze wraz

z wykazem elementow sktadowych dokumentacji powykonawczej, zwanej dalej
»Dokumentacjg powykonawczg”, oraz przeniesienia majgtkowych praw autorskich

i prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za szkody i straty materialne w przedmiocie umowy,
spowodowane przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw

w trakcie realizacji umowy oraz podczas usuwania wad w okresie gwarancji oraz rekojmi
za wady, jak réwniez za dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca,
podwykonawca i dalszy podwykonawca realizuje umowe.

O zaistnieniu okolicznosci, ktdre mogg spowodowad wystgpienie strony trzeciej

z roszczeniami z tytutu szkody i straty materialnej wobec Zamawiajgcego, Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony
Zamawiajgcego oraz podjgc¢ dziatania w celu zapobiezenia powstaniu lub zwiekszeniu
rozmiaru szkdd.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za niewynikte z jego winy:

1) szkody i wypadki na terenie robdt,
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2) szkody spowodowane utratg mienia, uszkodzeniem ciata, rozstrojem zdrowia lub
Smiercig 0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje umowe, w czasie
wykonywania robét zwigzanych z realizacjg umowy.

§2

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca formg wynagrodzenia za przedmiot umowy jest
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z pdzn. zm.) - dalej ,KC”. W zwigzku z tym
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia zawartym w SWZ oraz
zatgcznikach bedacych jej integralng czescig w granicach nalezytej starannosci wymaganej
od Wykonawcéw robét budowlanych.

2. Wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego (wraz z podatkiem od towardéw i ustug) za
realizacje catosci przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, ustala sie na
kwote ....... zt brutto (stownie: ........ ).

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, zawiera w szczegdlnosci wszelkie koszty,
wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce z opisu przedmiotu
zamowienia oraz prace, ktére sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego
i w naturalny sposéb z niego wynikajg, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania robot
wraz z materiatami niezbednymi do wykonania robdt, koszty urzgdzen niezbednych do
realizacji umowy, wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem
autorskich praw majgtkowych do dokumentacji powykonawczej, w tym przeniesienia na
Zamawiajgcego witasnosci nos$nikéw, na ktdrych dokumentacja powykonawcza zostata
utrwalona, koszty udzielonej gwarancji oraz uwzglednia wszystkie nalezne podatki,
opfaty i inne obowigzkowe potrgcenia, w tym podatek VAT, wg stawki wtasciwej na
gruncie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, koszty standardowego ryzyka
gospodarczego.

5. Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagajg zmiany umowy na zasadach w niej
okreslonych.

6. Rozliczanie robot i kosztéw objetych przedmiotem umowy bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi. Faktury obejmujgce wynagrodzenie za elementy robdt ujete w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2,
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, wystawiane bedg nie czesciej niz raz na miesiac.
Podstawg do wystawienia cze$ciowych faktur/koricowej faktury, bedg sprawdzone
i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone przez
Zamawiajgcego protokoty odbioréw wraz z protokotami zaawansowania robét, w ktérych
zostanie szczegdtowo wskazany zakres wykonanych robét.
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11.
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Jezeli przedmiot umowy wykonywany byt z udziatem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢ oryginaty
oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w formie pisemnej, ze
Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich wymagalnych naleznosci wynikajgcych z zawartych
umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Brak przedstawienia wszystkich oswiadczen
bedzie skutkowat brakiem mozliwosci wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot, co do ktérych nie ztozono oswiadczen
o zapfacie, a termin zaptaty faktury w tej czesci bedzie biegt od daty przedtozenia
stosownych oswiadczen.
Wraz z fakturg koncowa Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokument o nazwie: "Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty w ramach sktadane;j
faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...." zawierajacy o$wiadczenia, ze podczas realizacji robét
zatrudniane byty osoby, o ktérych mowa w § 4 ust. 7, na podstawie stosunku pracy.
Wykaz powinien zawierac: nazwe podmiotu, zakres robét wykonanych przez dany
podmiot, warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi oraz oswiadczenie Wykonawcy,
iz pozostata wartos¢ okreslona na fakturze (nalezy wskazac jej wysokos¢) nie dotyczyta
roboét budowlanych. Suma ogdélnej wartosci srodkéw finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotom (tgcznie z Wykonawcg) za roboty budowlane oraz wartosci
niedotyczacej robét budowlanych powinna odpowiadad wartosci faktury. Wykaz ten musi
by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcéw robét
budowlanych, bez wzgledu na fakt, czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie. Brak wykazu
spetniajgcego powyzisze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Jezeli
w realizacji zamdwienia nie brali udziatu podwykonawcy robét budowlanych, wraz
z fakturg Wykonawca skfada oswiadczenie, ze cato$¢ przedmiotu umowy wykonat
samodzielnie bez udziatu podwykonawcéw.
Rozliczenie robét objetych przedmiotem umowy fakturami czesciowymi nie moze
przekroczyé 85% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 2; pozostata czes¢ tej
wartosci rozliczona zostanie fakturg koficowa. Wszelkie rozliczenia z Wykonawcg,
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami realizowane bedg w polskich ztotych.
Wykonawca wystawi faktury czesciowe i koricowe zgodnie z podziatem wynikajgcym
z harmonogramu.
Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie zakonczenie wszystkich prac objetych
umowa oraz podpisanie protokotu koricowego wykonania robdt, ktérego wzor stanowi
zatgcznik nr 5 do umowy. Do faktury koricowej Wykonawca dotgczy oryginaty oswiadczen
ztozonych w formie pisemnej przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze
otrzymali wynagrodzenie za wszystkie zrealizowane prace i nie majg zadnych roszczen
z tego tytutu do Wykonawcy. Brak przedstawienia wszystkich oswiadczen bedzie
skutkowat brakiem mozliwosci wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rdwnej sumie kwot, co do ktdrych nie ztozono oswiadczen
o zaptacie, a termin zaptaty faktury w tej czesci bedzie biegt od daty przedtozenia
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stosownych oswiadczen.
Zaptata naleznosci przez Izbe Administracji Skarbowej w Rzeszowie bedzie dokonana
przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni
od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury. Podstawg do wystawienia faktury
jest protokét odbioru czesciowego/koncowego w kazdym etapie realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Faktury moga by¢ przesytane rowniez elektronicznej (np. plik pdf) na adres
e- mail: faktury.ias.400000@mf.gov.pl lub jako ustrukturyzowana faktura elektroniczna

(plik xml) za posrednictwem platformy. W takim wypadku faktury nie bedg przesytane

w formie papierowej.

Za dzien doreczenia faktury elektronicznej rozumie sie dzieh wprowadzenia jej do
systemu elektronicznego w taki sposdb, ze Zamawiajgcy mogt sie z nig zapoznac (dzien
otrzymania e-maila lub odczytania dokumentu odebranego przez platforme).
Zamawiajgcy zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o kazdorazowej zmianie
adresu e-mail, na ktéry przesytane sg faktury elektroniczne w terminie 7 dni od
dokonania zmiany. Zamawiajacy w powyzszym terminie zobowigzany jest takze do
poinformowania Wykonawcy o niemoznosci odebrania e-maila lub innych przeszkodach
w odebraniu faktury elektroniczne;.

Zamawiajgcy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania umozliwiajacej
odbieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawg z dnia

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U.z 2020 r. poz. 1666).

Wykonawca moze wysytaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajgcego za
posrednictwem Platformy www.brokerpefexpert.efaktura.gov.pl, nr PEPPOL: NIP
8131096298.

Korzystanie z Platformy jest bezptfatne.

Informacje w sprawie logowania na Platformie oraz spraw technicznych nalezy kierowa¢
na Infolinie: +48 32 723 29 87.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Izby Administracji
Skarbowej w Rzeszowie.

Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunek znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw VAT”
oraz zobowigzuje sie ten stan utrzymac, a o jego zmianie niezwtocznie zawiadomié
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych
tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zapfaty i roszczen
finansowych od Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
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Uprawnienia i obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (wzér protokotu przekazania
stanowi zatgcznik nr 8 do umowy) w terminie 7 dni od podpisania umowy,
przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy Dokumentac;ji projektowej,

dokonania odbioréw czesciowych robdt w terminie okreslonym w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

terminowej zaptfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, przed podpisaniem umowy, jak réwniez w kazdym momencie jej

trwania, przedtozenia poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii uméw oséb

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.
3. W sytuacji, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci
Zamawiajgcego, co do prawidtowosci realizacji zobowigzan okreslonych w § 4 ust. 7,

Zamawiajgcy moze skierowaé wniosek o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie do

Panstwowej Inspekcji Pracy.

84

Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy wraz z operatami geodezyjnymi z pomiarow
powykonawczych.

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli jej wykonywania,
wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz

z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania

i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji
projektowej i STWiORB,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w odbiorach robét,
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6) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

7) zabezpieczenia oraz utrzymywania porzadku na terenie budowy,

8) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

10) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

11) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcdéw do udziatu w realizacji umowy,

12) sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji
robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyjac¢,

13) ubezpieczenia budowy.

2. Wykonawca jest obowigzany do utrzymania terenu wykonywania prac w stanie czystym,
uporzadkowanym i wolnym od zbednych przeszkdd.

3. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy i oznakuje
prowadzone roboty, bedzie dbat o stan techniczny pomieszczen i wyposazenia oraz
prawidtowos¢ oznakowania.

4. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do biezgcego usuwania i utylizacji wszelkich
odpaddéw budowlanych (np. zbednych lub zdemontowanych materiatow i urzadzen,
gruzu), Smieci i zanieczyszczen bedgcych nastepstwem wykonywania robét, tj.
zabezpieczenia i zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji prac
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z pdin.
zm.), a takze wykonywania innych czynnosci zwigzanych z transportem lub
przemieszczaniem sprzetu, materiatéw lub odpaddw i Smieci na terenie obiektu
Zamawiajgcego. Jezeli zachodzié bedzie potrzeba gromadzenia odpadéw budowlanych
i Smieci na terenie wykonywania robdét, Wykonawca zobowigzany bedzie posiadac
odpowiedni pojemnik, ktory zostanie ustawiony w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Pojemnik bedzie oprdzniany przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania prac przed kradziezg i innymi ujemnymi
oddziatywaniami, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.

Wykonawca zabezpieczy wszystkie miejsca wykonywania robdt oraz miejsca sktadowania
materiatow.

Wykonawca zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osob uczestniczgcych
w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego w SWZ,
w catym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikéw

0 uprawnieniach Zamawiajgcego, do przeprowadzania, w obecnosci kierownika robét,
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wyrywkowych kontroli zatrudnienia oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy
na podstawie stosunku pracy do wskazanych przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci. Wzér
protokotu kontroli stanowi zatgcznik nr 9 do umowy.
W przypadku zmiany oséb bezposrednio zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy
w trakcie okresu realizacji umowy lub zatrudnieniu dodatkowych oséb Wykonawca lub
podwykonawca zatrudnia te/te osoby na podstawie stosunku pracy oraz informuje o tym
Zamawiajgcego. Brak spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce powyzszego
obowigzku bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
na podstawie stosunku pracy, co wigze sie z naliczeniem kar umownych. Za biezgca
weryfikacje, czy podwykonaweca zatrudnia pracownikéw bezposrednio zaangazowanych
w realizacje przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy, odpowiada Wykonawca.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia oséb skierowanych do realizacji umowy, w szczegdlnosci zadania
oswiadczen, dokumentéw lub wyjasnien. Na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych prace w zakresie realizacji
umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci by¢ bez
adresow zamieszkania, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wykonawca zapewnia, ze osoby wyznaczone do realizacji umowy wykonajg zgodnie

z przepisami przeciwpozarowymi wszelkie prace niebezpieczne pod wzgledem

pozarowym, ktére sg niezbedne dla prawidtowej realizacji umowy.

W oparciu o informacje zawartg w Dokumentacji projektowej kierownik robét jest

zobowigzany na podstawie art. 21a ust. 1 ustawy PrBud sporzadzié przed rozpoczeciem

robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w czasie realizacji robot statej obecnosci

kierownika robot, tj. osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 2. W przypadku jej nieobecnosci

Wykonawca zobowigzany jest wyznaczyé osobe zastepujacg, spetniajgcg wymagania SWZ

dla osoby skierowanej na to stanowisko.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego

o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni

roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadamiania zgodnie z art. 651 KC

o wszelkich przeszkodach mogacych zagrozi¢ terminowemu lub prawidtowemu wykonaniu

przedmiotu umowy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég, placow,

parkingdw, chodnikdw i zielencéw zniszczonych przez Wykonawce lub inne podmioty, za

ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji

powykonawczej, w tym Dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), certyfikatow, atestéw,

Swiadectw jakosci. Wszelkie dokumenty odniesienia dla zastosowanych wyrobéw

budowlanych winny posiadaé odrebne dla kazdego z tych dokumentdéw potwierdzenie

wbudowania/zamontowania danego wyrobu w toku realizacji robot bedacych

przedmiotem umowy, ztozone przez kierownika robét wraz z pieczecia.

W przypadku niezrealizowania prac w terminach okreslonych w harmonogramie,

o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2, Zamawiajgcy wystgpi na piSmie o przedstawienie przez

Wykonawce programu naprawczego, a Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu taki

10
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program pisemnie w terminie 14 dni. Program naprawczy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 7 miesiecy od dnia podpisania

umowy. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu

odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 10.

2. 0O planowanym rozpoczeciu robét w obiekcie, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca

poinformuje na piSmie Zamawiajacego, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W informacji o planowanym rozpoczeciu rob6t Wykonawca przekaze wykaz, zawierajgcy

imiona i nazwiska przedstawicieli i pracownikow Wykonawcy, ktdrzy bedg uczestniczyé

w realizacji umowy na terenie obiektu oraz wstepny okres zakornczenia prac.

W przypadku zmiany przedstawiciela lub pracownika przed rozpoczeciem przez niego
wykonywania czynnosci, Wykonawca przekaze pisemnie aktualizacje ww. wykazu
Zamawiajgcemu.

3. Datg zakonczenia robdt bedzie dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot,

potwierdzony przez kierownika roboét i Inspektora nadzoru inwestorskiego
w dzienniku budowy.

4. Date odbioru kornicowego bedzie stanowit dzien zakoriczenia czynnosci odbioru
i podpisania protokotu odbioru koricowego robét bez wad istotnych. W przypadku
stwierdzenia wad nieistotnych, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Termin ustalony w ust. 1 na wniosek Wykonawcy moze ulec przesunieciu w przypadku

wystgpienia opdznien wynikajgcych z:
1) przestojéw i opdzinien zawinionych przez Zamawiajgcego,
2) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot,
3) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
4) podpisania aneksu do umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, a wiec zlecenia

Wykonawcy wykonania dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 14 ust.

8, wykraczajgcych poza przedmiot umowy, o ile wykonywanie tych robét wptywa na

termin wykonania przedmiotu umowy.

6. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 5, muszg by¢ odnotowane w Dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
robdt i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest

w terminie do 7 dni od ustania przyczyn nin. opéznienia przedtozy¢ korekte
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

11
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W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg w formie
aneksu do umowy nowy termin, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
Termin realizacji umowy moze ulec zmianie takze w przypadku wprowadzenia do umowy
zmian okreslonych art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o czas niezbedny do realizacji umowy.

Podwykonawcy

1.

Strony ustalajg, ze czes¢ robdt, stanowigcych przedmiot umowy, moze zosta¢ wykonana
przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyé realizacje czesci zamdwienia
podwykonawcom wskazanym w Zatgczniku nr 3 do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy oraz przekazania informacji

na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje czesci zamdwienia. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy zamierza
powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia takze innym podwykonawcom, skfada

Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek (odrebny na kazdg z uméw

o podwykonawstwo) wskazujgcy:

1) okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, w tym zakres Swiadczen
sktadajgcych sie na roboty budowlane, ktérg Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcy, w szczegdlnosci opis wielkosci lub zakresu czesci zamodwienia, ktéra
zamierza powierzy¢ podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie $wiadczen, o ktérych mowa
w pkt. 1 albo maksymalng warto$¢ nominalng zobowigzania Wykonawcy wobec
podwykonawcy,

3) nazwe podwykonawcy i adres podwykonawcy oraz adres poczty elektronicznej
podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu niemniejszym niz podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

12
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6. W przypadku powierzenia czesci robdt podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada
za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Za wykonanie tej czesci robét Wykonawca odpowiedzialny jest jak za dziatania wtasne

i zatrudnionych pracownikow, jak rowniez uchybienia i zaniechania.

W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegdlnosci:

1) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) terminy i zasady dokonywania odbioru, z zastrzezeniem ze Wykonawca,
podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. Jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie;

4) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem ze:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi;

b) Zamawiajacy odpowiada do kwoty wynikajgcej z umowy z Wykonawcg na dang
cze$¢ zamowienia;

5) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 7, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

6) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
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na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem

umowy.
Umowa o podwykonawstwo musi zosta¢ zawarta — pod rygorem niewaznosci —w formie
pisemnej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do tego projektu, jezeli projektowana
umowa:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

2) nie spetnia wymagan wskazanych w ust. 8,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku

termin do zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11,

rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 11.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktore;j

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 15, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

okreslonej w § 2 ust. 2.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 8 pkt 4 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Przepisy ustepow poprzednich stosuje sie odpowiednio do zmian umowy

o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 21, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia

wynikajgcego z umowy z Wykonawcg za dang czes¢ robdt, dostaw lub ustug.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 21, Zamawiajacy jest

zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Termin na zgtoszenie pisemnych uwag wynosi 7 dni, liczac od dnia doreczenia

Wykonawcy tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 24, w wyznaczonym terminie

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposrednie]j zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.
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26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 21, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

§7

dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 21, lub koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

Ubezpieczenie

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za teren robét, za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajgce z prowadzenia robét.

W szczegdlnosci Wykonawca odpowiada za organizacje pracy i bezpieczenstwo na
terenie wykonywania robdt, w tym bezpieczennstwo pozarowe oraz bezpieczeristwo prac
na wysokosci.

Wykonawca odpowiada za swoje dziatania i zaniechania przy wykonywaniu obowigzkéw
umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.

Za dziatania i zaniechania os6b pracujgcych na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu
robét i innych obowigzkdw wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci jego pracownikéw

i podwykonawcdéw, Wykonawca odpowiada jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

z tytutu szkdd wyrzadzonych w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z wykonaniem przedmiotu umowy (co najmniej szkody bedgace nastepstwem
czynu niedozwolonego - OC deliktowa, niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania - OC kontraktowa, szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym, szkody w mieniu nieruchomym bedacym przedmiotem umowy, szkody
wyrzgdzone przez podwykonawcdw) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 2, na dowdd czego najpdiniej w terminie
zawarcia umowy przekazuje on Zamawiajgcemu w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym Wykonawcy umowe lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia. W przypadku, gdy dokumenty te zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten dokument.

W przypadku gdy okresy ubezpieczen uptywajg wczesniej niz termin zakonczenia
realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, nie
pozniej niz 3 dni przed terminem zakorczenia obowigzywania dotychczasowych
ubezpieczen, dowody ich przedtuzenia, w formie okreslonej w ust. 4.

Dowody optaconych skfadek ubezpieczeniowych za wykupiong polise ubezpieczeniowg
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo w ciggu 2 dni kalendarzowych od ich
optacenia przedstawi¢ Zamawiajgcemu. Jezeli sktadki nie optacono jednorazowo
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dowdd/dowody optacenia kolejnych rat Wykonawca przedstawia w ciggu 2 dni
kalendarzowych od ich optacenia. Forme przekazania dowodow optacenia okresla ust. 4.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy polisy lub polis ubezpieczeniowych oraz dowodoéw
optaty sktadek w terminie okreslonym w ust. 4, 5i9 Zamawiajgcy moze wstrzymac
prowadzenie robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownej
polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie, bez mozliwosci
przedtuzenia o ten okres terminu wykonania robdt, odstgpi¢ od umowy albo odnowi¢
ubezpieczenie Wykonawcy na jego koszt. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potragcenia
kosztéw poniesionych na ubezpieczenie z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy moze wykona¢ prawo odstgpienia od
umowy w terminie do 60 dni od dnia uptywu terminu na dostarczenie polisy lub polis
ubezpieczeniowych oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 2
umowy — bez koniecznosci wzywania Wykonawcy do dostarczenia polisy. W takim
przypadku uznaje sie, iz odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Dostarczenie polisy lub polis ubezpieczeniowych
po uptywie powyzszego terminu nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy.
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 4, powinno obejmowac caty okres realizacji
umowy, tj. od dnia przekazania terenu robét do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.
Wykonawca oraz podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy
ubezpieczenia wymagane przez prawo polskie oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej oséb w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
W odniesieniu do ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu kopie dowoddéw wptat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej
jej raty, nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed uptywem terminu ich zaptaty, w formie
okreslonej w ust. 4.
Z tytutu posiadania ubezpieczenia Wykonawcy nie przystuguje zadne dodatkowe
wynagrodzenie.
Wykonawce obcigza ryzyko poniesienia:
1) kwoty udziatéw wtasnych/franszyz integralnych,
2) franszyz redukcyjnych,
3) kosztéw naprawienia szkody, nieobjetej ochrong ubezpieczeniows, ustalonych

(unormowanych) w umowach ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 4 8,

a ograniczajacych wysokos$¢ wyptacanych ewentualnych odszkodowan, zwigzanych

z realizacjg umowy.
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Narady koordynacyjne

1.

§9

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Ustala sie nastepujgca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: co najmniej raz na cztery
tygodnie. Narady mogg odbywac sie réwniez w zaleznosci od potrzeb, na zadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy.
Kierownik robodt jest zobowigzany uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikdw narady koordynacyjnej z 2-
dniowym wyprzedzeniem o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

Przedstawiciele Stron

1.

Nadzoér nad robotami przewidzianymi umowa z ramienia Zamawiajgcego prowadzié
bedzie ustanowiony przez niego Koordynator Zespotu Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego - Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej w osobie ......,

tel. e, , e-mail ..... Zakres uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego
niezaleznie od postanowien umowy, wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
Kierownikiem robét jest Pan/i .......... spetniajgcy/a wymagania okreslone w SWZ.
W sprawach zwigzanych z realizacjag umowy osobami upowaznionymi do kontaktéw s3:
1) ze strony Zamawiajgcego:

a) Panfi....... ,tel . e-mail: ........ @mf.gov.pl, (poza zakresem Inspektora

nadzoru inwestorskiego);

b) Panf/i......... ,tel. ... , e-mail: ......... @mf.gov.pl (poza zakresem Inspektora nadzoru

inwestorskiego);
2) ze strony Wykonawcy: ......... , tel. ... , e-mail: ...,
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby, o ktérych mowa w ust. 2, jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2, nowa osoba powotana do
petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania w zakresie niemniejszym niz
okreslone w SWZ.
O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany.
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§10

Odbiory

Rodzaje odbioréw robét i zasady ich przeprowadzania okreslajg specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych bedace zatgcznikiem nr 1 do umowy. Wzér
protokotu odbioru koricowego/czesciowego okresla zatgcznik nr 5 do umowy.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1,
z tytutu rekojmi i gwarancji na zasadach ogdlnych wynikajgcych z KC z ponizszymi
zastrzezeniami. Zamawiajacy nie traci uprawnien z rekojmi i gwarancji w razie
niedochowania aktéw starannosci przewidzianych w art. 563 KC i 580 KC.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne i prawne zaréwno w zakresie
poszczegdlnych elementdw, jak i catosci prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie umowy.

3. Strony umowy postanawiajg, ze liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy, rozszerza udzielona przez Wykonawce gwarancja.

4. Wykonawca zapewnia, ze wykonany przedmiot umowy bedzie wolny od wad i udziela
gwarancji na platforme przyschodowga pionowa dla 0séb niepetnosprawnych — 24
miesigce, liczac od dnia podpisania Protokotu odbioru koricowego.

5. Szczegdtowe warunki gwarancji oraz wzér karty gwarancyjnej dotyczacych
czynnosci/urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt okresla zatgcznik nr 10 — wzér karty
gwarancyjnej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w sprawnosci zamontowanych urzgdzen
w okresie gwarancji. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zamontowanych urzgdzen
i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

7. Gwarancja polega na przywrdceniu prawidtowego dziatania urzadzen poprzez bezptatna

naprawe lub wymiane czesci nie nadajgcych sie do uzycia lub niepetnowartosciowych na

skutek wady produkcyjnej lub montazowej. Gwarancja nie obejmuje kosztéw czesci
podlegajgcych wymianie ze wzgledéw eksploatacyjnych.

8. Po odbiorze koicowym Wykonawca dostarczy pisemny dokument potwierdzajacy
udzielenie gwarancji. Z dokumentu powinny wynikaé¢ nazwa gwaranta (wystawcy
gwarancji) oraz jej zakres. Wydanie dokumentu gwarancji jest rbwnoznaczne
z zapewnieniem braku wad w wykonanym przedmiocie umowy.

9. Jezeli okres gwarancji producenta dla dostarczonego elementu przedmiotu umowy jest

dtuzszy niz gwarancja zaoferowana przez Wykonawce, Wykonawca dostarczy
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Zamawiajgcemu gwarancje producenta po uptywie terminu gwarancji okre$lonego

W umowie.

Zgtoszenie wad w okresie gwarancji i rekojmi bedzie nastepowato drogg elektroniczng
lub telefoniczng zgodnie z danymi kontaktowymi Wykonawcy wskazanymiw § 9 ust. 3
pkt 2. W zgtoszeniu Zamawiajgcy moze okresli¢ termin i miejsce ogledzin.
Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
upowazniaé bedzie Zamawiajgcego do sporzadzenia protokotu ogledzin jednostronnie
i nie tamuje biegu terminu usuniecia wady.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia w okresie gwarancji do
Swiadczenia bezptatnego serwisu gwarancyjnego platformy przyschodowej zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego (nie dtuzej niz 24 godziny) podjecia
dziatan diagnostycznych oraz kontaktu ze zgtaszajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia usuniecia w przeciggu trzech dni
roboczych od dnia zgtoszenia wady. Za przystgpienie do usuniecia wady traktowane
bedzie przybycie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgtoszen serwisowych przez telefon

(w godzinach pracy Zamawiajgcego) tj. ....ccceveueeeee. ,emails v, lub

WWW oorieienienieeieraesierans (przez cata dobe). Wykonawca ma obowigzek udostepnic
pojedynczy punkt przyjmowania zgtoszen serwisowych. Zaproponowany pakiet
serwisowy zapewnia bezposrednie zgtoszenie awarii sprzetu do producenta sprzetu

(a nie tylko u Wykonawcy) przez caty okres trwania gwarancji.

Wykonawca zapewni zdalne wsparcie techniczne (WWW .......cccccceeuvcuenennnnns,
telefon: ....oveuneee. lub e-mail: cooeeeeerreriieeee ).
Jezeli w okresie gwarancji lub rekojmi zostang stwierdzone wady robét budowlanych,

w tym materiatéw i wyrobdéw, Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego usuniecia
na wiasny koszt wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi, nie pdzniej niz w
terminie 14 dni roboczych od momentu zgtoszenia przez Zamawiajgcego, badz
bezzwtocznie w przypadkach zagrazajgcych bezpieczeristwu obiektu i ludzi albo
uniemozliwiajgcych prace pracownikom. Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach
moze wydtuzy¢ czas, w ktdrym Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do
usuniecia wad po pisemnym przedstawieniu przez Wykonawce wyjasnien dotyczacych
koniecznosci wydtuzenia tego czasu, w szczegdlnosci zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi w przypadku wymagajgcych wykonania prac na zewnatrz budynku.
Gwarancja obejmuje rdwniez wszystkie przeglady gwarancyjne oraz przewidziane
aktualnymi przepisami prawa przez caty okres jej trwania; wykonuje je Wykonawca na
wiasny koszt. Serwis nie obejmuje kosztdw czesci podlegajacych wymianie ze wzgleddw
eksploatacyjnych. Za terminowos¢ wykonywanych przeglagdéw odpowiada Wykonawca.
Przez przystgpienie do usuniecia wad Zamawiajgcy rozumie przybycie na miejsce
wystgpienia wady pracownika lub reprezentanta Wykonawcy - specjalisty w zakresie
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zgtoszonej wady i rozpoczecie naprawy.
Wykonawca odpowiada za wady w przedmiocie umowy powstate w okresie gwarancji
lub rekojmi, réwniez jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz 2 dni robocze po jej ujawnieniu, po uptywie okresu gwaranc;ji lub
rekojmi, wyznaczajac termin odbioru pogwarancyjnego.
Zamawiajgcy moze usungc w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt wady nieusuniete
przez Wykonawce, po uprzednim jego zawiadomieniu bez upowaznienia sgdu. Kosztami
zwigzanymi z usunieciem wad w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionowaé wysokosci
kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego.

. Jezeli w okresie trwania gwarancji okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,

termin gwarancji i rekojmi ulega automatycznemu przedtuzeniu o okres usuwania wad.

§12
Kary umowne

1.

Strony zastrzegajg sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, a takze nieterminowe zakonczenia usuniecia
wad w okresie rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

1) 0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 2 - za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w wykonaniu catego przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 5 ust. 1,

2) 200,00 zt — za nieprzedtozenie dowodow zawarcia (odnowienia) ubezpieczenia
(polis), o ktéorym mowa w § 7 lub optacenia za nie sktadek lub kolejnych rat,

3) 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 2 - za wypowiedzenie lub
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

5) 500,00 zt - za wprowadzenie na teren robdét do bezposredniej realizacji lub
zgtoszenie do bezposredniej realizacji umowy oséb niezatrudnionych na podstawie
stosunku pracy. Kara naliczana oddzielnie od kazdej osoby i za kazdy miesigc
kalendarzowy, w ktérym takie uchybienie zostato stwierdzone (osoby fizycznie
wykonujace prace na terenie robét - zapis nie dotyczy oséb wykonujacych
samodzielne funkcje w budownictwie oraz pracownikéw realizujgcych dostawy
materiatow i transport ludzi na teren robét),

6) 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku braku zaptaty lub
nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy,

7) 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg - za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przypadku braku zaptaty lub
nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 15 ust.
14,

8) 200,00 zt - za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,

9) 200,00 zt - za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

10) 500,00 zt - za kazdy przypadek braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie,

11) 500,00 zt - za wprowadzenie na teren robot podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego, za kazdy taki przypadek,

12) 200,00 zt- za kazdy dzien braku aktualnego ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 7,

13) 200,00 zf - za kazdy dzien zwtoki w przypadku nieprzedtozenia kosztoryséw, o ktérych
mowa w § 1 ust. 5 pkt 1,

14) 100,00 zt - za kazdy dzien zwtoki w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu,

o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 lub jego korekty, o ktérej mowa w § 5 ust. 6,

15) za niewykonanie obowigzkdéw wynikajgcych z:

a) § 11 ust. 12 - w wysokosci 50,00 zt za kazdg godzine,
b) § 11 ust. 13 - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien,
c) § 11 ust. 14 - w wysokosci 100,00 zt za kazdy taki przypadek,

16) 200,00 zt - za kazdy przypadek niewykonania w terminie przegladéw, w okresie
trwania gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w § 11 ust. 17,

17) 200,00 ztf - za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci kierownika robét lub
osoby zastepujacej, spetniajgcej wymagania SWZ dla kierownika robét, na placu
budowy,

18) 1 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek niedotrzymania zobowigzania, o ktérym
mowaw §17,

19) 200,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania prac przez podwykonawce
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

20) 200,00 zt — za kazdy przypadek nieprawidtowego zabezpieczenia mienia, urzadzen i
elementdéw w trakcie wykonywania robét, mogacego spowodowaé przerwe
w dziataniu lub uszkodzenie.

W przypadku gdy wysokos$¢é kar umownych z tytutu, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1,

przekroczy 10% wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie

natychmiastowym. W przypadku takiego wypowiedzenia umowy Wykonawca
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zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 3 i Zamawiajacy nie nalicza kary przewidzianej w ust. 2 pkt 1.

4. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogga by¢ dochodzone z kazdego
tytutu odrebnie i podlegajg tgczeniu, z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust. 3.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu wypowiedzenia umowy lub
odstapienia od umowy przez Wykonawce umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 2 ust. 2, za
wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

6. Maksymalna taczna kwota kar umownych, jakie mogg zosta¢ naliczone Wykonawcy na
podstawie umowy, nie przewyzszy 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 2 ust. 2.

7. Gdy szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

8. Uiszczanie powyzszych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizowania
obowigzkéw okreslonych umowa.

9. Kary umowne bedg ptacone na podstawie noty obcigzeniowej w terminie 7 dni od daty
jej otrzymania przez drugg Strone. W przypadku przestania noty obcigzeniowej za
posrednictwem operatora pocztowego, przyjmuje sie, ze nota obcigzeniowa zostata
skutecznie doreczona po uptywie 3 dni roboczych od dnia jej nadania w placéwce
pocztowe] operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 .
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640).

10. W przypadku zwtoki w zaptfacie kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie zgodnie z art. 481 KC.

11. Jezeli Wykonawca nie zaptaci kary w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o obcigzeniu karg umowng, kara ta moze zostaé potracona z naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy.

12. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§13
Formy rozwigzania umowy

1. Umowa wygasa na skutek wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru
ostatecznego robdt budowlanych, jak i wykonania czynnosci podejmowanych przez
Strony na podstawie i w sposéb wskazany w umowie oraz w przepisach KC.

2. W uzasadnionych przypadkach umowa ulega rozwigzaniu na mocy zgodnego
porozumienia Stron, okreslajgcego tryb oraz skutki jej rozwigzania.

3. W przypadku wczesniejszego zgodnego rozwigzania umowy, Wykonawcy przystuguje
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jedynie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowang cze$¢ umowy zgodnie z kosztorysem.

4. Kazda ze Stron moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym, tj. jednostronnym
oswiadczeniem woli o rozwigzaniu umowy bez okresu wypowiedzenia z powodu
naruszenia przez drugg Strone istotnych warunkéw umowy. Wypowiedzenie umowy
moze nastgpi¢ w terminie 7 dni po bezskutecznym uptywie wyznaczonego drugiej
Stronie dodatkowego 30 - dniowego terminu do zaprzestania wskazanych naruszen
umowy.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 456 ustawy Pzp. W takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie za faktycznie zrealizowang cze$¢ umowy zgodnie z kosztorysem.

6. Niezaleznie od przypadkéw odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat w terminie realizacji przedmiotu umowy. Odstgpienie
od umowy nastgpi po uptywie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego
siedmiodniowego terminu na rozpoczecie realizacji umowy;

2) jezeli Wykonawca nie realizuje w nalezyty sposéb przedmiotu umowy, zgodnie
z opisem przedmiotu umowy lub umowag, w szczegdlnosci gdy jego dziatania sg
niezgodne z obowigzujgcym prawem, fachowg wiedzg lub godzg w stuszny interes
Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do
wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub zaniechania naruszen,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, nie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych,
z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy;

3) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy w jego znacznej czesci, uniemozliwiajgce wykonanie umowy;

4) jezeli przedmiot umowy bedzie wykonywany przez osoby, ktdre nie posiadajg do
tego wymaganych przepisami obowigzujgcego prawa uprawnien lub osoby, ktére
nie spetniajg wymogoéw SWZ. Odstgpienie od umowy nastgpi po uptywie
wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego siedmiodniowego terminu na usuniecie
naruszenia.

7. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym, tj. jednostronnym
oswiadczeniem woli o rozwigzaniu umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku
braku ciggtosci ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1, utrzymujgcego sie powyzej
10 dni kalendarzowych.

8. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym, tj. jednostronnym
oswiadczeniem woli o rozwigzaniu umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku
stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego, ze osoby skierowane przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia nie przestrzegajg przepisow BHP oraz
przepisdw przeciwpozarowych i kontynuujg prace z naruszeniem przepiséw BHP po
zwrdceniu uwagi na takie naruszenie. Przedstawiciel Zamawiajgcego sporzadzi notatke
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ze stwierdzenia ww. naruszen wskazujgc osoby i okolicznosci ich popetnienia,

a nastepnie notatke o kontynuowaniu ww. naruszen.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy;

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktdérej nastgpito rozwigzanie umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
umowa, jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca - w terminie 5 dni od daty rozwigzania umowy - zgtosi do dokonania
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni od daty rozwigzania umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiajgcy dokonana odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swdj dozor terenu budowy, w terminie 30 dni od daty rozwigzania umowy.

W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,

o ktérych mowa w ust. 9 pkt 3, po cenach uzgodnionych pomiedzy Wykonawcg

a Zamawiajgcym. W przypadku nieustalenia wysokosci cen materiatdw, konstrukcji lub

urzgdzen Strony moga powotac biegtego, ktéry dokona w ich wyceny, a kosztami wyceny

Strony zostang obcigzone po potowie.

W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia

oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia

zostanie ustalona zgodnie z trescig ust. 12. Wartosc¢ tak wyliczonego wynagrodzenia
zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego w szczegélnosci z tytutu kar

umownych, ewentualnych roszczen wynikajacych z obnizenia ceny z tytutu rekojmi i

gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztéw za

zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane

w odebrane roboty oraz kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na

zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Wykonawca.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
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umowy bedzie nastepujacy:
1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego

elementu (wynikajgcego z harmonogramu rzeczowo-finansowego lub formularza

cenowego) od ogdlnej wartosci realizowanego przedmiotu zamdwienia,
2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego

w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub formularzu cenowym, obliczenie

wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego w

oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu szczegétowego,

o ktérym mowa w §1 ust. 5 pkt 1, a ilosci wykonanych robét - z ksigzki obmiaru
sporzgdzonej na te okolicznosé,

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
szczegdtowym cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z lit. a, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
o nastepujace zatozenia:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete z kosztorysu
opracowanego przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej,
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o0 zapisy w tiret pierwszym, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (ceny minimalne) dla kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie tych robot,
- podstawag do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte
w wyzej wskazanych kosztorysach szczegotowych, a w przypadku ich
braku — odpowiednich katalogach naktaddéw, a w przypadku ich braku
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i stwierdzenia przez
Zamawiajgcego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych ust. 9, po
sporzgdzeniu kosztorysow powykonawczych, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2,
Wykonawca wystawi fakture. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie 21 dni od
daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.
Rozwigzanie umowy, w tym rdwniez o$wiadczenie w zakresie odstgpienia od umowy,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Odstgpienie ma skutek na przysztos¢, dotyczy czesci umowy jeszcze niewykonanej, chyba
ze Zamawiajgcy wyraznie w odstgpieniu wskaze, ze odstgpienie wywotuje skutek od
chwili zawarcia umowy.
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Prawo do rozwigzania umowy —w tym do odstgpienia - przystuguje w terminie 30 dni od
powziecia wiedzy o zaistnieniu przestanek do odstgpienia, nie pdzniej niz do
31.03.2025 .
Zamawiajgcy moze niezaleznie od umownego prawa odstgpienia korzystac z prawa
odstgpienia wynikajgcego z obowigzujgcych przepiséw.
Na etapie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o wystgpieniu przestanek wykluczenia z art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa
narodowego (Dz. U. poz. 835, z pdzn. zm.), zgodnie ze ztozonym oswiadczeniem w tym
zakresie. Wystgpienie ww. przestanek stanowi podstawe dla Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy.

§14
Dopuszczalne zmiany umowy

1.
2.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w tresci umowy zgodnie z KC oraz ustawg Pzp.

Strony dopuszczajg zmiane umowy w przypadkach okreslonych w §5 ust. 5 i 8,

a takze w zakresie wprowadzenia:

1) robot zamiennych w przypadkach i na zasadach okreslonych w ust. 3,

2) robdt dodatkowych w przypadkach i na zasadach okreslonych w ust. 8,

3) robét zaniechanych w przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej na zasadach okreslonych w ust. 7.
Sposdb obliczenia wartosci tych robdt okresla § 13 ust. 12.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji umowy koniecznosci

wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows,

w sytuacji gdy:

1) wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w §1 ust. 1, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami na dzien odbioru robét,

2) pojawity sie na rynku materiaty, technologie lub urzgdzenia nowszej generacji
pozwalajgce na zaoszczedzenie kosztéw wykonania umowy lub eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy.

Przez ,roboty zamienne" nalezy rozumiec¢ roboty bedgce nastepstwem (wynikiem)

»,rozwigzan zamiennych", o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,,Roboty zamienne" to

wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej,

ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego" (przeprojektowania) zatwierdzonego przez autora
dokumentacji projektowe;j.

Zmiana umowy, zwigzana z przestanka, o ktérej mowa w ust. 3 i 4, zostanie wykonana na

nastepujgcych zasadach:
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1) w przypadku wystgpienia robot zamiennych, mozliwe bedzie ich wprowadzenie do
umowy i zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie
kosztorysu réznicowego przedtozonego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez
Wykonawce. Inwestor nadzoru inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

W kosztorysie réznicowym rozliczenia nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) nalezy wskazaé cene roboty, technologii ,pierwotnej" w postaci kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegétowa wykonanego na podstawie czynnikéw
cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,,zamiennej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegdtowa w oparciu o czynniki cenotwércze
z kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegétowaq przyjetego do sporzadzenia
oferty, a w przypadku ich braku na podstawie czynnikdw cenotwodrczych,

o ktérych mowa w pkt 2,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami, o ktérych mowa w pkt 1 lit.ai b,

2) czynniki cenotwdrcze do wyliczen ceny ,,roboty zamiennej" w przypadku braku tych
czynnikdw cenotwérczych uwzglednionych do sporzgdzenia oferty, nalezy przyjac
W oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete, jako ceny minimalne
z zeszytéw SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie
zmiany,

b) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach
zastosowane zostang Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku ich
braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

3) kosztorys ,réznicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi
i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie szczegdétowym, a Wykonawca
w ciggu 5 dni poprawi niniejszy kosztorys,

4) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2, mogg by¢ wykonywane na podstawie protokotéw
koniecznos$ci potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robot.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3, mogg nastgpi¢ na podstawie protokotu zaniechania
prac potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
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Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze
odstgpié¢ od wykonania prac.
Zamawiajgcy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét
dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.
Protokot koniecznosci robdt dodatkowych stanowi podstawe dla Wykonawcy do
opracowania kosztorysu robot dodatkowych w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ky, Z) zostang przyjete z kosztorysu ztozonego przez
Wykonawce;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pkt
1, brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
minimalne) w okresie ich wbudowania;

3) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach szczegétowych, a w przypadku ich braku — odpowiednich
katalogach naktadéw rzeczowych, a w przypadku ich braku wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Protokot koniecznosci robdt dodatkowych wraz z kosztorysem robét dodatkowych
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe rokowan do sporzgdzenia aneksu do
umowy.
W celu zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robét dodatkowych Strony
przeprowadzg negocjacje majgce na celu ustalenie wszelkich warunkéw ich wykonania,
a w przypadku ich uzgodnienia dokonajg odpowiedniej zmiany umowy.
W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig warunkéw umowy, o ktérej mowa w ust. 10,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo powierzy¢ wykonanie robdt dodatkowych osobie trzeciej,
a Wykonawca w niezbednym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.
Zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorys robdt dodatkowych na
wykonanie robét wynikajacych z protokotu koniecznosci robét dodatkowych stanowi dla
Zamawiajgcego podstawe rozliczenia wykonanych robét dodatkowych.
Wykonawca moze rozpocza¢ wykonywanie robdt dodatkowych po zawarciu aneksu do
umowy.
Bez uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu
koniecznosci robdt dodatkowych i kosztorysu robét dodatkowych oraz zawarcia aneksu do
umowy, wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przewidzianych
w kalkulacji oferty przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
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obowigzujgcych przepisow.

Przepisy ust. 5 i 6 stosuje sie odpowiednio.

§15
Zmiana wysokosci wynagrodzenia — art. 439 Pzp

1.

W przypadku, gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana cen materiatow

lub kosztéw zwigzanych z realizacjag umowy wzgledem cen materiatéw lub kosztow

przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

Zamawiajacy i Wykonawca uprawnieni sg do wystgpienia z wnioskiem o uzgodnienie

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wniosek

taki moze by¢ przekazany drugiej Stronie przy tgcznym spetnieniu nastepujgcych

warunkoéw:

1) nie wczesniej niz po uptywie 180 dni po podpisaniu umowy
oraz

2) w przypadku gdy ustalona po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt 1 zmiana cen
wyniesie nie mniej niz 2% wartos$ci wynagrodzenia, okres$lonego w § 2 ust. 2 umowy,
w poréwnaniu z miesigcem zawarcia umowy, ustalonym z zastosowaniem
miesiecznych wskaznikéw cen produkcji budowlano montazowej dla budowy
budynkéw publikowanym przez GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN
30.aspx lub w Biuletynie Statystycznym.

Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

obowigzana jest wykazaé, iz zmiana cen materiatow lub kosztow wykonania robét

o wartos$¢ okreslong w ust. 1 w pkt 1, nastgpita w wyniku wzrostu lub obnizenia cen

materiatow lub kosztéw wykonania umowy wzgledem kosztéw przyjetych w celu

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie lub zmienionej umowie, przy

czym:

1) uwzgledniane bedg wyfacznie zmiany cen materiatéw lub kosztéw wykonania
umowy, ktére dotychczas nie zostaty poniesione;

2) uwzgledniane beda wytgcznie zmiany cen materiatéw lub kosztéw nalezgcych do
kategorii okreslonych w ofercie.

Kwota zmienionego wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 2 ust. 2, po 180 dniach

zrealizowanych po dniu zawarcia umowy zwigzanych ze zmiang cen materiatéw lub

kosztéw, zostanie ustalona zgodnie ze wzorem:

Kwz= Kwzo; x ((W0/100 x W1/100 x W2 /100 x W3/ 100 x ... ... ... ... x Wn-1/100 x

Wn/100) x 0,7+0,3)

Przy czym:

Kwz — kwota zmienionego (zwaloryzowanego) wynagrodzenia (kwota ptatnosci czesciowej

jeszcze nie zaptaconej - po dokonaniu zmiany),
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Kwz,; — kwota ptatnosci czesciowej lub ptatnosci czesciowych pozostatych do
zrealizowania ustug przed dokonaniem zmiany z wyjagtkiem prac, ktdre zgodnie
z pierwotnym harmonogramem rzeczowo-finansowym miaty by¢ wykonane do chwili
przeprowadzania zmiany wynagrodzenia a nie zostaty wykonane z winy Wykonawcy lub
podmiotéw ktdrymi sie postuguje wykonujgc umowe,
W0 — wskaznik ,,0” z miesigca zawarcia umowy = 100
W1- wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy (wskaznik cen
produkcji budowlano- montazowej dla budowy budynkéw publikowany przez GUS,
w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
W2, W3,... — wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu zawarcia umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy budynkdéw publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
Whn-1- wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajacego miesigc, w ktdrym nastgpi zmiana
(waloryzacja) wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla
budowy budynkéw publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)
Whn —wskaznik ,n” z miesigca w ktdrym nastgpi zmiana (waloryzacja) wynagrodzenia
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy budynkéw publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
llorazy wskaznikéw cen (np. W1/100 ) nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do czterech miejsc
po przecinku.
Ostateczna kwota zwaloryzowanego wynagrodzenia zostanie okreslona do dwdch miejsc
po przecinku.
Przez zmiane cen materiatéw lub kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen
materiatéw lub kosztow (wzrost wskaznika), jak i obnizenie cen materiatow lub kosztéw
(obnizenie wskaznika).
Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2, moze nastgpic,
wytgcznie w zakresie kwoty ptatnosci czesciowych wynagrodzenia Wykonawecy, jeszcze
nie zaptaconego, z wyjgtkiem prac, ktdre zgodnie z pierwotnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym miaty byé wykonane do chwili przeprowadzania zmiany
wynagrodzenia, a nie zostaty wykonane z winy Wykonawcy lub podmiotéw, ktdrymi sie
postuguje wykonujgc umowe.
Maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie moze przekroczyé 10% wynagrodzenia
facznego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia jest ztozenie przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego stosownego wniosku.
Whiosek w sprawie zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy powinien zawiera¢
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny, czy proponowane zmiany wynikajg
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ze zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy wzgledem cen

materiatéw lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy

zawartego w ofercie, a w szczegdélnosci:

1) szczegdtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci cen
materiatow lub kosztéw wykonania Robdt przez Wykonawce, sporzadzone zgodnie
z Ofertg, ktérych zmiana moze uzasadnia¢ wystgpienie z wnioskiem o jego zmiane
oraz sposob obliczania ich zmiany i prezentacji obliczen;

2) dokumenty potwierdzajgce zasadnosé wystgpienia z wnioskiem (w szczegdlnosci,
jego zgodnos¢ z zasadami zmiany wynagrodzenia okreslonymi w niniejszej umowie)
oraz prawidtowos¢ obliczen w zakresie zmiany wysokosci kosztéw wykonania
umowy oraz wnioskowanej zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

W terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku Strona, ktéra otrzymata wniosek,

moze zwrdcié sie do drugiej Strony o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie

dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatami).

Na podstawie kompletnego wniosku, w szczegdlnosci po jego uzupetnieniu stosownie do

postanowienia ust. 2, Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do

umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyé
bedzie przedmiotu umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

W przypadku gdy Strony dokonaty ustalen co do zmiany wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy, Strony zawrg aneks do umowy w terminie wynikajgcym z ustalen, aw

przypadku braku takich ustalen — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie dokona waloryzacji wynagrodzenia Wykonawecy za realizacje robét po

terminie okreslonym w § 5 ust. 1.

W przypadku zmiany wynagrodzenia w terminie 14 dni Wykonawca dokona

odpowiedniej aktualizacji kosztoryséw ofertowych i Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 1, 2. Postanowienia dotyczgce
zatwierdzen stosuje odpowiednio.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi

postanowieniami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, z ktdrym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania

podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane objete zmiang
wynagrodzenia i stanowigce nie wykonang cze$é przedmiotu umowy;

2) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.
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§16
Prawa autorskie

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze sprzedajac i dostarczajac przedmiot umowy nie narusza
jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci autorskich praw majatkowych
lub niemajgtkowych takich oséb. Ponadto Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do
udzielenia w szczegélnosci licencji na korzystanie z oprogramowania zarzgdzajgcego
dostarczonych i zainstalowanych urzadzen oraz wykonywania innych ustug objetych
przedmiotem umowy na podstawie zawartych umow, bgdz innych ustalen

z producentami urzgdzen lub ich upowaznionymi przedstawicielami. Wykonawca

oswiadcza i zapewnia, ze udzielane licencje na oprogramowanie zarzadzajgce urzadzen

nie naruszajg jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci autorskich praw
majatkowych lub osobistych takich osdb.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 2 umowy, z chwilg

podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koricowego, przenosi na

Zamawiajgcego odpowiednio cato$¢ autorskich praw majatkowych do dokumentacji

powykonawczej, wraz z wytgcznym prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie

autorskich praw zaleznych, bez ograniczen czasowych terytorialnych i iloSciowych na
nastepujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Dokumentacji powykonawczej dowolng technikg i w
dowolnej formie i ilo$ci niezaleznie od standardu, systemu i formatu, w tym w
szczegoblnosci technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika
analogowa, cyfrowg i optyczng m.in. na nastepujgcych nosnikach: kliszy
fotograficznej, fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, dyskach laserowych, dyskach
kart magnetycznych, DAT, DVD, DVD R+, DVD R-, DVD-RW, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA,
dyskach komputerowych z magnetycznym nosnikiem danych, pamieciach flash typu
NOR i NAND, chipach uktadu elektrycznego, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach,
tasmach magnetycznych, tasmach filmowych, kasetach, w postaci trojwymiarowe;j
oraz wytwarzanie ich egzemplarzy w dowolnej ilosci oraz rozpowszechnianie tych
egzemplarzy,

2) digitalizacja Dokumentacji powykonawczej,

3) zastosowanie do realizacji, aranzacji lub budowy bez ograniczen do jednej
dokumentacji projektowej,

4) wielokrotne wprowadzenia do pamieci dowolnej liczby komputerdw lub urzadzen
posiadajgcych pamieé elektroniczng oraz urzagdzen korzystajacych z tzw. pamieci
wirtualnej lub udostepnianych zasobéw pamieci, wprowadzanie do sieci, sieci
telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu danych, wprowadzanie do baz
danych, a takze do pamieci wszelkiego innego rodzaju urzgdzen elektronicznych,

5) wykorzystanie do tworzenia innych dokumentacji projektowych, w tym wtgczenie
jako czesci innej dokumentacji projektowej, w tym niedostarczonych przez
Wykonawce,
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6) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie dokumentacji,
7) publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposdb, aby kazdy mégt miec do niej

dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym.
W sytuacji, gdy prawa wtasnosci intelektualnej do dostarczonych i zainstalowanych
w ramach umowy urzadzen i oprogramowania zarzgdzajgcego tymi urzadzeniami
przystugujg innym niz Wykonawca podmiotom, Wykonawca zobowigzuje sie, ze
podmioty te udziela Zamawiajagcemu niewytacznej i nieprzenoszalnej licencji na
korzystanie z dostarczonych i zainstalowanych urzgdzen i oprogramowania, ktéra
umozliwi Zamawiajgcemu swobodne korzystanie z urzadzen (zgodnie z potrzebami
Zamawiajgcego). Szczegétowe warunki korzystania, w tym wskazanie pél eksploatacji
regulujg warunki licencyjne okreslone przez producentéw urzgdzen i oprogramowania
dostepne na ich stronach internetowych, bez dodatkowych optat, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.
Dla skutecznosci przeniesienia catosci autorskich praw majgtkowych w zakresie objetym
niniejszym paragrafem nie jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe oswiadczenie
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnej odpowiedzialnosci w razie
naruszenia przepiséw dotyczacych ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez
Wykonawce jakichkolwiek czynnosci objetych przedmiotem umowy, jak i w przypadku
pdzniejszego korzystania przez Zamawiajgcego z urzadzen, o ile Zamawiajacy korzystaé
bedzie z urzgdzen w zakresie w jakim nabyt prawa od Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty, w tym
koszty postepowan sgdowych, jak réwniez przejmie wszelkie roszczenia oséb trzecich
kierowane przeciwko Zamawiajgcemu, w zwigzku z naruszeniem jakichkolwiek praw
0s0b trzecich, w szczegélnosci patentéw, praw autorskich, zarejestrowanych wzoréw
i innych praw witasnosci intelektualnej, wynikte z tego, ze Wykonawca nie byt
uprawniony do przeniesienia praw, o ktérych mowa powyzej, lub przy realizacji umowy
naruszyt jakiekolwiek prawa osob trzecich oraz na wtasny koszt zapewni
Zamawiajgcemu prawo do dalszego korzystania z urzadzen i innych praw wtasnosci
intelektualnej, albo wymieni lub zmodyfikuje urzadzenia lub inne prawa wtasnosci
intelektualnej, lub ich czesci w celu unikniecia naruszenia takich praw.
W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiajgcemu proces o naruszenie
praw autorskich, pokrewnych lub débr osobistych do zainstalowanych urzadzen lub
innych praw wtasnosci intelektualnej, do ktérych prawa Wykonawca przenidst na
Zamawiajgcego lub udzielit licencji, Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ koszty
zastepstwa procesowego, koszty sagdowe oraz zaptacic¢ zasgdzone odszkodowanie lub
zados$éuczynienie albo pokry¢ wszystkie koszty polubownego zatatwienia sprawy.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyskac¢ dla Zamawiajgcego na swdj koszt prawo do
dalszego uzywania oprogramowania zarzgdzajgcego urzadzen obcigzonego wadami
prawnymi lub wymieni¢ je na inne, tego samego rodzaju w taki sposdb, ze przestanie on
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narusza¢ powyzsze prawa.
Jezeli z powodu wady prawnej dostarczonego oprogramowania w szczegoélnosci
zarzgdzajgcego urzadzeniami, Zamawiajacy bedzie zmuszony wydac je lub ich czes¢
osobie trzeciej, Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajagcemu zaptate otrzymang
za urzadzenie wraz z jego instalacjg lub jego czes$¢ objeta tg wadg prawna.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd powstatych w zwigzku
z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawce umowy, zaréwno po stronie
Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich.

§17
Poufnos¢, ochrona danych osobowych

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji

technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, oraz innych informacji

Zamawiajgcego uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy

pozyskania tych informacji i ich zrédta.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania informacji jedynie w celach okreslonych

ustaleniami umowy oraz wynikajgcymi z obowigzujgcych uregulowan prawnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do ujawnienia informacji jedynie tym osobom, ktérym beda

one niezbedne do wykonywania powierzonych im czynnosci i tylko w zakresie,

w jakim osoba musi mie¢ do nich dostep dla celéw realizacji zadania wynikajgcego

z tytutu realizacji umowy.

Wykonawce zobowigzuje sie do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny

sposdb nierozpowszechniania jakiejkolwiek czesci okreslonych informacji, z wyjatkiem

uzasadnionej potrzeby do celéw zwigzanych z realizacjg umowy po uprzednim uzyskaniu

pisemnej zgody od Zamawiajgcego, ktdorego informacja lub Zrédto informacji dotyczy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz

udostepniania informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa,

a w szczegdlnosci na zadanie sgddéw, prokuratury, organéw podatkowych lub organdéw

kontrolnych, a takze informacji dostepnych publicznie, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej.

Nie bedg uwazane za chronione informacje, ktére:

1) wczesniej staty sie informacja publiczng w okolicznosciach niebedacych wynikiem
czynu bezprawnego lub naruszajgcego umowe przez ktérgkolwiek ze Stron,

2) zostaty przekazane Stronie otrzymujgcej przez osobe trzecig niebedgacg Strona
umowy zgodnie z prawem i bez ograniczen,

3) byly zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Strony, ktérej dotycza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie w poufnosci informacji przez

swoich pracownikéw, podwykonawcéw i wszelkich innych osdb, ktdrymi bedzie sie

postugiwac przy wykonywaniu umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych krokéw dla

zapewnienia, ze zaden pracownik Wykonawecy lub inna osoba, o ktérej mowa w ust. 7,

otrzymujgcy powyzsze informacje, nie ujawni tych informacji, ani ich zrédta, zaréwno

w catosci, jak i w cze$ci osobom lub podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio

wyraznej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktérego informacja lub zrodto informaciji

dotyczy.

Obowigzek zachowania w poufnosci informacji przez Wykonawce i osoby, o ktérych

mowa w ust. 7, obowigzuje takze po ustaniu umowy.

Wykonawca odpowiada za szkode wyrzagdzong Zamawiajagcemu przez ujawnienie,

przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od

Zamawiajgcego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowigzanie to wigze Wykonawce

réwniez po wykonaniu Przedmiotu umowy, jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu,

bez wzgledu na przyczyne.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) znana jest mu tresé przepiséw w zakresie ochrony informacji i tajemnic prawnie
chronionych tj.

a) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,

b) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,RODQO”),

c) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

2) kazda z oséb uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy zobowigzata sie wobec
niego, jako Wykonawcy, nie ujawnia¢ zadnych informacji, z ktérymi zapozna sie
podczas wykonywania czynnosci zleconych do realizacji oraz zapoznata sie
z trescig ww. przepiséw i zobowigzata sie do ich przestrzegania, zaréwno w czasie
realizacji umowy, jak i po jej zakoriczeniu.

Wykonawca i osoby, o ktérych mowa w ust. 7, zobowigzani sg do zapoznania sie

z trescig Polityki Bezpieczenstwa Informacji Resortu Finanséw stosowanej przez

Zamawiajgcego i przestrzegania jej postanowie. Zamawiajgacy udostepnia Wykonawcy

Polityke Bezpieczenstwa Informacji Resortu Finansow i inne dokumenty

z nig powigzane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Zamawiajgcy

informuje, ze tres¢ Polityki Bezpieczenstwa Informac;ji jest opublikowana w Dz. Urz. Min.

Fin. poz. 80 /adres internetowy do publikacji: https://www.gov.pl/web/finanse/du-mffipr

lub bezposredni do tresci Polityki Bezpieczenstwa Informacji
https://www.gov.pl/web/finanse/zarzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-25-lipca-2022-r-

zmieniajacej-zarzadzenie-w-sprawie-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-i-

polityki-bezpieczenstwa-informacji-resortu-finansow

Wykonaweca i osoby, o ktérych mowa w ust. 7, za posrednictwem Wykonawcy, sg
obowigzani do ztozenia oswiadczenia potwierdzajgcego zapoznanie sie z trescig Polityki,
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o ktérej mowa w ust. 12, przed rozpoczeciem swiadczenia przedmiotu umowy.
Oswiadczenie moze by¢ ztozone w formie elektronicznej. Wzér oswiadczenia
0 zapoznaniu sie z Politykg Bezpieczeristwa Informacji Resortu Finanséw okresla
Zatacznik nr 4 do umowy.

§18
Postanowienia koncowe

1.

Kwestie nieuregulowane umowag rozstrzyga sie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z pdzn. zm),
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzn.
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z pdzn.
zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z pdzn. zm.) oraz
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129, z pdzn. zm.).

Za dzien roboczy uznaje sie dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni wolnych od
pracy okre$lonych w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) oraz dni uznane za wolne od pracy w Polsce okreslone ustawg
wchodzgca w zycie w trakcie obowigzywania umowy.

Strony umowy podejma w dobrej wierze wysitek w celu rozwigzania wszelkich sporow
powstatych pomiedzy Stronami, ktére wynikty w zwigzku z realizacjg umowy i (lub) jej
interpretacja. O ile rozwigzanie sporu nie powiedzie sie, zostanie on poddany pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
llekro¢ w umowie wymagana jest forma pisemna lub dokumentowa do dokonania danej
czynnosci, oswiadczenia lub informacji, forma ta jest zastrzezona pod rygorem
niewaznosci.

5. Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej, ktérg otrzymuje Wykonawca
i Zamawiajacy.
Zatgczniki:

1. Dokumentacja projektowa oraz STWIORB, Specyfikacja Warunkdéw Zaméwienia wraz

z zatacznikami.

2. Oferta Wykonawcy.

2A. Formularz cenowy.

3. Wykaz podwykonawcow.

4. Oswiadczenie o zapoznaniu pracownikéw z Politykg Bezpieczenstwa Informacji Resortu

Finansow.
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Protokdét odbioru koricowego/czesciowego.
Protokot odbioru gwarancyjnego.
Protokot odbioru ostatecznego.
Protokot przekazania terenu budowy.

© 0N w!

. Protokdt kontroli zatrudnienia.
10. Wzér karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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