Nr zamdwienia: PZD-ZAM.261.31.2024.5C Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sacz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Mystkéw - etap |

Zatacznik nr 7 do SWZ

UMOWA NR PZD-KS.262.1. .2024.EC (wzdr)

W dniu .2024 r. w Nowym Saczu:

pomiedzy: Powiatem Nowosgdeckim, w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Sgczu

33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 136

zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:

1.

Dyrektora -

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego -

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych

(tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) — zwanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K
Nowy Sacz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Mystkéw - etap .
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem wykonania

zamoéwienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zamodwienia, ztozong
oferta, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie
w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujagcych w tym przedmiocie w okresie umownej
odpowiedzialnos$ci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
Przedmiot zamdwienia obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1573 K w km 6+281 - 6+850 polegajacy na
wykonaniu nastepujgcych robot budowlanych:
1.1. Wykonanie nawierzchni chodnikéw wraz ze zjazdami,
1.2. Wykonanie kanalizacji deszczowej,
1.3. Montaz barier stalowych,
1.4. Montaz rur ostonowych,
1.5. Przebudowa sieci gazowej.
Szczegotowy zakres zamowienia zostat okreslony w zataczniku nr4 do SWZ - dokumentacja techniczna
sktadajaca sie z nastepujgcych opracowan:
2.1. Dokumentacja projektowa,
2.2. Przedmiar robdt,
2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres robdt. Niniejszym zamodwieniem objete sg roboty
zlokalizowane w km 6+281 - 6+850 (z wytgczeniem doswietlenia przejscia dla pieszych).
Miejsce realizacji robot budowlanych: pas drogowy drogi powiatowej nr 1573 K, obreb Mystkow, gm. Kamionka
Wielka, powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie.
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TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Termin zakoriczenia robét: do 150 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia ............. 2024r.

2. Za termin zakonczenia robot uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamowienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbiorow czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowe;j
potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robédt, ktéry stanowi
wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystapienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkdow realizacji przedmiotu umowy,
termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§4
1. Nadzor inwestorski sprawowat bedzie: ..., , ktéry/a jest osobg odpowiedzialng za realizacje
zamowienia ze strony Zamawiajgcego.
2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.).

3. Wpykonawca ustanawia kierownika budowy/robdt w osobie: .......cccceceveeieveieiinne. , posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr ..o , ktéry jest jednoczesnie osobg odpowiedzialng za realizacje zaméwienia ze
strony Wykonawcy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest zobowigzany
informowa¢ Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu beda gotowe do zbadania
i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego, na
koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy.

6. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli
zastrzezenia Zamawiajgcego okazga sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robot, o ktérym mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robdt ponownie - zgodnie
z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt. Jezeli nie zostang stwierdzone nieprawidtowosci
w wykonanych robotach odtworzenie rozebranych elementéw zostanie wykonane na koszt Zamawiajgcego
wg. cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji zamdwienia kierownik budowy zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy/robdt
(wewnetrzny), ktéry Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wraz z placem budowy.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
§5

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1.1. przekazanie placu budowy najpdzniej do 7 dni od daty podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 3
pkt 3.3,
1.2.  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.3.  dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie.
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:
2.1.  kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatéw,
2.2.  zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktore jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnos¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadang.
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3. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg zamdwienia i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie i wdrozenie na wtasny koszt przed przystgpieniem do robdt
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robat,

przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajacych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamodwienia (protokoty odbiorow czesciowych, atesty, certyfikaty itp.),

przywrocenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawe ewentualnych szkéd. W razie niewykonania
tego zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robdt,

utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robot i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie,
a kosztami obcigzy Wykonawce,

zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementow juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich
skutkow na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robdt
i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadow,
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikéw odziezy ochronnej i roboczej (obowigzkowo posiadajgcej nadruk z logo wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy celem identyfikacji pracownikdow wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy i dotyczy pracownikéw na terenie budowy) itp.,

po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowaé zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem o0s6b niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, wykonac i utrzymac na swéj koszt oswietlenie
placu budowy, zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy oraz uzytkownikom drog, oznakowac
roboty wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 784),

odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone przez Wykonawce oraz podmioty dziatajgce na zlecenie i we
wspotpracy z Wykonawcg osobom trzecim w miejscu realizacji robét i na terenie przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnosé, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koncowego,

uporzgdkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robét,
przerwanie robot, w przypadku, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne,

4.  Ponadto Wykonawca:

4.1.

4.2.

w terminie 7 dni od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu kserokopie
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do
wtasciwe] izby samorzadu zawodowego kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy,

zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowigzujace przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty nadzor
techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

4.3. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych osdb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca robdét ma obowigzek przestrzega¢ na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robdt

dopuszczalnych mas catkowitych pojazddw, naciskdw na o$ oraz innych ograniczen.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia obiektow

drogowych w wyniku transportu materiatéw, Wykonawca na wezwanie zamawiajgcego usunie powstate

zniszczenia w terminie wykonania robdt objetych umowa.

Z tytutu usuniecia zniszczen, o ktérych mowa, wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczacych interpretowania

umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy

e-mail:

8.1. adres poczty elektronicznej zamawiajgcego — biuro@pzd.nowy-sacz.pl

8.2. adres poczty elektronicznej WyKoNaWCey = ......civiveieiniie e

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow

nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéow Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne bedg

organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania

robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone

wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:

12.1. 1z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek,
narzutow i innych czynnikow cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

12.2. z okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot poniesie
Wykonawca,

12.3. z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosa
obie strony w réownych czesciach,

12.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robot grozgcych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajace we
wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy poleca, aby prace przy realizacji zamdwienia trwaty od switu do zmierzchu.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania

tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy uwzglednieniu

i z przestrzeganiem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow ustawy z dnia

11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 875 z pdzn. zm.),

w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdéw elektrycznych

lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33

ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzn. zm.) uzywanych

przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie
realizacji przedmiotu umowy wnie$s¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych
obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownego wykazu pojazdéw
samochodowych w terminie nie dfuzszym niz 7 dni od daty otrzymania wezwania wystosowanego przez

Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw, jak rowniez nieztozenie na

wezwanie Zamawiajgcego wymaganego oswiadczenia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi

nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajgcego

z prawa odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub naliczeniem kary umownej,

o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.14.
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MATERIALY BUDOWLANE
§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wtasnych materiatow.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlegac¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych
w tej mierze przepiséw, odpowiadaé¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na
placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.
4.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.
5. Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie inwestora

oraz do operatu kolaudacyjnego.
7. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg spetnia¢ wymogi ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

WYNAGRODZENIE

§7
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%: 7t
Cena umowy brutto: ... zt
SIOWNIE: e e ztotych.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem
ust. 51 7.

5. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust.5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robot, dokonany
w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym,
w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug Srednich
stawek, narzutdow i innych czynnikow cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robét wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem w ramach niniejszej
umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a dla elementdw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosc tych robdt zostanie ustalona
wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie mogg przekraczac srednich stawek,
narzutéow i innych czynnikdw cenotwérczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD.

8. Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robét dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

9. Cesja wynagrodzenia oraz czynnosci obejmujgce cesje (np. faktoring) wykonawcy dopuszczalne wytgcznie za
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.
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ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo fakturg koncowa
wystawiong po zakonczeniu catosci robét i ich odbiorze.

2. Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz opfaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI oo

5.  Wykonaweca na fakturze umieszcza nastepujace dane:

w polu nabywca: Powiat Nowosgdecki,
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagielloriska 33, NIP 734-35-44-080
w polu odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Saczu,

33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 136

6. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U.z2020r.
poz. 1666 z pdzn. zm.) istnieje mozliwos¢ wystawiania i przekazania Zamawiajgcemu faktury VAT droga
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy pomocy ponizszych danych:
6.1. Rodzaj adresu PEF: NIP
6.2. Numer adresu PEF: 7342624078.

7. Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

8. W przypadku, jezeli na wystawionej przez wykonawce fakturze zostanie podane konto wykonawcy, ktore nie
znajduje sie na ,Biatej liscie podatnikow” zaptata za fakture zostanie dokonana na konto podane na dzien
wystawienia faktury na ,Biatej liscie podatnikow”.

§9

1. Pfatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru roboét.

2. W razie opdznienia w zaptacie wzajemnych wierzytelnosci pienieznych Strony zobowigzujg sie do zaptaty
ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.

3. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Wraz
z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez
Wykonawce faktura, uwzgledniajaca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

4. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zapftaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa wust.3, na zasadach okreslonych
w art. 465 PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag
w zakresie okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym
przedmiocie.

5. W sytuacji okreslonej w ust.3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa
w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu $wiadczenia
pienieznego.

6. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
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7. W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktdrych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie osSwiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajgce inny sposob
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie
wigzg Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnosc
jest mu znana i wyraza na nig zgode.

8. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktédrym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10

1.  Wpykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow

W ZAKIESIE oottt ettt ettt ettt st es sttt b e eh et s et ern s
2. Procedura zawierania umoéw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.

2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty przedtozenia mu projektu do akceptaciji.

3) Zgodnie z art.464 ust.5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4)  Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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6)

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego

w pkt4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki
ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
Zamawiajagcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz
z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do
reprezentacji; projekty umdw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej
wymienionych wymaganych elementdw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawece prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbiorow prac
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych  Podwykonawcéw  przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbidr dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty umdéw bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub
z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz
z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich uméw
przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej
umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego
w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatgcznik do oferty Wykonawcy;

Strona 8



Nr zamdwienia: PZD-ZAM.261.31.2024.5C Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sacz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Mystkéw - etap |

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

h)  projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty umow oraz
umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt1i3 skutkowaé bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz

traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato

powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1

i3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1610 z pdzn. zm.)

—zwang dalej KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,

w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego

solidarnej odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1§ 3 KC.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkow prawnych, w tym

uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez

Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcdéw, o ktérych mowa w pkt 13, w terminie 14 dni od

powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, w terminie 7dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania

Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy

z wytgczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu poprzednim nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej

mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub

dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2

PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis

pkt 6 lit. e.

Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 31 13,
b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
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3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamodwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcédw biorgcych udziat
w realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 19 ust. 2 pkt 2.7
Wykonawca zobowigzany jest niezwfocznie przedtozyé Zamawiajagcemu aktualizacje Wykazu
okreslonego powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajagcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie
z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 ust. 2 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg
obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg
zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez uméw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw  okreslonych  procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnier Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

7.  Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcdw, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.
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WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Wymagania powyzsze dotyczg pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy
— bezposrednie wykonywania robdét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych
w dokumentacji zamdwienia tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane (m. in. brukarze,
operatorzy sprzetu), kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy.

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujgce dokumenty oraz informacje:

3.1. oswiadczenia zatrudnionych pracownikow,

3.2. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdw na podstawie umowy
o prace,

3.3. poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikéw,

3.4. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

4. Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.11.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie danych osobowych oraz beda
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow wykonujgcych roboty oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma

i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczern z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawartej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umoéw, ktére zawarli miedzy sobg.

3. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawcg, ktory polega na
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

KARY UMOWNE
§13
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktére beda
naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
2.2. zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajagcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow,

2.6. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

2.7. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

2.9. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (zgodnie
z § 10 ust. 2 pkt 16), w wysokosci 1.000,00 ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
wyznaczonego terminu na ztozenie dowodow,

2.12. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi,

2.13. Za realizacje robdt bez nadzoru oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane (dot. wszystkich
branz) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2.14. za nieztozenie przez wykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 15 w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od
dnia uptywu wyznaczonego terminu na ztozenie o$wiadczenia,

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa
wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd.
4. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogag dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz

35% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

5. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu zostanie potrgcona

z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14
1. Odbiory robot nastepowac bedg po zakoriczeniu catosci robot objetych niniejszg umowa. Ustala sie nastepujgce
rodzaje odbiorow:
1.1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
1.2. odbidr robdt koncowy,
1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
2. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek

Wykonawcy.
3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy dla poszczegdlnych
elementéw robét.
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4. Stron
4.1.

4.2.

4.3.

y ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamdéwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W czynno$ciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

Przed zgtoszeniem koricowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,

prob i sprawdzen, itd.,

b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru

dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

c. mape z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna

w formacie *.dxf lub *.shp)%;

d. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania z podmiotami

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5. Jezeli

i instytucjami wspotfinansujacymi inwestycje (rozliczenie koricowe zadania z podaniem wykonanych
elementodw, ich ilosci i wartosci ogdtem i/lub kosztorys powykonawczy),
Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub
drogg elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen,
O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.
Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.
Inspektor potwierdza gotowos¢ niezwtocznie po otrzymaniu kompletu dokumentéw, ale nie dtuzej niz do
3dni roboczych od daty przekazania operatu kolaudacyjnego przez kierownika budowy/robot),
z zastrzezeniem, ze akceptacje dot. materiatéw, zgtoszenie badan i odbiorow czesciowych i robdt
ulegajgcych zakryciu nalezy uzyskiwac i dokonywaé na biezgco w trakcie realizacji umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zakoriczenia czynnosci odbiorowych do 20 dni od daty ich rozpoczecia
poprzez dokonanie odbioru robdt lub odmowe ich odbioru w przypadku stwierdzenia wad w trakcie
czynnosci odbiorowych.
w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia tych wad.
5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia w szczegdlnosci o warto$¢ wadliwie wykonanego elementu
robot,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w tok

u odbioru.

7. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem

Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce

zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny

pogw

arancyjny odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz

wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

1 do zgtoszenia gotowoséci odbiorowej Zamawiajacy dopuszcza przedfozenie mapy bez klauzuli PODGIK

Strona 13



Nr zamdwienia: PZD-ZAM.261.31.2024.5C Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sacz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Mystkéw - etap |

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15

Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
............... m-cy (zgodnie z trescig oferty).
Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane
i budowlano-montazowe na OKres ........o........ m-cy (zqgodnie z trescig oferty).
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z rekojmi za wady rozpoczyna sie z dniem uznanym jako termin zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy okreslonym w protokole odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mys| prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego obiektu.
W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy

tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie
7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji obiektu
i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6i 7.

Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust.6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc, gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonaé
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robaot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 112,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca przerwat realizacje robét na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,
C. jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa i szczegdtowg specyfikacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,
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f.

g.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajagcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.,

w przypadku okreslonym w § 5 ust. 15.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia

o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

6. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny
robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. w terminie 10dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie aneksdw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§19

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, ktére moga

dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a.

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci zaistnieniem
kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami niepozwalajgcych na
wykonanie zamdwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji zamodwienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos$é¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzieé
W momencie zawarcia umowy,

koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

. Ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig

wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
zawieszeniem robodt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe i zdarzenia noszace znamiona kleski zywiotowej (np.
intensywne opady atmosferyczne skutkujgce powstaniem szkdd w infrastrukturze drogowo-mostowej
i komunalnej), stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, stan wojny — rowniez w krajach
osciennych) majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét.

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych (intensywne Iub dtugotrwate opady
atmosferyczne, ekstremalnie wysokie lub niskie (ujemne) temperatury) uniemozliwiajgce realizacje
zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie,

h. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub osdb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

k. zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na realizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu w/w okolicznosci przez

inspektora nadzoru inwestorskiego; termin realizacji zamdwienia moze ulec wydtuzeniu o czas trwania

okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do
przywrocenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg budowlang realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej pod

warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwatosci

i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztoéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji obiektu (budowlanego lub liniowego)
powstatego w wyniku realizacji umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploatacji obiektu (budowlanego lub
liniowego) powstatego w wyniku realizacji umowy,

C. zmiang przepiséw prawa lub obowigzujacych norm powodujacych konieczno$¢ zrealizowania obiektu
(budowlanego lub liniowego) powstatego w wyniku realizacji umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany wymiardw, zmiany szerokosci, dtugosci, kilometraza robét, zmiany potozenia lub wysokosci czesci

robét budowlanych, zmiany szerokosci, dtugosci i grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych oraz

z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg

wynikac¢ z warunkdéw terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robdt i/lub z btedéw lub rozbieznosci

w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku zmiany technologii

wykonania danego zakresu robét na warunkach okreslonych w pkt 2.2;

rezygnacji z czesci robdt, jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego

wykonania przedmiotu umowy z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych

robdt w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osdb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdélnosci: kierownika

budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona

przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych

w zastepstwie 0séb musza by¢ co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania

0 udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamowien powigzanych, niezbednych

do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

211

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamowienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktdrych opierat sie
Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato
to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych

w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji

zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany terminéw, warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
wystgpieniem okolicznoséci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowos$é, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta $rodkow
publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos$¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomiczne] lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami dokumentéw zamowienia;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang danych
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb reprezentujgcych strony

(w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);
zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-

gospodarczego przeznaczenia czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta

Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na
skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego

w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy;

.zmiane zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robdt fakturami
czesSciowymi (nie wiecej niz 1 dodatkowa fakturg) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy o wiecej niz 30 dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 2 pkt 2.1. lub dla ewentualnych robot
dodatkowych;

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 2.10 nie mogg przekroczy¢ 50% zakresu
robdét objetych niniejszym zamowieniem.

4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie pisemne;j

pod

rygorem niewaznosci.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20
Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia odpowiedniego
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej tj: ................ zt i zostato wniesione w formie
..................................... przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
(wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;

b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie
dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez
Zamawiajgcego.

Do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 5 stosuje sie odpowiednio
postanowienia z ust. 3 — 4 niniejszego paragrafu.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21

Witasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), Ustawy z dnia
7lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z2023r.poz. 682z pdin.zm.) oraz Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1610 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§22

Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

§23

Integralng czescig umowy sg zataczniki:

1.
2.
3.

Oferta wykonawcy
Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
Wzér gwarancji jakosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Gtownego Ksiegowego
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr PZD-KS.262.1. .2024.EC z dnia 2024 r.

GWARANCIA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY (WZOR)

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji): Powiat Nowosgdecki — Powiatowy Zarzad Drog
w Nowym Sgczu
ul. Wisniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sacz

WYKONGWEA (GWArant):  rsresesesssresesesseesseresssbess e sassanssbeses s st e s st sansasansans

Umowa/roboty budowlane: e Z  dNia e,
obejmujgca roboty budowlane (Inwestycje) pn.: Przebudowa
drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sacz - Cieniawa w zakresie
budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Mystkéw - etap .

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu .................... - miesiecznej gwarancji jakosci na
wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca gwarantuje, ze roboty wykonano jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiadajg one wad, ktdre
pomniejszajg warto$¢ robdt lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu
umowy lub jego czesci.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady Robdt obejmuje zarowno wady Robot, ktére ujawnity sie po
dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarangji),
lecz powstaty przed tg datg, jak réwniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koricowego
Inwestycji przez Inwestora, lecz za ktore odpowiedzialnos$¢ ponosi Gwarant.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem uznanym jako
termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonym w protokole odbioru koncowego
i konczy sie po uptywie ............... miesiecy liczac od tej daty. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.
Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajacy na zasadach okreslonych w ust. 5.

5. Procedura reklamacyjna:

5.1. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona
zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie
zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia,

5.2. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach
okreslonym w pkt 5.3 5.4

5.3. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu
lub powodujacg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa
w pkt 5.1.

5.4. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 5.3 i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi
przestankami technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad
niz okreslonych w pkt 5.3 5.4.
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6.

5.6. Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 5.3 —-5.5 na usuniecie wad i usterek,
Wykonawca niezwtocznie (najpdiniej nastepnego dnia od daty otrzymania
zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

5.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usungé
wade we wtasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze Srodkéw
,Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub poprzez wystawienie
faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowa miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca.

5.8. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc, gdzie wystgpity wady i usterki
stwarzajgcych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych
w pkt5.6, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonaé¢ niezbedne zabezpieczenia
i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce
robot.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1, jezeli
zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Podpis Wykonawey (GWaranta): ..o

Data wystawienia dokumentu GWarancji: .......ccoceecevevveirviveceerennns
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