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Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: IN.271.£SZ.2024)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

zawarta dnia ... |

pomiedzy:

Gming Milandw z siedziba ul. Koscielna 11a, 21-210 Milanow,

NIP 539-149-70-93, REGON 030237612,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Pawtla Krepskiego- Woéjta Gminy Milanow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Milanéw- Pani Marii Wojtal

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

d

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka dziatajaca pod firma ,..” zsiedzibg w.. (wpisa¢ tylko nazwe
miasta/miejscowosci), ul. .......... ) eereeeeeneeen (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .. , NIP
.................... , REGON ................cnu..., ZWang dalej ,, Wykonawcq”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......ccceeeeenen. (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............,, zwang/-ym dalej ,, Wykonawcq”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6iki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Definicje

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego,
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna
platniczego. w kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwata RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84 /2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona
uchwatg Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwatg Rady
Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr
205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 roku) w sprawie ustanowienia Rzagdowego
Funduszu Polski t.ad: Programu Inwestycji Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 zatgcznika uchwaty RM nr
84/2021, okreSlajacy szczegbétowy tryb isposéb sktadania wnioskéw
o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory
dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego izatwierdzonym
przez Prezesa Rady Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu Srodkoéw
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020
r. ozmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem izwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4

umowy;

10) STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

o ktoérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.
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Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy oSwiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspolfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt. 1) i2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).
Strony os$wiadczajg, Ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejsze;j
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne zdokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Remont budynku Szkoly Podstawowej i
Przedszkola Samorzadowego w Milanowie”.
Przedmiotem zamdwienia jest remont budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola
Samorzagdowego w Milanowie. Przeprowadzone zostang miedzy innymi
nastepujace dziatania: - remont lazienek, instalacji hydraulicznej, elektrycznej,
drzwi podtég, schodéw. - malowanie $§cian wewnetrznych, - zakup mebli, sprzetu i
wyposazenia, - montaz systemu osuszania zawilgoconych muréw budynku - montaz
instalacji fotowoltaicznej - pozostate prace remontowe

Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych, ustug i dostaw

o ktérych mowa w ust. 2 okre$laja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) Dokumentacja projektowa, w tym Opinia Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Lublinie nr BP-1.5152.20.14.2024.AB1
stanowigca zatacznik nr 2 do umowy, ktorej integralng czeScia sg takze
specyfikacje wyposazenia dla budynku;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatacznik nr 3 do umowy,

4) Przedmiary robot stanowiace zatacznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem ust. 4-6
niniejszego paragrafu),

5) zlozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 5 do umowy,

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 3 z 4-0|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, oktéorym mowa w§ 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy Zatacznik Nr 6 do umowy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa wust. 3 pkt 2) zuwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),

3) przedmiary robot, z zastrzezeniem ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent

Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2) umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj robo6t lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej

lub w STWiORB - Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWiORB

w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robdt lub ich

obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. w przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni

zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB

oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,

zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWiORB i nie

wniost zastrzezen.

W ramach robét budowlanych Wykonawca:

1) wykona cze$¢ 1 umowy o wartoSci $wiadczenia odpowiadajacej kwocie
wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy (tzw. pierwsza cze$¢ rozliczeniowa),

2) wykona cze$¢ 2 umowy o wartosci Swiadczenia do 50 % kwoty wskazanej w § 3
ust. 1 pkt 2) umowy (tzw. druga cze$¢ rozliczeniowa);

3) wykona cze$¢ 3 umowy o wartoSci $wiadczenia stanowigcej réznice pomiedzy
warto$ciami robdt rozliczonymi w ramach czesci rozliczeniowych 1-2, a faczna
sumg wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy (tzw. trzecia czes¢
rozliczeniowa).

§2

Termin realizacji
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Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia do 13
miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia .......................

Termin wykonania poszczeg6lnych etapow swiadczen sktadajacych sie na przedmiot

zamOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym

mowa w ust. 4 stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

Za termin wykonania catoSci zaméwienia przez Wykonawce uznaje sie dzien

zgloszenia gotowosci odbioru konicowego.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram

zawiera:

1) terminy rozpoczecia izakonczenia realizacji poszczegélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w §1 ust. 10,

2) warto$¢ S$wiadczen przewidzianych wkazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w §1 ust. 10;

3) zakres swiadczen do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w §1 ust. 10;

4) date zakonczenia realizacji $wiadczen

5) date zgtoszenia $wiadczen do odbioru

Harmonogram, oktérym mowa wust. 4 musi uzyskal pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami izastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu

do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym

Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi

i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 5.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych inie

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu

z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem

sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu

stron umowy wyrazonej na piSmie - z zastrzezeniem ust. 6.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu strony

dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony

harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do Umowy.

§3

Wynagrodzenie
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1. Zanalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tgczne
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ..., zt (stownie: .. ztotych .../100), w

tym w tym:

1) kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi .......c..cccccenviienne 4
(stownie: .....ccceveneen. ).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: .........ccccvnnnnne. 5 7t
(stownie: ..cooovveviirine ).

2. Wynagrodzenie, oktorym mowa wust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
staranno$cig wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnos$ci przewidzianych
w dokumentacji projektowej i STWiORB,

3. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cato$ci przedmiotu umowy
wynikajgcego z dokumentacji projektowej wskazanej w§ 1 ust. 3 pkt 2) oraz
STWIORB, strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu
o wartos$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp
Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna wielko$¢ S$wiadczenia bedzie nie mniejsza niz
50 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 Umowy.

4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych $wiadczen nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w§ 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony
przewidujg mozliwosc¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez
zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

5. Wykonawca nie moze wykonywac¢ Swiadczen nieobjetych dokumentacjg projektowa
lub STWiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

6. Wykonawca terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy ztozy
Zamawiajacemu zgodne z treScig oferty kosztorysy, wskazujacy sposob wyliczenia
ceny ofertowej zpodziatem na Dbranze izakres rzeczowy zamoOwienia

4 Réznica wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2).

5 Wedlug wstepnej promesy BGK wysoko$¢ dofinansowania wynosi 2 450 000,00 zl, jezeli jednak
w wyniku postepowania laczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 2.500.000 zt (kwota
dofinansowania i wkladu wlasnego), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obniZeniu i stanowic
bedzie 98% wynagrodzenia Wykonawcy.
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z wyszczegOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw

cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R iS; Kz - koszty

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) - odrebnie dla kazdego zadania objetego
inwestycja/jezeli dotyczy/ wraz ze szczegdtowa wyceng wyposazenia i sprzetu.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia Swiadczen nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 2 lub STWIiORB - zgodnie z ust. 4;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 314 ),

5) rozliczania wykonanych etapéw,

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 19 umowy.

Kosztorysy, o ktdrym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia

branze oraz zadania).

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie bytly

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny zfaktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materialu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
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wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.

11. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, Wykonawce i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

12.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowych, pozwolenia na budowe,
dziennika budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, a takze przez okres gwarancji, ,
uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktore zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robdt objetych
dokumentacja projektowg i STWiIiORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWiORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robat.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegélnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile
sa wymagane w STWiORB), protokoté6w pomiarow (o ile sg wymagane
w STWIiORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWiORB), dziennika budowy;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie zdokumentacjg projektowa
i STWiORB;

informowanie - zminimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 8 z 4-0|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

7) Ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, uporzadkowanie terenu budowy, jak réwniez terendéw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce iprzywrécenie ich do stanu
pierwotnego, bezpieczne korzystanie z terenu przylegajacego do placu budowy.

8) Zabezpieczenie iutrzymywanie placu budowy ijego zaplecza w nalezytym
porzadku oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i p. poz

9) Usuniecie wszelkich wad iusterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
w trakcie trwania robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzej niz
termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia,

10) Zawiadamianie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) zco najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem o terminie zakonczenia robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zgtaszanie ich do odbioru wpisem do dziennika budowy.

11) Umozliwienie wstepu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom
organu nadzoru budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiajacego (w
tym Inspektora Nadzoru).

12) Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji irekojmi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie, stwierdzonych
protokolarnie wad iusterek ujawnionych w okresie gwarancji irekojmi
w wyznaczonych terminach.

13) Ponoszenie wszelkich kosztow mediow w toku realizacji inwestycji;

14) dostawa fabrycznie nowego wyposazenia i sprzetu - zwanego dalej
wyposazeniem, tzn. nieuzywanego przed dniem dostarczenia, pochodzacego z
oficjalnych kanatéw dystrybucyjnych producenta, wraz z ich transportem,
wniesieniem, rozpakowaniem.

15) Wykonanie tablic zgodnie z wzorem przedstawionym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest wytwércag odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy zdnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony zprzyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ protokolarnie

w formie pisemnej Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
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realizowanego zamdwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

Wszystkie materiaty pochodzace zprowadzonych wramach przedmiotowe;j
inwestycji robdét, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie zprzepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowaé wtrakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenistwa iucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznoSci.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji nastgpi na nastepujacych warunkach:
1) w_odniesieniu _do Srodkéw_stanowiacych udzial wlasny Zamawiajacego,
w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie na podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwsza fakturg
cze$ciowq), wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po
wykonaniu etapu 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do Srodkéw stanowiacych dofinansowanie z Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoch faktur:

a) faktura czeSciowa obejmujgca warto$¢ Swiadczen wykonanych w ramach
etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2) (zwana druga fakturg czesciowq)
w wysokosci 50% kwoty okre$lonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura koncowa w wysokosci rdéznicy kwoty tacznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwéch faktur
czeSciowych - po wykonaniu wszystkich Swiadczen objetych umowa.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania w wyniku przesunie¢ budzetowych u

zamawiajgcego lub zmian w sposobie realizacji ptatnosci BGK wyptata srodkéow
finansowych za poszczegolne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie w wyniku
podpisania stosownego aneksu do umowy.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robo6t budowlanych
i przedstawi Zamawiajacemu wraz z protokotem odbioru robét potwierdzonym
przez inspektora nadzoru.

Do drugiej ikolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie
zatwierdzone przez Wykonawce zestawienie kwot umowionych wynagrodzen brutto
(z wyszczegOlnieniem wartos$ci netto i podatku Vat) wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, w ktérych
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Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie
Prawo zamdéwien publicznych wraz zdowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia potwierdzania przelewu na warto$¢
brutto realizowanego na poczet faktury stanowigcej podstawe zaptaty wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wplywu prawidtowo wystawionej faktury do
zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia wskazanych wumowie warunkéow
zaptaty danej faktury na rachunek wykonawcy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
na zasadach okreslonych w ust. 5.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtoZenie
Zamawiajgcemu wraz zfakturg czeSciowg lub koncowa dokumentédw, o ktorych
mowa w ust. 4.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem Kkopii umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, oktérej mowa wust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,
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mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa wpkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa wust. 11 pkt 112,
Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa wust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Milanow
Ul. KosScielna 11a, 21-210 Milanow
NIP: 539-149-70-93

2)

3)
4)

5)

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towarow i ustug.

Wykonaweca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdZniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
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W przypadku, wktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

W przypadku zwtoki w ptatnosci Wykonawcy przystuguja ustawowe odsetki od
wartos$ci niezaptaconej w terminie faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory roboét zanikajacych iulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokdét robdt zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do wystawienia
faktury;

2) odbiory czesSciowe po zakonczeniu zakresu prac w pierwszym i drugim okresie
rozliczeniowym - bedqcy podstawq wystawienia faktur czesciowych.

3) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
(trzeci etap rozliczeniowy) - bedqgcy podstawq wystawienia faktury koricowe;j.

Odbiory robét =zanikajgcych iulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich $wiadczen przewidzianych

odpowiednio w kazdym etapie rozliczeniowym zgodnie zharmonogramem (dla
odbioru czeSciowego) lub catosci zadania (dla odbioru koncowego), potwierdzone

w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,
2) Dokumentacje powykonawcza wymagang w STWiORB, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i/lub pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne zart. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy ipotwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne

dokumenty wymagane w STWiORB,
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5) Pisemne os$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot
o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadéw.

7) Gwarancja jakosSci udzielona na okres zgodny z tresciag § 12 umowy na
dostarczone produkty (wyposazenie, sprzet) na warunkach nie gorszych niz
gwarancja producenta, potwierdzong odrebnymi dokumentami gwarancyjnymi
dostarczonymi wraz z wyposazeniem.

5. Zamawiajacy wyznaczy irozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego i konicowego
w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce
o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i konncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

7. W protokole odbioru czeSciowego ikoncowego strony wskaza w szczegd6lnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakoniczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych
prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

8. Jezeli wtoku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem izachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie =z przeznaczeniem izachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa wust. 10 pkt 1), terminem
wykonania zamoéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).
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§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu wdniu przekazania placu budowy pisemnego
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedkiadania Inspektorowi Nadzoru pisemnych wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem

4) pisemne zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan
przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych
(jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie wtym wykonywanych przez
podwykonawcdw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, wtym kontroli organow
uprawnionych,

9) niezwtlocznego i pisemnego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10) pisemnego informowania Inspektora Nadzoru iZamawiajgcego o konieczno$ci
wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz
w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

4 N ,

3] et e e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegollnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
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Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedioZonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotyczg rdéwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okresSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robo6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 13 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace spos6b ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccuveiernen. ;nrtel: ;
e-mail: oo ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........ccccvvrenenne sartels ;
e-mail: oo ;
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Osoby wymienione wust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnos$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalno$ciach:

— Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowalne w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej,

w zaKkresie umozliwiajgcym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zaméwienia
ktorych zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do
wyzej wskazanych.

- Kierownika robét posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji cieplnych, wodociagowych i kanalizacyjnych, w zakresie
umozliwiajgcym Kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia

ktorych zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamowienia lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do
wyzej wskazanych.

- Kierownika robét posiadajacego uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji elektrycznych, w zakresie umozliwiajgcym kierowanie
robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia

ktorych zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamowienia lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséow, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do
wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedgce
obywatelem paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. osamorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t. . Dz. U. z 2023r. poz. 551 ze zm.), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. ozasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
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cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.) oraz ustawq z dnia
15 grudnia 2000 r. osamorzgdach zawodowych architektow oraz inzZynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 551 ze zm.).
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

................ ;upr. bud. nr:
2) kierownika robét w branzy sanitarnej w osobie:

................ ;upr. bud. nr:
3) kierownika robét w branzy elektrycznej w osobie:

................ ;Upr. bud. Dr: )
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb
wskazanych wust. 5, wtrakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomoSci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda speilnialy wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie ozmiane ktdérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli wjego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych zumowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby wciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych zwykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy ilnspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.
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§10
Procedura zapewnienia jakos$ci
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych

0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym zco najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiagzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej
zakres zgodny z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjng 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy do konca
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise, ktorej termin waznoSci
przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany przed utratg jej
waznosci przedtozy¢ nowa polise w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wutraty waznosSci dotychczasowego
ubezpieczenia. Wykonawca w przypadku umownego przediuzenia terminu
realizacji umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy lub zwiekszenia
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy jest zobowigzany przedtozy¢
now3q polise w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany umowy pod rygorem zaptaty
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w
ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.
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§12
Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
warunkach okres$lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
Wykonaweca, zgodnie z ofertg, udziela Zamawiajacemu:
1) e ® miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone
i wbudowane materiaty poczawszy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.
2) Na dostarczone meble i sprzet Wykonawca udziela gwarancji na okres
minimum 24 miesigce od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru.

. W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne

bardziej korzystne dla Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest
dtuzsza niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, Zamawiajacy zachowuje
uprawnienia gwarancyjne nadane przez producenta po wygasnieciu gwarancji
Wykonawcy.
Rekojmia za wady fizyczne udzielona jest:

1) w zakresie rob6t budowlanych na okres 60 miesiecy od daty odbioru

koncowego;
2) w zakresie wyposazenia i sprzetu na okres 24 miesiecy od daty odbioru
koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéow objetych
gwarancjg w celu przywro6cenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetyczne;j
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i wyposazenie i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub
wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

10.W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub

wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

11.W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 10
ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiagzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

12.]Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 10 lub 11,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13.Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 12, Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.

14.W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

15.Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajgcy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ccooveiiiiii i

16.W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.2 SWZ.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie do spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osd6b
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wykonujacych wskazane wust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczeg0lnosci do:
zadania os$wiadczen idokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczeg6lnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— innych dokumentéw
zawierajacych informacje, wtym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie inazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnoSci nie po6zniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w §
14 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
/dalszymi podwykonawcy stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b
wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,01 % kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy;

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w§ 6 ust. 10 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 10 lub ust. 11,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktéorej mowa w§ 5 ust. 8 umowy - wwysokoSci 0,01 % naleznego
wynagrodzenie podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - wwysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1
% naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - wwysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwloki od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokoSci 2 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5

umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,
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11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokos$ci po 2 000,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktdrej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, oktérym mowa w§ 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary - na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony (Zamawiajacy iWykonawca) zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego

naliczania kar umownych zréznych tytuléw. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar

umownych, ktére moze naliczy¢, kazda ze stron wynosi 50 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 20% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia
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umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny zdokumentacja projektowg, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen ibezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy inie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub w razie utraty waznoSci
ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w przeciggu 10 dni od dnia
utraty wazno$ci dotychczasowego ubezpieczenia, Wykonawca nie przediozyt
nowej polisy ubezpieczeniowej.

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

10) Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jeSli zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust.2 ustawy PZP.

W przypadkach okre$lonych wust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.
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4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane iroboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia iwtasnosci, izabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy iopuSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy iinne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZniej wterminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ............... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..........ccceene. ztotych (stownie: ... ).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego ztytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoKoSci ....oocvevrerinenns ztotych (stownie: .....cccccvvevrnene. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego roboét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZACA  .evvvrvererreererenns ztotych (stownie: ....ccoovivieniinnn ), zostanie
zwrocona nie pdZniej nizw 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi za wady
(co nastgpi pdézniej).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego ibezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go znienalezycie lub nie wykonal obowigzkéw wynikajacych zrekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana zzachowaniem ciggtosci zabezpieczenia ibez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie termindéw, o ktérych
mowaw ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz zodsetkami wynikajagcymi zumowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w§ 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 1455 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnoSci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatoréow
infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji zinstalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego Wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
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przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlaSciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatacznik Nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust.
1;

przedhluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od =zatozonych w dokumentacji projektowej ipowodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét Iub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpic¢ w zakresie niezbednym do wykonania robo6t zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programow lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowg,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ oile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami
o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robdt nieujetych w dokumentacji projektowe;j.
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11)zmiana wysokosci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegolnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodnoSci z umowy z trescig tej promesy;

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoSci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem ozmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany
te bedg mialy wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng roéznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktéorych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZzdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana
kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, oile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
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spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia iwysokoSci wplat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie zdnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéow

wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych ima wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang wust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 maja bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedlozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegotowa analize pordwnawcza kosztoéw
(przed ipo nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, atakze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym os$wiadczenia dla
celéow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa wust. 4 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartos$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw iustug przed zmiang). w takiej

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 33 z 4-0|




10.

11.

12.

13.

14.

POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca
w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa wust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty
wynagrodzen o0séb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa wust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ wcelu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych
ztym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na ubezpieczenie
spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wplyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w zycie przepiséw,
z ktorych wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Zamawiajacy przewiduje rownieZ zmiane umowy:
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1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia Wykonawcy,

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym
sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, ktére
wejdq w Zycie podczas trwania umowy.

15. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacja zamoéwienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o
miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca = zwany dalej wskaZznikiem GUS

w sytuacji, gdy srednia opublikowanych wskaznikéw GUS za petne miesigce w
okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4 przekroczy poziom 5% strony
mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C,

gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,

B - $rednia opublikowanych wskaznikow GUS za pelne miesigce w okresie
miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,

C - warto$¢ zmiany.

strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, Ze wzrost kosztdw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamoOwienia.

taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na

podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 3 w

stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia

podpisania umowy;
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7) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na dostawy, roboty budowlane lub ustugi

obowigzujgca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym

zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

zdnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie zniniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych 1iorganizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa wart. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu izabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje iobowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, atakze o wszelkich
planowanych, oile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach iinspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materialéw, dokumentéw idanych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oSwiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane winnym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa wart. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
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informacji majacych na celu sprecyzowanie Zadania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, oktérym mowa wart. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21

Przetwarzanie wzajemne
W zwigzku z wykonywaniem Umowy dochodzi do wzajemnego udostepnienia przez
Strony danych osobowych oséb zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie
Umowy (dalej jako ,dane osobowe”).
Przetwarzanie przez Strony danych osobowych bedzie wykonywane z
zachowaniem przepisOw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) oraz aktualnie obowigzujacych przepiséw krajowych dotyczacych ochrony
danych osobowych.
Strony Umowy udostepniajg dane w zakresie umozliwiajacym nalezyte wykonanie
niniejszej Umowy.
Dane osobowe kazda ze Stron Umowy przetwarza we wiasnym imieniu w zwigzku
z podejmowaniem poszczegélnych czynnos$ci majacych na celu wykonanie niniejszej
Umowy.
W wyniku udostepnienia danych Strony Umowy staja sie administratorem
udostepnionych danych osobowych.
Strony Umowy o$wiadczajg i zapewniaja, Ze przy przetwarzaniu udostepnionych
wzajemnie danych osobowych wypelnia wszystkie obowigzki administratora
danych wynikajace z RODO.
Strony Umowy o$wiadczajg i zapewniaja, ze dysponuja Srodkami wymaganymi na
mocy art. 32 RODO. Strony Umowy o$Swiadczajg i zapewniajg, ze w odniesieniu do
udostepnionych wzajemnie danych osobowych podejmuja wszelkie S$rodki
wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. stosuja odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne, aby zapewni¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
naruszenia praw lub wolnosci os6b fizycznych.
Strony Umowy o$wiadczaja, ze w stosunku do oso6b, ktorych dane zostaty
udostepnione na podstawie niniejszej Umowy, wykonajg obowigzki informacyjne
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wynikajgce z art. 13 i 14 RODO - tre$¢ Kklauzuli informacyjnej dla oséb
reprezentujacych kontrahenta w zwigzku z podpisaniem umowy oraz tres¢ klauzuli
informacyjnej dla oséb, ktérych dane zostang udostepnione w celu wykonania
niniejszej umowy stanowi zatgcznik nr 7.

9. Obowiazki informacyjne, o ktéorych mowa w ust. 1 - 8 niniejszej umowy dotycza
wszystkich Stron umowy. Tym samym, kazda ze Stron zobowigzuje sie we wtasnym
zakresie dochowa¢ postanowien niniejszego paragrafu

§22
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§23
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa3 stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazdaze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 23 umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowg beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

5. Zatagcznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia - Nr 1,

2) Dokumentacja projektowa - Nr 2,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) -
Nr 3.

4) Przedmiary robot - Nr 4,

5) Ztozona oferta - Nr 5,.
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O

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy - Nr 6.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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