UMOWA nr OR. 032. ........ 2024 - Projekt

W dniu .................2024 r. w Pleszewie pomiedzy: Powiatem Pleszewskim, NIP: 6080091886,

REGON: 2508548080, zwanym w dalszej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:
Zarzad Powiatu w Pleszewie, 63 — 300 Pleszew, ul. Poznanska 79, w imieniu ktérego dziataja:

1. Maciej Wasielewski — Starosta Pleszewski,

2. Marek Zdunek - Wicestarosta Pleszewski,

przy kontrasygnacie Mariusza Gramali — Skarbnika Powiatu Pleszewskiego,

AFIrMa: e e

zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm), numer sprawy:
NR. 272.5.2024, a wykonawca przyjmuje zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejszg
umowsg, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych zadania pod
nazwga: Modernizacja budynku Zespotu Placowek Specjalnych w Pleszewie.
Inwestycja realizowana w ramach Programu Rzqdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.
2. Opis przedmiotu zamdwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz oferta wykonawcy.
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowga oraz robdt
dodatkowych, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane s3 robotami
zaniechanymi.
5. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 3 i 4 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone na pismie protokotem koniecznosci przez przedstawiciela zamawiajgcego.



§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty okreslone w § 1 ust.1 za cene okreslong w ztozonej

ofercie Zzdnia: .occeeeeeevvvveeee e,

2. Cena za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: ....cccceeeeererreserrecnecinnnns zt.
SEOWNIE: ...ttt ettt et testeste e e et s eb et esssrsatestestesann ztotych
W tym podatek VAT (23 %): .cccoeveeveeeecnveennnn 24

SEOWNIE: ...ttt sttt et et steste e s e et e s s s enssasatestesbenaennan ztotych

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 2, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach
robot, ktére byty zamieszczone w zatgcznikach do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym
W rozumieniu art. 629,630 631 kc.

Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty:

a). sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r,
Nr 120, poz. 1126),

b). opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, gdzie zapewnione zostang dojazdy do
istniejgcych budynkéw mieszkalnych oraz istniejgcych nieruchomosci, a takze dla stuzb komunalnych,
w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,

c¢). wykonania robdt tymczasowych (tj. tych robdt, ktére nie sg uwzglednione w przedmiarze robét,
a ktére s potrzebne do wykonania robdét ujetych w przedmiarze, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét),

d). prac towarzyszacych, takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, organizacja placu
budowy wraz z jego pdzniejsza likwidacjg, utrzymanie zaplecza budowy, odbiory wykonanych robdt,
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy,

e). zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt energii elektrycznej potrzebnej do wykonania
budowy,

f). zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt poboru wody poprzez montaz zestawu
hydroforowego na placu budowy lub z istniejgce] instalacji po zamontowaniu licznika,

g). koszty zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen i pomiaréw potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow,

h). zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, w tym, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej robot,

i). sporzadzenia dokumentacji odbiorowej (dwa komplety),

j). sporzadzania biezgcych obmiardw robdt,

k). sporzadzenia kosztoryséw powykonawczych i roznicowych z tabelg elementdw scalonych.

4. Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarze robdt oraz zwiekszone w poréwnaniu

z przedmiarem robot (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz inne koszty, niz okreslone w ust. 3
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niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne, o ktéorych mowa w § 1 ust. 3 oraz w § 8 umowy,
a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w §1
ust. 1, a takze roboty zaniechane, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy, mogg by¢ wykonane (lub
zaniechane) na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez przedstawiciela
zamawiajacego.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania ww. robét lub zrezygnowac z wykonywania robdt zaniechanych.
4. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji od czasu jej rozpoczecia do odbioru koricowego,
z zastrzezeniem § 9 ust. 2 pkt 1 umowy.

§3
1. Zamawiajacy przekaze wykonawcy obiekty przeznaczone do wykonania robét w ciggu 30 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia na siebie wszelkiej odpowiedzialnosci wynikajacej
z prowadzenia robdt budowlanych, w szczegdlnosci do:
1). realizacji robdt zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét budowlano — montazowych
i sztukg budowlang;
2). prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz i planem BIOZ opracowanym przez wykonawce;
3). utrzymania ogdlnego porzadku w miejscu robdt i terenie przylegtym bezposrednio do niego;
4). ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;
5). wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia przekazanego terenu oraz uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym w miejsca robét budowlanych przez caty okres realizacji zadania;
6). utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy oraz porzadku w obrebie
prowadzonych robdt przez caty czas realizacji umowy, w tym (na wtasny koszt i we wtasnym zakresie)
niezwtoczne naprawianie wszelkich szkdd, jakich wykonawca dokona na drogach i chodnikach
prowadzacych i znajdujacych sie na terenie budowy, a ktdre nastgpity w zwigzku z wykonywaniem
umowy, a ponadto, ponoszenia odpowiedzialnosci w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na
terenie budowy przed odpowiednimi stuzbami oraz (w szczegdlnosci) przed Policjg, Strazg Miejska
i innymi stuzbami publicznymi, utrzymanie terenu prowadzonych robdt w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadow, itp.
7). ponoszenia odpowiedzialnosci wobec zamawiajgcego i 0sdb trzecich za szkody powstate w zwigzku
z realizacja robot;
8). wywiezienia na sktadowisko, pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbiérkowych nienadajacych
sie do ponownego wykorzystania, a takze ziemi i gruzu.
Wszelkie urzadzenia i elementy metalowe pochodzace z demontazu wyposazenia, instalacji i sieci oraz
elementy z metali kolorowych stanowig witasno$¢ zamawiajgcego i zostang zdeponowane we

wskazanych przez zamawiajgcego miejscach. Wykonawca bezwzglednie bez pisemnej zgody
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zamawiajgcego nie moze dysponowac ww. elementami pochodzgcymi z demontazu.

Wszelkie elementy zbedne zamawiajgcemu wykonawca usunie na wiasny koszt.

9). Skompletowania i przekazania zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci pomiaréw technicznych, atestow
i certyfikatéw uzytych materiatow.

2. Postanowienia dodatkowe:

1). Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie sprzet i urzgdzenia techniczne niezbedne przy
realizacji zadania;

2). Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, a zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru tych robdt oraz
sprawdzenia zgodnosci tych robot z warunkami technicznymi i normami branzowymi w terminie trzech
dni roboczych od daty zawiadomienia;

3). Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich szkodach powstatych
w majatku zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak tez o wszelkich problemach i okolicznosciach, ktére
moga wplynaé na jakosc robdt lub opdznienie terminu ich wykonania,

4). Wykonawca zapewni udziat swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu umowy,

5). Wykonawca jest zobowigzany dokonaé napraw wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach
wykonanych w toku realizacji umowy,

6). Wykonawca zwréci zamawiajagcemu teren budowy po uporzadkowaniu i przywrdceniu do stanu
pierwotnego, w terminie 3 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robodt przez
zamawiajgcego lub wygasniecia umowy z dowolnego powodu. Wykonawca ma obowigzek posprzatac
i uporzagdkowac powierzony teren budowy oraz usungc z niego wszystkie osoby reprezentujgce
wykonawce, urzadzenia i maszyny wykonawcy i podwykonawcéw, niepotrzebne materiaty, odpady
dowolnego rodzaju, nadmiar gruntu, chyba ze zamawiajgcy wyda inne dyspozycje w tej mierze na
pismie. Zwrot terenu budowy zostanie udokumentowany sporzgdzonym przez strony protokotem
okreslajgcym stan terenu budowy w chwili jego odbioru przez zamawiajgcego.

7). Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prawidtowe] gospodarki odpadami wytworzonymi
w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska (m.in.
zapobiegania powstawaniu odpaddéw, ograniczania ich ilosci i ich negatywnego oddziatywania na
srodowisko, zapewniania ich odzysku oraz prawidtowego unieszkodliwiania).

Zamawiajacy / Inspektor nadzoru ma prawo zgda¢ od wykonawcy okazania dokumentéw

potwierdzajgcych przekazanie odpaddéw jednostce posiadajgcej stosowne zezwolenie.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdt objetych umowg oraz powierzenia ich

kierowania osobom posiadajgcym stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.



2. Wykonawca zobowigzuje sie powierzy¢ nadzor techniczny nad realizacja inwestycji
w poszczegdlnych branzach kierownikom robdt wskazanym w dokumentach podmiotowych,
w Formularzu — Potencjat kadrowy z dnia..........ccccecvunieeee.
3. W przypadku wygasniecia uprawnien ktérejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa powyzej, badz uptywu
terminu waznosci jej przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, wykonawca
niezwtocznie przedtozy w.w aktualne dokumenty bez dodatkowego wezwania.
4. Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiane w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby
wymaganych postanowieniami SWZ. Wykonawca musi przedtozy¢ zamawiajgcemu propozycje zmiany,
o ktdrej mowa, nie pdzniej niz 5 dni roboczych przed planowanym objeciem funkcji kierownika robot.
Powierzenie ww. obowigzkdw innej osobie niz wskazana w dokumentach podmiotowych wykonawcy,
bez akceptacji zamawiajgcego stanowic¢ bedzie podstawe do naliczenia kar umownych okreslonych w
§ 15 ust. 1 pkt 1 lit.| umowy lub odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z winy wykonawcy.

§6
1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w ramach przedmiotu umowy,
zaréwno po stronie wykonawcy, jak i podwykonawcy, w trakcie realizacji zamdéwienia beda
zatrudnieni na umowe o prace zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
2. Rodzaj czynnosci, ktérych wykonanie podczas realizacji umowy musi by¢ powierzone osobom
zatrudnionym na podstawie umowy o prace: wszyscy robotnicy budowlani i pracownicy fizyczni
wykonujacy roboty objete zakresem zamdwienia, okreslone w kosztorysie slepym (nie dotyczy m.in.
czynnosci kierownika robdt, geodety oraz innych oséb w sytuacji, gdy ktorgkolwiek z czynnosci /
funkcji bedzie petnita osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$é gospodarcza).
3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce warunku
wskazanego w ust. 1. w szczegdlnosci do:
a). zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogu i dokonywania ich
oceny.
Na kazde wezwanie zamawiajgcego wykonawca w wyznaczonym terminie przedtozy dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia tj.
- os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
- poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2008r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
b). zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow;
c). przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce / podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane czynnosci, a takze z tytutu nieztozenia w wyznaczonym
terminie zagdanych dowoddw, zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawece kar umownych, zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 pkt 1 lit. i) — j) umowy.
5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§7
1. W trakcie realizacji zamdéwienia wykonawca powierzy nastepujace jego czesci podwykonawcom:
1) e
2. Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca przekaze zamawiajgcemu dane
kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w wykonanie roboét.
Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekaze informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.
3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
4. Jezeli w przypadku okreslonym w ust. 3 zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.
5. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ uczestniczenia w odbiorze robdét wykonywanych przez
podwykonawce.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
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zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, wraz
z projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 7, musi przedstawi¢ czes¢ dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy.

10. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawieraé w szczegdlnosci:

1). zakres robét powierzonych podwykonawcy;

2). kwote wynagrodzenia;

3). termin wykonania umowy;

4). termin ptatnosci;

5). uregulowania dotyczgce zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
podwykonawcami.

11. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1). umowa nie okresla zakresu robdt powierzonych podwykonawcy;

2). umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty;

3). termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 10
ust 1 pkt 2 umowy,

4). termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

5). umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od zapfaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;

6). umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych umow
od ich akceptacji i zgody wykonawcy.

12. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
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przedtozy zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

14. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 11.

15. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, w ciggu 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedtozy zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytaczenie, o ktdrym mowa powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt brutto.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

18. Przepisy ust. 7 — 17 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

19. Korzystanie przez zamawiajgcego z termindw, o ktérych mowa w ust. 11 i ust. 14, nie jest podstawg
do wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia.

§8

1. Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu
powykonawczego wykonanych robdt sporzgdzonego w uktadzie i w formie jak kosztorys ofertowy.

2. Kosztorys powykonawczy sporzadzany bedzie sukcesywnie wraz z postepem robdt w oparciu
o prowadzone na biezgco obmiary ilosci robdt wykonanych, przemnozonych przez odpowiadajgce im
ceny jednostkowe zawarte w ofercie wykonawcy.

3. Zmiana ustalonego w § 2 ust. 2 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie
wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robot.

W takim przypadku, wynagrodzenie okreslone w § 2 ust. 2 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone, przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

Przy rozliczeniu kosztorysowym niedopuszczalna jest zmiana ceny jednostkowej poszczegélnych
elementdéw robodt, ktdre zostaty przedstawione w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

Za roboty ujete w kosztorysie ofertowym, a nie wykonane, wynagrodzenie nie przystuguje.

4. Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbedzie

sie na podstawie protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu zwanego rdéznicowym,
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wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1). nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2). nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3). nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami;

4). wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a). ceny jednostkowe robét nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego;

b). w przypadku gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a), nalezy wyliczyé ceny
jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny czynnikdw produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego przez
wykonawce;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze zapisy, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie), za okres ich
wbudowania;

- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanym kosztorysie,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez
zamawiajacego;

c). ilosci robdt, ktére miaty by¢ wykonane (pierwotnych), nalezy przyjac¢ z kosztoryséw opracowanych
przez wykonawce metodgq kalkulacji szczegétowej;

d). ilos¢ robét zamiennych nalezy przyjaé z ksigzki obmiarow.

5. Rozliczenie robdt zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa odbywac
sie bedzie w taki sam sposdb jak rozliczenie opisane w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§9

1. Zadanie finansowane bedzie w czesci ze srodkéw przyznanych zamawiajgcemu w ramach
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony uchwatg Rady
Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w wysokosci do kwoty 4.000.000,00 zt.

2. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg w oparciu o jedng fakture zaliczkowa oraz trzy
faktury czesciowe w nastepujacy sposéb:

1). pierwsza faktura - faktura zaliczkowa, do wysoko$ci wktadu wtasnego deklarowanego we wniosku
o dofinansowanie, w wysokosci 85 000,00 zt, wystawiona zostanie przez wykonawce w terminie do 30
dni od dnia zawarcia umowy,

2). druga faktura — faktura czesciowa, na kwote nie wyzszg niz 2 000 000,00 zt, tj. 50% przyznanego
dofinansowania, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, zostanie wystawiona przez wykonawce po
wykazaniu zaawansowania robét na powyzszg kwote (kosztorys potwierdzajgcy zaawansowanie robét,
czesciowy protokét odbioru robét), nie pdzniej niz do dnia 30 listopada 2024,

3). trzecia faktura — czesciowa, wystawiona w wysokosci pozostatej do wyptaty kwoty dofinansowania,

o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, powiekszona o kwote maksymalnie 500 000,00 zt wktadu wtasnego
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zamawiajgcego, zostanie wystawiona przez wykonawce po wykazaniu zaawansowania robdt na
powyzszg kwote (kosztorys potwierdzajgcy zaawansowanie robot, czesciowy protokédt odbioru robét),
4). czwarta faktura - faktura koricowa wystawiona bedzie w wysokosci pozostatej do wyptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, po zakoriczeniu robdt, potwierdzonym
podpisanym protokotem odbioru koricowego robot.

3. Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji wierzytelnosci powstatych w zwigzku
z realizacjg umowy (naleznosci gtéwnej oraz odsetek), z wytgczeniem cesji na rzecz instytucji
finansowych: bankow lub spétdzielczych kas oszczednosciowo — kredytowych.

4. Sposéb rozliczenia przedmiotu umowy:

1). faktury czesciowe wystawione bedg na podstawie cze$ciowego rozliczenia robét potwierdzonego
protokotem czesciowego odbioru robodt,

2). czesciowe rozliczenie robdt bedzie dokonywane kazdorazowo przed wystawieniem faktur
czesciowych, w nastepujgcy sposob:

a). wykonawca sporzadzi rozliczenie danego etapu w formie kosztorysu powykonawczego,

b). zamawiajgcy dokona sprawdzenia rozliczenia danego etapu w terminie 10 dni roboczych od dnia
jego przestania przez wykonawce, przy czym przez dni robocze rozumie sie wszystkie dni z wytgczeniem
sobdt oraz dni ustawowo wolnych od pracy,

c). w przypadku, gdy rozliczenie nie pokrywa sie z zaakceptowanymi i odebranymi pracami,
zamawiajgcy zawiadomi o tym wykonawce w terminie wskazanym w lit. b, wyznaczajac termin na
przedstawienie skorygowanego rozliczenia etapu, nie krétszy niz 5 dni roboczych,

d) do sprawdzenia skorygowanego rozliczenia, o ktérym mowa w lit. c, stosuje sie postanowienie lit. b,
z tym, ze termin na zgtoszenie uwag przez zamawiajgcego wynosi 5 dni roboczych,

e) w przypadku niezgtoszenia uwag do rozliczenia przez zamawiajgcego w terminach wskazanych w lit.
b albo lit. d strony przystgpig do odbioru czesciowego.

3). faktura koricowa wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie:

a). podpisanego przez obie strony umowy koncowego protokotu odbioru robét oraz

b). koncowego rozliczenia robdt sporzgdzonego w formie kosztorysu powykonawczego.

4). W przypadku zawarcia umowy / umoéw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 7, zaptata
wynagrodzenia wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez wykonawce dowodéw
potwierdzajgcych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, tj.

1).protokotu odbioru zakornczonych robét, podpisanego przez przedstawiciela zamawiajgcego,
wskazujgcego wydzielone elementy robét wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce;
2). kopii dowoddéw zaptaty faktur, rachunkéw lub kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych
zaptate faktur doreczonych wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem

odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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5. Ptatnikiem faktur wystawionych za wykonanie robét bedzie:

Powiat Pleszewski, ul. Poznaniska 79, 63 — 300 Pleszew, ze srodkéw pochodzgcych z programu Polski
tad oraz srodkéw wtasnych Powiatu Pleszewskiego.

6. Faktury zostang wystawione w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Powiat Pleszewski, ul. Poznanska 79, 63 — 300 Pleszew, NIP: 6080091886.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznanska 79, 63 — 300 Pleszew.

7. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane przez wykonawce konto.

Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktdrym ptatnik wydat polecenie przelewu swojemu bankowi.

8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wykonawca przesle je za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na numery PEPPOL:

Powiat Pleszewski - numer PEPPOL: 6171838807.

W takim przypadku za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania zostang przesytane do
zamawiajgcego rowniez inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacjg
zamodwienia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia
25.04.2019r (Dz.U z 2019r, poz. 856).

9. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, ptatnik moze:

1). nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2). ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
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wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3). dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
15. Suma bezposrednich ptfatnosci na rzecz podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw oraz
ptatnosci na rzecz wykonawcy nie przekroczg wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.
16. Wystgpienie okolicznosci opisanych w ust. 9 - 14 powodujgce wstrzymanie przez ptatnika ptatnosci
stosownej czesci faktury wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§10
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1). Termin rozpoczecia robét : 3 dni robocze od dnia przekazania obiektu;

2. Terminy ustalone w ust. 1 mogg ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdzniert wynikajgcych
z

a). przestojow i opdznien zawinionych przez zamawiajacego lub zawieszenia wykonania robét przez
zamawiajacego,

b). opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wiasciwe organy
administracji publicznej sg zobowigzane na mocy powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli
opdznienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwolen
czy uzgodnien, ktére uniemozliwig wykonanie umowy w terminie okreslonym w § 10 ust. 1 pkt 2, oraz
gdy te opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ —
nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

c). realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosé¢ skoordynowania prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, jezeli
nastgpito z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, lub tez wystgpienia robdt dodatkowych — nie
wiecej niz o czas niezbedny ze wzgledu na koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienie
wzajemnych powigzan, a w przypadku wystgpienia robét dodatkowych — o czas niezbednych do ich
wykonania,

d). zmian w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas niezbedny do prawidtowego i zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;

e). rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktore beda
skutkowaty koniecznoscig wstrzymania prac lub tez zmiany organizacji prac w taki sposob, ze nie bedzie

mozliwe wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 10 ust. 1 pkt 2 — nie wiecej niz o
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czas trwania tych przyczyn;
f). wystgpieniem sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, rozumianych jako zdarzenie
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajacych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie prac objetych przedmiotem umowy (np. pozar, epidemia,
wojna, kleski zywiotowe itp.), majgce bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robdt, nie wiecej
niz o czas trwania tych zdarzen oraz wykonania prac koniecznych do usuniecia ich skutkow;
g). wystgpieniem konieczno$ci wykonania robdét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu umowy, nie wiecej niz o czas
niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;
h). dziatalnoscig ze strony 0sdb trzecich lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu prac,
ktora uniemozliwi wykonanie umowy w terminie okreslonym w § 10 ust. 1 pkt 2, oraz gdy te opdznienia
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialno$é — nie wiecej niz o czas
takiego opdznienia,
i). wystgpieniem warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej, ktérych
wykonawca, przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru
jego dziatalnosci, nie mogt przewidziec¢ na etapie ztozenia oferty, a takze rozpoznania, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
j). wystgpieniem niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowg, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, lub wystgpienie
warunkéw uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt: np. silne i dtugotrwate (ponad 5 dni roboczych)
ulewy.
W przedstawionych w ust. 2 lit. a) — j) przypadkach wystgpienia opdznien, fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego. W takich
przypadkach strony ustalajg nowe terminy realizacji, z tym, ze minimalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia, réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
4. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpézniej na 7 dni przed
uptywem jego waznosci.
5. Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czesciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem koricowym przez zamawiajgcego,
wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te cze$¢ robot, ktdra ulegta zniszczeniu.

§11

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
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1). wykonawca ztozy wniosek o swojg upadtosc lub wniosek o postepowanie naprawcze albo wnioski
takie zostang ztozone przez dowolng osobe trzecig;

2). zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy;

3). wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 10 dni roboczych bez
uzasadnionej przyczyny i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania;

4). wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot pomimo dodatkowego wezwania zamawiajgcego w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia
wykonawcy wezwania albo pozostaje w zwiloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot;

5). wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowag, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo
pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$éuczyni zgdaniu zamawiajgcego;

6) wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa
w$§7;

7). w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1). zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét;

2). zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie magt wywigzac sie ze zobowigzan umownych.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego odpowiednio w siedzibie wykonawcy / zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez wykonawce /
zamawiajacego.

5. W razie odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi protokédt
inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia oraz:

1). zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy;

2). sporzadzi wykaz materiatdw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez wykonawce, jezeli odstgpienie

od umowy spowodowat zamawiajacy;
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3). sporzadzi wykaz materiatéw, ktdre mogg by¢ wykorzystane przez wykonawce, jezeli odstgpienie od
umowy spowodowat zamawiajacy;
4). wezwie zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robét zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada.
6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada, zamawiajgcy jest
zobowigzany do:
1). dokonania odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1), oraz do zaptaty wynagrodzenia;
2). odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 5 pkt 2);
3). przejecia przekazanych prac.
7. Odstgpienie od umowy nie zwalnia wykonawcy ani od odpowiedzialnosci za wady wykonanej czesci
przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanej czesci
przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych
zobowigzan.

§12
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia
objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru.
2. Data podpisania protokotu odbioru koicowego przez zamawiajgcego jest datg zakorczenia realizacji
przedmiotu zaméwienia.
3. Do zgtoszenia o zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ opracowane na wiasny
koszt dokumenty wymagane przepisami prawa (art. 57 ustawy Prawo budowlane) oraz obmiar
wykonanych robét i kosztorys powykonawczy (2 komplety).
4. Odbidr zostanie zwotany przez zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnego
zgtoszenia przez wykonawce zakonczenia robot.
5. W dniu zgtoszenia odbioru korncowego robdt wykonawca przedstawi zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru (atesty, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty uzytych materiatéw).
6. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszelkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
7. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego pomimo zgtoszenia
gotowosci odbioru, to wykonawca:
1). nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;
2). ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje.
O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Protokot z tak
przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazadania zaptaty
nalezytego wynagrodzenia.
7. Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty lub

uszkodzenia zadania.
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8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy wykonawcy. W takich sytuacjach obowigzywat bedzie termin usuniecia wad okreslony
w protokole usuniecia wad.

§13
1. Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) od dnia
odebrania przez zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania bez uwag protokotu koricowego.
Strony rozszerzajq okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
2. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na wtasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy nie pdzniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.
3. Wykonawca nie moze odmawic usuniecia wad na swadj koszt, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow. Jezeli wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie, zamawiajgcy ma uprawnienie
w ramach tzw. wykonania zastepczego usung¢ wady we wtasnym zakresie poprzez zlecenie usuniecia
wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraza nieodwofalng i
bezwarunkowg zgode.
4. W uzasadnionych przypadkach, po wyrazeniu zgody przez zamawiajgcego, dopuszcza sie wydtuzenie
terminu na usuniecie stwierdzonych wad przedmiotu umowy w ramach udzielonej gwarangji.
Wykonawca, ktéry nie uzyskat zgody zamawiajgcego na przedtuzenie terminu wykonania napraw,
zobligowany jest wykona¢ je w terminie 14 dniowym.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
zamawiajgcy zawiadomi wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny do usuniecia wad.
6.Postanowienia niniejszej umowy w zaden sposdb nie ograniczajg ani nie wytgczajg uprawnien z tytutu
gwarancji lub rekojmi, przystugujagcych zamawiajgcemu na mocy powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa.

§14

1. Na czas obowigzywania umowy wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w wysokosci minimum
2.000.000,00 zt.
2. W przypadku wygasniecia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
na sume gwarancyjng, o ktérej mowa w ust.1, wykonawca przedtozy niezwtocznie bez dodatkowego
wezwania nowg, optacong polise w sposdb zapewniajgcy ciggtosé zaréwno zakresu, jak i okresu
ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé wysokos$¢ i aktualnos¢ ww. polisy przez caty okres
prowadzenia robot.

§15
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1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie zobowigzan umownych w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1). Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne:

a). z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 20% ceny umowy,
o ktérej mowa w § 2 ust. 2 umowy.

Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;

b). za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy wyznaczonym w § 10 ust. 1 pkt 2 terminem zakonczenia robét, a
faktycznym dniem zakonczenia robét;

c). za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w wysokosci
200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

d). w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 2000,00 zt za kazde dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw;

e). w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty;

f). w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzier od
daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

g). w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzienn zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego w § 7 ust. 13 16;

h). w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia,
w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 7 ust.
17;

i). za nie przedtozenie w wyznaczonym terminie dowoddéw zgdanych przez zamawiajacego na
okolicznos$¢ potwierdzenia zatrudnienia oséb, o ktérym mowa w § 6 umowy — wykonawca zaptaci
200,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

j). z tytutu niespetnienia wymagania w zakresie zatrudnienia oséb na umowe o prace w wysokosci
2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

k). z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktédrych mowa w § 18 ust 1 i 2 umowy - wykonawca zaptaci 200,00 zt za
kazdy dzien zwtoki;

[). z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci

wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 18 ust 2 umowy - wykonawca zaptaci 2000,00 zt za kazdy
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stwierdzony przypadek,
1). za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek ;
m). za powierzenie petnienia obowigzkéw kierownika robét innej osobie niz wskazana w dokumentach
podmiotowych wykonawcy, bez akceptacji zamawiajacego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;
n). za przerwanie realizacji robdt przez wykonawce bez podania uzasadnionej przyczyny, trwajgce
powyzej 15 dni roboczych w wysokosci 200,00 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robat;
1). za nie przystgpienie do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie z winy wykonawcy lub nie
rozpoczecie robot z winy wykonawcy w terminie wskazanym przez zamawiajgcego w wysokosci 200,00
zt brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
m). za nie przedtozenie w wyznaczonych w § 10 ust 4 oraz w § 16 ust 7 i 8 umowy terminach nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub jego nie przedtuzenie, w wysokosci 500,00 zt brutto,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
2).Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcej mu
naleznosci.
3). Zamawiajacy zaptaci kary umowne:
a). z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 20% ceny
umowy, o ktdrej mowa w § 2 ust. 2 umowy. Nie dotyczy sytuacji z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm).
W niniejszym przypadku wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
b). za nieprzystgpienie przez zamawiajgcego do odbiorow robdt zgtoszonych do odbioru przez
wykonawce w terminach okreslonych umowa, w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zawfoki.
c). Za opdznienie w zapfacie wynagrodzenia umownego za nalezycie wykonane prace wykonawcy
przystugiwac beda kary w wysokosci odsetek ustawowych.
2. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 strony majg prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych w przypadku, gdy wartos¢ poniesionej szkody
przewyzsza wartos¢ naleznych kar umownych.
3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych ktérych moga dochodzi¢ strony: 40 % wartosci netto
umowy, o ktérej mowa w § 2 ust.2.

§16

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny brutto
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podanej w § 2 ust.2 niniejszej umowy, co stanowi kwote .........cccceeuene.ee. zt.
SEOWNIE: vttt st ztotych
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ..........ccoceveveeececerieeneeeane.
Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
................ zt (stownie:.........cceceeueneeeeenn. Ztotych) jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
3. Czes¢ zabezpieczenia (70%), tj. kwota .................. zt (stownie: ..o, ztotych), gwarantujaca
zgodnie z umowg wykonanie robét, zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.
4. Pozostata czesc zabezpieczenia zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
5. Dokument gwarancji winien zawiera¢ automatyczng klauzule zmniejszajacg odpowiednio wartosc¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3, w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych wad w trakcie
odbioru.
7. Wykonawca ma obowigzek na 7 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 3, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé nowe
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w protokole odbioru koricowego, na okres
rowny okresowi ich usuniecia.
8. W sytuacji, gdy wykonawca nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres niezbedny do ich usuniecia, za zgodg
zamawiajgcego, najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2 przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenie. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez
zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunieciem wad lub usterek.

§17
1. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnié bedzie osoba powotana przez zamawiajgcego.
2. Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie osoba powotana przez zamawiajgcego
3. Funkcje kierownikéw robdt petnic beda:
1). w branzy konstrukcyjno —budowlane] - .......c.ccccevveieininececeeennn
2). w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych — ... ,

3). w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy okreslonego
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy we wskazanych nizej przypadkach, o ile zmiany te, bedg miaty wptyw na
koszty wykonania umowy przez wykonawce:
1). Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
a). wykonawca jest uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od
towardw i ustug.
b). wniosek zawiera¢ bedzie wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy
po zmianie umowy.
c). cena (naleznos¢ brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowana. Przy wystawianiu faktur VAT
zostanie zastosowana stawka VAT obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku
podatkowego), z uwzglednieniem stosownych przepisow przejsciowych.
2). Zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.
a). wykonawca jest uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosc¢
minimalnego wynagrodzenia za prace.
b). wniosek zawiera¢ bedzie wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy po zmianie umowy. W
szczegdlnosci, wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek obejmowa¢ moze jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktdre
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej.
c). zamawiajacy nie bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyziszenia wynagrodzen
pracownikom wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokosé ptacy minimalne;j.
d). wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajgca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zamdéwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
3). Zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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a). wykonawca jest uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

b). wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wptywem zmiany zasad na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad.

c¢). wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz
zamawiajgcego.

4). Zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U z 2020r.,
poz. 1342).

a). wykonawca jest uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do
pracowniczych planéw kapitatowych.

b).wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. W szczegélnosci,
wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmian zasad, na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad.

¢). wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu, jaki poniesie wykonawca na
osoby bezposrednio wykonujgce zamdwienie, ktdry bedzie skutkiem zmiany wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych.

5). Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 -4
niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za roboty, ktérych w dniu zmiany umowy
jeszcze nie wykonano.

6). Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 nastgpi w formie
aneksu do umowy, ktdry obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie przepisdw, na podstawie ktérych
dokonane zostang zmiany.

7). Zmiany, o ktorych mowa w pkt 2) — 4) mozliwe sg po uptywie 12 miesiecy od podpisania umowy.

2. Zasady waloryzacji wynagrodzenia z tytutu wzrostu cen i kosztow.
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1). Wykonawca i zamawiajgcy mogg wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci wynagrodzenia

naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

zamoéwienia zgodnie z art. 439 ustawy Pzp.

2). Ustala sie nastepujgce reguty dotyczgce oceny zasadnosci wniosku o wprowadzenie zmian

wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamdwienia na podstawie art. 439 ustawy Pzp:

a). przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak

i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy

zawartego w ofercie.

b). Strony umowy mogg wnie$¢ 7zgdanie zmiany wynagrodzenia w przypadku tgcznego zaistnienia

dwdch okolicznosci:

e ponad 5 % wzrost lub obnizenie wskaznika GUS (produkcja budowlano-montazowa odczytywana
W ujeciu miesiecznym ze strony:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 30.asp)

w odniesieniu do cen z miesigca zawarcia umowy (patrz lit.c)
e uptyw co najmniej 6 miesiecy od terminu zawarcia umowy.
¢). zapis wzrost 5% oznacza zapis GUS: 105, a obnizenie 5% to 95 (100 to wartos$¢ poprzedniego okresu
referencyjnego).
d). w przypadku zmiany adresu strony internetowej GUS, strony umowy uzgodnig analogiczne zrédto
danych, takze w oparciu o serwis GUS.
e). Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
3). Zmiana wynagrodzenia w trybie art. 439 ustawy Pzp obejmuje naleznosci za $wiadczenia / roboty
realizowane po ziszczeniu sie przestanki o ktdrej mowa w pkt 2 lit.b, co oznacza brak waloryzacji dla
robot wykonanych w okresie przed wystgpieniem tej przestanki.
4). Wynagrodzenie raz zwaloryzowane nie podlega kolejnej waloryzacji. (Uwaga — to oznacza ze gdy
wystgpi kolejny okres waloryzacji to kolejne nowe ceny bedq liczone na bazie cen z oferty a nie tych juz
waloryzowanych).
5). Zmiana wynagrodzenia nie moze nastepowac czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy. Kazda nastepna
zmiana jest obliczana analogicznie do zasad opisanych w pkt 6 — punktem poczatkowym dla obliczenia
zmian cen jest termin zawarcia umowy z zastrzezeniem pkt 2) lit e.
6). Obliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonuje sie zgodnie z ponizszymi wzorami:
Wozrost lub spadek wskaznika GUS ponad 5% (wzrost lub spadek wynagrodzenia)

wi wz ws wt Ws Wwe

- wskaznik Ws = — *

, W.> 1,05 Ilub W< 0,95
100 100 100 100 100 100

B=AxW,
Gdzie:
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A —wartos¢ wynagrodzenia podlegajgca waloryzacji — oznacza to te faktury, ktére juz s wystawione
badz bedy wystawione za prace wykonane w czasie dozwolonej waloryzacji.
W, — wskaznik skumulowany GUS produkcji budowlano-montazowej, obliczony na podstawie
wskaznikdw GUS miesiecznych W, (za miesigce od zawarcia umowy)
B —warto$¢ zmiany wynagrodzenia
7). taczna warto$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia (suma wszystkich B) Wykonawcy, dokonanych na
podstawie art. 439 ustawy PZP nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej wartosci
umowy.
8). Strona powotujgca sie na swoje uprawnienie do zmiany wynagrodzenia winna wykazaé wzrost
ustalonego wskaznika GUS w okresie od miesigca, w ktérym zostata zawarta umowa do miesigca w
ktorym ziszcza sie prawo do waloryzacji (pkt 2 lit. b).
9). Strona wystepujgca o zmiane wynagrodzenia okresli w swoim wniosku wptyw zmiany ceny
materiatow lub kosztdw na koszt wykonania zamdwienia.
10). Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia sktada pisemny wniosek w terminie do 30 dni od
daty o ktdrej mowa w pkt 2 lit b) lub daty kolejnej mozliwej waloryzacji.
11). Strona odbierajgca wniosek udzieli odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. Brak
odpowiedzi oznacza milczacy akceptacje.
12). Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Aneks zostanie zawarty w terminie 14 dni od daty odpowiedzi na wniosek lub
od uptywu terminu odpowiedzi na wniosek.
13). Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust 1 — 3 ustawy Pzp,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych podwykonawcy, jezeli
facznie spetnione sg nastepujgce warunki:
- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi
- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§19
1. Zmiana postanowie umownych moze nastgpi¢ wyfacznie za zgoda obu stron, wyrazong na piSmie
w formie aneksu do umowy.
2. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, w ktdrej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku
sporu wynikajacego z zamowienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne
polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w
terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki strony poddajg rozstrzygnieciu

przez sad wtasciwy dla zamawiajgcego.
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg obowigzujg strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz inne uregulowania ustaw szczegélnych.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po dwa dla zamawiajgcego

i dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika:
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