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B-00.00.00  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE – WYMAGANIA OGÓLNE  

  

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
  

 1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wymagania  i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy zewnętrznej instalacji gazowej wraz 

wykonaniem montażu kotła gazowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Jakubowie, oraz 

budowa wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb nowo projektowanej stołówki wraz z kuchnią. 

 1.2.  Zakres stosowania ST.  

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  i 

realizacji robót zleconych w punkcie 1.1.  

  

 1.3.  Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związany z budowa 

zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb kotła gazowego zewnętrznego.  

  

B-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  

    

ST-01 Zewnętrzna instalacja gazu  

ST-01.01.  Kocioł gazowy zewnętrzny 

ST-01.02.  Instalacja gazowa  

    

  

  

1.4.  Określenia podstawowe.  

1.4.1. Dziennik budowy  zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej  pomiędzy  Inspektorem  Nadzoru/Kierownikiem 
 budowy,  

Wykonawcą/Projektantem.  

  

1.4.2. Przetargowa dokumentacja projektowa  jest to część dokumentacji projektowej 

inwestycji, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót.   

  

1.4.3. Teren budowy  teren udostępniony przez Zamawiającego dla 

wykonania na nim robót.  
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1.4.4. Przedsięwzięcie budowlane  kompleksowa realizacja nowego elementu budowlanego lub 

jego całkowita modernizacja/przebudowa.  

  

1.4.5. Zadanie budowlane  część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczna – 

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

przebudową lub utrzymaniem obiektu budowlanego.  

  

1.4.6. Inspektor nadzoru  osoba wyznaczona przez Zamawiającego 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót.  

  

1.4.7. Kierownik budowy  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.  

  

1.4.8. Materiały  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiającego.  

  

1.4.9. Kotłownia gazowa   

pomieszczenie wraz z kotłem, instalacjami i zespołem urządzeń służących do wytwarzania ciepła.  

  

1.4.10. Instalacja centralnego ogrzewania  jest to układ przewodów prowadzony na zewnątrz 

lub wewnątrz budynku wraz z armaturą, kształtkami, wyposażeniem.  

  

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, 

dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  

  

1.5.2. Dokumentacja projektowa.  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową:  

- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

dokumentację projektową wykonawczą i zostaną przekazane Wykonawcy.  

- Wykonawcy; wykaz zawierający opis dokumentacji projektowej, która Wykonawca opracuje 

w ramach ceny kontraktowej.  

  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.  
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Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a 

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności, wymiary podane w piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

Plac budowy jakim jest budynkiem Szkoły Podstawowej w Jakubowie ul. Szkolna 10.  

Instalacje są w większości prowadzone po tynku. Roboty przy budowie instalacji gazowej wraz z 

kotłem zewnętrznym, należy wykonywać w sposób nie utrudniający normalnego 

funkcjonowania uczniów i nauczycieli.  

Sposób prowadzenia robót należy dostosować do wymagań postawionych przez Dyrekcje Szkoły 

Podstawowej w Jakubowie 

Wszelkie niezakończone odcinki robót, pozostawione materiały lub pozostawiony sprzęt należy 

zabezpieczyć, i umieścić tablice znakujące.  

Materiały do budowy instalacji gazowej i kotła zewnętrznego należy składować w 

pomieszczeniach piwnicznych w miejscach wskazanych przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej.   

  

1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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1.5.6.   Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegał ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywał, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciw pożarowy, w miejscach wykonawstwa robót.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

1.5.7.   Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określająca brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość znika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Zamawiający. Wszelkie materiały i preparaty stosowane przy realizacji w/w robót 

powinny posiadać aktualne karty charakterystyki wydane przez producenta. Z kartą 

charakterystyki wykonawca powinien zapoznać pracowników realizujących w/w roboty. 

Preparat łącznie z kartą charakterystyki powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  

  

1.5.8.    Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji w budynku.  

  

1.5.9.    Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Pracownicy wykonujący odpowiednie czynności powinni posiadać odpowiednie wykształcenie 

w tym zakresie potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
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1.5.10.    Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w stanie zadowalającym przez 

cały czas do momentu odbioru końcowego.  

  

1.5.11.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca obowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót.  

  

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.  

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy prawne, 

które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.  

  

2.0. MATERIAŁY.  
  

Materiały zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostały uzgodnione z Inwestorem i 

przyszłym użytkownikiem zaprojektowanej kotłowni gazowej.  

Do wykonania zakresu robót określonych w niniejszej ST Wykonawca może użyć materiałów i 

wyrobów pochodzenia krajowego i zagranicznego.  

  

 2.1.  Wymagania ogólne.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy użyć materiałów zgodnych z ustawą Prawo 

Budowlane oraz stosować wyroby które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone:  

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich norm, 

aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 

do wyrobów podlegających certyfikacji.  
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- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,  

  

Dostarczone na budowę materiały powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez 

widocznych wżerów i ubytków.  

Na dwa tygodnie przed zamierzonym wbudowaniem materiałów Wykonawca przedłoży  

Inspektorowi Nadzoru komplet informacji dotyczących danego materiału celem akceptacji  

  

Dokumentem potwierdzającym możliwość zastosowania danego wyrobu do budowy jest: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności, 

 - aprobata techniczna w przypadku ich braku.  

  

Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we właściwej jednostce certyfikującej lub 

aprobującej.  

  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak bezpieczeństwa celem umieszczenia na wyrobie, 

uzyskać powinien dostawca wyrobów, na którym ciąży taki obowiązek. Na podstawie certyfikatu 

zgodności dostawca może uzyskać znak zgodności.  

Od dostawcy wyrobu wymagana jest również deklaracja zgodności, wystawiona wyłącznie na 

jego odpowiedzialność, potwierdzająca zgodność danego wyrobu z normami lub innymi 

dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Dodatkowe zaświadczenia, dokumenty i informacje powinny być dostarczone na życzenie 

Zamawiającego.  

  

2.2.     Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

  

2.3.       Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru.  

  

2.4.     Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
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3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.  
  

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do wykonywania robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robót.               W 

przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.   

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

  

4.0. TRANSPORT.  
  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz obiektu, na którym prowadzone 

będą roboty budowlane.  
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5.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
  

 5.1.  Program zapewnienia kontroli jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
program zapewniający jakość wykonywanych robót budowlanych. W programie zapewnienia 
jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektowa, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien 

zawierać:  

  

część ogólną opisująca:  

- organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na obiekcie wraz z oznakowaniem robót,  

- sposób zapewnienia BHP,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisy pomiarów, nastawy 
mechanizmów sterujących, zastosowane korekty, sposób przekazywania tych informacji 
Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru.  

  

część szczegółową opisującą każdy asortyment robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowe,  

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów,  

- sposoby zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań.  

  

 5.2.  Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie i ich przygotowanie, aby osiągnąć założoną jakość 

robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach, 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa legalizacyjne na wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy.  
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów pokrywa 

Wykonawca.  

Wszystkie wykonywane badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  

Przed przystąpieniem do badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o terminie i miejscu 

badania.  

Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora Nadzoru 

wyniki badań.  

  

 5.3.  Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.    
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Inspektora Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 

ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.   

Wykonawca będzie przekazywać dla Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.    

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  

Wykonawca.   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.   

Inspektora Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę 

wyników badań.   

Inspektora Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci 

on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

zostaną poniesione przez Wykonawcę.   
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5.4.  Dokumenty budowy   

 5.4.1. Książka obmiaru robót.  

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 

i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 

wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.  

  

5.4.2. Inne istotne dokumenty budowy.  

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumenty budowy zawierają też:  

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

b) Protokoły przekazania części budynku, gdzie będą prowadzone prace budowlane 

wykonawcy   

c) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie;  

d) Protokoły odbioru robót,  

e) Opinie ekspertów i konsultantów,  

f) Korespondencja dotycząca budowy.  

  

5.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych prac we 

właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą 

stale dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  

  

 5.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.  

5.5.1. Informacje ogólne.  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:  

- Rysunki robocze  

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  

- Dokumentacja powykonawcza  

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:  

  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.  
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5.5.2. Rysunki robocze.  

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane, 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 

warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności 

za omyłki lub braki w nich zawarte.  

Inspektor Nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 

przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 

konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie.  

Wykonawca przedkłada Inspektora Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy 

(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 

przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu 

nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.   

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:  

1) Nazwa inwestycji:   

2) Nr umowy:   

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  

4) Tytuł dokumentu  

5) Numer dokumentu lub rysunku  

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy  

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie,  materiał lub element Data przekazania  

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski.  

  

5.5.3. Dokumentacja powykonawcza.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
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komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 

najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  

  

5.5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 

lub systemu.   

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 

wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 

stwierdzonych brakach.  

  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia  

2. Spis treści   

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres  

pocztowy  

4. Gwarancje producenta  

5. Wykresy i ilustracje  

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  

8. Instrukcje instalacyjne  

9. Procedura rozruchu  

10. Właściwa regulacja  

11. Procedury testowania  

12. Zasady eksploatacji  

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  

15. Środki ostrożności  

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z  numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 

do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

17. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta  

18. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i    

 alarmowych  

19. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i    

 oświetleniowych.  
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  Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących,  

akcesoriów i elementów dodatkowych.  
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6.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.  
  

Wymagania ogólne.  

Wykonawca powinien wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 

pozwolenia na budowę, dokumentacją przetargową, warunkami umowy, wymaganiami ST, 

zasadami BHP oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu 

użytego do wykonawstwa robót, kwalifikacje osób wykonujących roboty budowlane oraz 

wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robót. Polecenia 
Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.  
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7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT.  
  

 7.1.  Zasady ogólne obmiaru robót.  

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie ze specyfikacją techniczną i 

dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą zapisane w książce obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarach robót lub w 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót.  

Obmiar wykonanych robót będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą w celu 

comiesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy.  

Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku dłuższej przerwy w robotach.  

Obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

  

 7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone po osi układanych 

rurociągów.  

Jeśli ST nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój.  

  

 7.3.  Sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli przyrządy i sprzęt pomiarowy wymagają legalizacji to Wykonawca 

przedłoży niezbędne świadectwa legalizacji dotyczące sprzętu pomiarowego.  

 7.4.  Czas prowadzenia obmiaru.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         Obmiary 

będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.   

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  
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8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.  
 8.1.  Rodzaje odbiorów robót.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru w 

obecności Wykonawcy:  

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiór częściowy),  

b. przejęcie odcinka robót,  

c. odbiór końcowy całości robót,  

d. odbiór pogwarancyjny,  

e. rozruch technologiczny.  

  

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór takich robót będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 

próby.  

  

8.1.2. Przejęcie odcinka robót.  

Gotowość do przekazania odcinka robót oraz całości robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przejęcie 

robót dokona komisja powołana przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników pomiarów, prób i wizualnej oceny oraz zgodności z projektem budowlanym i 

dokumentacją przetargową. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin przejęcia robót. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacjami technicznymi i dokumentacją 

projektową i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo eksploatacji, 

komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań w dokumentach przetargowych.  

  

8.1.3. Odbiór końcowy całości robót.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru.   
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

odbiorowych.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakości 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających.  

W przypadku niewykonania robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej w dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

  

W celu dokonania odbioru końcowego całości robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót 

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,  

- dziennik budowy,  

- protokół odbiorów częściowych (konania prób szczelności ),  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- oświadczenie kierownika budowy/robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem 

budowlanym, warunkami, użyciem właściwych materiałów.  

- oświadczenie kierownika budowy o uporządkowaniu obiektu i doprowadzeniu do stanu 

pierwotnego,  

  

Po zakończeniu robót i potwierdzeniu zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru Komisja 

powołana przez Zamawiającego dokona końcowego odbioru robót.  

  

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu okresu gwarancyjnego tj.  3 letni 

okres bezawaryjnej eksploatacji.  

  

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego. Odbiór 

ten zostanie dokonany na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej kotłowni oraz oceny tych 

prac związanych z usunięciem ewentualnych usterek powstałych w okresie gwarancyjnym.  

Jeżeli wszystkie usterki zostaną usunięte i członkowie komisji nie wnoszą zastrzeżeń, 

zamawiający dokona spisania bezusterkowego protokółu odbioru pogwarancyjnego. Od tego 

momentu cała eksploatacja wybudowanej kotłowni spoczywa na Zamawiającym.  

Gotowość do przekazania odcinka robót, oraz całości robót będzie stwierdzona wpisem przez 

wykonawcę do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora 

Nadzoru.  
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8.1.4. Rozruch technologiczny.  

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający.  

W obiekcie budowlanym po wykonaniu badań i sprawdzeniu oraz dokonaniu odbioru instalacji 

technicznych związanych z obiektem budowlanym można przystąpić do próbnego rozruchu 

technologicznego.  

Do pełnego rozruchu technologicznego równoczesnego z przystąpieniem do eksploatacji może 

dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu.  
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną w danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych należy 

doliczać podatek VAT.  

  

 

 

 

10.0. WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH, NORM  I 

PRZEPISÓW.  
  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414 z późniejszymi 

zmianami).  
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ST-01.01.  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

BUDOWA ZEWNĘTRZNIE INSTALACJI GAZU WRAZ Z MONTAŻEM KOTŁA GRZECZNEGO 

ZEWNĘTRZNEGO I WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB KUCHNI PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W JAKUBOWIE. 
1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wymagania  i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy zewnętrznej instalacji gazowej wraz 

wykonaniem montażu kotła gazowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Jakubowie, oraz 

budowa wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb nowo projektowanej stołówki wraz z kuchnią. 

  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmująca wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonania budowy zewnętrznej instalacji gazowej, montażu urządzenia 

gazowego o mocy 400 kW i podłączenia do istniejącego systemu instalacji c.o. za pomocą 

rurociągów ciepłowniczych przez zestaw wymiennika płytowego. W zakres realizacji prac 

wchodzi również wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb stołówki Szkoły 

Podstawowej w Jakubowie 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

- Roboty budowlane 

- montaż rurociągów technologicznych,  

- montaż urządzeń technologicznych kotłowni,  

- montaż instalacji gazowej 

- montaż armatury,  

- montaż automatyki i urządzeń regulacyjnych, 

- montaż rurociągów preizolowanych c.o. i c.w.u  

- badania instalacji,  

- wykonanie izolacji termicznej, - regulacja działania instalacji.  

  

 1.4.  Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  i 

przemysłowe”.   

Odstępstwo od projektu może dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania-przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
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jeżeli dotyczą zmian materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   

  

2. MATERIAŁY.  

Do wykonania remontu kotłowni gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

  

  

2.1. Rurociągi.  

Instalacja technologiczna kotłowni będzie wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 łączonych przez spawanie. Rury dostarczone na budowę rury powinny być proste, 

czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
uszkodzeniami.  

  

2.2. Kocioł.  

Jako elementy produkujący ciepło zaprojektowano kocioł gazowy o mocy 400 kW. Elementy 

grzewczego kotła wykonanie ze stopu AL./Si/Mg, składający się z komory spalania z palnikiem 

promiennikowym, wentylatora modulacyjnego, modulowanego zaworu gazowego, 

elektronicznego sterownika palika, czujników temperatury NTC i termostatu bezpieczeństwa. 

Obudowa kotła powlekana galwanicznie ze stalowych paneli, malowanych proszkowo farbami 

epoksydowo – polistyrenowymi całkowicie nieprzepuszczalnymi (IPX5D). Kocioł dopuszczony 

do instalacji na zewnątrz, stopień ochrony elektrycznej IPX5D, praca w niskiej temperaturze 

do -25 st. C. 

 

       -        moc cieplna nominalna                                                 432 kW, 

       -           moc minimalna                                                                22 kW 

       -           stopień modulacji                                                            1:19,6  

- Sprawność cieplna 80/60                         98,2 %  

- Sprawność cieplna 50/30                                               104 % 

- sprawność kondensacji przy 30% (powrót 30st. C) – 107,3% 

- zasilanie / powrót                                                            100/ 100 mm,   

- odprowadzenie spalin                                                     180 mm,  

- wysokość                                                                           1448 mm,  

- szerokość                                                                           1087 mm,  

- głębokość                                                                           1039 mm,  

- pojemność wodna                                                            67 dm3,  

- ciężar                                                                                  585 kg.  

- Podłączenie gazu                                                              DN 80 mm 

Do sterowania i regulacji kotła  należy zastosować konsole dostarczone przez producenta kotłów.  
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2.3. Zabezpieczenie instalacji.  

Kocioł  będą wyposażone w presostaty ciśnienia, zabezpieczające kocioł przed niskim poziomem 

glikolu w kotle i pompy kotłowej przed suchobiegiem 

Kocioł  pracować będzie w układzie zamkniętym z układem stabilizacji ciśnienia, każdy z kotłów 

będzie zabezpieczony naczyniem przeponowym o pojemności V=24 dm3 i zaworem 

bezpieczeństwa DN 25/32 3 bary. W pomieszczeniu kotłowni olejowej  będzie zamontowany 

płytowy wymiennik ciepła o mocy cieplnej 550 kW oddzielający układ kotła gazowego 

zewnętrznego na systemie glikolowym od układu c.o. Szkoły Podstawowej w Jakubowie. 

Instalacja centralne centralnego ogrzewania będzie zabezpieczona istniejącym naczyniem 

przeponowym i istniejącymi zaworami bezpieczeństwa 

 

 

2.4. Zestaw pompowy.  

Krążenie w obiegu wtórnym kotłowni   będzie wymuszone za pomocą zestawu pompowego c.o. 

szt. 1  

2.4.1. Parametry zestawu wymiennika MODULEX EXT 440;  

➢ Obieg pierwotny wymiennika ze stali nierdzewnej o mocy cieplnej 550 kW 

 

2.4.2. Silnik klasy nie mniejszej niż IE3   

➢ Ochrona uzwojenie PTC  

➢ Stopień ochrony IPX5D  

➢ Klasa izolacji F  

 

2.4.3. Kolektory i rama wykonane ze stali węglowej.  

➢ Obudowa ochronna OGNITEMPO EXT dla obiegu pierwotnego z wymiennikiem 

płytowym, obudowa wykonana z normą dla instalacji zewnętrznej (stopień ochrony 

IPX5D) 

 

2.4.4. Armatura:  

➢ zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe o krótkim przemieszczeniu wspomagane 

sprężyną (np. socla 402 PN16),  

➢ zawory kulowe gwintowane PN 40 

➢ Zawory kulowe kołnierzowe PN 40 

  

2.4.5. Szafa sterownicza   

 

2.4.6. Szafa sterowniczo-zasilająca:  

➢ wykonanie materiałowe – metalowa, malowana proszkowo,  

➢ system zawarty w szafie sterującej powinien być wykonany w stopniu ochrony IPX5D 

wg PN-92/E-08106.  
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2.5. Armatura.  

Zawory kulowe  

Zawory kulowe powinny posiadać parametry nie gorsze niż 

➢ ciśnienie pracy 0,6 MPa,  

➢ temperatura pracy 30 – 150 oC 

➢ połączenia kołnierzowe,  

➢ trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelniany uszczelką typu ORING,  

➢ kadłub – stal węglowa  

  

Zawór bezpieczeństwa  

Zawory bezpieczeństwa powinny posiadać parametry nie gorsze niż:  

➢ temperatura pracy 30 – 150 oC,  

➢ ciśnienie pracy 1,5 – 5 bar,  

➢ połączenia gwintowe  

➢ membrana i uszczelka wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie 

temperatury o    elastyczności gumy  

➢ kadłub – mosiądz  

  

Manometry  

Manometry powinny posiadać parametry nie gorsze niż:  

➢ klasa dokładności 1,6  

➢ średnica 100  

➢ oprawa – stal nierdzewna,  

➢ temperatura pracy 120 oC  

  

Kołnierze  

Kołnierze powinny posiadać parametry nie gorsze niż:  

➢ stal RSt 37-2  

➢ ciśnienie pracy 0,6 MPa,  

  

Uszczelki  

Uszczelki powinny posiadać parametry nie gorsze niż:  

➢ woda o temperaturze do 120 oC,  

➢ ciśnienie 1,0 MPa,  

➢ materiał nitryl kauczuk z wkładką metalową,  

  

2.6. Izolacja termiczna.  

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych wełny mineralnej 

skalnej gr. 50 – 100 mm zgodnie z tabelą w Projekcie Technicznym  

Współczynnik przewodzenia ciepła  

 = 0,035 W/mK przy 100C  

 = 0,038 W/mK przy 400C  

temperatura pracy od –800 do + 950C  

klasyfikacja gniowa ITB  
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Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  

  

3. SPRZĘT.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i rozładunku 

materiałów.  

  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  

4.1. Rury.  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury odbiorowe oraz rury ze stali 

stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na 

oddzielnych regałach lub stosach.  

Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe, tak by rura podparta była na całej długości. 

Wysokość stosu rur nie powinna być większa niż 1,0 m.  

  

4.2. Kocioł.  

Transport kotła c.o. powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

elementów kotła c.o. na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z elementami kotła 

powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło 

przemieszczenie i uszkodzenie kotła.  

  

4.2. Pompy.  

Pompy powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta.   

Dostarczone na budowę pompy należy składować w magazynach zamkniętych.   

  

4.3. Armatura.  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 

powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 

materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 

w pojemnikach.  

Należy sprawdzić dostarczoną na budowę armaturę czy:  

- na korpusie nie występują widoczne pory i pęknięcia lub inne uszkodzenia. W przypadkach 

wątpliwych należy wątpliwą armaturę przemyć naftą.  

- Wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione.  

- Przy ręcznym obracaniu pokrętła, grzybek lub zasuwa swobodnie zmienia swoje położenie.  

- Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia.  

- Uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.  
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Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura o większych średnicach od 

średnicy 400 mm można składować pod wiatami na podkładach drewnianych. Części obrotowe 

armatury powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury 

dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione.  

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy 

sterowania automatycznego i tym podobne powinny być dostarczane w skrzyniach lub 

oklatkowane łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie, powinny być 

zabezpieczone tłuszczem.  

Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach 

lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach.  

  

  

  

 4.4.  Izolacja termiczna.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem.  

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonych w odpowiednich 

normach przedmiotowych.  

  

5.0. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Roboty demontażowe.  

Przed przystąpieniem do demontażu rurociągów zaizolowanych należy zdemontować izolację. 

Rurociągi stalowe, należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalające na 

wyniesienie z budynku i transport.  

Materiały uzyskane z demontażu posegregować i wywieźć do składnicy złomu lud w inne miejsce 

uzgodnione z inwestorem.  

W istniejącym pomieszczeniu hali kotłów należy skuć cokół, na którym stały istniejące kotły. Gruz 

powstały z rozbiórki należy wywieźć we wskazane przez Inwestora miejsce.  

  

 

 5.2.  Montaż rurociągów technologicznych.  

Rurociągi będą prowadzone po wierzchu ścian i będą do nich mocowane za pomocą uchwytów 

gumowo metalowych i podpór.  

Rurociągi stalowe należy łączyć za pomocą spawania gazowego używając jako spoiwa drutu 

spawalniczego SPG3S d= 2,5 mm. Wszelkie odgałęzienia należy wykonać przy pomocy 

odpowiednich kształtek.   

Proces spawania rur obejmuje, m.in.:  

- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie łączonych elementów,  

- oczyszczenie łączonych powierzchni,  
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- ukosowanie krawędzi rur i gratowanie,  

- podgrzewanie przed spawaniem złączy - przypadkach uzasadnionych       technologicznie, 
- wykonanie połączenia,  
  

Przed układaniem rurociągów należy wyznaczyć trasę prowadzenia rurociągów, a wszelkie 

kolidujące przeszkody możliwe do usunięcia usunąć.  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w rurociągach nie ma zanieczyszczeń 

mechanicznych (ziemia, papier). Rur pękniętych, porysowanych lub w inny sposób uszkodzonych 

nie wolno używać.  

Kolejność wykonania robót:  

- wyznaczyć trasę ułożenia rur,  

- zamontować uchwyty mocujące,  

- docięcie rur,  

- założenie tulei ochronnych,  

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

- wykonanie połączeń.  

Rurociągi prowadzone przez pomieszczenia nie powinny być mocowane niżej niż 2,0 m od 

podłogi.  

W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych. Średnica 

tulei ochronnej powinna być o 40 mm większa od średnicy rury przewodowej. Wolną przestrzeń 

pomiędzy tuleją ochronną, a rurą przewodową należy uszczelnić masą rozprężna typu np. 

„HILTI”. Długość tulei ochronnej powinna być o 6 mm większa od grubości przegrody.  

Wypełnienie powinno zapewniać możliwość osiowego ruchu przewodu.  

  

Połączenia spawane i kołnierzowe rur przewodu powinny się znajdować w odległości 0,25 – 0,3 

długości przęsła od punktów podparcia lub podwieszenia.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń 

rur.   

Zaleca się stosowanie w całym zakresie średnic stosowanie kształtek fabrycznie kutych.  

Nie wolno prowadzić instalacji powyżej przewodów instalacji elektrycznej.  

Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągu od instalacji elektrycznej nie może być mniejsza 

niż 10 cm.  

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów należy wykonać w następujący sposób:  

- rurociąg należy oczyścić po 10 czystości sposobem ręcznym,   

- pomalować dwukrotnie farbą miniową podkładową 60 %,  

- pomalować dwukrotnie farbą ftalową ogólnego przeznaczenia. Rurociągi należy 

zaizolować wełno mineralną skalną grubości 50 - 100 mm.  

- Rurociągi należy oznakować strzałkami zwracając uwagę na kierunki przepływu (strzałka  

- niebieska – powrót, strzałka czerwona – zasilanie). Strzałki należy nakleić na izolację.   

 -    
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 5.3.  Montaż urządzeń technologicznych kotłowni.  

5.3.1. Kocioł.  

Kotły kondensacyjne wykonany ze stopu AL./Si/Mg, składający się z komory spalania z palnikiem 

promiennikowym, wentylatorem modulacyjnym, modulowanym zaworem gazowym, 

elektronicznego panelu sterowania palnikiem, czujników NTC i termostatami bezpieczeństwa. 

Każdy moduł tworzy dwie połączone ze sobą sekcje wymiennika wykonane ze stopu  AL./Si/Mg 

. Od strony spalinowej moduł posiada gęste ożebrowanie, którego długość rośnie w kierunku 

wylotu, zwiększając w ten sposób powierzchnię wymiany ciepła. W środku każdej sekcji 

wymiennika znajdują się kanały wodne ułożone spiralne, o stopniowym zmniejszającym 

 się przekroju. Woda przepływająca przez kanał odbiera ciepło od spalin, chłodząc jednocześnie 

ścianki wymiennika. 

Każdy moduł grzewczy wyposażony jest w: 

➢ palnik modulacyjny PREMIX 

➢ dwustopniowy gazowy zawór modulacyjny 

➢ elektroniczny układ zapłonu i jonizacji 

➢ czujniki temperatury NTC 

➢ Termostat bezpieczeństwa 

➢ wziernik 

Do współpracy z kotłem należy zastosować hydrauliczny zestaw  systemu PLUG & PLAY. Zestaw 

składa się z płytowego wymiennika ciepła, przeznaczonego do optymalnego zarządzania 

systemem kotła.  

Obieg pierwotnego z wymiennikiem płytowym: 

➢ płytowy wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej 

➢ Belka grupy bezpieczeństwa 

➢ Pompa modulacyjna WILO Stratos „Klasa A” 

➢ Naczynie przeponowe 24 dm3 

➢ Automatyczny odpowietrznik 

➢ Rury zasilania i powrotu 

➢ Zawodu spustowego DN ¾” 

➢ Kołnierza / Adaptera i osprzętu 

➢ Regulowanych elementów podporowych 

➢ Zestawu uszczelek i śrub 

Obieg pierwotny  wymiennika płytowego zostanie zamontowany w istniejącym 

pomieszczeniu kotłowni i podłączony do istniejącego systemu ogrzewania. Kocioł zewnętrzy 

zostanie podłączony przez instalacje wykonaną z rur preizolowanych podwójnych typu TWIN 

DN 100 2x114,3/315 w płaszczu ochronnym z rury PE 

 

Każdy kocioł dostarczony przez producenta należy poddać oględzinom zewnętrznym wraz z 

osprzętem. Należy zwrócić uwagę na kompletność oprzyrządowania, tabliczkę firmową i 

kompletność dokumentacji.  

Kotły dostarczane w elementach do skręcania należy scalać wg. instrukcji wytwórcy.  

Przy montażu kotłów należy zwrócić uwagę na:  

- czystość wszystkich elementów,  

- zachowanie rzędnych i równoległości osi komór, walczaków zgodnie z wymaganiami 

wytwórcy,  
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- stan końcówek do spawania.  

Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę wodną. Po pozytywnej próbie wodnej 

można przystąpić do prac przy izolacji.  

Przyłączenie kotła do instalacji powinno umożliwiać jego demontaż. Na króćcu zasilającym i 

powrotnym należy zamontować zawory odcinające. Kocioł należy zabezpieczyć zaworem 

bezpieczeństwa zamontowanym zgodnie z dokumentacją.   

Po zakończeniu montażu kotła zainstalować automatykę pogodową dostarczoną razem z kotłem.  

Należy się stosować do zaleceń producenta podanych w DTR  

  

5.3.2. Naczynie przeponowe – zabezpieczenie układu.  

Zbiorniki są montowane w kotłowni zgodnie z dokumentacją techniczną.   

Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów UDT. Przed 

przystąpieniem do montażu zbiorników należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie i 
magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiorników (fundamenty, cokoły, 
podpory).  

Przy montażu zbiorników należy zachować:  

- odległość od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń,  

- zapewnić stały, łatwy dostęp do włazów, otworów wyczystkowych, zaworów, przyrządów 

pomiarowych,  

- wykonać podesty do obsługi.  

Montaż wyposażenia zbiorników, jak termometry, manometry, wodowskazy należy wykonać w 

ostatniej fazie prac.  

Przyłączenie zbiorników do instalacji powinno umożliwiać ich demontaż.  

Prze wlotach i wylotach ze zbiorników należy zamontować zawory odcinające.  

Zbiorniki przeponowe przyłączamy do instalacji po wykonaniu próby szczelności instalacji.  

  

5.3.3. Zestaw pompowy.  

Pompy z rurociągami należy łączyć przy pomocy kołnierzy. Rurociąg po obu stronach pompy 

należy umocować do ścian za pomocą uchwytów. Po obu stronach pompy powinny być 

zamontowane zawory, a na rurociągu tłocznym zawór zwrotny. Do króćców pompy powinny być 

dołączone manometry.  

Pompy wraz z silnikami elektrycznymi powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 

znamionową z blachy, podającą;   

- nazwę producenta,  

- charakterystykę techniczną urządzenia, 

- datę produkcji i numer kolejny wyrobu,  

- znak kontroli technicznej,  

Należy stosować się do zaleceń podanych w DTR przez producenta. Silniki pomp należy 

zabezpieczyć wyłącznikami ochronnymi i termicznymi. Armaturę elektryczną umieścić w tablicy 

elektrycznej kotłowni. Połączenia pomp z tablicą wykonać przy pomocy przewodów 

miedzianych.  

Po zamontowaniu pomp należy sprawdzić:  

- szczelność połączeń z armaturą,  

- sprawność armatury pomiarowej i regulacyjnej,  

- głośność i drgania towarzyszące pracy pomp, 
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- temperaturę pracy silnika pompy.  

  

5.3.4. Montaż armatury i osprzętu.  

Rurociągi będą łączone z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych, kołnierzowych lub 

specjalnych kształtek przejściowych. Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać przy pomocy 

konopi i past multipak.  

Kolejność wykonania robót:  

- sprawdzenie działania zaworu,  

- wkręcenie półśrubunków, gwintów, kołnierzy w zawór, z uszczelnieniem gwintów 

materiałem uszczelniającym, - skręcenie połączenia.  

Armaturę należy łączyć z instalacją c.o. w sposób umożliwiający demontaż  (kołnierze, 

śrubunek).  

Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu 

średniego i ciężkiego przy ciśnieniu nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115. 

Połączenia gwintowe można stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz 

przyrządami kontrolno pomiarowymi, których końcówki są gwintowane.  

Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy.  

Dokładność wykonania gwintu sprawdza się poprzez nakręcenie złączki.  

Połączenia  gwintowane  uszczelniamy za  pomocą taśmy teflonowej,  konopi, pasty 

uszczelniającej.  

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczane na budowę jako walcowane z szyjką lub z 

przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny 

kołnierza.  

Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia 

spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza 

– tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykowej powierzchni kołnierza.  

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy 

przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewnić dotyk obwodu uszczelki 

do śrub.  

Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na 

całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość 

równą średnicy śruby nie więcej jednak niż 25 mm.  

  

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:  

➢ dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 

przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji 

wydłużeń,   

➢ pozostawiać niedokręconych śrub,  

➢ pozostawiać w kołnierzach śrub montażowych.  

Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między 

kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów  

do 100 mm – 150 mm,  

od 125 – 200 mm –250 mm,  

od 250 mm i więcej 400 mm.  

Powyższe ustalenie nie dotyczy połączeń kołnierzowych z kształtkami kołnierzowymi żeliwnymi.  
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Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami stosować należy kołnierze stalowe, z 

uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu.  

 Niedopuszczalnym jest stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych obrzeżach rur.  

  

Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:  

- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach  

odoliwionych o temperaturze nie przekraczającej 60 i o ciśnieniu do 0,6 MPa,  

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80 i ciśnieniu do 1,6 MPa,  

- igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60 i 

ciśnieniu do 1,6 MPa.  

  

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś 

rurociągu.  

Filtry i odmulacze należy montować przed kotłami na przewodach głównych.  

W bezpośrednim sąsiedztwie filtrów powinna się znaleźć armatura odcinająca.  

Filtry i odmulacze powinny być montowane w miejscach łatwo dostępnych. Nie należy ich 

instalować nad urządzeniami elektrycznymi. Należy zwrócić uwagę na oznaczenie kierunków 

przepływu.  

Rozdzielacze powinny być wykonane z rury o średnicy o jedną dymensje większą niż największa 

rura włączona do rozdzielacza. Rozdzielacz powinien być wyposażony w armaturę odcinającą 

oraz zespół manometrów i termometrów. Zawory odcinające montuje się na każdym wyjściu z 

rozdzielacza. Rozdzielacze należy wyposażyć w spust wody. Montaż mieszaczy należy wykonać 

zgodnie z instrukcją producenta.  

  

Odpowietrzenie instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 

miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym.  

Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.  

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatura pomiarowo-kontrolna 
powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej 
(termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności 
odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru.   

W szczególności:  

- termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 10C,  

- manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm,  

- poziomowskazy tablicowe powinny mieć podzielnicę co 1,0 cm, a poziomowskazy 
tarczowe podzielnicę dobraną tak, aby jedna podziałka odpowiadała różnicy poziomu 

cieczy w zbiorniku równej 1,0 cm,  

a) termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego 
czynnika, należy montować w tulejach sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz 
nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy wewnętrznej. Przy średnicy 

nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie lub na 
załamaniach przewodu, w płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś. Tuleja dla 
termometru nie może być zanurzona na głębokość mniejszą niż 5 cm.  
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b) Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę 

syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed 
manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. 
Manometryczny.  

c) Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 

ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony.  

d) Tablica poziomowskazu powinna być ustawiona w położeniu pionowym, a prowadzenie 
drążków lub linek wodowskazu nie może utrudniać swobodnego ich ruchu.  

e) Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie w rejestrującą należy montować na 
tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunków i instalacji podanych przez 

producenta.  

f) Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować: 

- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania,  

- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych. Przynajmniej 

światłem sztucznym,  

- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem.  

  

 5.4.  Badania i uruchamianie instalacji technologicznej kotłowni.  

5.4.1. Próba szczelności.  

Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła, ustawieniu urządzeń, wykonaniu 

rurociągów technologicznych, zamontowaniu osprzętu i armatury należy przeprowadzić:  

- próbę szczelności instalacji technologicznej kotłowni (z wyjątkiem naczynia 

przeponowego),  

Próbę szczelności w instalacji technologicznej kotłowni należy przeprowadzić zgodnie z  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Ciśnienie próbne instalacji c.o. powinno wynosić ciśnienie 

robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniej niż 4 bary.  

Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 

przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.  

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 

instalacji.  

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min. Nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia.  

Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  

Należy zwrócić uwagę na maksymalne ciśnienie pracy kotła podane przez producenta w DTR.  

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności można przystąpić do rozruchu próbnego kotłowni.  

  

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania i działania urządzeń 

zabezpieczających.  

Badanie zbiorników polega na przeprowadzeniu:  

- sprawdzenia świadectwa producenta,  

- próby ciśnieniowej,  

- rewizji zewnętrznej zbiornika w czasie jego działania.  
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Sprawdzeniu kompletności osprzętu zbiornika (manometry, zawory, termometry, zawory 

bezpieczeństwa, poziomowskazy, urządzenia redukcyjne, odpowietrzniki).  

Badania podparć i podwieszeń polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją i właściwym 

zamocowaniem rurociągów i urządzeń. Badania i odbiory pomp polegają na:  

- sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji pomp (przewód ssawny, wysokość 

ssania, przewód tłoczny, usytuowanie armatury odcinającej, możliwość zalania, 

odpowietrzenia, ochrony silnika, zawilgocenia).  

- Sprawdzeniu ustawienia agregatu, współosiowość pompy i silnika,  

- Sprawdzeniu smarów i olejów.  

Odbiór rurociągów i armatury polega na:  

- kontroli stanu podparć i podwieszeń w stanie zimnym i gorącym,  

- próbie ciśnieniowej,  

- kompletacji dokumentów (protokóły z odbiorów częściowych, naciągów, pomiarów 

wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wyników kontroli spawów).  

Badanie aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki polega na:  

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp.,  

- ocenie zakresów przyrządów pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem 

parametrów pracy,  

- kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie. 

 

Badanie aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki polega na:  

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp.,  

- ocenie zakresów przyrządów pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem 

parametrów pracy,  

- kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie wskazań ze 

wskazaniami urządzeń kontrolnych,  

- kontroli działania obwodów sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń i blokad.  

  

5.4.2. Ruch próbny kotłowni.  

  

Po zakończeniu kontroli wykonania oraz działania poszczególnych zespołów należy przystąpić do 

rozruch kotłowni i ruchu próbnego wg. przygotowanej instrukcji rozruchowej.  

Do rozruchu kotłowni można przystąpić na polecenie Inspektora Nadzoru.  

Rozruch urządzeń mechanicznych polega na sprawdzeniu:  

- kierunków obrotów,  

- obserwacji  przyrządów  kontrolno  pomiarowych,  silników, przecieków 

na uszczelnieniach,  

- wykonaniu niezbędnych regulacji,  

- usunięciu zauważonych usterek,  

- sprawdzeniu działania układów sterowania.  

Z przeprowadzonych prób rozruchu urządzeń powinien być spisany protokół.  

Jeśli wynik jest pozytywny to urządzenia zostają dopuszczone do prób na „gorąco”.  

Przed wykonaniem próby na gorąco należy podłączyć naczynie przeponowe i sprawdzić działanie 

zaworów bezpieczeństwa.  
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Uruchamianie układu obiegu wody należy przeprowadzić z uwzględnieniem zasad 

odpowietrzenia, szybkości nagrzewu, szybkości wzrostu ciśnienia.  

Po wykonaniu niezbędnego zakresu prac rozruchowych należy przystąpić do ruchu próbnego w 

czasie 72 godzin.  

  

Ruch próbny powinien być przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli:  

- przyszłego użytkownika obiektu,  

- inspektora nadzoru,  

- kierownika budowy.  

W zakresie AKPiA należy podczas ruchu kotła sprawdzić: 

- sprawność działania urządzeń automatyki,  

- prawidłowość nastawień wartości zadanych 

- przedziały odchyłek parametrów regulowanych.  

  

5.4.3. Odbiór robót.  

  

Odbiór końcowy kotłowni oraz przekazanie jej użytkownikowi do eksploatacji może nastąpić po:  

- sprawdzeniu kompletności dokumentacji ruchowo eksploatacyjnej,  

- przeprowadzeniu badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano – montażowe 

odpowiadają warunkom technicznym,  

- sprawdzeniu, czy urządzenia są dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami,  

- sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbiór techniczny,  

- sprawdzeniu, czy stan urządzenia i przygotowane miejsca pracy odpowiadają warunkom 

technicznym, sanitarno – epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony p. poż.  

Protokoły odbioru i przejęcia urządzeń i instalacji i obiektu kotłowni do eksploatacji powinny 

zawierać:  

- wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów,  

- wykaz braków i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia,  

- wykaz dokumentacji technicznej ruchowo eksploatacyjnej materiałów i części 

zamiennych,  

- stwierdzenie, czy zostały spełnione wymagania bhp, ochrony powietrza 

atmosferycznego, sanitarno – epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpożarowej,  

- stwierdzenie, że urządzenia i instalacje oraz obiekt kotłowni mogą być przekazane do 

eksploatacji.  

  

 5.5.  Wykonanie izolacji ciepłochronnej.  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po stwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem 
odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej.   

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi.  
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Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niż o –5 do + 10 mm.  

Kolejność wykonania robót:  

- Przycięcie na wymiar otuliny termoizolacyjnej,  

- Założenie otuliny,  

- Uszczelnienie styków otuliny taśmą klejąca,  

- Wyrównanie powierzchni otuliny.  

  

 5.6.  Regulacja działania kotłowni.  

Po wykonanych próbach kotłowni gazowej należy ją wyregulować.  

Instalację należy wyregulować ustawiając parametry podane w dokumentacji projektowej.  

W trakcie prowadzenia regulacji należy dokonać pomiarów temperatury zewnętrznej, 

temperatury czynnika grzewczego zasilania i powrotu.   

Regulację kotłowni gazowej należy przeprowadzać przy możliwie najniższych temperaturach 

zewnętrznych, jednak nie wyższych niż +6oC.  

Po dokonaniu pomiarów temperatury zasilania i powrotu należy je porównać z tabelami 

regulacyjnymi dla aktualnych temperatur zewnętrznych.  

W przypadku różnic temperatur zasilania, powrotu i temperatury zewnętrznej należy zmienić w 

programatorze krzywą grzania i regulację powtórzyć.  

Należy ustawić temperaturę załączania pompy kotłowej oraz pompy cyrkulacyjnej.  

Z regulacji instalacji c.o. należy sporządzić protokół.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem kotłowni powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przeprowadzić zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie.  

  

  

7. ODBIÓR ROBÓT.  

Odbioru robót, polegających na wykonaniu kotłowni gazowej c.o. należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz normą PN-64/B-10400.  

  

Odbiory częściowe należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

- roboty demontażowe,  

- montaż rurociągów technologicznych,  

- przejścia dla rurociągów przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworów), - 

 wyznaczenie tras rurociągów,  
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- montaż izolacji termicznej,  

Z odbioru częściowego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montażu.  

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać odbioru 

technicznego kotłowni gazowej.  

  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektowa,  

- protokóły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia  

usterek,  

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany   

i uzupełnienia),  

- protokóły badań szczelności instalacji.  

  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstałymi w trakcie 

wykonywania robót,  

- Dziennik budowy,  

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów),  

- Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

- Protokóły przeprowadzonych prób szczelności całej instalacji.   

- Protokóły odbioru komina i sprawności wentylacji,  

- Protokóły oporności izolacji,  

- Protokóły skuteczności zerowania,  

- Protokół z przeprowadzonych czynności dozorowych,  

- Protokół ze sprawdzenia systemu GAZEX  

- Instrukcja obsługi kotłowni gazowej,  

- Schemat technologiczny kotłowni z oznaczeniem rurociągów, urządzeń, armatury,  

- Oświadczenia Kierownika Budowy,  

- Aprobaty techniczne i atesty  

  

8. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOSCI.  
  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.   

Płaci się za kompletnie wykonaną kotłownię.    
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”,   

 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania przy technicznym odbiorze.  
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. PN-91/B-02415 

„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania”,  

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.  

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.  

PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”.  

PN-EN 15502-2-2:2014-12 „Gazowe kotły centralnego ogrzewania -- Część 2-2: Norma 

szczegółowa dla urządzeń typu B1  

PN-B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze”.  

PN-EN 1443:2019-05 „Kominy. Wymagania ogólne”.  

PN-B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. 

Wymagania”.  

PN-EN-ISO 4126-1:2013-12 „Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 

1: Zawory bezpieczeństwa”.  
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           ST-01.02.  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ  
  

1. WSTĘP  

  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wymagania  i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy zewnętrznej instalacji gazowej wraz 

wykonaniem montażu kotła gazowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Jakubowie, oraz 

budowa wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb nowo projektowanej stołówki wraz z kuchnią. 

  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wymagania  i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy zewnętrznej instalacji gazowej wraz 

wykonaniem montażu kotła gazowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Jakubowie, oraz 

budowa wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb nowo projektowanej stołówki wraz z kuchnią. 

  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

- montaż rurociągów stalowych,  

- montaż urządzeń,  

- montaż armatury, 

- badania instalacji,  

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,  

- próba szczelności instalacji.  

  

 1.4.  Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

 i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988, Warunki Techniczne wykonania i odbioru Rurociągów 

z Tworzyw Sztucznych PKTSGGiK, Warszawa 1994.  

Odstępstwo od projektu może dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów- w przypadku niemożliwości ich uzyskania-przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmian materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
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przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988, Warunki Techniczne wykonania i odbioru Rurociągów z 

Tworzyw Sztucznych PKTSGGiK, Warszawa 1994.  

  

  

2. MATERIAŁY.  

  

Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

  

2.1. Rurociągi.  

Instalacja gazowa będzie wykonana z rur stalowych przewodowych bez szwu typu B łączonych 

przez spawanie gazowe z użyciem drutu spawalniczego SPG3S średnicy 2,5 mm.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  

  

2.2. Urządzenia.  

Do poboru gazu zaprojektowano dwa kotły gazowe o mocy 463 kW każdy.  

  

2.1. Armatura.  

Rurociągi gazowe będą łączone z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych i kołnierzowych  

Do wykonania załamań, zmian kierunków i odgałęzień należy użyć kutych kształtek stalowych. 

Uszczelnienie połączeń gwintowych należy wykonać przy pomocy konopi i past multipak, lub 

pasty parafinowej przeznaczonej go kontaktu z gazem.  

Armaturę należy łączyć z instalacją gazową w sposób umożliwiający demontaż  (śrubunek).  

Zaleca się użycie zaworów kulowy z końcówkami gwintowanymi.   

  

Kolejność wykonania robót:  

- sprawdzenie działania zaworu,  

- wkręcenie śrubunków w zawór, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

- skręcenie połączenia.  

  

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś 

rurociągu.  

Zawory należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, 

konserwacji i kontroli.  

Montaż armatury i osprzętu ma byś wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  

  

 

2.4.   Izolacja antykorozyjna.  
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Izolację antykorozyjną należy wykonać przez pomalowanie instalacji farbą olejną do 

gruntowania i farbą olejną nawierzchniową w kolorze żółtym z użyciem w miarę potrzeby 

rozcieńczalnika do wyrobów olejnych.  

  

3. SPRZĘT.  

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i rozładunku 

materiałów.  

  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
  

4.1. Rury.  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

  

4.2. Urządzenia.  

Transport kotła c.o. powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

elementów kotła c.o. na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z elementami kotła 

powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło 

przemieszczenie i uszkodzenie kotła.  

Przy dostawie jako blok elementy kotła zapakowane są w następujący sposób:  

- 1 paleta z blokiem kotła,  

- 1 karton z przerywaczem ciągu,  

- 1 karton z izolacją cieplną, 

- 1 karton z regulatorem.   

  

  

4.3. Armatura.  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory, filtry powinna być 

dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały 

pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w 

pojemnikach.  

  

4.4. Izolacja antykorozyjna.  

Farby pakowane wg pkt. 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami o 

transporcie kolejowym i drogowym.  
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5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Montaż rurociągów.  

Rurociągi będą prowadzone po wierzchu ścian i będą do nich mocowane za pomocą uchwytów 

gumowo metalowych.  

Rurociągi stalowe należy łączyć przez spawanie gazowe z użyciem drutu  spawalniczego 

SPG3S średnicy 2,5 mm.  

Przed układaniem rurociągów należy wyznaczyć trasę prowadzenia rurociągów, a wszelkie 

kolidujące przeszkody możliwe do usunięcia usunąć.  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w rurociągach nie ma zanieczyszczeń 

mechanicznych (ziemia, papier). Rur pękniętych, porysowanych lub w inny sposób uszkodzonych 

nie wolno używać.  

Kolejność wykonania robót:  

- wyznaczyć trasę ułożenia rur,  

- zamontować uchwyty mocujące,  

- docięcie rur,  

- założenie tulei ochronnych,  

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, -  wykonanie połączeń.  

Rurociągi należy prowadzić po tynku, w piwnicy po ścianach pod sufitem, piony gazowe 

prowadzić po ścianach, podejścia do urządzeń po ścianach.  

Rurociągi gazowe należy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku zasilania.  

W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur PE. Średnica tulei 

ochronnej powinna być o 40 mm większa od średnicy rury przewodowej.  

Wolną przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a rurą przewodową należy uszczelnić pianką 

poliuretanową. Długość tulei ochronnej powinna być o 6 mm większa od grubości przegrody. 

Rurociągi gazowe należy mocować do ścian uchwytami gumowo metalowymi rozmieszczonymi 

co:  

-  rurociąg 20 mm  -  co 1,5 m  

-  rurociąg 25 mm  -  co 1,5 m  

-  rurociąg 32 mm  -  co 2,0 m  

-  rurociąg 40 mm  -  co 2,0 m  

-  rurociąg 50 mm  -  co 2,5 m  

-  rurociąg 63 mm  -  co 3,0 m  

-  rurociąg 75 mm  -  co 3,0 m  

Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągów instalacji gazowej od ścian, stropów, podłogi 

powinna wynosić:  

- dla rurociągów o średnicy do 25 mm   -  3 cm,  

- dla rurociągów o średnicy do 32 - 50 mm  -  5 cm,  

- dla rurociągów o średnicy do 63 - 70 mm  -  7 cm.  

Maksymalne odchylenie od pionu rurociągów gazowych nie powinno przekraczać  1 

cm na kondygnację.  

Nie wolno prowadzić instalacji gazowej poniżej przewodów instalacji elektrycznej.  

Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągu gazowego od instalacji elektrycznej nie może być 

mniejsza niż 10 cm, a od iskrzących puszek elektrycznych 0,6 m.  



42 

Maja 2024 

Przewody gazowe powinny być prowadzone ponad rurociągami wodociągowymi, 

kanalizacyjnymi, pod rurociągami cieplnymi zachowując następujące odległości: Wewnątrz 

budynku przewody gazowe należy prowadzić po tynku pod sufitem  i mocować do ściany 

uchwytami co 1,5 m zachowując następujące odległości:  

  

- 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając      je 

nad tymi przewodami,  

- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod tymi rurociągami,  

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych,  

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, prowadzić je nad tymi      puszkami,  

- 60 cm od urządzeń elektrycznych, iskrzących (wyłączniki, bezpieczniki)  

Przewodów  gazowych  nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz 

pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu 
technicznego instalacji gazowej lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu.  

Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowiących wyposażenie 

budynku, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.   

  

5.2. Montaż urządzeń.  

Kotły gazowe kondensacyjne szt. 2 będą zamontowane w pomieszczeniu gospodarczym po 

zmianie sposobu użytkowania na kotłownię gazową/  

  

Zainstalowane odbiorniki gazowe muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom i 
normom, odbiorniki powinny posiadać znak bezpieczeństwa „B” oraz atest energetyczny „E” 
wydany przez Departament Energii i Paliw Ministerstwa Przemysłu.  

  

5.3. Montaż armatury i osprzętu.  

Rurociągi będą łączone z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem 

kształtek. Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać przy pomocy konopi i past multipak 

dopuszczonej do stosowania w obecności gazu.  

Kolejność wykonania robót:  

➢ sprawdzenie działania zaworu,  

➢ wkręcenie  śrubunków  w  zawór,  z  uszczelnieniem gwintów 

materiałem uszczelniającym,  

➢ skręcenie połączenia.  

Armaturę należy łączyć z instalacją gazową w sposób umożliwiający demontaż  (śrubunek).  

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś 

rurociągu.  

Przed każdym odbiornikiem i przed gazomierzem należ umieścić zawór odcinający.   

Lokalizacja gazomierza powinna zapewniać łatwy dostęp do odczytu i jego wymiany.  

Gazomierz powinien być zamontowany na wysokości nie mniejszej niż 0,4 m i nie większej niż 

1,8 m ponad podłożem.  

System kontroli instalacji gazowej np. „GAZEX” zamontować zgodnie z zaleceniami producenta 

podanymi w DTR.  
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5.4. Badania instalacji gazowej.  

Instalacja gazowa po zmontowaniu podlega próbie szczelności.  

Próbę instalacji gazowej należy wykonać sprężonym powietrzem na ciśnienie 0,16 MPa. 

Instalacja jest szczelna, jeśli w ciągu 1,0 godz. Nie wystąpi spadek ciśnienia.  

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegająca próbie kilkakrotnie 

skutecznie przedmuchać sprężonym powietrzem.   

Próbę szczelności w instalacji gazowej należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”.   

Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 

przekroczenia jego maksymalnej wartości.  

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru klasy 0,6 i średnicy 150 mm, który 

pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,01 bara.   

Manometr powinien posiadać aktualny certyfikat legalizacji.  

Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności można przystąpić do wykonania zabezpieczenia 

antykorozyjnego.   

  

5.5. Wykonanie izolacji antykorozyjnej.  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności.  

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być mniejsza niż 8oC. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.  

Powierzchnia rury powinna być oczyszczona, odtłuszczona zgodnie z wymaganiami normy PNISO 

8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

Przy malowaniu farbami olejnymi należy rurę zagruntować podkładową farbą miniową. Powłoki 

z farb olejnych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmian odcienia. Powłoki powinny mieć 

jednolity połysk.  

Kolejność wykonania robót:  

- przygotowanie podłoża,  

- jednokrotne pomalowanie powierzchni farbą podkładową,  

- dwukrotne pomalowanie powierzchni farbą nawierzchniową w kolorze żółtym.  

Kontrola robót malarskich:  

- Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania   

(sprawdzenie wyglądu powierzchni, wyschnięcia podłoża, czystości podłoża),  

- Kontrolę powłoki malarskiej należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 

wcześniej niż po 72 godz.  

  Badania przeprowadza się w temperaturze nie mniejszej niż 5oC i wilgotności powietrza 

do 65 %.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny to roboty malarskie można uznać za wykonane  
Prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane  powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie.  

  

7. ODBIÓR ROBÓT.  

  

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji gazowej, należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

  

Odbiory częściowe należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

- przejścia dla rurociągów przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworów),  

- wyznaczenie tras rurociągów,  

- montaż urządzeń,  

- roboty antykorozyjne  

- sprawdzenie wentylacji i odprowadzania spalin.  

Z odbioru częściowego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montażu.  

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać odbioru 

technicznego instalacji gazowej.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstałymi w trakcie 

wykonywania robót,  

- Dziennik budowy,  

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów),  

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, -  Protokoły 

przeprowadzonych prób szczelności całej instalacji.   

- Opinia kominiarska w zakresie odprowadzania spalin i wentylacji.  

  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektowa oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
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- protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia  

usterek,  

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  

uzupełnienia),  

- protokoły badań szczelności instalacji.  

  

8. OBMIAR ROBÓT.  
  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”.  

  
9. PODSTAWA PŁATNOSCI.  

  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

Płaci się za kompletnie wykonaną instalację gazową.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

  

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  

Instalacje sanitarne i przemysłowe”,   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

- PN-93/M-35350 „Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średnio 

temperaturowe. Wymagania i badania”.  

- PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.  

- PN-EN 1443:2001 „Kominy. Wymagania ogólne”.  

- PN-B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 

mniejszej niż 1. Wymagania”.  

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania.  

- PN-92/M-34506:2002 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.  

- PN-92/M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.  

- PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  

- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.  
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