Zalacznik nr 6 do SWZ

- projekt umowy -

UMOWA NR ZP.272. 2024

zawarta w dniu ........cceeceeeeveeeeeeenenne...... W Kowalewie Pomorskim zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych pomigdzy:

Gmina Kowalewo Pomorskie z siedzibg w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13,
87 - 410 Kowalewo Pomorskie, reprezentowang przez:

Jacka Zurawskiego — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Magdaleny Gérnej

NIP: 5030022196, zwang dalej Zamawiajacym

a firma: ... Z siedzibgd W oo ,
...................................................................... , reprezentowang przez:

NIP: o , zwang dalej Wykonawcg

w wyniku przeprowadzonego postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w  trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) zawarta zostata umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamoéwienia publicznego pn.:
Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej w Wielkim Rychnowie pod wzgledem przepisow
ochrony przeciwpozarowej.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w zakresie i sposobie okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w zakresie:

- Instalacji ostrzegania przeciwpozarowego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego budynku Szkotly
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie wykonanej przez Pracownia Projektowa
Marek Brézdowski, z/s Browarowa 5, 87-400 Golub-Dobrzyn

- Wewngtrznej instalacji hydrantowej wykonanej przez PABT Projekty Anita Behrendt - Tomaszewska,
z/s ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo,

oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i sztuka budowlana.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr geod. 184/3, obr¢b Wielkie Rychnowo (0022),
gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko- dobrzynski, woj. kujawsko -pomorskie.

Zakres prac do wykonania obejmuje:
- wykonanie instalacji ostrzegania przeciwpozarowego,
- wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowe;.



Budynek w ktérym majg by¢ prowadzone prace jest sklasyfikowany jako budynki o§wiaty nauki i kultury
oraz budynki sportowe. Jest to budynek Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim
Rychnowie.

Zamawiajacy nie przewiduje wylaczenia obiektu z uzytkowania na czas prowadzenia roboét
objetych niniejszym zamowieniem. Roboty beda wykonywane w budynku funkcjonujacym.

3. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy.

§2

Terminy wykonania
1. Termin rozpoczecia prac — do 7 dni od przekazania placu budowy
2. Termin wykonania przedmiotu umowy - do 50 dni od dnia podpisania umowy.
3. Za termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt objetych opracowaniem i gotowosci
do odbioru koncowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robot wpisem
Inspektora Nadzoru w Dzienniku budowy) wraz ze ztozeniem wszystkich wymaganych dokumentéw, w
tym Stanowisko Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w sprawie zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem technicznym i ekspertyza
techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej oraz protokot z pomiaréw ochronnych, a takze protokoty
badania cisnienia i wydajno$ci hydrantow oraz protokoly sprawdzenia wezow hydrantowych wraz z
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
4. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obciazaja Wykonawce,
chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen- Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim wypadku prawo
do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.
5. Powyzsze nie wylacza uprawnien Zamawiajacego przewidzianych w niniejszej umowie i przepisach
obowiazujacego prawa, przystugujacych mu w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu

umowy.
§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ustala si¢ na kwote brutto: .... zl stownie: ....) - zgodnie ze zloZzong oferta Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje cato$¢ kosztow robot i wydatkow
niezb¢dnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do uzytkowania, na
warunkach okreslonych umowa. Kwota zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja zadania
wynikajace z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, oferty Wykonawcy i1 obowigzujacych przepisdéw jak rowniez koszty nie ujete w
dokumentacji projektowej, nieprzewidziane przez Zamawiajacego, a niezbgdne do realizacji zadania i
przekazania do uzytkowania.

3. Ustala sig¢, ze rzeczywisty zakres robot wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz rzeczywisty
poziom inflacji w okresie realizacji umowy stanowiag elementy ryzyka gospodarczego Wykonawcy i nie
beda stanowity podstaw do podwyzszenia wynagrodzenia.



4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob
wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na zakres rzeczowy zamowienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

5. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 4 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy
w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze¢$ci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej oraz specyfikacji technicznej,
4) rob6t zamiennych,

5) rozliczania faktur czg¢$ciowych.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

7. Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 4, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdélowy lub uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

8. Zaplata wynagrodzenia nastagpi po wystawieniu faktury przez Wykonawce na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy badz protokotu odbioru czgsciowego
(sporzadzonego za pisemng zgoda Zamawiajagcego), podpisanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacego i Wykonawce.
9. Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w oferciec Wykonawcy do konca
realizacji przedmiotu umowy nie ulegng podwyzszeniu.
10. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych (nie objetych dokumentacja
projektowa) Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez zmiany niniejszej umowy. Dyspozycje Inspektora
Nadzoru w tym zakresie, bez zgody Zamawiajacego beda bezprawne.
11. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajgcego za
posrednictwem inspektora nadzoru.
12. W przypadku wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objgtych zamoéwieniem podstawowym
w ramach zamowien dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ich wykonania.
Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych , a takze
pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgsci robot, odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji stron, lecz nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze podane w ofercie
tj.

R - g =... 7l netto

Kp(R+S)=....%
Kz(odM)=..%
Z(odS+R+Kp)=... %

13. Za roboty dodatkowe, strony uznajg roboty, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢, obliczajac
ceng oferty z nalezytg starannoscia.



14. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe
podczas realizacji zamowienia bez zmiany umowy i zgody Zamawiajacego.

15. Wykonanie cato$ci prac w terminach wczes$niejszych niz ustalony w harmonogramie rzeczowo -
finansowym nie upowaznia Wykonawcy do doreczenia faktury Zamawiajagcemu przed terminem
wynikajacym z harmonogramu lub zadania wcze$niejszej zaptaty chociazby cze$ci wynagrodzenia.

16. W przypadku ograniczenia zakresu umowy przez Zamawiajacego ustala si¢ minimalng warto$¢
$wiadczenia stron w wysokoséci 60% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

17. Faktury beda regulowane w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie
do 30 dni od daty ich zloZzenia Zamawiajagcemu po ich uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajacego
pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze
rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

18. Faktury winny by¢ wystawione na:

Gmina Kowalewo Pomorskie,

87-410 Kowalewo Pomorskie

ul. Konopnickiej 13

NIP: 5030022196
19. Platno$¢ faktur za roboty wykonane przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow nastapi
po dostarczeniu dowodu zaplaty tych faktur przez generalnego Wykonawce, jako Zamawiajacego wobec
Podwykonawcy. Brak dostarczenia dowodu zaptaty stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w
zaptacie wynagrodzenia, a termin o zaptate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak
o$wiadczenia byt jedyna podstawa wstrzymania platnosci.
20. Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
21. Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny by¢ dorgczone do siedziby Zamawiajacego.

§4

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

2) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w dacie rozpoczecia robot
budowlanych

3) udziat w odbiorach;

4) przekazanie dokumentacji projektowej;

5) przekazanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

§5
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizowanie rob6t zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym, oferta Wykonawcy, opisem
przedmiotu zamowienia, obowigzujagcymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego, sztuka
budowlang a takze wskazaniami Zamawiajgcego,

2) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego i zgloszenie wszelkich zastrzezen i wad zawartych
w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej pod
rygorem odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikajace na skutek realizacji robot na
podstawie wadliwej dokumentacji, bez wczesniejszego powiadomienia Zamawiajacego,



3) prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajagcemu w dwoch
egzemplarzach,

4) protokolarne przejecie placu budowy oraz rozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 2,

5) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisoOw bhp i p. poz.;

6) do wykonania zaméwionego dziela budowlanego Wykonawca uzyje wilasnych materialow,
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane oraz okreslonych dokumentacjg techniczng, posiadajacych dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz przedstawienia deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z Polska
Normg, aprobaty technicznej lub $wiatowego certyfikatu ISO, okazanie na kaze zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci z polska norma
lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

7) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stosownie do wymagan okreslonych w art.
2la ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;

8) opracowanie Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

9) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu; brak
zgloszenia tych robdt daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrocenia
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

10) w ramach organizacji placu budowy Wykonawca zrealizuje wlasnym kosztem i staraniem obiekty
tymczasowego zaplecza budowy, wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
zabezpieczy we wlasnym zakresie miejsca sktadowania materiatow,

11) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy,
w tym wobec 0s6b trzecich za wszelkie szkody wyrzadzone w zwiazku z robotami budowlanymi,
jak zniszczenia terenow zielonych, nawierzchni drég 1 chodnikow oraz szkody na
nieruchomosciach znajdujacych si¢ w zasiegu oddziatywania prac;

12) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspolpracy ze stluzbami Zamawiajacego. Umozliwi
Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych robot
budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe
osoby w celu kontroli przedmiotu umowy a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom
teren budowy oraz wszelka dokumentacj¢ przedmiotu umowy;

13) ochrona placu budowy i zaplecza;

14) przerwanie robot i zabezpieczenie terenu budowy na kazde zadanie Zamawiajacego;

15) pokrycie kosztoéw poboru wody, energii elektrycznej i zrzutu S$ciekow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy;

16) biezaca wspotpraca z Zamawiajacym i dokonywanie uzgodnien z jego przedstawicielami;

17) Wykonawca zorganizuje co najmniej raz w miesigcu (lub czesciej w zaleznosci od potrzeb) Rady
Techniczne w celu zapoznania Zamawiajgcego z postepem prac oraz poinformowania o
ewentualnych problemach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia robot bedacych
Przedmiotem Umowy. Termin Rady Technicznej zostanie ustalony z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem, a udzial w nim wezma ze strony Zamawiajacego co najmniej przedstawiciel
Referatu Techniczno-Inwestycyjnego 1 Gospodarki Gruntami Urzedu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony Wykonawcy Kierownicy robot;

18) Rady Techniczne beda miaty miejsce w siedzibie Zamawiajacego, chyba, ze zajdzie potrzeba
dokonania ogledzin w terenie. Wykonawca sporzadzi protokot z kazdej Rady Technicznej i
przesle do akceptacji Zamawiajacego w terminie do 7 dni. Zamawiajacy moze zglosi¢ uwagi do
protokotu w ciggu 7 dni od daty otrzymania. Ustalenia protokotu sg wigzace dla obu Stron.

19) zgloszenie  przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenie
w czynno$ciach odbiorowych t. j. odbiorach czgsciowych, odbiorze koncowym, przegladach



gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi na wezwanie Zamawiajacego;

20) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy zawierajacego dokumentacje
powykonawczg, niezbedne badania i sprawdzenia wymagane zgodnie z STWiORB wraz z
aprobatami technicznymi na uzyte materialy, zgodnie z instrukcja sporzadzenia operatu
kolaudacyjnego;

21) w czasie prowadzonych robot, Wykonawca dokona korekty urzadzen usytuowanych na placu
budowy urzadzen (np. skrzynki wodociggowe, hydranty itp.) i dostosuje do niwelety uktadanych
nawierzchni (terenu) — o ile wystapi taka konieczno$¢;

22) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczegolnych etapdéw objetych
niniejszym zamowieniem;

23) Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w tym
m. in. nawierzchni drogowych, trawnikéw, drog dojazdowych oraz wszystkich sktadnikow
znajdujacych si¢ w granicach opracowania, ktore ulegly zniszczeniu;

24) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu
instalacji i urzadzen, w tym uzyskanie 1 przedtozenie Zamawiajacemu pozytywnych wynikow
prob w catej instalacji; opracowanie instrukcji obshugi poszczegdlnych urzadzen;

25) zapewnienie na wlasny koszt wszelkich materialow niezbednych do przeprowadzenia rozruchu
urzadzen i instalacji;

26) przeszkolenie os6b wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obshlugi, konserwacji 1 zasad
dzialania urzadzen i systeméw zainstalowanych w wykonanym obiekcie, oraz sporzadzenie
protokotu obejmujacego zakres szkolenia,

27) wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki lub demontazu pozostaja do dyspozycji Wykonawcy
1 powinny zosta¢ usunigte i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na sktadowisko lub
wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie zagrazat srodowisku naturalnemu, tacznie z wywozem i
sktadowaniem ziemi z wykopow;

28) Zlikwiduje plac budowy i zaplecze wlasne bezzwtocznie po zakonczeniu prac oraz wyda go
Zamawiajacemu do 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

§6

Materialy i sprzet
1. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzadzenia (sprzgt) oraz
inne §rodki potrzebne do wykonania przedmiotu zamowienia.
2. Kolorystyka, rodzaj materiatow wykonczeniowych wymaga uzgodnien z Zamawiajacym.
3. W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyposazenia obiektu
w urzadzenia, sprzet i instalacje w takim zakresie, ktory umozliwi pelne i prawidlowe jego
funkcjonowanie.
4. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprz¢t (urzadzenia) oraz inne $rodki beda nowe
1 o jakosci okreslonej w projekcie wykonawczym, a ponadto beda posiadac:

1) certyfikat bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2) w przypadku materialdw, sprzetu (urzadzen) i innych $rodkow niepodlegajacych certyfikacji
bezpieczenstwa — deklaracj¢ bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobata
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

5. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek



materialow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jako$¢ materialdow jest niezgodna z warunkami okre§lonymi w niniejszej umowie,
Wykonawca usunie takie materialy z Placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z
Zamawiajacym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materiatlow, sprzetu (urzadzen), instalacji lub innych $rodkow. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.
7. Wykonawca w zakresie dostaw zobowigzuje si¢ dostarczy¢ sprzet (urzadzenia) i instalacje na wlasny
koszt i ryzyko.

8. Wszystkie materialy powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentow zgodno$ci (na podstawie
Ustawy o wyrobach budowlanych), ztozonych na min. 5 dni roboczych (w rozumieniu umowy dni
robocze to dni tygodnia od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed
planowang datg ich wykorzystania (wbudowania).

9. Na zadanie Inspektora Nadzoru materialy moga by¢ poddawane badaniom sprawdzajacym ich jakos¢
lub inne wtasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty,
robocizng i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz dostarczy wymagane probki
materialow do zbadania ich jakoSci.

10. Probki wszelkich materiatéw i surowcow uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca
dostarczy do badan na wlasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajacemu.

11. Inspektor Nadzoru moze zazadaé przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz
laboratorium Wykonawcy.

12. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatdéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz tam okre$lone i uprzedniego
wyrazenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego pisemnej pod rygorem
niewaznosci zgody na taka zmiane. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentow uwiarygadniajacych te materialy i urzadzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych
materialow lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany projektu, koszty przeprojektowania poniesie
Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawce inny material i/lub urzadzenie, musi spetia¢ takie
same lub lepsze normy i posiadac takie atesty, jak material /urzadzenie pierwotnie proponowane przez
Zamawiajacego.

§7
Kierownik budowy
1. Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownikow robot, za ktoérego zachowanie odpowiada na

zasadach ogdlnych.

2. Obowiazki kierownika robot sanitarnych petni€ bedzie.............ooooviiiiiiiiiiii i
Nr uprawnien budowlanych ... ,zdnia ..o,
R4 1 TSN 03 /<Y P
3. Obowigzki kierownika robdt elektrycznych pelni¢ bedzie ...
Nr uprawnien budowlanych ... ,zdnia ..o,

R b TN 0 7/

§8

Nadzor inwestorski



1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dziatajac w imieniu i na rachunek
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru dot.
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje si¢ do niezwtocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy.

§9
Zasady odbioru

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czesciowe, za pisemng zgoda Zamawiajacego, stanowigce podstawe do wystawienia
faktur czesciowych za wykonanie czg$ci robdt/etapu robot,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajace na sprawdzeniu ich ilosci i jakoSci,
nie stanowigce podstawy do wystawienia faktury,

3) odbior koncowy.

2. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacego.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy
(robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z przedlozeniem dokumentow, o
ktoérych mowa w § 5 umowy.

5. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgloszeniu rob6t do odbioru
przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego z 3 - dniowym wyprzedzeniem o
terminie odbioru robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany bedzie na jego zadanie do odkrycia robot, a nastgpnie przywrocenia do
stanu poprzedniego na swoéj koszt.
6. Odbiory czesciowe — odbywaly si¢ beda wg nastgpujacych zasad:

1) Odbioru czesciowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robdt budowlanych objetych danym etapem

fakturowania,

2) Wraz ze zgloszeniem do Odbioru CzegsSciowego Wykonawca zobowigzany bedzie przediozyé
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie
umozliwiajagcym ich weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,

3) Zamawiajacy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru cze§ciowego, jezeli po przystapieniu
do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonal wszystkich robot
objetych czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowa,

4) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego w terminie do 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru czeéciowego,



5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czgsciowego, w
terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru,

6) W protokole odbioru strony wskazg w szczegoélnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru. Zalacznikiem do protokolu czesciowego bedzie Zestawienie
warto$ci wykonanych robdt potwierdzone przez kazda ze stron w tym roéwniez Inspektora
Nadzoru,

7) Protokot odbioru czesciowego stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej,

8) Podpisanie protokotu czeSciowego odbioru robdt nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wady, uszkodzenia i usterki, ktore moga si¢ ujawni¢ w dalszym ciagu
realizacji inwestycji,

9) Potwierdzenie poprawnos$ci wykonania calosci zakresu robot stanowi wylacznie Protokoét
Odbioru Koncowego.

7. Odbiér koncowy odbywat si¢ bedzie wg nastgpujacych zasad:

1) Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢
na Przedmiot Umowy,

2) Odbioru koncowego dokonuje si¢ na podstawie przedtozonego Zamawiajgcemu przez
Wykonawce oswiadczenia o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych, po zgloszeniu tego
faktu przez kierownika budowy/robot w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru na pismie pod rygorem niewaznosci.

8. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach- przygotowana
zgodnie z instrukcjg sporzadzenia operatu kolaudacyjnego,

2) prawomocne pozwolenie na uzytkowanie lub dokument rownowazny tj. zaswiadczenie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu, Zze nie wniost sprzeciwu
do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie,

9. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

10. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

11. Brak ktoregokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w § 9 ust. 8 lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania, moze spowodowac, ze
Zamawiajacy nie przystapi do dokonania odbioru robot.

12. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

13. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego pomimo zgloszenia
gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z
umowy.



14. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy wykonawcy.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady/usterki nadajq si¢ do usuniecia, a Zamawiajacy uzna te wady/usterki za
nieistotne i Wykonawca stwierdzi mozliwo$¢ ich usunigcia w okresie nie dluzszym niz 14 dni, to moze
dokona¢ koncowego odbioru, wyznaczajac rownoczesnie czas na usuni¢cie wad/usterek. Po usunigciu
wad/usterek Wykonawca pisemnie lub telefonicznie zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
usunigtych wad/usterek. Zamawiajgcy dokonuje odbioru w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w protokole odbioru koncowego, to
Zamawiajacy rozpocznie naliczanie kar umownych okre§lonych w § 15 ust. 1 pkt 3 oraz wyznaczy
dodatkowy termin. W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) w pozostalych przypadkach, gdy wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy odmowi
odbioru do czasu usunigcia wad, wyznaczajac rOwnoczesnie czas na usuniecie wad/usterek. Po usunigciu
wad Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajacego o gotowos$ci do odbioru przedmiotu umowy, a
Zamawiajacy stosuje postanowienie ust. 10. Termin okre§lony w § 2 ust. 3 liczony be¢dzie od ponownego
zgloszenia gotowosci do odbioru, a w razie przekroczenia terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy,
naliczone zostana kary umowne okre§lone w § 15 ust. 1 pkt 2 umowy.

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Za-
mawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie i odebra¢ przedmiot umowy naliczajac kary
umowne za nienalezyte wykonanie umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte w
wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzi¢ zwrotu pozostalej czgsci kosztow.

17. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§10
Umowy z podwykonawcami
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy sitami wtasnymi lub przy pomocy
podwykonawcow, za ktdrych dziatania lub zaniechania dziatan ponosi pelng odpowiedzialno$¢.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania, a zamawiajacy wyrazit
pisemng zgodg¢ na powierzenie wykonania.

3. W przypadku korzystania przy wykonywaniu cze$ci przedmiotu zamowienia z udziatu
podwykonawcoéw wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest zawrzeé¢
umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej. W razie niedopelnienia powyzszego obowigzku
umowa bedzie bezskuteczna dla Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, wraz z
cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania prac lub szczegdlowego opisu prac okre§lonych w
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projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany Zamawiajacy zglasza w
terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu Zamawiajgcemu.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i wprowadzenia jej zmian. Sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo i do jej zmian Zamawiajagcy ma prawo wnies¢ w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia umowy badz jej zmiany do siedziby Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi i jej zmian, ktdrej warto$¢ jest rowna lub przekracza 0,5% warto$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i wprowadzenia jej zmian.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

8. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
dla podwykonawcy, z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

9. Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dopuszcza
zmiang¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie
po przedstawieniu przez wykonawce oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytuhu realizacji przedmiotu umowy.

10. Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

11. Umowa o podwykonawstwo powinna zastrzega¢ spelnienie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja i r¢kojmia.

12. W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien
zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w niej za zakres prac nie przekroczyla wynagrodzenia
przypadajacego na ten zakres prac w niniejszej umowie.

13.Umowa z podwykonawca musi zawierac:

1) oswiadczenie Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego potracenia z naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Wykonawce, wszelkie roszczenia zwigzane z
naliczeniem kar umownych stanowia wewngtrzne zobowigzanie pomigdzy Wykonawca a
podwykonawca i podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
w szczegolnosci w zakresie zaplaty wynagrodzenia wynikajagcego z zawartej umowy o
podwykonawstwo;

2) oswiadczenie podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez
Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewnegtrzne zobowigzanie miedzy wykonawca
a podwykonawca i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez wykonawce, podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec zamawiajacego;
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3)

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1)

2)

3)

obowigzek podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu zamawiajgcego o nienalezytym wykonaniu
umowy o podwykonawstwo przez Wykonawceg, w szczegolnoSci o nieterminowej zaplacie
wynagrodzenia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajagcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy, aby w umowie z podwykonawca przyjal na siebie
obowiazek udzielania gwarancji zaptaty za zakres prac wykonywanych przez podwykonawce.

Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot
okreslonego w ofercie, wykonawca powinien zglosi¢ zamawiajagcemu z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody zamawiajacego wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia robot, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie bedzie uwazane za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed wystawieniem faktury wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia zamawiajgcemu
oswiadczenia o wylgcznym wykonywaniu rob6t sitami  wlasnymi lub  informacje

o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadang faktura, wraz z wartoscia tych robot.
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ takze o$wiadczenia swoich podwykonawcow

i ich dalszych podwykonawcow, o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane roboty,
objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajacy ma prawo zatrzymac ptatnos¢ faktury wykonawcy,
do czasu ztozenia powyzszych o§wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Przed
wystawieniem faktury wykonawca sktada o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych
jego podwykonawcow, o catkowitym uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajacych z
wykonanych roboét stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania platnosci przez zamawiajacego, z powodu nie dorgczenia zamawiajgcemu wW/w
oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zglaszania uwag wynosi 8 dni od dnia dorgczenia tej informacji do
wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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21.

22.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z ust. 18, zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow wyptaty
wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawcg.

§11
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej przez
caly okres obowigzywania umowy na kwote co najmniej rowng wynagrodzeniu umownemu.

. Wymoég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca nie pozniej

niz w dniu przekazania terenu budowy przedlozy zamawiajagcemu polise¢ wraz

z dowodem optaty sktadki, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1. W
przypadku nieprzedlozenia zamawiajagcemu ww. dokumentéw zamawiajacy ma prawo od umowy
odstgpi¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uptynat termin na dostarczenie tych dokumentow.

. W przypadku wygasnigcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca — bez wzywania przez

zamawiajacego, zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajacemu, przed jego wygasnieciem, oryginat
dokumentu potwierdzajacego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z Wwymagang przez
zamawiajgcego wysokoscia sumy gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na
pozostaly okres obowigzywania umowy.

. W przypadku nieprzedtozenia zamawiajagcemu dokumentu, o ktorym mowa w ust. 2, przed

wygasnigciem jego waznos$ci, wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ wykonanie przedmiotu
umowy do czasu dostarczenia nowego ubezpieczenia, a zamawiajacy ma prawo od umowy odstapic.

. W przypadku wykonania przedmiotu zamdwienia przy pomocy podwykonawcow, wykonawca

zobowigzany jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody moggce powsta¢ w wyniku dziatan
lub zaniechania dziatan przez podwykonawcow.

§12
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o
pracg przez Wykonawce (lub Podwykonawcow) osob wykonujacych czynnosci fizyczne i obstuge
maszyn przy robotach elektrycznych i sanitarnych.

W terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca
zobligowany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu o§wiadczenie, ze osoby wykonujace prace, o ktérych
mowa w ust. 1 sg zatrudniane na podstawie umowy o prac¢. Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub
jeden z uczestnikow konsorcjum, zgtoszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.

Bez przedstawienia o§wiadczenia, o ktdrym mowa w ust 2, osoby ktére musza by¢ zatrudnione na
umowe o prace nie beda wpuszczone na plac budowy, zatem nie bedg mogly wykonywaé pracy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do faktury oswiadczenie, ze wszystkie osoby zatrudnione na
stanowiskach robotniczych byty zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczego6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub

Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji.

Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, co zostanie ustalone przez

Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zaplaty przez wykonawce kary umownej okreslonej w § 15 Umowy.

Fakt przebywania na budowie osoby niezatrudnionej na umowe o prace, ktéra wykonuje czynnosci,

o ktorych mowa w ust. 1, musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka sporzadzona przez

przedstawiciela Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego

przedstawicieli.
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9. Nieztozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespeinienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa
Inspekcje Pracy.

§13
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniost do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysoko$ci 5% kwoty wynagrodzenia brutto tj. ..........oooiiiiiiiiii zth.
(StowWnie: ....oovii i ztotych), w formie..............ooooeiiiiiiiiiiin,
2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostale
30% zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

§14

Gwarancja
1. Na wykonane roboty, stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz na uzyte do wykonania tych robot
materialy, Wykonawca udziela gwarancji na okres ........ miesiecy.
2. Strony ustalaja, ze okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest rowny okresowi
udzielonej przez niego gwarancji. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ z dniem dokonania
przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot i przekazania do uzytku przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, a jego zakonczenie nie moze nastapi¢ wczesniej niz po
protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiajacego usunigcia wad ujawnionych w tym okresie.
3. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastgpuje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca moze
dolaczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich postanowienia
niezgodne z niniejsza umowg lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego, nie bgda miaty
zastosowania.
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub r¢kojmi wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawceg na piSmie. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady lub usterki w terminie 14 dni
od otrzymania zgloszenia.
5. W przypadku nieusunig¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 15 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniccie wad osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu
cywilnego.
6. Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu o czas, pomiedzy data zgloszenia wady, a
datg jej usunigcia, potwierdzong protokolem podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce.
7. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym; w przypadku nieobecnosci
Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot odbioru gwarancyjnego.
8. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty dojazdu, koszty
transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usuni¢ciem
wad czy usterek ponosi w calo$ci Wykonawca.
9. Wykonawca z tytulu gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialnos¢ za:
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1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot;

2) usunigcie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi w wyznaczonym w
protokole terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wade we wilasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiazuje si¢ zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie
poniesione przez niego koszty, zwigzane z powierzeniem osobie trzeciej usunigcia wad wykonanych
robot ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady po terminie jej wygasnigcia, jezeli
ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

12. W sytuacji okreslonej w ust. 6 Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia okre§lone w niniejszej
umowie, w szczegolnosci dotyczace naliczania kary umownej za wady i usterki.

13. Gwarancja Wykonawcy obejmuje rowniez roboty wykonane przez podwykonawcow lub innych oséb
dziatajacych w imieniu wykonawcy oraz uzyte do wykonania tych robot materiaty.

14. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwatos¢
gwarancji producenta.

§15
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, zamawiajacy:

1) moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w
przypadku odstgpienia od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada wykonawca;

2) moze naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w
przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwloki w wykonywaniu prac okreslonych w
harmonogramie, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w
przypadku zwtoki w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze prac za kazdy rozpoczgty
dzien zwtoki w stosunku do dnia wskazanego na usunig¢cie wad lub usterek;

4) moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 200 zt, w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w
wezwaniu, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien przypadajacy po
wyznaczonym terminie;

5) moze naliczy¢ kare umowna za zwloke w dostarczeniu zamawiajacemu polisy, o ktorej mowa
w § 11, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki;

6) moze naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 200 zl, w przypadku zwloki w usunigciu wad
i usterek, o ktorych mowa w § 14 ust. 4 za kazdy rozpoczety dzien zwioki w stosunku do dnia
wskazanego na usuni¢cie wad lub usterek;

7) naliczy kar¢ umowng w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 400 zt za kazde zdarzenie;

8) naliczy kar¢ umowng w przypadku nieprzedtozenia zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

9) naliczy kare umowna w przypadku nieprzedtozenia zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde
zdarzenie;

10) naliczy kare umowng w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;
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11) naliczy kar¢ umowng za wprowadzenie na teren wykonywania prac podwykonawcy, ktory nie zostat
zgloszony zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami umowy, w wysokosci 500 zt za kazde
zdarzenie;

12) naliczy kare umowna w przypadku niespetnienia wymogow dotyczacych zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynnoséci fizyczne i obstluge maszyn przy robotach
elektrycznych i sanitarnych w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek wykonywania czynnosci
bezumownie lub na podstawie innej umowy niz umowa o prace. Kara ta przystuguje takze w
przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze
wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudnial na podstawie umowy o prace tych
0sob .

2. Kary umowne sumujg si¢ i wzajemnie si¢ nie wykluczajg i moga by¢ potragcone przez zamawiajacego

z wynagrodzenia wykonawcy, bez jego dodatkowej zgody.
3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§16

Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w szczegolnosci, gdy:

1) wykonaweca nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy, pomimo wezwania zamawiajacego lub
0soby upowaznionej przez zamawiajacego przez okres co najmniej 5 dni;

2) wykonawca przekroczyl termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn,
o okres dluzszy niz 14 dni;

3) wykonawca naruszyl obowigzujace przepisy i normy w zakresie budownictwa;

4) wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi;

5) wykonawca do realizacji przedmiotu umowy nie stosuje surowcOw 1 materiatow spelniajacych
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej lub odmawia podania $wiadectwa pochodzenia
towaru,;

6) w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

7) wykonawca zawarl umowe z podwykonawcg bez zgody zamawiajacego;
8) nastgpi zajecie majatku wykonawcy lub zostanie on postawiony w stan likwidacji.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia, w ktorym powzigt informacje
o okolicznosciach, o ktéorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, zamawiajacy dokonuje odbioru wykonanych prac na
podstawie protokotu, ktory okres§la¢ bedzie procentowe wykonanie prac i na tej podstawie rozlicza si¢
z wykonawca, wyznaczajac jednoczes$nie termin na oprdznienie terenu wykonywania prac z osob,
maszyn, urzadzen i tych materiatow wykonawcy, ktdre zamawiajacy uzna za zbg¢dne.

4. Wykonawca w terminie 7 dni, przy udziale zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy.
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5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane prace, jak rOwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do zamawiajgcego z tego
tytutu.

6. Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt przerwane prace, w przeciwnym przypadku zamawiajacy
moze zleci¢ zabezpieczenie przerwanych prac stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

7. Zamawiajagcemu przyshuguje umowne prawo odstgpienia od realizacji czg¢éci zadania zgodnie z
zapisami umowy — rozliczenie z Wykonawca nastgpi wg przedtozonego kosztorysu ofertowego.

§17
Sprawy nieuregulowane umowsg
W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

§18
Zmiany do umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w szczegdlnosci, w

przypadku:

1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonania prac nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu zamowienia, w sytuacji mozliwo$ci usprawnienia realizacji przedmiotu
umowy, w szczeg6lnosci prac zamiennych;

2) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia w przypadku koniecznosci zmiany projektu
budowlanego, gdy czeg$¢ prac nie moze zostac zrealizowana lub bedzie zastgpiona innymi;

3) gdy zachodzi koniecznos$¢ zastapienia przyjetych materiatow innymi, pod warunkiem, ze speiaja
wymagania okreslone w SWZ (wraz z zalgcznikami), a zmiana wynika w szczegdlnosci:

a) ze zmiany producenta,

b) producent zakonczyt produkcje tych materiatdéw lub zostaty one wycofane z obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

¢) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych;

4) zmian umowy zwigzanych ze zmiang stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanego
przedmiotu umowy, ktory spowoduje konieczno$¢ zmiany sposobu jego wykonania przez
wykonawce;

5) zmiana terminu wykonania zamoéwienia, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, wykazanych przez
wykonawce, w szczegolnosci w przypadku:

a) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z przyje¢ta technologia, majacych bezposredni wptyw na termin jego wykonania - w
zwigzku z tym termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przesunigty o czas tych
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz o czas niezbedny do usunigcia ich skutkow,

b) jezeli opoznieniu ulegnie wykonanie prac niezbgednych do realizacji zamowienia, do ktorych
wykonania zobowigzany jest zamawiajacy - w zwigzku z tym termin wykonania przedmiotu
umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas niezbedny do wykonania op6znionych prac,

c) gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy, z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy — w zwigzku
z tym termin wykonania przedmiotu umowy moze zostaC przesunigty o czas niezbedny do
wykonania prac wynikajacych z zalecen wtasciwych organéw,

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych,

e) konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej — w zwigzku z tym termin wykonania przedmiotu
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umowy moze zostaC¢ przesuni¢ty o czas niezbgdny na zmian¢ dokumentacji projektowej i
ewentualne uzyskanie zezwolen na wykonanie robdt po zmianie,

6) wystapienia sily wyzszej, obejmujacej rowniez stan epidemii oraz zagrozenia epidemicznego gdy
skutki wystapienia/istnienia przyczyny wplywaja na terminowe wykonania umowy — w zwigzku z tym
termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas niezbgdny do wykonania
op6znionych prac.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowi SWZ wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy ztozona

W postgpowaniu.

§19
Organ rozstrzygajacy
1. Strony umowy moga podda¢ ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Jezeli powyzsze metody rozwigzywania sporow nie beda skuteczne badz nie beda miaty zastosowania,
wlasciwym dla rozpoznania ewentualnego sporu bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Ochrona danych osobowych, klauzule informacyjne

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) dla ktorych
Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie reprezentowana przez
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie. Jednoczesnie Zamawiajacy o$§wiadcza, iz realizuje obowigzki
Administratora Danych Osobowych okreslone w przepisach RODO.

§21
Informacja publiczna
1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$ci niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie  do informacji
publicznej (Dz. U. z 2022r., poz. 902 ze zm.), ktoéra podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imi¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

19



§22
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

N. Bolewska
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