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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Podstawowe informacje

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej ®1000 Zelbet oraz ®500, 400, 315 mm PVC SN12, kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej] DN 200 mm PVC SN, sieci wodociggowej 160, 110 mm w miescie Prudnik
w rejonie ulic Azaliowej, Kalinowej, Jasminowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane
beda do istniejacego rowu melioracyjnego. Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejace;
sieci miejskiej, dalej odprowadzane w strone oczyszczalni $ciekéw w Prudniku. Zasilanie
projektowanej sieci wodociggowej z istniejacej sieci miejskie;.

W zakresie przedmiotu zamowienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami umozliwiajagcymi realizacje¢
inwestycji oraz wykonanie i przekazanie inwestorowi robot zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, sieci wodociggowej wraz z przylaczami
i uzbrojeniem oraz kanalizacji deszczowe;.

W zakresie przedmiotu sg takze czynno$ci odbiorowe wykonawcy rob6t i inwentaryzacja
powykonawcza kanatow, przewodow i1 obiektow oraz przygotowanie niezbednej dokumentacji
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Lokalizacja inwestycji: Inwestycja o charakterze liniowym zlokalizowana w m. Prudnik
w obrgbie ulic Azaliowej, Kalinowej, JaSminowe;.

Zatozeniem niniejszego programu Funkcjonalno Uzytkowego jest realizacja zadania w trybie
. zaprojektuj i wybuduj”. Dopuszcza sie¢ realizacje dwuetapowqg przez dwoch roznych
Wykonawcow odpowiednio w kolejnosci: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe (lub zgloszenie z projektem), budowa
(realizacja). Przy wyborze trybu dwuetapowego nalezy zapisy niniejszego opracowania
odczytywac odrebnie tj. czes¢ dotyczgca projektu okresla wymagania dotyczqce jednostki
opracowujqcej dokumentacje, czes¢ dotyczgca realizacji okresla wymagania dla jednostki
prowadzqcej budowe (etap realizacji).

1.2. Definicje

Zaméwienie — oznacza cato$¢ prac projektowych i budowlanych realizowanych w ramach
niniejszego zadania pod nazwa ,, ,,Rozw0j infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie
miasta Prudnik - rejon ulic: Azaliowej, Kalinowej, Jadminowe;j”

Dokumentacja Projektowa — oznacza opracowane przez Wykonawce projekty, rysunki,
opisy, decyzje, uzgodnienia 1 pozwolenia niezbedne do realizacji Zamowienia,
a w szczeg6lnosci — do wykonania Robot przez Wykonawcg.

Roboty — oznacza stale i tymczasowe roboty, ktdre majg zosta¢ wykonane w ramach
ZamoOwienia, a polegajace na: dostawach i wykonaniu budowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej oraz odcinka sieci wodociggowe;.

Instalacja i/lub Obiekt — oznacza wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz
sieci wodociggowej wraz z towarzyszacym im uzbrojeniem.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna, wykonujaca roboty na podstawie opracowanej przez
siebie dokumentacji projektowej, w oparciu o Zamoéwienie zawarte w wyniku
przeprowadzonego przez zamawiajacego postgpowania przetargowego dotyczacego
opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robdt, wyltoniona przez
Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym . W przypadku rozdzielenia zamdwienia na
odrgbne postgpowania Wykonawca bedzie nazywany odrgbnie Projektant jako jednostka
odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz Wykonawca robot
budowlanych.

Inspektor nadzoru — oznacza podmiot petnigcy funkcje Inspektora nadzoru, w zakresie
okreslonym w umowie, oraz zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

Umowa - oznacza umow¢ na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot,
zawartg miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.



Prawo budowlane — oznacza ustaw¢ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.
U. z 2023 r. poz. 682) wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami,
regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie irozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Budowa — oznacza wykonywanie Obiektu na terenie budowy;

Teren budowy — przestrzen, w ktdérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Roboty budowlane — oznacza budowg, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego;

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy, uzyskana przez Wykonawcg.

Zgloszenie budowy — oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajagca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy w trybie artykulu 30 ustawy Prawo Budowlane [Dz. U. 2018 r.,
poz.1202].

1.3. Podstawowe pojecia uzyte w programie funkcjonalno- uzytkowym

Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i
w pionie na skutek ci$nienia wody

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Hydrant - urzadzenie w sieci wodociggowej wyposazone w zawor i element potaczeniowy z
wezem, shuzace do czerpania wody.

Inspektor Nadzoru — zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora —
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powotany dla celow Umowy.

Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekoOw nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompownig.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekdw nastgpuje
dzieki sile cigzkosci.

Kanal — przewod kanalizacyjny, w ktorym jest grawitacyjny przeplyw sciekow.

Kanaly boczne — kanalizacja grawitacyjna Dn150 (160 dla PVC) zakonczona studzienka lub
korkiem zlokalizowang w odlegto$ci max. Im za granica dziatki sgsiadujacej z dziatka, w ktorej
zlokalizowany jest kanat glowny.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do studzienki.

Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.
Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka — materiat gruntowy mi¢dzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione — podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie lawy betonowej lub specjalnej
konstrukecji.



Podsypka —material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Pompownia (przepompownia) Sciekow — obiekt przeznaczony do podwyzszania ci$nienia
pompowanych $ciekow.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przecisk (przewiert) - Bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, kanatu) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzetu

Przewo6d kanalizacyjny — kanat lub rurociag wraz z urzadzeniami, ktérym w sposob
grawitacyjny lub ci$nieniowy odprowadzane sg $cieki

Przewéd wodociagowy — rurociag wraz z urzadzeniami, przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom

Przylacze kanalizacji sanitarnej — kanal przeznaczony do potaczenia studzienki przy
budynku z grawitacyjng siecig kanalizacji sanitarne;.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Rura ochronna - Rura o $rednicy wigkszej niz $rednica rury przewodowej stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewngtrznych 1 do zabezpieczania przewodu przy przejéciach pod
przeszkoda terenowa

Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejécia pod przeszkoda metoda
bezwykopowa lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.
Rurociag (tloczny) — przewdd kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastgpuje wskutek
ci$nienia wytworzonego przez pompy

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad polaczonych przewoddéw kanalizacyjnych 1 obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do oczyszczalni $ciekdw lub wylotéw kanatow sanitarnych albo burzowych
do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacji deszczowej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

SIWZ- specyfikacja istotnych warunkéw zamoédwienia- podstawowy dokument podczas
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

Skrzyzowanie — miejsce przeciecia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia.

Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomi¢dzy kinetg a $ciang studzienki.
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wiaz kanalowy — element Zeliwny z wypetnieniem betonowym i uszczelka montowang w
pokrywie, wtloczong mechanicznie bez uzycia kleju, przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dost¢p do urzadzen kanalizacyjnych.

Wodociag — zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrzenia ludnosci i przemystu w wode

Wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéow lub dla
urzadzen instalacji podziemnych (rurociagdw).

Wyposazenie pompowni - zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne
przeznaczone do transportu §ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy

Zasilanie pompowni w energie¢ elektryczng - Zewngetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna
wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujgca przylaczenie i uzytkowanie
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urzadzen pompowni.

Zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub
sciekow

Zasypka glowna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnig
zasypki wstepnej 1 terenem.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zewnetrzna sie¢ wodociagowa — uktad przewodéw wodociggowych znajdujacych si¢ poza
budynkami odbiorcow, zaopatrujacy w wodg ludnos¢ i zaktady,

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Inwestycja musi spelnia¢ okreslone wymagania zawarte w:

a) Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2024 poz. 54 z poézn. zm.)

b) Ustawie o Odpadach ( Dz. U. z 2013 poz. 21 z pozn. zm. )

c¢) Ustawie Prawo Wodne ( Dz.U. z 2023 poz. 1478)

d) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekoéw
(Dz.U. 22023 r. poz. 537)

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. W sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
z 2019 poz. 1311).

Inwestycja winna ponadto spelnia¢ wymagania obowiazujacych przepisow w zakresie:
a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) ochrony przeciwpozarowe;j,

c) przepiséw sanitarno - epidemiologicznych,

d) przepisow BHP i ochrony zdrowia,

Jezeli, w celu osiagniecia efektu pracy kanalizacji sanitarnej czy dla prawidtowej realizacji
robot, konieczne okaze si¢ wykonanie jakichkolwiek instalacji, obiektow, robot, nieopisanych
w niniejszej PFU, to Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania na wlasny koszt.

Kazda proponowana zmiana przedstawiona inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do
uzgodnienia powinna zawiera¢ uzasadnienie celowosci dokonania zmiany.

Nalezy takze uwzglednic¢ nastepujace istotne zagadnienia:
« warunki lokalne;
« trwalo$¢ i niezawodno$¢ dziatania oraz minimalny okres dziatania;
« elastyczno$¢ pracy przy réznych wielkosciach przeptywu i tadunkow;
 tatwos$¢ eksploatacji i utrzymania;
- zagadnienia zwigzane z bezpieczenstwem pracy w czasie budowy;
- zagadnienia zwigzane z bezpieczenstwem pracy w czasie eksploatacji
kolektora;
- zagadnienia zwigzane z ochrong §rodowiska;
« niskie koszty eksploatacji.

Oddzialywanie na srodowisko inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem musi
zamykac si¢ w granicach dzialek na ktorych zostanie zaprojektowana.

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac:
Sie¢ kanalizacji deszczowej, odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
uzupetniajace uzbrojenie terenu zaprojektowane odrgbnym opracowaniem.
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W szczegblnosci system obejmuje:

+ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z PVC o $rednicy ©500, 400 i 315 mm litych SN12
(w oparciu o norm¢ PN-EN 1401) w przedmiotowym rejonie miasta Prudnik,

 sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z zelbetowych o $rednicy Dn 1,0 m w przedmiotowym
rejonie miasta Prudnik,

 sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur z PVC o $rednicy DN 200 SN8 lita (w oparciu o norm¢
PN-EN 1401) w przedmiotowym rejonie miasta Prudnik,

+ sie¢ wodociggowa z rur z PE100 SDR17 z §rednicy ¢ 160, 110 mm w przedmiotowym
rejonie miasta Prudnik wraz z uzbrojeniem w zasuwy i hydranty nadziemne.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego Uchwatg Nr XXIII/298/2000 z dnia 2000-08-31 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Przedmiotowa
inwestycja jest zgodna z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na lokalizacje inwestycji w_dzialce 283/2 (teren ogrodkéw dziatkowych) nalezy uzyskac
Decyzje lokalizacii celu publicznego.

Ustawa o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z
pézn. zmianami) Art.59 ust. 1 naklada na obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania
oddzialywania planowanych inwestycji na srodowisko dla przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko i mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $srodowisko.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na §rodowisko z dnia 10.09.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zmianami),
§3.1 ust. 81 jest kwalifikowana jako inwestycja mogaca potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko (sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km,
z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylaczy do budynkow),
a ust.71 rurociagi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociagowe
magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do przewoddéw rozdzielczych.
W zwiazku z tym, ze inwestycja jest budowa sieci wodociagowej rozdzielczej, a dtugosé
projektowanej kanalizacji sanitarnej jest mniejsza niz 1 km a deszczowa zlokalizowana jest
w pasach drogowych, nie ma konieczno$ci wystepowania o wydanie Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Na omawianym obszarze nie znajduja si¢ obiekty zabytkowe nieruchome wpisane do rejestru
zabytkow wojewodztwa opolskiego, jak réwniez do gminnego rejestru zabytkow.

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie bezposredniego zagrozenia powodzig, wigc nie
wymaga uzyskania pozwolenia zwalniajacego z zakazu umieszczania obiektow na tym terenie
oraz pozwolenia wodnoprawnego.

Wymagane bedzie uzyskanie Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu
melioracyjnego oraz zrzut wéd opadowych i roztopowych.

Inwestycja nie wymaga usuni¢cia zieleni.

Inwestycja przebiega¢ bedzie przez dzialki wymienione na stronie 2 niniejszego opracowania
w miescie Prudnik.

Przebieg przewodow, ich spadek i zabezpieczenia kolizji oraz inne szczegdtowe warunki
realizacji ustali¢ na etapie wykonywania dokumentacji projektowej z poszczegodlnymi
instytucjami i zaktadami branzowymi oraz z Inwestorem (Zamawiajagcym).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania aktualnej mapy geodezyjnej do celow
projektowych oraz przeprowadzenia niezb¢dnych pomiarow.



Przed zlozeniem oferty Zamawiajacy wymaga dokonania wizji lokalnej w terenie i wydanymi
warunkami i ich cze$cia graficzna.

1.6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja ma na celu odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu pasow
drogowych powstajacego osiedla mieszkaniowego oraz zaopatrzenie w wode oraz
odprowadzenie §ciekow z nieuzbrojonych dziatek przedmiotowego osiedla w miescie Prudnik.
Zasilanie w wodg¢ z miejskiej sieci wodociggowej z wiaczeniem do nich w pasie drogowym
drog gminnych. Odprowadzenie $ciekéw do istniejacej i projektowanej miejskiej kanalizacji
sanitarnej, a nig docelowo do oczyszczalni $ciekow w Prudniku.

1.7. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Bedaca przedmiotem zaméwienia dokumentacja projektowa oraz wykonane na jej podstawie
roboty budowlano-montazowe maja na celu odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z pasOw drogowych powstajacego osiedla, dostawe¢ wody oraz umozliwienie odbioru $ciekow
sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z nieuzbrojonych dziatek przedmiotowego osiedla
w miescie Prudnik, poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowej 9800, 630, 500, 400 1 315
mm, sieci kanalizacji sanitarnej 6200 mm, sieci wodociggowej 9160 mm. Przytacza wody
i kanalizacji sanitarnej beda projektowane przez indywidualnych wiascicieli dziatek.
Lokalizacja wpustow deszczowych dla odwodnienia paséw drogowych bedzie przedmiotem
opracowania branzy drogowej. Orientacyjny zakres terytorialny przedmiotu zamdwienia
okresla zalacznik graficzny. Zakres przedmiotowy obejmuje migedzy innymi sie¢ kanalizacyjna
grawitacyjng sanitarng i deszczowa wzdtluz wytyczonych drog oraz sie¢ wodociggowa wraz
z uzbrojeniem w zasuwy 1 hydranty nadziemne.

Teren po zakonczeniu robdt instalacyjnych i ziemnych musi zosta¢ przywrocony do stanu nie
gorszego niz przed inwestycja, na warunkach okreslonych przez jego wiascicieli lub
uzytkownikéw. W ramach inwestycji nalezy dokona¢ niezbe¢dnych badan i prob. Wykonawca
udzieli gwarancji na wykonane roboty okre§lonej w umowie na wykonanie przedmiotu umowy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.0. Wymagania ogolne

1) Wykonawca opracuje Projekt Budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego
w sposob odpowiadajacy wymaganiom okre§lonym w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Projektu
Budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 z p6zn. zmianami) i uzyska dla niego wymagane
przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na budowe.

2) Wykonawca moze sporzadzi¢ dokumenty wymagane dla dokonania zgloszenia
1 dokona¢ zgloszenia wlasciwemu organowi lub uzyskaé¢ pozwolenie na budowe (wraz
Z wymaganymi innymi wymaganymi przepisami procedury pozwolenia uzgodnieniami,
zgodami i pozwoleniami).

3) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do informacji wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg
toczacego si¢ procesu projektowania. W ramach umowy Wykonawca opracuje
STWiORB i przekaze Zamawiajacemu.

4) Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowg, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru wszystkie elementy projektow wykonawczych, obliczenia,
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5)

6)

7)

8)

9)

rysunki warsztatowe itp. Dokumenty te podlega¢ beda przegladowi i zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.
Po akceptacji dokumentow Wykonawca wystapi do wiasciwego organu o wydanie
pozwolenia na budowe¢. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa na
uzyskanie na rzecz i w jego imieniu wszelkich pozwolen i decyzji. Dwa egzemplarze
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym Pozwoleniem na Budowg
majg zosta¢ przekazane Zamawiajagcemu (w formie papierowej oraz w formie cyfrowej
— np. na no$niku CD-R)
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pézn. zm.) oraz postanowieniami Umowy do wybudowania obiektu budowlanego
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
o spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
= Dbezpieczenstwa konstruke;ji,
= bezpieczenstwa pozarowego,
= Dbezpieczenstwa uzytkowania,
= odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,
= ochrony przed halasem i drganiami,
= oszczgdno$ci energii,
o warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczego6lnosci
w zakresie:
* mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
= warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
= ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
= odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;,
= poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich,
o warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
DT, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W czasie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do
chwili przejgcia robdt przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DTR,
STWiORB, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne umiejscowienie wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w DT lub przekazanymi
na pisSmie poleceniami Inspektora nadzoru. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w umiejscowieniu i wyznaczaniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie umiejscowienia robot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

11) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw

1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ, DT, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
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a. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajaco doktadnie, aby pozwolity uzyskaé wszystkie
wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnily dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajace wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje¢ ukonczonych
robot. Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru bedzie mial prawo dokonywaé przegladow
dokumentéow Wykonawcy 1 dokonywac inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one
sporzadzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy si¢ do uzytku, przedtozony
Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi Nadzoru do weryfikacji 1 zatwierdzenia. Wykonawca
wszystkie dokumenty, tacznie z zatagcznikami, wszelkimi instrukcjami, o§wiadczeniami itp.
przedlozy w jezyku polskim wzglednie w ttumaczeniu na jezyk polski, poswiadczonym za
zgodno$¢.

Na dokumenty Wykonawcy skladajg si¢ mi¢dzy innymi:

= projekt Budowlany tj. Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt
Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny, (wymagane uzgodnienia ze
Starostwem Powiatowym w Prudniku, Gming Prudnik, PGNiG, Tauron, ZWiK
Prudnik, iinne niezbedne zgody i Decyzje do wydania przez Inwestora
Oswiadczenia o Prawie dysponowaniem terenem na cele budowlane, uzyskanie
Decyzji o0 pozwoleniu wodnoprawnym, uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowe
w imieniu Zamawiajacego lub zlozeniu zgloszenia robot,

= Program Zapewnienia Jako$ci, Plan Bioz; STWiORB — Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Projekt Organizacji Ruchu na czas robot
budowlanych

= program i plan platnosci,

= wszelkie dodatkowe projekty, ktorych konieczno$¢ wykonania wyniknie w trakcie
wykonywania prac projektowych lub w trakcie robot (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejacego uzbrojenia),

= raporty zawierajace wyniki testow,

= dokumentacja odbiorowa,

» dokumentacja powykonawcza (lagcznie z inwentaryzacja geodezyjng i pisemnymi
o$wiadczeniami  potwierdzajacymi  dotrzymanie = wcze$niejszych ~— warunkow
1 uzgodnien),

= zlozenie w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentéw — do wlasciwych organow
Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zakonczenia
budowy.

b. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami, a ich tres¢
przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawcg zrealizowane. Ponadto (o ile
bedzie wymagane przepisami) Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawcza
zawierajaca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegodlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inspektora Nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona witasciwej korekty
rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

¢.  Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany w jezyku polskim Dziennik Budowy, ktory
Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajacego, winien uzyska¢ w imieniu
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Zamawiajgcego przy rozpoczgciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony
przez Wykonawce¢ na terenie budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego (Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robdt 1 winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru.

Inne dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
= protokoty przekazania terenu budowy,
= ewentualne umowy cywilno-prawne,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencj¢ na budowie.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA ROBOT - ORGANIZACJA ROBOT

1) Roboty wykonywane beda wedlug szczegdélowego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, ktéry opracuje Wykonawca po sporzadzeniu i zatwierdzeniu projektu
technicznego.

2)  Zgodno$¢ robdt z DT 1 Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci
z wykonang dokumentacja projektowa, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym 1 dodatkowymi opracowaniami niezb¢dnymi do realizacji robot.
Wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z opracowan wymienionych powyzej
sa obowigzujace dla Wykonawcy.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru.

4) Przyjmuje si¢ jako zasade, ktora bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu,

ze w przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5) W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot (np. ochrong znakéw
geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot.

7) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Terenu Budowy nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Ryczattowe;.
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TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY
Wykonawca, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisoOw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wlasno$ci publicznej i prywatne;.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub
znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji 1 urzadzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
1 podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
zglosit pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia z wyprzedzeniem wynikajagcym z zapisbw w uzgodnieniach branzowych,
ustalajagc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé i wykonaé inwestycje w sposob
zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow o0sob trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktorym projektowane beda roboty
budowlane, od wtadajacych tymi nieruchomos$ciami.

Wykonawca zabezpieczy i1 oznakuje strefy prowadzonych robdt zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wokot wykopdéw Wykonawca zapewni porecze ochronne
(o wysokosci 1,1m, w odleglosci minimum 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis
,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze.

OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE TRWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej (zwraca si¢ uwage na
specyficzne warunki gruntowe inwestycji oraz warunki pracy obiektu),

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy a w
szczegblnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 poz. 1478),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.
U. 2024 poz. 399).

Ponadto Wykonawca begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.
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MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Zdemontowane
materialy nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami dla tego typu odpadow.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialdw na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po ich zakonczeniu szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych stosowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode organdw administracji
panstwowej na uzycie tych materiatow.

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
=  Wykonanie objazdéw/przejazdow.
= Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich
jak: zapory, $wiatta i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu
Budowy.
=  Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.
= Przygotowanie terenu.
= Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.
=  Przebudowe urzadzen.
= Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (facznie z droga
dojazdowa,, placem i zabezpieczeniami potrzebnymi Wykonawcy przy realizacji
robot).

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i wygody
pracownikow, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo. Wykonawca w cenie ryczaltowej
uwzgledni wszelkie koszty zwigzane z ewentualnymi roszczeniami osob trzecich z tytulu strat
powodowanych utrudnionym dostepem do placowe

OGRODZENIE TERENU BUDOWY

Jesli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowa,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci Wykonaweca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci
,ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

ROZRUCH (PROBY KONCOWE)

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby koncowe (geodezyjny pomiar
rownomiernos$ci spadku, punkty pomiarowe min. co 3 m), jak réwniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania robdt do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajagcemu
(w tym szkolenie) oraz wyposazy urzadzenia w niezbedny sprzet.

Wymagana jest odcinkowa proba szczelnosci dla sieci wodociggowej (wraz z dwukrotnym
ptukaniem dezynfekcja i badaniem bakteriologicznym) i kanalizacyjnej (plus inspekcja kamera
TV).

Powyzsze wymogi nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

2.1. Dokumentacja projektowa

W ramach zamodwienia przewiduje si¢ wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
prawnej 1 kosztorysowej umozliwiajacej Wykonawcey realizacj¢ robot budowlano-
montazowych.

Zakres zamdOwienia obejmuje wykonanie w ramach wstepnych prac:

1) zweryfikowanie wszystkich danych niezbednych do prawidlowego zaprojektowania
1 wykonania przedmiotu Zaméwienia,

2) wykonanie, niezb¢dnych pomiarow geodezyjnych i map do celéw projektowych.

3) wykonanie inwentaryzacji istniejacych instalacji i przewodow, drog, zieleni w zakresie
koniecznym dla sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robot
budowlanych.

4) Wykonawca na etapie wykonywania Dokumentacji Projektowej winien dokonaé
pisemnych uzgodnien dotyczacych prowadzenia prac na terenie wtasnosci odrgbnych —
lokalizacja przykanalikow na posesjach prywatnych (indywidualne uzgodnienia
z poszczegolnymi wilascicielami.

5) Wykonawca musi przygotowaé niezbedna dokumentacj¢ do uzyskania warunkow
technicznych i1 podpisania wymaganych umoéow (prac w pasie Drogi powiatowej,
gminnej), KOWR, zarzadcy ROD, zarzadcy ciekow, drog gminnych i dojazdowych itp.

6) Wykonawca — jesli zajdzie taka konieczno$¢, opracuje dokumentacje oraz w
ramach ceny ofertowej ryczaltowej — dokona przebudowy, istniejgcej
infrastruktury kolidujacej z planowana niniejsza inwestycja.

7) Uzgodnienie koordynacji lokowania projektowanych medidow w ZUD na etapie
wykonywania Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja w szczeg6lno$ci bedzie zawierata:
* projekty budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbednymi do
realizacji inwestycji i do eksploatacji inwestycji (4 egz.),
» wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe i
realizacji robot oraz pdzniejszej eksploatacii,
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opracowanie w imieniu Zamawiajacego wniosku o udzielenie pozwolen na budowe lub
realizacj¢ na podstawie zgtoszenia robot i przygotowanie o§wiadczenia o dysponowaniu
nieruchomoscig na cele budowlane,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgloszenie robot

dokumentacje projektowa:

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (2 egz. do przekazania
Zamawiajgcemu oraz na potrzeby wlasne Wykonawcy),

przedmiary robot (po 2 egz. do przekazania Zamawiajagcemu oraz na potrzeby wlasne
Wykonawcy.),

kosztorys inwestorski (po 2 egz. do przekazania Zamawiajagcemu oraz na potrzeby
wlasne Wykonawcy).

inne opracowania dotyczace realizacji inwestycji (w ilo$ciach niezbednych do
uzyskania uzgodnien i decyzji oraz po 2 egz. do przekazania Zamawiajagcemu) w tym:

. uzupetniajaca dokumentacje geologiczng wykonang w przypadku zaistnienia
koniecznosci

. projekty organizacji ruchu na czas budowy (etap realizacji),

. inwentaryzacj¢ zieleni do usunigcia,

. operaty do postepowan wodnoprawych

. cata w/w dokumentacj¢ nalezy opracowaé rowniez w edytowalnej i

nieedytowalnej formie elektronicznej na CD i przekaza¢ Zamawiajacemu .

Przedmiot umowy powinien spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych
przepisach, a w szczegdlnosci:

ustawa Prawo budowlane:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego,

ustawa Prawo zamowien publicznych:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
ustawa Prawo ochrony §rodowiska

ustawa o drogach publicznych

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje do zatwierdzenia na kazdym jej etapie w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie i SIWZ.

2.2. Wymagania formalne dotyczace dokumentacji projektowej

2.2.1. Projekt budowlany

Wykonawca prac projektowych ma obowigzek wykonania projektu budowlanego i ztozenia
wniosku o pozwolenia na budowe lub zgloszenie robot inwestycji. Przewiduje si¢ biezacy
nadzor Zamawiajacego (przedstawiciela) nad przebiegiem procesu projektowego - Wykonawca
zostanie zobowigzany do udzielenie wszelkiej niezbgdnej pomocy przedstawicielowi
Zamawiajacego dla dokonania przegladow opracowan projektowych na kolejnych etapach ich
powstawania.

Projekt budowlany w szczego6lnosci powinien:

zapewni¢ czytelnos$¢, przejrzystosé i jednoznacznos¢ tresci,
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by¢ zgodny z wymaganiami odpowiednich przepisoéw, norm i wytycznych, a czgs¢
opisowa powinna by¢ napisana komputerowo,

liczba i format arkuszy rysunkowych powinny by¢ ograniczone do niezbednego
minimum, calo$¢ zalagcznikéw dokumentacji powinna by¢ oprawiona w sztywnag
oprawe, uniemozliwiajaca jego dekompletacje, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci,
rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;j,
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajaca: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imi¢ 1 nazwisko projektanta(ow),
sprawdzajacego(ych), date 1 ich podpis(y), specjalno$¢ i numer uprawnien
budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i1 okladki poszczegélnych czesci
sktadowych opracowania projektowego.

Dopuszcza si¢ wykonanie czgsci opisowej za pomocg dowolnego edytora tekstow, pod
warunkiem zachowania kompatybilnosci formatu plikow wynikowych z Microsoft Office
Word, przy jednoczesnym zachowaniu formatowania akapitow, ukladu stron, zataczonej
grafiki, itp. Opracowane materialty (czg$¢ rysunkowa 1 cze§¢ opisowa) muszg byc
przekazywane w formie umozliwiajacej ich edycje. Wykonawca projektu zobowigzany jest na
kazdym etapie opracowywania dokumentacji do kontroli zgodno$ci formatu danych i plikow z
wersjami oprogramowania posiadanego przez Zamawiajacego.

Czgs¢ rysunkowa powinna by¢ sporzadzona w formatach kompatybilnych ze standardami dwg,
dxf, pdf.

Wykonawca prac projektowych bedzie miat w obowigzku:

Prace wstepne

zapoznanie si¢ z materiatami wyj$ciowymi i pomocniczymi.

pozyskanie mapy ewidencyjnej i wypiséw z ewidencji gruntow oraz aktualnej mapy
zasadniczej do celéw projektowania dla catego obszaru przedmiotu zamowienia,
wykonanie dokumentacji fotograficznej (lub materiatu video) wzdhuz trasy
projektowanej sieci i przylaczy oraz innych projektowanych obiektéw w celu
udokumentowania istniejacego zagospodarowania terenu. W trakcie realizacji fotografii
inwentaryzacyjnych odkrytego uzbrojenia kolizyjnego,

pozyskania i uwzglednienia warunkéw zwigzanych z podmiotowym zadaniem
przedstawienia Zamawiajagcemu propozycji wyboru formy pozwolenia na realizacj¢
(pozwolenie budowlane lub zgloszenie robot)

pozyskania od Zamawiajacego upowaznien do wystgpien o decyzje i uzgodnienia -
upowaznienia nalezy przygotowa¢ w formie wymaganej przez instytucje begdace ich
adresatami i przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji i podpisu,

wykonania uzupehiajacych badan geologicznych - otworéw w ilosci i glgbokosci
wymaganej przepisami dla tego typu inwestycji liniowej, niezbednej dla opracowania
dokumentacji geologicznej i projektowej oraz dla prawidlowego wykonania robot
ziemnych.

Dokumentacja geotechniczna powinna zawiera¢ nast¢pujace elementy:

opis z okresleniem celu, podstawy opracowania, wykazem czynnosci dla sporzadzenia
dokumentacji,

opis potozenia i morfologii terenu,

zarys budowy geologicznej,

opis warunkéw wodnych,

geotechniczng charakterystyke gruntu,

wnioski z przeprowadzonych badan.

Czgs¢ graficzna dokumentacji geologicznej i zestawieniowa powinna zawierac:

wycinek mapy topograficznej z zaznaczeniem terenu badan geotechnicznych,

wycinki map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 z oznaczeniem lokalizacji
wykonanych otworéw badawczych w miejscach planowanych obiektow,

profile litologiczne otworéw badawczych,

zestawienia parametrow geotechnicznych,
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* objasnienia do profili analitycznych, symboli i znakow,
» weryfikacji materiatow stanowigcych materialty do projektowania i wyjasnienia
watpliwosci.

Prace projektowe

* wykonania planszy zagospodarowania terenu 1 proponowanych rozwigzan
projektowych (w 2 egz.), ktora przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji
projektowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

uzyskania:

» Uzgodnienia dokumentacji z ZWiK Prudnik. Zapewnienie odbioru $ciekow i warunkow
wprowadzenia §ciekoOw oraz zapewnienie dostawy wody 1 warunki wtaczenia do sieci
wodociggowej stanowig zalacznik niniejszego opracowania

* Decyzji od zarzadcéw drég. Wstepna zgoda na lokalizacje sieci oraz warunki do
projektowania od Zarzadu Drég Powiatowych w Prudniku stanowia zatacznik
niniejszego opracowania,

» warunkéw i1 uzgodnien dokumentacji z wtascicielami uzbrojenia kolidujacego:

* ZWiK Prudnik Sp. z o.0.,

* Gmina Prudnik

» Zaktad Energetycznego,

+ telekomunikacja (Orange, NETIA i inne),
» Zaklad Gazowniczy,

* Wody Polskie

* inne instytucje,

* uzyskania uzgodnienia i protokotu z narady koordynacyjne;j,

* w razie potrzeby opinii konserwatorskiej lub pozwolenia na wykonywanie prac w
zabytku lub jego otoczeniu wydane przez wtasciwy organ

Uwaga: O wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien
by¢ bez zwloki informowany Zamawiajacy, tak aby mozliwe bylo podjg¢cie negocjacji z
wlascicielami 1 zarzadcami terendw i mediow majacych wptyw na eksploatacje inwestycji.

* sporzadzenia projektu budowlanego we wszystkich branzach w 4 egz. — projekt
budowlany (tj. PZT, PAB, PT).

Zawartos$¢ opracowania:

* Projekt zagospodarowania terenu wykonany na aktualnej mapie do celow
projektowych:

— czg$¢ opisowa zawierajaca:

» okreslenie przedmiotu inwestycji wraz ze wskazaniem celu i zaktadanego efektu
inwestycji,

* istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji,

* projektowane zagospodarowanie terenu,

* istniejace uwarunkowania realizacyjne wynikajace z miejscowych planow
zagospodarowania  przestrzennego,  ochrony  konserwatorskiej, = warunkow
srodowiskowych,

» opis projektowanych obiektéw i urzadzen,

* opinie, stanowiska — w tym do celow ppoz — jesli konieczna, uzgodnienia, pozwolenia
1 warunki,

Projekt zagospodarowania terenu powinien zawiera¢ pozostate elementy projektu arch.-
budowlanego :

* opis obiektow wraz z obliczeniami:

» charakterystyczne parametry techniczne i geometryczne,

+ ukfad konstrukcyjny,
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rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie sieci, w
miejscach lokalizacji obiektéw i miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu migdzy innymi rozwigzania usunigcia kolizji z
istniejacym  zadrzewieniem oraz uzbrojeniem kolidujacym np. przewodami
wodociggowymi, kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi, itp.,
zalecenia do technologii wykonania rob6t montazowych:

warunki i sposob posadowienia obiektu,

rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu
zgodne z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego,

opis sposobu odwodnienia wykopow,

pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposob funkcjonowania,
sposob spelnienia wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na
mozliwo$¢ wystapienia miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa uzytkowania
dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace pod wzgledem rodzaju,
zakresu 1 wielko$ci oddziatywan oraz charakterystyki przyjetych metod i urzadzen
zabezpieczajacych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposob ich
ochrony).

opracowania geologiczne.

- czg$¢ graficzna projektu budowlanego:

Wszystkie rysunki stanowigce elementy opracowania projektowego powinny by¢ wykonane w
technice cyfrowej. Adaptowane rysunki powinny by¢ przetworzone przy zastosowaniu techniki
cyfrowej do postaci wektorowej. Ponadto rysunki powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek musi posiada¢ metryke z podaniem nazwy opracowania, tematu rysunku,
skali, wskazaniem projektanta i sprawdzajacego, daty wykonania, a dodatkowo
powinien mie¢ nadany nr zgodny ze spisem rysunkow,

rysunki zostang wykonane jako wektorowe przy pomocy oprogramowania
komputerowego umozliwiajacego zapis danych w formatach graficznych, tj. dwg, dxf.
Dopuszcza si¢ przetworzenie opracowanych rysunkow do innych formatéw graficznych
(TIF, JPG) jedynie za zgoda Zamawiajacego i przy zachowaniu oryginalnych plikow w
postaci wektorowej. Zamawiajacy wymaga jednoczesnie wykonanie catosSci
opracowania w formacie PDF. Poszczeg6lne elementy czesci rysunkowe powinny by¢
wykonane wg ponizszych zasad:

Mapa orientacyjna: Mapa opracowana dla potrzeb orientacji 1 wskazania lokalizacji na
obszarze inwestycji. Dopuszcza si¢ zastosowanie podktadu rastrowego w formacie TIF,
JPG, itp. w postaci skanu z mapy topograficznej w skali 1:10000. Na mapie nalezy
oznaczy¢ przebieg projektowanych sieci.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
potwierdzonej przez projektanta za zgodno$¢ z oryginatem: Wydruki z formatu
cyfrowego mapy do celow projektowych muszg by¢ identyczne z oryginatami map.
Wszystkie projektowane elementy powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy
tatwg identyfikacje¢, a ponadto powinny posiada¢ dodatkowe opisy okreslajace rodzaj
materialu, dlugosci odcinkéw, spadki itp. Wszystkie oznaczenia poszczegodlnych
elementow musza by¢ zgodne z pozostatg czescig rysunkowa: przekrojami, profilami,
rysunkami szczegdétowymi oraz tabelami zestawieniowymi.

Profile podtuzne:

Nalezy opracowa¢ profile podtuzne dla wszystkich odcinkéw sieci w postaci rysunkow
wektorowych.
Tres¢ profili podluznych sieci musi zawierac:

>
>
>

odcinki sieci,
punkty weztowe
teren istniejacy/projektowany,
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rury ochronne,
uzbrojenie podziemne,
nawierzchnie utwardzone (jezdnia i chodnik, pobocze, teren zielony itp.),
otwor badawczy wraz z oznaczeniami warstw gruntu i poziomem wody gruntowej
Wszystkie obiekty rysunkowe na profilach powinny by¢ wrysowane z zachowaniem skali i na
rzeczywistych rzednych wysoko$ciowych.
W warstwie opisowej profile powinny zawierac:
» oznaczenie profilu,
» rzgdne wysokos$ciowe:
» poziomu poréwnawczego,
» terenu istniejacego,
>
>

VVVYVY

terenu projektowanego,
dna kanatow (w punktach weztowych i miejscach skrzyzowan z istn./proj. infrastrukturg
techniczng),
osi przewodow cisnieniowych,
punktow charakterystycznych:
> zaglebienie dna kanatéw lub osi rurociggdéw cisnieniowych (w punktach
weztowych 1 miejscach skrzyzowan z istn./proj. infrastrukturg),
spadki 1 dlugosci odcinkow,
$rednice 1 materiat rurociggdw,
rodzaje nawierzchni,
sposob wykonania robo6t ziemnych i rodzaj umocnienia wykopow,
odlegtosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami profilu,
oznaczenia hektometrow,
oznaczenia punktéw weztowych,
opis punktéw weztowych (rodzaj, material, wymiary),
opis skrzyzowan z istn. infrastrukturg techniczna,
opis rur ochronnych i technologii przej$¢ pod/nad przeszkodami
Nalezy wykona¢ rysunki szczegétowe dla charakterystycznych przej$¢ rurociggami pod
przeszkodami.
Rysunki przej$¢ nalezy wykonaé, z zachowaniem warunku czytelno$ci i zgodnos$ci z profilem
podtuznym.
Do dokumentacji projektowej nalezy dotaczy¢ kopie uprawnien budowlanych w
specjalnosciach zgodnych z przedmiotem opracowania i za§wiadczenia o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wszystkich projektantow i sprawdzajacych. Do
dokumentacji projektowej nalezy dotaczy¢ oswiadczenie, o wykonaniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej podpisane przez projektantow
poszczegblnych branz.

» Skompletowanie oktadek i oprawa

\ 274

>

R/
*

>

R/
*

>

R/
*

R/
SR X4

R/
*

>

R/
*

>

R/
*

>

R/
*

R/
°

>

R/
*

Szata graficzna i uktad dokumentacji powinien by¢ zgodny z:
— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U. 2021
poz. 2454 z p6zn. zmianami]. Opracowanie projektowe zostanie wykonane w formacie A4,
w szacie graficznej spetniajacej nastgpujace wymagania:
* zgodna z przedmiotem umowy, wymaganiami norm, przepisoéw, wytycznych Inwestora
1 uzgodnieniami z administratorami sieci i terenu,
* cze$¢ opisowa w postaci wydruku z pliku utworzonego w edytorze tekstow,
* rysunki zostang wykonane w technice cyfrowe;j,
+ forma rysunkéw musi by¢ zgodna z formatem cyfrowym,
» strony tytutlowe, oktadki i wszystkie rysunki powinny by¢ opatrzone metryka z
oznaczeniem jednostki projektowej, projektantow, sprawdzajacych, data wykonania.
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* Informacja BIOZ. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinna
by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126].

2.2.2. Dokumentacja projektowa

* Projekty wykonawcze — wg wlasnych potrzeb.
Wykonawca prac projektowych ma obowigzek dokonania uzgodnienia z Zamawiajacym
zakresu rzeczowego do projektu wykonawczego oraz zatozen do przedmiarow.
Projekty wykonawcze powinny spetnia¢ warunki zawarte w:
— Rozporzadzeniu Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U. 2021 poz. 2454 z pozn.
zmianami].
Projekty wykonawcze maja uzupetlia¢ i uszczegodtawia¢ projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot i kontroli rob6t ze strony
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).
Projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszelkie zapisy niezbgdne do realizacji inwestycji
w tym podane w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach, pozwoleniach.
Wykonawca (Podwykonawca prac projektowych) ma obowigzek:
— przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie zgodnosci zakresOw rzeczowych projektow
wykonawczych 1 przedmiarow z projektem budowlanym z uzgodnieniami, decyzjami i
warunkami technicznymi uzyskanymi od wiascicieli sieci, drog itp.,
— wydrukowac i ztozy¢ opracowania, uzyska¢ podpisy projektantéw i przekazaé protokodlarnie
Zamawiajacemu,
— do projektu wykonawczego Wykonawca opracowania ma obowigzek dolaczenia wszystkich
uzgodnien branzowych, decyzji administracyjnych w zakresie umozliwiajagcym wykonanie i
odbior robot budowlanych w pelnym zakresie przewidzianym do realizacji.
- uszczegotowi¢ Projekt Budowlany w niezbednym zakresie np. o schematy montazowe
weztow wodociggowych

» Specyfikacje techniczne — wykona¢ w 2 egz. dla Zamawiajacego oraz dla wtasnych

potrzeb.

Specyfikacje techniczne nalezy wykona¢ w oparciu o:
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U. 2021
poz. 2454 z pozn. zmianami].
- wWymagania zawarte w niniejszym opracowaniu

* Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie — wykona¢ w 2 egz. dla Zamawiajacego

oraz dla wiasnych potrzeb.

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ zgodnie z:
— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.2458).

2.2.3. Inne opracowania
*  Wnhniosek o pozwolenie na budowe — wykonaé w 2 egz.
* Projekt organizacji ruchu na czas budowy — dla drég gminnych i powiatowych
uzgodniony z komisja ds. Bezpieczenstwa i Organizacji Ruchu — wykona¢ w 2 egz.
( w przypadku realizacji inwestycji przez dwoch niezaleznych Wykonawcow projekt
organizacji ruchu wykonuje ten odpowiedzialny za realizacj¢)
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»  Wszelkie inne opracowania niezb¢dne do uzyskania uzgodnien, decyzji, pozwolenia
na budowg i realizacji inwestycji — wykona¢ w 2 egz.

2.3. Inne wymagania stawiane wykonawcy

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ i uwzglednia¢ wymagania materiatowe i uzytkowe
okreslone w niniejszym opracowaniu.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie ostatecznego pozwolenia budowlanego lub zgloszenia
robot oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji robot w tym zgody na wejScie na teren
drog (zajecie pasa drogowego).

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztalt dokumentacji projektowej w tym za
przebieg oraz terminowe wykonanie zamowienia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w terminach zgodnych z zapisami zawartymi w
umowie lub SIWZ, do akceptacji poszczegolne elementy dokumentacji techniczne;.
Wykonawca przygotuje i bedzie za nig odpowiedzialny - dokumentacj¢ umozliwiajaca odbior
rob6t budowlano-montazowych 1 przekazanie inwestycji do eksploatacji w terminie
okreslonym w umowie lub SIWZ. Wykonawca zleci odpowiednim jednostkom wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
akceptowanymi przez projektanta ewentualnymi zmianami i przekaze dokumentacj¢ w trakcie
odbioru robot.

Wykonawca wykona inspekcje TV kanatow 1 przekaze wyniki Zamawiajacemu oraz
uzytkownikowi sieci kanalizacyjnych.

Wykonawca zapewni w cenie ryczattowej - odpowiedni nadzor autorski we wszystkich
branzach, a takze archeologiczny, geologiczny i geodezyjny w czasie trwania robot.

Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zaméwienia uzgadniane bgdg przez Wykonawce
lub jego upowaznionych pracownikéw ze wskazanym przedstawicielem Zamawiajacego,
w formie pisemnej — dopuszcza si¢ korespondencje e-mail.

Inne wymagania: zgodnie z zapisami SIWZ, umowy oraz wynikajace z przepisOw prawa.

2.4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest uzbrojenie dziatek budowlanych.

Obliczenia ilo$ci odprowadzanych $ciekow sanitarnych. Do obliczen przyjeto
nastepujace zatozenia:
ilo$¢ budynkow podtaczonych do kanatu gtownego — B
b. $rednia ilo$¢ mieszkancow w budynku — M = 4,
c. jednostkowy odptyw $ciekéw - q = 0,095 m*/ M x d,
d. minimalny spadek kanatu i = 5,0 %o,
e
f.

®

wspotczynnik Nd = 1,3,
wspotczynnik Nh = 1,8
Qsérd=BxMx0,1 [m’/d]
Qmaxd=Qérdx Nd[m®/d]
Q max h=Q max d: 24 x Nh [m?/ h]

Zestawienie ilosci $ciekOw:

Wskaznik llos¢ sciekow Roéwnow.
L.p. Jednostka Liczba odptywu liczba
mieszkan- q Qusr Qdmax | Qnmax | Qnmax mieszk.
cow dm®¥M/d | m¥d | m%d m®/h dm®/s RLM
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rejon ul. Azaliowa.... 180 110 21,8 28,3 2,1 0,6 203
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Ilo$ci mieszkancow zostala przyjeta do obliczen na podstawie ilosci dziatek budowlanych
w przedmiotowym rejonie (ztozono mozliwos¢ budowy w przedmiotowym terenie budynkoéw
jednorodzinnych zamieszkatych $rednio po 4 osoby). Warto$¢ jednostkowego odptywu
sciekow zostata okre$lona przez Inwestora na podstawie danych zuzycia wody na
przedmiotowym terenie, ktore obecnie nie przekracza 95 dm3 /M x d.
Przewidywane ilo$¢ odprowadzanych tadunkéw zanieczyszczen w ciggu doby
z projektowanej zlewni przedstawiono ponizej:

Réwnow. Wielkosci zanieczyszczen
Lp. | Qusr | jiczba BZTs | ChZT | Zawies. og. | Azot og. | Fosfor og
mieszk. | fadunek | tadunek tadunek tadunek | fadunek
m3d| RLM kg O2/d | kg O2/d kg/d kg N/d kg P/d
1 2 3 4 5 6 7 8
1 21,8 203 12,20 30,49 13,21 3,05 0,61

Réwnowazna liczba mieszkancow
RLM = LM+(Qusr - LMXq)/qrLM

Ladunki zanieczyszczen : L =RLM x 57
Wskazniki jednostkowe tadunkéw na 1 mieszkanca rownowaznego ( RLM ) - ,, s;

-BZT;s - 60 g/M/d

- Zawiesina og. - 65 g/M/d

- Fosfor og -3,0 g/M/d

- ChZT - 150 g/M/d

- Azot og. - 15g/M/d

Scieki wprowadzane do sieci spetnia¢ beda warunki okreslone w Ustawie Prawo Wodne.

Scieki  bytowo-gospodarcze prowadzone projektowana kanalizacja  sanitarng
odprowadzane bgda na oczyszczalni¢ $ciekow w Prudniku, ktorej przepustowos¢ gwarantuje
ich przyjecie i oczyszczenie do wskaznikéw okreslonych w przepisach prawa.

Zapotrzebowanie na wode bedzie ksztaltowaé si¢ na poziomie obliczonej wyzej ilosci
odprowadzanych $ciekow sanitarnych.

Obliczenia ilosci odprowadzanych wod opadowych.
Wielkos¢ sptywu wéd okre§lono ze wzoru:

Q=¢oxyxqxF [l/s]
Gdzie:

¢ - wspotczynnik op6znienia odplywu, zalezny od wielkosci zlewni, dla zlewni F<1,0 ha
¢=1,0 a dlapow. F>1,0 ha ¢ jest mniejsze od 1,0,

V- wspolczynnik sptywu,

_WI*Fl+y2*F2+..+yn*Fn
F1+F2+..+Fn

q — natezenie miarodajne opadu deszczu w I/s/ - przyjeto q = 190 dm®/s ha

Do obliczen przyjeto powierzchni¢ paséw drogowych o calej ich szeroko$ci, poniewaz
opracowanie jest wykonywane przed powstaniem branzowego projektu drogowego. Przyjeto
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zalozenie odwodnienia tylko szerokosci pasow drogowvch. Tereny przylegle tj. dzialki
prywatne z mozliwoScia podlaczenia tylko z ograniczeniem wyplywu do 3 1l/s po
uprzednim zretencjonowaniu opadu obliczeniowego 15sto minutowego przez 30 min
(sumaryczna retencja 45 min). Wynika to z faktu rozleglosci odwadnianego projektowana
kanalizacja terenu iniewielka przepustowoscia odbiornika wéd opadowych (row

melioracyjny).

Powierzchnia zlewni, w przekroju wylotu rurociggu do istniejacego kanatlu deszczowego i rowu
oraz maksymalnego miarodajnego sptywu wod opadowych, z nawierzchni, wynosi:

Pow.
Zlewnia utwardzona Yar, Fred Q
[ha] - [ha] 1/s
A-do rowu 1,42 0,9 1,278 242,87

Elementy robét budowlano-montazowych przedsigwzigcia:
* budowa kanatéw sanitarnych @ 200,
* budowa kanatéw deszczowych Dn 1,0 m
* budowa kanatow deszczowych @ 500,
* budowa kanatow deszczowych @ 400,
* budowa kanatéw deszczowych @ 315,
* budowa kanatéw sanitarnych @ 200,
* budowa studni betonowych DN 1000,
* budowa studni betonowych DN 1200
* budowa studni betonowych DN 1500
* préby koncowe,
» wykonanie wlaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej
* budowa rurociggdw wodociagowych 160 mm,
* budowa rurociggdw wodociggowych ¢110 mm,
* wykonanie wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej
* montaz zasuw i hydrantow
+ demontaze istniejacych odcinkoéw przebudowywanej kanalizacji deszczowej wraz ze
studniami

Orientacyjny zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia:

Kanalizacja deszczowa z rur zelbetowych kl.A Dn 1,0 m L=130,5m
Kanalizacja deszczowa z rur PVC, SNmin.12; @ 500 mm L=118,0m
Kanalizacja deszczowa z rur PVC, SNmin.12; @ 400 mm L=218,0m
Kanalizacja deszczowa z rur PVC, SNmin.12; @ 315 mm L=246,0m
Studzienki rewizyjne @ 1200 mm szt. — 20
Studzienki rewizyjne @ 1500 mm szt. — 5
Regulator przeptywu o ograniczeniu 150 I/s szt. — 1
Separator koalescencyjny z osadnikiem szt. — 1
Rura przewiertowa fi 600 L=145m
Wylot do rowu szt. — 1
Osadnik na wlocie rowu do studni szt. — 1
Likwidacja odcinka rowu przydroznego L=69,5m
Czyszczenie i profilowanie rowu L =650+ 552m
Kanalizacja sanitarna z rur PVC, SNmin.8; @ 200 mm L=807,0m
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Studzienki rewizyjne @ 1000 mm szt. — 30

Sie¢ wodociggowa z rur PE100-RC; @ 160x9,5 mm L=392,5m
Sie¢ wodociggowa z rur PE100-RC; @ 110x6,6mm L=442,0 m
Hydrant nadziemny Dn 80 mm (wezet) szt. — 6

Wezly wodociagowe — wg schematow w czesci graficznej

Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia do 5% w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

2.5. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy

Nalezy zorganizowaé¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Inspektorem
Nadzoru oraz wtascicielem terenu pod zaplecze.

Plac budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenia doj$¢ do
budynkoéw w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru robét.

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na okres Umowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje 1
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w ceng umowng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia
do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i przejgcia robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.
Teren budowy ograniczony bedzie w zakresie niezb¢dnym do realizacji robot. W miejscach, w
ktérych projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu, po zakonczeniu budowy,
teren budowy musi zosta¢ przywrocony do stanu pierwotnego, a za ewentualnie wyrzadzone
szkody Wykonawca wyptaci poszkodowanym odszkodowanie.

Wykonawca w wyznaczonym w SIWZ lub umowie terminie odbierze od Zamawiajacego teren
budowy.

Na zaplecze budowy powinny sklada¢ si¢ biuro, magazyny, zaplecze socjalne dla
pracownikow, plac do sktadowania materiatéw i parkowania sprze¢tu, pojazdy, sprzet, maszyny,

26



wyposazenie, urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robot, przytacza, Drogi dojazdowe i
wewngtrzne potrzebne do prowadzenia rob6t wymaganych Umowa.

Wykonawca winien wystapi¢ do odpowiednich jednostek o wydanie warunkéw wykonania
przytaczy (woda, energia elektryczna, $cieki, usuwanie $mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu,
przytaczy, magazynow, placéw, drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i
przywrocenie do warunkow pierwotnych.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz w dodatkowych dokumentach, a
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Uwaga:

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow i1 urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiatly 1 urzadzenia przed wbudowaniem
muszg uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany musza uzyska¢ akceptacje
Projektanta i Zamawiajacego. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z wymogami zawartymi w niniejszym opracowaniu dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialbw 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng Ilub
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatow budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo §wiadomej lub biernej akceptacji inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe i poniesienia kosztow tej
wymiany.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

» utrzymywac¢ plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoséci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania,

* stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, skladowisk i1 drég dojazdowych, S$rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

» stosowac zalecenia i wymogi opisane w projekcie budowlanym.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
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terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na §rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji zawartych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiajacego w ramach

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaplaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wilasnosci, wydobycia;
dzierzawy, zawierajace oplaty za skladowanie odpadow, §mieci i niebezpiecznych odpadow: z
tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych do
wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz begdzie z nimi
wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty ich naprawy. Wykonawca
bedzie prowadzil dokumentacj¢ fotograficzng dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu
inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi przez
administratorow lub wtascicieli sieci 1 nieruchomosci.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego, drog w
poblizu ktorych wykonywane beda roboty ziemne i montazowe. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji fotograficznej drog przed rozpoczeciem robot.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na istniejagce
uzbrojenie w sie¢ drenarskg — zgodnie z zalgcznikiem graficznym do odpowiedzi PGW Wody
Polskie — pismo COP.43.12.2024 z dn. 07.05.2024r.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrdcic¢ teren do stanu
pierwotnego. Nalezy odbudowa¢ elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie
prowadzenia robot. Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢.
Wszystkie drogi nalezy odbudowaé do stanu pierwotnego, nawet wtedy, gdy witasciciel lub
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zarzadca drogi w czasie od momentu opracowania dokumentacji projektowej do momentu
realizacji robot wykonat na tych drogach prace podnoszace ich standard.
W przypadku natrafienia na przedmioty majace warto$¢ archeologiczna, Wykonawca
powiadomi Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie roboty.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Bezpieczenstwo i
higiena pracy. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefnstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru
potwierdzenia zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru robot. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowane przewody i nawierzchnie drogi byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru robdt. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu
(etapu) robot oraz po zakonczeniu robét i likwidacji zaplecza Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i robot poza Terenem Budowy, koszty ochrony
fizycznej oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okres$lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sag uwzglgdnione w cenie umowne;.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych. Gdziekolwiek w Umowie powotane sg
konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprz¢t i inne
dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisOw wg stanu na
dzien sktadania ofert. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sag wymienione.
Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami.
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W przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej zmiany
przebiegu trasy sieci lub przytaczy nalezy wstrzymac roboty na tym odcinku, dokona¢ wpisu
do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu koniecznosci
zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyska¢ zgode projektanta na nowe

rozwigzanie,

- Projektant takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i
pozwolenia budowlanego,

- wszelkie zmiany powinny zosta¢ przedstawione przez Wykonawce do akceptacji Projektanta
1 Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach zadania jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, szczegélnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, zabezpieczen ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spelnia¢ wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, gospodarczym i administracyjnym.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze miejsce magazynowania materiatow.
Zaplecze Wykonawcy winno by¢ zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy
lub miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, pod warunkiem, ze lokalizacja ta bedzie na
terenie gminy, obj¢tej umownym zakresem robot.

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem i likwidacja zaplecza Wykonawca winien
ujag¢ w Cenie Umownej. Cena Umowna winna obejmowaé takze koszt wykonania
poszczegbdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz doprowadzenie i
przytaczenie wszelkich medidow takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W ceng
umowng winny by¢ wilaczone rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu robdt. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy

Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow.

Optate administracyjng za usunigcie zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji (tzw.
optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajacy. Zanim
zostanie podjeta decyzja o usunigciu zieleni kolidujacej w realizacja inwestycji Wykonawca
jest zobowigzany do wyczerpania szeregu mozliwos$ci wprowadzenia zmian nieistotnych w
rozumieniu Prawa Budowlanego w celu zmiany przebiegu kolidujacej sieci (w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem).

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywaé si¢ po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
znajdujacych si¢ w pasie robdt drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
drzew lub krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie kara administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, ktora obcigzony zostanie Wykonawca.

Wykonawca po zakonczonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki, ktore
ulegly zniszczeniu w czasie prowadzonych robot. Wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z trawnikami sg nastepujace :

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen
— trawniki do renowacji nalezy przekopa¢ z rozbiciem bryl, wybraniem chwastow i
zagrabieniem

30



— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikow o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng
(ok. 10cm) 1 kompost (ok. 2-3cm)

— przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢ o 2-3cm od
kraweznika

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim a potem watem
kolczatka lub zagrabi¢

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2kg na 100m?

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4kg na 100m?

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w dokumentacji projektowej

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 5-10cm,
nastgpne gdy trawa odro$nie do wysokosci 10-12cm

— trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona

— nawozenie w trakcie pielegnacji - nawoz wysiewamy, gdy trawa jest zupelnie sucha,
a po wysiewie nalezy ja obficie podlaé¢

Zabezpieczenie i ubezpieczenie uUmowy
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczen umowy
1 ubezpieczenia robdt, zgodnie z warunkami podanymi w umowie.

Organizacja prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi tabelaryczne zestawienie odcinkdéw
do wykonania (na podstawie dokumentacji projektowej), stanowiace baze¢ do raportowania
postepu robot Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru przedstawi wzor raportu z postgpu
prac.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony, w tym wilascicieli uzbrojenia terenu 1 wiascicieli
nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzil roboty, a takze wilascicieli lub zarzadcow drog
dojazdowych do terenu budowy (w tym drég tymczasowych) o terminie rozpoczecia i
zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism
do =zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkow zgod 1 uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedace wtascicielami badz uzytkownikami terenéw 1iurzadzen, na ktorych
prowadzone beda prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacja zadania przez
przedstawicieli poszczegoélnych instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
powyzszych wymogow nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentow:

— Projekt organizacji robot,

— Szczegotowy harmonogram robot,

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— Program zapewnienia jakosci,

Projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu robot
przewidywanych do wykonania. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, zgodnie
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z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru

oraz harmonogramem robot. Projekt organizacji rob6t powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

— charakterystyke organizacji wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementdéw robot.

Szczegolowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w kontrakcie. Mozliwo$ci
przerobowe Wykonawcy, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji musza zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w kontrakcie. Harmonogram powinien przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow 1 zadan umownych.
Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn.
zm. 1 zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

— zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji

— wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

— informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

— informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

— okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

— wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji urzadzen

— Oznaczenie na kopii planéw sytuacyjnych :
- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy

oraz ogrodzenia terenu

- lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych

W programie zapewnienia jakosci (PZJ) Wykonawca powinien przedstawi¢ zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie wskutek jego dziatalno$ci. Wykonawca zobowigzany jest roéwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow od wilascicieli lub dzierzawcoOw terenu
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przekazanego czasowo pod budowg. W trakcie trwania budowy nalezy dodatkowo przewidzie¢
w kosztach Umowy:

— udostgpnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych

— wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezb¢dnym opisem

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego 1 uzyska¢ pisemne o$wiadczenie od wtadciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do stanu
terenu, w tym drég dojazdowych, ktére na potrzeby dojazdu do terenu budowy zostaly
naruszone.

O terminach planowanych wylaczen odcinkéw wodociaggu Wykonawca powiadomi
Uzytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku doprowadzenia do nieszczelno$ci na armaturze odcinajacej czynne
odcinki wodociggu, Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelnosc,
wykona niezbedne instalacje lub czynnoSci majace na celu odprowadzanie wody z
nieszczelnosci i1 bedzie prowadzit roboty bez zbednej zwloki.

Wszelkie koszty, ktore poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan
zwigzanych z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robot s wliczone w ceng
umowna.

Przed przystgpieniem Wykonawcy do robdt nalezy zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zabezpieczy¢ mozliwos¢ przejazdu lub objazdu i utrzymaé ptynnos¢ ruchu
publicznego.

W trakcie budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie obslugi geodezyjnej
budowy obejmujacej tyczenie i pomiary kontrolne tych elementoéw obiektu, ktorych doktadnosé¢
usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych, Podwykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem
do dziennika budowy. Podwykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy
kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajace dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrol¢ wyznaczenia. W razie
stwierdzenia rozbiezno$ci miedzy wynikami pomiaréw a ustaleniami projektu budowlanego,
fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy udokumentowaé szkicami. Przed
przystapieniem do pracy Podwykonawca prac geodezyjnych wystapi do odpowiedniej
jednostki Zasobéw Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie reperéw panstwowych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materialy, ktore zgodnie z specyfikacja techniczng stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, chodnikow, znajdujace si¢ w miejscach
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod sieci, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Doty, w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw pod projektowane
obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego
terenu 1 zagescic.

Warstwa humusu (nawierzchnia trawiasta) wystepujagca w obrgbie planowanej inwestycji
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego utozenia w celu
odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentac;ji
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projektowej. Ze wzgledu na niewielki zakres humus nalezy zdja¢ reczne Grubo$¢ zdejmowane;j
warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na
budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez
Inspektora Nadzoru wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. W cenie za
wykonanie robot Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie humusu.

2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane 2z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie dokumentacja projektowa zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz zgodnie z
przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do robot i po zdjeciu nawierzchni
jezdni i konstrukcji, Wykonawca dokona re¢cznej odkrywki istniejagcego uzbrojenia, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy
istniejace obiekty w sposdb uzgodniony z wiascicielami obiektéw i inspektorem nadzoru.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Dla rurociagdw zastosowaé wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowa pelng. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejacych
warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych i1 zostanie
okreslony w dokumentacji projektowe;.

Projektuje si¢ calkowita wymiane gruntu w obrebie projektowanych sieci.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o petnym umocnieniu $cian wykopow szalunkiem
systemowym dla wykopow o glebokosci wiekszej od 1,0 m. W wypadku wystapienia wod
gruntowych 1 lokalnych saczen nalezy zastosowa¢ odwodnienie wykopow.

W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych i waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Wykopy
nalezy rozklada¢ od strony polaczenia z istniejaca siecig. Rozkladanie wykopu ciaglego
waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez ulozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkow
systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio odlegto$ciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,6 m
od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien
odbywaé si¢ poza granica klina naturalnego odltamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopdw, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
usuwacé je, w miare zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu,
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego,
juz w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia
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wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony §wiatlami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i1 pojazdow w zalezno$ci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odno$nymi witadzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace
studzienki w trakcie formowania nasypow poprzez obsypanie piaskiem i materialem nasypu.
Elementy nawierzchni i konstrukcji droég pochodzace z rozbiorki oraz nadmiar urobku z
wykopdw nalezy odwiez na sktadowiska lub w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Rurociaggi nalezy uklada¢ na 20 cm podsypce piaskowej oraz wykonaé obsypke
piaskiem 30 cm nad grzbiet przewodu.

2.7. Instalacje

Wymagania materialowe
Kanaly z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U:
* 0 $rednicy DN 200mm SN 8 z litg $cianka, kielichem wraz z uszczelkami gumowymi
wg PN-EN 1401-1 PN-EN ISO 9969. Nie dopuszcza si¢ rur z rdzeniem spienionym.
Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek) z PVC o $rednicy DN 200 mm. Ksztaltki do sieci kanalizacji sanitarnej z
PVC wg PN-EN 1401-1 1 ISO 4435 o $rednicy DN 200 mm, o parametrach jak dla rur.

e S$rednicy @ 500, 400, 315 mm SN 12 z lita $cianka, kielichem wraz z uszczelkami
gumowymi wg PN-EN 1401-1 PN-EN ISO 9969. Nie dopuszcza si¢ rur z rdzeniem
spienionym. Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przej$cia szczelnego przez
$cianki betonowe studzienek) z PVC o odpowiedniej S$rednicy. Zastosowane rury,
ksztatltki muszg by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢
produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na rdéznice w tolerancji
wykonania). System rur i ksztattek SN12 SDR34 SLW60 musi by¢é wyposazony
w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pier§cieniem z
polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bara.
System o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 315x10,0 — rury bezkielichowe,
taczone na ztaczki dwukielichowe produkowane metoda wtrysku bezposredniego lub
rury kielichowe. System o $rednicach i grubos$ci $cianek: DN/OD 400x12,6; DN/OD
500x16,5;— rury kielichowe, z uszczelka wargowa zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna. Sztywno$¢ rur i ksztaltek SN 12kN/m?;
SDR 34; SLW 60. Rury PVC-U muszg posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz (min.
w trzech miejscach na calej dlugosci rury) umozliwiajace identyfikacje podczas
inspekcji telewizyjnej. Rury musza by¢ odporne na plukanie przy ci$nieniu min. 280
bar w tescie stacjonarnym, oraz by¢ odporne na $cieralno§¢ wyznaczong zgodnie z
normg PN-EN 295-3 i wynosi¢ max. 0,24 mm ubytku $cianki rury po 100 000 cykli
badawczych. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej lub potwierdzone przez niezalezny instytut.

Ze wzgledu na gorszy modut elastyczno$ci, za rownowazne uznaje si¢ system rur i ksztattek
z litego

PP SN16 SDR22 produkowanych zgodnie z normg PN-EN 1852. Nie dopuszcza si¢ rur
karbowanych dwusciennych. Wymaga si¢ zastosowania jednolitego systemu rur i ksztalttek
z PVC-U lub PP.

Wszystkie rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, w ktérej musza by¢
zawarte wszystkie parametry techniczne.

Rury zelbetowe do kanalizacji deszczowej — zbiornik retencyjny na kanalizacji deszczowej
wykona¢ w wykopie otwartym, w $§rednicy DN1000 i wykona¢ z prefabrykowanych rur
zelbetowych. Rury musza posiada¢ zgodnos$¢ na norme¢ PN-EN 1916. Material $cianki rur w
swoim przekroju musi by¢ jednolity — bez warstw z innego materiatu niz ten gtéwny. Z uwagi
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na wysokie wymagania wytrzymalosciowe, dopuszcza si¢ do stosowania dodatkowe
wzmocnienia z uzycie pretow ze stali gladkiej lub zebrowane;.

Ze wzgledu na szczelno$¢ systemu kanalizacyjni deszczowej, wymaga si¢ aby rury
i studnie stanowily rozwigzanie tego samego wytworcy prefabrykowanych betonowych
wyrobow budowlanych.

Zasypke rur wykona¢ z materiatu zageszczalnego, z kontrolg wskaznika zageszczenia,
warto$¢ projektowana wskaznika zageszczenia 1s>0,97. Obsypke rur z kontrolg wskaznika
wykona¢ na min. 30cm ponad wierzch rury. Kazdy odcinek rur, w danej $rednicy, przed
zabudowaniem sprawdzi¢ poprzez wykonanie obliczen statyczno — wytrzymatosciowych wg
metodologii ATV-DVWK-A 127.

Z uwagi na stan graniczny uzytkowalnos$ci rury, wymaga si¢ aby obliczeniowa
szeroko$¢ rozwarcia rys konstrukcji kazdej $rednicy rury pod danym projektowanym
obcigzeniem wedtug PN-EN 1992-1-1 wynosila nie wigcej niz wk <0,2mm, co nalezy
przedstawi¢ w obliczeniach wedtug powyzej metodologii ATV-DVWK-A 127.

Dla zachowania szczelno$ci nalezy kontrolowaé wewngtrzng spoing zderzeniowa, ktora
okresla producent w wytycznych montazowych.

Parametry techniczne rur:

— Grubos¢ $cianki rur DN1000: 120mm

—  Wytrzymato$¢ na zgniatanie: >150 kN/mb

— Woytrzymalo$¢ na zgniatanie wszystkich rur potwierdzi¢ obliczeniami statyczno-
wytrzymalosciowymi

— Dlugo$¢ modularna rur: >Imi<2,5m

— Szczelno$¢ potaczen rur zapewniona przy cisnieniu: 1 bar

— Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie: >C40/50

— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

— Scieralno¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm®na 50cm’

— Nasigkliwo$¢ betonu: <5%

— Odporno$¢ betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie: >200 1 <600mg/1

Szczelnos¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu
zgodnie z normg PN-EN 1610.

Przewody z rur PE- cisnieniowe z PE100-RC PN-EN 13244, PN10 o $rednicy @ 160 mm
o grubosci $cianki 9,5 mm oraz @ 110 mm o grubosci $cianki 6,6 mm, w sztangach, taczone
metoda zgrzewania doczotowego zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami
producenta, SDR 17. Materiat — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania
surowca z odzysku — regranulatu.

Rury © 160,110 mm przeznaczone do wody pitnej z wtasciwym atestem higienicznym.
Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci wodociaggowej z PE100 $rednicy
@ 90, 110, 160 mm. Ksztattki zeliwne Dn80 mm, Dn100 mm, Dn 150 mm.

Rury ochronne — w celu zabezpieczenia sieci wodociggowej na skrzyzowaniu z rowem nalezy
zatozy¢ rury ochronne z PEHD DN200 mm. Rur¢ przewodowa w ochronnej mocowacé za
pomoca systemowych ptéz dystansowych, a koncowki zabezpieczy¢ manszetami. Rure
zabezpieczy¢ termicznie tupkami styropianowymi.

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejacych kabli, nalezy stosowa¢ dzielone
wzdluznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gesto$¢ nie mniejsza niz 0,942
[g/cm3], wspotczynnik ptyniecia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajacej 2,16 kg
i temperatury 190°C wg ISO 1133, modul sprezystosci: 800 ~ 1200 [MPa], wspotczynnik
termicznej rozszerzalno$ci liniowej: a = 1,5 + 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres
stosowania -30°C do +75°C, wydluzenie w punkcie zerwania > 800%. Dla ewentualnego
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zabezpieczenia rurociggdéw gazowych dopuszcza si¢ zastosowanie rur ochronnych dzielonych
— zgodnie z wytycznymi gestora sieci gazowej i normg PN-91/M-34501.

Rury przewiertow sterowanych: - rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne z PAS 1075:2009 — PE
100 RC SDR 11 PN16 DN 90 mm, posiadajace certyfikat zgodnosci z PAS 1075 typ 2 wydany
przez DIN CERTCO Iub TUV SUD i powinny posiada¢ kolor powloki zewngtrznej do wody,
aprobate techniczng ITB, potwierdzajaca przydatnos¢ w technikach bezwykopowych,
mozliwo$¢ montazu bez obsypki 1 podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wasko
wykopowymi. Wymagany atest higieniczny.

Montaz sieci poprzedzaja czynnos$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubos$ci nie mniejszej niz
0,2 m. W wypadku nastagpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypelni¢ zaggszczonym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie
podtoza ziemia z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Zasyp rurociaggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap II - po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiorka umocnien §cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociaggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zagegszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rura.
Obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest, aby material obsypki, szczelnie
wypehniat przestrzen pod rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miala odpowiednie
podparcie po bokach. Zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu, nalezy
wykonaé przy uzyciu pobijakéw drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku
sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy,
powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z uwagi na wtasciwosci
materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci zlagcza powinny by¢ odkryte. Wymaga si¢
stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zageszczac po obu stronach przewodu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury. Po wykonaniu
obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostalej czgsci wykopu, czyli wykonania zasypki.
Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materialu, aby spetniata wymagania
struktury nad rurociagiem. Stopien zaggszczania zasypki w pasie drogi - zgodnie z
wymaganiami administratora drogi (wg uzgodnien).

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpowania gruntow spoistych, trudno plastycznych, w pasie
drogowym (jezdnia, pobocza) zatozono 100% wymiane gruntdéw. W wykopie przewidzie¢
calkowita wymiang gruntu dla uzyskania odpowiedniego zgodnego z wymaganiami zarzadcy
drogi stopnia zaggszczenia gruntu.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robdt montazowych.
W celu zachowania prawidtowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
glebokosci posadowienia rurociggdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
Przewody grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
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projektowa 1 specyfikacja techniczng. Rury do budowy kanatléw przed polaczeniem i
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury z PVC laczy¢ za pomoca ztacza kielichowego na wcisk. Kazdy segment rur po utozeniu
zgodnie z osig 1 niweleta powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie
pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury i
mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego polozenia. Nalezy sprawdzié¢
prawidlowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, fawy miernicze;j,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Warunkiem prawidlowego wykonywania potaczenia jest takie ulozenie rur, aby osie aczonych
odcinkéw znajdowaty si¢ na jednej prostej. Po pracach montazowych nalezy wykonaé
inspekcje TV (kamerowanie) kanatow sanitarnych.

Rurociagi cisnieniowe z PEHD nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metodg taczenia
za pomoca zgrzewania doczotowego polegajacego na ogrzaniu czotowych powierzchni
taczonych elementow w styku z ptyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a nast¢pnie po odjeciu
ptyt na wzajemnym docis$nigciu do siebie uplastycznionych powierzchni.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C, w czasie deszczu,
mgly, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty oslonowe oraz ewentualnie ogrzewanie
(woéwczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte). Cato$¢ procesu zgrzewania
wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po zakonczeniu prac montazowych w danym
dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociagu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa
(deklem). Na zmianach kierunku, na rurociggu ttocznym nalezy zainstalowac bloki oporowe.
Mozna zastosowac bloki oporowe ,,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce
na budowie. W komorach zasuw i potaczeniowej zastosowa¢ bloki podporowe. Nalezy
zastosowa¢ potaczenia blokowane i1 bloki podporowe zgodnie z dokumentacja techniczng
zgodnie z wymogami normy PN-B-10725. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia
przewodow 1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie
nad nimi grunt uniemozliwit splyni¢cie ich po ewentualnym zalaniu. Probe¢ szczelnosci nalezy
dokonywa¢ dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potaczen zgodnie z wymaganiami
PN-B 10725 metoda prob hydraulicznych. Wybudowane przewody przed oddaniem ich do
eksploatacji powinny by¢ poddane doktadnemu przeptlukaniu czysta woda wodociggowa przy
szybkosci przeptywowej dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych, tj. co
najmniej 1 m/s. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu cisnieniowego, stosowaé nalezy bloki
oporowe. Stosowanie blokow oporowych w budowie rurociaggéw PE ogranicza si¢ do
stosowania przy ,,mieszanych zestawach materialowych”, a wigc przy zasuwach zeliwnych,
oraz trdjnikach kotnierzowych zeliwnych. Przy wszystkich wezlach montazowych nalezy
wykona¢ bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-05 jak dla gruntu kategorii III. Bloki
oporowe wykona¢ betonu C20/25 wspartego o nienaruszong $ciang wykopu. Aby zabezpieczy¢
ksztaltki przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ grubg folig z PE lub podwdjng warstwa papy
izolacyjne;.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C12/15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
C12/15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy lub folig polietylenowa.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej —
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
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Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzgdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu.

Zasuwy montowa¢ na podtozu betonowym z betonu C20/25 o wymiarach 0,40%0,40%0,15 m
oddzielonego od powierzchni armatury folig polietylenowa

Bloki oporowe
dla tréojnikéw

Rzut izometryczny

Blok oporowy, beton C20/25
Beton C8/10

2xpapa na lepiku

podsypka z thucznia

Lol A LS

Wymiary blokéw oporowych zgodnie
z normag BN-81/9192-5

Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢é zgodne z dokumentacja
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodoéw. Do
budowy rurociaggdw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z niniejszym opracowaniem,
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed
polaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Préba ci$nieniowa rurociggdw cisnieniowych.

Probe szczelno$ci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelno$ci polaczen
zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metoda prob hydraulicznych. Probg przeprowadzaé po
utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed
przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite wypeknienie
przewodu woda przed podnoszeniem ci$nienia. Odcinek poddany prdbie nie powinien
przekracza¢ 200 m.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzeni proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5
ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa, a ci$nienie probne catego przewodu Ppp= 0,6 MPa.
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Préba szczelnosci kanatow grawitacjnych

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje 1 infiltracje. W pierwszej kolejnosci
przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomiedzy studniami przy dtugosci do 50,0 m. Osobno
sprawdzi¢ szczelnos$¢ studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do badanego
odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno napetiac
kanatu woda pod ci$nieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by¢ krotszy od 1 h dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢ co najmniej
8 h. Na ztaczach nie powinny pokaza¢ si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli dopetnienie
ilosci wody w rurociggu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39 dms/m2 powierzchni rury.
W przypadku nieszczelnego zlacza awari¢ usungé, a probg powtorzyc.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na poziomie
posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowej studzienki
zgodnie z jego spadkiem. Probe wykona¢ zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby szczelnosci
wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

Ptukanie i dezynfekcja przewodu wodociaggowego

Rurociagi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu woda,
przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Do phukania uzywa¢ wody wodociaggowe] wypuszczajagc brudng przez
hydranty, az do chwili kiedy wyplywajaca woda bedzie wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurociggdw nalezy dokona¢ ich dezynfekcji za pomoca wodnego roztworu
podchlorynu sodu Iub roztworu wapna chlorowanego. Calo$¢ tej operacji polega na
wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu podchlorynu sodu (lub roztworu wapna
chlorowanego w iloci 100 mg/dm?®) i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie
zachlorowana woda winna by¢ usunieta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej
wody 1 przeplukaniu przewodu.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ pobrana probka wody do analizy pod
wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

»  predkos¢ przeptywu wody pluczacej 1,0 m/s

»  zrodto wody - istniejacy wodociag

* miejsce zrzutu - istniejace rowy melioracyjne 1 zbiorniki wody

* dezynfekcje przewodow przeprowadzi¢ przy uzyciu wody chlorowanej uzyskanej na bazie
podchlorynu sodu z przewoznego chloratora

» dawka chloru - 25 g C12/m3

» czas dezynfekeji - 24 godz

* po spuszczeniu wody chlorowanej i ponownym przeplukaniu przewodu, nalezy pobra¢ probki
wody do badan bakteriologicznych

» wlaczenie przewodu do eksploatacji nastapi¢ moze po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych, jednak nie pozniej niz w ciggu 10 dni od zakonczenia dezynfekcji

Studzienki rewizyjne
Zaprojektowa¢ 1 wybudowa¢ studnie betonowe rewizyjne DN 1000 mm, DN1200 mm,
DN1500 mm.

Wymagania:

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne
prefabrykowane,

z elementow betonowych w $rednicach: DN1000, DN1200, DN1500. Wszystkie poszczegdlne
elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki gumowe, samosmarujace z pierscieniem redukujacym
napre¢zenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR (schemat uszczelki ponizej).
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Studzienki DN1000, DN1200 musza

e

£

051aac' dekaracje; na zgodnos¢ z normg PN-EN 1917,
za$ studzienki DN1500 musza posiada¢ deklaracje na zgodnos¢ z Krajowa Oceng Techniczna
IBDiM nr 2018/0195. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa.

PrzejScia rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako zabetonowane przejécia szczelne podczas
etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przej$¢ szczelnych w postaci fabrycznych
odlewow betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zalezno$ci od tego czy rura na koncu
posiada uszczelke). Nie dopuszcza si¢ wiercenia w $cianach dennic i montazu przejs$é
szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacji.
Szczegoly pokazano na rysunkach studzienek.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:
— dennica studzienki tj. $ciana, dno i kineta nalezy wykona¢ jako jeden fabrycznych odlew
(jeden etap produkc;ji),
— wilaczenia boczne do kinety gldwnej, wykona¢ systemem linii gérnej, tj. rownajac doloty
gorng krawedzia, z kolektorem gléwnym,
— wysoko$¢ kinety rowna wysokos$ci kanalu gléwnego,
— studnie pokazane na profilach jako studnie z osadnikiem w wykonaniu bez kinety
— wszystkie kinety w wersji zbiorczej, odgalezienia boczne DN200 zaslepione korkiem
— szerokos¢ $cian dennic, w miejscu wlaczenia kolektora gldownego >Dn500:
o studzienki DN1000: szerokos$¢ $cian min. 920mm +/- 20mm
o studzienki DN1200: szerokos$¢ $cian min. 1020mm +/- 20mm
o studzienki DN1500: szerokos$¢ $cian min. 1400mm +/- 20mm
— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w
przypadku mozliwo$ci stosowania zwezek - zelbetowa plyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 400 kN (300kN dla studzienek od DN1500)
— stopien wlazowy szeroki, w powloce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN
13101,
— Szczelno$¢ potaczen na uszezelki, zapewniona przy cisnieniu: >1bar
— wytrzymalo$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki do DN1200: >60kN/mb,

Parametry techniczne betonu:
— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na S$ciskanie w elementach i w kinecie:

>C40/50
— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620
— Nasigkliwo$¢ betonu: <5%
—  Wodoszczelnos¢ (min. W8)
— Odporno$¢ betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie: >3000 1 <6000mg/1

— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA3
— Kilasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA3
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Przekroj pionowy przez dennice monolityczng

Dopuszcza si¢ realizacje studni stycznych na kanale Dn 1000

e —
Piyta pokrywowa SLWG0 Zweika studzienki
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Widok w przekroju studni stycznych na kanale DN1000

Kaskady na studniach
Dla wiaczen kanatéw do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m mierzonej do dna kinety nalezy
wykona¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykona¢ jako
zewnetrzne.
* dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi
1 wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
$rednicy i materiatu kanatow;
* mocowanie rur i ksztaltek w studzience nalezy wykona¢ za pomoca obejm mocujacych
przytwierdzonych do $cianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodporne;;
+ zewngtrzng kaskade wykona¢ z rur 1 ksztaltek o parametrach technicznych
dostosowanych do materiatu sieci,
* polaczenie elementéw za pomoca uszczelek wykona¢ szczelnie i w sposob odporny na
skutki przemieszczen bocznych.

Separator
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem 1 wewngtrznym by-passem
o przepustowosci nominalnej 30 1/s, przepustowosci maksymalnej 250 I/s i pojemnosci
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osadnika min. 3 m3 (np. 30/300-3,0). Wymagania dot. studni separatora jak dla studni
rewizyjnych betonowych. Separator w wersji przejazdowe;j

Wiazy

W obrebie pasow drogowych nalezy wykona¢ jako zeliwne z wypelieniem betonowym klasy
D 400. Wszystkie wlazy z wypelieniem betonowym i uszczelkag montowang w pokrywie,
wttoczong mechanicznie bez uzycia kleju. W pozostatych terenach wlazy zeliwne
z wypehieniem betonowym klasy C 10/12. Wtlazy zZeliwne niewentylowane, wykonane z
zeliwa szarego lub sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia ci¢zkiego
ruchu kotowego.

Gniazdo pokrywy wtazu z zeliwa sferoidalnego wyposazone w elastyczny elastomerowy lub
réwnowazny pierscien stabilizujgco-wyghuszajacy. Produkt zgodny z normg PN-EN 124:2000.
Wymagany certyfikat zgodnosci z norma wydany przez akredytowany osrodek certyfikujacy.
Na terenie jezdni wlazy powinny zosta¢ zamontowane na réwni w powierzchnig jezdni,
w terenie zielonym podnie$¢ min. 5 cm ponad teren zielony.

Wylot do rowu

Wylot typowy, przyczotek zelbetowy, zabezpieczony krata. W obrebie wylotu na dtugosci ~
6,00 m powyzej 1 ~ 15,00 m ponizej osi wylotu przewidzie¢ umocnienie dna i skarp cieku,
ograniczajac tym samym erozj¢ gruntu. Umocnienie skarp cieku przewiduje si¢ wykona¢ do
wysokosci gory prefabrykowanego wylotu, za pomocg narzutu kamiennego szarogtazowego
grubos$ci 20 cm frakeji 60-120mm - na betonie C20/25 grubosci 20cm, dno utwardzi¢ plytami
prefabrykowanymi typu Jombo - utwardzenie skarp wykona¢ od strony wylotu wraz
z przeciwskarpg. Przedmiotowe umocnienie od strony gornej i dolnej wody ograniczy¢ palisada
drewniang ¢ 10 cm i dlugos$ci okoto 1,0 m. Konstrukcje wylotu pokazaé w czesci projektowe;j
oraz uzgodni¢ z zarzadcami cieku.

Prace konserwacyjne na rowie

Row stanowigcy odbiornik wod opadowych nalezy poddaé¢ pracom konserwacyjnym na
dhugosci:

- 552 m w gore rowu

- 650 m w dot rowu, do ujscia do rzeki Prudnik

Nalezy w ramach przedmiotowej inwestycji przewidzie¢ roboty konserwacyjne w zakresie
karczowania zakrzewien, wyprofilowania rowu (dno i skarpy) i odmulenia rowu z transportem
nadmiaru urobku na miejsce docelowe, weryfikacja geodezyjng lokowanego rowu, regulacje
pionowa wraz z udroznieniem przepustOw polnych wykonanych w obrebie profilowanego
rowu. Row nalezy wyprofilowa¢ z jednorodnym spadkiem na calej dlugosci, potwierdzonym
pomiarami geodezyjnymi.

Regulator przeplywu
Projektuje si¢ montaz regulatora przeptywu w studni D8 o przeptywie maksymalnym
chwilowym w wysokosci 150 I/s dla spigtrzenia miarodajnego w wysokosci 1,2 m.
Zmontowany regulator musi posiada¢ nastgpujace cechy:
- pracowac ,,na mokro” — podczas pracy mozliwe jest zanurzenie w medium
- nie posiada¢ czgsci ruchomych, mogacych ulec zablokowaniu
- dziata¢ samoczynnie (brak konieczno$ci zasilania w energi¢ elektryczna, brak koniecznosci
stosowania automatyki)
- wykonanie z materiatow nie podatnych na korozj¢ np. PEHD

Armatura:

Na sieci montowa¢ armatur¢ na cisnienie min 10bar. Cato$¢ armatury wg Warunkow ZWiK
Prudnik. Zabudowa armatury po pisemnym zatwierdzeniu/dopuszczeniu materiatow przez
uprawnionego przedstawiciela ZWiK Prudnik oraz Inspektora nadzoru.
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Zasuwy
Zasuwy migkkouszczelnione kotnierzowe DN 80 i DN150.

Pakiet zasuw w ramach jednego producenta, Deklaracja zgodnos$ci z PN, Karta katalogowa ,
Certyfikat ISO.
Zasuwa klionwa kolierzowa do wody pitne;.
Standardy:
e Zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2, zgodnie z PN-EN 1171
e Dlugos¢ zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 15
e Owiercenie kolnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

e Préba cisnieniowa wodg zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266

e Proba woda: szczelno$¢ zamknigcia 1,1 x PN (bar), wytrzymato$¢ korpusu: 1,5 x PN
(bar). Proba mometu obrotowego.

e Zatwierdzony zgodnie z ACS-France

e Zgodnie z DIN-DVGW Certyfikat NW-6202BN0109

e Zgodnie z KIWA Certyfikat K 6320

e Zgodnie zOVGW Certyfikat W 1.417

e Zgodnie z SVGW Certyfikat nr 0301-4606

e Zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2, zgodnie z PN-EN 1171

e Stala, integralna nakretka klina zapobiega drganiom i zapewnia trwatos¢.
e W pelni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi §lizgami i
stozkowym otworem trzpienia.
Stozkowy otwor trzpienia zapobiegajacy stagnacji wody.
Klin i prowadnice klina zapewniaja stabilng prace.
Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno i ogranicznikiem klina.
Pier$cien oporowy powoduje trzymanie trzpienia i niski moment obrotowy zasuwy.
Potrdjne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajacy gumy NBR, tuleja oporowa z
poliamidu z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM.
Okragta uszczelka pokrywy z gumy EPDM zagl¢biona w rowku w pokrywie.
e Sruby pokrywy ze stali kwasoodpornej zatopione masa na goraco, zabezpieczone
uszczelka pokrywy.
e Pelny przelot przez zasuwe.
¢ Niski moment obrotowy.
e Powtloka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 cze¢$¢1, PN-EN 14901 i wytycznymi
GSK.
Jako komplet do zasuwy nalezy przewidzie¢ teleskopowa obudowe oraz zeliwng skrzynke
uliczna.

Hydrant nadziemny

Cechy techniczne hydrantow:

Hydrant nadziemny z automatycznym odwodnieniem, zgodny z UL/FM, typ wg AWWA C502.
Hydranty nadziemne z famliwym kotnierzem dla ulatwienia napraw. Ttok zaworu hydrantu z
rdzeniem z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokrytego guma EPDM. Sekcja nasad moze by¢
obracana o 360 stopni. Mozliwo$¢ naprawy gornej czesci hydrantu pod ci$nieniem. Hydrant
nadziemny do zastosowan przeciwpozarowych

Standardy:
e Zgodnie zAWWA C502
e Owiercenie kotnierza zgodnie z ANSI B 16.42, klasa 150
Testy:
e Proba ci$nieniowa woda zgodnie z FM Klasa 1510, UL 246 1 ULC CAN/ULC-5520-M91
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e Zatwierdzenie FM. Umieszczono na liscie UL 1 ULC

e Aprobata FM i umieszczony na liscie UL/ULC
e Spetia lub przekracza wymagania AWWA C502
e Wysoki zakres ci$nienia pracy (250 psi)
e Nasady 2 x 75mm NST + 1 x 110mm
Kohierz tamliwy i laczniki trzpienia gwarantujg brak przeciekow i tatwy dostgp w
przypadku napraw.
Gtlowica, kolumny i kotnierz przylaczeniowy z Zeliwa sferoidalnego.
Otwor 5,25" zapewnia wysoki przeptyw.
Mozliwo$¢ tatwego podtaczenia odptywu - moze by¢ wewngtrznie lub zewngtrznie.
Przedluzacze kolumny hydrantu dostgpne w dtugosciach 6" do 60".
Pieciokatne pokretto zaworu hydrantu 1 1/2".
e Powloka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 cze$¢ 1, PN-EN 14901 i wytycznymi
GSK.

Standardy:
Hydranty montowane na sieciach wodociaggowych powinny posiada¢:

1. Aprobatg techniczna.

2. Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Skrzynki uliczne i obudowy

a) Skrzynki uliczne do zasuw

Skrzynki uliczne do zasuw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Korpus z Zeliwa szarego bituminizowanego,

- Pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego,

- skrzynka do zasuw (duza) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38,

- w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowa¢ jedng skrzynke
(zespolong).

b) Obudowy teleskopowe do zasuw

Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- przeznaczone do zasuw DN % + DN 300 mm

- leb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

- trzpien irura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min.
20 mm o $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

- nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym
z rébwng gruboscig $cianki na catym obwodzie

- potaczenia zasuwy DN 50 + DN 300 z nakrgtka wrzeciona za pomoca elementu
(zawleczka, §ruba itp.) wykonane ze stali nierdzewne;j

- polaczenie zasuwki DN % + 2” z obudowa teleskopowa za pomoca przylaczenia
srubowego lub zatrzaskowego znajdujacego si¢ na rurze ochronnej obudowy lub za
pomoca zawleczki, §ruby itp.

wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i gtgbokosci rurociagu,

c) Ptyty podktadowa do skrzynek

Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- Wykonanie materialowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymato$ci na obcigzenia,

- Srednica zewnetrzna $340 mm.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,

deklaracje zgodnos$ci producenta, kart katalogowe.
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Opaski do nawiercania
Nalezy stosowa¢ opaski do nawiercania umozliwiajace bezposredni montaz zasuw.
Opaski do nawiercania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- Przeznaczone do nawiercania rur PE
- Srednice nominalne: zgodna z Dokumentacja Projektowa
- Cisnienie nominalne: PN16
- Korpus: zeliwo sferoidalne wg z EN 1563
- Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubos¢ warstwy
250um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa nie
mniej niz 3000 V
- Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej
- Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej
- Wyposazone w gwint wewnetrzny pod zasuwy z gwintem zew. 2” lub mniejszym w
zalezno$ci od lokalizacji
Zastosowana opaski powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodno$ci producenta, karty katalogowe.

W weztach nalezy zainstalowac:
* trdjnik kohierzowy redukcyjny DN 150/80 oraz trdjnik kotnierzowy DN150 z zeliwa
sferoidalnego — zgodnie z normg PN-EN 545/2010;
» Uniwersalne ksztattki potaczeniowe typu WAGA/MULTIJOINT DN 80 i DN100 z
zeliwa.

Oznakowanie

Oznakowanie projektowanych rurociaggéw przewidziano poprzez:

— tadmg ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego z polietylenu, uktadang 20 - 50 cm
nad wierzchem rur ci$nieniowych,

— tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-
86/B-09700.

W przypadku gdy tabliczek nie da si¢ zainstalowac¢ na np. istniejacych ogrodzeniach, tabliczki

nalezy zlokalizowa¢ na stupkach stalowych.

Oznakowanie sieci wykona¢ wedtug PN-86/B-09700.

2.8. Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni drog

Po pracach montazowych i1 przygotowaniu podtoza, nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie
z uzyskanymi decyzjami zarzadcow drog. Teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
zgodnie z warunkami zarzadcy Drogi powiatowej i pasa drogi gminne;.

Na terenie przeznaczonym pod zielen, po zakoficzeniu robdt ziemnych i rozscieleniu warstwy
ziemi urodzajnej (humusu) nalezy wykona¢ obsiew.

Przed przystapieniem do obsiewu gorng warstwe ziemi nalezy przegrabi¢, oraz usunac
kamienie 1 chwasty. Na catym terenie przeznaczonym do obsiania nalezy wysia¢ nawdz
wielosktadnikowy w ilo$ci zgodnej z zaleceniami producenta.

Odbudowa nawierzchni utwardzonych w pasach drogowych.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wydanymi
uzgodnieniami i decyzjami wtascicieli terendw 1 ich uzytkownikow.

Szczegoty odtworzenia nawierzchni wg decyzji administratoréw drég uzyskanych na etapie
projektowania

Drogi gminne odbudowac¢ nastepujaco:
Odtworzenie uszkodzonych nawierzchni — doprowadzenie do stanu pierwotnego. Drogi
o nawierzchni bitumicznej: z mieszanki mineralno-bitumicznej uktadanej na goraco w dwoch
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warstwach na podbudowie z thucznia kamiennego. Uszkodzone elementy drogowe (krawezniki,
obrzeza, kostka kamienna itd.) winny by¢ wymienione na nowe.

Pobocza i tereny zielone w pasie drogowym winny by¢ odtworzone z humusowaniem i
obsiewem trawa.

Drogi powiatowe:

Nawierzchnie po przekopach nalezy odtworzy¢ na warunkach decyzji i uzgodnien Zarzadu
Droég Powiatowych. Po wykonaniu prac montazowych i obsypki rurociggdéw, nalezy wykop
zagesci¢ do wskaznika Is- 1,00 dla jezdni i 1s=0,97 dla pobocza i terenu zielonego pasa
drogowego.

W miejscu wykopu oraz po 20 cm po jego obu stronach nalezy podbudowe odtworzy¢
z thucznia bazaltowego zaggszczonego do wskaznika Is=1,00. Warstwy nawierzchni jezdni
nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o grubosciach podanych przez zarzadc¢ Drogi
w ostatecznym uzgodnieniu. Nalezy wykona¢ nowa nawierzchnig¢ §cieralng na calej szerokosci
jezdni, wzdluz catego odcinka prowadzonych robot kanalizacyjnych oraz dodatkowo w
odleglosci co najmniej 5 mb od krancowych studni ciggu kanalizacyjnego lub innej podanej
przez administratora drogi.

Drogi asfaltowe — powiatowe - w przypadku uszkodzenia wg wytycznych administratora drogi
podanych w uzgodnieniu dokumentacji projektowej z ostateczng lokalizacja przebiegu sieci.

Chodnik

- odbudowe przyja¢ w zakresie dtugos$ci i szerokos$ci naruszonego chodnika,

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru wtasciwego w miejscu zabudowy,

- podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm,

- dla ciagu pieszego: warstwa z kruszywa tamanego 0-31 — 15 cm.

- dla wjazdow: warstwa z kruszywa tamanego 0-31 — 15 cm 1 warstwa z kruszywa famanego
0-61 — 15 cm, .

W obrebie pasow drogowych zaprojektowaé catkowita wymiang gruntu w wykopach na tatwo

zageszczalny piasek. Powierzchnig istniejacej jezdni na calej szerokosci nalezy sfrezowac do

glebokosci 4 cm. Nastgpnie przed utozeniem warstwy $cieralnej uzy¢é emulsji asfaltowej

szybkorozpadowe;.

W obrebie drég nieutwardzonych powierzchnia wlazéw studzienek nie powinna wystawac

wiecej niz 2 cm ponad powierzchni¢ gruntu, a obrukowanie studzienek nalezy zlicowaé z

powierzchnig wiazu.

W pasie drég nieutwardzonych wykonawca w ramach ceny ryczaltowe] wykona na calej
dlugosci robét instalacyjnych odtworzenie nawierzchni wg. schematu — warstwa odsaczajaca z
piasku 5cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm grubosci 10
cm oraz kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm grubos$ci 10 cm — pasem
na szerokosci 3m.

Betonowa kostka brukowa — wymagania: zastosowac kostke betonowa 20x10x8 cm - koloru
ciemny szary (grafitowego), teren przepompowni — koloru szarego, zgodna z PN-EN 1338
klasy B, D, I. Wyglad zewng¢trzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc,
plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie
kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow nominalnych deklarowanych przez producenta

podano w tablicach 1, 21 3.

Tablica 1 — Dopuszczalne odchytki

Grubosc¢ kostki Dtugosc¢ Szerokos¢ Grubosc¢
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
2100 +3 +3 +4
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Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3
mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych
wymiaréw powinny by¢ deklarowane przez producenta.

Maksymalne dopuszczalne roznice pomig¢dzy pomiarami dwoéch przekatnych prostokatnej
kostki, ktorej dtugos¢ przekatnych przekracza 300 mm sg podane w tablicy 2.

Tablica 2 — Maksymalne réznice

Klasa |Znakowanie | Maksymalna roznica
mm
1 J 5
2 K 3

Jesli maksymalne wymiary kostki brukowej przekraczajag 300 mm, odchytki od ptaskosci i
pofalowania podane w tablicy 3 nalezy stosowa¢ dla gornej powierzchni, ktora zaprojektowac
jako ptaska. O ile gérna powierzchnia nie jest przewidziana, jako ptaska, producent powinien

dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych odchytek.

Tablica 3 —Odchytki ptaskosci i pofalowania
Dtugosc¢ Maksymalna Maksymalna
pomiarowa wypuktosé wklestosé
mm mm mm
300 1,5 1
400 2 1,5

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Kostki brukowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.1 lub w tablicy 4.2.

Tablica 4.1 — Nasigkliwos$¢

Klasa Znakowanie Nasigkliwos¢
% masy
1 A nie okresla sie
2 B warto$¢ $rednia<=6

Jesli istnieja specjalne warunki, takie jak czesty kontakt powierzchni z sola odladzajaca w
warunkach mrozu, moze by¢ konieczne spetnienie wymagan okreslonych w tablicy 4.2.

Tablica 4.2 — Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania
kg/m2
1 A Warto$¢ $rednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢
mniejsza 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa, i nie wykazywaé obcigZenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Trwalo$¢ ze wzgledu na wytrzymatos¢

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dzialaniu normalnych warunkow
zewnetrznych zachowuja zadowalajaca wytrzymatos$¢ pod warunkiem, ze sa zgodne z 2.2.3.2
normy i s3 poddawane normalnej konserwacji.
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Odpornos¢ na $cieranie
Wymagania dotyczace odpornos$ci na $cieranie s3 podane w tablicy 5. Zaden pojedynczy wynik
badania nie powinien przekracza¢ dopuszczalnej wartosci.

Tablica 5 — Klasy odporno$ci na $cieranie

Wymaganie
Klasa Oznaczenie | Pomiar wykonany zgodnie z Pomiar wykonany zgodnie z
metodg badania opisang w metodg alternatywng opisang w
zataczniku G zataczniku H
F nie okresla sie nie okresla sie
3 H <23 mm <20 000 mm3/5 000 mm2
4 I <20 mm < 18 000mm3/5 000 mm2

Oporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazuja zadawalajaca odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie pod
warunkiem, Ze ich gorna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania
bardzo gtadkiej powierzchni.

Trwalo$¢ odpornos$ci na poslizg/poslizgniecie

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe w normalnych warunkach uzytkowania
charakteryzuja si¢ zadowalajaca odpornoscia na poslizg/poslizgnigcie przez caly okres
uzytkowania pod warunkiem, ze s wlasciwie utrzymywane oraz ze na znacznej czg¢sci gornej
powierzchni nie zostato odstonigte kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

Wyglad

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J PN-EN
1338 nie powinna wykazywac¢ wad takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J PN-
EN 1338, nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.
UWAGA Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne.

Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J PN-EN 1338, powinna by¢ ustalona przez pordéwnanie z probkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

UWAGA Roéznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktéore moga by¢ spowodowane
meumkmonyml zmianami we wladciwosciach surowcéw 1 przez zmiang warunkow
twardnienia, nie s3 uwazane za istotne.

Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element.
Jesli nie ma znaczacych roéznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementow ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J PNEN 1338, powinna by¢ ustalona przez pordéwnanie z probkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

UWAGA Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢
spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkow
twardnienia nie s3 uwazane za istotne.
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Krawezniki betonowe — wymagania:
Nalezy zastosowaé krawezniki betonowe 20x22x100 cm i 15x30x100 zgodne z PN-EN 1340
klasy T, B, D, L.
Warto$ci dopuszczalnych odchylek wymiarow nominalnych deklarowanych przez producenta
podano ponizej:
Dhugosé: = 1 % z doktadno$cig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
» dla powierzchni: + 3 % z dokladnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm 1 nie wigcej
niz 5 mm.
» dla innych czgsci: + 5 % z doktadno$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm 1 nie wigcej
niz 10 mm.
Roéznica pomigedzy wynikami pomiardow tego samego wymiaru kraweznika nie powinna
przekracza¢ 5 mm.
W odniesieniu do powierzchni okre§lonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste,
dopuszczalne odchytki od ptaskosci 1 prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1 — Dopuszczalne odchytki ptasko$ci i prostoliniowosci

,, . Dopuszczalna odchyltka ptaskoscii

Dhugo$¢ pomiarowa o L
prostoliniowosci

mm mm

300 +1,5

400 +2,0

500 +25

800 +4,0

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Wiasciwosci i klasy
Krawezniki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.1 lub 2.2.

Tablica 2.1 — Nasigkliwos$¢

Klasa | Znakowanie Nasigkliwo$¢ % masy
1 A okresla sig
2 B warto$¢ $rednia < 6

Jesli istnieja specjalne warunki, takie jak czesty kontakt powierzchni z sola odladzajaca w
warunkach mrozu, moze by¢ konieczne spetnienie wymagan okreslonych w tablicy 2.2.

Tablica 2.2 — Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania
kg/m2

Klasa | Znakowanie

Warto$¢ $rednia < 1,0

przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5
Wytrzymatos$¢ na zginanie

Wiasciwosci i klasy

Charakterystyczna wytrzymalo$¢ na zginanie nie powinna by¢ mniejsza niz warto$¢
odpowiadajaca danej klasie podanej w tablicy 3.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz okreslona minimalna wytrzymatos¢
na zginanie podana w tablicy 3. Jesli krawezniki z powodu ich geometrii, nie mogg by¢ badane
zgodnie z niniejszg norma, to nalezy przyjac ich klas¢ za taka samg jak kraweznikéw zbadanych
pod warunkiem, ze sag wykonane z betonu o takiej samej wytrzymatosci.

3 D
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Tablica 3 — Klasy wytrzymalo$ci na zginanie

Wytrzymato$écharakterystycznana M1n1ma11}2}
. . wytrzymatos¢ na
Klasa Znakowanie zginanie L
zginanie

MPa MPa
1 S 3,5 2,8
2 T 5,0 4,0
3 U 6,0 4,8

Odpornos$¢ na $cieranie

Wiasciwosci i1 klasy

Wymagania dotyczace odpornosci na $cieranie sa podane w tablicy 4.

Zaden pojedynczy wynik badania nie powinien przekraczaé¢ dopuszczalnej warto$ci.

Tablica 4 — Klasy odporno$ci na $cieranie

Wymaganie
Klasa Oznaczenie quniar wykonany . Pomiar wykonany zgodnie z
zgodnie z metoda badania | metoda Alternatywng
opisang w zatagczniku G | opisang w zalaczniku H
1 F nie okresla sie nie okresla sie
3 H <23 mm <20 000 mm3/5 000 mm2
4 I <20 mm < 18 000mm3/5 000 mm2

Aspekty wizualne

Wyglad

Powierzchnia kraweznikéw oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywac
defektow takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku kraweznikéw dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J, nie
dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wilasciwosci uzytkowe
kraweznikéw i nie sg uwazane za istotne.

Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ okreslona przez producenta.

Zgodnos¢ elementéw ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma
znaczacych rdznic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA Roéznice w jednolitosci tekstury kraweznikow, ktére moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwos$ciach surowcow i przez zmiang warunkéw twardnienia
nie s3 uwazane za istotne.

Zabarwienie

W zalezno$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element.
Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementdow ocenianych wedtug
zatgcznika J, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA Roznice w jednolitosci zabarwienia kraweznikoéw, ktore moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcoéw lub przez zmian¢ warunkéw dojrzewania
betonu, s3 uwazane za istotne.
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UWAGA:

W przedmiarze odbudowy drog przyjeto wstepne ilosci odtworzen, ktore nalezy zweryfikowac
na etapie ostatecznego ustalenia przebiegow przewodow oraz ostatecznych warunkow
administratorow drog.

2.9. Inne materialy

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1; cement wg PN-EN

197-1.

Piasek na podsypke i obsypke rur, kruszywa

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13242, Zwir i kamien famany

zgodnie z PN-EN 13242. Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa.

Materiaty izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ PN-B-30150.

Lepik asfaltowy wedlug PN-B-24625.

Materiaty uzupetniajace

Ptozy, $lizgi 1 uszczelnienie rur ochronnych i1 przewiertowych — manszety z tworzyw

sztucznych, winny by¢ dobrane przez Wykonawce w ramach jednego systemu; ilo$¢, wielkos¢

i klasa podpdr Slizgowych winna wynika¢ z parametrow rur (Srednic zewnetrznych rur

przewodowych, s$rednic wewnetrznych rur ochronnych) oraz przewidywanych obcigzen;

Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru technologi¢ przeciggania rur

przewodowych w rurach ochronnych

Oznakowanie projektowanych rurociaggéw cisnieniowych w wykopie otwartym przewidziano

poprzez:

— tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego z polietylenu, uktadang 20 - 50 cm
nad wierzchem rur,

— tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-
86/B-09700.

W przypadku gdy tabliczek nie da si¢ zainstalowac¢ na np. istniejacych ogrodzeniach, tabliczki

nalezy zlokalizowa¢ na stupkach stalowych.

Oznakowanie sieci wykona¢ wedtug PN-86/B-09700.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca ma obowigzek przedstawié
szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialow 1 wyrobow budowlanych
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego
o planowanych dostawach kluczowych.

2.10. Wymagania dotyczace odbiorow robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci i przylaczy kanalizacyjnych bedzie przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10735, PN-EN 1610 i PN-EN
1917, PN-EN 10296 i innymi normami branzowymi podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci musi zawierac:
a) cze$¢ 0golna opisujaca:
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- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo 1 higien¢ pracy (BHP),

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli,

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow,
a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, proby szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Program zapewnienia jakosci powinien gwarantowa¢ wykonanie przez Wykonawce
robdt wg ponizszych zasad:

1.

(98]

O$ przewoddéw powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu
wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glgbokoscia okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi
w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
Spos6b obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczal
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego stateczno$¢ i1 szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu zasypki wykopu.

W obrgbie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrgbie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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10. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podlozu naturalnym z podsypka oraz
podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

11. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczana
recznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wymogdéw ustalonych w dokumentacji.

12. Szczelno$¢ przewodu cisnieniowego powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia
probnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie
prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

13. Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zaggszczenie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac si¢
rgcznie. Zageszezenie zasypki gltownej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

14. Nowowybudowane przewody grawitacyjne nalezy przeplukac i sprawdzi¢ prawidlowosci
utozenia przewodow za pomoca kamery.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu,
zapraw, obsypek 1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie badania
1 pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a prébki do
badan beda pobierane losowo. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wnioski materiatowe 1 urzadzen. Inspektor zatwierdza wnioski w porozumieniu, w zaleznosci
od przedmiotu wniosku, z projektantem, zamawiajacym lub uzytkownikami sieci i drog oraz
uzbrojenia kolidujacego.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czgstotliwos$cig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang

przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi przewodow,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow za pomocag kamery,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych, pokryw wlazowych.

- badania bakteriologiczne wody

Nalezy dokona¢ w obecnosci inspektora nadzoru inspekcji TV kanalow i rurociagow
i dostarczy¢ plyte CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanalow i rurociagow.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ nast¢pujaco:

- odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ —5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 %
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

Roboty drogowe - dopuszcza si¢ wystgpienie odchytek od dokumentacji, lecz nie wigkszych
niz:

- +20 mm dla réwnosci podtuznej i poprzecznej mierzonej 4 metrowa tata,

-+ 0,5 % dla spadkéw poprzecznych,

- +1 cm, -2 cm dla rzednych wysokos$ciowych,

- +1 cm, -2 cm dla grubosci warstwy.
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od wyzej
okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane 1 powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

Dokumentacja techniczna okre$li niezbgdne badania przy odbiorze robdt zanikajacych,
czeSciowym i koncowym z uwzglednieniem ponizszych zasad:

Badania przy odbiorze czg¢$ciowym

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna.

b) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

c) zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

e) badanie stopnia zagg¢szczenia gruntu

f) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Probg szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy
dokonywa¢ dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnosci polaczen zgodnie z
wymaganiami PN-B 10725 metodg prob hydraulicznych.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowe;.

Szczelno$¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wiegksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnos$ci przewoddéw sa spelnione, jesli uzupelienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZone;j:

- 0,151/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.
Szczelno$¢ przewoddw cisnieniowych powinna zapewni¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez
okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cis$nienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 barow).
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Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelnosci rurociaggéw wodociggowych
przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, a kanalizacji odcinkami pomigdzy
studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiaja zejScie na poziom kanalow i
zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi
(worki), dla napelienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Ztacza kielichowe
zarowno na rurach jak i polaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane
1 zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z catym badanym kanatem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych rurociggdw musza by¢ wyposazone w
krdééee z zaworami dla:

- doprowadzenia wody;

- oproznienia rurociggu z wody po probie.

Czas napelnienia przewodoéw nie powinien by¢ kréotszy od 1 godziny dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokodtem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego - czgsSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci sanitarne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego,
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowac
dokumentacje¢ powykonawcza. Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi
Wykonawca.

2.10.1 Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robdt
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dziennik budowy;
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacj¢
dodatkowa jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji;
- dokumenty dotyczace stosowanych materialéw (deklaracje zgodnos$ci producenta wyrobu
z PN lub aprobatg techniczna, $wiadectwa jakosci, §wiadectwa pochodzenia deklaracje
zgodnosci, dokumenty atestacyjne, itp.);
- protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- plyta CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatow; Za pozytywny wynik inspekcji
uznaje si¢, iz wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, uszkodzen
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mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych a bose
konce rur beda osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potaczen dwoch
rur — dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci termicznej
materialu). W zakresie odchytek dotyczacych spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢
ona wigksza niz 10/00 do spadku projektowanego mierzona na odcinku pomigdzy dwoma
sgsiednimi studniami. Kanat musi by$ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany
kierunku sieci musza by§ wykonywane za pomoca studzienek. Przed wykonaniem
inspekcji wykonana sie¢ kanalizacyjna musi zosta¢ wyczyszczona. Przed rozpoczeciem
inspekcji wykonanego kanatu nalezy wprowadzi¢ do niego wodg, (podczas wykonywania
inspekcji TV obowigzkowa obecno$¢ Uzytkownika). W przypadku wystapienia
jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych wybudowanych kanaléw (rur), studni,
stwierdzenia infiltracji lub eksfiltracji wody z lub do kanatu (brak lub nieprawidlowe
umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci kanalizacji sanitarnej na
odcinkach dtuzszych niz 5 m (dla kazdego zastoiska wody osobno), stwierdzenia zastoisk
wody, ktorych wysoko$¢ w najnizszym punkcie przekracza 10 % S$rednicy nominalne;j
wybudowanego kanatu - wykonawca dokona wymiany uszkodzonych odcinkéw oraz
usunie nieprawidlowosci,

- protokoty z przeprowadzonych prob i inspekcji ( w tym badanie stopnia zaggszczenia
gruntu po przeprowadzeniu rob6t ziemnych);

- protokdt administratora sieci wod-kan o odbiorze stanu istniejagcych sieci po procesie
budowy (brak zastrzezen dot. stanu sieci); odbiér administratora Drogi — akceptacja
sposobu i jako$ci odtworzenia nawierzchni

- dokumentacje techniczno — ruchowe zamontowanych urzadzen;

- rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie istniejagcego uzbrojenia,
itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom lub administratorom
urzadzen;

- trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- instrukcji stanowiskowych;

- wszelkie inne dokumenty niezbgdne do uzytkowania sieci.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Badania przy odbiorze technicznym koficowym

Obejmuja:

a) zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnos$ci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,

c¢) zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektow, studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokoldw odbioréw préb szczelnosci obiektéw, przewoddéw sanitarnych w
odbiorach czgsciowych

e) zbadaniu protokotow uruchomienia przy uzyciu wody systemu wodociggowego

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) protokétami odbioréw technicznych czgsciowych przewodow sanitarnych,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c) wynikami stopnia zagg¢szczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,
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e) protokotem odbioru uruchomienia systemu wodociagowego, nalezy przekaza¢ inwestorowi
wraz z wykonanymi przewodami.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

Teren po budowie, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonych obiektow.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i sgsiadujacej nieruchomosci.

2.10.2 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

2.10.3 Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmowac¢ koszt:
¢ dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi kosztami jej opracowania i kosztami
administracyjnymi uzgodnien, decyzji, pozwolen
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i obiektow sieciowych
e dostarczenie materialow;
¢ wykonanie wykopu wraz z pelnym umocnieniem $cian wykopu przez rozparcie wraz
z ewentualnym odwodnieniem wykopu i wymiang gruntu;
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;
przygotowanie podioza wzmocnionego;
utozenie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu;
utozenie rur wodociggowych wraz armaturg i kanalowych z wykonaniem potaczen;
wykonanie studzienek z armaturg i kanalizacyjnych;
badanie szczelnosci kanatow, studzienek i innych jw.
Wodne proby szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja
Inspekcja TV wykonanych kanatow
utozenie tasmy sygnalizacyjnej z wktadka metalowa;
zasypanie wykopu warstwami z zagg¢szczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczng;
transport nadmiaru urobku;
roboty drogowe, zwigzane z doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;
¢ wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci i usytuowania
a takze wszelkie koszty ogdlne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach przetargowych
1 SIWZ — koszty aktualizacji uzgodnien, zakupu aktualnych map geodezyjnych z uzbrojeniem
podziemnym, przygotowania projektow organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania
projekty robdt tymczasowych, ubezpieczenia 1 gwarancje, nadzér i1 dokumentacja
archeologiczna, inne nadzory w zaleznosci od potrzeb.
e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
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- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- przygotowanie terenu,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza i fundamentow,

- wykonanie wlaczen do czynnych sieci,

- posadowienie obiektow, utozenie przewodoéw odgalezien,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- optaty administracyjne /dzierzawy terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.

3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow
Zamierzenie budowlane jest w zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta

uchwalonego Uchwatg Nr XXIII/298/2000 z dnia 2000-08-31 Rady Miejskiej w Prudniku
w cze$ci objetej tym planem.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zgody dodatkowe na realizacj¢ inwestycji od wlascicieli nieruchomosci, przez ktorych teren
przebiega¢ beda roboty zwigzane z kanalizacja deszczows, sanitarng i siecig wodociggowa
nalezy uzyska¢ w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Na potrzeby niniejszego
opracowania uzyskano zgod¢ administratora drog w miejscu ktorych zlokalizowane sa
wlaczenia do istniejacych sieci wraz warunkami odtworzenia nawierzchni. Na etapie
przygotowania Projektu budowlanego nalezy uzyska¢ Decyzje zezwalajaca na umieszczenie
urzadzen obcych w pasie Drogi powiatowej oraz zgode na dysponowanie terenem na czas
realizacji inwestycji. Na etapie realizacji nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego.
Analogiczne dokumenty nalezy uzyska¢ od Urzedu Miasta odnos$nie drog gminnych.

3.3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454 z p6zn. zm.),

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458z p6zn. zm.),
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2023 poz. 1587),

Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z2023
poz.1094 1.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych
stawek optat za korzystanie ze srodowiska (Dz.U. 20217 poz. 2490),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 poz. 275),
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023 poz. 1563 z p6z. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022,
poz.1225 z pdz. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2023 poz. 822),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Normy:

PN-EN 12201 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE).

PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN ISO 9969Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci obwodowe;j.
PN-EN 13244 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
ziemig i nad ziemig — Polietylen (PE).

PE-EN 10088-1 Stale odporne na korozj¢.

PN-EN 1461 Powloki cynkowane

PN-EN 1092-2 Kolnierze gwintowane

PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 3: Ksztattki.
PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i1 kolowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodno$ci.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-80/M-49060 Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania.

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane
na gorgco.

PN-B-19707 Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.
PN-EN-196 Metody badania cementu.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone —

Wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Cz¢$¢ 1: Klasyfikacja
PN-EN 313-2:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Cz¢$¢ 2: Terminologia
PN-EN 636:2013 Sklejka — Wymagania techniczne.

PN-84/M-81000 Gwozdzie budowlane, gwozdzie stolarskie, gwozdzie walcowane
pierscieniowo, gwozdzie skretne, gwozdzie papowe.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1461 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i1 zeliwne metoda
zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan.

PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozjg- Czg$¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje.

PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-B-02481:1998 Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miar.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane- Badania prébek gruntu.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe - Masa zalewowa.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych

Zalacznikiem niniejszej dokumentacji s3 warunki wykonania i wlaczenia oraz zapewnienie
dostawy wody i odbioru §ciekow wydane przez ZWiK Prudnik sp. z 0.0. w Prudniku, ktory jest

administratorem istniejacych sieci wodnej i kanalizacyjnej. Opracowany szczegotowy projekt

techniczny nalezy uzgodni¢ z ww. jednostka.

61



Zalagcznikiem niniejszej dokumentacji s3 warunki wykonania i wlgczenia dla sieci kanalizacji
deszczowej wydane przez UM Prudnik. Opracowany szczegdlowy projekt techniczny nalezy
uzgodni¢ z ww. jednostka.

3.4.1 Kopia mapy zasadniczej
Stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

3.4.2 Wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania wurzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
tych rozbiorek.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢
lub rownoleglte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociagi, kable, gazociaggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen
pomigdzy projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejacym wypekni¢ mieszanka zwirowo-
piaskowa.

Skrzyzowania z istniejagcymi rurociggami wodociggowymi

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejagcymi rurociggami
wodociggowymi, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Skrzyzowania z istniejagcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

Na trasie projektowanej sieci wystgpuja skrzyzowania z kablami energetycznymi.

W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejacymi przewodami i kablami elektrycznymi,
nalezy zamontowac rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej dlugos$ci rowne;j
szeroko$ci wykopu powiekszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi lecz nie mniej niz o 1
m, . W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé norme¢ PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykonaé po wylaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wlascicieli. W miejscu kolizji
roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE 1 w razie potrzeby po
wylaczeniu pradu.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme¢ ZN-96
TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejagcymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowaé rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym o
minimalnej dlugosci réownej szerokosci wykopu powigkszonej zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi lecz nie mniej niz o 1 m.

Rozwigzania skrzyzowan i zblizen istniejacej sieci gazowej z projektowang

infrastrukturg dostosowaé do wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny dopowiada¢ sieci
gazowe 1 ich usytuowanie oraz zapewni¢ zgodno$¢ z normg PN-91/M-34501.

3.4.3 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci kanalizacyjnych
W zalaczniku.

3.4.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Brak.
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4 Zalaczniki forlmalne:

4.1. ZWIK w Prudniku — Warunki techniczne projektowania i wykonania dla kanalizacji
sanitarnej

4.2 ZWIK w Prudniku — uzgodnienie

4.3. Gmina Prudnik - Warunki techniczne projektowania i wykonania dla kanalizacji
deszczowej

4.4 Gmina Prudnik — zgoda na odprowadzenie wod opadowych

4.5 Uzgodnienie branzowe Tauron

4.7 Uzgodnienie Gmina Prudnik w zakresie lokalizacji i rozwigzan technicznych
4.8 Uzgodnienie PZD

4.9 Uzgodnienie KOWR

4.8 Uzgodnienie Gmina Prudnik — lokalizacja w pasie dzialek gminnych

4.9. Licencja mapy

4.10 Uzgodnienie Powiat Prudnik — lokalizacja w pasie dziatek powiatu

4.11 Szacunkowe zestawienie Kosztéw i przedmiar do wyceny
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Prudnik, dnia 11.04.2024 r.

L.dz. JRP-11/839/45/04/2024

Gmina Prudnik
ul. Kosciuszki 3
48-200 Prudnik

Dotyezy: okreslenia technicznych warunkéw rozbudowy sieci wodociagowej, sieci

kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci kanalizacji deszczowej dla zadania pn.
..Rozwdj infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik™.

W oparciu o § 8 ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow”

uchwalonego Uchwata Nr LXXXVI/1334/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia
30 listopada 2023 r. na wniosek z dnia 20.03.2024 r. (data wptywu: 21.03.2024r.) okreslamy
nastepujgce warunki rozbudowy sieci wodociagowej. sieci kanalizacji sanitarnej oraz
modernizacji kanalizacji deszczowej dla zadania pn. ,Rozwdj infrastruktury wodno -
kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik™ w rejonie:

I

Is

)

Ulic: Stanislawa Maczka, Generala Andersa, Samuela Frankla, Zielna
i ks. Skowronskiego.
Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowe;j:

W zwigzku z zadaniem pn. ..Rozwdj infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie

miasta Prudnik™ zachodzi koniecznos$¢ zaprojektowania i wybudowania sieci

wodociggowej od ul. Samuela Frankla o srednicy @ 160.

Przytgczenie do przewodu stuzacego zaopatrzeniu w wodg nalezy wykona¢ do

projektowanego rurociagu © 160 PE usytuowanego m.in. w dziatce nr 2177/2176

i 2178/2176 od ulicy Samuela Frankla w Prudniku a nastgpnie polaczy¢ z siecia

wodociggowa @ 110 PE usytuowana w ul. Spokojnej w Prudniku.

Zalecamy projektowac sieci wodociggowe obwodowe o srednicy @ 160.

Do wykonania sieci wodociagowej nalezy zastosowac:

- rury PE 100 PN 10 SDR 17, rury PE PN 16 SDR 11 — w przypadku wykonywania
sieci w wykopie otwartym,

- rury PE 100 RC lub TS, PN 10 (SDR 17.11) — w przypadku wykonywania sieci
metodg bezwykopowa,

- zasuwy diugie (odpowiadajace jakosci firm: HAWLE, AVK).

Na projektowanej sieci wodociagowej przewidzie¢ hydranty podziemne Iub

nadziemne przeciw pozarowe (odpowiadajace jakosci firm: AVK, HAWLE) —

w zaleznosci od lokalizacji celem umozliwienia prawidtowej eksploatacji.

Przed zasypaniem sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ ich przebieg tasma

ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkladka metalowa.
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II. Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarne;:

W zwigzku z zadaniem pn. ,,Rozwdj infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie
miasta Prudnik” zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania i wybudowania sieci
kanalizacji sanitarnej od ul. Samuela Frankla o $rednicy min. @ 200.

Przylaczenie do przewodu odprowadzajgcego Scieki sanitarne nalezy wykonaé do
projektowanego rurociggu @ 200 PVC usytuowanego m.in. w dzialce nr 2177/2176 i
2178/2176 od ulicy Samuela Frankla w Prudniku lub do ul. Spokojnej. Mozna
wykorzystaé istniejacy odcinek przewodu kanalizacyjnego usytuowany na dzialce
2179/2176 po uzyskaniu zgody wlasciciela.

Wlaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dokonac do projektowanej studni
kanalizacyjnej w pasie drogi ul. Samuela Frankla lub do istniejacej studni
kanalizacyjnej w ulicy Spokojne;j.

Na ciggu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ studnie
kanalizacyjne min. @ 1000.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy stosowaé rury PVC, kanalizacyjne,
jednowarstwowe, niespienione, klasy SN 8 min. @ 200 z min. spadkiem 0,5%
w kierunku istniejgcej/projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Zalecamy projektowaé sieci i przylacza kanalizacyjne grawitacyjnie,
a w przypadku braku technicznych mozliwosci nalezy zastosowaé kanalizacj¢ tloczna
z przepompowaniami sciekdéw. Dobdr pompowni powinien by¢ uzalezniony od ilosei
odprowadzanych $ciekow oraz stanu technicznego wewngtrznej instalacji
elektryczne;j.

Ulic: Azaliowej, Kalinowej i JaSminowej.
Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowej:

W zwigzku z zadaniem pn. ,,Rozwdj infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie

miasta Prudnik” =zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania i wybudowania sieci

wodociagowe] od ul. Azaliowej, Kalinowej, Jasminowej o $rednicy @ 110 — 160.

Przylaczenie do przewodu stluzgcego zaopatrzeniu w wode nalezy wykonaé do

istniejgcego rurociggu @ 110 PE usytuowanego m.in. w dzialce nr 853/3 od ulicy

Azaliowej w Prudniku a nastepnie polaczy¢ z siecig wodociagowa ©@ 160 PE

usytuowang w pasie drogowym ul. Dgbrowskiego w Prudniku.

Zalecamy projektowa¢ sieci wodociggowe obwodowe o srednicy @ 160.

Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac:

- rury PE 100 PN 10 SDR 17, rury PE PN 16 SDR 11 — w przypadku wykonywania
sieci w wykopie otwartym,

- rury PE 100 RC fub TS, PN 10 (SDR 17,11) — w przypadku wykonywania sieci
metoda bezwykopowa,

- zasuwy dlugie (odpowiadajace jakosci firm: HAWLE, AVK).

Na projektowanej sieci wodociggowej przewidzie¢ hydranty podziemne lub

nadziemne przeciw pozarowe (odpowiadajace jakosci firm: AVK, HAWLE) —

w zaleznosci od lokalizacji celem umozliwienia prawidlowej eksploatacji.

Przed zasypaniem sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ ich przebieg tasma

ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka metalowa.

.
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I1. - Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

. W zwiazku z zadaniem pn. ,,Rozwdj infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie
miasta Prudnik” zachodzi konieczno$é¢ zaprojektowania i wybudowania sieci
kanalizacji sanitarnej od ul. Azaliowej, Kalinowej, Jasminowej o $rednicy min. @ 200.
. Przylaczenie do przewodu odprowadzajacego $cieki sanitarne nalezy wykonaé do
istniejacego rurociagu @ 200 PVC usytuowanego m.in. w dziatce nr 853/3 od ulicy
Azaliowej w Prudniku oraz do rurociggu @ 200 PVC usytuowanego w dzialce nr
911/9 pasie drogowym ul. Dabrowskiego.

Wilaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dokonaé do studni kanalizacyjnej
w ul, Azaliowej lub do studni kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. Dgbrowskiego.

. Na ciagu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ studnie
kanalizacyjne betonowe min. © 1000.

. Do wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy stosowa¢ rury PVC, kanalizacyjne,
jednowarstwowe, niespienione, klasy SN 8 min. @ 200 z min. spadkiem 0,5%
w kierunku istniejacej/projektowanej sieci kanalizacyjnej.

. Zalecamy projektowaé sieci i przylacza kanalizacyjne grawitacyjnie,
a w przypadku braku technicznych mozliwosci nalezy zastosowa¢ kanalizacj¢ tloczna
z przepompowaniami ciekéw. Dobor pompowni powinien by¢ uzalezniony od ilosei
odprowadzanych sciekéw oraz stanu technicznego wewngtrznej instalacji
elektrycznej.

. Ulic: Traugutta, Moniuszki, Chopina i Alei Lipowej.
Warunki modernizacji kanalizacji zbiorczej:

. W zwigzku z zadaniem pn. ,,Rozwdj infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na terenie
miasta Prudnik” zachodzi konieczno§¢ modernizacji kanalizacji zbiorczej w rejonie
ulic Traugutta, Moniuszki, Chopina i Alei Lipowej tj. zaprojektowania
i wybudowania odcinkéw sieci kanalizacji zbiorczej o dhugosei ok. 339,53 m
Projektowany rurocigg kanalizacyjny o srednicy @ 400 w ul. Moniuszki nalezy
wlaczy¢ do projektowane] studni kanalizacyjnej o érednicy min. @ 1000,

. Projektowany rurociag kanalizacyjny o srednicy © 200 w ul. Moniuszki nalezy
whaczyé do istniejgcej studni kanalizacyjnej usytuowanej na skrzyzowaniu ulic
Traugutta, Miynskiej i Sienkiewicza.

. Projektowany rurociag kanalizacyjny o $rednicy © 800 w ul. Sienkiewicza wiaczy¢ do
istniejacej studni kanalizacyjnej w ul. Traugutta.

. Projektowany rurocigg kanalizacyjny o srednicy @ 800 w ul. Chopina wlaczy¢ do
projektowanej studni kanalizacyjnej na skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza, Chopina i
Alei Lipowej.

. Na ciggu projektowanych  sieci kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ studnie
kanalizacyjne betonowe min. © 1000.

. Do wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy stosowaé¢ rury PVC, kanalizacyjne,
jednowarstwowe, niespienione, klasy SN 8 o srednicy @ 200 - 800 z min. spadkiem
0,5%.
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Uwagi ogolne:

1. Na wykonanie sieci, przylaczy nalezy sporzadzi¢ projekt. Opracowany projekt przeslaé
na nasz adres celem uzgodnienia.

2. W zwigzku z potrzebg  z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych
z mozliwosci kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu,
ZWiK informuje, ze nalezy zlozy¢ do Starosty Prudnickiego wniosek o objecie narada
koordynacyjna sytuowanie przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady
wnioskodawca zostanie powiadomiony przez Staroste (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2023 r. poz. 803 z p6ézn. zm.).

3. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata.

4, Przed przykryciem przewodow warstwa ziemi, nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza i wprowadzié do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

5. Prace wlaczeniowe do przewodow odprowadzajacych scieki ogdlnosptawne nalezy zlecic
do ZWiK Prudnik lub wykonywa¢ pod nadzorem pracownikow ZWiK Prudnik.

Otrzymuja:

1.Adresat

2.Dzial Wykonawstwa w/m
3.Dziat JRP-II a/a
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Prudnik

ZWiK PRUDNIK
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1
NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655
tel/fax: 77 4363617, 77 4362730
www.zwikprudnik.pl , email: biuro@zwikprudnik.pl

Sad Rejonowy w Opolu,
VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego
Nr KRS: 0000100300

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:

33337 210,00 z
Zakres ustug:

- odprowadzanie $ciekdw
- zaopatrzenie w wode
- usuwanie awarii wodociggowych
i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji
samochodami specjalnymi
- wykonawstwo sieci i przytgczy
wodociggowych, kanalizacyjnych
oraz pompowni wody i $éciekéw
- ustugi transportowe
- ustugi sprzetem budowlanym
- ustugi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie
branzy wodociggowej,
kanalizacyjnej i gospodarki
wodno-$éciekowej
badania fiz-
chem wody i $ciekow
Specjalizacja:
Wykonywanie robét
wodociggowych i kanalizacyjnych
w trudnych warunkach miejskich
Konto:

ING Bank Slaski S.A.O/Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770

Bank Spétdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001

2 EUROPEAN
* * QUALITY

& s6i8

TR
e
9

CERTYFIKAT

JAKOSC
ROKU

GEPARD RIZNESI
00

VAN 5

& .

T
3) ’_&
p\N

“
Ak

&

1 us!
*x
JAKOSE

oKy 2012

o

A
GAZELE
2021 BIZNESU BiEHEsy

Prudnik, dnia 15.05.2024 r.
L.dz. JRP-II1 /1262/66/05/2024

Przedsi¢biorstwo Uslugowo Handlowe
Adam Kochmaniewicz

ul. Niepodleglosci 12

48-250 Glogowek

Dotyczy: zadania pn. ,Rozwdj infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na
terenie miasta Prudnik”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2024r. ZWiK Prudnik
spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia informuje, iz akceptuje
rozwigzania projektowe przedstawione w zatgcznikach graficznych dla zadania
pn. :,,Rozwoj infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik”.

Prezes 73
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Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala
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GMINA PRUDNIK

+8-200 Pry

| |;; ;7‘] 4an

dnik, ul. KoSciuszki 3

56200202, fax: (77) 4066228

YiF 7551911349 R

52 Regon 52141313¢

01,1, 2024 Prudnik, dnia 14.05.2024r.

Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe
Adam Kochmaniewicz

ul. Niepodleglosci 12
48-250 Glogowek

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.04.2024r. Gmina Prudnik okresla nastepujace warunki

rozbudowy sieci kanalizacji deszczowe] odprowadzajgcej wody opadowe | roztopowe w Prudniku dla

rej
)
i)

(5]

onu:
ulic Stanistawa Maczka, gen. Andersa, Samuela Frankla, Zielna i Skowronskiego,
ulic Azaliowej, Kalinowe] i Jasminowej.
Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej dia rejonu Stanistawa Maczka, gen.
Andersa, Samuela Frankla, Zielna i Skowroriskiego
W 2wigzku z zadaniem pn. ,Rozwdj infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik”
zachodzi koniecznodt zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji deszczowej dla rejonu ul.
Stanislawa Maczka, gen. Andersa, Samuela Frankla, Zielna i Skowroriskiego wediug zalcznika
mapowego do warunkow.
llos¢ odprowadzanych wad opadowych i roztopowych z nowych powierzchni szczelnych nalezy
obliczy¢ na podstawie powierzchni zlewni okreslonych na mapie.
Wielkos¢ natezenia opadu: natezenie opadu powyzej 20 sz w czasie 15-30 min,
Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do odbiornika - rowu dz. nr 1016/200 Prudnik.
Nalety zastosowac urzadzenie do podczyszczania wod opadowych i roztopowych tj. separator z
osadnikiem na wylocie do odbiornika woéd. Dobdr separatora uzaleiniony bedzie od obliczen
hydraulicznych. Separator musi byc zlokalizowany tak, aby byl do niego swobodny dostep - dojazd
celem jego prawidtowej eksploatacji i serwisu.
W celu ograniczenia ilosci wod opadowych planowanych do odprowadzenia do projektowane]
kanalizacji deszczowej, zaleca sie zeby projektowane drogi, miejsca postojowe, place manewrowe na
zagospodarowanych dziatkach, byly wykonane z materiatow umozliwiajgcy swobodny odplyw
wod ppadowych w grunt.
Na ciggu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej naleiy przewidziec studnie kanalizacyjne
betonowe min. @ 1000. Kregi faczone na uszczelki gumowe lub zaprawe wodoszczelna.
Do wykonania sieci kanalizacyjne] deszczowej nalezy stosowad rury PVC, kanalizacyjne,

jednowarstwowe, klasy SN8 - SN12 lub betonowe ¢ srednicach dobranych na podstanie obliczer
hydraulicznych minimum @ 315mm.

Nie mozna stosowac rur z PVC spienionego.
Wtazy zeliwne min. 600 typu D (typ ciezki) z wypetnieniem betonowym, z wkladka

wygtuszajaca, z szerckim pierscieniem zeliwnym, wykaonane zgodnie z norma PN-EN

124:2000.

10. Zalecamy projektowac sieci kanalizacyjne grawitacyjnie, a w przypadku braku techniczrnych mozliwosci

15 2

nalezy zastosowad kanalizacje tloczng z przepompowaniami woéd opadowych | roztopowych. Dobor
pompowni powinien by¢ uzaleiniony od ilosci odprowadzanych wod oraz stanu technicznego
wewnetrzne] instalacji elektrycznej.
W przypadku projektowania przytaczania nieruchomoesci prywatnych do projektowanej sieci
deszczowej nalezy uwzglednic w projekcie zastosowanie zbiornikow retencyjno - rozsaczajacych oraz
regulatorow przepltywu.
Lokalizacja kanatéw powinna przebiegac w liniach rozgraniczajacych ulicy, drogi dojazdowej czy ciggu
pieszo — jezdnego lub te? w pasie zieleni, pobocza, chodnika, W

szczegolnych przypadkach, przy braku miejsca, dopuszcza sie lokalizacje przewodow
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w jezdni pod warunkiem zaprojektowania studni w taki sposéb, aby wlazy  kanalizacyjne rnajdowaty
sig w osi pasa ruchu.
13, Zachowac przebieg prostoliniowy kanatdw. Zaprajektowaé studnie kanalizacyjne na kazdym zatamaniu
przewoddw oraz przy zmianie srednic.
14. Zachowac wymagane minimalne odleglosci projektowanych kanaldw od pozostalego uzbrojenia
zgodnie z chowigzujacymi przepisami,
15. Konstrukcje wylotéw do odbiornikéw, wypasazenie wylotu jak rowniez renowacie,
odmulenie i umacnienia skarp i dna cieku wykonac nalezy zgodnis 7 wymaganiami
zarzadcow ciekow.
Dodatkowao na kazdym wylocie nalezy zabudowac klapy przeciweofkowe.

II. Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej dia rejonu ul. Azaliowej, Kalinowej i
Jasminowej

1. W zwigzku z zadaniem pn. ,Rozwdj infrastruktury wodno — kanalizacyinej na terenie miasta Frudnik”
zachodzi keniecznoic zzprojektowania | wybudowania sieci kanalizacji deszczowej dla rejonu ul. Azaliowe],
Kalinowej | Jasminowej wedtug zatacznika mapowego do warunkdw.

2. llosc odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych z nowych powierzehni szczelnych naleiy obliczyd na
podstawie powierzchni zlewni okreslonych na mapie.

3. Wielkod¢ natgienia opadu: natezenie opadu powyiej 20 Ifm2 w ¢zasie 15-30 min.

4. Wody opadawe i reztopowe nalety odprowadzic do odbiornika - rowu na dziatce nr 359/92 w Prudniku.

5. Nalezy zastosowad urzgdzenie do podczysrezania wéd opadowych i roztopowych 1. separator z osadnikiem
na wylocie do adbiornika wéd. Dobdr separatora uzalezniony bedzie od obliczed hydraulicznych. Separator
musi by¢ zlokalizowany tak, aby byl do niege swobodny dostep — dojazd celem jego prawidiowe] eksploatacji
iserwisy.

6. W celu agraniczenia ilosci wod opadowych planowanych do odprowadzenia do projektowane] kanalizacji
deszczowej, zaleca sie zeby projektowane drogi, miejsca postojowe, place manewrowe na zagospodarawanych
dziatkach, byhy wykonane z materiatow umozliwiajacych swobodny odplyw wéd opadowych w grunt.

7. Na ciggu projektowane] sieci kanalizacji deszczowe] nalezy przewidzieé studnie kanalizacyjne betonowe min,
@ 1000.

8. Do wykonania sieci kanalizacyjnej deszczowej naleiy stosowaé rury PVC, kanalizacyjne, jednowarstwowe,
niespienione, klasy SN8 - SN12 lub belonowe o Srednicach dobranych na podstanie obliczen hydraulicznych
minimum @ 315mm.

9. Inwestor dopusz¢za zastosowanie w prajekcie kanalizacji deszczowe] zbicrnikdw retencyjnych dla wdd
opadowych i roztopowych celem regulacii przeplywu,

1D. Zalecamy projektowac sieci kanalizacyjne grawitacyjnie, a w przypadku braku technicznych mozliwoéci
nalezy zastosowac kanalizacje tfoczng z przepompowaniami wod opadowych i roztopowych, Dobdr pompowni
powinien by¢ uzaleiniony od iloici odprowadzanych wad oraz stanu technicznege wewnetrznej instalacji
elektryczngj.

11. W przypadku projektowania przyfaczania nieruchomosel prywatnych do projektowane] sieci deszczowej
nalezy uwzglednic w projekcie zastosowania zbiornikéw retencyino - rozsaczajacych oraz regulatorow
przeptywu.

12. Lokalizacja kanatow powinna przebiegac w liniach rozgraniczajacych ulicy, drogi dojazdowej czy clagu pieszo
— jezdnege lub tez w pasie zieleni, pobocza, chodnika. W

szczegtinych praypadkach, przy braku migjsca, dopuszeza sie lokalizacje przewodow

w jezdni pod warunkiem zaprojektowania studni w taki sposob, aby wiazy kanalizacyjne znajdowaty sie w osi
pasa ruchu,

13. Zachowac przebieg prostoliniowy kanaldw. Zaprojektowaé studnie kanalizacyjne na kaidym zatamaniu
przewoddw oraz przy zmianie srednic.

14. Zachowad wymagane minimalne odleglosci projektowanych kanaléw od pozostatego uzbrojenia zgadnie z
obowigzujacymi przepisami.

15, Konstrukeje wylotéw do odbiernikdw, wyposazenie wylotu jak rowniez renowacje, odmulenie i umocnienia
skarp i dna cieku wykonaé nalety zgodnie z wymaganiami zarzadcow ciekdw.

Dodatkowo na kazdym wylocie nalezy zabudowaé kiapy przeciwcofkowe.
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Uwagi ogdlne:

[

Dokumentacja musi spetnia¢ wymaganiz dotyczgce projektu budowlanego zgodnie z ustawa z dnia 7
lipca 1994r. Prawe Budowlane (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 682), oraz musi by¢ ona sporzadzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

W projekcie nalezy umiedcic wszelkie wymagane obliczenia i rysunki, w tym w szezegdlnosci obliczenia:
powierzchni szczelnych, 2 ktorych beds odprowadzane wody opadowe i roztapowe, do obliczen nalety
zastosowac maksymalne wspélczynniki splywu;

ilodci wod opadowych | roztopowych przewidzianych do odprowadzenia:

Srednice kanaldw;

3. W zwigzku z potrzebg z potrzeby wyeliminowania zagrozer wynikajacych z mozliwosci kolizji miedzy
sytuawanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Gmina Prudnik informuje, ze nalezy
zlozyt do Starosty Prudnickiego wniosek o objecie naradg koordynacyjng syluowanie sieci. O sposobie,
terminie | miejscu przeprowadzenia narady wnioskodawca zostanie powiadomiony przez Staroste
(Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2023 r. poz. 803 z pdin.
zm.).

4. Nalezy uzyskac pozytywng opinig Gminy Prudnik w zakresie proponowanych rozwigzan technicznych,
W tym celu nalety zloky¢ 2 egz. projektu wykonawczego branzy sanitarnej zawierajacego plan
zagospodarowania terenu oraz warunki wydane przez Gmine Prudnik.

5. Wszelkie spostrzezenia, jakie mogg wyniknaé przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy
vzgadniac na roboczo w Gminie Prudnik.

6. Przed przykryciem przewoddéw warstwa ziemi, naleiy wykonaé geodezyjng  inwentaryzacje
powykonawczy | wprowadzic do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartegraficznego.

7. Niniejsze warunki przyfaczenia sg waine przez okres 2 fat od daty ich wydania. Jezeli w trakcie
obowiazywania pozwolenia na budowe, a przed rozpoczeciem robdt warunki te utracg waznosé nalezy
uzyskaé nowe warunki techniczne lub zaktualizowac wydane warunki.

Otrzymujg: BURM ISTRZ
;_; Tr;r/zsat Grzegopd\Zawislah

Sprawe prowadzi:
Michat Pytel - Glowny Specjalista w Wydziale Inwestycji | Zaméwied Publicenych, tel: 77/4066258
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IAURUN Dystrybucja S.A.
Uddziat w Opolu

ul. Waryfskiego 1, 45-047 Opole 9

Adres do korespondencji: . 7“7/"‘-.‘[;\;151(1;}5; S'ﬂ“_ . % g
ul. Oleska 3, 45-052 Opole " Qi ey A U
20 1, 45-047 Opole DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl :\fv {»lflm gféggON;SSVQNG-OO()Gs

Infolinia: +48 32 606 0 616 =it 77 889 90 00, fax +48 77 889 82 54
13-
1045312540

Nysa, dnia 09-05-2024 r.
Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe

arcode: ; i
nr. uzg. branz.: TD/OOP/OMD/UB/KW/232/2024 ul hilsezgglgg':)ogsgvlv:i

dotyczy: potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjne;j
w miejscowosci Prudnik ulice: Dabrowskiego, Azaliowa, Kalinowa, Jasminowa w zakresie
dostarczonych zatgcznikéw mapowych.

Odpowiadajac na pismo z dnia 29.04.2024 r. w sprawie jw. informujemy, ze na zatgczonych
planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych WN, linii telekomunikacyjnej TD S.A.
oraz kabli nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy
sie bezwzglednie stosowaé.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wtasnym zakresie.

Dotyczy linii napowietrznych 110 kV: w przypadku linii WN przed przystapieniem do realizacji
prac nalezy dostarczy¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji
projekt techniczny celem uzgodnienia. Projekt powinien zawieraé m.in. profile podtuzne linii
z podaniem odlegtosci od projektowanej inwestycji i byé wykonany przez Projektanta
posiadajacego uprawnienia w branzy elektrycznej. Osoba do kontaktu: Krzysztof Sternal,

tel. 77 889 8114.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robét Inwestor-Wykonawca winien uzgodni¢ w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Opole Jednostka Terenowa Prudnik, tel. 572 889 971 harmonogram
realizacji prac niezbednych do wykonania w obszarze zblizen do linii, z podaniem terminéw
koniecznych ich wylaczeri oraz prowadzenie odptatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Uwaga dla Projektanta, Inwestora: nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci lokalizacji
projektowanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej od lokalizacji istniejacych i projektowanych
Zzerdzi (ustoi) stupéw elektroenergetycznych, linii kablowych oraz szafek zlacz kablowych.

W przypadku braku zachowania normatywnych odlegtosci nalezy wystapi¢ z wnioskami

do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji w zakresie sieci
dystrybucyjnej, tel. 77 889 7313 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obstugi
Oswietlenia w zakresie sieci oswietleniowej, tel. 572 887 186 w celu wydania warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych.

Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe obcych sieci elektroenergetycznych (w tym sieci
oswietlenia ulicznego, wiz-etéw oraz sieci projektowanych) uzgodni¢ z ich wiascicielami.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 2301 79216
Kapitat zaktadowy (wptacany): 560 467 130,62 z¢

TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa $rédmieécia
ul. Podgorska’ 25A Xi Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl
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W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji moga znajdowaé sie nie wykazane urzgdzenia

i sieci elektroenergetyczne oéwietlenia nalezace do spétki TAURON Nowe Technologie S.A. lub sieci
elektroenergetyczne nalezace do innych podmiotéw. W przypadku stwierdzenia w_terenie istnienia
infrastruktury oswietleniowej, ktéra nie zostata wymieniona w_uzgodnieniu branzowym nalezy na
etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy wykaza¢ brakujgce urzgdzenia celem ustalenia ich
wiasciciela oraz sposobu przebudowy. Wiw _dokumentacje nalezy uzgodnic z TAURON Nowe
Technologie S.A.

Dokladne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych. wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie dostarczona odrebnym pismem.
Waznoé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgcznik:
1) 2 egz. plandw z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi,

Z powazaniem

TAURCN Dy trybucja 5.4,
Oddzial\w Opolu
Wydziat Ddkum

St. Specjalista ds, Uzbp m&ﬁaqa

Branzowych
sprawe prowadzi: SESED -
Krzysztof Wodecki, tel. 77 889 7319 KrzysztofWodecki
Rozdzielnik
OMD3 Nysa
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URZAD MIEJSKL w PF;{,J‘HN‘H&E
".?.-?.UO prudnik, ul. Kosciuszgl &
tel, (77 AD&6200-202
fax: (77) 4066228

I-11.7013. 1. 2024

Prudnik, dnia 10.05.2024r.

Przedsiebiorstwo Usiugowo Handlowe
Adam Kochmaniewicz

ul. Niepodleglosci 12
48-250 Glogowek
Dotyczy zadania :

Wykonanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla zadania inwestycyjnego
p.n.: ,Rozwdj infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik”

W nawigzaniu do otrzymanego pisma z dnia 29.04.2024r. — akceptuje przyjete
rozwigzania projektowe oraz potwierdzam zakres objety opracowaniem.

Otrzymujg:
1) Adresat Z up. rnistrza
S inz. Alakk or Gacek
Naczelnik Ny i Tnwestycji
I Zamihe \‘ illcrnych
N
Sprawg prowadzi:

Michat Pytel - Gtdwny Specjalista w Wydziale Inwestycji | Zamowien Publicznych, tel: 77/4066258
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JRZAD MIFISRT W PRLST)N*KU
i H 9, 02. 7 *ig
POLSKI ZWIAZEK DZIALKOWCOW
stowarzyszenie ogrodowe w Warﬁz@me
- OKREG OPOLSKI W OPOLU ,‘
UL. DOLNOSLASKA 31, 45-301 OPOLE |

NIP: 754-13-07-044  Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS nr 0000293886

i
11
H
i
1

www.ozoopole.pzd.pl  opole@pad.~' REGON 0070159-(,‘!?142
M Prudni ‘
| Opole, 01.02.2024
Ldz. /B2 & 12024 i
RPU!
Data: Sa24-as-15 . ///A/
Urzgd Miejski w Prudniku Wﬁ 2 4

ul. Koéciuszki 3
48-200 Prudnik

W zwigzku zamiarem czasowego zajecia dzialki geodezyjnej nr 283/2,
potozonej w Prudniku wehodzgeej w sklad ROD im. T. Ko$ciuszki w zwigzku z projektowana
,Jbudowa kanalizacji deszczowej”, po zasiggnigciu opinii Zarzadu ROD ,,im. T. Kosciuszki
w Prudniku w sprawie zajecia ww. dzialki geodezyjnej. Okreg Opolski Polskiego Zwiazku
Dziatkoweéw w Opolu wyraza zgode na wyze] wymienione zajecie czesci dziatki 283/2.

Niniejsze uzgodnienia lokalizacji dokonuje si¢ dla potrzeb projektowych oraz w celu
uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t na podstawie prawa
budowlanego i nie uprawnia do wejscia na grunt celem wykonania rob6t.

Przed wejéciem na grunt i rozpoczeciem robot inwestor powinien wystgpic
z odpowiednim wnioskiem do Okregowego Zarzadu PZD w Opolu o zawarcie umowy
W sprawie CZasowego zajgcia nieruchomosci okreélajacej TZEecZOwWe
i finansowe warunki korzystania z gruntu. Wniosek winien okresla¢ termin i czasookres
oraz dhugosé i szeroko$¢ pasa gruntu przeznaczonego do zajecia w czasie wykonywania
robét oraz powinien by¢ zgloszony co najmniej miesiac przed terminem rozpoczgcia robot.

PRE

EZES
Z9 I_q_Zk..l Dzialkowcow

momfej Kozera

Zal.: 1
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Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa

Oddziat Terenowy w Opolu
OP0.WKUZ.GZ.4330.2.2024.A1.4 Opole, 25.04.2024r.

P.H.U. Adam Kochmaniewicz
ul. Niepodlegtosci 12
48-250 Gtogowek

Dotyczy: wniosku o wyrazenie zgody na dysponowanie nieruchomoscia do celow budowlanych - dziatki nr
1067/3, 1075/3 a.m. 4, obreb Prudnik, gmina Prudnik, woj. opolskie.

Krajowy Os$rodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Opolu, w nawigzaniu do Panfstwa pisma z dnia
24.04.2024r. informuje, ze wyraza zgode na dysponowanie w/w dziatkami na cele budowlane - budowa
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Przedmiotowa zgoda wydana jest w celu uzyskania przez Inwestora stosownych pozwolen
administracyjnych, nie upowaznia do wejscia w teren i zachowuje waznoé¢ przez okres dwoch lat od daty
wydania.

W zwiazku z faktem, iz realizacja w/w inwestycji, sankcjonuje trwatym zajeciem czesci gruntu w/w
dziatek, uzasadnione jest ustanowienie nieodpfatnej stuzebnoéci przesytu na rzecz Gminy Prudnik.

Majac powyzsze na uwadze, prosimy o ztozenie wniosku o ustanowienie stuzebnosci przesytu, wraz

z wypisem i wyrysem z ewidencji gruntow i budynkéw do celéw prawnych dla przedmiotowych dziatek.

Zatacznik:
- mapa z projektem - 1 egz. DY KTO '
Ll é
Ryszard Griner

Otrzymuja:

1) Adresat

2) SGZ w/m B.Z.

3) a/a

45-068 Opole, ul. 1-go Maja 6, Infolinia 774000900, strona www.kowr.gov.pl _
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URZAD MIEJSKI w PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Kosciuszki 3
tel. (77) 4066200-202
fax: (77) 4066228

MG-I11.6850.29.2024

Prudnik, dnia 16.05.2024 r.

Pan

Adam Kochmaniewicz
Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe
Adam Kochamieniwicz

ul. Niepodlegtosci 12

48-250 Glogowek

dzialajacy z upowaznienia Inwestora:
Gminy Prudnik

ul. Kosciuszki 3

48-200 Prudnik

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrazenia zgody na
zajgcie nieruchomosci stanowigcych wiasno$¢ Gminy Prudnik, potozonych w Prudniku,
oznaczonych na mapie nr 4 — obreb Prudnik — numerami 261/77, 283/2, 285/2, 359/92, 900/9,
910/53, 911/9, 919/9, 1020/743, 1021/743, 1028/3, 1057/3, 1065/3, 1067/3, 1075/3 i 1028/3
w celu lokalizacji przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggowych w zwigzku z realizacja
Programu Funkcjonalno Uzytkowego pn. ,,Rozwdj infrastruktury wodno — kanalizacyjnej na
terenie miasta Prudnik — rejon ulic: Azaliowej, Kalinowej i JaSminowej” - wyrazam zgode¢ na
korzystanie na ectapie projektowym z dzialek gminnych oznaczonych nr 285/2, 359/92,
1028/3, 1045/9, 1057/3, 1065/3 i 1082/3 — mapa 4 — obreb Prudnik — zgodnie
z zatgcznikiem graficznym.

Jednoczednie informuje, ze dziatki oznaczone na mapie nr 4 — obreb Prudnik —
numerami 283/2, 1067/3, 1075/3, 911/9 i 1020/743 nie stanowig wlasnosci Gminy Prudnik
i0 zgode na korzystanie na etapie projektowym oraz budowlanym nalezy zwrdcié sie do
wiadciciela nieruchomosci.

Ponadto zawiadamiam, Zze wyrazam zgodg¢ na korzystanie z dziatek gminnych dziatki
nr 261/77 i 910/53 — mapa 4 — obreb Prudnik jednakze z uwagi, iz stanowig one pas drogi
powiatowej o zgode na korzystanie na etapie projektowym oraz budowlanym nalezy zwrécié
si¢ rowniez do Powiatu Prudnickiego.

Nadmieniam iz, w odniesieniu do dziatek oznaczonych nr 900/9, 919/9, 1021/743 —
mapa 4 — obreb Prudnik, stanowigcych drogi gminne publiczne w dniu 15 maja 2024 r.
wydana zostala Decyzja Burmistrza Prudnika nr [-VII.7021.74.2024 w sprawie udzielenia
zezwolenia na lokalizacje przewoddw kanalizacyjnych w pasie drogi gminnej nr 107294 O —
ul. Akacjowej, 107379 O — ul. Jasminowej oraz 107380 O — ul. Kalinowej w Prudniku.

Z up. Burmistrza

mgr Dorota Szmulik
Naczelnik Wydziatu Mienia Gminy
i Gospodarki Przestrzenne]

Zalgcznik:
1. Informacja dot. zbierania danych osobowych
2. Zalgcznik graficzny
Otrzymuja:
1. adresat
2. aa

AZ
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BURMISTRZ PRUDNIKA
ul. Kosciuszki 3
48-200 PRUDNIK

Prudnik, dnia 15.05.2024 r.
I-VIIL 7021 7.4.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985t. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024 1, poz. 320) orazart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Prudnik reprezentowanej przez petnomocnika Adama Kochmaniewicza, Przedsigbiorstwo
Ustugowo Handlowe, ul. Niepodleglosci 12, 48-250 Glogowek, z dnia 19.04.2024r.
w sprawie wydania zezwolenia m.in. na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Akacjowa,
ul. Kalinowa ul. Jasminowa - infrastruktury technicznej zwigzanej z inwestycja pn. ,,Rozwoj
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik — rejon ulic: Azaliowej,
Kalinowej, Jasminowe;j”

udzielam zezwolenia

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej w Prudniku nr: 107294 O - ul. Akacjowa,
107379 O - ul. Jasminowa, 107380 O - ul. Kalinowa przewodéw kanalizacyjnych
— na nieruchomosciach oznaczonych numerem: 900/9, 919/9, 1021/743, AM 4, obreb Prudnik

- zgodnie z zalgcznikiem mapowym, stanowiacym integralng czes¢ decyzji.

Warunki zezwolenia:

1. Szczegblowe warunki zajecia pasa drogowego (rozwiazania technologiczne wykonania
prac budowlanych) zostang okreslone przez Zarzadce drogi, w decyzji zezwalajacej
na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym
lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

2. Lokalizacja urzadzen infrastruktury technicznej nie moze narusza¢ prawa whasnosci stron
trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

3. Utrzymanie urzadzen infrastruktury technicznej naleze¢ bedzie do posiadacza tego
urzadzenia (art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych).

4. Zarzadca drogi informuje, iz w przypadku gdy rozbudowa, przebudowa lub remont drogi
gminnej wymaga¢ bedzie przetozenia wykonanych urzadzefi, koszt tego przetozenia
poniesie ich wladciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

5. W przypadku kolizji urzadzen infrastruktury technicznej z istniejacymi urzadzeniami
lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wilasny koszt dokona zabezpieczenia

lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.
Zarzadea drogi, zgodnie z art. 39 ust. 3a cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych,

poucza inwestora zadania, ze przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowiazany do:

— uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
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budowlanych;

— uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na bu&owq, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia; '

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

Ninigjsza decyzja jest rownoczeénie zgoda zarzadcy drogi dla inwestora zadania
na dysponowanie gruntem stanowigcym pas drogowy drogi gminnej dziatek nr: 900/9, 919/9,
1021/743, AM 4, obreb Prudnik, na cele budowlane — w celu zgloszenia budowy
albo wykonywania rob6t budowlanych we whasciwym.organie administracji architektoniczno-
budowlane;.

UZASADNIENIE

W dniu 19.04.2024 1., Adam Kochmaniewicz pelnomocnik Gminy Prudnik zwrdcit si¢
do tut. organu o wyrazenie zgody na lokalizacje w pasach drég gminnych projektowanych
infrastruktury kanalizacyjnej zwigzanej z inwestycjg pn. ,Rozwéj infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik — rejon ulic: Azaliowej, Kalinowej, Jasminowe;j”

Niniejsza decyzja obejmuje cze$¢ inwestycji w zakresie dotyczacej paséw drog
gminnych 107294 O - ul. Akacjowa, 107379 O - ul. JaSminowa, 107380 O - ul. Kalinowa,
dot. dzialek nr: 900/9, 919/9, 1021/743, AM 4, obr¢b Prudnik, na ktérych zgodnie
z zalgcznikiem graficznym zlokalizowane s urzadzenia infrastruktury kanalizacyjnej.
Bowiem decyzja zarzadcy drogi o zezwoleniu na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzenia
obcego moze dotyczy¢ wylacznie drogi publiczne;j.

W uznaniu organu zarzadzajacego drogami gminnymi w niniejszej sprawie zachodzi
przestanie okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajace wydanie
zezwolenia na lokalizacje projektowanych urzgdzen w pasie drogowym drogi gminnej.
Lokalizacja nie powinna wplyna¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego,
pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca warunkéw okreslonych w niniejszej
decyzji.

Odstgpiono od zasady okreslonej w art. 10 § 1 Kpa, tj. od powiadomienia strony
przed wydaniem decyzji o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw
i materiatéw oraz zgloszonych zadan, z uwagi na to, iz przy rozpatrywaniu przedmiotowej
sprawy nie zebrano dodatkowych dowodéw, lecz oparto si¢ na materialach wniesionych
przez strong oraz na faktach i dowodach powszechnie znanych lub znanych z urzedu
organowi. Ponadto odstepstwo wynikalo z obowigzujgcej zasady szybkosci postgpowania
(art. 12 ust. 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
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POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Opolu za posrednictwem Burmistrza Prudnika zlozone w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatn&a,ge-sﬁtygwostc;powania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. /\ Gy ~&

[

~.5

Naczelnik Wydzla estycji
i Zamdwien Piblie n\‘r(:hw:JI

Zgodnie 2z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt zwigzanych z budowa urzadzen infrastruktury technicznej niezwiagzanej z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi, w drodze decyzji
administracyjnej. Za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale
XX1/363/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplaty za zajecie
pasa drogowego. (Dz.U. woj. opolskiego z 2020 r. poz. 492)

Przystagpienic do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar pienigznych
zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W przypadku gdy prace mogg wplynaé¢
na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych, do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dolgczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu
na czas wykonywania robot w mysl par. 1 ust. 3, pkt. 2. ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r.,
w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego. Po wykonaniu robét nalezy wlasnym
kosztem i staraniem odbudowac naruszony pas drogowy i przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Ponadto tut. Organ informuje,
ze w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t zostana okreslone zasady usuwania usterek
i wad technicznych powstalych w ciagu 24 miesigcy od daty odbioru pasa drogowego. Ninigjsza decyzja nie jest
pozwoleniem na budowg w mys| art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Wolne od oplaty skarbowej zgodnie z art. 3 oraz zal. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. o optacie skarbowej czgsé 111 poz.
44 pkt 9.

Zatacznik:
1. projekt zagospodarowania terenu
Otrzymuja:

1. Whnioskodawca — poprzez pelnomocnika Adam Kochmaniewicz, na adres do
korespondencji: Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe, ul. Niepodleglosci 12, 48-250
Glogowek

2. ala
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Prudnik, 2024-01-17

Licencja nr GK.6642.52.2024_1610_P

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Starosta Prudnicki

2. Licencjobiorca: ~ Gmina Prudnik
Kos$ciuszki 3 , Prudnik 48-200

3. Informacje o materiatach paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Lp. [Nazwa materiatu panstwowego zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru / obiektu, do
geodezyjnego i kartograficznego materiatu wykonania ktorego odnosi sig licencja'
panstwowego zasobu  |kopii
geodezyjnego i
kanogtaﬁcznego
1 IMapa zasadnicza w postaci wektorowej P.1610.2014.1175 2024-01-17  |Prudnik

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorcg do wykorzystania wyszczegblnionych w pkt 3 materialéw paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego®

w celu realizacji zadania publicznego Rozwoéj Infrastqutury Wodno-Kanalizacyjnej Na Terenie Miasta Prudnik.
Podstawa: Art. 15 ustawby z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji podmiotéw realizujacych zadania publiczne.

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.
1) 03ECFAOFOBEO4FF4A2A5CBBB2CBEIESE
2) https:/ikerg2 powiatprudnicki pl/weryfikacja
3) 2024-01-17 11:25:05
4) zgodnic z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie
wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzgdowej
5) W celu weryfikacji autentycznoscei licencji nalezy wpisaé w przegladarce
internetowej adres strony podany w pkt 2, wybraé pozycjs: 'Weryfikuj licenci¢', a
nastgpnie w polu opisujaeym identyfikator systemowy licencji wpisa¢ zestaw
znakow z pkt 1 i nacisngé przycisk : 'Weryfikuj'

(podpis organu lub upowaznionej osoby’)
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t,j. Dz. U. 2020, poz 276). kto
wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami
licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci
oplaty za udostgpnienie tych materiatow.

1 Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celow EGiB(jednostki ewidencyine, obreby ewidencyjne,
dziatki ewidencyjne), wykazu godel mapy, wspdtrzednych poligonu
2 Cel lub zakres ups ia do wy y i i pan Y zasobu g jnego i nalezy wybraé wedtug listy stanowigcej zalacznik do
wzoru niniejszej licencji |
) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art 40¢ ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera

1) Iny i k iwiaj; y 113 sci licenc)i;

P

2) adres strony i przep d: weryfikacji, o ktorej mown w pkt I,
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastgpilo wygenerowanie ligencji w trybie art 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40¢ ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo jne i dzielni druk licencja nie wymaga podpisu organu lub

p ika Oraz pieczgci urzg j

Strona 1z 1 (27p)
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5. Zalaczniki graficzne:

Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rys. 3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500
Rys. 4 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500
Rys. 5 Studnia wlotowa z osadnikiem wg KPED k. 01.14
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