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Wytyczne do wykonania zakresu robot budowlanych w budynku i otoczeniu Kliniki
Chordb Zakaznych zlokalizowanych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach

Nazwa zadania: ,,Wykonanie dokumentacji i robot budowlanych w budynku Kliniki
Chorob Zakaznych Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych w Budynku
Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach a nastgpnie wykonanie
dokumentacji powykonaweczej zrealizowanych prac. Inwestycja realizowana w ramach
zadania pn. WYKONANIE DOKUMENTACJI 1 ROBOT BUDOWLANYCH W
BUDYNKU KLINIKI CHOROB ZAKAZNYCH WOJEWODZKIEGO
SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH”.

2. Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej
rzeczoznawcy budowlanego - ,,Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementow
budynku z uwzglednieniem balkonow w zlokalizowanych przy budynku Kliniki Chorob
Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.” Po wykonaniu robdt budowlanych
Wykonawca wykona szczegoétowa dokumentacje powykonawcza zawierajaca
wszystkie elementy, ktére ulegng przebudowie.

4. Roboty Budowlane.
Podstawa wykonania rob6t budowlanych stanowia:

- wizja lokalna na obiekcie i w terenie,

- ekspertyza techniczna opracowana w lipcu 2023r dotyczaca ,Ekspertyza techniczna
stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonow w zlokalizowanych
przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.”

- literatura techniczna,

Ocena stanu technicznego przedmiotowego budynku:
Przeprowadzone w ramach przegladu szczegdtowe ogledziny makroskopowe pomieszczen
obiektu pozwolily stwierdzi¢, iz aktualnymi problemami wystepujacymi na obiekcie sa:

« zawilgocenia zewngtrznych $cian piwnic,

* nieszczelno$¢ izolacji tarasu,

 destrukcja konstrukcji tarasu,

* destrukcja konstrukeji balkonow,
Sciany zewnetrzne piwnic:

Na $cianach zewnetrznych piwnic w pomieszczeniach: kottlowni, schronie, prasowalni,
rozdzielni elektrycznej 1 warsztacie wystepuja zawilgocenia oraz odpadaja tynki. Przyczyna
tego stanu rzeczy s3 zacieki spowodowane odprowadzaniem bezposrednim wod z rur
spustowych na popekang opaske oraz odprowadzaniem wod z tarasu.

Zacieki te wystepuja w gornych partiach $Scian, natomiast zacieki wystepujace w dolnych
partiach $cian spowodowane sg nieszczelnos$cig izolacji pionowej 1 poziomej $cian piwnic oraz
uksztaltowaniem terenu umozliwiajagcym powstawanie ,zlewni” wod opadowych w



bezposrednim sgsiedztwie §cian oraz w miejscu przejscia przez $ciany instalacji wodno-
kanalizacyjnych. Oprécz wystepujacych zaciekéw bezposrednio pod tarasami stwierdzono
wystepowanie zaciekOw w pomieszczeniu schronu co $wiadczg o nieszczelnosci istniejace]
instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Tarasy:
Przyczyny, ktére powoduja zawilgocenia $cian zewngtrznych piwnic dotycza:

- nieszczelno$¢ izolacji przeciwwodne;j

- nieszczelno$¢ instalacji odprowadzajacej wody opadowe z tarasu

- niewtasciwa warstwa drenujaca wykonano z grysu, a nie ze Zwiru

- niewlasciwa grubo$¢ warstwy drenujacej , istniejaca ca 2cm, winna by¢ 4-5cm

- zanieczyszczenia drenazu tarasu lisS¢mi 1 innymi cze$ciami roslinnymi z okolicznych
drzew 1 krzewow

Balkony:

W trakcie dokonanej wizji lokalnej stwierdzono znaczny stopien miejscowego uszkodzenia
konstrukcji ptyt balkonowych stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow
1 pacjentow.

Aktualnie stwierdzone usterki 1 zagrozenia dotycza:

- odpadajace fragmenty konstrukcji ptyty balkonowej w czesci wschodniej budynku
- znaczne ogniska korozji na obrobkach blacharskich
- wadliwe wykonanie obrobek blacharskich
- odpadajacy tynk obok nieszczelnej rury odprowadzajacej wode deszczowa z dachu
- skorodowane zbrojenie konstrukcyjne ptyty balkonowe;j

Dach:

Wystepujace usterki w poziomie strychu 1 dachu to w glownej mierze nieszczelne i
przerdzewiate obrobki blacharskie, ktore powoduja miejscowe przecieki do pomieszczen
strychowych.

5. Wymogi w zakresie prowadzonych prac, robot budowlanych, organizacji placu
budowy:

Nalezy uwzgledni specyfik¢ obiektu oraz konieczno$¢ prowadzenia prac w dzialajacej
placowce stuzby zdrowia w szczegolnosci:

«  Wszystkie roboty beda wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym - konieczne jest
uzgadnianie z Dzialem Technicznym czasowych wylgczeni instalacji elektrycznych i
sanitarnych (jesli bedzie to konieczne)

* realizowanie robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla pacjentdow i1 personelu
medycznego,

* realizowanie robot etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z uzytkownikiem
harmonogramem robot,

* materialy stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz uzyskac akceptacje Zamawianego (inspektora nadzoru)



* materialy przechowywane i skladowane powinny by¢ w sposéb zapewniajacy ich
wiasciwa jako$¢ i przydatnos¢ do robot. Sktadowanie materialdow wg asortymentu
powinno odbywac si¢ z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa,

* korzystanie z regcznego oraz mechanicznego (wozki widlowe, dzwig) transportu
materiatow, gruzu, materiatow elementdéw konstrukcyjnych oraz urzadzen medycznych.
Sprzet stosowany do wykonania robdt powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych Dobodr $rodkow transportu
Wykonawca kazdorazowo powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie do
przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen wynikajacych ze specyfikacji
budynku,

* posiadanie przez pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcéw odziezy roboczej
umozliwiajacej identyfikacje firmy,

* przestrzeganie przepisow BHP i P. POZ.

» osoby biorgce udzial w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru), odpowiedzialne
za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego i przedstawiciele sekcji BHP i P. Poz.
maja prawo przerwa¢ roboty w kazdej chwili, jezeli stwierdza naruszenie przepisoOw
BHP lub P. POZ.

* pracownicy Zamawiajacego poinstruujag Wykonawce o zagrozeniach wystepujacych w
Szpitalu i obowigzujacych instrukcjach w momencie przekazania placu budowy.

» Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla
pracownikow Wykonawcy robot organizuja wiasne zaplecze budowy,

Przygotowanie terenu (robot):

. Wykonawca ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajagcego
kontenera do skladowania i wywozenia pozostatosci z rozbidrek oraz systematycznego
oprozniania go przez pojazd specjalistyczny.

. Wykonawca ma obowiazek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
zaplecza budowy nietrwale zwigzanego z gruntem, ktére postuzy do sktadowania materiatéw
budowlanych. Wykonawca nie bedzie sktadowat takich materiatéw na wolnym powietrzu ani
w obiektach Zamawiajacego.

. Wszystkie prace nalezy wczesniej zglasza¢ 1 uzgadnia¢ z pracownikami Dzialu
Technicznego oraz Kierownikiem Kliniki Choréb Zakaznych.

6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robot Zamawiajacy przewiduje
biezaca kontrole wykonywanych robot w zakresie:

« zgodnosci wykonania z wytycznymi ekspertyzy budowlanej oraz umowa,

* kontroli zastosowanych wyrobow budowlanych gtownie pod katem sprawdzenia
dokumentow, ktore potwierdza dopuszczenie ich do stosowania i potwierdza wymagane
parametry wymiarowe i techniczno-uzytkowe,

+ kontroli zgodnosci realizacji robot z obowiazujacymi normami i przepisami prawa,

» kontroli przestrzegania technologii robot i wymaganej jakosci robdt budowlanych.



Wykonawca przeprowadzi nastgpujace odbiory:

» odbior robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktore po zakonczeniu

podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot, ktére w dalszym

procesie realizacji zanikaja,

» odbiory czeSciowe - jest to ocena ilosci i jako$ci robodt, ktore stanowig zakonczony

element catego zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot,

» odbior koncowy - jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych

w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe,

» odbiodr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakoS$ci

poszczegolnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich
warto$ci techniczne;.
Tok postepowania przy odbiorze:

* roboty do odbioru Wykonawca zgltasza zapisem w Dzienniku budowy,

» odbiory koncowe dokonuj¢ komisja powotana przez Zamawiajacego,

* komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét,

» w przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i niemajgcych wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne dokonuje si¢ odbioru,

« w przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale,

* jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymagane] w
dokumentacji projektowej, to roboty te wylacza z odbioru,

» rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie 1 w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym.

* badania kontrolne moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Zamawiajacego wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja
Zamawiajacego, jesli wyniki potwierdzaja si¢ 1 spetniaja wymogi PN. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

CZESC III INFORMACYJNA.

Rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne z obowigzujagcym w Polsce Prawem oraz Polskim
1 Europejskimi Normami. Zaproponowane materiaty 1 urzagdzenia muszg posiadac¢ niezbedne
atesty, certyfikaty, dopuszczenia, pozwolenia wymagane Polskim Prawem. Projektanci ktorzy
beda wykonywac projekty techniczne powinni posiada¢ kwalifikacje zawodowe niezbedne do
wykonania projektow budowlanych w wymaganym zakresie.

Zestawienie najwazniejszych przepiséw:



Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowaniu (tekst jedn.
Dz.U.2022 poz..1225 ze zm.)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2351
ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020 poz. 1609 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegdtowych,
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos$¢ lecznicza, z pdzniejszymi zmianami (tekst jedn.: Dz.U. 2022
poz. 402 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67 ze zm.)

Ustawa o odpadach z dn. 14.grudnia 2012r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r poz. 699 ze
zm.)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity:Dz. U. z 2021
r. poz. 1213 ze zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 5 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2022 poz.
1071 ze zm.)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywnosci energetycznej, (Dz. U. z 2015 r. poz.
2167, 2359, z 2016 r. poz. 266, 1250 ze zm.)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655,
974, 1079 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 ze zm.)
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