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Poprawa efektywności cieplnej budynku Urzędu Gminy Stężyca
1. WSTĘP

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  jest  modernizacja  instalacji  centralnego  ogrzewania
w budynku Urzędu Gminy w Stężycy wraz z wymianą kotłowni gazowej i modernizacją instalacji gazowej.

1.1. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objętych ST

Specyfikacja  ma  zastosowanie  przy  wykonywaniu  instalacji  c.o.  i  c.t.  w  budynku.  Obejmuje
następujące roboty:

- demontaż kotłów istniejących wraz z orurowaniem i sprzęgłem hydraulicznym,

- montaż kotła kondensacyjnego,

- montaż rurociągów w kotłowni,

- demontaż grzejników żeliwnych i aluminiowych (4 szt),

- montaż grzejników aluminiowych (nowych i z demontażu),

- demontaż armatury regulacyjnej (zawory termostatyczne),

- montaż armatury,

- izolacja termiczna,

- badania i próby,

- regulacja instalacji,

- odbiór wykonanych robót.

1.3. Podstawowe określenia

Definicje  i  określenia  zgodnie  z  PN-90/B-01430  oraz  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania
i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL – 05.2003r.

1.4. Nazwy i kody robót budowlanych

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podstawą rozpoczęcia prac jest dokumentacja techniczna instalacji c.o.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna

być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych
realizacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów  i  rozwiązań
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych  w  czasie  wykonawstwa,  powinny  być  każdorazowo  potwierdzone  wpisem  inspektora
nadzoru do dziennika budowy,  a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  elementy  instalacji  muszą  być  dopuszczone  do  obrotu
w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.
881).
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2.2.   Przewody   w kotłowni

Przewody w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74219  łączonych  przez
spawanie. Połączenia z armaturą gwintowane za pomocą łączników mosiężnych odpornych na odcynkowanie
lub z brązu wg PN-EN 1254. Połączenia z armaturą śrubunkowe umożliwiające demontaż.  Do modernizacji
podlega  również  istniejąca  instalacja  gazowa,  którą  należy  podłączyć  do  projektowanego  kotła
kondensacyjnego.  Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74219
(bez  pokrycia  antykorozyjnego) łączonych  przez spawanie.

2.3.   Grzejniki

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki aluminiowe członowe typ G500F produkcji KFA Armatura.
Grzejniki  zostaną  zamontowane  w  miejscu  istniejących  grzejników  żeliwnych  członowych  oraz  4

sztuki  istniejących  grzejników  aluminiowych  będzie  zdemontowane  a  następnie  powtórnie  zamontowane
w innych pomieszczeniach, a w ich miejsce zamontować należy grzejniki o większej ilości członów.

2.5. Armatura

W instalacji c.o. należy stosować następujące typy armatury i osprzętu:
Do  regulacji  ilości  czynnika  grzejnego  dopływającego  do  grzejników  aluminiowych  zastosowano

zawory termostatyczne z nastawą wstępną proste HERZ typ TS-90-V montowane na gałązkach zasilających
w miejscu  istniejących  zaworów grzejnikowych  i  termostatycznych  bez  nastawy wstępnej.  Na  zaworach
grzejnikowych zastosowano głowice termostatyczne typ M28x1,5 PROJEKT. 

Podane typy armatury zostały przeliczone w instalacji  i  podano dla nich nastawy wstępne.  Można
zastosować  inne  zawory  innego  producenta  pod  warunkiem  przeliczenia  instalacji  i  dobrania  nastaw
wstępnych zaworów termostatycznych.

Stosować armaturę gwintowaną na minimalne ciśnienie PN 10.
Odpowietrzenie  instalacji  według  normy  PN-91/B-02420.  Stosować  zawory  odpowietrzające

automatyczne  z  kulowymi  zaworami  odcinającymi  na  każdym  pionie.  Zdemontować  należy  instalację
odpowietrzającą łączące wszystkie piony c.o. na piętrze.

Odwodnienie przez kurki spustowe istniejące.
Po płukaniu instalacji należy wykonać nastawę zaworów według rysunku rozwinięcia instalacji.
Dla instalacji gazowej zaprojektowano przed kotłem kulowy kurek odcinający oraz filtr siatkowy dn25.

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Do zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych czarnych stosować:
1. Farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna czerwona tlenkowa  (np. CEKOR-R firmy „Polifarb Cieszyn-
Wrocław”.)
2. Nawierzchniowa emalia alkidowa (np. IRMAK 80 firmy „Polifarb Cieszyn-Wrocław”).

Łączna  ilość  warstw  4,  grubość  całkowita  80  –  120  μm.  Zastosowane  powłoki  malarskie  muszą
spełniać wymagania temperaturowe, przy których pracuje instalacja.

2.7. Izolacja termiczna

Izolacja powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-02421:2000.
Po  pomyślnym  zakończeniu  prób  ciśnieniowych  wszystkie  przewody  projektowane  oraz

niezaizolowane  przewody  istniejące  należy  zaizolować  termicznie.  Izolacja  powinna  odpowiadać
wymaganiom  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27.10.2023  r.  zmieniające  rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie rurociągi technologiczne w kotłowni zaizolować otuliną. Grubość izolacji wynosi 30 mm
dla zastosowanych rur dn32. Wartość izolacyjności cieplnej izolacji minimum 0,035 W/(m*K). 

3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  w  terminie
przewidzianym umową. Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Transport

Materiały na budowę powinny być  przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj  oraz  liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
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zawartymi  w  dokumentacji  projektowej,  wskazaniami  Inwestora  oraz  w  terminie  przewidzianym  w
kontrakcie.

Materiały  należy  przewozić  środkami  krytymi,  zabezpieczającymi  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem
się.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Montaż instalacji powierzyć wykwalifikowanym instalatorom.
Roboty  wewnętrzne  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i Odbioru

Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL – 05.2003r.

5.2. Montaż rurociągów

Źródłem ciepła w budynku będzie kotłownia gazowa zlokalizowana w piwnicy budynku.
Wykorzystuje się istniejącą instalację c.o. dwururową z rozdziałem dolnym. Modernizacja polega na

wymianie dwóch kotłógazowych stojących i montażu jednego kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą
spalania. 

Połączenia  rur  spawane.  Połączenia  z  armaturą  gwintowane.  Przewody  poziome  prowadzić  ze
spadkiem minimalnym 0,3% w kierunku odwodnień. Montaż przewodów i mocowanie wykonywać zgodnie z
„Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Ogrzewczych”  zeszyt  6  wydanie  COBRTI
INSTAL – 05.2003r.

5.3. Montaż grzejników

Grzejniki aluminiowe należy montować na wysokości  15 cm nad posadzką. Grzejniki mocować do
ścian budynku  za pomocą „uniwersalnego zestawu montażowego”.  Podczas montażu zapewnić  odległość
od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm.

5.4. Montaż armatury

1) Armaturę  należy  montować  w  miejscach  dostępnych,  umożliwiających  personelowi
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.

2) Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu,
by wrzeciono było  skierowane  do góry i  leżało w płaszczyźnie  pionowej  przechodzącej
przez oś przewodu.

3) Armaturę  zaporową  należy  ustawić  tak,  aby  kierunek  strzałki  w  korpusie  był  zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

4) Nastawy  zaworów  regulacyjnych  wykonać  po  uruchomieniu  instalacji  przed
zamontowaniem głowic termostatycznych. 

5) Po płukaniu instalacji należy wykonać nastawę wstępną na zaworach grzejnikowych według
rysunku  rozwinięcia  instalacji.  Jeżeli  warunki  obliczeniowe  nie będą  odpowiadać
rzeczywistym,  w trakcie  eksploatacji  instalacji  należy  dokonać  korekt  w nastawach
wstępnych.  Nastawę  na głowicy  termostatycznej  należy  wykonać  zgodnie  z  pożądaną
temperaturą w pomieszczeniu.

6) Odpowietrzenie instalacji wykonać według normy PN-91/B-02420. Należy zapewnić dostęp
do odpowietrzników.

7) Średnica armatury odcinającej zgodna ze średnicą rurociągu.

5.5. Montaż izolacji termicznej

Po  pomyślnym  zakończeniu  prób  ciśnieniowych  i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego,
wszystkie  przewody  należy  zaizolować  termicznie.  Izolacja  powinna  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-
02421:2000.
 Izolację termiczną nałożyć na przewody po przeprowadzeniu próby szczelności na zimno.
 Powierzchnia rurociągów powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnej na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.
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 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
 Roboty montażowe izolacji rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
 Powierzchnia  zewnętrzna  płaszcza  ochronnego  powinna  być  gładka  i  czysta,  bez  pęknięć,  załamań  i
wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu.

6. Kontrola jakości robót

Próby i regulację instalacji przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI  INSTAL).

6.1. Badanie szczelności na zimno instalacji wewnętrznej

 Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0C.
 Badanie  szczelności  należy  przeprowadzać  przed  wykonaniem  wylewki  w  posadzce,  przed

pomalowaniem elementów instalacji.
 Jeżeli  harmonogram robót  budowlanych  wymaga  zakrycia  posadzki  przed  całkowitym zakończeniem

montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji.

 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie
przepłukać  mieszaniną  wody  i sprężonego  powietrza.  Płukanie  prowadzić  do  momentu,  aż  stężenie
zanieczyszczeń będzie mniejsze niż 5,0 mg/dm3. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację
napełnić odpowiednio uzdatnioną wodą.

 Na  24  godziny  (gdy  temperatura  zewnętrzna  jest  wyższa  od  +5C)  przed  rozpoczęciem  badania
szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie
należy  dokonać  starannego  przeglądu  wszystkich  elementów  oraz  skontrolować  szczelność  połączeń
przewodów, dławić zaworów i innych przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.

 Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji
za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona
w zbiornik wody,  zawory odcinające,  zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej
0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla ciśnienia próbnego 6 bar.

 Ciśnienie próbne powinno być  wyższe od ciśnienia roboczego o 2 bary.  Próbę szczelności  na zimno
przeprowadzić pod ciśnieniem 6,0 bar.

6.2. Regulacja działania

1. Przed  przystąpieniem  do  czynności  regulacyjnych  należy  sprawdzić,  czy  wykonane  średnice
rurociągów są zgodne z projektem. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokóle odbioru.

2. Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji, przy
zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych w zaworach równoważących, przeprowadzona
po zakończeniu montażu, płukaniu, próbie szczelności instalacji w stanie zimnym i montażu izolacji
termicznej.

3. Wszystkie  zawory  odcinające  na  instalacji  muszą  być  całkowicie  otwarte,  ponadto  należy
skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji  montażowej,  podczas dokonywania  odbioru poprawności  działania,
należy dokonywać pomiarów w następujący sposób:

 pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru  
0,5C, termometr ten  należy  umieszczać w  miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią
i odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku;

 pomiar  parametrów  czynnika  grzejnego  za  pomocą  termometrów  zapewniających  dokładność
pomiaru  0,5C,

 pomiar  spadku  ciśnienia  wody  w  instalacji  wewnętrznej  ogrzewania  wodnego  za  pomocą
manometru  różnicowego  podłączonego  do  króćców  na  głównych  przewodach,  zasilającym  i
powrotnym o dokładności odczytu nie mniej niż 10 Pa.

 pomiar  temperatury  powietrza  w  ogrzewanych  pomieszczeniach  za  pomocą  termometrów
zapewniających  dokładność  pomiaru  0,5C,  termometry  te  zabezpieczone  przed  wpływem
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a

- 6 -



Poprawa efektywności cieplnej budynku Urzędu Gminy Stężyca
w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od
ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi – 10 m,

 pomiar  spadków  temperatury  wody  w  wybranych  odbiornikach  ciepła  pośrednio  za  pomocą
termometrów  dotykowych  (termistorowych)  o  dokładności  odczytu  0,5C,  pomiary  te  należy
przeprowadzać  na  prostym  odcinku  przewodu,  po  uprzednim  oczyszczeniu  z zanieczyszczeń
powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu.

5) Ocena regulacji i kryteria oceny:

 oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonać przy temperaturze
zewnętrznej możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6C,

 ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji polega na:

1 skontrolowaniu  temperatury  wody  zasilania  i  powrotu  na  głównych  rozdzielaczach
i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po
upływie  co  najmniej  3  dób  od  rozpoczęcia  ogrzewania  budynku,  wartości  bezwzględne  tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego
więcej niż 1C,
2 skontrolowaniu  pracy  wszystkich  grzejników  w  budynku,  w  sposób  przybliżony,  przez
sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk” a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury
powrotu,
3 skontrolowaniu  zgodności  temperatury  powietrza  w  pomieszczeniach  przy  odbiorze
poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzania
badania  w  pomieszczeniach  użytkowanych  konieczne  jest  uwzględnienie  wpływu  warunków
użytkowania  (dodatkowe  źródła  ciepła,  intensywność  wentylacji  itp.)  na  kształtowanie  się
temperatury powietrza,
4 skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji mierzonego na głównych rozdzielaczach
i  porównaniu  go  z  wielkością  określoną  z  dokumentacji,  dopuszczona  odchyłka  powinna  się
mieścić w granicach 10% obliczeniowego spadku ciśnienia,
5 skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych odgałęzieniach.
 w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy:

1 przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów
wody w poszczególnych obiegach i przez grzejniki,
2 określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzania i usunąć te przyczyny.

6.3. Badania poprawności działania i  szczelności na gorąco

- Badanie  szczelności  i  działania  instalacji  na gorąco  należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wyników badań zabezpieczenia instalacji i po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej.

- Próbę  szczelności  zładu  na  gorąco  należy  przeprowadzić  po  uruchomieniu  źródła  ciepła,  w  miarę
możliwości  przy  najwyższych  parametrach  roboczych  czynnika  grzejnego,  lecz  nie  przekraczających
parametrów obliczeniowych.

- Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w
ciągu co najmniej 3 doby.

- Podczas  próby  szczelności  na  gorąco  należy  dokonać  oględzin  wszystkich  połączeń,  uszczelnień,
armatury  itp.  oraz  skontrolować  zdolność  kompensacyjną  ewentualnych  kompensatorów;  wszystkie
zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć.

- Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po
ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń.

- W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy po próbie szczelności na gorąco
zakończonej  wynikiem pozytywnym,  poddać  instalację  dodatkowej  obserwacji.  Instalację  taką  można
uznać  za  spełniającą  wymagania  szczelności  eksploatacyjnej,  jeżeli  w  czasie  3  dobowej  obserwacji
niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% jego pojemności.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  wykonanych  robót  sporządza  się  w  jednostkach  i  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi
w kosztorysowaniu.

Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami:
1. długość rurociągu mierzy się wzdłuż jego osi,
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2. do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników,
3. do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń,
4. zwężki wlicza się do rurociągów o większych średnicach,
5. całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji  stanowi suma długości  przewodów
zasilających i powrotnych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
m - dla montażu rur i prób szczelności na zimno
szt - dla armatury, urządzeń grzejnych i prób na gorąco 
m2 - dla robót malarskich i izolacji termicznej

8. Odbiór robót

Odbiór instalacji przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI  INSTAL).

9. Podstawa płatności

Podstawę i warunki płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu.

10. Wykaz przepisów

10.1. Normy

Normy  według  wykazu  zawartego  w  “Warunkach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI  INSTAL).

10.2. Inne dokumenty

1) “Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Ogrzewczych”  zeszyt  6  (wyd.  COBRTI
INSTAL).
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
3) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

4) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (DzU.  Nr  75,  poz.  690,  Nr  33/03  poz.  270)  z
późniejszymi zmianami

 Opracował:

       mgr inż. Adam Tymosiak
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SST 2.2. INSTALACJA WOD.-KAN. I C.W.

Spis zawartości opracowania
1. Wstęp
2. Materiały i urządzenia
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane
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1. Wstęp
1.1.               Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej modernizacja instalacji wod.-kan. i c.w. w budynku Urzędu
Gminy Stężyca przy Pl. Senatorskim 1 w Stężycy.

1.2.               Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.               Zakres robót objętych specyfikacją
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji wodno-kanalizacyjnych dotyczące:

- montaż rurociągów wody zimnej i ciepłej z podgrzewaczy elektrycznych,

- montaż poziomów i pionu kanalizacji sanitarnej łącznie z podejściami odpływowymi,

- montaż przyborów łącznie z podejściami i armaturą.

1.4. Nazwy i kody robót budowlanych
grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych – kod 45300000-0
klasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych – kod 45330000-9
kategoria robót 45.332 – Kładzenie upustów hydraulicznych – kod 45332000-3

1.5. Określenia podstawowe
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami

obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru wymienionymi przy każdej pozycji dodatkowo.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w p. 5 niniejszej specyfikacji. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty montażowe instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji można rozpocząć po stwierdzeniu

przez kierownika budowy, że:
 obiekt  odpowiada  warunkom  zgodnym  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  do  prowadzenia  robót

instalacyjnych,
 elementy  budowlano-konstrukcyjne,  które  mają  wpływ  na  montaż  urządzeń  instalacji  wodno-

kanalizacyjnej, odpowiadają założeniom projektowym.
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji wodno-

kanalizacyjnej  do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych  bądź  zastąpienia  zaprojektowanych
materiałów  lub  elementów  przez  inne  rodzaje  materiały  o  zbliżonych  charakterystykach  i  wymaganiach
technicznych,  pod  warunkiem  że  w wyniku  wprowadzonych  zmian  nie  nastąpi  pogorszenie  właściwości
użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Przewody  wodociągowe,  kanalizacyjne  i  ciepłej  wody  należy  prowadzić  po  ścianach  wewnętrznych.  W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych
pod  warunkiem  zabezpieczenia  ich  przed  ewentualnym  zamarzaniem  i  wykraplaniem  pary  wodnej  przy
pomocy izolacji.
 W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w

miejscach tych nie może być połączeń rur.
 Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym.
 Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki.
 Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych

do ścian.
 Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach

oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.
 Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych szachtach,

przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
 Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2 cm. Niedopusz-

czalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po
dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej wody.

- 10 -



Poprawa efektywności cieplnej budynku Urzędu Gminy Stężyca
 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonane z rur PVC w systemie niskoszumowymi innych two-

rzyw sztucznych o podobnych właściwościach powinny być prowadzone w odległości min. 10 cm od ru-
rociągów cieplnych (mierząc od powierzchni rur). W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza należy
zastosować izolację cieplną.

 Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody powyżej przewodów
elektrycznych.

 Minimalna odległość przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinna wynosić
10 cm.

 Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany lub stropu powinna wy-
nosić co najmniej: 3 cm dla przewodów o średnicy do DN25, 5 cm dla średnic DN32 – DN50, 7 cm śred-
nic DN65 – DN80.

 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji  budynku  za pomocą uchwytów i  wsporników.
Konstrukcja tych podpór powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budow-
lanych.  Pomiędzy przewodem a obejmą wspornika powinno się stosować podkładki elastyczne.  Kon-
strukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne
przesuwanie się rur.

 Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
 Roboty montażowe instalacji wodno-kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technolo-

gicznymi producentów poszczególnych materiałów użytych do budowy instalacji.
 Rurociągi wody zimnej zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej gr. 9 mm pod płaszczem z folii nie-

palnej PCV, natomiast rury c.w.u. i cyrkulacji j.w. lecz gr. 20mm.

2.1      Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą

pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o
dopuszczeniu  do  stosowania,  wydane  przez  jednostkę  upoważnioną  przez  ministra  zdrowia.  Wszystkie
materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich
braku  powinny  mieć  decyzje  dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  jednostki
upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych
wżerów  i  ubytków  spowodowanych  korozją  lub  uszkodzeniami.  Podobnie  urządzenia  sanitarne  żeliwne,
tłoczone  z  blachy  i  fajansowe  powinny  być  czyste  i  bez  uszkodzeń  powierzchni.  Odbiór  techniczny
materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony normami.

2.2      Przewody z rur stalowych cienkościennych Inox
Przewody instalacji hydrantowej oraz poziomy i piony instalacji zimnej bytowej wykonane będą  w

technologii rur stalowych zaciskanych Inox.
Zmiany  kierunku  przewodów  z  rur  stalowych  Inox  należy  wykonać  wyłącznie  przy  użyciu

łączników systemowych  zaciskanych,  niedopuszczalne jest  gięcie  rur.  Połączenia  gwintowane przewodów
należy uszczelniać przy pomocy elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past uszczelniających.
Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych. Przewody z rur stalowych należy
mocować w odległościach:

Średnica nominalna przewodu, mm 15-20 25 32 40 50 65 80
Największa odległość, m 1,5 2,2 2,6 3 3,5 3,8 4

2.3       Przewody z tworzyw sztucznych
Przewody  instalacji  wodociągowych  (w.z.,  c.w.  i  cyrkulacja)  wykonać  z  rur  plastikowych

trójwarstwowych z wkładką aluminiową typ PE-RT/Al/PE-HD w systemie KAN-therm press, łączonych przy
pomocy łączników zaciskanych oraz gwintowanych przy armaturze.

Przewody  kanalizacyjne  powinny  być  wyposażone  w  czyszczaki  ze  szczelnym  zamknięciem
umożliwiającym  łatwą  eksploatację,  ale  utrudniające  dostęp  osobom  niepowołanym.  Rozmieszczenie
czyszczaków  na  pionach  i  na  poziomach  powinno  zapewnić  możliwość  oczyszczania  przewodów
kanalizacyjnych. Instalację kanalizacyjną w budynku głównym wykonać w technologii niskoszumowej.

Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach, rury wentylacyjne powinny
tworzyć pionowe przedłużenie przewodów spustowych i być wyprowadzone zwiększoną średnicą ponad dach
na wysokość 0,5 – 1,0 m. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż
5  przewodów  spustowych  nad  najwyżej  położonymi  przyborami  kanalizacyjnymi  do  jednego  przewodu
stanowiącego  wspólną  rurę  wentylacyjną,  której  pole  przekroju  nie  może  być  mniejsze  od  2/3  sumy
powierzchni  pól  przekrojów  połączonych  przewodów  spustowych.  Niedozwolone  jest  wprowadzenie  rur
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wentylacyjnych do kanałów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do kanałów
dymowych i spalinowych. 

2.4      Armatura i urządzenia
Armatura  stosowana  w  instalacjach  wodociągowych  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  danej

instalacji  (temperatura  i  ciśnienie).  W  projekcie  przyjęto  zawory  kulowe  o  połączeniach  gwintowanych.
Zawory lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, a w przypadku obudowy – z dostępem przez drzwiczki w
obudowie.  Armatura  czerpalna  i  urządzenia  sanitarne  przewidziane  do  zamontowania  powinny  być
uzgodnione z Inwestorem. Zastosowano armaturę o 5 letnim okresie gwarancji. Na odgałęzieniu do instalacji
hydrantowej, zastosowano zawór antyskażeniowy zabezpieczające przed skażeniem instalacji wodą zastojową
klasy EA. Na wejściu przyłącza do budynku przy wodomierzu zastosowano zawór antyskażeniowy klasy BA.

W instalacji ciepłej wody zastosowano zawory regulacyjne ALWA Kombi 4 montowane na przewodach
cyrkulacyjnych.

W pomieszczeniach PID armatura i  urządzenia w wykonaniu wandaloodpornym.  Woda do urządzeń,
dostępnych dla nieletnich, podawana jest za pomocą mieszaczy umieszczonych w zamykanych skrzynkach na
klucz ampulowy.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt  wykorzystany  do  wykonania  obiektu  musi  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w
obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych, jak
również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.

4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową.

5         WYKONANIE ROBÓT
5.1      Warunki przystąpienia do robót

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna
być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych
realizacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów  i  rozwiązań
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych  w  czasie  wykonawstwa,  powinny  być  każdorazowo  potwierdzone  wpisem  inspektora
nadzoru do dziennika budowy,  a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.

5.2      Montaż rurociągów
 Instalacja wody zimnej z rur plastikowych trójwarstwowych z wkładką aluminiową łączonych na

łączniki zaciskane.
 Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania  należy wewnątrz  i  na  stykach

starannie oczyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur.
 W  przypadku  prowadzenia  kilku  przewodów,  jeden  nad  drugim,  należy  zachować  następującą

kolejność, od najwyżej położonych: przewody gazowe, c.o., c.w., wodociągowe i kanalizacyjne.
 Rurociągi poziome długości  powyżej  2 m prowadzone po ścianach budynku należy mocować do

ścian za pomocą uchwytów.
 Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny być co najmniej 2 uchwyty na każdej

kondygnacji.
 Maksymalne  odległości  pomiędzy  punktami  mocowania  przewodów  poziomych  z  tworzyw
sztucznych/ kanalizacja/ wynoszą:

1 m - dla rur o średnicy 50 – 110 mm z PP i PVC
1,25 m - dla rur o średnicy powyżej 110 mm z PP i PVC
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 Kompensacja  wydłużeń  termicznych  przewodów  z  PE  i  PVC  łączonych  za  pomocą  połączeń

rozłącznych powinna odbywać się przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek
luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych.

5.3      Montaż przyborów i urządzeń
 Montowane przybory i urządzenia sanitarne łączone z kanalizacją należy wyposażyć w indywidualne

syfony. Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność zasysania wody z syfonu
podczas  spływu  ścieków  z  innych  przyborów  oraz  przenikania  zapachów  z  instalacji  do
pomieszczenia.

 Nie  obudowane  szafkami  umywalki  należy  mocować  do  ściany  w  sposób  zapewniający  łatwy
demontaż i właściwe użytkowanie przyborów.

 Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 – 0,8 m.
 Miski ustępowe kompaktowe na stelażach,
 W pomieszczeniu sanitariatu dla niepełnosprawnych na parterze przy misce ustępowej zamontować

pochwyty z rur nierdzewnych.

5.4      Montaż armatury
 Armaturę w instalacjach wodociągowych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiają-

cych personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.
 Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:

5.5. Izolacja przewodów
Wszystkie rurociągi  wody zimnej zaizolować otuliną izolacyjną.  Grubość izolacji  dla przewodów

wody zimnej wynosi 9 mm.

5.6. Roboty budowlane

Pod  prowadzenie  przewodów  należy  wykonać  w  ścianach  przebicia  i  następnie  osadzić  tuleje
ochronne.  Zabrania  się  wykonywania  połączeń  rur  na  długości  tulei  ochronnej.  Pod  lokalówki  wykonać
bruzdy  w  ścianach  dla  ukrycia  przewodów  wody  zimnej.  Po  wykonaniu  montażu  i  wykonaniu  próby
szczelności bruzdy zamurować i otynkować. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Badania

Instalację  wody  zimnej  poddać  badaniom  na  szczelność.  Badania  szczelności  urządzeń  należy
przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  wewnętrznego  powyżej  0°C.  Badanie  szczelności  należy
przeprowadzać  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów,  przed  pomalowaniem elementów instalacji  oraz  przed
wykonaniem izolacji termicznej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli
badania szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.

Badaną  instalację  po  zakorkowaniu  otworów  należy  napełnić  wodą  wodociągową  dokładnie
odpowietrzając instalację. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego układu, zwracając szczególną
uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.

Po  stwierdzeniu  szczelności  należy  urządzenia  poddać  próbie  podwyższonego  ciśnienia  za  pomocą
pompy  ręcznej  tłokowej  lub  ruchomego  agregatu  pompowego,  przystosowanego  do  wykonywania  prób
ciśnieniowych.  Instalacja  wodociągowa  przy  ciśnieniu  próbnym  równym  1,5  krotnej  wartości  ciśnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa (10 bar), nie powinna wykazywać przecieków na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli manometr
w ciągu 20 minut nie wykaże spadku ciśnienia.
      Urządzenia instalacji wodociągowej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z najwyżej poło-
żonych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 2 minut (w przy-
padku budynków administracyjnych). 

Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać wpisu do dziennika
budowy, treść tego wpisu powinna być poświadczona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć

założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
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Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji,  stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli jakości i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,  która
dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,
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 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i  temperaturę  powietrza w okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,

kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  do
ustosunkowania się.  Projektant nie jest  jednak stroną umowy i  nie ma uprawnień do wydawania  poleceń
Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów, orzeczenia o
jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)  następujące
dokumenty:
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w ślepym kosztorysie  lub

gdzie indziej w specyfikacji  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej w m. Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako iloczyn długości i szerokości  pomiędzy
wyszczególnionymi punktami skrajnymi .

Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem odcinków robót,  a

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru  robót  dokonuje  Przedstawiciel  użytkownika   w  obecności  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego i Wykonawcy.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakość i  ilość robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru inwestorskiego  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel
użytkownika –  w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiorowi
międzyoperacyjnemu podlegają:

 szczelność połączeń kanalizacyjnych,
 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
 lokalizacja przyborów sanitarnych.

Z  odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu. Protokół podpisuje kierownik robót
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty,  a w przypadku robót zanikających również przy udziale
inspektora nadzoru technicznego.
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8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
przedstawiciela  użytkownika   w  obecności  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  Wykonawcy.  Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją.  W
szczególności należy skontrolować:

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
 prawidłowość wykonania połączeń,
 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
 wielkość spadków przewodów,
 odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
 prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
 prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między nimi,
 prawidłowość ustawienia armatury,
 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
 jakości wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
 zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.

W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na cechy eksploatacyjne  obiektu i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),

 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją,
 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją,
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń,

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone przez  komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji  /ruroc. wody zimnej lub ciepłej/ obejmuje:
- dostawę materiałów;
- wykonanie robót przygotowawczych;
- przygotowanie podłoża i fundamentu;
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych
- próby szczelności;
- izolacje cieplną
- pomiary i badania.
Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/:
- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podłoża i fundamentu
- zakup i dostawa materiałów
- montaż i uruchomienie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 12056 Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynków,  -PN-EN  12056  –  1  –

Postanowienia ogólne i wymagania
PN-EN 12056 – 2 Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia
PN-EN 12056 – 5 Montaż i  badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r  w  sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r/.

PN-B-10736 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-83 - B-10700/04 Instalacje wewnętrzne  wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu.

PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnętrzne  wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  wyd.
SGGiK : 1994r.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.

Wymagania i badania.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne  wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania przy

odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne  wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych.

BN-76/8860-03 Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur.
BN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B.

BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur.
PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-01411 Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Określenia.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

10.2. Inne dokumenty
Rozporządzenie MB i PMB z dnia 28.03.1972r ( DZ. U . 13/73 ) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót bu-
dowlano montażowych i rozbiórkowych ,
Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP ( DZ. U .129/97 )
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – Zeszyt nr 7 – lipiec 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – Zeszyt nr 12 – wrzesień 2006 r.
Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r  w sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnej ( DZ. U. 96/93 )
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie   sposobów deklarowania zgodno-
ści wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym {DZ. U. Nr 198, poz. 2041}

 Opracował:

mgr inż. Adam Tymosiak

- 19 -



Poprawa efektywności cieplnej budynku Urzędu Gminy Stężyca

SST 2.3. WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

Spis zawartości opracowania

1. Wstęp
2. Materiały i urządzenia
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane
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1. Wstęp
1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  specyfikacji  jest  instalacja  wentylacji  mechanicznej  WC-tów  i  klimatyzacji
projektowana w budynkach Urzędu Gminy Stężyca przy Pl. Senatorskim 1 w Stężycy.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja  niniejsza  ma  zastosowanie  w  przypadku  wykonywania  instalacji  wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji w obiektach budownictwa ogólnego – budynek użyteczności publicznej.

1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją
Specyfikacja  niniejsza  obejmuje  roboty  montażowe  instalacji  wentylacji  mechanicznej  łącznie  z

regulacją, próbami i odbiorem tych robót, dotyczące:
 montażu kanałów
 montaż wentylatorów łazienkowych
 montażu klimatyzacji pomieszczeń biurowych i serwerowni

1.4. Nazwy i kody robót budowlanych
Dział 45 Roboty budowlane – kod 45000000-7
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod 45300000-0
Klasa 4533 Hydraulika i roboty sanitarne – kod 45330000-9
Kategoria 45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza – kod 45331000-6

1.5. Określenia podstawowe
- Wentylacja nawiewna – wentylacja doprowadzająca powietrze do pomieszczenia.
- Wentylacja wywiewna – wentylacja odprowadzająca powietrze z pomieszczenia.
- Instalacja  wentylacji  mechanicznej  nawiewno–wywiewnej  jest  to  układ  przewodów  kanałowych

nawiewnych i wywiewnych wraz z urządzeniami uzdatniającymi powietrze w zakresie filtracji i ogrzania
powietrza, elementami regulującymi i zakończającymi przewody wentylacyjne.

- Określenia urządzeń i elementów urządzeń wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. – wg PN-
68/B-01411.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją

techniczną  zatwierdzoną  przez  Inwestora,  obowiązującymi  przepisami  BHP,  „Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót wentylacyjnych”  – zeszyt  nr 5 wrzesień 2002 r.  i  zaleceniami szczegółowymi
producentów materiałów i urządzeń.

2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA I ICH ELEMENTY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom
i  Normom  Branżowym,  a  w  razie  ich  braku  powinny  mieć  decyzje  dopuszczające  je  do
stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  jednostki  upoważnione  przez  ministra
odpowiedniego dla  budownictwa.

 Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony
obowiązującymi normami.

 Powierzchnie  poszczególnych  elementów  urządzeń  wentylacyjnych  muszą  być  gładkie  bez
załamań i  wgnieceń.  Materiał  powinien być  jednorodny,  bez  wżerów i  wad walcowniczych.
Połączenia  rozłączne  poszczególnych  elementów  urządzenia  powinny  być  szczelne,  a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w
płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu.

 Materiały  podstawowe,  jak  przewody  i  ich  osprzęt  oraz  uzbrojenie  otworów  nie  wymagają
opakowań  i  mogą  być  składowane  w  zadaszonych  pomieszczeniach  z  wyjątkiem  kratek
wentylacyjnych, które wymagają opakowań kartonowych i aparatury kontrolno – pomiarowej,
która  wymaga  opakowania  skrzyniowego  i  składowania  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i
ogrzewanych.

2.2. Kanały
Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO. Kanały okrągłe

łączone na kołnierze i uszczelki gumowe.
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2.3. Wentylatory wywiewne.

Dla wywiewu zastosowano wentylatory łazienkowe.

2.4. Klimatyzatory
Dla klimatyzacji budynku zaprojektowano układy freonowe w układzie inwerterowym, składające

się  z  jednostek  wewnętrznych  w wytypowanych  przez  Inwestora  pomieszczeniach  klimatyzowanych  oraz
jednostek zewnętrznych grupowych (dwa systemy miniVRF dla parteru i  piętra  oddzielnie).  Klimatyzacja
oparta na freonie R410A.

W  pomieszczeniu  serwerowni  klimatyzator  typu  SPLIT  (jedna  jednostka  wewnętrzna  i  jedna
jednostka zewnętrzna). Klimatyzacja oparta na freonie R32.

3.   SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt  wykorzystany  do  wykonania  obiektu  musi  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w
obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych, jak
również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być
sprawdzona  w  przedsiębiorstwie  wykonawczym,  w  szczególności  pod  kątem  możliwości  technicznych
realizacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów  i  rozwiązań
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych  w  czasie  wykonawstwa,  powinny  być  każdorazowo  potwierdzone  wpisem  inspektora
nadzoru do dziennika budowy,  a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości  funkcjonalnej i  użytkowej instalacji,  a
jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

5.2. Montaż urządzeń prowadzących powietrze
Kanały  wentylacyjne  powinny  być  szczelne.  Należy  je  mocować  na  podwieszeniach  lub  podporach

osadzonych w ścianach. 

5.3. Montaż wentylatorów łazienkowych.
Przewidziano do montażu 3 wentylatory łazienkowe. 2 z nich montować bezpośrednio na kanałach

wentylacyjnych, a trzeci na kratce wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu toalety dla niepełnosprawnych.
Sterowanie  i  uruchamianie  wentylatorów  włącznikiem  światła  w  pomieszczeniach.  Zatrzymanie  pracy
wentylatora z opóźnieniem czasowym po wyłączeniu światła.

5.4. Monta  ż   klimatyzatorów
W  celu  utrzymania  odpowiedniej  temperatury  powietrza  w  pomieszczeniach  biurowych  oraz

serwerowni  na  piętrze  zastosowano  klimatyzatory  działające  w  układzie  chłodzenia  i  grzania.  Zespół
klimatyzatora  składa  się z  jednostki  wewnętrznej  umieszczonej  w  klimatyzowanym  pomieszczeniu  oraz
jednostki zewnętrznej umieszczonej na zewnątrz budynku (na ścianie zewnętrznej). Zastosowano układ Split
dla serwerowni i 2 systemy miniVRF. 

Montaż klimatyzatorów  wykonać łącznie  z  instalacją freonową,  izolacją zimnochronną oraz
instalacją odpływu skroplin. 
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Klimatyzatory  należy  zamontować z  pełną automatyką regulująco-sterującą  dostarczoną  przez

producenta  systemu.  Dostosowanie  pracy  klimatyzatorów  za  pomocą pilota  przewodowego  w  każdym
pomieszczeniu.

5.6. Przewody ch  ł  odnicze
Instalacje  przyłączeniowe  klimatyzatorów  wykonać z  rur  miedzianych  łączonych  na  lut  twardy.

Przewody miedziane należy zaizolować za pomocą izolacji termicznej dla systemów chłodniczych. Systemy
klimatyzacyjne pracują na czynniku chłodniczym freonowym typu R-410A i R32.

Przewody miedziane mogą być układane po powierzchni ścian w korytarzach. Przewody układane w
bruzdach (pod tynkiem) powinny być owinięte izolacją termiczną, jako zabezpieczenie  ścianek  rur  przed
tarciem.  Wszystkie  przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  (ściany)  wykonać w  tulejach
ochronnych o długości o 10 mm większej od przegrody.  Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić
kitem plastycznym. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. 

Do mocowania rur miedzianych powinny być używane uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych,
obejmy z miedzi lub jej stopów. Rozstaw uchwytów przesuwnych:
Średnica zewnętrzna rury w mm 12 15 18-22
Odległość między uchwytami w m 1,25 1,25 2,0

W  przypadku  stosowania  uchwytów  stalowych  pomiędzy  obejmą stalową a  przewodem
miedzianym należy umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną z gumy lub taśmy z miękkiego PVC.
Rurociągi  łączyć przez  lutowanie  twarde  w temperaturze  powyżej  450ºC (temperatura  procesu  lutowania
670ºC). Spoiwa do lutowania twardego występują w postaci drutów lub cienkich prętów.

5.7. Przewody skroplin
Dla odprowadzenia  skroplin  od  jednostek  wewnętrznych  zastosowano  przewody PCV-U klejone

prowadzone  ze  spadkiem  0,5%  w  kierunku  odwodnienia.  Przewody  skroplin  wprowadzić do  instalacji
kanalizacji pod umywalkę nad syfonem umywalkowym oraz do opionu kanalizacyjnego, w tym przypadku
właczenie wykonać za pomocą syfonu ukształtowanego z rury. Całość instalacji wykonać obudować.

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacyjnych są:

 m2 dla robót związanych z kanałami,
 szt. dla elementów i urządzeń.

7. BADANIA
Przed  przystąpieniem  do  badań  urządzeń  wentylacyjnych  należy  dokonać  przeglądu  zamontowanych

urządzeń  i  stwierdzić  ich  zgodność  z  projektem.  Przed  uruchomieniem  urządzeń  wentylacyjnych  należy
sprawdzić  działanie  i  ustawienie  przepustnic  oraz  kratek  nawiewnychi  wywiewnych,  otworzyć  dopływ
czynnika grzejnego i uruchomić aparaturę automatycznej regulacji.

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu próbnego
urządzeń należy kontrolować prawidłowość działania wentylatorów.

Wyniki badań i pomiarów powinny być  podpisane przez kierownika robót i  inspektora nadzoru
inwestorskiego. Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję
odbioru technicznego urządzeń.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania i badania przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych określa PN-78/B-10440.

8.1. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiorowi

międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:
 odcinki  kanałów,  dla  których  wymagana  jest  próba  szczelności,  a  mianowicie  odcinki  kanałów

przewidzianych  do  obudowania,  kanały  murowane  oraz  ich  połączenia  z  innymi  elementami,
pozostałe kanały – w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą i
odbierającą,

 otwory w ścianach, stropach i dachu,
 miejsca, w których mają być ustawione lub zawieszone zespoły wentylacyjne itp.

8.2. Odbiór końcowy
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi

kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,  inwestora i użytkownika.  W
przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również:
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 przedstawiciel  nadzoru  sanitarno-epidemiologicznego,  jeżeli  wykonane  urządzenia  podlegają

takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników,
 przedstawiciel Urzędu Nadzoru Technicznego, jeżeli przepisy wymagają obecności,
 przedstawiciel dostawcy ciepła,  jeżeli obiekt jest zasilany w energię cieplną z sieci miejskiej lub

osiedlowej.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
 dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi  ewentualnymi zmianami dokonanymi w

czasie budowy,
 dziennik budowy i książkę obmiarów,
 protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające,
 protokoły wykonanych prób i badań.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,
 zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności odstępstwa

wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

 dostawę materiałów;
 wykonanie robót przygotowawczych;
 ułożenie przewodów;
 próby szczelności;
 izolacje cieplną
 pomiary i badania.

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/:
 roboty przygotowawcze
 przygotowanie podłoża 
 zakup i dostawa materiałów
 montaż i uruchomienie

10. WYKAZ PRZEPISÓW
10.1. Normy
PN-EN 1505:2001 Wentylacja  budynków  –  Przewody  proste  o  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o

przekroju prostokątnym – Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja  budynków  –  Przewody  proste  o  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o

przekroju kołowym – Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja  –  Połączenia  urządzeń,  przewodów  i  kształtek  wentylacyjnych

blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja  budynków  –  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe  –  Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN 1886:2001 Wentylacja  budynków – Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  –  Właściwości

mechaniczne
Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
Pr PN-EN 12236 Wentylacja  budynków  –  Podwieszenia  i  podpory  przewodów  –  Wymagania

wytrzymałościowe

10.2. Inne przepisy
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji  wentylacyjnych.  Zeszyt  5.  COBRTI

INSTAL, wrzesień 2002 r.

 Opracował:

mgr inż. Adam Tymosiak
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