Zat. nr 8 do SWZ

UMOWANI ..ccvineinannen
(wzér umowy)

zawarta w dniu .... .....2024 r. w Stlomczycach, pomig¢dzy:

Powiatem Shupeckim z siedziba w Stupcy przy ul. Poznanskiej 20, 62-400 Stupca, NIP 6671740164,
REGON 311019013, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Stupeckiego, w imieniu i na rzecz ktoérego
dziata na podstawie Pelnomocnictwa nr 29/2023 z dnia 14 listopada 2023:

Michal Klotschke — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drég w Stupcy z siedziba w Slomczycach,
Stomczyce 22, 62 — 420 Strzatkowo, przy kontrasygnacie glownej ksiegowej Magdaleny Meller
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym/g w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strona”

Wykonawca dla Zadania Inwestycyjnego zostal wybrany w ramach postepowania o udzielenie
zamdOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr
PZD.DDM.322.06.2024.KK, pn. , Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Stupca -
Giewartow” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze
zm.).

Wyrazy i zwroty uzyte w umowie beda miaty znaczenie przypisane odpowiednio w umowie. Strony
ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy znaczenie nastgpujacych pojec:

1. Zadanie Inwestycyjne - przedsigwziecie obejmujace rozbudowe drogi powiatowej nr 3050P
na odcinku Stupca - Giewartéw realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Wykonawca — podmiot wybrany w postgpowaniu przetargowym prowadzonym pn.:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Stupca - Giewartow” oraz realizujacy
prace projektowe i wykonujacy roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj dla tego
Zadania.

3. Zespot Inzyniera Kontraktu - osoby powotane przez Inzyniera Kontraktu do realizacji
nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem Inwestycyjnym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie Inwestycyjne pn.
,»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Stupca - Giewartow” (dalej jako: Zadanie
Inwestycyjne lub  Przedmiot Umowy) w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie
z trescig niniejszej Umowy, Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami (SWZ),
W szczegolno$ci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej ,,PFU”) oraz ofertg
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Wykonawcy, wytonionego w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (dalej jako: Pzp lub ustawa Pzp)
pod nr ref. PZD.DDM.322.06.2024.KK.

Zadanie dofinansowane jest ze $rodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych (edycja nr 8).

Przedmiot Umowy obejmuje w szczego6lnosci: wykonanie kompleksowych prac projektowych
wraz

z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach), uzgodnien,
zezwolen (W tym m. in. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla wszystkich projektowanych
urzadzen wodnych oraz na odprowadzenie podczyszczonych wod opadowych z kanalizacji
deszczowej poprzez nowo projektowane wyloty), opinii, ekspertyz technicznych, badan
geologicznych, badan geotechnicznych, badan hydrogeologicznych, wytycznych i opinii oraz
wykonanie robot budowlanych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego, opracowanie dokumentacji
powykonawczej, a takze uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli zajdzie
taka potrzeba), zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ wraz z zatacznikami, w tym na podstawie
PFU oraz na zasadach wynikajacych z niniejszej Umowy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipcal994r. — Prawo budowlane i przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na $rodowisko, z
uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych,
ochrony $rodowiska, postgpowania z odpadami. Wykonawca o$wiadcza, ze nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem przewidzianym
w niniejszej Umowie oraz w terminach wskazanych w niniejszej Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada mozliwosci finansowe i techniczne, wszelkie wymagane
kwalifikacje oraz uprawnienia, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, niezbednymi
dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe obliczenie ceny oferty, a w tym wszystkich
elementow przewidzianych w dokumentacji zamdwienia wraz ze wszystkimi robotami
niezbgdnymi do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ w niezbednym zakresie z dokumentami zaméwienia oraz
stanem istniejagcym i uznaje posiadane informacje za kompletne i wystarczajace do wykonania
Przedmiotu Umowy.

W przypadku przewidzenia w tek$cie Umowy lub SWZ lub PFU obowigzkow Wykonawcy
niewskazanych wprost w jednym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowiazek je zrealizowac.
W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw
wynikajacych z ww. dokumentow Zamawiajacy wskaze sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki
techniczne, zgody i decyzje, wykona¢ wszystkie wymagane dzialania okreslone decyzjami,

Strona 2 z 55



1.

1.

Zat. nr 8 do SWZ

warunkami technicznymi itp., w szczegolno$ci zabezpieczenia ppoz., przylacza, sieci, usunigcie,
wymiang lub przetozenie instalacji, a w razie potrzeby dziatania rozbiorkowe.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, przekaze pelnomocnictwo wskazanemu w Umowie
Przedstawicielowi Wykonawcy. Pelnomocnictwo bedzie stanowito umocowanie do wystepowania
w imieniu Zamawiajacego przed wlasciwymi organami administracji publicznej, gestorami
infrastruktury techniczne oraz innymi instytucjami i urzedami, w celu uzyskania decyzji,
postanowien, zezwolen, uzgodnien, opinii oraz warunkéw technicznych, wymaganych
obowiazujacymi przepisami prawa, niezbgdnych do wykonania Przedmiotu Umowy. Pelnomocnik
nie begdzie miat prawa do udzielania dalszych petnomocnictw oraz nie bgdzie mogl zaciagac
zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

§2

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot Umowy w terminie 15 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ze w tym terminie Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli zajdzie taka potrzeba).
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu Umowy, tj. wykonywania poszczegdlnych prac
w ramach realizacji Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie podlega¢ opiniowaniu
przez Inzyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego oraz opinia
Inzyniera Kontraktu musi by¢ dokonana na piSmie pod rygorem niewazno$ci. W przypadku
zgloszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z terminami okreslonymi w harmonogramie
rzeczowo — finansowym (dalej jako ,,HRF”).
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie uwzgledniat m.in.:

a) kolejnos¢é, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé czynno$ci wchodzace w zakres
przedmiotu Umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia prac sktadajacych
sie na przedmiot Umowy z podziatem na miesigce;

b) szczegétowy opis etapow realizacji przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem Kamieni
Milowych;

C) szacowanie przerobu i platno$ci zgodnie z warunkami ptatno$ci opisanymi w niniejszej
Umowie.

W przypadku, gdy HRF stanie si¢ niespdjny z faktycznym postgpem prac w realizacji Przedmiotu

Umowy, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w terminie 5 dni od dnia

ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego HRF, ktory powinien zostaé

zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego na zasadach okreslonych

w ust. 2 powyzej. W razie uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy moze wyznaczy¢

Wykonawcy dodatkowy termin na przedstawienie aktualizacji HRF. Aktualizacja HRF stuzy

biezacemu monitorowaniu postgpu prac i nie stanowi zmiany Umowy.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:
1) opracowania projektow budowlanych, w tym projektu zagospodarowania terenu,
2) opracowania projektow wykonawczych wszystkich branz,
3) sporzadzenia przedmiarow roboét oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych,
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4) ustalenia linii rozgraniczajacych inwestycje przy uwzglednieniu minimalizacji kosztow
zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

5) przygotowania materialow (operatow) stanowigcych zalacznik do wniosku o uzyskanie
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen (konieczne jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego dla wszystkich projektowanych urzadzen wodnych oraz na odprowadzenie
podczyszczonych wod opadowych z kanalizacji deszczowej poprzez nowo projektowane
wyloty ),

6) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

— opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny stan
prawny, w skali 1:500 oraz wykonania niezbgdnych pomiaréw uzupehiajacych i
sprawdzajacych aktualno$¢ podkiadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych;

— ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajacymi przedmiotu
zamoOwienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

— wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID,
(oznakowanie stupkami granicznymi oraz stupkami PD) oraz opracowanie dokumentacji
geodezyjnej zgodnie z WWIORB D.01.01.01,

— wykonania projektow podziatow wraz z pozyskaniem aktualnych wypiséw z ewidencji
gruntow, odpisy z ksiggi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych — stanowigcych
zalgcznik do wniosku o ZRID,

— inwentaryzacja nakladéw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach (w tym
dokumentacji fotograficznej na dzien wydania ZRID),

7) wykonania badan podtoza gruntowego, stosownie do wymagan PFU,

8) opracowania opinii geotechnicznej, a nastepnie (jesli zajdzie taka konieczno$¢) wykonania
pozostatych wymaganych prawem opracowan, w szczegdlnosci dokumentacji geologiczno —
inzynierskej, dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego. Plan i
zakres badan konstrukcji nawierzchni oraz podloza gruntowego nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

9) uzyskania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz:

— wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla prawidtowego
wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, w szczegolnosci decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniu wodno-prawnym, zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej (wszystkie decyzje musza uzyska¢ walor ostatecznosci),

— wszelkich warunkéw technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe,
zabezpieczenie lub likwidacj¢ infrastruktury technicznej,

10) w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ odstgpstwa od przepisow techniczno-budowlanych w ramach
przewidzianego wynagrodzenia oraz terminu realizacji Umowy,

11) wykonania projektow spetiajacych obowigzujace przepisy i normy dla przebudowy,
zabezpieczenia lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej,

12) opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkow lub
innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robodt
budowlanych, montazowych, dokladna lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z
uwzglednieniem wymagan obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, PFU, WWiORB (warunkow
wykonania i odbioru robdt budowlanych).

13) przygotowania na wlasny koszt:

— materialdow do wnioskow oraz wnioskdéw: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (jesli zajdzie taka potrzeba), opinii do ZRID,
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ZRID, pozwolenia wodnoprawnego i innych decyzji administracyjnych, uzgodnien,
pozwolen, opinii etc., na podstawie ktérych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska
niezbedne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, opinie etc.,

— dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkow, decyzji oraz opinii;

14) nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajacego (w okresie trwania
Umowy) zwiazanych z:

— lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,
— budowg lub przebudowa zjazdow na obszarze objetym umowa,

15) nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zamowienia,

16) opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robot, uwzgledniajac
uwagi Zamawiajacego zawarte w WWiORB.

17) opracowania projektow statej i czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektéw przez Organ Zarzadzajacy Ruchem - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu musza uwzglednia¢ utrzymanie cigglosci
ruchu w trakcie realizacji robdt, Sporzadzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym
zieleni), ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu i istniejacych obiektow i urzadzen,

18) pozyskania, w ramach przewidzianego wynagrodzenia, opinii konserwatorskiej i zawarcia w
imieniu Zamawiajgcego umowy na badania ratunkowe (jesli zajdzie taka potrzeba). W
przypadku konieczno$ci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektow malej architektury,
przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie
prowadzonych roboét - zgodnie z pozyskang opinig konserwatorska,

19) zapewnienia badan archeologicznych w formie badan wykopaliskowych i nadzoru
archeologicznego jak réwniez konieczno$¢ wykonania programu badan archeologicznych
poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy,

20) sporzadzenia wszelkich projektow zwigzanych z organizacja robot i placu budowy, gospodarka
odpadam,

21) sporzadzenie wszelkich projektoéw technologicznych i montazowych (jesli zajdzie taka
potrzeba),

22) sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych (jesli zajdzie taka potrzeba),

23) prezentacji z postepéw prowadzonych prac w formie raportéw miesiecznych.

Dokumentacja projektowa, stanowigca element przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
sporzadzona dla zakresu robot budowlanych, o ktéorych mowa w PFU oraz w sposdb umozliwiajacy
wykonanie w sposéb niezalezny, poszczegolnych rodzajéow robot budowlanych, a takze zawierac
wszystkie opracowania niezbedne dla osiggniecia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Dokumentacje projektowe, stanowiacg element przedmiotu Umowy, nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i zaopatrzy¢ w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie
projektanta i projektanta sprawdzajacego wymagane przepisem art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo
budowlane, o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia,
sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz o§wiadczenie Wykonawcy, Ze jest wykonana zgodnie
z umow3, a takze obowigzujgcymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢.

Wykonawca na biezaco bedzie uzgadniat z Zamawiajagcym i Inzynierem Kontraktu rozwigzania
przyjete w projekcie budowlano-wykonawczym na kazdym etapie jego wykonania.
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Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia

budowlane i projektowe w zakresie robot przewidzianych w przedmiocie zaméwienia. Osoby te

posiadaja aktualny wpis na liste¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego. Dokumenty
poswiadczajagce odpowiednie uprawnienia i przynalezno$¢ do izb zostaly przekazane

Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

Przed rozpoczgciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng

lokalizacji Terenu Budowy. Wizj¢ lokalng nalezy roéwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu

Terenu Budowy, na ktore Roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace

uszkodzenia i inne wazne szczeg6ély nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac. Zapis taki

nalezy przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu w dwoch egzemplarzach przed rozpoczgciem wszelkich

Robdt na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen. Wykonawca przekaze Inzynierowi

Kontraktu na pi$mie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan

na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zatagczonymi fotografiami. Wykonawca zapewni

obecnos¢ przedstawicieli Zamawiajacego i wszelkich innych zainteresowanych stron podczas wizji
lokalnej. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu Robo6t przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy

przywroéci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera Kontraktu i

wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Ponadto, do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

a) przystgpienie do opracowywania dokumentacji projektowej niezwlocznie po zawarciu
Umowy,

b) wykonanie dokumentacji projektowej oraz ewentualnie innych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy opracowan, a takze wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z przepisami,
decyzjami i pozwoleniami administracyjnymi, obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi, przepisami BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska oraz zgodnie z poleceniami
Zamawiajacego i nadzoru inwestorskiego;

C) realizowanie wytycznych i polecen Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu dotyczgcych
Przedmiotu Umowy;

d) przekazywanie Zamawiajagcemu oraz Inzynierowi Kontraktu do wiadomo$ci, w drodze
elektronicznej, wystapien i wnioskow o wydanie: warunkoéw, decyzji, opinii, uzgodnien,
a takze pozostaltej korespondencji, w terminie 3 dni od ich otrzymania przez Wykonawce lub
na 3 dni robocze przed ich ztozeniem we wlasciwym organie;

€) reprezentacja Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, instytucjami
publicznymi oraz wobec 0s6b fizycznych i prawnych w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu Umowy;

f)  poprawianie bledow czy brakow w sporzadzonej dokumentacji badz jej uzupekniania
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

g) biezgce przedstawianie i uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz Inzynierem Kontraktu
proponowanych rozwigzan projektowych oraz uczestnictwo w organizowanych naradach
roboczych;

h) uzyskanie we wlasnym imieniu i na koszt wiasny wszelkich materiatow (takze archiwalnych),
w tym map niezbgdnych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy;

i)  wykonanie wszystkich robot budowlanych zgodnie z odebrang przez Zamawiajacego
Dokumentacjag Projektowa, decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami, opiniami
ekspertyzami i badaniami uzyskanymi w trakcie realizacji Umowy, obowigzujacymi normami
1 warunkami technicznymi, prawem budowlanym, z zachowaniem wymogoéw stawianych
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wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz jako$ci rob6t okreslonych w PFU i Dokumentacji Projektowej;
usunig¢cie kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie oraz
uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcow, warunkoéw technicznych, pozwolen, uzgodnien i
zatwierdzen na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca
wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni nadzor ze strony wtasciciela sieci;
wypehienie wszystkich wymagan okreslonych przez konserwatora zabytkow;

poniesienia kosztow biezacego oraz zimowego utrzymania drog na catej dlugosci objetej
inwestycja oraz drog i ulic bedacych w obrebie terenu objgtego realizowang inwestycja;
poniesienia kosztow uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen wymaganych w celu
prowadzenia robot (w szczegolnosci pozwolenia na tymczasowg zmiang organizacji ruchu,
pozwolenia na zaj¢cie pasa drogowego);

poniesienia wszelkich kosztow wyniklych z tytutu wymaganego nadzoru wiascicieli sieci i
urzadzen, kosztow wymaganych odbiorow itp.;

poniesienia kosztow czasowego zajecia nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie
robot w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej — jesli wystapia,

poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien dotyczacych wylaczen
urzadzen infrastruktury technicznej u odpowiednich gestorow sieci;

prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajacego i sktadania co miesigcznych raportow z
wykonanych pomiaréw i badan za dany miesiac;

prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilo$ci zamawianych robét;
dokonania uzgodnien z zarzadcami drég publicznych i wewngtrznych oraz wlascicielami
nieruchomosci (jesli zajdzie taka potrzeba) w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczgciem robdt oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Przed rozpoczgciem robot lub
uzytkowaniem ww. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje
inwentaryzacyjna;

wycinki drzew;

wykonania pelnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne,
sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy
oraz wszelkich innych terenow przeksztalconych przez Wykonawce;

przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostep do terenow przylegtych, w tym do kazdej dzialki sgsiadujace;j
z przedmiotowsg inwestycja;

utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy;

zawiadomienia wiasciwego Organu Zarzadzajacego Ruchem o zamiarze przystapienia do
rozpoczecia wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych
rozwigzan. Zawiadomienie powinno by¢ skierowane po wytrasowaniu oznakowania
poziomego, a przed jego wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni przed tg czynnoscia;
stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

przygotowania rozliczenia konicowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego;
przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie (jesli zajdzie taka
potrzeba) 1 zgloszenia zakonczenia robot, a takze dokonania wszelkich uzupehien
wynikajacych z zadania organu;
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zapewnienie przestrzegania przepisow i zasad BHP oraz ppoz. we wszystkich miejscach
wykonywania rob6t i miejscach sktadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz
zapewnienia nalezytego porzadku na terenie prowadzonych robot i w jego otoczeniu;
realizowanie robot budowlanych w taki sposéb, aby dotrzymaé terminéw realizacji
wynikajacych z umowy, a takze natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wystapieniu
jakichkolwiek okoliczno$ci skutkujacych lub mogacych skutkowaé zwtoka;

wykonanie robot budowlanych z materiatbw wiasnych, tj. wyrobow dopuszczonych
do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

uzyskanie od Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu przed wbudowaniem lub zamontowaniem
materialow akceptacji na zastosowanie tych materiatow przedktadajac probki oraz dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy
akceptacji materiatdow w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zrédta ich uzyskania,
ich jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta;

przedstawienie wymaganych atestow (PZH), certyfikatow oraz deklaracji zgodno$ci z
Polskimi Normami Iub Aprobatami Technicznymi na zastosowane materialy, wyroby
budowlane;

zorganizowanie wilasnego zaplecza budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robot
wynikajacych z niniejszej umowy;

zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu budowy, wykonanych robodt, zgromadzonych
materialow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania przed dostgpem o0s6b trzecich,
kradzieza, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi negatywnymi skutkami a powstale w tych
robotach, materiatach lub urzadzeniach szkody Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na
wlasny koszt;

zapewnienie wlasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapewnienia
obiektow socjalnych dla pracownikéw oraz magazynowych dla potrzeb wtasnych;

biezace utrzymywanie porzadku na terenie budowy, utrzymania terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkod, sktadowania materiatow, sprzetu i odpadéow w ustalonych miejscach
w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, gruzu, odpadow,
$mieci i niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

zapewnienie na wlasny koszt i we wlasnym zakresie kontenera na sktadowanie odpaddow,
gruzu i $mieci z terenu budowy i zapewnienie na wlasny koszt jego wywozu;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego ijednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego;

mm) uporzagdkowanie terenu budowy i likwidacja zaplecza niezwlocznie po zakofczeniu

nn)

00)

wszystkich robot oraz przekazanie go Zamawiajgcemu;

zapewnienie prowadzenia wszystkich robt w sposéb nie powodujacy szkdd ani zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrozen lub szkdéd w zwiazku
z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace
lub ograniczajace skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach Iub szkodach
spowodowanych realizacjg robot Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego;
utrzymanie ruchu wewngtrznego i publicznego bez zaklocen przez pojazdy budowy oraz
utrzymania w nalezytym stanie (w szczegdlno$ci w czystosci) istniejagcych obiektow (jezdnie,
ciaggi piesze itp.) na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu w okresie trwania realizacji robot
az do ich zakonczenia i odbioru;
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usuwanie awarii powstalych w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych, a w przypadku
spowodowania uszkodzen w mieniu Zamawiajgcego lub mieniu oséb trzecich w trakcie
prowadzenia robot - do ich naprawy wtasnym kosztem i staraniem,

prawidtowe dokumentowanie prowadzonych robot, a takze przechowywanie i prowadzenia
z nalezytg staranno$cig dziennika budowy oraz udostgpnianie dziennika budowy na kazde
zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego lub organéw Nadzoru Budowlanego, innych
upowaznionych osob, podmiotow, organow;

sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej. Dokumentacja fotograficzna musi
obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w trakcie realizacji
zadania;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o przewidywanych wydarzeniach lub zaistniatych
okoliczno$ciach, ktére moga negatywnie wptynaé na prace lub opo6zni¢ ich wykonanie,
w szczegolno$ci niezwloczne zglaszanie stwierdzenia stanu niezgodnego z PFU lub
dokumentacja projektows, konieczno$ci uzyskania warunkow, decyzji, opinii, uzgodnien
nieprzewidzianych w PFU, dokonania zmian w odebranych czg¢$ciach dokumentacji
projektowej, wykonania robot dodatkowych lub zamiennych (chocby taka koniecznosé
wynikata z polecen wydawanych przez przedstawicieli Zamawiajacego) oraz innych sprawach
wymagajacych zajecia stanowiska przez Zamawiajacego;

sporzadzanie w sposob przewidziany przepisami prawa budowlanego i sztuki budowlanej
kompletnej dokumentacji powykonawczej robot, skompletowania atestow, protokotow badan
technicznych, przedlozenie Zamawiajacemu wszystkich niezbednych dokumentow,
potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonanych robot;

organizacja sily roboczej, sprzetu i pracy, a takze niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem
bezposrednim nad ich praca, w szczegdlno$ci zapewnienie odpowiedniego kierownictwa
i nadzoru zgodnego z ustawg Prawo budowlane oraz wymogami wskazanymi w dokumentach
zamoéwienia;

zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego w toku realizacji robot budowlanych;
wykonanie Przedmiotu Umowy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu, mieniu
Zamawiajacego 1 osOb trzecich, bezpieczenstwu budowy 1 pracujacych na niej ludzi,
a w przypadku wystapienia szkdd — usunig¢cie ich na wlasny koszt;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot lub ich czesci w toku realizacji prac —
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia na wtasny koszt do stanu
sprzed uszkodzenia lub zniszczenia,;

zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt biura budowy oraz zaplecza
socjalnego na terenie budowy, a w razie potrzeby roéwniez zapewnienie dojazdu na teren
budowy;

zapewnienie we wlasnym zakresie wszystkich niezbednych mediow do realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym wody i energii elektrycznej oraz pokrywanie wszelkich kosztéw z tym
zwigzanych;

aaa)wspolpraca z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu we wszystkich sprawach zwigzanych

z wykonywaniem Przedmiotu Umowy (Zamawiajacy informuje, ze Inzynier Kontraktu nie
posiada uprawnien do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego);

bbb)udzielanie Zamawiajagcemu oraz Inzynierowi Kontraktu wszelkich wyjasnien dotyczacych

przebiegu realizacji przedmiotu Umowy, w tym réwniez w zakresie wykonywania zawartych
umow o podwykonawstwo, w formie okre$lonej przez Zamawiajacego, a W szczegolnosci
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zwigzanych z prawidlowos$cig ich realizacji, w odpowiednim terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 5 dni od wezwania;

cce) zgloszenie zakonczenia wykonania robot budowlanych;

ddd) organizowanie na wilasny koszt rad budowy, spotkan roboczych, narad technicznych /
koordynacyjnych, na kazde Zgdanie Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w tygodniu
(w naradach zobowigzany jest uczestniczy¢ Kierownik Budowy oraz w zalezno$ci od potrzeb
kierownicy robot poszczegolnych branz);

eee)uczestniczenie na wlasny koszt w wizjach, przegladach, kontrolach i odbiorach;

fff) poinformowanie wiasciwych gestorow sieci oraz wiasciwych organéw o rozpoczeciu
1 zakonczeniu Zadania Inwestycyjnego;

ggg) przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu przez Zamawiajgcego w zakresie, ktory
okaze si¢ niezbedny przy realizacji przedmiotu Umowy z poszanowaniem przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale;j:
RODO) i wlasciwych przepisow krajowych;

hhh) dokonanie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt stosownych uzgodnien w przypadku
koniecznosci czasowego zajecia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy gruntu nalezacego
do 0s0b trzecich;

iy prowadzenie identyfikatorow personelu Wykonawcy, podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow, zapewnienie wlasciwego oznakowania personelu  Wykonawcy,
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji Zadania
Inwestycyjnego;

ji) zapewnienie ttumacza jezyka polskiego — jezeli dotyczy;

kkk) naprawienie na wilasny koszt uszkodzen w robotach lub materiatach powstatych w okresie
realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatdow
z wymaganiami, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujagcymi przepisami prawa;

ll) posiadanie ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 14;

mmm) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, w tym zapewnienie wykonania czynnosci, o
ktorych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego, zwigzanych z geodezyjnym
wyznaczeniem obiektow w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza oraz
odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgloszenie prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktow
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym robotami budowlanymi;;

nnn)zapewnienie nadzoru geotechnicznego nad prowadzonymi robotami;

000) zastosowanie technologii, umozliwiajacych terminowe i nalezyte wykonanie Przedmiotu
Umowy przy uwzglednieniu  warunkéw  meteorologicznych,  hydrologicznych,
geotechnicznych
i geologicznych panujacych w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy;

ppp) sporzadzenie planu BIOZ, Planu Zarzgdzania Jakoscia, stosownie do wymagan PFU;

qqq) sporzadzenie Planu Czasowej Organizacji Ruchu oraz wszelkich zmian Czasowej Organizacji
Ruchu (bez wzgledu na ilo$¢ zmian) — jezeli dotyczy;

rrr) odtworzenie zniszczonych znakéw geodezyjnych — jezeli dotyczy;

$SS) naprawa drog publicznych i dojazdowych uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot-
jezeli dotyczy;

ttt) poniesienie kosztow zajecia pasa drogowego, oplat za zezwolenie na przejazd pojazdu
nienormatywnego — jezeli dotyczy,
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Uuu)uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego (jezeli zajdzie taka potrzeba) lub skuteczne zawiadomienie wiasciwego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot..

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy w ust. 8 nie ma charakteru zupelnego, nie wyczerpuje

zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do

odmowy wykonania przez Wykonawce czynnos$ci niewymienionych wprost w Umowie, a

niezbgdnych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

W przypadku watpliwo$ci Wykonawcy co do zgodnosci pomigdzy wymaganiami lub ustaleniami

niniejszej Umowy lacznie z jej zalgcznikami lub pomiedzy tymi zalgcznikami, a innymi

decydujagcymi wymaganiami, ustaleniami, przepisami, a takze w przypadku powstania w tym
wzgledzie niezgodnosci lub niejasnosci, Wykonawca jest zobowigzany zwrocic si¢ niezwlocznie

z odpowiednim zapytaniem do Zamawiajgcego. Brak wyjasnienia watpliwosci przez

Zamawiajacego nie powoduje wylaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za

nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu oraz Inzynierowi Kontraktu Raporty

o Postgpie Prac w dwoch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej do 10. dnia

kazdego miesigca przez caly okres realizacji Umowy, obejmujacy w szczegélnosci informacje na

temat postepu prac w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzng, informacje na temat
zagrozen i ryzyk zwiagzanych z realizacja zamowienia oraz informacje na temat zaawansowania
rzeczowo-finansowego.

Wykonawca zobowiagze swoich pracownikéw do zachowania w poufno$ci informacji uzyskanych

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci danych osobowych.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ zapewni¢ by on sam, jego pracownicy i wspolpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych srodkow przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia),
przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz
osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy
wyjasnien moze nastapi¢ wylacznie za zgoda Zamawiajacego sporzadzong w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajacych si¢
pytan i po skonsultowaniu

z Zamawiajacym zakresu informacji, ktore mogg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan

organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, powstata konieczno$¢

zagospodarowania lub utylizacji odpadow, zgodnie z trescig ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku

o odpadach, wowczas wszystkie obowigzki z tym zwigzane, obcigzajg w catosci Wykonawce.

W przypadku naruszenia w tym zakresie obowigzkow przez Wykonawce, ponosi on pelng

odpowiedzialno$¢ w tym zakresie, za wszelkie nastepstwa, w tym za szkody poniesione w stosunku

do o0so6b trzecich. Z tytulu wykonania tych obowiazkoéw, Wykonawcy nie przystuguje Zadne
dodatkowe wynagrodzenie poza wynagrodzeniem okreslonym w niniejszej Umowie.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materialow wilasnych. Materialy powinny spetniaé

wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych i innych

przepisach szczegdlnych, tj. posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobat¢ techniczng. Przedstawiciel

Zamawiajacego ma prawo zada¢ okazania ww. dokumentow od Wykonawcy, a jesli Wykonawca

Strona 11 z 55



16.

17.

18.

19.

20.

3.

Zat. nr 8 do SWZ

nie przedstawi takich dokumentow - wykonania przez Wykonawce badan jako$ciowo-ilosciowych
stosowanych materiatdéw i wyroboéw budowlanych. Koszty takich badan obcigzajg Wykonawce.
Brak dokumentow, o ktérych mowa w ust. 15, dla zastosowanych materialow budowlanych,
skutkowa¢ bedzie niedokonaniem odbioru catego Przedmiotu Umowy lub tej czeéci Przedmiotu
Umowy, w ktorym zastosowano taki materiat budowlany.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet i czeSci niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
zabezpiecza Wykonawca.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot, powiadomienia Inzyniera Kontraktu i wtasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow oraz postepowania zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Do momentu uzyskania od Inzyniera Kontraktu pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem archeologiczno — konserwatorskim
nad catoscig prac ziemnych, ktore nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie
warunki postawione przez wiasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym rowniez zapewnienie
nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego musza zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich zastosowaniem.

§4
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze wykonywa¢ Przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcoéw (dalej:

»Podwykonawcy™):

a) robot budowlanych, zaakceptowanych w trybie ust. 6-8;

b) ustug i dostaw, zgloszonych w trybie ust. 11;

z zastrzezeniem ograniczen wynikajacych z art. 462 ust. 7 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

(dalej: ,,Umowa o podwykonawstwo’’) powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dor¢czenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, ale w zadnym razie nie
dtuzszy niz 21 (dwadziescia jeden) dni od odbioru koncowego;

b) wylaczona jest mozliwos¢ dokonywania jakichkolwiek zatrzyman czg¢sci lub catosci
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy);

c) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie robot budowlanych, ktore $cisle
odpowiadajg czgsci Przedmiotu Umowy okreslonych Umowa;

d) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
$wiadczenia bedace Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowal w czesciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych (protokotdow zaawansowania) robot, wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

e) obowigzek przekazywania Zamawiajacemu, na jego zadanie, przez Podwykonawcoéw
protokoldw zaawansowania robot, protokoldw odbioru roboét, faktur, rachunkéw i innych
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dokumentoéw technicznych i rozliczeniowych oraz udzielania wyjasnien o stanie realizacji
Umowy o podwykonawstwo;

dokonanie zaptaty wynagrodzenia bedzie uzaleznione od rozliczenia si¢ Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) ze swoimi dalszymi Podwykonawcami, za§ w razie powstania
jakiegokolwiek sporu co do sposobu rozliczen zaptata wynagrodzenia zostanie zabezpieczona
przez ztozenie spornej kwoty do depozytu sadowego;

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ dokladne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu;

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwota wyrazong
w ztotych;

umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomigdzy ktorymi jest zawarta;

w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca winno znalez¢ si¢
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaplate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktore jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych;

postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwiaé rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedlug zasad okreslonych w niniejszej Umowie;

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindéw realizacji przedmiotu Umowy okre§lonych
w niniejszej Umowie;

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosSci;

rozwigzanie Umowy o podwykonawstwo bedzie nastgpowato w kazdym przypadku
rozwigzania Umowy lub wystgpienia przez Zamawiajacego ze sprzeciwem wobec dalszego
zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z przyczyn okreslonych w ust. 10
niniejszego paragrafu.

Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) bedzie miat obowiazek ztozy¢ na zadanie Zamawiajacego

dokumenty oraz zapewnic¢ zlozenie przez swoich pracownikow o§wiadczen, zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w § 5 ust. 6.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

c)

d)

ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), w zakresie kar
umownych oraz dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnigj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy;
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptlaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;
uzalezniajacych odbidr robot wykonanych przez Podwykonawce od ich odbioru przez
Zamawiajacego, mozna jednak uzaleznia¢ odbiér robdét Podwykonawcy od potwierdzenia
ich nalezytego wykonania przez nadzor inwestorski.

Zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych wymaga
przedtozenia Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu projektu Umowy o podwykonawstwo wraz z
wyceng sporzagdzong wedlug tej samej metodologii przed planowanym rozpoczeciem robdt przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, i braku sprzeciwu Zamawiajacego. W razie zgloszenia
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projektu  Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, do zgloszenia nalezy dotaczyé réwniez zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z przedstawionym projektem.
W przypadku sporzadzenia projektu Umowy o podwykonawstwo w jezyku obcym nalezy do niej
dotaczy¢ thumaczenie przysiggle na jezyk polski.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania projektu Umowy
0 podwykonawstwo, jezeli nie odpowiada ona wymaganiom okreslonym w niniejszym paragrafie
oraz innych dokumentach zamowienia. Niezgloszenie zastrzezen w tym terminie jest rownoznaczne
z akceptacja projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych przedktada
Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
Umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy zgtasza
sprzeciw wobec zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci w terminie 14 (czternastu) dni od przedtozenia mu
poswiadczonej kopii Umowy o podwykonawstwo, gdy Umowa o podwykonawstwo nie spetia
warunkow okreslonych w ustepach poprzedzajacych. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo w terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych nie moze zosta¢ dopuszczony
do wykonywania robot do czasu uplywu terminu na wniesienie sprzeciwu do Umowy
o podwykonawstwo, chyba ze Zamawiajacy wcze$niej wyrazi na to zgodg.

Zamawiajacy i1 Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt budowlanych, ktérego Umowa
o podwykonawstwo nie zostata zaakceptowana lub moze usungé takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w terminie

7 (siedmiu) dni od jej zawarcia. Nie podlegaja temu obowigzkowi umowy o warto$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, nie wigcej jednak niz
50.000,00 ztotych, przy czym nie maja do nich zastosowania postanowienia o podwykonawstwie,
w szczegblnosci o bezposredniej zaptacie przez Zamawiajacego.

Termin zaptaty w umowach, o ktorych mowa w ust. 11 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni
od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
ustugi lub dostawy. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg
kary umownegj.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian Uméw o podwykonawstwo
oraz umoéw, o ktérych mowa w ust. 11.

Zamawiajacy jest solidarnie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego prawidlowo
zgloszonemu mu i zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w granicach
okreslonych przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
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zaptaty przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) zobowigzanego do
zaplaty.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy
lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) zobowigzanego do zaptaty o zgloszenie uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 (siedem) dni.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykazana zostanie niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz
zlozenia przedmiotu $wiadczenia do depozytu sadowego, zgodnie z ust. 17, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a pozostala kwotg,
stanowigcg réznice migedzy kwota faktury wystawionej przez Wykonawce i kwotg przekazang
Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sadowego, uiszcza na rachunek Wykonawcy. W razie braku
mozliwosci potragcenia Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu kwot zaptaconych
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz ztozonych do depozytu sadowego
1 naprawienia wyniktej stad ewentualnej szkody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetiajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia Umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako$¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot
budowlanych wykonywanych przez siebie, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, jesli beda
oni wspotuczestniczy¢ w realizacji Przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z Podwykonawcy, na ktoérego zasoby powotywat si¢ w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w celu
wykazaniu spetniania warunkow udzialu w postepowaniu.
Jezeli Wykonawca zmienia Podwykonawce na zasadach okre$lonych w ust. 21, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z propozycja zmiany Podwykonawcy o$wiadczenia i dokumenty
dotyczace nowego podwykonawcy, ktore potwierdza¢ beda, ze nowy podwykonawca nie podlega
wykluczeniu w oparciu o przestanki wskazane w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w wyniku
ktérego zawarta zostata niniejsza Umowa, w zakresie w jakim podmiot prowadzacy przedmiotowe
postepowanie o udzielenie zamowienia zadal tych o§wiadczen i dokumentéw w przedmiotowym
postgpowaniu.
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23. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy wspoldziatania z podwykonawca, co do ktorego
Wykonawca nie wykazal spelnienia warunkow, o ktorych mowa w ust 21, jak réwniez z
Wykonawca, ktory nie wykazat samodzielnego spetnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 21, do
czasu wykazania przez Wykonawce ich spehlnienia, a opéznienie w wykonaniu Umowy, powstate
wskutek braku wspoétdziatania z takim podwykonawca stanowi zwloke Wykonawcy.

§5
WYMAGANIA DOTYCZACE POTENCJALU KADROWEGO WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ i utrzymywac niezbedny do nalezytego wykonania Umowy
potencjat kadrowy.

2. Zmiana osoby, ktorej uprawnienia/do§wiadczenie byly warunkiem udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamo6wienia, jest dopuszczalna wylacznie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego
na osobeg, ktora posiada minimum réwnowazne uprawnienia/doswiadczenie.

3. Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca zglasza nie pdzniej niz w terminie
3 (trzech) dni od powzigcia informacji o koniecznosci dokonania takiej zmiany, przedstawiajgc
imi¢, nazwisko, wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia i do§wiadczenie
proponowanej osoby.

4. Zamawiajacy jest zobowiazany do zajecia stanowiska w przedmiocie proponowanej zmiany
w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania propozycji Wykonawcy pod rygorem uznania propozycji
za zaakceptowana, przy czym Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zaakceptowania propozyCji
bez waznych przyczyn.

5. Zgodnie z art. 95 Prawa zamoéwien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby wykonywanie
czynno$ci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, polegajacych na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2023 r.
poz. 1465 ze zm.), byly $wiadczone przez caty okres wykonywania tych czynno$ci w toku realizacji
Przedmiotu Umowy przez pracownikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci dotyczy to nastepujacych czynnosci: przygotowanie terenu pod budowe,
operatorzy maszyn i urzadzen, roboty zwigzane z ktadzeniem nawierzchni.

6. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego i wedlug jego wyboru, w terminie przez niego
wskazanym, nie krotszym niz 5 (pig¢) dni, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢:

a) oswiadczenia pracownikéw o wykonywaniu pracy na podstawie umowy o pracy;

b) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu osob
uczestniczacych w wykonywaniu robot na podstawie umoéw o prace zgloszonych do
ubezpieczenia spotecznego lub zatrudnieniu ich na innej podstawie z wyjasnieniem przyczyn;

€) kopie umoéw o pracg¢ zawartych z pracownikami, o ktérych mowa w ust. 5 poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginalem,;

d) kopie zgloszen pracownikow do ubezpieczenia (formularz ZUS ZUA) poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginalem,;

e) za$wiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Przedstawione dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong

danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (tj. W szczegolnosci bez

adresow

i nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu i zakres obowigzkow

pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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7. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 6 bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace.

8. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od osob, przy pomocy ktoérych wykonuje Przedmiot
Umowy zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych. Dane osobowe beda przetwarzane przez Zamawiajacego na potrzeby
wykonania i rozliczenia niniejszej Umowy.

9. Na 5 (pie¢) dni przed rozpoczeciem realizacji robot budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy, przy czym nie pézniej niz z chwila przystapienia do realizacji tych robot, Wykonawca
jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj.
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) udzielanie Wykonawcy informacji oraz wyjasnieh w zakresie niezbednym do realizacji
Przedmiotu Umowy i posiadanych przez Zamawiajgcego materiatow;

b) umozliwienie Wykonawcy wstepu na teren inwestycji w celu dokonania ewentualnej
inwentaryzacji oraz wizji, a takze przeprowadzenia wszelkich niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej badan i pomiarow;

C) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, stosownych pelnomocnictw do reprezentowania
Zamawiajacego w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania Umowy;

d) protokolarne przekazanie terenu budowy, niezwlocznie po uzyskaniu niezbednych pozwolef
umozliwiajacych rozpoczecie robot budowlanych;

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

f)  zapewnienie sprawdzenia przez nadzor inwestorski sposobu wykonania, iloéci i jako$ci robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz robot bedacych przedmiotem czesciowego
rozliczenia w trybie niepowodujagcym wstrzymania lub opo6znienia realizacji robot
budowlanych;

g) zapewnienie sprawdzenia przez nadzor inwestorski wykonania i jako$ci robot budowlanych
przed zgloszeniem do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy;

h) podjecie czynno$ci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 7;

i) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach przedstawionych przez Wykonawce
zwigzanych z wykonywaniem Umowy;

) zaptata wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

§7
ODBIORY

1. Odbiory dokonywane begda po wykonaniu zakresu Przedmiotu Umowy, wskazanego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jako odbiory czeSciowe oraz odbior koncowy catego
przedmiotu umowy i odbiory robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu. Dokonanie odbioru
kazdorazowo potwierdzone zostanie protokotem odpowiednio odbioru czesciowego lub odbioru
koncowego. Wykonawca w formie pisemnej zglosi gotowos$¢ do odbioru czgsciowego lub odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Czynnosci odbiorowych bedzie dokonywat Inzynier Kontraktu wraz z zespotem inspektoréw
nadzoru przy udziale Zamawiajacego.
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Strony ustalaja nastepujace rodzaje i zakresy odbiorow prac projektowych oraz robot budowlanych
realizowanych w ramach Umowy:

a) odbiory dokumentacji projektowej,

b) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) odbiory czeSciowe robot budowlanych okreslonych zgodnie z HRF,

d) odbiér koncowy— cato$ci przedmiotu Umowy,

e) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.
Poszczegbdlne opracowania wchodzace w sklad dokumentacji projektowej powinny by¢
sukcesywnie przesylane Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej (*.pdf). Kompletny projekt
budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robot i
rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zweryfikowania przedstawionych mu opracowan, o ktérych
mowa w ust. 4 oraz zazadania w formie dokumentowej wprowadzenia zmian i uzupetien
w terminie nie dluzszym niz 14 dni. Po wprowadzeniu zmian Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kolejng (aktualng) wersje elektroniczng opracowan w terminie nie dtuzszym niz
14 dni.

W terminie 3 dni po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego wersji elektronicznej opracowan, o
ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu ich wersje papierowa oraz wersje
elektroniczng w formacie *.pdf'i formacie edytowalnym w liczbie egzemplarzy wskazanych w PFU.
Nosnik zawierajacy egzemplarze dokumentacji w wersji cyfrowej winien w sposoéb swobodny
umozliwia¢ Zamawiajacemu jej kopiowanie.

Przekazanie opracowan, zgodnie z ust. 4 wraz z o§wiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 8 i § 13
ust. 10, nastagpi w formie protokotu przekazania sporzagdzonego w dwoch egzemplarzach. Miejscem
przekazania dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajacego. W tej samej formie nastgpi przekazanie
wszelkich uzyskanych przez Wykonawce decyzji, opinii i uzgodnien.

Do kazdego przekazywanego opracowania projektowego Wykonawca dotaczy o$wiadczenie,
iz zostalo ono sporzadzone zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wykonawca dokona przekazania Zamawiajacemu opracowan projektowych na podstawie protokotu
zdawczego. Podpisany przez obie Strony protokédt zdawczy stanowi jedynie poswiadczenie
fizycznego przekazania dokumentacji i no$nikow. W chwili przekazania, o ktorym mowa
W niniejszym ustgpie Zamawiajacy nie dokonuje sprawdzenia jakos$ci przekazanej dokumentacji.
Zamawiajacy dokona sprawdzenia jakosci opracowan projektowych w terminie 14 (czternastu) dni
od daty podpisania protokotu zdawczego.

Z odbioru dokumentacji zostanie sporzadzony Protokot odbioru, w ktorym zostanie wskazana data
odbioru dokumentacji projektowej lub jej czesei.

Jezeli w toku czynnosci sprawdzania jakosci dokumentacji projektowej lub jej czg$¢ zostana
stwierdzone istotne wady lub braki, to Zamawiajacy odmowi dokonania jego odbioru i wskaze
Wykonawcy na te uchybienia, wyznaczajagc mu jednocze$nie termin do usunig¢cia wad badz
uzupetienia brakow nie krotszy niz 5 (pie¢) dni.

W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub jej czesci,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru, wyznaczajac dodatkowy termin na usunigcie tych wad
1 brakow.

Po usunigciu wad dokumentacji projektowej lub jej czgsci Wykonawca pisemnie zawiadamia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru usunietych wad i przystapienia do odbioru. Zamawiajacy
dokonuje odbioru usunigtych wad lub uzupelionych brakoéw (jezeli faktycznie to nastapito)
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w terminie do 5 (pigciu) dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.
O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcg pisemnie.

Do ponownego odbioru dokumentacji projektowej lub jego czesci stosuje si¢ procedure okreslona
w ust. 4-14, az do dostarczenia danej dokumentacji zgodnej z Umowa.

W przypadku niewprowadzenia zmian, uzupetnien, poprawek lub nieusunigcia przez Wykonawce
wad dokumentacji sktadajacej si¢ na Przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z jednoczesnym zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych.

Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie dokumentacji. Nadto,
Zamawiajacy zastrzega, ze zatwierdzenie dokumentacji lub niezgloszenie do niej zastrzezen przez
Zamawiajacego nie stanowi przeszkody do zglaszania zastrzezen po dokonaniu odbioru
dokumentacji i zadania usuni¢cia wad, brakéw i btedow, bez dodatkowego wynagrodzenia i w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku nieuzgodnienia przez Wykonawce z Zamawiajacym projektu budowlanego, projektu
wykonawczego (w tym zaréwno nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentacji do zatwierdzenia,
jak i nieuwzglgdnienia zastrzezen Zamawiajacego) przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
ZRID Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci stanowigcej podstawe do odstgpienia
od umowy.

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, oraz po przedlozeniu
Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiajacego,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa za pomocg protokotu zdawczo-
odbiorczego

Osobnym odbiorom podlegaja roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych robot bedzie
dokonywany przez Inzyniera Kontraktu i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczycz po ich zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce. Przy odbiorze robot zanikajacych
wymagajacych pomiaréw geodezyjnych Wykonawca zapewni udziat stuzb geodezyjnych. W razie
niedopetienia obowigzku zgloszenia Wykonawca obowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty
lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a
nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
Zamawiajacy uzalezni dokonanie odbioru od ich usunigcia przez Wykonawce, po przeprowadzeniu
ponownych czynnosci odbiorowych w trybie okreslonym w niniejszym ustepie.

Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych Zamawiajacy zazada badan dotyczacych Przedmiotu
Umowy, ktore nie byly przewidziane Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonane roboty sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

Po zakonczeniu robot okreslonych zgodnie z HRF oraz pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, Strony przystapia do odbioru czesciowego. Do pisemnego zgloszenia
o gotowosci do odbioru Wykonawca przedstawi protokol zaawansowania prac okre§lajacy stan
i warto§¢ wykonanych robét. Jezeli w toku odbioru czgsciowego Zamawiajacy uzna, ze roboty
budowlane nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane nienalezycie, tj. posiadajg istotne wady lub
nie przeprowadzono wymaganych préb — Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru
obioru. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot, w ktorym wskaze roboty dotknigte wadami
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oraz wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie. Po usunigciu wad nieistotnych, Wykonawca
ponownie zglosi ich gotowos¢ do odbioru. Zamawiajacy przystapi do odbioru usunigtych wad
nieistotnych w terminie
7 dni od dnia zgloszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot. CzeSciowe odebranie
danych roboét nie jest rownoznaczne z ostatecznym odbiorem robdt w tym zakresie. Oznacza to
w szczegolnosci, ze Zamawiajacy moze w ramach koncowego odbioru robdt, zagdac usunigcia przez
Wykonawce wszelkich wad i usterek wykrytych na etapie koncowego odbioru robét.

23. Zakonczenie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zglosi Zamawiajacemu, przekazujac
jednoczesnie:

a) potwierdzenia zakonczenia wykonywania robot przez nadzor inwestorski,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie protokotow odbioru
wszystkich robét wykonanych przez Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow.

C) kompletng dokumentacje powykonawcza calosci wykonanych robodt, sporzadzong na
podstawie dokumentacji wykonawczej i z uwzglednieniem ewentualnych zmian, zgodnie z
zapisami PFU;

d) zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich warto$ci;

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, sporzadzong przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i1 kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

f) dokumentacje z nadzoru przyrodniczego, jezeli dotyczy;

g) oryginat dziennika budowy;

h) dokumenty potwierdzajace rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
zbior wszystkich zatwierdzonych Kart Materialowych (kopie) z zataczeniem wszelkich
atestow, certyfikatow, aprobat technicznych i projektow warsztatowych dla wbudowanych
materiatow, urzadzen i wyposazenia;

i) kopie protokolow wszystkich prob, sprawdzen, uruchomief, badan, wyniki pomiarow
kontrolnych;

)  kopie protokotdéw odbioru wykonanych przytaczy;

k) o$wiadczenie Wykonawcy o prawidtowym wykonaniu robdt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami Umowy;

) dokument gwarancyjny;

m) operat kolaudacyjny, ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokét przekazania placu budowy, pismo o
powolaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow,
recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opini¢ technologiczng na podstawie wynikow badan i
pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza (wraz z kopig mapy zasadniczej),
rozliczenie finansowe, protokot odbioru koncowego robot, karta informacyjna odbioru robot,
o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami;

n) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, do ktorego organ nadzoru budowlanego nie
zglosit uwag lub sprzeciwu (jezeli dotyczy).

Wszelkie dostarczone kopie muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
przedstawicieli Wykonawcy.

24. W razie niekompletno$ci dokumentow, o ktorych mowa w ust. 23 Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do ich uzupehienia w terminie 5 dni od otrzymania zgloszenia gotowosci do odbioru.
Za datg zgloszenia gotowos$ci do odbioru przyjmuje si¢ dat¢ zlozenia kompletu wymaganych
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dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 23 po ich ewentualnym uzupethieniu.
Zamawiajacy powola komisje do przeprowadzenia odbioru i wyznaczy termin odbioru koncowego
przypadajacy w ciggu 30 dni od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.
W czynno$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do podjecia czynnos$ci odbioru w przypadku nieobecnos$ci przedstawicieli
Wykonawcy. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét w trzech jednobrzmiacych
egzemplarzach, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru, w tym
stan wykonania Przedmiotu Umowy, ewentualne wady i termin ich usunigcia oraz inne ustalenia
I oswiadczenia ztozone przez Strony w trakcie czynnosci odbiorowych.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robot, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy,
a Wykonawca bgdzie zobowiazany zakonczy¢ prace i ponownie zglosi¢ przedmiot Umowy do
odbioru na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy nie moze odméwi¢ dokonania odbioru robot, jezeli Wykonawca wydaje roboty
budowlane wykonane zgodnie z trescia Umowy, przedstawiajac przy tym wszystkie dokumenty
wymagane Umowg. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokona¢ odbioru robot wowczas, gdy
roboty zawieraja wady istotne (uniemozliwiajagce lub utrudniajace korzystanie z Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem). W przypadku odmowy dokonania odbioru Zamawiajacy
okresli termin, w jakim Wykonawca usunie wady. Po uplywie powyzszego terminu, wykonane
roboty zostang ponownie poddane odbiorowi ijezeli Zamawiajacy nie stwierdzi wad, nastapi odbior
koncowy.
Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego Wykonawca nie usunie wad istotnych
ujawnionych w toku procedury odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:
a) odbioru robot i obnizenia wynagrodzenia o kwote, o jaka istniejagce wady obnizajg warto§¢
wykonanych robo6t; lub
b) odbioru robot pod warunkiem, ze usuni¢cie wad nastapi w dalszym terminie wskazanym
przez Zamawiajacego; lub
€) zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad w przedmiocie umowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty uprawnien gwarancyjnych, na co Wykonawca wyraza zgodg
i zobowigzuje si¢ do zwrotu kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego, przy czym dla
dokonania powyzszej czynno$ci nie jest wymagane zezwolenie sadu, Zamawiajacy
uprzedzi pisemnie Wykonawce o przystapieniu do zastgpczego wykonania;
d) odstapienia od Umowy, jezeli wady usungé si¢ nie dadza.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wskazanych w ust. 29 Zamawiajacy moze wykonac
wszystkie przystugujace mu prawa na zasadach ogdlnych, w szczegodlnosci dochodzi¢ roszczen
odszkodowawczych wobec Wykonawcy oraz zaptaty kar umownych.
Drobne wady, ktore sg bez znaczenia dla uzytkowania Przedmiotu Umowy (wady nieistotne), nie
uprawniajg Zamawiajacego do odmowy odbioru robot. W razie wystapienia takich wad, zostang
one ujete w Protokole odbioru koncowego w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, usuniete
przez Wykonawce w ramach jego zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi. Jesli Wykonawca ich
nie usunie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do obnizenia wynagrodzenia o kwoty konieczne do
ich usunigcia wlasnym staraniem Zamawiajacego. Do czasu usunigcia wad lub odbioru napraw
dokonanych przez podmiot trzeci Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia.
W przypadku, gdy te wady badz usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowe;j, estetycznej lub techniczne;.
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W terminie co najmniej 20 (dwudziestu) dni przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi
Strony Umowy dokonaja komisyjnego pogwarancyjnego odbioru Przedmiotu Umowy.
Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim Wykonawce
z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternastu) dni. W przypadku stwierdzenia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbiorow czesciowych i odbioru koncowego robot nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady stwierdzone w trakcie odbiorow, a takze za wady, ktére
ujawnig si¢ po dacie dokonania odbioru lub nie beda zauwazone i wskazane podczas odbioru.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej

brutto podanej w ofercie, tj. coeeeeeeeenerereecnennnns zk; (stownie: ................... ztotych) w formie
....................................................... najpo6zniej w dniu zawarcia Umowy.

Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi Zalgcznik nr 3 do
Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okreslone w ust.1l bedzie zwracane przez

Zamawiajacego w nastgpujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia w KWOCI€ vevvreennnnnn zh, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od dnia
podpisania Protokotu odbioru koncowego, a w przypadku okreSlonym w § 7 ust. 31 —
protokolarnego potwierdzenia usunigcia wszystkich wad stwierdzonych Protokotem odbioru
koncowego;

b) 30% wartosci zabezpieczenia W KWOCIE vevvueenrnnee zh, nie pdzniej niz w 15 (pigtnastym) dniu
po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji oraz stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie
wad lub usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutow okreslonych w ust. 3, a w szczegolnosci, w przypadku

gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy, Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji
obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy;

b) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan wynikajacych
z postanowien niniejszej Umowy;

c) Wykonawca uchylaé si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi lub
gwarancji;

d) Wykonawca nie zwroci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastgpczego.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreSlone w ust. 5 moga by¢ realizowane przez Zamawiajacego

w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego do dokonywania potragcen wierzytelnosci

Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedtug wlasnego

uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potragcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo

korzystajagc jednocze$nie z obydwu mozliwo$ci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia), 0 ile
obowigzujace w dniu pobrania przepisy prawa nie stanowia inaczej, na co Wykonawca
wyraza nieodwolalna zgode.
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Jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz pienigdz Wykonawca, w przypadku
zmiany terminu realizacji Umowy, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu w wyznaczonym
terminie dokument uwzgledniajacy zmiang terminu realizacji, zapewniajacy ciaglosé
zabezpieczenia pod rygorem zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu.

§9

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i regkojmi za wady na roboty budowlane na okres .....
miesiecy (zgodnie ze zlozong ofertg), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady dla Dokumentacji
Projektowej, stanowiacej Przedmiot Umowy, na okres tozsamy jak wskazany w ust. 1 powyzej
(roboty budowlane).
Z tytutu udzielonej gwarancji i rgkojmi za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad,
ktore ujawnia si¢ w okresach wskazanych powyze;.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji zastosowanie znajdujg przepisy o rekojmi za
wady z tym zastrzezeniem, ze ustawowe okresy rekojmi, ktore sa krotsze od okresu gwarancji
ulegaja wydhuzeniu do zakonczenia gwarancji.
Okres Gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego Zamawiajacy nie mogt korzystac
z Przedmiotu Umowy, na skutek wystapienia wady, usterki lub awarii.
Wykonawca zobowiazany jest bra¢ udziat w naradach gwarancyjnych zwotywanych przez
Zamawiajacego w zalezno$ci od jego potrzeb, nie rzadziej niz jeden raz w roku przez caly okres
obowigzywania gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania ujawnionych w toku odbioru lub
w okresie gwarancji i rgkojmi wad lub usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze bez upowaznienia
sadu powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu na
usuniecie wad, bez konieczno$ci uzyskiwania zezwolenia sgdowego. Powierzenie usuniecia wad
w takim przypadku nie bedzie umniejsza¢ praw Zamawiajacego do naliczenia kary umownej za
zwloke
w usuni¢ciu wad. Wykonawca o$wiadcza, ze powierzenie usuniecia wad innemu podmiotowi nie
bedzie stanowito jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich Wykonawcy i nie bedzie rodzito
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.
Roszczenia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji i r¢kojmi
za wady.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady nie naruszajg prawa
Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym.
Karta gwarancyjna stanowi zalacznik nr 5 do Umowy.
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§ 10
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe
zgodne z Oferta Wykonawcy, stanowigcg Zalacznik nr 1 do Umowy, ktoére wynosi:

netto: ........ooeeiiiiiiiiin, zh, (stownie: ... )
podatek od towarowiushug: ............................... zh, (stownie..................... )
brutto: ...l zt, (stownie: ... ).

Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje:

a) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbednych do
realizacji robot budowlanych decyzji administracyjnych w kwocie ............... zt netto, tj.
........................... 7t brutto, stanowiace 2 % wartosci Umowy brutto;

b) wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie robdt budowlanych, petnienie nadzoru
autorskiego, opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz wszelkie inne czynno$ci wynikajace z dokumentacji
zamoOwienia w kwocie ..................... zt netto, tj. ...l zt brutto.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty iryzyka, jakie Wykonawca ponosi
z tytutu realizacji przedmiotu Umowy, w tym koszty wykonania wszystkich prac niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacjg zaméwienia, jak rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie autorskich praw majatkowych, w tym autorskich praw zaleznych na polach
eksploatacji wskazanych wart. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Ponadto, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglgdnia koszty wszelkich prac
projektowych oraz koszty uzyskania niezb¢dnych opinii, decyzji, pozwolen, uzgodnien, warunkow
technicznych itp., Dokumenty Wykonawcy i Dokumentacje budowy, robocizne oraz wszelkie
koszty z nig zwigzane, warto§¢ zuzytych materialow (w tym wszelkich materialéw pomocniczych
niezbednych do wykonania robot) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robot, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, specjalistyczny nadzor nad robotami, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigcbiorstwa Wykonawcy i inne, koszty ogoélne przedsigbiorstwa, koszty
wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot itp. niezbednych do wykonania Robot,
przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania cigglosci pracy istniejacych systemow, koszty
badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie Zglaszania Wad, optaty, cta i podatki obliczane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji
wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamiagtkowych, zaplecze budowy, nadzér oraz
dokumentacje archeologiczna, nadzér geotechniczny, zmiang organizacji ruchu wraz z projektem
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdot na czas budowy wraz z oplatami za zaj¢cie pasa
drogowego, wszelkie inne koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Umowy.

Niedoszacowanie, pominigcia oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy nie moze by¢ dla
Wykonawcy podstawg roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia. Skutki finansowe
jakichkolwiek bledow wystepujacych w Dokumentacji Projektowej obciazaja Wykonawce.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianie, z zastrzezeniem postanowien niniejszej

Umowy. Strony wylaczaja niniejszym zastosowanie art. 405 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do

elementow nieobjetych Przedmiotem Umowy, a wykonanych przez Wykonawce przy okazji

realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli nie zostaly przez Zamawiajacego zlecone Wykonawcy

W oparciu 0 wazng umowe.

Wykonanie rob6t budowlanych sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy w sposéb odmienny niz

przewidziany w dokumentacji projektowej (roboty dodatkowe lub zamienne), wymaga zgody

Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznos$ci oraz naniesienia niezbednych

zmian dokumentacji, zgodnie ze sztuka budowlang. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania

rob6t zamiennych, ktore nie powoduja zmiany kosztéw wykonania Umowy, przy czym moze zgdac
odpowiedniego wydtuzenia terminu, jezeli wykonanie robdt zamiennych skutkuje wydtuzeniem
czasu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych, ktore

skutkuja zmiang kosztoéw wykonania Umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy. W

przypadku wykonania przez Wykonawcg robot dodatkowych lub zamiennych z naruszeniem

postanowien powyzszych, Zamawiajgcy moze wedhug wlasnego wyboru zgda¢ przywrocenia przez

Wykonawce Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z Umowg lub wykonane prace zatrzymac bez

rekompensaty dla Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia nastapi w trzech transzach na nastepujacych zasadach:

1) | transza w formie zaliczki po podpisaniu umowy w wysokosci nie mniejszej niz ........%
wynagrodzenia umownego wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy oraz w wysokosci nie wigkszej
niz procentowy udziat wlasny Zamawiajacego w realizacji Inwestycji. Ostateczna wysoko$¢
zaliczki zostanie ustalona po przeprowadzeniu post¢gpowania zakupowego i bedzie w calosci
pokryta ze §rodkow wiasnych Zamawiajacego. Zaliczka ptatna po zawarciu niniejszej umowy,
na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujacy m.in. numer konta bankowego, na ktore nalezy
przela¢ zaliczke. Wykonawca potwierdza na pismie fakt otrzymania zaliczki; zaliczka bedzie
ptatna w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej;

2) 1II transza w wysokoS$ci nie wyzszej niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1
Umowy;

3) III transza w pozostalej do zaplaty czesci wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do finansowania inwestycji w cze¢sci niepokrytej udzialem wlasnym

Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z promesy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze

zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catoSci nastagpi po odbiorze koncowym

Inwestycji przez Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej sa protokoty odbiorow czesciowych.

Nalezno$¢ za fakture czgsciowa zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty wptywu do

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, z =zastrzezeniem ust. 11. Wykonawca

zobowigzany jest uzgadniac i konsultowaé z Zamawiajacym tres¢ faktur VAT.

Najp6zniej na 10 dni przed terminem ptatnosci faktury czgsciowej Wykonawca jest zobowigzany

przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) komplet potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem faktur
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow z dokumentem potwierdzajagcym daty ich
wpltywu do odbiorcy oraz dokumentéw bankowych potwierdzajacych platnosci za te faktury,

a takze oryginaty o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu
przez nich naleznych im wymagalnych wynagrodzen za udzial w wykonywaniu robot
objetych faktura czgéciowa ze zrzeczeniem si¢ dalszych naleznosci z tego tytulu, a w
przypadku powstania jakiegokolwiek sporu co do rozliczen z Podwykonawcami lub dalszymi
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Podwykonawcami — dowodu zlozenia spornych kwot do depozytu sadowego wraz
z zezwoleniem sgdu na ich zlozenie;
b) oswiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych nalezno$ci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow za prace objete fakturg czgsciowa.
Najpozniej na 7 dni przed terminem platno$ci faktury cze§ciowej Zamawiajacy dokona weryfikacji
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9 i w ust. 11, a w razie jakichkolwiek brakéw wezwie
Wykonawce do ich uzupehienia. Termin zaplaty ulega przedtuzeniu do 14 dni od przedstawienia
przez Wykonawce prawidtowego kompletu wymaganych dokumentow. W przypadku stwierdzenia
niekompletnos$ci ztozonych dokumentéw w pdzniejszym terminie Zamawiajacy moze wstrzymac
dokonanie jakiejkolwiek ptatno$ci cz¢$ciowej do czasu uzupetnienia dokumentacji.
Podstawa wystawienia faktury koncowej, obejmujacej pozostate do zaptaty wynagrodzenie, jest
protokot odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Naleznos¢ za fakture koncowg zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem, ze ust. 11 i 12 stosuje si¢
odpowiednio.
Zamawiajacy oswiadcza, iz bedzie realizowaé platnosé¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment).
Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment).
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT. Wykonawca o§wiadcza, iz wskazany rachunek rozliczeniowy jest rachunkiem,
dla ktorego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (t.].
Dz. U. 2 2023 r., poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze figurowac on bedzie
W rejestrze podatnikéw podatku od towarow i1 ushug, Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonanie
platnosci w razie niespetniania powyzszych wymagan w dacie platnosci, co nie stanowi
nieprawidlowego spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego i w szczegdlnosci nie stanowi
podstawy zadania od Zamawiajacego odsetek. W takiej sytuacji termin zaplaty biegnie od dnia
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o numerze rachunku wlasciwym do
dokonania zaplaty, dla ktorego jest prowadzony rachunek VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze wlasciwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik ..........
Urzegdu Skarbowego w .......... sul oo T e
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego w przypadku
zmiany wlasciwos$ci organu podatkowego.
Zaptata wynagrodzenia nastgpuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego
dyspozycja przelewu.
Wykonawca o$wiadcza, ze ilo$ci przyjete do okreslenia ryczaltowej naleznosci za wykonanie prac
s3 wystarczajagce do wykonania catosci robot zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
i ze wynagrodzenie okreslone w Umowie uwzglednia wszelkie okolicznoéci lokalizacji, cechy
projektu i terminy oraz rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowigzania bez
mozliwo$ci wysuwania roszczen w stosunku do Zamawiajacego.
Cesja wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci. Ponadto, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wierzytelno§ci wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu poreczenia
okreslonego w art. od 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynno$ci prawnej
lub faktycznej zmieniajacej strony stosunku zobowigzaniowego, wynikajacego z realizacji
niniejszej Umowy pod rygorem niewaznosci.
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§11
WYMAGANIA MATERIALOWE

1. Materialy, urzadzenia i wyposazenie zastosowane przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow przy realizacji Umowy muszg spetniaé nastepujagce wymogi:

1) muszg by¢ fabrycznie nowe i dotad nieuzywane, o rodzaju i jakosci odpowiadajacym
wymogom okreSlonym w PFU, w Dokumentacji Projektowej odebranej przez
Zamawiajacego, w Umowie, w obowigzujacych normach, a takze w przepisach prawa;

2) musza posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych i dopuszczenia do stosowania na obszarze Unii
Europejskiej;

3) muszg przejs¢ procedure zatwierdzenia Karty Materiatlowej, ktorej wzor stanowi zatgcznik
nr 6 do Umowy;

4) muszg by¢ dobrane zgodnie z wymogami technologii, standardu i specyfikacji, okreslonymi
przez Zamawiajacego w PFU;

5) muszg nadawaé si¢ do uzycia do celu, do jakiego zostaly przeznaczone, sprawnie
techniczne, dziatajace.

2. W przypadku braku okreslenia wymagan odno$nie technologii, standardu lub specyfikacji danego
materiatu, urzadzenia lub wyposazenia w PFU, przyjmuje si¢ odpowiednie wymagania okre§lone
w dowolnej czeSci Dokumentacji Projektowej, odebranej przez Zamawiajacego protokotem odbioru
cze$ciowego.

3. W przypadku braku okre§lenia wymagan odnosnie technologii, standardu i specyfikacji danego
materiatu, urzadzenia lub wyposazenia w PFU i w odebranej Dokumentacji Projektowej,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okre$lenia tych wymagan w procesie zatwierdzania Karty
Materialowej, opisanym ponizej.

4. Wykonawca, kazdorazowo przed wbudowaniem danego materiatu, urzadzenia lub wyposazenia
wystapi do Zamawiajacego o ich zatwierdzenie poprzez ztozenie z odpowiednim wyprzedzeniem
Karty Materiatowej, w dwoch egzemplarzach wedtug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 6 do
Umowy. Karta Materialowa musi zawiera¢ kompletng informacj¢ dotyczaca materiatu, urzadzenia
lub wyposazenia planowanego do wbudowania, w zakresie pozwalajagcym na oceng jego zgodno$ci
z PFU lub cze¢$cia Dokumentacji Projektowej odebrang przez Zamawiajacego oraz obowigzujacymi
przepisami. Do Karty Materialowej nalezy w szczegélno$ci zalgczy¢: certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnos$ci, ewentualne rysunki i projekty warsztatowe.

5. Karty Materialowe zatwierdzane bedg przez odpowiednich Inspektoréw Nadzoru (w ramach
Zespotu Inzyniera Kontraktu) i Projektantow, a decyzje o ich ostatecznym zatwierdzeniu (A),
warunkowym zatwierdzeniu (B) lub odrzuceniu (C) podejmowac bedzie Zamawiajacy w terminie
14 dni od daty ztozenia kompletnej Karty Materialowej. Dokumenty do zatwierdzenia muszg by¢
ztozone w jezyku polskim Iub z thumaczeniem tlumacza na jezyk polski.

6. W toku procedury zatwierdzenia materiatow, urzadzen i wyposazenia wskazanej powyzej,
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ przedstawienia na terenu budowy probek materiatow
wykonczeniowych i instalacyjnych (widocznych po wbudowaniu), o ile bedzie to mozliwe ze
wzgledu na rodzaj materiatu. W takim przypadku termin przewidziany dla Zamawiajacego na
podjecie decyzji o zatwierdzeniu takiego materiatu, ulega wydluzeniu o czas niezbgdny dla
Wykonawcy na przygotowanie niezbgdnych probek.

7. W toku procedury zatwierdzenia materiatow, urzadzen i wyposazenia wskazanej powyzej,
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia projektu warsztatowego
okreslajgcego m.in. technologi¢ wbudowania lub opis funkcjonowania danego elementu.
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W przypadku warunkowego zatwierdzenia (B) materiatu, urzadzenia lub wyposazenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie spelni¢ wszystkie wymagane warunki zatwierdzenia podane przez
Zamawiajacego w Karcie Materiatowej, przed jego wbudowaniem.

W przypadku odrzucenia (C) proponowanego materiatu, urzadzenia lub wyposazenia przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia innego materiatu, urzadzenia
lub wyposazenia. Zamawiajacy dokona ponownej oceny proponowanego materiatu, urzadzenia lub
wyposazenia, zgodnie z procedurami opisanymi powyzej.

Zaden material ani urzadzenie, ani wyposazenie nie moze zosta¢ wbudowane przed uzyskaniem
uprzedniego zatwierdzenia (A) przez Zamawiajacego, potwierdzonego na Karcie Materiatowe;.

W przypadku rozbieznosci opinii pomi¢dzy Projektantami, a Inspektorami Nadzoru w zakresie
oceny materiatdow, urzadzen lub wyposazenia proponowanych przez Wykonawce, nadrzedng bedzie
opinia Inspektorow Nadzoru, za§ ostateczng decyzje o akceptacji lub odrzuceniu Karty
Materiatowej podejmowac bedzie Zamawiajacy.

Powyzsze terminy wynikajace z procedury zatwierdzenia Karty Materialowej lub ponownego
zatwierdzenia Karty Materiatlowej, z uwzglednieniem prezentacji probek, muszg zosta
uwzglednione przez Wykonawce w planowaniu realizacji robot i dostaw materiatow, urzadzen
i wyposazenia 1 nie moga by¢ podstawa do zmiany Terminu Wykonania Umowy, chyba, ze
Zamawiajacy nie dochowat terminéw przewidzianych na podjecie decyzji o zatwierdzeniu Karty
Materiatowej, co spowodowato faktyczne op6znienie w realizacji Umowy.

Na zadanie Zamawiajacego Kierownik Budowy okazywa¢ bedzie wszystkie dokumenty zwiazane
z materialami, urzadzeniami i wyposazeniem, w szczegdlnosci dokumenty dotyczace ich przyjecia
na plac budowy.

Zamawiajacemu, Projektantom i Inspektorom Nadzoru przystuguje prawo do regularnego
kontrolowania jako$ci materiatdw, urzadzen i wyposazenia, zaS Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich danych potrzebnych do przeprowadzenia
takiej kontroli, w tym rowniez probek materiatu. W przypadku stwierdzenia dostawy na plac
budowy materiatow, urzadzen lub wyposazenia, odrzuconych przez Zamawiajacego (C) lub
niezgodnych

z PFU lub z Dokumentacja Projektowa odebrang przez Zamawiajacego lub z zatwierdzona Karta
Materiatows, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe,
usuniecia ich z terenu budowy i zastapienia niewadliwymi i petnowarto§ciowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materiatow, urzadzen i wyposazenia. W szczegolnosci dotyczy to Kart Materiatowych, wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
1 konserwacji. Dokumenty te stanowi¢ beda elementy dokumentacji powykonawczej i dokumentacji
eksploatacyjnej, opracowywanej przez Wykonawcg.

Bez uzyskania zgody Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego na piSmie nie wolno zamawiaé
zadnych materiatéw ani ustug wedtug zamiennych norm.

Inzynier Kontraktu moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach,
urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie
dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci
Roboét odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera Kontraktu i testow.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich przysiegtych tlumaczen dokumentow
zwigzanych z materialami, a istniejgcych w innych jezykach, chyba, ze tumaczenie takie wykonane
zostato przez producenta, co potwierdza odpowiedni znak lub nazwa takiego producenta.
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§12
KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Stosownie do postanowien art. 436 pkt 4 lit. b ustawy — Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreSlonego w § 10 wust. 1
w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitalowych;

jesli zmiany okres$lone w lit. &) - d) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawcg.

2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. &) niniejszego paragrafu kazda ze
Stron moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmian¢ wynagrodzenia w zakresie ptatnosci, objetych
zmieniong stawka podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy poprzez pozostawienie
wynagrodzenia netto w dotychczasowej wysokosci 1 odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia brutto.
Zamawiajacy moze odmowi¢ zaakceptowania wniosku Wykonawcy, jezeli objecie danej platnosci
podwyzszong stawkg podatku od towarow i ustug wynika z okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, w szczegdlnosci ze zwloki w wykonaniu Umowy lub opdznienia w wystawieniu
faktury.

3. W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmian¢ wynagrodzenia w zakresie
ptatnosci za czynnosci wykonane po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie wynagrodzenia, w szczego6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bgdzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegolnoscei kosztéw podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ placy
minimalnej, jak réwniez kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktorych poniesienie statlo si¢ konieczne na skutek zwloki Wykonawcy w
wykonywaniu Umowy.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznoéci wskazanych w ust. 1 lit. ¢) lub d) niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang wynagrodzenia
w zakresie platnosci za czynnosci wykonane po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
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podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwigzek pomigdzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. ¢) lub
d) niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad,

o ktorych mowa w ust 1 lit. ¢) lub d) niniejszego paragrafu. Zamawiajacy oSwiadcza, iz nie bedzie
akceptowal kosztow Wykonawcy z powyzszych tytutow, ktorych poniesienie stato si¢ konieczne na
skutek zwloki Wykonawcy w wykonywaniu Umowy.

Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wystapienia
okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. b), ) lub d) niniejszego paragrafu, skutkujacych obnizeniem
ponoszonych przez Wykonawce kosztow, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze zadac
od Wykonawcy przedstawienia wyliczen niezbednych do ustalenia zmienionego wynagrodzenia.
Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 na zmian¢ wynagrodzenia nalezy
do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.
Stosownie do postanowien art. 439 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie
w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwiazanych z realizacjg przedmiotu zamowienia,
na nastepujacych zasadach:

a. poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, o ktorych mowa w art. 439 ust. 1 ustawy
— Prawo zamoéwien publicznych, uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi minimum 10% wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzien otwarcia ofert;
zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z uzyciem odesfania do wskaznika zmiany
cen materiatlow lub kosztow oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego;

d. wysoko§¢ wynagrodzenia zmienia si¢ o kwote zmiany cen netto materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia;

e. wniosek o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji przedmiotu
zamoOwienia nie moze by¢ zlozony wcze$niej niz po 180 dniach od dnia otwarcia ofert,
a kazdy kolejny nie moze by¢ zlozony wczesniej niz po 180 dniach od daty ostatniej
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

f. maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
to 2 % wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

Zmiana umowy na podstawie ust. 7 wymaga ztozenia drugiej stronie pisemnego wniosku, o ktorym
mowa w ust. 7 lit. ), w ktorym wykazany zostanie zwigzek zmiany ceny materiatow lub kosztow
z realizacjg przedmiotu zamowienia z wysoko$cia wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej
Umowie.

Wykonaweca, ktory uzyska Waloryzacje z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyzej, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie
spetnione sg nastgpujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg dostawy/ustugi/roboty budowlane oraz

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
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§13
PRAWA AUTORSKIE ORAZ NADZOR AUTORSKI

1. Strony uzgadniaja, ze autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej oraz wszelkiej
dokumentacji sporzadzonej na potrzeby wykonywania Umowy i przekazanej Zamawiajagcemu
(np. dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa) przechodza w catosci
na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia okre§lonego w Umowie kazdorazowo z chwilg ich
przekazania. Z t3 samg chwila na Zamawiajacego przechodzi prawo wlasnosci wszelkich
no$nikoéw, na ktorych przekazywana bedzie dokumentacja.

2. Na mocy Umowy z chwilg przekazania poszczegdlnych opracowan wchodzacych w sklad
Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
przekazanych mu przez Wykonawce w ramach Umowy na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w odniesieniu do Utworéw bedacych programem komputerowym w rozumieniu ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

a) trwale lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w catosci lub w czeSci
jakimikolwiek §rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie Utworu dowolng
technika dokonywane podczas wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania
lub przechowywania Utworu, w tym takze utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu dowolng
technika, w tym technikg zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowa, takg jak zapis na
ptycie CD, DVD, Blu-ray, urzadzeniu z pamiecig flash lub jakimkolwiek innym no$niku
pamigci,

b) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu Utworu lub wprowadzanie jakichkolwiek
innych zmian,

€) rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem, Utworu lub kopii,

d) inne niz wymienione w pkt. ¢ rozpowszechnianie Utworéw, w szczeg6lnosci publiczne
udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.

2) w odniesieniu do Utworéw niebedacych programem komputerowym w rozumieniu ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

a) utrwalanie oraz trwale lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w catosci lub
W cze$ci, jakimikolwiek §rodkami 1 w jakiejkolwiek formie, w tym takze utrwalanie
i zwielokrotnianie Utworu dowolng technika, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego lub technika cyfrowa, taka jak zapis na ptycie CD, DVD, Blu-ray,
urzadzeniu z pamiecig flash lub jakimkolwiek innym nosniku pamigci,

b) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych
zmian,

€c) w zakresic obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktéorych Utwoér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechniania Utworu w spos6b inny niz okreslony w lit. ¢) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie Utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. W przypadku pojawienia si¢ konieczno$ci korzystania przez Zamawiajgcego z utwordw na innych
polach eksploatacji niz wskazane w ust. 2, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeniesienia praw
autorskich na tych polach eksploatacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia zgloszenia takiego zadania
przez Zamawiajacego bez odrgbnego wynagrodzenia.

4. Zamawiajgcy nabywa:
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a) prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszelkich opracowan
Utworow (lub ich poszczegdlnych elementdéw), tj. prawo zezwalania na rozporzadzanie
i korzystanie z takich opracowan na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 - z chwila
wskazang w ust. 1 z zastrzezeniem ust. 8;

b) wlasnos¢ wydanych Zamawiajacemu no$nikow, na ktorych zostaly utrwalone Utwory
(lub ich poszczegodlne elementy) w celu ich przekazania Zamawiajacemu — z chwilg ich
przekazania.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 1-3, nie jest ograniczone pod wzgledem celu
rozpowszechniania Utworu, ani tez pod wzgledem czasowym czy terytorialnym.

Zamawiajacy jest uprawniony do Kkorzystania z Utworéw w zakresie wskazanym w ust. 2 i 3
poczawszy od daty udostepnienia Utworu Zamawiajacemu do daty nabycia autorskich praw
majatkowych przez Zamawiajgcego, a Wykonawca zapewnia, ze takie korzystanie nie bedzie
narusza¢ praw osobistych lub majatkowych Wykonawcy ani 0so6b trzecich i nie bedzie powodowac
obowiazku zapfaty jakichkolwiek dodatkowych optat.

W przypadku gdy do realizacji Umowy Wykonawca wykorzysta oprogramowanie udostepniane na
zasadach okre$lonych w tzw. licencji otwartej (zwane dalej ,,oprogramowanie Open Source”),
Wykonawca kazdorazowo z chwila, o ktérej mowa w ust. 1:

a) nieodptatnie udzieli Zamawiajacemu najszerszego dopuszczalnego odpowiednig licencja
otwarta oraz przepisami prawa polskiego prawa Kkorzystania z oprogramowania,
z uwzglednieniem tego, czy oprogramowanie takie stanowi¢ bedzie utwor, albo utwor
zalezny w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w odniesieniu do
wykorzystanego przez Wykonawca oprogramowania Open Source. W razie watpliwosci
uznaje si¢, ze w zakresie, ktory nie begdzie narusza¢ warunkow odpowiedniej licencji
otwartej, Wykonawca udziela Zamawiajacemu niewylacznej, nieograniczonej czasowo
i terytorialnie licencji uprawniajacej Zamawiajacego do Korzystania z tego
oprogramowania na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 pkt 1. Informacje o licencjach
lub prawach autorskich zostang zachowane w kodzie Zrodlowym oprogramowania, zgodnie
z wymaganiami odpowiednich licencji otwartych;

b) przekaze Zamawiajagcemu wykaz uzytego oprogramowania Open Source wraz z warunkami
licencyjnymi przypisanych do niego licencji otwartych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca =zapewnia, ze wykorzystanie przez
Wykonawce oprogramowania Open Source na potrzeby Umowy bedzie zgodne z postanowieniami
odpowiednich licencji otwartych przypisanych do danego oprogramowania.

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przekazanie Zamawiajacemu praw, o ktorych mowa w ust.
7 lit. @), nie bedzie naktada¢ na Zamawiajgcego obowigzku odprowadzania jakichkolwiek optat lub
wynagrodzenia na rzecz podmiotow uprawnionych do takiego oprogramowania Open Source
wykorzystanego przez Wykonawce dla realizacji Utworow bedacych oprogramowaniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania praw autorskich osobistych do Utwordéw, jak
rowniez zobowigzuje si¢, iz odbierze zobowiazanie do niewykonywania praw autorskich
osobistych do Utwordw od podwykonawcow lub zatrudnionych przez Wykonawce o0sob
uprawnionych z tytutu praw autorskich osobistych do Utworow.

W przypadku powstania nowych pol eksploatacji w trakcie obowigzywania Umowy Wykonawca,
na zadanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ do przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych na tych nowopowstatych polach bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca o$§wiadcza, ze ponosit bedzie pelna odpowiedzialnos¢ z tytutu naruszenia praw osob
trzecich w zwigzku z Przedmiotem Umowy. W przypadku wystapienia do Zamawiajacego osob
trzecich z roszczeniami z tytutu naruszenia praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich, praw
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pokrewnych lub innych praw na dobrach niematerialnych wynikajacych z realizacji przez Strony
Przedmiotu Umowy, odpowiedzialnos$¢ i wszelkie koszty z tego tytutu ponosic¢ bedzie Wykonawca.
Wykonawca zobowiagzuje sie¢ zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich mogacych powsta¢ w zwiazku
z tym zobowigzan Zamawiajacego wobec osob trzecich.

Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy w formie pisemne;j
lub elektronicznej o wystapieniu o0séb trzecich z roszczeniami z tytulu korzystania przez
Zamawiajacego z Utworow.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt korzysta¢ z Utworow, Wykonawca, na swoj koszt uzyska
niezwlocznie dla Zamawiajacego prawa do korzystania z Utwordw.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do odmowy odbioru prac i uslug, w ramach ktorych powstana Utwory bedace
przedmiotem praw autorskich.

Strony potwierdzaja, ze zadne z powyzszych postanowien nie wylacza:
a) mozliwo$ci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogoélnych kodeksu

cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajacego wynikajacych z innych ustaw;

b) dochodzenia odpowiedzialnosci z innych tytutéw okreslonych w Umowie.

Wykonawca bedzie zobowigzany sprawowa¢ nadzor autorski nad realizacjg robot do czasu
wykonania przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektows. Zamawiajacy wymaga, aby
kontrola w ramach nadzoru autorskiego odbywata si¢ raz w tygodniu.

Nadzér autorski bedzie petniony we wszystkich branzach, dla ktéorych zostala wykonana
dokumentacja projektowa.

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynno$ci wynikajace z tresci ustawy Prawo budowlane,
w szczegolnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji przedmiotu
zamoOwienia z projektem, poprzez udzial w Radzie budowy lub wizyte na budowie (na
kazde wezwanie Zamawiajacego),

2) uzgadnianie mozliwoSci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3) opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajagca wykonanie
robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

4) nadzorowanie w toku realizacji robot budowlanych zgodnoséci rozwigzan technicznych,
materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacja,

5) sprawdzanie i akceptacj¢ parametrow materiatow lub urzadzen rownowaznych (w terminie
3 dni roboczych),

6) uzgadnianie i wprowadzanie rozwigzan zamiennych (w terminie 3 dni roboczych),

7) uzupehianie stwierdzonych brakéw w dokumentacji oraz wyjasnianie wykonawcy robot
watpliwosci powstatych w toku realizacji (10 dni roboczych),

8) =zatwierdzanie do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce robot
(14 dni),

9) udziat w naradach technicznych i radach budowy,

10) udziat na zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru w odbiorach robot budowlanych
oraz odbiorze koncowym Inwestycji.
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20. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z prowadzonym nadzorem autorskim.

—_

Wykonawcy nie bedg przystugiwaé wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia z tytulu wigkszego
wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji.

§ 14
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w catlym okresie realizacji Przedmiotu Umowy
ubezpieczenia dedykowanego dla Inwestycji objetej Przedmiotem Umowy w zakresie:
a) odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i posiadanego
mienia;
b) ryzyk budowy i montazu;
na sume gwarancyjna nie nizsza niz 10 000 000,00 zi.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowe;j
z tytulu wykonywania czynno$ci projektowych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w tym zakresie wynosi nie mniej niz 50 % kwoty wskazanej w ust. 1,
okreslonego na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W zakresie ryzyka odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej dedykowanej
indywidualnie dla Inwestycji w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania
odbioru koncowego robdt budowlanych, w tym ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu
szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, pracownikom, szk6d w mieniu, w tym takze spowodowanych
ruchem pojazdow.
Polisa winna wskazywa¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia), Zamawiajgcego, Zespot Inzyniera
Kontraktu, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, pracownikow, wspotpracownikow,
wspolnikéw, piastunéw organow i przedstawicieli osob wskazanych powyze;.
Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 (siedmiu) dni, od dnia
zawarcia niniejszej Umowy potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowe]
potwierdzajacej ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia sktadki, potwierdzonej za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce.
W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostatlo zawarte na czas krotszy niz czas potrzebny
realizacji Przedmiotu Umowy, na co najmniej 10 (dziesig¢) dni przed uplywem okresu
ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia nowej polisy (lub innego
dokumentu ubezpieczenia) potwierdzajacej, ze jest ubezpieczony na warunkach okreslonych w ust.
li2
W razie nieprzedlozenia kserokopii polisy, Zamawiajacy jest upowazniony do naliczenia kary
umownej w wysokosci brutto 10.000,00 zl (dziesi¢¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w przedlozeniu polisy. Kara ta nie podlega sumowaniu z karami umownymi
wymienionymi w § 15 Umowy.
W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, okreslonych w ust. 1-4, Zamawiajacy moze
zawrze¢ umowe¢ ubezpieczenia na rzecz Wykonawcey lub dopehi¢ innych niezbgdnych czynnosci
w imieniu Wykonawcy, w szczegolnosci dokona¢ zaptaty brakujacej czesci skladki
ubezpieczeniowej i obcigzy¢ Wykonawcee kosztami z tym zwigzanymi.

§ 15

KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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za odstapienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysoko$ci 30% okreslonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia

brutto,

za zwloke w realizacji przedmiotu Umowy w terminie, 0 ktébrym mowa w § 2 ust. 1

Umowy, w wysokosci 0,02% okreslonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto za kazdy dzien

zwloki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach dokumentacji projektowe;j,

odbiorze koncowym, odbiorze czgsciowym lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi

w wysokosci 0,02% okreslonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki,

liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym

Podwykonawcom, w wysokosci 0,01% wartosci okreslonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia

brutto,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w wysokosci 0,01% wartosci okreslonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia

brutto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki,

za dopuszczenie do wykonywania Przedmiotu Umowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy robot budowlanych, ktéry nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego,

w wysokosci 0,05% okreslonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek,

za niedopelnienie wymogow:

— przedlozenia projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane,

— przedlozenia projektu zmiany Umowy o podwykonawstwo,

— przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy, a takze poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem zmian tych umoéw,

— wprowadzenia na zadanie Zamawiajacego zmian zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

— wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

w wysokosci 0,05%, okreslonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto, za kazdy taki

przypadek,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 12 lub tez nieprzedlozenie dowodow

poswiadczajacych dokonanie takiej zmiany, w wysoko$ci brutto 5 000,00 zt za kazdy taki

przypadek,

za zwloke w przedstawieniu zaktualizowanego HRF, w wysoko$ci 0,01% okreslonego

w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu

wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

za niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepis6w Kodeksu Pracy, w wysokosci 10 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

za naruszenie obowiazkow w zakresie przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska,

gospodarce odpadami, przeciwpozarowych, bezpieczefstwa i higieny pracy lub dopuszczenie

do pracy osoby niebedacej legalnie zatrudniong, w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdy

stwierdzony przypadek,

za uchybienie przepisom dotyczacym przetwarzania danych osobowych w zakresie

realizacji niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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m) za zwloke w przywroceniu stanu poprzedniego terenu budowy w przypadku, o ktérym mowa
w § 16 ust. 8, w wysokosci 0,1% okreslonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwloki,

n) za niezapewnienie udzialu w wykonywaniu Przedmiotu Umowy przez podmioty, na
ktorych zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w Ofercie przetargowej, w wysokosci 0,1%
okreslonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto za kazdy dzien braku udzialu wymaganych
podmiotow w wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

0) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz okresu rekojmi i gwarancji najpozniej w dniu uplywu terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 10 000,00 zt;

p) za zwloke w wykonaniu innych obowigzkow, okreSlonych w niniejszej Umowie, a takze
Karcie Gwarancyjnej, w przypadkach innych niz wymienione w lit. a) — 0), ponad terminy
ustalone
w niniejszej Umowie badz wyznaczone przez Zamawiajagcego — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastgpnego dnia od uptywu danego terminu.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja Strony, takze w przypadku odstgpienia od
niniejszej Umowy przez ktoérakolwiek ze Stron badz rozwigzania jej w inny sposob.
Kazde ze zobowigzan okreslone w ust. 1 jest samodzielne i Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia kar umownych z tytulu zaistnienia kazdego ze zdarzen wskazanych w tym
postanowieniu, zarowno wszystkich lacznie, jak i kazdej z osobna. Laczenie nie dotyczy kar za
zwloke i za odstapienie.
W przypadku, gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jest wigksza od kary umownej, a takze w przypadku, gdy szkoda powstata
z przyczyn, dla ktorych nie zastrzezono kary umownej, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania
odszkodowania na zasadach ogdélnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego —
niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy
wysoko$¢ poniesionej szkody jest wigksza od kary umownej, Zamawiajacy moze zadac
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przyshugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwolalng zgode. Zamawiajacy bedzie
potracat naliczone kary umowne ze swoich zobowigzan wobec Wykonawcy, na co Wykonawca
przez podpisanic Umowy wyraza zgodg. Wierzytelno$ci Zamawiajacego beda mogly byé
potracone na zasadzie potracenia umownego niezaleznie od ich wymagalnos$ci. Uprawnienie do
dokonania potracenie umownego nie ogranicza prawa do potracenia ustawowego.

Jezeli taczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 20% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego

brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy, sktadajac

Wykonawcy oswiadczenie na pismie w terminie do 90 (dziewigédziesieciu) dni od dnia, w ktorym

nastapi przekroczenie tacznej wysokosci kar umownych. Odstapienie takie bedzie uwazane za

zawinione przez Wykonawce i uprawnia Zamawiajacego do naliczania dodatkowej kary umowne;j
za odstapienie.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, jakich moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy na

podstawie zapiséw niniejszej Umowy, nie moze przekroczy¢ 40% warto$ci wynagrodzenia brutto

Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy.
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§ 16
ROZWIAZANIE UMOWY

Niniejsza Umowa moze zosta¢ rozwigzana za pisemnym porozumieniem Stron. W porozumieniu

Strony okre$la w szczegdlnosci termin rozwigzania Umowy oraz terminy i sposob rozliczenia

wzajemnych zobowiazan.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych

w art. 456 Prawa zamowien publicznych.

Poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie i powszechnie obowigzujacych przepisach

prawa Zamawiajacy moze — bez dodatkowych wezwan — odstapi¢ od Umowy z nastepujacych

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji Przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposob niezgodny z postanowieniami Umowy
i nie usunie uchybien pomimo wystosowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania do
podjecia przez Wykonawce wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego, uzasadnionym technicznie terminie,

C) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie Umowy na okres dtuzszy
niz 7 dni,

d) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

e) Wykonawca dopuszcza do udziatu w wykonywaniu Przedmiotu Umowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajacemu lub co do ktorego
Zamawiajacy zglosit sprzeciw lub zazadat usunigcia i nie usuwa go z terenu budowy, pomimo
pisemnego zadania Zamawiajacego,

f)  Wykonawca nie posiada wymaganego ubezpieczenia,

g) Zamawiajacy dokonal co najmniej trzykrotnie bezposSredniej zaplaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonat bezposredniej ptatnosci na taczng sume wickszg
niz 5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, przy czym nie dotyczy to platnosci dokonanych za zgoda
Wykonawcy na podstawie przekazu lub zaakceptowanego przez Zamawiajacego przelewu
wierzytelnosci.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze zosta¢ ztozone przez Zamawiajagcego w terminie

30 dni od dnia zaistnienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanych powyze;.

Oswiadczenie o odstgpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca po

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia terenu

budowy.

Z przyczyn okre§lonych w ust. 3 zamiast odstgpienia od niniejszej Umowy Zamawiajacy moze

powierzy¢ bez upowaznienia sadu dokonczenie wykonywania Umowy osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W takim przypadku Zamawiajacy wyznaczy termin

inwentaryzacji wykonanych prac, umozliwiajac udziat Wykonawcy w inwentaryzacji. Wykonawca

bedzie wowczas zwolniony od dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy, a za dotychczasowe

prace przyshugiwa¢ mu bedzie wynagrodzenie obliczone na zasadach okreslonych w § 10,

pomniejszone o wynagrodzenie osoby trzeciej za dokonczenie prac. Za dat¢ wykonania Umowy

zostanie przyjeta data wykonania Przedmiotu Umowy przez osobg trzecia, ktorej Zamawiajacy
powierzy dokonczenia wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie

za wykonane do dnia rozwigzania (odstapienia) czgsci przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 9.
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W celu ustalenia wysokos$ci tego wynagrodzenia Zamawiajacy wyznaczy termin inwentaryzacji
wykonanych prac, umozliwiajac udzial Wykonawcy w inwentaryzacji.

W przypadku, gdy prace wykonane przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nie przedstawiaja dla Zamawiajgcego wartosci, w szczegolnosci,
gdy odstgpuje on od realizacji Przedmiotu Umowy lub zachodzi konieczno$¢ wykonania go od
poczatku, Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy przywrdcenia stanu poprzedniego terenu
budowy i zwrotu otrzymanego wynagrodzenia. W razie niewykonania tego obowigzku przez
Wykonawce w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
bez upowaznienia sagdu powierzy¢ przywrocenie stanu poprzedniego terenu budowy osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin inwentaryzacji wykonanych
prac, w terminie 14 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstgpieniu. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze Zamawiajgcemu
pelng dokumentacj¢ budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawcza; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu odstgpienia.
W przypadku odmowy udzialu Wykonawcy w czynnosciach inwentaryzacyjnych, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do sporzadzenia inwentaryzacji jednostronnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ przerwane roboty. Koszty zabezpieczenia
przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona, z przyczyny ktorej
nastapito odstgpienie od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie
wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia
kar za zwloke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstapienia nie wylacza prawa dochodzenia
kar umownych przewidzianych w umowie i1 nie wylgcza kumulatywnego dochodzenia kar za
odstapienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwloke.

W przypadku odstapienia w czes$ci niewykonanej (ex nunc) z momentem zlozenia o§wiadczenia
0 odstagpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktorych sporzadzono i przekazano Wykonawcy
protokoty odbioru prac rozpoczyna si¢ bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

§17
PRZEDSTAWICIELE STRON
Osobg odpowiedzialng za realizacje Umowy i biezacy nadzor nad jej wykonaniem ze strony:
a)  Zamawiajgcego jest:

b)  Wykonawcy jest:

Osoba uprawniong do roboczych kontaktow w zakresie realizacji Umowy:
a)  ze strony Zamawiajgcego jest:

b)  ze strony Wykonawcy jest:

Osoby wskazane w ust. 1 — 2 nie sg uprawnione — bez odrgbnego umocowania — do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Stron w zakresie zmiany Umowy, a takze sktadania innych oswiadczen
woli, skutkujgcych powstaniem lub wygasnigciem zobowigzan finansowych Stron.
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Zmiana osob okreslonych w ust. 1 — 2 nie pocigga za sobg zmiany Umowy i nastgpowac bedzie

w drodze wymiany korespondencji.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pisSmie informacj¢ na temat Inzyniera Kontraktu oraz

sktadu Zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym osoby petigcej funkcje Koordynatora Zespotu

Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego:

1) wykonywal zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego;

2) pehit nadzér merytoryczny, w tym techniczny nad realizacja Umowy — w tym nad
Dokumentacja Wykonawcy;

3) wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacja Umowy;

4) wykonywal — w ramach umowy pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu — inne
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego zwigzane z realizacja Umowy.

Przy wszelkich czynnosciach, dzialaniach, pracach, robotach, dokumentach zwigzanych

z realizacjg, zakonczeniem i rozliczeniem Umowy, wymagajacych akceptacji lub decyzji

Zamawiajacego konieczna jest uprzednia akceptacja lub opinia Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy kompletng liste wszystkich inspektoréw nadzoréw

wraz

z ich danymi do kontaktu, a nadto zapewni dokonanie przez nich wpiséw do Dziennika Budowy

0 przyjeciu obowigzkow w dniu przekazania terenu budowy.

Inzynier Kontraktu nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego oraz

uznawania jakichkolwiek roszczen Wykonawcy.

§18
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewazno$ci, w formie pisemnego
aneksu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez
obowigzujace przepisy prawa zamowien publicznych w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
okolicznosci wymienionych ponize;j:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy spowodowana niezawinionym i niemozliwym

do uniknigcia przez Wykonawceg opdznieniem, wynikajacym z:

a) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdInosci wstrzymania realizacji
Umowy przez Zamawiajacego lub zwloki w przekazaniu terenu budowy;

b) zmian przepisow prawa, ktére mialy wptyw na mozliwo$é wykonania Umowy w terminie
w niej ustalonym;

C) koniecznoéci przeprowadzenia nieprzewidzianej przy zawarciu Umowy procedury
administracyjnej lub przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania
procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okre$lonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego;

d) opoznienia organu administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych lub
warunkow technicznych dotyczacych Przedmiotu Umowy, lub wydania uzgodnienia,
warunkow, opinii, zatwierdzenia lub weryfikacji dotyczacych Przedmiotu Umowy, jezeli
op6znienie to nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawce. W takim wypadku
zmiana Terminu Wykonania Umowy lub terminu Kamienia Milowego moze nastgpic¢
jedynie o czas opdznienia danego organu administracji publicznej, w odniesieniu do
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terminéw jakie wynikaja z przepisow obowigzujacego prawa; kleski zywiotowej lub
innego zdarzenia o charakterze sity wyzszej;

koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych;

potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wykonanie
Przedmiot Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w terminie sktadania ofert
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych lub
istotnie  zaktocajacych realizacj¢ poszczegolnych elementéw zamoOwienia, W
szczegblnosci

z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych - fakt ten musi zostac¢
zgloszony Zamawiajgcemu i potwierdzony wpisem do dziennika budowy;

awarii niezawinionych i nalezycie udokumentowanych przez Wykonawce, skutkujacych
koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce;

braku mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

opoznien wynikajacych z niedokonania odbioru przez wilasciwych zarzadcow drég,
zarzadcow sieci w ustalonym terminie;

niedostepnosci lub obiektywnych trudno$ci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegodlnosci surowcow, materialow lub urzadzen) Iub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$s¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opoznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci
nie mégt temu zapobiec;

innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych niemozliwos$cia wykonania Umowy w terminie;

opdznienia w dostawach materialow, sprzgtu, urzadzen, wyposazenia, pojazdéw lub
komponentéw niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej
warunkami, o ile Wykonawca nie miat wptywu na powstanie tego op6znienia;
zaistnienia ograniczen w produkcji przedmiotu Umowy wywotanych przez czynniki
zewnetrzne, ktorych Wykonawca nie mogl przewidzie¢, na ktdre nie ma wplywu, przed
ktorymi nie mogt si¢ zabezpieczy¢, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w ustalonym
terminie — termin wykonania Umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania zaistniatych
przeszkod,

w przypadku wystapienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia
spowodowanego przez Zamawiajacego badz osoby przez niego upowaznione do
dziatania w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin wykonania Umowy
odpowiednio o czas wystepujacego opoznienia badz tez o czas opdznienia wynikajacy z
zaistnialego utrudnienia lub uniemozliwienia,

z zastrzezeniem, ze termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane

okolicznosci wptyngty na termin wykonania Umowy przez Wykonawceg, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu Umowy;

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia i wysoko$ci wynagrodzenia i/lub terminu realizacji

przedmiotu umowy na skutek wystapienia dowolnej z nastepujacych okolicznosci:

a)
b)

koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych;
mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
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materialowych, przy zachowaniu jakosci 1 parametrow technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen;

mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych, zwigkszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji
Przedmiotu Umowy;

mozliwo$¢ zastosowania innej technologii wykonania robot pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztoéw wykonywanych robot, jak rowniez
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowys;

konieczno$¢ wykonania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w PFU lub dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, poniesieniem przez Zamawiajacego
kosztow przewyzszajacych $rodki przeznaczone na realizacj¢ Przedmiotu Umowy badz
utratag przez Zamawiajacego pozyskanych dotacji lub innych zrédet finansowania
Przedmiotu Umowy badz konieczno$cig ich zwrotu w catosci lub czgéci;

odmienne od przyjetych w PFU warunki geologiczne, hydrogeologiczne, wodne lub
terenowe, w tym istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych;

konieczno$¢ wykonania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiang przepiséw
prawa lub norm budowlanych badz zmian¢ decyzji, postanowien lub uzgodnien przez
organy administracyjne lub podmioty uzgadniajace dokumentacje techniczna;
konieczno$¢ wykonania robot lub usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy istnieje przypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot
na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci, a Wykonawca wykonuje roboty lub
inne czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia;

konieczno$¢ lub celowos¢ zmiany w sposobie speinienia $wiadczenia wynikajaca
z innych przyczyn uzasadnionych celem Umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi,
finansowymi, technicznymi lub technologicznymi;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu Umowy;

zmiana postanowien Umowy w zakresie dotyczacym zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

umownego (niepowigzanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) ponad umownie
uregulowang klauzule automatycznego dostosowania — W ramach i zgodnie z klauzulami
waloryzacyjnymi okreslonymi w § 12;

zmiany pozostalych warunkow wykonywania Przedmiotu Umowy spowodowane

nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

c)
d)

wystapienie zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajacego wykonanie
Umowy, zgodnie z jej trescia,

zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach lub uzgodnieniach lub
zmiana innych warunkow podatkowych, technicznych lub administracyjnoprawnych
wplywajgcych na wykonywanie Umowy,

kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
konieczno$¢ wprowadzenia zmian w zakresie zasad prowadzenia robdt przez
Podwykonawcow ze wzgledu na potrzebe osiggniecia celu Umowy w istniejacych
warunkach prawnych, finansowych i technicznych,
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e) konieczno$¢ zmiany terminéw i warunkow dokonywania platnosci czesciowych
niezbednych dla zapewnienia prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,
w tym wynikajgca z sytuacji finansowej Wykonawcy lub Podwykonawcow,
f) zaistnienie innej okoliczno$ci prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkujgcej
niemozliwo$ciag wykonania Umowy, zgodnie z jej trescia,
g) zmiany danych Stron lub ich przedstawicieli,
5) inne zmiany, w szczegolno$ci w zakresie platno$ci, zwigzane ze zmiang zrodla finansowania,
6) inne zmiany w granicach dopuszczonych Prawem zamowien publicznych.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) Prawa zamdwien publicznych, przewiduje takze
zmiany Umowy polegajace na zastgpieniu dotychczasowego Wykonawcy nowym, w wyniku
sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udziatu
w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikni¢cia stosowania przepisow ustawy —
Prawo zamdwien publicznych.
Rodzaj i zakres zmiany do Umowy bedzie dostosowany proporcjonalnie do niezbednych potrzeb
wynikajacych z przyczyny uzasadniajacej dang zmiane i stuzyt osiggnigciu celu Umowy w sposob
zgodny z zasadami wiedzy budowlanej i zasadami racjonalnego gospodarowania. W szczegdlno$ci
w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt 1 termin
wykonania Umowy moze ulec przedluzeniu nie wigcej niz o dlugos¢ opdznienia prac, wynikajacej
z wystgpienia danej przeszkody.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 2 pkt 2 bedzie odpowiadac
warto§ci robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, wynikajacych z przyczyny
uzasadniajacej wprowadzenie danej zmiany i ustalona zostanie przy zastosowaniu nastepujacych
zasad:
a) w zakresie rob6t budowlanych:

— nalezy przyja¢ metodologi¢ liczenia kosztoéw robot oraz wskazniki kalkulacyjne robot
wskazane w kosztorysach inwestorskich, a w przypadku braku takiej pozycji:

— ceny jednostkowe czynnikéw produkcji oraz wskaznikow narzutéw nalezy przyjac
wedlug danych zawartych w publikatorach typu Secocenbud za dany kwartat;

— podstawa do okreslenia nakltadéw rzeczowych beda odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadow Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego;

b) w zakresie prac projektowych:

— nalezy przyja¢ metodologi¢ liczenia kosztow prac projektowych taka sama jak przy
wyliczaniu wartosci prac projektowych do oferty przetargowe;j,

— podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych (w przypadku niemoznosci
bezposredniego implementowania w/w metodologii dla danego typu prac
projektowych) beda Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Whiosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

a) zakres proponowanej zmiany;

b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

€) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajaca z przepisOw prawa,

Strona 42 z 55



Zat. nr 8 do SWZ

d) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany Umowy.

Strony postanawiaja, ze w przypadku przedluzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo roszczenie o zaptate przez Zamawiajacego kosztow
ogbélnych, tj. kosztdéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z realizacja Umowy (w
szczegolnosSci koszty ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, koszty
zwigzane z prowadzeniem biura, sprzgtem oraz S$rodkami transportu i lacznosci, koszty
pracownicze i zarzgdu). Strony zgodnie postanawiaja, ze takie koszty, w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji Umowy, uznaje si¢ za wliczone w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 10
ust. 1, z wyjatkiem przypadku wskazanego w art. 455 ust. 1 pkt 3) Prawa zamowien publicznych.
Postanowienia niniejszego paragrafu stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody, chyba ze co innego
wynika z obowigzujacych przepisow prawa.

Do zmiany danych przedstawicieli oraz danych teleadresowych Stron wymagane jest
poinformowanie drugiej Strony na pismie. Takie zmiany nie wymagaja sporzadzenia aneksu do
Umowy, o ile co innego nie wynika z tre§ci Umowy.

§19

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Strony wzajemnie ustalaja, ze dane osobowe 0s6b wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacje niniejszej Umowy przetwarzane sa w oparciu
0 uzasadnione interesy Stron polegajace na koniecznos$ci ciaglej wymiany kontaktoéw roboczych
w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych
danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.
Kazda ze Stron o§wiadcza, Ze osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za
koordynacje i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron
niniejszej Umowy dysponujg informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych
przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okreslonymi w ust. 3— 61 § 17 ust. 1-3.
Strony ustalaja, ze zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe 0s6b bedacych Stronami niniejsze;j
Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantow
Stron niniejszej Umowy i 0s6b wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za
koordynacje¢ i realizacj¢ niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane
osobowe), w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej Umowy. Dane osobowe begda
przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
wynikajacym z przepisow z zakresu rachunkowo$ci oraz niezbgdnym na potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej Umowy.
Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy
posiadaja prawo dostepu do tre$ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo
whniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna zrealizowac poprzez kontakt, o ktérym mowa
w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rowniez prawo whiesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, ze przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczacych narusza przepisy RODO.
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5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osoba odpowiedzialng za ochron¢ danych
osobowych mozna kontaktowac¢ sig:
— zramienia Wykonawcy — .................... ;
— z ramienia Zamawiajacego — .........ceeiniinnnnns
6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celow zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej
Umowy. Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywaé danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe moga zostaé
udostepnione organom uprawnionym na podstawie przepisOw prawa oraz powierzone innym
podmiotom dziatajacym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszg Umowg.

§20
ZAKAZ PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIAZKOW Z TYTULU UMOWY
Wykonawca, bez uprzedniej, wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej zgody
Zamawiajacego nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajacych z Umowy na osoby trzecie, obcigzania tych praw w jakiejkolwiek formie,
w szczegolnosci nie moze dokonywaé przelewu lub jakiejkolwiek innej czynnosci wywotujacej
podobne skutki.

§21
KLAUZULA SALWATORYJNA
W przypadku, gdy jedno lub wigcej z postanowien niniejszej Umowy okaze si¢ nieskuteczne,
niewazne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczno$ci pozostatych postanowien. W miejsce
nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie,
ktére mozliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego
wzglednie niewykonalnego.

§22
KLAUZULA DOSTEPNOSCI

1. Wykonawca o§wiadcza, ze znana jest mu tre$¢ postanowien ustawy o zapewnianiu dostgpnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem minimalnych
wymagan shuzacych zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegodlnymi potrzebami, o ktorych to
wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, a takze innych przepisach powszechnie obowigzujacych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania,
o ktorym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

2. Strony zobowigzujg si¢ do polubownego rozwiazywania sporow, zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy 1 poddania ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
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Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

3. Adresami dla dorgczen ewentualnej korespondencji dla Stron Umowy beda adresy ich siedzib
wskazane w komparycji Umowy. W razie zmiany adresu siedziby lub wyboru innego adresu do
korespondencji niz wskazany w zdaniu poprzedzajacym, kazda ze Stron zobowiazuje sie¢
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym drugg Strong¢ w formie listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru. W razie uchybienia takiemu obowiazkowi, korespondencja wystana na adres, o ktorym
mowa
w zdaniu pierwszym, bedzie uwazana za skutecznie dorgczong.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie powszechnie obowiazujace przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

§ 24
ZALACZNIKI DO UMOWY
Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy:
1) Oferta Wykonawcy,
2) PFU wraz z zatgcznikami,
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
4) Wzoér protokotu odbioru czesciowego/koncowego,
5) Karta Gwarancyjna,
6) Karta Materiatowa,
7) Wykaz podwykonawcow,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 4 do Umowy z dnia ...........

PROTOKOL
czeSciowego/koncowego /ostatecznego/* odbioru robét /pogwarancyjnego (ostatecznego)
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Protokot spisany dnia .............. ....... . w Poznaniu

w sprawie odbioru rob6t wykonanych przez:

(nazwa Wykonawcy lub podwykonawcy, adres)
PIZY UL coiiieieiciiiieee eeee e e W st st snnesnee e e es (@ATES INWESTYCT)
wedlug Umowy z dnia .....ccoeevievecvniess I oo, na rzecz Zamawiajacego

Komisja w sktadzie:

1. 4,
2. 5.
3. 6.

po doktadnym zbadaniu zakresu robdt wykonanych i zgodnos$ci z ustaleniami stwierdza co nastgpuje:

Roboty polegajace na
...................................................................................................... wykonane
zostaly zgodnie z dokumentacja pod wzgledem technicznym* nalezycie/nienalezycie, /z wadami
wymienionymi w zalaczniku nr ............ , ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ w terminie do
dnia ...l

1. Roboty rozpoczgto dnia ...................... zakonczono dn. ........................ Termin wykonania robot
zostal*: dotrzymany/  przekroczony O e dni z  powodu

2. Komisja postanowila™*:

1) Uznac¢ roboty za wykonane bez wad i odebra¢ od Wykonawcy.
2) Termin gwarancji wykonanych robot uptywa z dniem ...........ccccooeeeiveieieennnnn
3) Dodatkowe ustalenia Stron:

Podpisy komisji:

1 4.
2 5.
3 6

Przy udziale:
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* - niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 5 - WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GWARANCYJNA
okres$lajgca uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci udzielone;j
do Umowy nr z dnia r.
Wstep

Niniejsza gwarancja Jakos$ci dotyczy uslug, dostaw oraz robot budowlanych zrealizowanych w ramach
Umowy dotyczacej opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie
rob6t budowlano-montazowych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w ramach Zadania
Inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Stupca - Giewartow”
realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zwanej dalej ,,Umowg”, zawartej w dniu

pomiedzy:

Powiatem Shupeckim z siedziba w Stupcy przy ul. Poznanskiej 20, 62-400 Stupca, NIP 6671740164,
REGON 311019013, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Stupeckiego, w imieniu i na rzecz ktoérego
dziata na podstawie Pelnomocnictwa nr 29/2023 z dnia 14 listopada 2023:

Michal Klotschke — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drég w Stupcy z siedziba w Slomczycach,
Stomczyce 22, 62 — 420 Strzatkowo, przy kontrasygnacie glownej ksiegowej Magdaleny Meller
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

Wykonawea - z siedzibg w ,ul. , wpisang do

rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , NIP , REGON
, 0 kapitale zaktadowym w wysokosci zt, wptaconym w catosci/w

czesci , reprezentowanym przez:

uprawnionego/-ych do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru
przedsigbiorcoéw w dnia , zwanym dalej rowniez ,,Gwarantem”.

§1

Przedmiot i termin gwarancji jakoS$ci

1. Niniejsza gwarancja jakosci, zwana dalej rdéwniez ,,gwarancja” dotyczy catosci ustug, dostaw oraz
robot budowlanych Wykonawcy, okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych
integralng cze$cia Umowy, w tym dotyczy prawidlowos$ci innych prac dotyczacych lub zwigzanych
z Umowa wykonanych przez Gwaranta lub przez inne podmioty, tacznie zwanych dalej rowniez
»Przedmiotem Umowy”.
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Z uwzglednieniem ust. 3, Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej gwarancji
za caly Przedmiot Umowy bez wyltaczen podmiotowych lub przedmiotowych. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan, o ktorych mowa
W niniejszej gwarancji, w tym w szczegolnosci w zakresie zobowigzan wskazanych w § 3 ust. 2.
Jezeli dotyczy: Beneficjentem gwarancji na zasadach okre$lonych w Umowie moze by¢
Zamawiajacy, ktory bedzie uzytkownikiem Przedmiotu Umowy, zwany dalej ,,Uzytkownikiem”, na
co Wykonawca wyraza zgode. Uzytkownik bgdzie posiadat prawo dochodzenia praw wynikajacych
z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci bezposrednio od Wykonawcy, w tym przy wykorzystaniu
naleznos$ci z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§2

Warunki gwarancji jako$ci

Gwarant o$wiadcza, ze objety gwarancja Przedmiot Umowy zostal wykonany zgodnie z Umowa,
sztuka budowlana, dokumentacja projektowa 1 obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi.

Gwarant zapewnia jakos$¢, rzetelnos¢ i kompletnosé Przedmiotu Umowy i zapewnia, Ze nie posiada
on wad, ktore utrudnig korzystanie z przedmiotu $§wiadczenia Gwaranta lub ktore sa sprzeczne
z przyrzeczonymi przez Gwaranta wlasciwosciami §wiadczenia lub ktore pomniejszajg warto$¢ lub
uzyteczno$¢ Przedmiotu Umowy wynikajaca z przeznaczenia Przedmiotu Umowy lub celu Umowy.
Bieg terminu gwarancji udzielonej przez Gwaranta, rozpoczyna si¢ z dniem zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy, potwierdzonym podpisanym bez uwag protokotem odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, tj. z dniem
Okres gwarancji wynosi odpowiednio:

1) na roboty budowlane na okres ... miesiecy;

2) dla Dokumentacji Projektowej, stanowigcej Przedmiot Umowy, na okres tozsamy jak wskazany

pkt 1 powyzej (roboty budowlane);

- o ile okres ten nie ulegnie przedluzeniu na zasadach okreslonych w niniejszej gwarancji.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producentéw urzadzen, materiatow, podwykonawcow
lub ustugodawcoéw przewiduja dhuzsze okresy gwarancji niz okreslone w niniejszej gwarancji,
wowczas obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi wskazanemu przez ten
podmiot.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Gwarant dostarczyt zamiast wadliwej cze§ci Umowy cze$¢
wolng od wad albo dokonat istotnych napraw czeSci Umowy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia czesci Umowy wolnej od wad lub zwrécenia czes¢ Umowy
naprawionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas braku korzystania
na skutek wady z Przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Ilekro¢ w niniejszej gwarancji jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg rozumiang jako
kazde odstepstwo ilosciowe lub jakosciowe Przedmiotu Umowy lub jego czeSci, od kryterium
przewidzianego w Umowie lub we wlasciwych normach, przepisach, standardach i zasadach sztuki,
ktére utrudnia korzystanie z przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy zrealizowanego w wykonaniu
Umowy lub jest sprzeczne z przyrzeczonymi przez Wykonawce wlasciwosciami tego §wiadczenia.

§3

Obowiazki i uprawnienia stron
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1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajacy, jest
uprawniony do:

a) Powiadomienia Wykonawcy na piSmie o ujawnionych wadach Przedmiotu Umowy lub
jakiejkolwiek jego cze$¢, w ciagu 14 dni od dnia ich ujawnienia;

b) Wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu na usunigcie wady uzasadnionego
wymogami organizacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, przy czym wyznaczony termin
nie moze przekraczaé ustalonego w gwarancji wymaganego czasu reakcji;

¢) Dokonania odbioru po usunigciu przez Wykonawce ujawnionej wady.

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy, Gwarant jest zobowigzany
do:

a) Terminowego spetnienia zgdania dotyczacego usunigcia wady;

b) Przystapienia do odbioru po usunigciu, przez Wykonawce, ujawnionej wady.

3. llekro¢ w postanowieniach gwarancji jest mowa o usunigciu wady nalezy przez to rozumiec
skuteczna i trwala naprawe czg$ci Przedmiotu Umowy objetej gwarancja lub w razie braku
mozliwosci skutecznej i trwatej naprawy wymiang wadliwej czeSci Przedmiotu Umowy na cze$¢
wolng od wad.

4. Wykonawca przeprowadzaé bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy przedmiotu umowy.

§4

Upowaznienie Gwaranta (pelnomocnictwo)

Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnien przystugujacych Gwarantowi
wobec producentow urzadzen, podwykonawcoéw, dostawcow, ushlugodawcoOw udzielajacych
Gwarantowi gwarancji jakosci, odrgbnych od niniejszej gwarancji. Upowaznienie, o ktdrym mowa
w zdaniu poprzednim nie ma wptywu na zakres odpowiedzialnosci gwarancyjnej Gwaranta.

§5

Przeglady Gwarancyjne

1. W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest zorganizowacé i przeprowadzi¢ do dnia
.............. kazdego roku obowiazkowy przeglad roczny Przedmiotu Umowy objetego gwarancja
jakosci, z wpisaniem uwag i zalecen dla Uzytkownika do ksigzki konserwacji i sporzadzeniem
raportu z tego przegladu dla Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia
przegladu.

2. Na 21 dni przed uptywem kazdego z terminow okres$lajacych koniec gwarancji jakosci, o ktorych
mowa w § 2 ust. 4 powyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia ostatecznego
protokotu przegladu gwarancyjnego Przedmiotu Umowy objetego gwarancjg jakosci, ktory bedzie
podstawa do ostatecznego rozliczenia naleznosci z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w §8 Umowy.

3. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, o ktorym mowa w ust. 3 lub ust. 1 powyzej, niestawienie si¢ jego przedstawicieli
nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen
dokonanych przez komisj¢ przegladowa.
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5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego, dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnos$ci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.

§6

Tryb usuwania wad i wymagany czas reakcji

1. Ustala si¢ ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem —
niezwlocznie, tj. w terminie do 72 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

— w pozostalych przypadkach, w terminie uzgodnionym przez obie Strony (termin usunig¢cia
awarii/ usterek/wad oznaczony zostanie w drodze porozumienia migdzy Stronami umowy
w przypadkach, kiedy usunigcie usterki moze by¢ szczegolnie trudne i czasochtonne), nie
p6zniej niz 14 dni,

— usunigcie awarii, usterek, wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

2. Wprowadzona klasyfikacja wad (awaria/usterka/wada) nie ma wptywu na zakres odpowiedzialno$ci
gwarancyjnej Gwaranta i stuzy wylacznie usprawnieniu organizacji procesu usuwania wad.

3. Ustalone w ust. 1 powyzej wymagane czasy reakcji Zamawiajagcy moze pisemnie zmieni¢ na
wniosek Gwaranta, uwzgledniajac technologie usuwania wady przy zastosowaniu aktualnej wiedzy
technicznej i obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

4. Usuniecie wad uwaza si¢ za dokonane z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu odbioru
Z usunigcia wad.

5. Jezeli Gwarant nie wypeni obowigzku usuni¢cia wady, Zamawiajgcemu przyshuguja uprawnienia
ustalone w Umowie.

§7

Komunikacja

1. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta w osobie , a nastgpnie potwierdza zgloszenie e-mailem na
adres . Kopia potwierdzenia zgloszenia przesytana jest rowniez na adres
e-mail Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy oraz Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktow, przekazywania,
przyjmowania zgloszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgloszenia, ktory bedzie stanowit
zalacznik do gwarancji.

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé¢ na adres podany w Umowie listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres podany w Umowie,

z uwzglednieniem ust. 1 powyzej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

5. O zmianach danych adresowych, o ktorych mowa powyzej, Strony obowigzane sg informowac si¢
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 2 dni od ich wystapienia, pod rygorem uznania
dorgczenia korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.
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§8

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych gwarancja zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz postanowienia Umowy.

Obowigzki Gwaranta przechodza na nast¢pce prawnego Gwaranta. Gwarant zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach podmiotowych i nastepstwach prawnych
Gwaranta w terminie do 3 dni od zaistnienia zmian.

Udzielenie przez Gwaranta gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy nie wylacza mozliwosci
wykorzystania przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy przez
okres ustalony w Umowie.

Gwarant podnosi wszelkie koszty wynikajace z udzielonej gwarancji, w szczegoélnosci koszty
osobowe, materialowe, organizacyjne oraz koszty wykonanych ekspertyz i badan. Gwarant jest
takze odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czg¢§cig Umowy.

Gwarancji udzielil Warunki
Gwarant (Wykonawca) Gwarancji

przyjat
Uprawniony
(Zamawiajacy)

*kkk

Nalezy umiescic¢ podpisy os6b upowaznionych do skladania o§wiadczen w imieniu

Gwaranta oraz przyjmowania oswiadczen w imieniu Zamawiajacego

Zalacznik nr 6 do Umowy z dnia .............

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU - wzor

Data
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Nazwa zadania zgodnie z
harmonogramem
rzeczowo-finansowym:

Numer Karty

Nazwa Materialu

Wykonaweca: ..........

Data wydania: ........

Dane techniczne produktu i zastosowanie na budowie

Nazwa

Producent

Branza

Opis produktu

Miejsce
wbudowania

UWAGI:

Zalaczniki

Strona 53 z 55




Zat. nr 8 do SWZ

Dokumenty —
deklaracje
zgodnosci itp.

Karty katalogowe,

probki

Weryfikacja/zatwierdzenie

(A) — zatwierdzenie
(B) — warunkowe zatwierdzenie
(C) — odrzucenie

(Niewtasciwe skresli¢)

Przekazujacy/przedstawiciel Wykonawcy: Nadzér autorski
Data Podpis Data Podpis
Inzynier Kontraktu Koordynator /przedstawiciel Zamawiajacego:
Data Podpis Data Podpis
Zalacznik nr 7 do Umowy z dnia .............
WYKAZ PODWYKONAWCOW
NAZWA 1 ADRES OSOBY DO
PODWYKONAWCY ZAKRES POWIERZANYCH PRAC KONTAKTU
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