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UMOWA nr ……………. 

(wzór umowy) 

 

zawarta w dniu …. …..2024 r. w Słomczycach, pomiędzy:  

 

Powiatem Słupeckim z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20, 62-400 Słupca, NIP 6671740164, 

REGON 311019013, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Słupeckiego, w imieniu i na rzecz którego 

działa na podstawie Pełnomocnictwa nr 29/2023 z dnia 14 listopada 2023: 

Michał Klotschke – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach, 

Słomczyce 22, 62 – 420 Strzałkowo, przy kontrasygnacie głównej księgowej Magdaleny Meller 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

 

 

Wykonawca dla Zadania Inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr 

PZD.DDM.322.06.2024.KK, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Słupca - 

Giewartów” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze 

zm.). 

 

Wyrazy i zwroty użyte w umowie będą miały znaczenie przypisane odpowiednio w umowie. Strony 

ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy znaczenie następujących pojęć: 

 

1. Zadanie Inwestycyjne - przedsięwzięcie obejmujące rozbudowę drogi powiatowej nr 3050P 

na odcinku Słupca - Giewartów realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. 

2. Wykonawca – podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym prowadzonym pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Słupca - Giewartów” oraz realizujący 

prace projektowe i wykonujący roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj dla tego 

Zadania. 

3. Zespół Inżyniera Kontraktu - osoby powołane przez Inżyniera Kontraktu do realizacji 

nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem Inwestycyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie Inwestycyjne pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Słupca - Giewartów”  (dalej jako: Zadanie 

Inwestycyjne lub Przedmiot Umowy) w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie  

z treścią niniejszej Umowy, Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SWZ),  

w szczególności Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej „PFU”) oraz ofertą 
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Wykonawcy, wyłonionego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp lub ustawa Pzp) 

pod nr ref. PZD.DDM.322.06.2024.KK. 

2. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych (edycja nr 8). 

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: wykonanie kompleksowych prac projektowych 

wraz  

z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), uzgodnień, 

zezwoleń (w tym m. in. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla wszystkich projektowanych 

urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych z kanalizacji 

deszczowej poprzez nowo projektowane wyloty), opinii, ekspertyz technicznych, badań 

geologicznych, badań geotechnicznych, badań hydrogeologicznych, wytycznych i opinii oraz 

wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, opracowanie dokumentacji 

powykonawczej, a także uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli zajdzie 

taka potrzeba), zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami, w tym na podstawie 

PFU oraz na zasadach wynikających z niniejszej Umowy. 

4. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i przepisami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z 

uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, 

ochrony środowiska, postępowania z odpadami. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem przewidzianym 

w niniejszej Umowie oraz w terminach wskazanych w niniejszej Umowie.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości finansowe i techniczne, wszelkie wymagane 

kwalifikacje oraz uprawnienia, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, niezbędnymi 

dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe obliczenie ceny oferty, a w tym wszystkich 

elementów przewidzianych w dokumentacji zamówienia wraz ze wszystkimi robotami 

niezbędnymi do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem 

należytej staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, SWZ, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się w niezbędnym zakresie z dokumentami zamówienia oraz 

stanem istniejącym i uznaje posiadane informacje za kompletne i wystarczające do wykonania 

Przedmiotu Umowy.  

9. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub SWZ lub PFU obowiązków Wykonawcy 

niewskazanych wprost w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować.  

W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków 

wynikających z ww. dokumentów Zamawiający wskaże sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać także wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki 

techniczne, zgody i decyzje, wykonać wszystkie wymagane działania określone decyzjami, 
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warunkami technicznymi itp., w szczególności zabezpieczenia ppoż., przyłącza, sieci, usunięcie, 

wymianę lub przełożenie instalacji, a w razie potrzeby działania rozbiórkowe. 

11. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, przekaże pełnomocnictwo wskazanemu w Umowie 

Przedstawicielowi Wykonawcy. Pełnomocnictwo będzie stanowiło umocowanie do występowania  

w imieniu Zamawiającego przed właściwymi organami administracji publicznej, gestorami 

infrastruktury techniczne oraz innymi instytucjami i urzędami, w celu uzyskania decyzji, 

postanowień, zezwoleń, uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych, wymaganych 

obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. Pełnomocnik 

nie będzie miał prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw oraz nie będzie mógł zaciągać 

zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie 15 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem że w tym terminie Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

2. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram 

rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu Umowy, tj. wykonywania poszczególnych prac  

w ramach realizacji Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie podlegać opiniowaniu 

przez Inżyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego oraz opinia 

Inżyniera Kontraktu musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku 

zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Wykonawca winien je 

uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania. 

3. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym (dalej jako „HRF”).  

4. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy będzie uwzględniał m.in.:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować czynności wchodzące w zakres 

przedmiotu Umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia prac składających 

się na przedmiot Umowy z podziałem na miesiące;  

b) szczegółowy opis etapów realizacji przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem Kamieni 

Milowych;  

c) szacowanie przerobu i płatności zgodnie z warunkami płatności opisanymi w niniejszej 

Umowie.  

5. W przypadku, gdy HRF stanie się niespójny z faktycznym postępem prac w realizacji Przedmiotu 

Umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego HRF, który powinien zostać 

zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego na zasadach określonych  

w ust. 2 powyżej. W razie uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może wyznaczyć 

Wykonawcy dodatkowy termin na przedstawienie aktualizacji HRF. Aktualizacja HRF służy 

bieżącemu monitorowaniu postępu prac i nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do: 

1) opracowania projektów budowlanych, w tym projektu zagospodarowania terenu, 

2) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż, 

3) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych, 
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4) ustalenia linii rozgraniczających inwestycję przy uwzględnieniu minimalizacji kosztów 

związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane, 

5) przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie 

pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń (konieczne jest uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego dla wszystkich projektowanych urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie 

podczyszczonych wód opadowych z kanalizacji deszczowej poprzez nowo projektowane 

wyloty ), 

6) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

− opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan 

prawny, w skali 1:500 oraz wykonania niezbędnych pomiarów uzupełniających i 

sprawdzających aktualność podkładów geodezyjnych  w miejscach charakterystycznych; 

− ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotu 

zamówienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji, 

− wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID, 

(oznakowanie słupkami granicznymi oraz słupkami PD) oraz opracowanie dokumentacji 

geodezyjnej zgodnie z WWiORB D.01.01.01, 

− wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych wypisów z ewidencji 

gruntów, odpisy z księgi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych – stanowiących 

załącznik do wniosku o ZRID, 

− inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym 

dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID), 

7) wykonania badań podłoża gruntowego, stosownie do wymagań PFU, 

8) opracowania opinii geotechnicznej, a następnie (jeśli zajdzie taka konieczność) wykonania 

pozostałych wymaganych prawem opracowań, w szczególności dokumentacji geologiczno – 

inżynierskej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego. Plan i 

zakres badań konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

9) uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

− wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla prawidłowego 

wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniu wodno-prawnym, zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (wszystkie decyzje muszą uzyskać walor ostateczności), 

− wszelkich warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń na przebudowę, 

zabezpieczenie lub likwidację infrastruktury technicznej, 

10) w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach 

przewidzianego wynagrodzenia oraz terminu realizacji Umowy, 

11) wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla przebudowy, 

zabezpieczenia lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej, 

12) opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z 

uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, PFU, WWiORB (warunków 

wykonania i odbioru robót budowlanych). 

13) przygotowania na własny koszt: 

− materiałów do wniosków oraz wniosków: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (jeśli zajdzie taka potrzeba), opinii do ZRID, 
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ZRID, pozwolenia wodnoprawnego i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

pozwoleń, opinii etc., na podstawie których Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska 

niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, opinie etc., 

− dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz opinii; 

14) nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania 

Umowy) związanych z: 

− lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 

potrzebami zarządzania drogami, 

− budową lub przebudową zjazdów na obszarze objętym umową, 

15) nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z przedmiotem zamówienia, 

16) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na 

wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, uwzględniając 

uwagi Zamawiającego zawarte w WWiORB. 

17) opracowania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i 

zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości 

ruchu w trakcie realizacji robót, sporządzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym 

zieleni), ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń, 

18) pozyskania, w ramach przewidzianego wynagrodzenia, opinii konserwatorskiej i zawarcia w 

imieniu Zamawiającego umowy na badania ratunkowe (jeśli zajdzie taka potrzeba). W 

przypadku konieczności zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów małej architektury, 

przeprowadzenia badań archeologicznych i zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie 

prowadzonych robót - zgodnie z pozyskaną opinią konserwatorską, 

19) zapewnienia badań archeologicznych w formie badań wykopaliskowych i nadzoru 

archeologicznego jak również konieczność wykonania programu badań archeologicznych 

poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy,  

20) sporządzenia wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką 

odpadam,  

21) sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych (jeśli zajdzie taka 

potrzeba), 

22) sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych (jeśli zajdzie taka potrzeba), 

23) prezentacji z postępów prowadzonych prac w formie raportów miesięcznych. 

2. Dokumentacja projektowa, stanowiąca element przedmiotu niniejszej Umowy, musi być 

sporządzona dla zakresu robót budowlanych, o których mowa w PFU oraz w sposób umożliwiający 

wykonanie w sposób niezależny, poszczególnych rodzajów robót budowlanych, a także zawierać 

wszystkie opracowania niezbędne dla osiągnięcia celu, któremu ma służyć.  

3. Dokumentację projektowę, stanowiącą element przedmiotu Umowy, należy sporządzić zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego i zaopatrzyć w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 

projektanta i projektanta sprawdzającego wymagane przepisem art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo 

budowlane, o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

4. Dokumentacja projektowa zawierać będzie wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, 

sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie  

z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

5. Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu rozwiązania 

przyjęte w projekcie budowlano-wykonawczym na każdym etapie jego wykonania. 
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6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia 

budowlane i projektowe w zakresie robót przewidzianych w przedmiocie zamówienia. Osoby te 

posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty 

poświadczające odpowiednie uprawnienia i przynależność do izb zostały przekazane 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

7. Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu 

Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 

uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Zapis taki 

należy przekazać Inżynierowi Kontraktu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich 

Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń. Wykonawca przekaże Inżynierowi 

Kontraktu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań 

na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. Wykonawca zapewni 

obecność przedstawicieli Zamawiającego i wszelkich innych zainteresowanych stron podczas wizji 

lokalnej. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas i/lub po 

wykonaniu Robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy 

przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera Kontraktu i 

właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

8. Ponadto, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) przystąpienie do opracowywania dokumentacji projektowej niezwłocznie po zawarciu 

Umowy, 

b) wykonanie dokumentacji projektowej oraz ewentualnie innych niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy opracowań, a także wykonanie robót budowlanych, zgodnie z przepisami, 

decyzjami i pozwoleniami administracyjnymi, obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi, przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz zgodnie z poleceniami 

Zamawiającego i nadzoru inwestorskiego; 

c) realizowanie wytycznych i poleceń Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu dotyczących 

Przedmiotu Umowy; 

d) przekazywanie Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu do wiadomości, w drodze 

elektronicznej, wystąpień i wniosków o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień,  

a także pozostałej korespondencji, w terminie 3 dni od ich otrzymania przez Wykonawcę lub 

na 3 dni robocze przed ich złożeniem we właściwym organie; 

e) reprezentacja Zamawiającego przed organami administracji publicznej, instytucjami 

publicznymi oraz wobec osób fizycznych i prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania 

Przedmiotu Umowy; 

f) poprawianie błędów czy braków w sporządzonej dokumentacji bądź jej uzupełniania 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

g) bieżące przedstawianie i uzgadnianie z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu 

proponowanych rozwiązań projektowych oraz uczestnictwo w organizowanych naradach 

roboczych; 

h) uzyskanie we własnym imieniu i na koszt własny wszelkich materiałów (także archiwalnych),  

w tym map niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

i) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego 

Dokumentacją Projektową, decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami, opiniami 

ekspertyzami i badaniami uzyskanymi w trakcie realizacji Umowy, obowiązującymi normami  

i warunkami technicznymi, prawem budowlanym, z zachowaniem wymogów stawianych 
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wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie oraz jakości robót określonych w PFU i Dokumentacji Projektowej; 

j) usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi poprzez przebudowę lub zabezpieczenie oraz 

uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i 

zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca 

własnym staraniem i na własny koszt zapewni nadzór ze strony właściciela sieci; 

k) wypełnienie wszystkich wymagań określonych przez konserwatora zabytków; 

l) poniesienia kosztów bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg na całej długości objętej 

inwestycją oraz dróg i ulic będących w obrębie terenu objętego realizowaną inwestycją; 

m) poniesienia kosztów uzyskania wszelkich dodatkowych zezwoleń wymaganych w celu 

prowadzenia robót (w szczególności pozwolenia na tymczasową zmianę organizacji ruchu, 

pozwolenia na zajęcie pasa drogowego); 

n) poniesienia wszelkich kosztów wynikłych z tytułu wymaganego nadzoru właścicieli sieci i 

urządzeń, kosztów wymaganych odbiorów itp.; 

o) poniesienia kosztów czasowego zajęcia nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie 

robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej – jeśli wystąpią; 

p) poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnień dotyczących wyłączeń 

urządzeń infrastruktury technicznej u odpowiednich gestorów sieci; 

q) prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów z 

wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc; 

r) prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót; 

s) dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych i wewnętrznych oraz właścicielami 

nieruchomości (jeśli zajdzie taka potrzeba) w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości 

użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed 

rozpoczęciem robót oraz zrealizuje ww. zobowiązania. Przed rozpoczęciem robót lub 

użytkowaniem ww. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację 

inwentaryzacyjną; 

t) wycinki drzew; 

u) wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne, 

składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy 

oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę; 

v) przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, w tym do każdej działki sąsiadującej 

z przedmiotową inwestycją; 

w) utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy; 

x) zawiadomienia właściwego Organu Zarządzającego Ruchem o zamiarze przystąpienia do 

rozpoczęcia wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjętych 

rozwiązań. Zawiadomienie powinno być skierowane po wytrasowaniu oznakowania 

poziomego, a przed jego wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni przed tą czynnością; 

y) stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

z) przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego; 

aa) przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie (jeśli zajdzie taka 

potrzeba) i zgłoszenia zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień 

wynikających z żądania organu; 
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bb) zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż. we wszystkich miejscach 

wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz 

zapewnienia należytego porządku na terenie prowadzonych robót i w jego otoczeniu; 

cc) realizowanie robót budowlanych w taki sposób, aby dotrzymać terminów realizacji 

wynikających z umowy, a także natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności skutkujących lub mogących skutkować zwłoką; 

dd) wykonanie robót budowlanych z materiałów własnych, tj. wyrobów dopuszczonych  

do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

ee) uzyskanie od Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu przed wbudowaniem lub zamontowaniem 

materiałów akceptacji na zastosowanie tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty 

wymagane ustawą Prawo budowlane, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy 

akceptacji materiałów w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do źródła ich uzyskania, 

ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta; 

ff) przedstawienie wymaganych atestów (PZH), certyfikatów oraz deklaracji zgodności z 

Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi na zastosowane materiały, wyroby 

budowlane; 

gg) zorganizowanie własnego zaplecza budowy, w zakresie niezbędnym do realizacji robót 

wynikających z niniejszej umowy; 

hh) zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu budowy, wykonanych robót, zgromadzonych 

materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania przed dostępem osób trzecich, 

kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi negatywnymi skutkami a powstałe w tych 

robotach, materiałach lub urządzeniach szkody Wykonawca jest zobowiązany naprawić na 

własny koszt; 

ii) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapewnienia 

obiektów socjalnych dla pracowników oraz magazynowych dla potrzeb własnych; 

jj) bieżące utrzymywanie porządku na terenie budowy, utrzymania terenu budowy w stanie 

wolnym od przeszkód, składowania materiałów, sprzętu i odpadów w ustalonych miejscach  

w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, gruzu, odpadów, 

śmieci i niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

kk) zapewnienie na własny koszt i we własnym zakresie kontenera na składowanie odpadów, 

gruzu i śmieci z terenu budowy i zapewnienie na własny koszt jego wywozu; 

ll) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek 

sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego; 

mm) uporządkowanie terenu budowy i likwidacja zaplecza niezwłocznie po zakończeniu 

wszystkich robót oraz przekazanie go Zamawiającemu; 

nn) zapewnienie prowadzenia wszystkich robót w sposób nie powodujący szkód ani zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód w związku  

z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające 

lub ograniczające skutki tych działań. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach 

spowodowanych realizacją robót Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego; 

oo) utrzymanie ruchu wewnętrznego i publicznego bez zakłóceń przez pojazdy budowy oraz 

utrzymania w należytym stanie (w szczególności w czystości) istniejących obiektów (jezdnie, 

ciągi piesze itp.) na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu w okresie trwania realizacji robót 

aż do ich zakończenia i odbioru; 
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pp) usuwanie awarii powstałych w związku z prowadzeniem robót budowlanych, a w przypadku 

spowodowania uszkodzeń w mieniu Zamawiającego lub mieniu osób trzecich w trakcie 

prowadzenia robót - do ich naprawy własnym kosztem i staraniem; 

qq) prawidłowe dokumentowanie prowadzonych robót, a także przechowywanie i prowadzenia  

z należytą starannością dziennika budowy oraz udostępnianie dziennika budowy na każde 

żądanie Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego lub organów Nadzoru Budowlanego, innych 

upoważnionych osób, podmiotów, organów; 

rr) sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej. Dokumentacja fotograficzna musi 

obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w trakcie realizacji 

zadania; 

ss) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub zaistniałych 

okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace lub opóźnić ich wykonanie,  

w szczególności niezwłoczne zgłaszanie stwierdzenia stanu niezgodnego z PFU lub 

dokumentacją projektową,  konieczności uzyskania warunków, decyzji, opinii, uzgodnień 

nieprzewidzianych w PFU, dokonania zmian w odebranych częściach dokumentacji 

projektowej, wykonania robót dodatkowych lub zamiennych (choćby taka konieczność 

wynikała z poleceń wydawanych przez przedstawicieli Zamawiającego) oraz innych sprawach 

wymagających zajęcia stanowiska przez Zamawiającego; 

tt) sporządzanie w sposób przewidziany przepisami prawa budowlanego i sztuki budowlanej 

kompletnej dokumentacji powykonawczej robót, skompletowania atestów, protokołów badań 

technicznych, przedłożenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów, 

potwierdzających prawidłowość wykonanych robót;   

uu) organizacja siły roboczej, sprzętu i pracy, a także niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem 

bezpośrednim nad ich pracą, w szczególności zapewnienie odpowiedniego kierownictwa  

i nadzoru zgodnego z ustawą Prawo budowlane oraz wymogami wskazanymi w dokumentach 

zamówienia; 

vv) zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych; 

ww) wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu, mieniu 

Zamawiającego i osób trzecich, bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi,   

a w przypadku wystąpienia szkód – usunięcie ich na własny koszt; 

xx) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji prac – 

Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia na własny koszt do stanu 

sprzed uszkodzenia lub zniszczenia;  

yy) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt biura budowy oraz zaplecza 

socjalnego na terenie budowy, a w razie potrzeby również zapewnienie dojazdu na teren 

budowy;  

zz) zapewnienie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych mediów do realizacji Przedmiotu 

Umowy, w tym wody i energii elektrycznej oraz pokrywanie wszelkich kosztów z tym 

związanych;  

aaa) współpraca z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu we wszystkich sprawach związanych  

z wykonywaniem Przedmiotu Umowy (Zamawiający informuje, że Inżynier Kontraktu nie 

posiada uprawnień do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego);  

bbb) udzielanie Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu wszelkich wyjaśnień dotyczących 

przebiegu realizacji przedmiotu Umowy, w tym również w zakresie wykonywania zawartych 

umów o podwykonawstwo, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności 
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związanych z prawidłowością ich realizacji, w odpowiednim terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 5 dni od wezwania;  

ccc) zgłoszenie zakończenia wykonania robót budowlanych; 

ddd) organizowanie na własny koszt rad budowy, spotkań roboczych, narad technicznych / 

koordynacyjnych, na każde żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w tygodniu  

(w naradach zobowiązany jest uczestniczyć Kierownik Budowy oraz w zależności od potrzeb 

kierownicy robót poszczególnych branż); 

eee) uczestniczenie na własny koszt w wizjach, przeglądach, kontrolach i odbiorach; 

fff) poinformowanie właściwych gestorów sieci oraz właściwych organów o rozpoczęciu  

i zakończeniu Zadania Inwestycyjnego; 

ggg) przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu przez Zamawiającego w zakresie, który 

okaże się niezbędny przy realizacji przedmiotu Umowy z poszanowaniem przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

RODO) i właściwych przepisów krajowych; 

hhh) dokonanie we własnym zakresie i na własny koszt stosownych uzgodnień w przypadku 

konieczności czasowego zajęcia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy gruntu należącego 

do osób trzecich; 

iii) prowadzenie identyfikatorów personelu Wykonawcy, podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, zapewnienie właściwego oznakowania personelu Wykonawcy, 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji Zadania 

Inwestycyjnego; 

jjj) zapewnienie tłumacza języka polskiego – jeżeli dotyczy; 

kkk) naprawienie na własny koszt uszkodzeń w robotach lub materiałach powstałych w okresie 

realizacji przedmiotu Umowy w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów  

z wymaganiami, odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi przepisami prawa; 

lll) posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w § 14; 

mmm) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym zapewnienie wykonania czynności, o 

których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego, związanych z geodezyjnym 

wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz 

odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 

zgłoszenie prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów 

osnowy geodezyjnej na obszarze objętym robotami budowlanymi;; 

nnn) zapewnienie nadzoru geotechnicznego nad prowadzonymi robotami; 

ooo) zastosowanie technologii, umożliwiających terminowe i należyte wykonanie Przedmiotu 

Umowy przy uwzględnieniu warunków meteorologicznych, hydrologicznych, 

geotechnicznych  

i geologicznych panujących w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy; 

ppp) sporządzenie planu BIOZ, Planu Zarządzania Jakością, stosownie do wymagań PFU; 

qqq) sporządzenie Planu Czasowej Organizacji Ruchu oraz wszelkich zmian Czasowej Organizacji 

Ruchu (bez względu na ilość zmian) – jeżeli dotyczy; 

rrr) odtworzenie zniszczonych znaków geodezyjnych – jeżeli dotyczy;  

sss) naprawa dróg publicznych i dojazdowych uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót- 

jeżeli dotyczy; 

ttt) poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego, opłat za zezwolenie na przejazd pojazdu 

nienormatywnego – jeżeli dotyczy, 
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uuu) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego (jeżeli zajdzie taka potrzeba) lub skuteczne zawiadomienie właściwego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót.. 

9. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy w ust. 8 nie ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje 

zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z Umowy i nie może stanowić podstawy do 

odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w Umowie, a 

niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.  

10. W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do zgodności pomiędzy wymaganiami lub ustaleniami 

niniejszej Umowy łącznie z jej załącznikami lub pomiędzy tymi załącznikami, a innymi 

decydującymi wymaganiami, ustaleniami, przepisami, a także w przypadku powstania w tym 

względzie niezgodności lub niejasności, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się niezwłocznie  

z odpowiednim zapytaniem do Zamawiającego. Brak wyjaśnienia wątpliwości przez 

Zamawiającego nie powoduje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za 

należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu Raporty  

o Postępie Prac w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej do 10. dnia 

każdego miesiąca przez cały okres realizacji Umowy, obejmujący w szczególności informacje na 

temat postępu prac w realizacji Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną, informacje na temat 

zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją zamówienia oraz informacje na temat zaawansowania 

rzeczowo-finansowego.  

12. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania w poufności informacji uzyskanych  

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności danych osobowych.  

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 

przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), 

przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz 

osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy 

wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego sporządzoną w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających się 

pytań i po skonsultowaniu  

z Zamawiającym zakresu informacji, które mogą zastać udzielone podmiotom trzecim. 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań 

organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego. 

14. W przypadku, gdyby w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, powstała konieczność 

zagospodarowania lub utylizacji odpadów, zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku                              

o odpadach, wówczas wszystkie obowiązki z tym związane, obciążają w całości Wykonawcę.  

W przypadku naruszenia w tym zakresie obowiązków przez Wykonawcę, ponosi on pełną 

odpowiedzialność w tym zakresie, za wszelkie następstwa, w tym za szkody poniesione w stosunku 

do osób trzecich. Z tytułu wykonania tych obowiązków, Wykonawcy nie przysługuje żadne 

dodatkowe wynagrodzenie poza wynagrodzeniem określonym w niniejszej Umowie.  

15. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych. Materiały powinny spełniać 

wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych i innych 

przepisach szczególnych, tj. posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Przedstawiciel 

Zamawiającego ma prawo żądać okazania ww. dokumentów od Wykonawcy, a jeśli Wykonawca 
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nie przedstawi takich dokumentów - wykonania przez Wykonawcę badań jakościowo-ilościowych 

stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Koszty takich badań obciążają Wykonawcę.  

16. Brak dokumentów, o których mowa w ust. 15, dla zastosowanych materiałów budowlanych, 

skutkować będzie niedokonaniem odbioru całego Przedmiotu Umowy lub tej części Przedmiotu 

Umowy, w którym zastosowano taki materiał budowlany.  

17. Wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i części niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy 

zabezpiecza Wykonawca.  

18. W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera Kontraktu i właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

19. Do momentu uzyskania od Inżyniera Kontraktu pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 

wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 

dalsze roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem archeologiczno – konserwatorskim 

nad całością prac ziemnych, które należy zlecić odpowiednim służbom. 

20. Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie 

warunki postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie 

nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać 

zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 

 

§ 4 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może wykonywać Przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawców (dalej: 

„Podwykonawcy”): 

a) robót budowlanych, zaakceptowanych w trybie ust. 6-8; 

b) usług i dostaw, zgłoszonych w trybie ust. 11; 

z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 462 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane 

(dalej: „Umowa o podwykonawstwo”) powinna stanowić w szczególności, iż:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, ale w żadnym razie nie 

dłuższy niż 21 (dwadzieścia jeden) dni od odbioru końcowego; 

b) wyłączona jest możliwość dokonywania jakichkolwiek zatrzymań części lub całości 

wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy); 

c) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie robót budowlanych, które ściśle 

odpowiadają części Przedmiotu Umowy określonych Umową; 

d) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 

świadczenia będące Przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 

na podstawie odbiorów częściowych (protokołów zaawansowania) robót, wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

e) obowiązek przekazywania Zamawiającemu, na jego żądanie, przez Podwykonawców 

protokołów zaawansowania robót, protokołów odbioru robót, faktur, rachunków i innych 
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dokumentów technicznych i rozliczeniowych oraz udzielania wyjaśnień o stanie realizacji 

Umowy o podwykonawstwo;   

f) dokonanie zapłaty wynagrodzenia będzie uzależnione od rozliczenia się Podwykonawcy 

(dalszego Podwykonawcy) ze swoimi dalszymi Podwykonawcami, zaś w razie powstania 

jakiegokolwiek sporu co do sposobu rozliczeń zapłata wynagrodzenia zostanie zabezpieczona 

przez złożenie spornej kwoty do depozytu sądowego;  

g) umowa o podwykonawstwo winna zawierać dokładne określenie zakresu prac podlegających 

podzleceniu; 

h) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  

w złotych; 

i) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta; 

j) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 

budowlanych; 

k) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie; 

l) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  

o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu Umowy określonych  

w niniejszej Umowie; 

m) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających  

z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego 

pod rygorem nieważności; 

n) rozwiązanie Umowy o podwykonawstwo będzie następowało w każdym przypadku 

rozwiązania Umowy lub wystąpienia przez Zamawiającego ze sprzeciwem wobec dalszego 

zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z przyczyn określonych w ust. 10 

niniejszego paragrafu. 

4. Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) będzie miał obowiązek złożyć na żądanie Zamawiającego 

dokumenty oraz zapewnić złożenie przez swoich pracowników oświadczeń, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w § 5 ust. 6. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

a) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), w zakresie kar 

umownych oraz dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy; 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;  

d) uzależniających odbiór robót wykonanych przez Podwykonawcę od ich odbioru przez 

Zamawiającego, można jednak uzależniać odbiór robót Podwykonawcy od potwierdzenia 

ich należytego wykonania przez nadzór inwestorski.  

6. Zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych wymaga 

przedłożenia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu projektu Umowy o podwykonawstwo wraz z 

wyceną sporządzoną według tej samej metodologii przed planowanym rozpoczęciem robót przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, i braku sprzeciwu Zamawiającego. W razie zgłoszenia 
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projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, do zgłoszenia należy dołączyć również zgodę 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedstawionym projektem. 

W przypadku sporządzenia projektu Umowy o podwykonawstwo w języku obcym należy do niej 

dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski. 

7. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu Umowy                        

o podwykonawstwo w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania projektu Umowy 

o podwykonawstwo, jeżeli nie odpowiada ona wymaganiom określonym w niniejszym paragrafie 

oraz innych dokumentach zamówienia. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie jest równoznaczne 

z akceptacją projektu.   

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada 

Zamawiającemu  i Inżynierowi Kontraktu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający zgłasza 

sprzeciw wobec zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 (czternastu) dni od przedłożenia mu 

poświadczonej kopii Umowy o podwykonawstwo, gdy Umowa o podwykonawstwo nie spełnia 

warunków określonych w ustępach poprzedzających. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu 

do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo w terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych nie może zostać dopuszczony 

do wykonywania robót do czasu upływu terminu na wniesienie sprzeciwu do Umowy                                                   

o podwykonawstwo, chyba że Zamawiający wcześniej wyrazi na to zgodę.  

10. Zamawiający i Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych, którego Umowa  

o podwykonawstwo nie została zaakceptowana lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

w terminie  

7 (siedmiu) dni od jej zawarcia. Nie podlegają temu obowiązkowi umowy o wartości mniejszej niż 

0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1, nie więcej jednak niż 

50.000,00 złotych, przy czym nie mają do nich zastosowania postanowienia o podwykonawstwie,  

w szczególności o bezpośredniej zapłacie przez Zamawiającego.  

12. Termin zapłaty w umowach, o których mowa w ust. 11 nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni 

od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

usługi lub dostawy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

13. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian Umów o podwykonawstwo 

oraz umów, o których mowa w ust. 11. 

14. Zamawiający jest solidarnie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego prawidłowo 

zgłoszonemu mu i zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w granicach 

określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
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zapłaty przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) zobowiązanego do 

zapłaty.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się do Wykonawcy 

lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) zobowiązanego do zapłaty o zgłoszenie uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli wykazana zostanie niezasadność takiej zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź 

złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zgodnie z ust. 17, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a pozostałą kwotę, 

stanowiącą różnicę między kwotą faktury wystawionej przez Wykonawcę i kwotą przekazaną 

Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego, uiszcza na rachunek Wykonawcy. W razie braku 

możliwości potrącenia Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kwot zapłaconych 

bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź złożonych do depozytu sądowego  

i naprawienia wynikłej stąd ewentualnej szkody Zamawiającego.  

19. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia Umowy.  

20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót 

budowlanych wykonywanych przez siebie, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, jeśli będą 

oni współuczestniczyć w realizacji Przedmiotu Umowy.  

21. Jeżeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je  

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu 

wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

22. Jeżeli Wykonawca zmienia Podwykonawcę na zasadach określonych w ust. 21, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć wraz z propozycją zmiany Podwykonawcy oświadczenia i dokumenty 

dotyczące nowego podwykonawcy, które potwierdzać będą, że nowy podwykonawca nie podlega 

wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku 

którego zawarta została niniejsza Umowa, w zakresie w jakim podmiot prowadzący przedmiotowe 

postępowanie o udzielenie zamówienia żądał tych oświadczeń i dokumentów w przedmiotowym 

postępowaniu. 
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23. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, co do którego 

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków, o których mowa w ust. 21, jak również z 

Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków, o których mowa w ust. 21, do 

czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe 

wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy. 

 

§ 5 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POTENCJAŁU KADROWEGO WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać i utrzymywać niezbędny do należytego wykonania Umowy 

potencjał kadrowy.  

2. Zmiana osoby, której uprawnienia/doświadczenie były warunkiem udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, jest dopuszczalna wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego 

na osobę, która posiada minimum równoważne uprawnienia/doświadczenie. 

3. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zgłasza nie później niż w terminie  

3 (trzech) dni od powzięcia informacji o konieczności dokonania takiej zmiany, przedstawiając 

imię, nazwisko, wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia i doświadczenie 

proponowanej osoby. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w przedmiocie proponowanej zmiany 

w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania propozycji Wykonawcy pod rygorem uznania propozycji 

za zaakceptowaną, przy czym Zamawiający nie może odmówić zaakceptowania propozycji 

bez ważnych przyczyn. 

5. Zgodnie z art. 95 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby wykonywanie 

czynności w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, polegających na wykonywaniu pracy  

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2023 r. 

poz. 1465 ze zm.), były świadczone przez cały okres wykonywania tych czynności w toku realizacji 

Przedmiotu Umowy przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  

w szczególności dotyczy to następujących czynności: przygotowanie terenu pod budowę, 

operatorzy maszyn i urządzeń, roboty związane z kładzeniem nawierzchni. 

6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego i według jego wyboru, w terminie przez niego 

wskazanym, nie krótszym niż 5 (pięć) dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:  

a) oświadczenia pracowników o wykonywaniu pracy na podstawie umowy o pracy; 

b) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu osób 

uczestniczących w wykonywaniu robót na podstawie umów o pracę zgłoszonych do 

ubezpieczenia społecznego lub zatrudnieniu ich na innej podstawie z wyjaśnieniem przyczyn; 

c) kopie umów o pracę zawartych z pracownikami, o których mowa w ust. 5 poświadczone za 

zgodność z oryginałem; 

d) kopie zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia (formularz ZUS ZUA) poświadczone za 

zgodność z oryginałem; 

e) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.  

Przedstawione dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez 

adresów  

i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków 

pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.  
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7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 6 będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób, przy pomocy których wykonuje Przedmiot 

Umowy zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby 

wykonania i rozliczenia niniejszej Umowy. 

9. Na 5 (pięć) dni przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych objętych Przedmiotem 

Umowy, przy czym nie później niż z chwilą przystąpienia do realizacji tych robót, Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób wykonujących czynności 

wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a) udzielanie Wykonawcy informacji oraz wyjaśnień w zakresie niezbędnym do realizacji 

Przedmiotu Umowy i posiadanych przez Zamawiającego materiałów; 

b) umożliwienie Wykonawcy wstępu na teren inwestycji w celu dokonania ewentualnej 

inwentaryzacji oraz wizji, a także przeprowadzenia wszelkich niezbędnych do wykonania 

dokumentacji projektowej badań i pomiarów; 

c) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, stosownych pełnomocnictw do reprezentowania 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy; 

d) protokolarne przekazanie terenu budowy, niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń 

umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych; 

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  

f) zapewnienie sprawdzenia przez nadzór inwestorski sposobu wykonania, ilości i jakości robót 

ulegających zakryciu lub zanikających oraz robót będących przedmiotem częściowego 

rozliczenia w trybie niepowodującym wstrzymania lub opóźnienia realizacji robót 

budowlanych; 

g) zapewnienie sprawdzenia przez nadzór inwestorski wykonania i jakości robót budowlanych 

przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;   

h) podjęcie czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 7;  

i) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach przedstawionych przez Wykonawcę 

związanych z wykonywaniem Umowy; 

j) zapłata wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 

§ 7 

ODBIORY 

1. Odbiory dokonywane będą po wykonaniu zakresu Przedmiotu Umowy, wskazanego  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jako odbiory częściowe oraz odbiór końcowy całego 

przedmiotu umowy i odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu. Dokonanie odbioru 

każdorazowo potwierdzone zostanie protokołem odpowiednio odbioru częściowego lub odbioru 

końcowego. Wykonawca w formie pisemnej zgłosi gotowość do odbioru częściowego lub odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Czynności odbiorowych będzie dokonywał Inżynier Kontraktu wraz z zespołem inspektorów 

nadzoru przy udziale Zamawiającego.  
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3. Strony ustalają następujące rodzaje i zakresy odbiorów prac projektowych oraz robót budowlanych 

realizowanych w ramach Umowy: 

a) odbiory dokumentacji projektowej, 

b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) odbiory częściowe robót budowlanych określonych zgodnie z HRF, 

d) odbiór końcowy– całości przedmiotu Umowy, 

e) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

4. Poszczególne opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej powinny być 

sukcesywnie przesyłane Zamawiającemu w wersji elektronicznej (*.pdf). Kompletny projekt 

budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robót i 

rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie uprawniony do zweryfikowania przedstawionych mu opracowań, o których 

mowa w ust. 4 oraz zażądania w formie dokumentowej wprowadzenia zmian i uzupełnień  

w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Po wprowadzeniu zmian Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kolejną (aktualną) wersję elektroniczną opracowań w terminie nie dłuższym niż 

14 dni. 

6. W terminie 3 dni po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wersji elektronicznej opracowań, o 

których mowa w ust. 4, Wykonawca przekaże Zamawiającemu ich wersję papierową oraz wersję 

elektroniczną w formacie *.pdf i formacie edytowalnym w liczbie egzemplarzy wskazanych w PFU. 

Nośnik zawierający egzemplarze dokumentacji w wersji cyfrowej winien w sposób swobodny 

umożliwiać Zamawiającemu jej kopiowanie. 

7. Przekazanie opracowań, zgodnie z ust. 4 wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 8 i § 13 

ust. 10, nastąpi w formie protokołu przekazania sporządzonego w dwóch egzemplarzach. Miejscem 

przekazania dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. W tej samej formie nastąpi przekazanie 

wszelkich uzyskanych przez Wykonawcę decyzji, opinii i uzgodnień. 

8. Do każdego przekazywanego opracowania projektowego Wykonawca dołączy oświadczenie,  

iż zostało ono sporządzone zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, jest 

kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

9. Wykonawca dokona przekazania Zamawiającemu opracowań projektowych na podstawie protokołu 

zdawczego. Podpisany przez obie Strony protokół zdawczy stanowi jedynie poświadczenie 

fizycznego przekazania dokumentacji i nośników. W chwili przekazania, o którym mowa  

w niniejszym ustępie Zamawiający nie dokonuje sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji.  

10. Zamawiający dokona sprawdzenia jakości opracowań projektowych w terminie 14 (czternastu) dni 

od daty podpisania protokołu zdawczego. 

11. Z odbioru dokumentacji zostanie sporządzony Protokół odbioru, w którym zostanie wskazana data 

odbioru dokumentacji projektowej lub jej części.  

12. Jeżeli w toku czynności sprawdzania jakości dokumentacji projektowej lub jej część zostaną 

stwierdzone istotne wady lub braki, to Zamawiający odmówi dokonania jego odbioru i wskaże 

Wykonawcy na te uchybienia, wyznaczając mu jednocześnie termin do usunięcia wad bądź 

uzupełnienia braków nie krótszy niż 5 (pięć) dni.  

13. W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub braków dokumentacji projektowej lub jej części, 

Zamawiający może dokonać odbioru, wyznaczając dodatkowy termin na usunięcie tych wad  

i braków. 

14. Po usunięciu wad dokumentacji projektowej lub jej części Wykonawca pisemnie zawiadamia 

Zamawiającego o gotowości do odbioru usuniętych wad i przystąpienia do odbioru. Zamawiający 

dokonuje odbioru usuniętych wad lub uzupełnionych braków (jeżeli faktycznie to nastąpiło)  
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w terminie do 5 (pięciu) dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.  

O terminie odbioru Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie.  

15. Do ponownego odbioru dokumentacji projektowej lub jego części stosuje się procedurę określoną  

w ust. 4-14, aż do dostarczenia danej dokumentacji zgodnej z Umową.  

16. W przypadku niewprowadzenia zmian, uzupełnień, poprawek lub nieusunięcia przez Wykonawcę 

wad dokumentacji składającej się na Przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z jednoczesnym zachowaniem prawa do naliczenia kar 

umownych. 

17. Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dokumentacji. Nadto, 

Zamawiający zastrzega, że zatwierdzenie dokumentacji lub niezgłoszenie do niej zastrzeżeń przez 

Zamawiającego nie stanowi przeszkody do zgłaszania zastrzeżeń po dokonaniu odbioru 

dokumentacji i żądania usunięcia wad, braków i błędów, bez dodatkowego wynagrodzenia i w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

18. W przypadku nieuzgodnienia przez Wykonawcę z Zamawiającym projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego (w tym zarówno nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentacji do zatwierdzenia, 

jak i nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji 

ZRID Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia 

od umowy. 

19. Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na podstawie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po przedłożeniu 

Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-

odbiorczego 

20. Osobnym odbiorom podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie 

dokonywany przez Inżyniera Kontraktu i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczycz po ich zgłoszeniu do odbioru przez Wykonawcę. Przy odbiorze robót zanikających 

wymagających pomiarów geodezyjnych Wykonawca zapewni udział służb geodezyjnych. W razie 

niedopełnienia obowiązku zgłoszenia Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty 

lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a 

następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek 

Zamawiający uzależni dokonanie odbioru od ich usunięcia przez Wykonawcę, po przeprowadzeniu 

ponownych czynności odbiorowych w trybie określonym w niniejszym ustępie.  

21. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający zażąda badań dotyczących Przedmiotu 

Umowy, które nie były przewidziane Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te 

badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.  

W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

22. Po zakończeniu robót określonych zgodnie z HRF oraz pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru, Strony przystąpią do odbioru częściowego. Do pisemnego zgłoszenia  

o gotowości do odbioru Wykonawca przedstawi protokół zaawansowania prac określający stan  

i wartość wykonanych robót. Jeżeli w toku odbioru częściowego Zamawiający uzna, że roboty 

budowlane nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, tj. posiadają istotne wady lub 

nie przeprowadzono wymaganych prób – Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru 

obioru. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 

Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół, w którym wskaże roboty dotknięte wadami 
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oraz wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wad nieistotnych, Wykonawca 

ponownie zgłosi ich gotowość do odbioru.  Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad 

nieistotnych w terminie  

7 dni od dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół. Częściowe odebranie 

danych robót nie jest równoznaczne z ostatecznym odbiorem robót w tym zakresie. Oznacza to  

w szczególności, że Zamawiający może w ramach końcowego odbioru robót, żądać usunięcia przez 

Wykonawcę wszelkich wad i usterek wykrytych na etapie końcowego odbioru robót.  

23. Zakończenie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, przekazując 

jednocześnie:  

a) potwierdzenia zakończenia wykonywania robót przez nadzór inwestorski,  

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie protokołów odbioru 

wszystkich robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  

c) kompletną dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, sporządzoną na 

podstawie dokumentacji wykonawczej i z uwzględnieniem ewentualnych zmian, zgodnie z 

zapisami PFU; 

d) zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości; 

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzoną przez osobę wykonującą 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie 

uprawnienia zawodowe; 

f) dokumentację z nadzoru przyrodniczego, jeżeli dotyczy; 

g) oryginał dziennika budowy; 

h) dokumenty potwierdzające rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 

zbiór wszystkich zatwierdzonych Kart Materiałowych (kopie) z załączeniem wszelkich 

atestów, certyfikatów, aprobat technicznych i projektów warsztatowych dla wbudowanych 

materiałów, urządzeń i wyposażenia; 

i) kopie protokołów wszystkich prób, sprawdzeń, uruchomień, badań, wyniki pomiarów 

kontrolnych; 

j) kopie protokołów odbioru wykonanych przyłączy; 

k) oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym wykonaniu robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami Umowy; 

l) dokument gwarancyjny; 

m) operat kolaudacyjny, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, 

harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o 

powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, 

recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i 

pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), 

rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta informacyjna odbioru robót, 

oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami; 

n) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, do którego organ nadzoru budowlanego nie 

zgłosił uwag lub sprzeciwu (jeżeli dotyczy). 

Wszelkie dostarczone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

przedstawicieli Wykonawcy. 

24. W razie niekompletności dokumentów, o których mowa w ust. 23 Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 5 dni od otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru. 

Za datę zgłoszenia gotowości do odbioru przyjmuje się datę złożenia kompletu wymaganych 
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dokumentów,  

o których mowa w ust. 23 po ich ewentualnym uzupełnieniu.    

25. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru i wyznaczy termin odbioru końcowego 

przypadający w ciągu 30 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.   

26. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo do podjęcia czynności odbioru w przypadku nieobecności przedstawicieli 

Wykonawcy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru, w tym 

stan wykonania Przedmiotu Umowy, ewentualne wady i termin ich usunięcia oraz inne ustalenia 

i oświadczenia złożone przez Strony w trakcie czynności odbiorowych.  

27. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy, 

a Wykonawca będzie zobowiązany zakończyć prace i ponownie zgłosić przedmiot Umowy do 

odbioru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  

28. Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru robót, jeżeli Wykonawca wydaje roboty 

budowlane wykonane zgodnie z treścią Umowy, przedstawiając przy tym wszystkie dokumenty 

wymagane Umową. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać odbioru robót wówczas, gdy 

roboty zawierają wady istotne (uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z Przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem). W przypadku odmowy dokonania odbioru Zamawiający 

określi termin, w jakim Wykonawca usunie wady. Po upływie powyższego terminu, wykonane 

roboty zostaną ponownie poddane odbiorowi i jeżeli Zamawiający nie stwierdzi wad, nastąpi odbiór 

końcowy. 

29. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca nie usunie wad istotnych 

ujawnionych w toku procedury odbioru końcowego, Zamawiający będzie uprawniony do: 

a) odbioru robót i obniżenia wynagrodzenia o kwotę, o jaką istniejące wady obniżają wartość 

wykonanych robót; lub 

b) odbioru robót pod warunkiem, że usunięcie wad nastąpi w dalszym terminie wskazanym 

przez Zamawiającego; lub 

c) zlecenia osobie trzeciej usunięcia wad w przedmiocie umowy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez utraty uprawnień gwarancyjnych, na co Wykonawca wyraża zgodę  

i zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego, przy czym dla 

dokonania powyższej czynności nie jest wymagane zezwolenie sądu, Zamawiający 

uprzedzi pisemnie Wykonawcę o przystąpieniu do zastępczego wykonania;  

d) odstąpienia od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą. 

30. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wskazanych w ust. 29 Zamawiający może wykonać 

wszystkie przysługujące mu prawa na zasadach ogólnych, w szczególności dochodzić roszczeń 

odszkodowawczych wobec Wykonawcy oraz zapłaty kar umownych. 

31. Drobne wady, które są bez znaczenia dla użytkowania Przedmiotu Umowy (wady nieistotne), nie 

uprawniają Zamawiającego do odmowy odbioru robót. W razie wystąpienia takich wad, zostaną 

one ujęte w Protokole odbioru końcowego w terminie określonym przez Zamawiającego, usunięte 

przez Wykonawcę w ramach jego zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi. Jeśli Wykonawca ich 

nie usunie, Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia wynagrodzenia o kwoty konieczne do 

ich usunięcia własnym staraniem Zamawiającego. Do czasu usunięcia wad lub odbioru napraw 

dokonanych przez podmiot trzeci Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 

odpowiedniej części wynagrodzenia. 

32. W przypadku, gdy te wady bądź usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie 

należne Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej. 
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33. W terminie co najmniej 20 (dwudziestu) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 

Strony Umowy dokonają komisyjnego pogwarancyjnego odbioru Przedmiotu Umowy. 

Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę 

z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternastu) dni. W przypadku stwierdzenia wad 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

34. Dokonanie przez Zamawiającego odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za wady stwierdzone w trakcie odbiorów, a także za wady, które 

ujawnią się po dacie dokonania odbioru lub nie będą zauważone i wskazane podczas odbioru. 

 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie, tj. ……………………. zł; (słownie: …………………. złotych) w formie 

…………………………………………….... najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 

2. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik nr 3 do 

Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w ust. 1 będzie zwracane przez 

Zamawiającego w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ………….. zł, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia 

podpisania Protokołu odbioru końcowego, a w przypadku określonym w § 7 ust. 31 – 

protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad stwierdzonych Protokołem odbioru 

końcowego; 

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ………….. zł, nie później niż w 15 (piętnastym) dniu  

po upływie okresu rękojmi i gwarancji oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie 

wad lub usterek. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy.  

5. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 3, a w szczególności, w przypadku 

gdy: 

a) Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy, Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy; 

b) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań wynikających  

z postanowień niniejszej Umowy; 

c) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi lub 

gwarancji; 

d) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

6. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 5 mogą być realizowane przez Zamawiającego  

w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności 

Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego 

uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo 

korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia), o ile 

obowiązujące w dniu pobrania przepisy prawa nie stanowią inaczej, na co Wykonawca 

wyraża nieodwołalną zgodę. 
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7. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz Wykonawca, w przypadku 

zmiany terminu realizacji Umowy, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w wyznaczonym 

terminie dokument uwzględniający zmianę terminu realizacji, zapewniający ciągłość 

zabezpieczenia pod rygorem zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu. 

 

§ 9 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane na okres ….. 

miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady dla Dokumentacji 

Projektowej, stanowiącej Przedmiot Umowy, na okres tożsamy jak wskazany w ust. 1 powyżej 

(roboty budowlane). 

3. Z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, 

które ujawnią się w okresach wskazanych powyżej.  

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów.  

5. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zastosowanie znajdują przepisy o rękojmi za 

wady z tym zastrzeżeniem, że ustawowe okresy rękojmi, które są krótsze od okresu gwarancji 

ulegają wydłużeniu do zakończenia gwarancji.  

6. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać  

z Przedmiotu Umowy, na skutek wystąpienia wady, usterki lub awarii. 

7. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w naradach gwarancyjnych zwoływanych przez 

Zamawiającego w zależności od jego potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku przez cały okres 

obowiązywania gwarancji. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień 

wynikających z udzielonej gwarancji. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania ujawnionych w toku odbioru lub  

w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza 

uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, może bez upoważnienia 

sądu powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na 

usunięcie wad, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądowego.  Powierzenie usunięcia wad 

w takim przypadku nie będzie umniejszać praw Zamawiającego do naliczenia kary umownej za 

zwłokę  

w usunięciu wad. Wykonawca oświadcza, że powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi nie 

będzie stanowiło jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich Wykonawcy i nie będzie rodziło 

jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  

10. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady mogą być dochodzone także po upływie terminu 

gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji i rękojmi 

za wady. 

11. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady nie naruszają prawa 

Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym.  

12. Karta gwarancyjna stanowi załącznik nr 5 do Umowy.  
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§ 10 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodne z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, które wynosi:  

netto:  ………………..……….. zł, (słownie: ………………………..) 

podatek od towarów i usług: ………………..……….. zł, (słownie…………………) 

brutto:   ……………………….. zł, (słownie: ……………………………..). 

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje: 

a) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych do 

realizacji robót budowlanych decyzji administracyjnych w kwocie …………… zł netto, tj. 

……………………… zł brutto, stanowiące 2 % wartości Umowy brutto; 

b) wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru 

autorskiego, opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie inne czynności wynikające z dokumentacji 

zamówienia w kwocie ………………… zł netto, tj. ……………… zł brutto. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty i ryzyka, jakie Wykonawca ponosi 

z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, w tym koszty wykonania wszystkich prac niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacją zamówienia, jak również wynagrodzenie 

za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym autorskich praw zależnych na polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Ponadto, wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia koszty wszelkich prac 

projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków 

technicznych itp., Dokumenty Wykonawcy i Dokumentację budowy, robociznę oraz wszelkie 

koszty z nią związane, wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

(sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 

Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, koszty ogólne przedsiębiorstwa, koszty 

wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót, 

przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, koszty 

badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, zysk kalkulacyjny 

zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczeń i gwarancji 

wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, zaplecze budowy, nadzór oraz 

dokumentację archeologiczną, nadzór geotechniczny, zmianę organizacji ruchu wraz z projektem 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy wraz z opłatami za zajęcie pasa 

drogowego, wszelkie inne koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy nie może być dla 

Wykonawcy podstawą roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia. Skutki finansowe 

jakichkolwiek błędów występujących w Dokumentacji Projektowej obciążają Wykonawcę. 
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5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega zmianie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej 

Umowy. Strony wyłączają niniejszym zastosowanie art. 405 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do 

elementów nieobjętych Przedmiotem Umowy, a wykonanych przez Wykonawcę przy okazji 

realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli nie zostały przez Zamawiającego zlecone Wykonawcy  

w oparciu o ważną umowę. 

6. Wykonanie robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy w sposób odmienny niż 

przewidziany w dokumentacji projektowej (roboty dodatkowe lub zamienne), wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności oraz naniesienia niezbędnych 

zmian dokumentacji, zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca nie może odmówić wykonania 

robót zamiennych, które nie powodują zmiany kosztów wykonania Umowy, przy czym może żądać 

odpowiedniego wydłużenia terminu, jeżeli wykonanie robót zamiennych skutkuje wydłużeniem 

czasu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, które 

skutkują zmianą kosztów wykonania Umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy. W 

przypadku wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych lub zamiennych z naruszeniem 

postanowień powyższych, Zamawiający może według własnego wyboru żądać przywrócenia przez 

Wykonawcę Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z Umową lub wykonane prace zatrzymać bez 

rekompensaty dla Wykonawcy.   

7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w trzech transzach na następujących zasadach: 

1) I transza w formie zaliczki po podpisaniu umowy w wysokości nie mniejszej niż ……..% 

wynagrodzenia umownego wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy oraz w wysokości nie większej 

niż procentowy udział własny Zamawiającego w realizacji Inwestycji. Ostateczna wysokość 

zaliczki zostanie ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego i będzie w całości 

pokryta ze środków własnych Zamawiającego. Zaliczka płatna po zawarciu niniejszej umowy, 

na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujący m.in. numer konta bankowego, na które należy 

przelać zaliczkę. Wykonawca potwierdza na piśmie fakt otrzymania zaliczki; zaliczka będzie 

płatna w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej; 

2) II transza w wysokości nie wyższej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 

Umowy; 

3) III transza w pozostałej do zapłaty części wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 

Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że 

zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym 

Inwestycji przez Zamawiającego.  

9. Podstawą do wystawienia faktury częściowej są protokoły odbiorów częściowych.  

10. Należność za fakturę częściową zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 11. Wykonawca 

zobowiązany jest uzgadniać i konsultować z Zamawiającym treść faktur VAT. 

11. Najpóźniej na 10 dni przed terminem płatności faktury częściowej Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu: 

a) komplet potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem faktur 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z dokumentem potwierdzającym daty ich 

wpływu do odbiorcy oraz dokumentów bankowych potwierdzających płatności za te faktury, 

a także oryginały oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu 

przez nich należnych im wymagalnych wynagrodzeń za udział w wykonywaniu robót 

objętych fakturą częściową ze zrzeczeniem się dalszych należności z tego tytułu, a w 

przypadku powstania jakiegokolwiek sporu co do rozliczeń z Podwykonawcami lub dalszymi 
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Podwykonawcami – dowodu złożenia spornych kwot do depozytu sądowego wraz 

z zezwoleniem sądu na ich złożenie; 

b) oświadczenie Wykonawcy o zapłacie wymagalnych należności Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców za prace objęte fakturą częściową. 

12. Najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności faktury częściowej Zamawiający dokona weryfikacji 

dokumentów, o których mowa w ust. 9 i w ust. 11, a w razie jakichkolwiek braków wezwie 

Wykonawcę do ich uzupełnienia. Termin zapłaty ulega przedłużeniu do 14 dni od przedstawienia 

przez Wykonawcę prawidłowego kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku stwierdzenia 

niekompletności złożonych dokumentów w późniejszym terminie Zamawiający może wstrzymać 

dokonanie jakiejkolwiek płatności częściowej do czasu uzupełnienia dokumentacji.  

13. Podstawą wystawienia faktury końcowej, obejmującej pozostałe do zapłaty wynagrodzenie, jest 

protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

14. Należność za fakturę końcową zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem, że ust. 11 i 12 stosuje się 

odpowiednio.  

15. Zamawiający oświadcza, iż będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (tzw. split payment).  

16. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment).  

17. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany  

w fakturze VAT. Wykonawca oświadcza, iż wskazany rachunek rozliczeniowy jest rachunkiem, 

dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (t.j. 

Dz. U. z 2023 r., poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że figurować on będzie 

w rejestrze podatników podatku od towarów i usług. Zamawiający może wstrzymać wykonanie 

płatności w razie niespełniania powyższych wymagań w dacie płatności, co nie stanowi 

nieprawidłowego spełnienia świadczenia przez Zamawiającego i w szczególności nie stanowi 

podstawy żądania od Zamawiającego odsetek. W takiej sytuacji termin zapłaty biegnie od dnia 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o numerze rachunku właściwym do 

dokonania zapłaty, dla którego jest prowadzony rachunek VAT. 

18. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik ………. 

Urzędu Skarbowego w ………., ul. ………………, ..-… …………... 

19. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego w przypadku 

zmiany właściwości organu podatkowego.  

20. Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

dyspozycją przelewu.  

21. Wykonawca oświadcza, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac 

są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy  

i że wynagrodzenie określone w Umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy 

projektu i terminy oraz rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania bez 

możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  

22. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. Ponadto, bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia 

określonego w art. od 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej 

lub faktycznej zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego, wynikającego z realizacji 

niniejszej Umowy pod rygorem nieważności. 
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§ 11 

WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

1. Materiały, urządzenia i wyposażenie zastosowane przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców 

oraz dalszych Podwykonawców przy realizacji Umowy muszą spełniać następujące wymogi: 

1) muszą być fabrycznie nowe i dotąd nieużywane, o rodzaju i jakości odpowiadającym 

wymogom określonym w PFU, w Dokumentacji Projektowej odebranej przez 

Zamawiającego, w Umowie, w obowiązujących normach, a także w przepisach prawa; 

2) muszą posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, 

deklaracje właściwości użytkowych i dopuszczenia do stosowania na obszarze Unii 

Europejskiej; 

3) muszą przejść procedurę zatwierdzenia Karty Materiałowej, której wzór stanowi załącznik 

nr 6 do Umowy; 

4) muszą być dobrane zgodnie z wymogami technologii, standardu i specyfikacji, określonymi 

przez Zamawiającego w PFU; 

5) muszą nadawać się do użycia do celu, do jakiego zostały przeznaczone, sprawnie 

techniczne, działające. 

2. W przypadku braku określenia wymagań odnośnie technologii, standardu lub specyfikacji danego 

materiału, urządzenia lub wyposażenia w PFU, przyjmuje się odpowiednie wymagania określone  

w dowolnej części Dokumentacji Projektowej, odebranej przez Zamawiającego protokołem odbioru 

częściowego. 

3. W przypadku braku określenia wymagań odnośnie technologii, standardu i specyfikacji danego 

materiału, urządzenia lub wyposażenia w PFU i w odebranej Dokumentacji Projektowej, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia tych wymagań w procesie zatwierdzania Karty 

Materiałowej, opisanym poniżej. 

4. Wykonawca, każdorazowo przed wbudowaniem danego materiału, urządzenia lub wyposażenia 

wystąpi do Zamawiającego o ich zatwierdzenie poprzez złożenie z odpowiednim wyprzedzeniem 

Karty Materiałowej, w dwóch egzemplarzach według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do 

Umowy. Karta Materiałowa musi zawierać kompletną informację dotyczącą materiału, urządzenia 

lub wyposażenia planowanego do wbudowania, w zakresie pozwalającym na ocenę jego zgodności 

z PFU lub częścią Dokumentacji Projektowej odebraną przez Zamawiającego oraz obowiązującymi 

przepisami. Do Karty Materiałowej należy w szczególności załączyć: certyfikaty, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności, ewentualne rysunki i projekty warsztatowe. 

5. Karty Materiałowe zatwierdzane będą przez odpowiednich Inspektorów Nadzoru (w ramach 

Zespołu Inżyniera Kontraktu) i Projektantów, a decyzję o ich ostatecznym zatwierdzeniu (A), 

warunkowym zatwierdzeniu (B) lub odrzuceniu (C) podejmować będzie Zamawiający w terminie 

14 dni od daty złożenia kompletnej Karty Materiałowej. Dokumenty do zatwierdzenia muszą być 

złożone w języku polskim lub z tłumaczeniem tłumacza na język polski. 

6. W toku procedury zatwierdzenia materiałów, urządzeń i wyposażenia wskazanej powyżej, 

Zamawiający ma prawo zażądać przedstawienia na terenu budowy próbek materiałów 

wykończeniowych i instalacyjnych (widocznych po wbudowaniu), o ile będzie to możliwe ze 

względu na rodzaj materiału. W takim przypadku termin przewidziany dla Zamawiającego na 

podjęcie decyzji o zatwierdzeniu takiego materiału, ulega wydłużeniu o czas niezbędny dla 

Wykonawcy na przygotowanie niezbędnych próbek.  

7. W toku procedury zatwierdzenia materiałów, urządzeń i wyposażenia wskazanej powyżej, 

Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia projektu warsztatowego 

określającego m.in. technologię wbudowania lub opis funkcjonowania danego elementu. 
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8. W przypadku warunkowego zatwierdzenia (B) materiału, urządzenia lub wyposażenia, Wykonawca 

zobowiązany będzie spełnić wszystkie wymagane warunki zatwierdzenia podane przez 

Zamawiającego w Karcie Materiałowej, przed jego wbudowaniem.  

9. W przypadku odrzucenia (C) proponowanego materiału, urządzenia lub wyposażenia przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia innego materiału, urządzenia 

lub wyposażenia. Zamawiający dokona ponownej oceny proponowanego materiału, urządzenia lub 

wyposażenia, zgodnie z procedurami opisanymi powyżej. 

10. Żaden materiał ani urządzenie, ani wyposażenie nie może zostać wbudowane przed uzyskaniem 

uprzedniego zatwierdzenia (A) przez Zamawiającego, potwierdzonego na Karcie Materiałowej. 

11. W przypadku rozbieżności opinii pomiędzy Projektantami, a Inspektorami Nadzoru w zakresie 

oceny materiałów, urządzeń lub wyposażenia proponowanych przez Wykonawcę, nadrzędną będzie 

opinia Inspektorów Nadzoru, zaś ostateczną decyzję o akceptacji lub odrzuceniu Karty 

Materiałowej podejmować będzie Zamawiający. 

12. Powyższe terminy wynikające z procedury zatwierdzenia Karty Materiałowej lub ponownego 

zatwierdzenia Karty Materiałowej, z uwzględnieniem prezentacji próbek, muszą zostać 

uwzględnione przez Wykonawcę w planowaniu realizacji robót i dostaw materiałów, urządzeń  

i wyposażenia i nie mogą być podstawą do zmiany Terminu Wykonania Umowy, chyba, że 

Zamawiający nie dochował terminów przewidzianych na podjęcie decyzji o zatwierdzeniu Karty 

Materiałowej, co spowodowało faktyczne opóźnienie w realizacji Umowy. 

13. Na żądanie Zamawiającego Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane  

z materiałami, urządzeniami i wyposażeniem, w szczególności dokumenty dotyczące ich przyjęcia 

na plac budowy. 

14. Zamawiającemu, Projektantom i Inspektorom Nadzoru przysługuje prawo do regularnego 

kontrolowania jakości materiałów, urządzeń i wyposażenia, zaś Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich danych potrzebnych do przeprowadzenia 

takiej kontroli, w tym również próbek materiału. W przypadku stwierdzenia dostawy na plac 

budowy materiałów, urządzeń lub wyposażenia, odrzuconych przez Zamawiającego (C) lub 

niezgodnych  

z PFU lub z Dokumentacją Projektową odebraną przez Zamawiającego lub z zatwierdzoną Kartą 

Materiałową, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe, 

usunięcia ich z terenu budowy i zastąpienia niewadliwymi i pełnowartościowymi. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej 

materiałów, urządzeń i wyposażenia. W szczególności dotyczy to Kart Materiałowych, wszelkich 

certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi  

i konserwacji. Dokumenty te stanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej i dokumentacji 

eksploatacyjnej, opracowywanej przez Wykonawcę. 

16. Bez uzyskania zgody Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać 

żadnych materiałów ani usług według zamiennych norm. 

17. Inżynier Kontraktu może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 

urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie 

dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części 

Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera Kontraktu i testów.  

19. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich przysięgłych tłumaczeń dokumentów 

związanych z materiałami, a istniejących w innych językach, chyba, że tłumaczenie takie wykonane 

zostało przez producenta, co potwierdza odpowiedni znak lub nazwa takiego producenta. 
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§ 12 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 

1. Stosownie do postanowień art. 436 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1  

w następujących przypadkach:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;  

jeśli zmiany określone w lit. a) - d) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu każda ze 

Stron może złożyć pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia w zakresie płatności, objętych 

zmienioną stawką podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez pozostawienie 

wynagrodzenia netto w dotychczasowej wysokości i odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto. 

Zamawiający może odmówić zaakceptowania wniosku Wykonawcy, jeżeli objęcie danej płatności 

podwyższoną stawką podatku od towarów i usług wynika z okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności ze zwłoki w wykonaniu Umowy lub opóźnienia w wystawieniu 

faktury.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia w zakresie 

płatności za czynności wykonane po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie wynagrodzenia, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem 

zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 

w związku  

z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował 

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,  

w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej, jak również kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, których poniesienie stało się konieczne na skutek zwłoki Wykonawcy w 

wykonywaniu Umowy.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) lub d) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia  

w zakresie płatności za czynności wykonane po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
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podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) lub 

d) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad,  

o których mowa w ust 1 lit. c) lub d) niniejszego paragrafu. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował kosztów Wykonawcy z powyższych tytułów, których poniesienie stało się konieczne na 

skutek zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu Umowy. 

5. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku wystąpienia 

okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b), c) lub d) niniejszego paragrafu, skutkujących obniżeniem 

ponoszonych przez Wykonawcę kosztów, przy czym w takim przypadku Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy przedstawienia wyliczeń niezbędnych do ustalenia zmienionego wynagrodzenia. 

6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na zmianę wynagrodzenia należy 

do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

7. Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 

na następujących zasadach:  

a. poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi minimum 10% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie; 

b. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert; 

c. zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany 

cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego; 

d. wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen netto materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; 

e. wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od dnia otwarcia ofert,  

a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od daty ostatniej 

zmiany wysokości wynagrodzenia; 

f. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

to 2 % względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

8. Zmiana umowy na podstawie ust. 7 wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego wniosku, o którym 

mowa w ust. 7 lit. e), w którym wykazany zostanie związek zmiany ceny materiałów lub kosztów  

z realizacją przedmiotu zamówienia z wysokością wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej 

Umowie. 

9. Wykonawca, który uzyska Waloryzację z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są dostawy/usługi/roboty budowlane oraz 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
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§ 13 

PRAWA AUTORSKIE ORAZ NADZÓR AUTORSKI 

1. Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej oraz wszelkiej 

dokumentacji sporządzonej na potrzeby wykonywania Umowy i przekazanej Zamawiającemu  

(np. dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa) przechodzą w całości 

na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie każdorazowo z chwilą ich 

przekazania. Z tą samą chwilą na Zamawiającego przechodzi prawo własności wszelkich 

nośników, na których przekazywana będzie dokumentacja.  

2. Na mocy Umowy z chwilą przekazania poszczególnych opracowań wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

przekazanych mu przez Wykonawcę w ramach Umowy na następujących polach eksploatacji: 

1) w odniesieniu do Utworów będących programem komputerowym w rozumieniu ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

a) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie Utworu dowolną 

techniką dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania 

lub przechowywania Utworu, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu dowolną 

techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na 

płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku 

pamięci, 

b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu Utworu lub wprowadzanie jakichkolwiek 

innych zmian, 

c) rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, Utworu lub kopii, 

d) inne niż wymienione w pkt. c rozpowszechnianie Utworów, w szczególności publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym. 

2) w odniesieniu do Utworów niebędących programem komputerowym w rozumieniu ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

a) utrwalanie oraz trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w całości lub 

w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie  

i zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, 

urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci, 

b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych 

zmian, 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

d) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. c) - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. W przypadku pojawienia się konieczności korzystania przez Zamawiającego z utworów na innych 

polach eksploatacji niż wskazane w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw 

autorskich na tych polach eksploatacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania 

przez Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia.  

4. Zamawiający nabywa: 
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a) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań 

Utworów (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie  

i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 - z chwilą 

wskazaną w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 8; 

b) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone Utwory  

(lub ich poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu – z chwilą ich 

przekazania. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1-3, nie jest ograniczone pod względem celu 

rozpowszechniania Utworu, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym. 

6. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Utworów w zakresie wskazanym w ust. 2 i 3 

począwszy od daty udostępnienia Utworu Zamawiającemu do daty nabycia autorskich praw 

majątkowych przez Zamawiającego, a Wykonawca zapewnia, że takie korzystanie nie będzie 

naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować 

obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. 

7. W przypadku gdy do realizacji Umowy Wykonawca wykorzysta oprogramowanie udostępniane na 

zasadach określonych w tzw. licencji otwartej (zwane dalej „oprogramowanie Open Source”), 

Wykonawca każdorazowo z chwilą, o której mowa w ust. 1: 

a) nieodpłatnie udzieli Zamawiającemu najszerszego dopuszczalnego odpowiednią licencją 

otwartą oraz przepisami prawa polskiego prawa korzystania z oprogramowania, 

z uwzględnieniem tego, czy oprogramowanie takie stanowić będzie utwór, albo utwór 

zależny w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w odniesieniu do 

wykorzystanego przez Wykonawca oprogramowania Open Source. W razie wątpliwości 

uznaje się, że w zakresie, który nie będzie naruszać warunków odpowiedniej licencji 

otwartej, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej czasowo  

i terytorialnie licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z tego 

oprogramowania na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 pkt 1. Informacje o licencjach 

lub prawach autorskich zostaną zachowane w kodzie źródłowym oprogramowania, zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich licencji otwartych; 

b) przekaże Zamawiającemu wykaz użytego oprogramowania Open Source wraz z warunkami 

licencyjnymi przypisanych do niego licencji otwartych. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca  zapewnia, że wykorzystanie przez 

Wykonawcę oprogramowania Open Source na potrzeby Umowy będzie zgodne z postanowieniami 

odpowiednich licencji otwartych przypisanych do danego oprogramowania. 

9. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przekazanie Zamawiającemu praw, o których mowa w ust. 

7 lit. a), nie będzie nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub 

wynagrodzenia na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania Open Source 

wykorzystanego przez Wykonawcę dla realizacji Utworów będących oprogramowaniem.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania praw autorskich osobistych do Utworów, jak 

również zobowiązuje się, iż odbierze zobowiązanie do niewykonywania praw autorskich 

osobistych do Utworów od podwykonawców lub zatrudnionych przez Wykonawcę osób 

uprawnionych z tytułu praw autorskich osobistych do Utworów. 

11. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca, 

na żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych na tych nowopowstałych polach bez dodatkowego wynagrodzenia. 

12. Wykonawca oświadcza, że ponosił będzie pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób 

trzecich w związku z Przedmiotem Umowy. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego osób 

trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, praw 
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pokrewnych lub innych praw na dobrach niematerialnych wynikających z realizacji przez Strony 

Przedmiotu Umowy, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich mogących powstać w związku 

z tym zobowiązań Zamawiającego wobec osób trzecich.  

13. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej 

lub elektronicznej o wystąpieniu osób trzecich z roszczeniami z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z Utworów.  

14. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Utworów, Wykonawca, na swój koszt uzyska 

niezwłocznie dla Zamawiającego prawa do korzystania z Utworów. 

15. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi 

podstawę do odmowy odbioru prac i usług, w ramach których powstaną Utwory będące 

przedmiotem praw autorskich.  

16. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza: 

a) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw; 

b) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie. 

17. Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacją robót do czasu 

wykonania przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową. Zamawiający wymaga, aby 

kontrola w ramach nadzoru autorskiego odbywała się raz w tygodniu.  

18. Nadzór autorski będzie pełniony we wszystkich branżach, dla których została wykonana 

dokumentacja projektowa. 

19.  Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści ustawy Prawo budowlane,  

w szczególności: 

1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji przedmiotu 

zamówienia z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (na 

każde wezwanie Zamawiającego), 

2) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

3) opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania 

dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 

4) nadzorowanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją, 

5) sprawdzanie i akceptację parametrów materiałów lub urządzeń równoważnych (w terminie 

3 dni roboczych), 

6) uzgadnianie i wprowadzanie rozwiązań zamiennych (w terminie 3 dni roboczych), 

7) uzupełnianie stwierdzonych braków w dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy robót 

wątpliwości powstałych w toku realizacji (10 dni roboczych), 

8) zatwierdzanie do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę robót 

(14 dni), 

9) udział w naradach technicznych i radach budowy, 

10) udział na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w odbiorach robót budowlanych 

oraz odbiorze końcowym Inwestycji. 
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20. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z prowadzonym nadzorem autorskim. 

Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu większego 

wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji. 

 

§ 14 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy 

ubezpieczenia dedykowanego dla Inwestycji objętej Przedmiotem Umowy w zakresie: 

a) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego 

mienia; 

b) ryzyk budowy i montażu;  

na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej  

z tytułu wykonywania czynności projektowych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie wynosi nie mniej niż 50 % kwoty wskazanej w ust. 1, 

określonego na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej 

polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej dedykowanej 

indywidualnie dla Inwestycji w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania 

odbioru końcowego robót budowlanych, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

szkód wyrządzonych osobom trzecim, pracownikom, szkód w mieniu, w tym także spowodowanych 

ruchem pojazdów. 

4. Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: Wykonawcę (odpowiednio: wszyscy 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiającego, Zespół Inżyniera 

Kontraktu, podwykonawców, dalszych podwykonawców, pracowników, współpracowników, 

wspólników, piastunów organów i przedstawicieli osób wskazanych powyżej. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni, od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej 

potwierdzającej ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia składki, potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostało zawarte na czas krótszy niż czas potrzebny 

realizacji Przedmiotu Umowy, na co najmniej 10 (dziesięć) dni przed upływem okresu 

ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowej polisy (lub innego 

dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającej, że jest ubezpieczony na warunkach określonych w ust. 

1 i 2.  

7. W razie nieprzedłożenia kserokopii polisy, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary 

umownej w wysokości brutto 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki w przedłożeniu polisy. Kara ta nie podlega sumowaniu z karami umownymi 

wymienionymi w § 15 Umowy. 

8. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, określonych w ust. 1-4, Zamawiający może 

zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy lub dopełnić innych niezbędnych czynności  

w imieniu Wykonawcy, w szczególności dokonać zapłaty brakującej części składki 

ubezpieczeniowej i obciążyć Wykonawcę kosztami z tym związanymi. 

 

§ 15 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
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a) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 30% określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia 

brutto,  

b) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 

Umowy, w wysokości 0,02% określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki,  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach dokumentacji projektowej, 

odbiorze końcowym, odbiorze częściowym lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi  

w wysokości 0,02% określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,  

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w wysokości 0,01% wartości określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia 

brutto,  

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, w wysokości 0,01% wartości określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia 

brutto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

f) za dopuszczenie do wykonywania Przedmiotu Umowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy robót budowlanych, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, 

w wysokości 0,05% określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek,  

g) za niedopełnienie wymogów:  

− przedłożenia projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, 

− przedłożenia projektu zmiany Umowy o podwykonawstwo,  

− przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, a także poświadczonych 

za zgodność z oryginałem zmian tych umów,  

− wprowadzenia na żądanie Zamawiającego zmian zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi,    

− wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 0,05%, określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto, za każdy taki 

przypadek,  

h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 lub też nieprzedłożenie dowodów 

poświadczających dokonanie takiej zmiany, w wysokości brutto 5 000,00 zł za każdy taki 

przypadek, 

i) za zwłokę w przedstawieniu zaktualizowanego HRF, w wysokości 0,01% określonego  

w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego, 

j) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości 10 000,00 złotych za każdy przypadek,  

k) za naruszenie obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 

gospodarce odpadami, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy lub dopuszczenie 

do pracy osoby niebędącej legalnie zatrudnioną, w wysokości 5 000,00 złotych za każdy 

stwierdzony przypadek,  

l) za uchybienie przepisom dotyczącym przetwarzania danych osobowych w zakresie 

realizacji niniejszej Umowy, w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  
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m) za zwłokę w przywróceniu stanu poprzedniego terenu budowy w przypadku, o którym mowa  

w § 16 ust. 8, w wysokości 0,1% określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto za każdy 

dzień zwłoki, 

n) za niezapewnienie udziału w wykonywaniu Przedmiotu Umowy przez podmioty, na 

których zasoby Wykonawca powoływał się w Ofercie przetargowej, w wysokości 0,1% 

określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto za każdy dzień braku udziału wymaganych 

podmiotów w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, 

o) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz okresu rękojmi i gwarancji najpóźniej w dniu upływu terminu 

określonego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10 000,00 zł; 

p) za zwłokę w wykonaniu innych obowiązków, określonych w niniejszej Umowie, a także 

Karcie Gwarancyjnej, w przypadkach innych niż wymienione w lit. a) – o), ponad terminy 

ustalone  

w niniejszej Umowie bądź wyznaczone przez Zamawiającego – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia od upływu danego terminu. 

2. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują Strony, także w przypadku odstąpienia od 

niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron bądź rozwiązania jej w inny sposób. 

3. Każde ze zobowiązań określone w ust. 1 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do 

dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym 

postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna. Łączenie nie dotyczy kar za 

zwłokę i za odstąpienie. 

4. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała  

z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – 

niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy 

wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Zamawiający będzie 

potrącał naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, na co Wykonawca 

przez podpisanie Umowy wyraża zgodę. Wierzytelności Zamawiającego będą mogły być 

potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do 

dokonania potrącenie umownego nie ogranicza prawa do potrącenia ustawowego. 

6. Jeżeli łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając 

Wykonawcy oświadczenie na piśmie w terminie do 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia, w którym 

nastąpi przekroczenie łącznej wysokości kar umownych. Odstąpienie takie będzie uważane za 

zawinione przez Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do naliczania dodatkowej kary umownej 

za odstąpienie. 

7. Łączna wysokość kar umownych, jakich może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na 

podstawie zapisów niniejszej Umowy, nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 Umowy. 
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§ 16 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron. W porozumieniu 

Strony określą w szczególności termin rozwiązania Umowy oraz terminy i sposób rozliczenia 

wzajemnych zobowiązań.  

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wskazanych 

w art. 456 Prawa zamówień publicznych.    

3. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie i powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa Zamawiający może – bez dodatkowych wezwań – odstąpić od Umowy z następujących 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:  

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy,   

b) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy  

i nie usunie uchybień pomimo wystosowania przez Zamawiającego pisemnego wezwania do 

podjęcia przez Wykonawcę wykonywania lub należytego wykonywania Umowy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego, uzasadnionym technicznie terminie,   

c) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał wykonywanie Umowy na okres dłuższy 

niż 7 dni,  

d) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,   

e) Wykonawca dopuszcza do udziału w wykonywaniu Przedmiotu Umowy Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, który nie został zgłoszony Zamawiającemu lub co do którego 

Zamawiający zgłosił sprzeciw lub zażądał usunięcia i nie usuwa go z terenu budowy, pomimo 

pisemnego żądania Zamawiającego,  

f) Wykonawca nie posiada wymaganego ubezpieczenia,  

g) Zamawiający dokonał co najmniej trzykrotnie bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonał bezpośredniej płatności na łączną sumę większą 

niż 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, przy czym nie dotyczy to płatności dokonanych za zgodą 

Wykonawcy na podstawie przekazu lub zaakceptowanego przez Zamawiającego przelewu 

wierzytelności.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie  

30 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca po 

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu 

budowy. 

6. Z przyczyn określonych w ust. 3 zamiast odstąpienia od niniejszej Umowy Zamawiający może 

powierzyć bez upoważnienia sądu dokończenie wykonywania Umowy osobie trzeciej na koszt  

i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W takim przypadku Zamawiający wyznaczy termin 

inwentaryzacji wykonanych prac, umożliwiając udział Wykonawcy w inwentaryzacji. Wykonawca 

będzie wówczas zwolniony od dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy, a za dotychczasowe 

prace przysługiwać mu będzie wynagrodzenie obliczone na zasadach określonych w § 10, 

pomniejszone o wynagrodzenie osoby trzeciej za dokończenie prac. Za datę wykonania Umowy 

zostanie przyjęta data wykonania Przedmiotu Umowy przez osobę trzecią, której Zamawiający 

powierzy dokończenia wykonania przedmiotu Umowy.    

7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

za wykonane do dnia rozwiązania (odstąpienia) części przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9. 
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W celu ustalenia wysokości tego wynagrodzenia Zamawiający wyznaczy termin inwentaryzacji 

wykonanych prac, umożliwiając udział Wykonawcy w inwentaryzacji.  

8. W przypadku, gdy prace wykonane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy nie przedstawiają dla Zamawiającego wartości, w szczególności, 

gdy odstępuje on od realizacji Przedmiotu Umowy lub zachodzi konieczność wykonania go od 

początku, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przywrócenia stanu poprzedniego terenu 

budowy i zwrotu otrzymanego wynagrodzenia. W razie niewykonania tego obowiązku przez 

Wykonawcę w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może 

bez upoważnienia sądu powierzyć przywrócenie stanu poprzedniego terenu budowy osobie trzeciej 

na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający wyznaczy termin inwentaryzacji wykonanych 

prac, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże Zamawiającemu 

pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu odstąpienia. 

W przypadku odmowy udziału Wykonawcy w czynnościach inwentaryzacyjnych, Zamawiający 

będzie uprawniony do sporządzenia inwentaryzacji jednostronnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przerwane roboty. Koszty zabezpieczenia 

przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona, z przyczyny której 

nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

11. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 

wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia 

kar za zwłokę oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa dochodzenia 

kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego dochodzenia kar za 

odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  

12. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia  

o odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy 

protokoły odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach 

określonych w Umowie).  

 

§ 17 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i bieżący nadzór nad jej wykonaniem  ze strony: 

a) Zamawiającego jest:  

……………………………....................................................…..; 

b) Wykonawcy jest:  

................................................................................................ . 

2. Osobą uprawnioną do roboczych kontaktów w zakresie realizacji Umowy: 

a) ze strony Zamawiającego jest: 

………………………………..................................................….; 

b) ze strony Wykonawcy jest:  

.................................................................................................. . 

3. Osoby wskazane w ust. 1 – 2 nie są uprawnione – bez odrębnego umocowania – do składania 

oświadczeń woli w imieniu Stron w zakresie zmiany Umowy, a także składania innych oświadczeń 

woli, skutkujących powstaniem lub wygaśnięciem zobowiązań finansowych Stron.   
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4. Zmiana osób określonych w ust. 1 – 2 nie pociąga za sobą zmiany Umowy i następować będzie 

w drodze wymiany korespondencji.  

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie informację na temat Inżyniera Kontraktu oraz 

składu Zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym osoby pełniącej funkcję Koordynatora Zespołu 

Inżyniera Kontraktu. 

6. Inżynier Kontraktu będzie w imieniu Zamawiającego: 

1) wykonywał zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego; 

2) pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny nad realizacją Umowy – w tym nad 

Dokumentacją Wykonawcy; 

3) wykonywał zadania związane z administrowaniem realizacją Umowy; 

4) wykonywał – w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu – inne 

czynności wskazane przez Zamawiającego związane z realizacją Umowy. 

8. Przy wszelkich czynnościach, działaniach, pracach, robotach, dokumentach związanych  

z realizacją, zakończeniem i rozliczeniem Umowy, wymagających akceptacji lub decyzji 

Zamawiającego konieczna jest uprzednia akceptacja lub opinia Inżyniera Kontraktu. 

9. Inżynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy kompletną listę wszystkich inspektorów nadzorów 

wraz  

z ich danymi do kontaktu, a nadto zapewni dokonanie przez nich wpisów do Dziennika Budowy  

o przyjęciu obowiązków w dniu przekazania terenu budowy. 

10. Inżynier Kontraktu nie jest umocowany do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz 

uznawania jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. 

 

§ 18 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić pod rygorem nieważności, w formie pisemnego 

aneksu.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez 

obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 

okoliczności wymienionych poniżej:   

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy spowodowana niezawinionym i niemożliwym 

do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnieniem, wynikającym z:  

a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji 

Umowy przez Zamawiającego lub zwłoki w przekazaniu terenu budowy;   

b) zmian przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie  

w niej ustalonym; 

c) konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianej przy zawarciu Umowy procedury 

administracyjnej lub przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania 

procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie 

postępowania administracyjnego;  

d) opóźnienia organu administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych lub 

warunków technicznych dotyczących Przedmiotu Umowy, lub wydania uzgodnienia, 

warunków, opinii, zatwierdzenia lub weryfikacji dotyczących Przedmiotu Umowy, jeżeli 

opóźnienie to nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. W takim wypadku 

zmiana Terminu Wykonania Umowy lub terminu Kamienia Milowego może nastąpić 

jedynie o czas opóźnienia danego organu administracji publicznej, w odniesieniu do 
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terminów jakie wynikają z przepisów obowiązującego prawa; klęski żywiołowej lub 

innego zdarzenia o charakterze siły wyższej; 

e) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych; 

f) potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie 

Przedmiot Umowy, których nie można było przewidzieć w terminie składania ofert  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

g) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub 

istotnie zakłócających realizację poszczególnych elementów zamówienia, w 

szczególności  

z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych - fakt ten musi zostać 

zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony wpisem do dziennika budowy; 

h) awarii niezawinionych i należycie udokumentowanych przez Wykonawcę, skutkujących 

koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 

i) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

j) opóźnień wynikających z niedokonania odbioru przez właściwych zarządców dróg, 

zarządców sieci w ustalonym terminie; 

k) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników 

produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co 

utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje 

opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności 

nie mógł temu zapobiec; 

l) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością wykonania Umowy w terminie;  

m) opóźnienia w dostawach materiałów, sprzętu, urządzeń, wyposażenia, pojazdów lub 

komponentów niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej 

warunkami, o ile Wykonawca nie miał wpływu na powstanie tego opóźnienia; 

n) zaistnienia ograniczeń w produkcji przedmiotu Umowy wywołanych przez czynniki 

zewnętrzne, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, na które nie ma wpływu, przed 

którymi nie mógł się zabezpieczyć, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w ustalonym 

terminie – termin wykonania Umowy może zostać wydłużony o czas trwania zaistniałych 

przeszkód, 

o) w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 

spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do 

działania w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin wykonania Umowy 

odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z 

zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia; 

z zastrzeżeniem, że termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane 

okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy; 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia i wysokości wynagrodzenia i/lub terminu realizacji 

przedmiotu umowy na skutek wystąpienia dowolnej z następujących okoliczności:  

a) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych; 

b) możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót 

poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
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materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 

budowlanych, instalacji i urządzeń; 

c) możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych, zwiększających jakość, parametry 

techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

d) możliwość zastosowania innej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie 

czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonywanych robót, jak również 

zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 

e) konieczność wykonania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub technologicznych, niż wskazane w PFU lub dokumentacji projektowej w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, poniesieniem przez Zamawiającego 

kosztów przewyższających środki przeznaczone na realizację Przedmiotu Umowy bądź 

utratą przez Zamawiającego pozyskanych dotacji lub innych źródeł finansowania 

Przedmiotu Umowy bądź koniecznością ich zwrotu w całości lub części;   

f) odmienne od przyjętych w PFU warunki geologiczne, hydrogeologiczne, wodne lub 

terenowe, w tym istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych; 

g) konieczność wykonania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmianę przepisów 

prawa lub norm budowlanych bądź zmianę decyzji, postanowień lub uzgodnień przez 

organy administracyjne lub podmioty uzgadniające dokumentację techniczną; 

h) konieczność wykonania robót lub usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 

gdy istnieje przypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót 

na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości, a Wykonawca wykonuje roboty lub 

inne czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia; 

i) konieczność lub celowość zmiany w sposobie spełnienia świadczenia wynikająca 

z innych przyczyn uzasadnionych celem Umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi, 

finansowymi, technicznymi lub technologicznymi; 

j) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy;  

3) zmiana postanowień Umowy w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia 

umownego (niepowiązanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) ponad umownie 

uregulowaną klauzulę automatycznego dostosowania – w ramach i zgodnie z klauzulami 

waloryzacyjnymi określonymi w § 12; 

4) zmiany pozostałych warunków wykonywania Przedmiotu Umowy spowodowane 

następującymi okolicznościami:  

a) wystąpienie zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie 

Umowy, zgodnie z jej treścią,  

b) zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach lub uzgodnieniach lub 

zmiana innych warunków podatkowych, technicznych lub administracyjnoprawnych 

wpływających na wykonywanie Umowy,    

c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,  

d) konieczność wprowadzenia zmian w zakresie zasad prowadzenia robót przez 

Podwykonawców ze względu na potrzebę osiągnięcia celu Umowy w istniejących 

warunkach prawnych, finansowych i technicznych,  
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e) konieczność zmiany terminów i warunków dokonywania płatności częściowych 

niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

w tym wynikająca z sytuacji finansowej Wykonawcy lub Podwykonawców,   

f) zaistnienie innej okoliczności prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkującej 

niemożliwością wykonania Umowy, zgodnie z jej treścią,   

g) zmiany danych Stron lub ich przedstawicieli,  

5) inne zmiany, w szczególności w zakresie płatności, związane ze zmianą źródła finansowania,  

6) inne zmiany w granicach dopuszczonych Prawem zamówień publicznych.   

3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) Prawa zamówień publicznych, przewiduje także 

zmiany Umowy polegające na zastąpieniu dotychczasowego Wykonawcy nowym, w wyniku 

sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. 

4. Rodzaj i zakres zmiany do Umowy będzie dostosowany proporcjonalnie do niezbędnych potrzeb 

wynikających z przyczyny uzasadniającej daną zmianę i służył osiągnięciu celu Umowy w sposób 

zgodny z zasadami wiedzy budowlanej i zasadami racjonalnego gospodarowania. W szczególności 

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1 termin 

wykonania Umowy może ulec przedłużeniu nie więcej niż o długość opóźnienia prac, wynikającej 

z wystąpienia danej przeszkody.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 2 pkt 2 będzie odpowiadać 

wartości robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, wynikających z przyczyny 

uzasadniającej wprowadzenie danej zmiany i ustalona zostanie przy zastosowaniu następujących 

zasad: 

a) w zakresie robót budowlanych: 

− należy przyjąć metodologię liczenia kosztów robót oraz wskaźniki kalkulacyjne robót 

wskazane w kosztorysach inwestorskich, a w przypadku braku takiej pozycji: 

− ceny jednostkowe czynników produkcji oraz wskaźników narzutów należy przyjąć 

według danych zawartych w publikatorach typu Secocenbud za dany kwartał; 

− podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogów 

Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, 

zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego; 

b) w zakresie prac projektowych: 

− należy przyjąć metodologię liczenia kosztów prac projektowych taką samą jak przy 

wyliczaniu wartości prac projektowych do oferty przetargowej, 

− podstawą do określenia nakładów rzeczowych (w przypadku niemożności 

bezpośredniego implementowania w/w metodologii dla danego typu prac 

projektowych) będą Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych, a w 

przypadku braku odpowiednich pozycji wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

6. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

a)   zakres proponowanej zmiany; 

b)   opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

c)   podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa; 
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d)   informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany Umowy. 

7. Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów 

ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją Umowy (w 

szczególności koszty ubezpieczenia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, koszty 

związane z prowadzeniem biura, sprzętem oraz środkami transportu i łączności, koszty 

pracownicze i zarządu). Strony zgodnie postanawiają, że takie koszty, w przypadku przedłużenia 

terminu realizacji Umowy, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 

ust. 1, z wyjątkiem przypadku wskazanego w art. 455 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych.  

8. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, chyba że co innego 

wynika z obowiązujących przepisów prawa.   

9. Do zmiany danych przedstawicieli oraz danych teleadresowych Stron wymagane jest 

poinformowanie drugiej Strony na piśmie. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do 

Umowy, o ile co innego nie wynika z treści Umowy. 

 

§ 19 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy przetwarzane są w oparciu 

o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych 

w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych 

danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za 

koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron 

niniejszej Umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych 

przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, określonymi w ust. 3 – 6 i § 17 ust. 1-3. 

3. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej 

Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów 

Stron niniejszej Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za 

koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane 

osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe będą 

przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie 

wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej Umowy.  

4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację 

niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy 

posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo 

wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa 

w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich 

dotyczących narusza przepisy RODO. 
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5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych 

osobowych można kontaktować się: 

− z ramienia Wykonawcy – ………………..; 

− z ramienia Zamawiającego – …………………. 

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej 

Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać 

udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym 

podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową. 

 

§ 20 

ZAKAZ PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z TYTUŁU UMOWY 

Wykonawca, bez uprzedniej, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgody 

Zamawiającego nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy na osoby trzecie, obciążania tych praw w jakiejkolwiek formie,  

w szczególności nie może dokonywać przelewu lub jakiejkolwiek innej czynności wywołującej 

podobne skutki. 

 

§ 21 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieskuteczne, 

nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce 

nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, 

które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego 

względnie niewykonalnego. 

 

 

§ 22 

KLAUZULA DOSTĘPNOŚCI 

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem minimalnych 

wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których to 

wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, a także innych przepisach powszechnie obowiązujących. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

w ramach niniejszej umowy, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, 

o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.  

 

§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów, związanych z realizacją niniejszej 

umowy i poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
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Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

3. Adresami dla doręczeń ewentualnej korespondencji dla Stron Umowy będą adresy ich siedzib 

wskazane w komparycji Umowy. W razie zmiany adresu siedziby lub wyboru innego adresu do 

korespondencji niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, każda ze Stron zobowiązuje się 

niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę w formie listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru. W razie uchybienia takiemu obowiązkowi, korespondencja wysłana na adres, o którym 

mowa  

w zdaniu pierwszym, będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego.   

 

§ 24 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) Oferta Wykonawcy, 

2) PFU wraz z załącznikami, 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

4) Wzór protokołu odbioru częściowego/końcowego, 

5) Karta Gwarancyjna, 

6) Karta Materiałowa, 

7) Wykaz podwykonawców, 

 

 

  

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    WYKONAWCA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Umowy z dnia ………..  

 

PROTOKÓŁ  

częściowego/końcowego /ostatecznego/* odbioru robót /pogwarancyjnego (ostatecznego) 
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Protokół spisany dnia .............. ……. r. w Poznaniu 

 

w sprawie odbioru robót wykonanych przez: 

........................................................................................................  

 

(nazwa Wykonawcy lub podwykonawcy, adres)  

 

przy ul.  ........................... …………..w .......................................................... (adres inwestycji)  

 

według Umowy z dnia ..........................  nr …………………….. na rzecz Zamawiającego  

 

Komisja w składzie: 

1.  4. 

2. 5. 

3. 6. 

 

po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami stwierdza co następuje: 

 

Roboty polegające na 

………………………………………………………………………………………… wykonane 

zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym* należycie/nienależycie, /z wadami 

wymienionymi w załączniku nr ………… , które Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do 

dnia …………………  

 

1. Roboty rozpoczęto dnia ...................... zakończono dn. ........................ Termin wykonania robót 

został*: dotrzymany/ przekroczony o …………………… dni z powodu 

.........…………………………………………………………………………………  

 

2. Komisja postanowiła*:  

 

1) Uznać roboty za wykonane bez wad i odebrać od Wykonawcy.  

2) Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem ......................................  

3) Dodatkowe ustalenia Stron:  

.........……………………………………………………………………………………………

…….. 

 

Podpisy komisji: 

 

1.  

 

4. 

2. 

 

5. 

3. 

 

6. 

 

Przy udziale:  

 



Zał. nr 8 do SWZ 

Strona 47 z 55 

 

1.  

 

3. 

2. 

 

4. 

 

 

* - niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 5 - WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ  

 

 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości udzielonej  

do Umowy nr ___________ z dnia __________ r. 

 

Wstęp 

 

Niniejsza gwarancja Jakości dotyczy usług, dostaw oraz robót budowlanych zrealizowanych w ramach 

Umowy dotyczącej opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie 

robót budowlano-montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach Zadania 

Inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Słupca - Giewartów” 

realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zwanej dalej „Umową”, zawartej w dniu 

__________  

 

pomiędzy:  

 

Powiatem Słupeckim z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20, 62-400 Słupca, NIP 6671740164, 

REGON 311019013, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Słupeckiego, w imieniu i na rzecz którego 

działa na podstawie Pełnomocnictwa nr 29/2023 z dnia 14 listopada 2023: 

Michał Klotschke – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach, 

Słomczyce 22, 62 – 420 Strzałkowo, przy kontrasygnacie głównej księgowej Magdaleny Meller 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

 

Wykonawcą  - ___________________ z siedzibą w ______________, ul. _____________, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________ Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ________, NIP __________, REGON 

________________, o kapitale zakładowym w wysokości _____________ zł, wpłaconym w całości/w 

części __________, reprezentowanym przez:  

_____________ - __________________,  

uprawnionego/-ych do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru 

przedsiębiorców w dnia _________, zwanym dalej również „Gwarantem”.  

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji jakości 

 

1. Niniejsza gwarancja jakości, zwana dalej również „gwarancją” dotyczy całości usług, dostaw oraz 

robót budowlanych Wykonawcy, określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących 

integralną częścią Umowy, w tym dotyczy prawidłowości innych prac dotyczących lub związanych 

z Umową wykonanych przez Gwaranta lub przez inne podmioty, łącznie zwanych dalej również 

„Przedmiotem Umowy”.  
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2. Z uwzględnieniem ust. 3, Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej gwarancji 

za cały Przedmiot Umowy bez wyłączeń podmiotowych lub przedmiotowych. Gwarant jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa  

w niniejszej gwarancji, w tym w szczególności w zakresie zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 2.  

3. Jeżeli dotyczy: Beneficjentem gwarancji na zasadach określonych w Umowie może być 

Zamawiający, który będzie użytkownikiem Przedmiotu Umowy, zwany dalej „Użytkownikiem”, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. Użytkownik będzie posiadał prawo dochodzenia praw wynikających 

z tytułu udzielonej gwarancji jakości bezpośrednio od Wykonawcy, w tym przy wykorzystaniu 

należności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§ 2 

Warunki gwarancji jakości 

 

1. Gwarant oświadcza, że objęty gwarancją Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową, 

sztuką budowlaną, dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi.  

2. Gwarant zapewnia jakość, rzetelność i kompletność Przedmiotu Umowy i zapewnia, że nie posiada 

on wad, które utrudnią korzystanie z przedmiotu świadczenia Gwaranta lub które są sprzeczne  

z przyrzeczonymi przez Gwaranta właściwościami świadczenia lub które pomniejszają wartość lub 

użyteczność Przedmiotu Umowy wynikającą z przeznaczenia Przedmiotu Umowy lub celu Umowy.  

3. Bieg terminu gwarancji udzielonej przez Gwaranta, rozpoczyna się z dniem zakończenia realizacji 

Przedmiotu Umowy, potwierdzonym podpisanym bez uwag protokołem odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy, tj. z dniem _________________  

4. Okres gwarancji wynosi odpowiednio: 

1) na roboty budowlane na okres … miesięcy; 

2) dla Dokumentacji Projektowej, stanowiącej Przedmiot Umowy, na okres tożsamy jak wskazany 

pkt 1 powyżej (roboty budowlane); 

- o ile okres ten nie ulegnie przedłużeniu na zasadach określonych w niniejszej gwarancji.  

5. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producentów urządzeń, materiałów, podwykonawców 

lub usługodawców przewidują dłuższe okresy gwarancji niż określone w niniejszej gwarancji, 

wówczas obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi wskazanemu przez ten 

podmiot.  

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył zamiast wadliwej części Umowy część 

wolną od wad albo dokonał istotnych napraw części Umowy objętej gwarancją, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili dostarczenia części Umowy wolnej od wad lub zwrócenia część Umowy 

naprawionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas braku korzystania 

na skutek wady z Przedmiotu Umowy lub jego części.  

7. Ilekroć w niniejszej gwarancji jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę rozumianą jako 

każde odstępstwo ilościowe lub jakościowe Przedmiotu Umowy lub jego części, od kryterium 

przewidzianego w Umowie lub we właściwych normach, przepisach, standardach i zasadach sztuki, 

które utrudnia korzystanie z przedmiotu świadczenia Wykonawcy zrealizowanego w wykonaniu 

Umowy lub jest sprzeczne z przyrzeczonymi przez Wykonawcę właściwościami tego świadczenia.  

 

§ 3 

Obowiązki i uprawnienia stron 
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1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający, jest 

uprawniony do: 

a) Powiadomienia Wykonawcy na piśmie o ujawnionych wadach Przedmiotu Umowy lub 

jakiejkolwiek jego część, w ciągu 14 dni od dnia ich ujawnienia;  

b) Wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu na usunięcie wady uzasadnionego 

wymogami organizacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, przy czym wyznaczony termin 

nie może przekraczać ustalonego w gwarancji wymaganego czasu reakcji; 

c) Dokonania odbioru po usunięciu przez Wykonawcę ujawnionej wady.  

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy, Gwarant jest zobowiązany 

do:  

a) Terminowego spełnienia żądania dotyczącego usunięcia wady;  

b) Przystąpienia do odbioru po usunięciu, przez Wykonawcę, ujawnionej wady.  

3. Ilekroć w postanowieniach gwarancji jest mowa o usunięciu wady należy przez to rozumieć 

skuteczną i trwałą naprawę części Przedmiotu Umowy objętej gwarancją lub w razie braku 

możliwości skutecznej i trwałej naprawy wymianę wadliwej części Przedmiotu Umowy na część 

wolną od wad.  

4. Wykonawca przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i naprawy przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Upoważnienie Gwaranta (pełnomocnictwo) 

 

Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień przysługujących Gwarantowi 

wobec producentów urządzeń, podwykonawców, dostawców, usługodawców udzielających 

Gwarantowi gwarancji jakości, odrębnych od niniejszej gwarancji. Upoważnienie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności gwarancyjnej Gwaranta.  

 

§ 5 

Przeglądy Gwarancyjne 

 

1. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić do dnia 

………….. każdego roku obowiązkowy przegląd roczny Przedmiotu Umowy objętego gwarancją 

jakości, z wpisaniem uwag i zaleceń dla Użytkownika do książki konserwacji i sporządzeniem 

raportu z tego przeglądu dla Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia 

przeglądu.  

2. Na 21 dni przed upływem każdego z terminów określających koniec gwarancji jakości, o których 

mowa w § 2 ust. 4 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia ostatecznego 

protokołu przeglądu gwarancyjnego Przedmiotu Umowy objętego gwarancją jakości, który będzie 

podstawą do ostatecznego rozliczenia należności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w §8 Umowy.  

3. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem.  

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 1 powyżej, niestawienie się jego przedstawicieli 

nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową.  
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5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu 

gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 

prześle Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu przeglądu.  

 

§ 6 

Tryb usuwania wad i wymagany czas reakcji 

 

1. Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad:  

− jeśli wada uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

niezwłocznie, tj. w terminie do 72 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego,  

− w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym przez obie Strony (termin usunięcia 

awarii/ usterek/wad oznaczony zostanie w drodze porozumienia między Stronami umowy 

w przypadkach, kiedy usunięcie usterki może być szczególnie trudne i czasochłonne), nie 

później niż 14 dni, 

− usunięcie awarii, usterek, wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

2. Wprowadzona klasyfikacja wad (awaria/usterka/wada) nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności 

gwarancyjnej Gwaranta i służy wyłącznie usprawnieniu organizacji procesu usuwania wad.  

3. Ustalone w ust. 1 powyżej wymagane czasy reakcji Zamawiający może pisemnie zmienić na 

wniosek Gwaranta, uwzględniając technologię usuwania wady przy zastosowaniu aktualnej wiedzy 

technicznej i obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.  

4. Usunięcie wad uważa się za dokonane z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu odbioru  

z usunięcia wad.  

5. Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia wady, Zamawiającemu przysługują uprawnienia 

ustalone w Umowie.  

 

§ 7 

Komunikacja 

 

1. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta w osobie ___________, a następnie potwierdza zgłoszenie e-mailem na 

adres __________________. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również na adres  

e-mail Zamawiającego.  

2. Zamawiający oraz Gwarant sporządza wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, 

przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, który będzie stanowił 

załącznik do gwarancji.  

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres podany w Umowie listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru.  

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres podany w Umowie,  

z uwzględnieniem ust. 1 powyżej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  

5. O zmianach danych adresowych, o których mowa powyżej, Strony obowiązane są informować się 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od ich wystąpienia, pod rygorem uznania 

doręczenia korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych gwarancja zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz postanowienia Umowy.  

2. Obowiązki Gwaranta przechodzą na następcę prawnego Gwaranta. Gwarant zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach podmiotowych i następstwach prawnych 

Gwaranta w terminie do 3 dni od zaistnienia zmian. 

3. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy nie wyłącza możliwości 

wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy przez 

okres ustalony w Umowie.  

4. Gwarant podnosi wszelkie koszty wynikające z udzielonej gwarancji, w szczególności koszty 

osobowe, materiałowe, organizacyjne oraz koszty wykonanych ekspertyz i badań. Gwarant jest 

także odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem 

wad.  

5. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.  

 

 

Gwarancji udzielił 

Gwarant (Wykonawca)  

Warunki 

Gwarancji 

przyjął  

Uprawniony 

(Zamawiający)  

  

 

 

 

 

**** 

Należy umieścić podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu 

Gwaranta oraz przyjmowania oświadczeń w imieniu Zamawiającego 

 

 

 

 

 

  

 

Załącznik nr 6 do Umowy z dnia …………. 

 

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU - wzór 

 

Data 
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Nazwa zadania zgodnie z 

harmonogramem 

rzeczowo-finansowym: 

 

Numer Karty  
 

 

Nazwa Materiału 
 

 

 

 

 

 

Wykonawca: ………………………………………………………………… 

 

 

Data wydania: ……………………………………………………………… 

 

 

Dane techniczne produktu i zastosowanie na budowie 

 

Nazwa   

 

 

Producent   

 

 

Branża  

 

 

Opis produktu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce 

wbudowania  

 

 

 

 

 

UWAGI:  

 

 

Załączniki 
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Dokumenty – 

deklaracje 

zgodności itp. 

 

Karty katalogowe, 

próbki  

 

 

 

Weryfikacja/zatwierdzenie 

 

(A) – zatwierdzenie  

(B) – warunkowe zatwierdzenie 

(C) – odrzucenie  

 

(Niewłaściwe skreślić)  

 

 

Przekazujący/przedstawiciel Wykonawcy: 

 

Nadzór autorski 

Data Podpis Data Podpis 

 

 

 

 

   

Inżynier Kontraktu Koordynator /przedstawiciel Zamawiającego: 

Data Podpis Data Podpis 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do Umowy z dnia …………. 

 

 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW 

 

NAZWA I ADRES 

PODWYKONAWCY 
ZAKRES POWIERZANYCH PRAC 

OSOBY DO 

KONTAKTU 
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