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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentow Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na
zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych w ramach ,,Rozbudowy drogi powiatowej
nr 3050P na odcinku Stupca — Giewartow”.

Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.00.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie s3g wymagania ogolne; wspolne
dla:
(a) Dokumentacji Projektowej 1 pozostalych opracowan objetych Specyfikacjami na
Projektowanie:

P-10.00.00 — Dokumentacja podstawowa

P-10.30.00 — Projekt budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji

P-20.00.00 — Dokumentacja prawna
P-20.20.00 — Materiaty do wniosku o Zezwolenie na Realizacj¢ Inwestycji Drogowe;j

P-30.00.00 — Dokumentacja geodezyjna
P-30.10.00 — Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostate
prace geodezyjne

P-40.00.00 — Geologia i geotechnika.
P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-geotechniczna

(b) pozostatych Dokumentow Wykonawcy okreslonych w PFU

OKkreslenia podstawowe

Uzyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione ponizej
okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Okreslenie Definicja

Zadanie Oznacza zamowienie publiczne pod nazwg jak w pkt. 1.

Kontrakt zamiennie Oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego 1 Wykonawce
zwany Umowg zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamodwien publicznych, jako

rezultat postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

W sktad Umowy wchodzg nast¢pujace Dokumenty Kontraktowe:
Akt Umowy, Oferta, Zalacznik do Oferty - Dane Kontraktowe,
Warunki Szczegélne Kontraktu, Warunki Ogo6lne Kontraktu,
Program funkcjonalno - uzytkowy, Wyceniony Wykaz Cen,
wszelkie inne dokumenty dotaczone do Umowy.

Gwarancja Jakosci Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usunigcia wad w
Dokumentach Wykonawcy 1 wad fizycznych elementéw Robot
oraz urzadzen i wyposazenia okreslonych w Wykazie Gwarancji
lub do dostarczenia tych rzeczy wolnych od wad, jezeli wady te
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Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa netto

Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa brutto

Wyceniony Wykaz Cen

Dokumenty Wykonawcy

Dokumentacja
Projektowa

Specyfikacje na
Projektowanie (SP)

Szczegbdtowe
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych
(SSTWiORB)

ujawniajg si¢ w ciggu terminu okreslonego w gwarancji, zgodnie
z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego.

Oznacza Cen¢ Oferty netto (bez podatku od towaréw i ustug
VAT), po poprawieniu omylek rachunkowych zgodnie z Art. 88
Prawa zamowien publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowe],
zawarta w Umowie, za zaprojektowanie 1 wykonanie robdt
budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu
jest uzywane okreslenie ,,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”
oznacza ona Zaakceptowang Kwote Kontraktowa netto.

Oznacza Cen¢ Oferty netto, po poprawieniu omylek
rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamowien publicznych,
wyrazong w Walucie Miejscowej, powigkszong o nalezny podatek
od towarow 1 ustug VAT, zawarta w Umowie, za zaprojektowanie
1 wykonanie rob6ot budowlanych.

Oznacza Wykaz zawierajacy opis sposobu obliczenia ceny
zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, wypetiony
przez Wykonawce, zawierajacy ceny ryczaltowe elementow
rozliczeniowych wyrazone w Walucie Miejscowej 1 stanowiacy
cze$¢ Kontraktu.

Oznaczaja Dokumentacj¢ Projektowa 1 inne Dokumenty
Wykonawcy dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu,
jak to opisano w Subklauzulach 5.1 [Ogdlne zobowigzania
projektowe] 1 5.2 [Dokumenty Wykonawcy].

W  sktad Dokumentéw Wykonawecy wchodzg wszystkie
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane z dnia z dnia 7
lipca 1994 r. oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w
toku wykonywania robdt, w szczegolnosci; projekt budowlany,
projekt  wykonawczy, programy komputerowe 1 inne
oprogramowania, rysunki, podreczniki oraz inne dokumenty o
charakterze technicznym i prawnym, wymienione w punkcie 2.2.
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Oznacza ta czg$¢ Dokumentow Wykonawcy, w stosunku do
ktorych wymagania zostaly opisane w Specyfikacjach na
Projektowanie

Oznaczaja specyfikacje wymienione w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym, okreslajace zakres techniczny 1
organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania ktorej
jest zobowigzany Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie
modyfikacje 1 dodatki poczynione w nich przez Inzyniera w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Oznaczajg specyfikacje opracowane przez Wykonawce w ramach
Dokumentow Wykonawcy, okreslajace szczegdtowe warunki i
sposOb wykonania i odbioru robdt budowlanych przewidzianych
do wykonania w ramach Zadania.

Podstawa do opracowania SSTWiORB jest Projekt budowlany
oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach
Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawce w
ramach Umowy.

Zawarto$¢ SSTWiOR powinna odpowiada¢ zawartosci Ogolnych
Specyfikacji Technicznych wedtug wymagan GDDKIA.
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Ogodlne Specyfikacje
Techniczne wedtug
wymagan GDDKIA.

Przedstawiciel
Zamawiajacego zwany

zamiennie Kierownikiem

Projektu
Inzynier

Wykonawca

Personel Wykonawcy

Projektant

Wilasciwy organ

Program

Materiaty wyjsciowe

Element opracowania
projektowego
Elementami
opracowania
projektowego, w
zaleznosci od jego
specyfiki, s3:

Infrastruktura techniczna

w pasie drogowym nie
zwigzana z droga

Ogolne specyfikacje techniczne (OST) sga opracowaniami
zawierajacymi zbiory wymagan, niezbedne do okreslenia
standardu 1 jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wlasciwosci  wyrobow
budowlanych  oraz  oceny  prawidlowosci  wykonania
poszczegbdlnych robot.

Oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do kontaktow
z Wykonawcg i Inzynierem.

Oznacza osob¢ wymieniong w umowie (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych,
robot 1 zarzadzanie Kontraktem.

Oznacza osob¢ wymieniong w Umowie jako Wykonawca,
zobowigzang do  zaprojektowania 1  wykonania  robot
budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i1 Kierownikow
robot budowlanych, wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

Oznacza uprawniong osob¢ bedaca autorem opracowan
projektowych, wchodzaca w sktad Personelu Wykonawcy
Oznacza organ administracji publicznej posiadajacy zdolnos¢
prawng do rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju
spraw w postgpowaniu administracyjnym. W tym organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonej w
rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]).

Oznacza dokument zatytutlowany ,Harmonogram” wedtug
Subklauzuli 8.3 Warunkow Kontraktu. W szczegdlnosci Program
zawiera kolejno$¢ w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié¢
Roboty, wilaczajac rozlozenie w czasie kazdego etapu
projektowania i powstawania Dokumentow Wykonawcy.

Oznaczaja opisy, wymagania, dokumenty i inne informacje

wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym

Cze$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem

zespotu wyodrebnionych czynnosci.

- inwentaryzacje cech ilo$ciowych, geometrycznych i
materiatowych obiektéw budowlanych (pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego  obiektow  budowlanych
(ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki,
materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty
do prezentacji, itd.,

- przeglady i odbiory

Obejmuje, w szczegdlnosci;

- linie elektroenergetyczne wysokiego i1 niskiego napigcia,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzagce do odwodnienia drogi),
gazowe, cieptownicze i wodociggowe,
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Inne obiekty

Konstrukcja obiektu
budowlanego
(konstrukcja obiektu)

Konstrukcja obiektu
drogowego (drogi)

Korpus drogowy

Nawierzchnia

Nawierzchnia, w
zalezno$ci od potrzeb,
moze zawiera¢
nastepujace warstwy:

- urzadzenia wodnych melioracji,

- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

- ciagi transportowe

Oznaczaja obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie

zaliczane do obiektéw drogowych 1 obiektow inzynierskich, takie

jak:
cieki 1 zbiorniki wodne wraz urzadzeniami regulacyjnymi,
spigtrzajagcymi i zabezpieczajacymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe

Oznacza elementy nos$ne obiektu, wraz z ich posadowieniem,

posiadajace okre$lone cechy geometryczne, techniczne i

materiatlowe z wylaczeniem instalacji, wyposazenia technicznego

1 wykonczen.

Oznacza  korpus  drogowy  zawierajacy  odpowiednio

uksztattowang drogowa budowle ziemnag oraz elementy

zapewniajace stateczno$¢ korpusu drogowego 1 statecznos¢ jego
posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale,

odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podtoze). Nosnos¢ i

stateczno$¢ drogowych budowli ziemnych powinny spekniaé

wymagania zawarte w rozporzadzeniu [1.2].

Oznacza nasyp lub tg czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona

korong drogi 1 skarpami rowow.

Oznacza element obiektu drogowego lub inzynierskiego -

warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i

rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i

zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze 1 dodatkowe pasy ruchu, pasy
awaryjne, pasy wilaczania 1 wytgczania, tacznice, MOP, place,
opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na
pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz
jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéw (stanowiska,
pasy i zatoki postojowe),

- chodnikach i $ciezkach rowerowych.

- warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg
Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyro6wnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania
nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni,

- podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzagca do
przenoszenia obcigzen od ruchu na poditoze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spelniajaca
funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni, moze ona sktada¢
si¢ z jednej lub dwoch warstw,

- podbudowa pomocnicza -

dolna czgs¢ podbudowy
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Obiekt budowlany
(obiekt)

Obiekt drogowy

Urzadzenia
bezpieczenstwa i
organizacji ruchu

Urzadzenia ochrony
srodowiska

Wyposazenie techniczne
drog

spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podloza, Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna,
odsgczajaca lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym
zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu,

- warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu

uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

- warstwa odsgczajagca - warstwa stluzaca do odprowadzenia
wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna spelniaé wymagania zawarte Ww
rozporzadzeniu [1.2].

W przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigca catosé
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi. W drogownictwie wystepuja obiekty drogowe i
obiekty inzynierskie.

Oznacza droge spelniajagca wymagania rozporzadzenia [1.2].
Obiekt drogowy zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie,
dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza,
skarpy nasypéw 1 wykopow, chodniki, $ciezki rowerowe,
torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy,
wezly drogowe, przejazdy drogowe 1 skrzyzowania z liniami
kolejowymi wraz z konstrukcja, nawierzchnig i wyposazeniem
technicznym drog.

Do urzadzen tych naleza m.in.:

- znaki pionowe 1 poziome oraz stupki prowadzace na
krawedzi korony 1 w pasie dzielacym drogi,

- shupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgty i1 gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.:
sygnalizacje $wietlne, tablice informacyjne 1 znaki o
zmiennej tresci),

- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np.: ogrodzenia,
porgcze, bariery, tancuchy).

Oznaczajg wszystkie sluzace ochronie $rodowiska obiekty,
urzadzenia, wyposazenie 1 zagospodarowanie terenu, ktore sa
elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczegolnosci:

- ekrany akustyczne,

- urzadzenia podczyszczania wod opadowych,

- ogrodzenia dla zwierzat,

- przejscia dla zwierzat,

- pasy zieleni izolacyjnej i doggszczajace;j.

Do wyposazenia technicznego drog nalezg m.in.:

- urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode (rowy
odwadniajgce droge, urzadzenia Sciekowe, urzadzenia do
powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia do
wglebnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne
urzadzenia wg rozwigzan indywidualnych),

- urzadzenia o$wietleniowe,

- obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu (w tym:
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MOP, punkty kontroli samochodéw ci¢zarowych, MPO,
zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe,
petle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przej$cia
dla pieszych),

- obwody utrzymania,

- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne,
ostony energochtonne, ogrodzenia, ostony przeciw-
ol$nieniowe, oslony przeciwwietrzne, stale przejazdy
awaryjne, pasy technologiczne),

- urzadzenia bezpieczenstwa 1 organizacji ruchu,

- ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat.

Protokot zdawczo- Oznacza pisemny dowod sporzadzony przez Wykonawce i

odbiorczy podpisany przez Inzyniera, stwierdzajacy, ze Dokument
Wykonawcy bedacy przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z
Umowa.

Wada Dokumentu Oznacza jakikolwiek btad lub niescistos¢ w Dokumencie

Wykonawcy Wykonawcy lub jego czesci, powodujacy obnizenie jako$ci tego

Dokumentu, ktore zmniejsza jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ w
porownaniu z rozwigzaniem wymaganym wedtug Umowy.
Usunigcie wady nastepuje zgodnie z Warunkami Kontraktu to
jest; Subklauzula 5.8 [Blqd projektowy].

Pozostate, nie wymienione powyzej, okreslenia podstawowe sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i1 okre§leniami
podanymi w innych cz¢$ciach Umowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniejgcego

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod uwage m.in.
nastepujace informacje i uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istniejacego:

- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU,
- pozostate potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania
terenu Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowe;.

Ogolna charakterystyka Zadania

Zamoéwienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych w ramach
zadania jak w pkt. 1.

Wymagania ogélne dla projektowanych obiektow

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowac zgodnie z:
(a)  przepisami, w tym techniczno budowlanymi (m.in. rozporzadzeniami
[1.2]1[1.3]) oraz innymi wazniejszymi przepisami zamieszczonymi w
punkcie 7 odpowiednich SP,
(b)  zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektorych wydawnictw
zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP.
Gdziekolwiek w SP powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,
ktore spetnia¢ maja Dokumentacje Projektowe, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm,
wytycznych i katalogow.
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- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak aby zapewni¢ optymalna
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatéw 1 technologii robot,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach.

Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla projektowanych obiektow i urzadzen
budowlanych oraz cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwiazan budowlano-
konstrukcyjnych.

Wymagania w tym zakresie zostaly podane w poprzednich punktach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W Dokumentacji Projektowej maja by¢ spetnione wymagania dotyczace wlasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych oraz cechy
obiektow budowlanych dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w
szczegoOlnosci w:

- czgsci opisowo-informacyjnej PFU.

Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i materialow

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatow do
wykonania obiektow budowlanych i urzadzen, ktore spetniaja wymagania obowigzujacych
przepisOw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i
materiatéw dla projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen, ktore zostaly okreslone w
pozostatych SP.

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

Materialy archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji
Projektowe;j:
- materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow
obiektow i1 urzadzen.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wymagania ogdlne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obiektow.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiarow 1 badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego 1 pracach
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy
techniczne;.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
(a) Pomiary i1 badania (inwentaryzacje) w istniejagcym pasie drogowym ,,pod ruchem”
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
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ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiardw i badan, w okresie ich
trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.
Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejgcych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien
w istniejagcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W
zaleznosci od potrzeb i postepu pomiaréw i badan projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i1 badan nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Zaakceptowang Kwote
Kontraktowa.

(b) Pomiary i badania poza istniejagcym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiarOw 1 badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wilascicieli 1 zarzadcoOw nieruchomosci, na terenie ktorych
wykonywane beda prace pomiarowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i
wygody spotecznosci.
Koszt zgody wlascicieli 1 zarzadcéw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiarow nie podlega odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
Zaakceptowang Kwote Kontraktows.

Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
1 badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony S$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan
i pomiaréw (inwentaryzacji) sa wlasno$cig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo
geologiczne 1 gornicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury 1 podlegaja ochronie. Wykonawca
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zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomic
odpowiednie wladze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan 1 prac
projektowych, ktore speilniaja wymagania SP, polskich przepisow, norm i wytycznych
przekazanych przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatow 1 inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i1 innych prac
projektowych.

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej z Umowa i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac
projektowych z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakosci i harmonogramem
prac projektowych oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne 1 lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywang Dokumentacja Projektowg opracowaniami projektowymi i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac
projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art.20,
ustl 1 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod
wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien 1 opinii nalezy na biezaco
przekazywac Inzynierowi, w terminach umozliwiajacych skorzystanie z trybu odwotawczego.

Szczegolowos¢ Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana z odpowiednig szczegolowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdlowos¢ dotyczy istniejgcych 1 projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w sktad Dokumentacji Projektowe;.
Stopien szczegotowosci zalezy glownie od celow jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju 1 zlozono$ci projektowanego zadania. UsScislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegolowos¢, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie
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podat w Specyfikacjach. wlasnych wymagan w zakresie szczegdlowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych
do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na
danym etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w SP i ustalen wlasnych projektanta nalezy
uwzgledni¢ wymagania przepisOw prawnych, w tym w szczegolnosci rozporzadzenia [1.1] w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 form projektu budowlanego oraz obowigzujacych
warunkow technicznych (w tym [1.2], [1.3]).

Nalezy przestrzega¢ ponizszej klasyfikacji stopni szczegdtowosci opracowan

projektowych:

- szczegolowo (ostatecznie) — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry
nie beda si¢ zmienia¢ w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sie,
ze zostang one zaprojektowane na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i
doktadnych metod obliczen lub analiz.

- dos¢ szczegélowo — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda si¢
zmienia¢ w niewielkim zakresie w nast¢pnych stadiach dokumentacji projektowe;.
Zaklada sig¢, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o doktadne lub do$¢ doktadne
dane wyjsciowe 1 szacunkowe metody obliczen i analiz,

- wstepnie — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda przedmiotem
uscislen w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada si¢, ze zostang one
zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjsciowe i szacunkowe metody
obliczen 1 analiz.

Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania Dokumentacji
Projektowej powinno spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢
zgodny z zakresem 1 sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez
Wykonawce do wykonania Dokumentacji Projektowe;.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie bedzie dopuszczone do
wykonywania Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet i transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet i
transport do wykonania prac projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spetnia¢ wymagania
zawarte w Umowie. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie prac
projektowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie 1 wskazaniami Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkow Umowy, zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany 1 nie dopuszczony do wykonywania prac.

Szata graficzna
Wykonawca wykona Dokumentacj¢ Projektowa. w szacie graficznej, ktéra speinia
nastgpujace wymagania:

- zapewnia czytelnos$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,

cz¢$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisoéw, norm 1 wytycznych,
ilo§¢ arkuszy rysunkowych bgdzie ograniczona do niezb¢dnego minimum,
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,
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- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;j,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego i jest zgodna z
wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.

Szata graficzna i1 uktad Projektu Budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
rozporzadzenia [1.1].

Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru czesciowego lub
koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i
0golng szate graficzng Dokumentacji Projektowe;.

Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong Dokumentacji Projektowej 1 za wszelkie
materialy wyj$ciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie
utrzymywat Dokumentacje Projektowa. 1 materialy wyjSciowe do czasu przekazania ich
Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarze archiwalne Dokumentacji
Projektowej przez okres co najmniej 10 lat od daty przejecia Robot zgodnie z Subklauzula
10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow],

Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie
okreslonym przez ustawe Prawo budowlane [1].

5.  KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I
WYKONYWANIA POZOSTALYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

Nadzor nad procesem projektowym

Biezacy nadzoér nad zgodno$cia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Umowy jest wykonywany jest przez Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego podczas
spotkan z Wykonawcg. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i1 pozostalych
Dokumentéw Wykonawcy wystapig nastepujace rodzaje spotkan:

(a) Przeglad Dokumentow Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy
udziale Inzyniera i w miar¢ potrzeb Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz ewentualnie
innych zaproszonych stron, ktérego gtéwnymi celami s3:

- ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Programu i

Programu Zapewnienia Jakos$ci, dokonywana przez Inzyniera,

- biezaca ocena zgodno$Sci opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu
dokonywana przez Inzyniera,

- omowienie 1 ewentualne rozstrzygniecie biezacych probleméw, do ktérych
rozstrzygania ma upowaznienie Inzynier lub Przedstawiciel Zamawiajacego.

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajacego 1 Inzyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osoéb, ktorej
gléwnymi celami sg:

- prezentacja przez Wykonawce¢ sprawozdania z biezacego postgpu wykonywania

Dokumentéw Wykonawcy przed Zamawiajagcym,

- prezentacja przez Inzyniera wnioskow z przegladéw Dokumentéw Wykonawcy,
- omowienie 1 ewentualne rozstrzygni¢cie problemow, do ktorych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy.
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(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibag Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcy,
przy udziale Wykonawcy, Inzyniera i innych stron, ktorej celem jest dokonanie
wyjasnien 1 ustalen roboczych, potaczone z wizyta na miejscu ktérego dotycza
Dokumenty Wykonawcy lub z wizytg w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywac si¢ beda z inicjatywy Wykonawcy lub Inzyniera

Inzynier i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazada¢ uczestniczenia w
spotkaniach os6b majacych wptyw na terminowos$¢ 1 prawidtowos$¢ wykonania opracowan
objetych Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych
- Inzynier - dla przegladow Dokumentéw Wykonawcy i Rad Zadania

Wykonawca powinien udzieli¢ Inzynierowi niezbednej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przegladow Dokumentow Wykonawcy. Podczas przegladow Inzynier powinien
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ tatwego dostepu do wykonywanych Dokumentow Wykonawcy.
Podczas przegladéw powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i1 autorzy Dokumentéow Wykonawcy, ktére beda
kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od Inzyniera. Inzynier
bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ wykonywania Dokumentow Wykonawcy, z wymaganiami
Kontraktu na podstawie wynikow wilasnych kontroli jak i wynikéw kontroli wewnetrznej
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Inzyniera wykaza, ze sprawozdania
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wihasnych wynikach
kontroli. Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o niedociggni¢ciach
dotyczacych: prac pomiarowych 1 badawczych, sprzgtu, pracy personelu, metod projektowych
1 sposobu kontroli. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
jakos¢ lub terminowos$¢ Dokumentow Wykonawcy Inzynier moze natychmiast wstrzymac
prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ prac projektowych.

Kolejnos¢ wykonywania Dokumentow Wykonawcy w ramach Programu zgodnie z
Subklauzula 8.3 Warunkéw Kontraktu

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postegpu prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca bedzie przedstawiat
Inzynierowi do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna
odbywac si¢ wg nastepujacej procedury:

(a) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ pierwszy Harmonogram prac projektowych i
wykonywania pozostalych Dokumentow Wykonawcy w ramach opracowania Programu
wedtug Subklauzuli 8.3 [Program], w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie
Rozpoczecia wedlug Subklauzuli 8.1/Rozpoczecie Kontraktu], ,

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostalych Dokumentow
Wykonawcy bedzie zapewnial ukonczenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostateczne;j
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 1 uzyskaniu ZRID-u w czasie ustalonym w
Umowie oraz wykonanie pozostatych prac projektowych i Dokumentéw Wykonawcy w
terminach gwarantujacych odpowiednie tempo robdt i ich zakonczenie w Czasie na
Ukonczenie zgodnym z Kontraktem 1 bedzie odpowiadat nizej wymienionym
wymaganiom,

(c) Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Inzynierowi do zatwierdzenia kolejne
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zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych 1 wykonywania pozostatych

Dokumentow Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulg 8.6 [Szybkos¢ postepu pracy] w

terminie 14 dni od daty polecenia Inzyniera, wydanego w przypadku kiedy postep prac.

nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych 1 wykonywania pozostatych

Dokumentow Wykonawcy,

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentow

Wykonawcy, Wykonawca przedstawi:

- poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej 1 pozostatych Dokumentow
Wykonawcy wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Cen,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

- terminy wykonywania poszczegdlnych elementow prac projektowych takich jak:
mobilizacja, analiza materialow wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych,
pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia),
uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,
odbidr, zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz ,$ciezki krytycznej” oraz

- takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazada¢ Inzynier

(e) Inzynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami
Kontraktu lub wydanymi poleceniami, w ciggu 14 dni od daty przedtozenia do
zatwierdzenia.

(f) Wykonawca bgdzie wykonywat aktualizacj¢ Harmonogramu na swoj koszt. Zatwierdzenie
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy przez Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z
zadnych zobowigzah umownych.

Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli
wykonywania Dokumentow Wykonawcy.
System nadzoru 1 kontroli bedzie obejmowal: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet,
transport i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonywania opracowan projektowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem Dokumentéw Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udzialu w wykonywaniu kontroli
wewngetrznej przez Wykonawce

Dokumentowanie wykonywania Dokumentow Wykonawcy

W trakcie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca i Inzynier tworza
dokumentacje¢ przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych
przez Inzyniera i Wykonawce.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:
(a) notatki 1 protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowej i
pozostatych Dokumentow Wykonawcy,
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,
(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen,
raporty z audytéw, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce,
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Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze
dostepne dla Inzyniera.

6. ODBIOR DOKUMENTOW WYKONAWCY
Rodzaje odbiorow :

Dokumenty Wykonawcy podlegaja nastgpujacym odbiorom:
(a) odbiorowi czgsciowemu,
(b) odbiorowi koncowemu,
(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakoSci.

6.1. Odbior czesciowy
Przedmioty odbioru czeSciowego

Odbiory czeéciowe sa wykonywane odrebnie dla kazdego Dokumentu Wykonawcy
wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

6.2. Odbior koncowy

Przedmiot odbioru koncowego

Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentéw Wykonawcy.
Odbior koncowy Dokumentéw Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu ostatniego Dokumentu
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

Procedura odbioru cze¢sciowego i koncowego

(a) Odbioru dokonuje Inzynier.
W trakcie odbioru Inzynier sprawdza zgodno$¢ dokumentéw przedstawionych do
odbioru oraz zgodno$¢ opracowan projektowych z Umowa,

(b) W trakcie odbioru Inzynier ma prawo do podjgcia decyzji:

(bl) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni,

przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag 1 wad zgloszonych przez Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupehien oraz likwidacje
wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadaja wady lub/i Inzynier

zglasza uwagi do tych opracowan,

(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 28 dni,

przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan
zleconej przez Zamawiajacego, 1 przedstawienie Inzynierowi protokotu z analizy uwag
(protokdt bedzie zawierat informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje
uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii),

- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,
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- uzgodnienie wspdlnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia poprawek i
uzupeinien wynikajacych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgloszonych przez
Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i
uzupeltnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli Zamawiajacy zlecit 1 Inzynier przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan i
jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadaja wady lub/i Inzynier
zgltasza uwagi do opracowan,

(b3) 0 odmowie odebrania tych opracowan, ktore zdaniem Inzyniera, zasadniczo nie sg
zgodne z Kontraktem lub nie zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami punktu (bl)
lub (b2).

(c) Wykonawca na wlasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i
uzupetnienia.

(d) Jesli Inzynier uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami do odbioru s3 zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu
czynno$ci odbioru podpisze Protokot zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu
zdawczo-odbiorczego przez Inzyniera konczy odbidr opracowan.

(e) Inzynier dokona odbioru opracowan w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez
Zamawiajacego opinii do opracowan projektowych w terminie 56 dni, liczac od daty
przekazania przez Wykonawce dokumentéw do odbioru, pod warunkiem spehienia
przez Wykonawce wymagan okreslonych w punktach (b1) lub (b2).

Dokumenty do odbioru czesciowego i koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czesciowego opracowan
projektowych jest Protokét zdawczo-odbiorczy. Protokél zdawczo odbiorczy powinien
zawierac:

- date wystawienia protokotu,

- nazwe¢ dokumentacji projektowej 1 oznaczenie Umowy,

- nazwg strony przekazujacej i odbierajacej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan begdacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilo$ci
egzemplarzy,

- listg zatacznikow,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Sktadajagc wniosek o dokonaniu odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy.
Wykonawca przekaze Inzynierowi Protokdt zdawczo-odbiorczy w dwoch egzemplarzach
wraz z zatgcznikami:

- kompletne opracowania,

- o$wiadczenie, ze s3 one wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢,

- kopie protokotow sprawdzen oraz protokotu uzgodnien miedzybranzowych,

- obmiar opracowan dokumentujacy faktyczny zakres iloSciowy wykonywanych
jednostek,

- rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktére powinno
zawiera¢ zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen,
wyszczegolnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty naleznej
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Wykonawcy z tytutu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru koncowego,
- dowodd optacenia wszystkich sktadek wynikajagcych z umowy ubezpieczenia
Wykonawcy od skutkow btedow projektowych.

6.3. Odbior po okresie Gwarancji JakoSci

Odbior po okresie gwarancji polega na ocenie uzupelien Dokumentow Wykonawcy
zwigzanych z usuni¢gciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie obowigzywania gwarancji.

Odbidr po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie
Protokotu odbioru po okresie gwarancji

7. PLATNOSCI

Zgodnie z Umowa3.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z
pozn. zm.).

[1.2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z pdzn. zm.).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z
pozn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U.2015 r. Nr 0, poz.460 j.t.).

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z p6zn. zm.).

Wytyczne i instrukcje
Ogolne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.
Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i1 Autostrad z dnia 8 listopada

2005 r. Stadia i1 sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania
zadan.
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