Zatacznik nr 1 do SWZ, znak RZP.271.1.5.2024.KK

POLSKI
tAD

UMOWA (PROJEKT)
»+Wymiana wysokoemisyjnych zrédet ciepta w budynkach
komunalnych Gminy Stupca na Zr6dta niskoemisyjne”

zawarta w Stupcy pomiedzy:

1. Zamawiajacy
Nazwa Podmiotu: Gmina Stupca
Adres siedziby: ul. Henryka Sienkiewicza 16, 62 - 400 Stupca
e mail: sekretariat@gminaslupca.pl
ePUAP: /c99nm9f3dj/SkrytkaESP
Numer KRS/PESEL: nie dotyczy Numer NIP: 667 176 44 08
Numer REGON/BOW-0SOB: | 311019421 Kapitat zaktadowy: | nie dotyczy
Reprezentowany przez: Stanowisko: Wojt Gminy Stupca
Kontrasygnata: Stanowisko: Skarbnik
a Firma

2. Wykonawca

Nazwa Podmiotu:

Adres siedziby:

e mail:

ePUAP:

Numer KRS/PESEL: Numer NIP:
Numer REGON/DOW-OSOB: Kapitat zaktadowy:
Reprezentowany przez: Stanowisko:
Reprezentowany przez: Stanowisko:

Oswiadczenie Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa (dalej Umowa), zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 - Prawo zamdwien publicznych (dalej Pzp).

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze niniejsze zamoéwienie wspétfinansowane jest z Rzadowego Funduszu
Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych”.
3. Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w Umowie zostaly ustalone zgodnie

z wskazaniami zawartymi w:
1) Uchwale Nr84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wraz z péZniejszymi zmianami;
2) Regulaminie BGK - regulaminie, o ktérym mowa w § 11 zatgcznika do uchwaty Rady Ministréw
Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. wraz z p6zniejszymi zmianami;
3) Wstepnej Promesie dot. dofinansowania inwestycji z powyzszego Programu NR
Edycja8/2023/4818/PolskiLad udostepnionej dnia 2023-10-12.

4. Strony o$wiadczaja, ze bedac Swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3 pkt 1), 2) i 3)
godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w Umowie oraz dokumentach
wskazanych w ust. 3 pkt 1), 2) i 3) powyze;j.

5. Strony o$wiadczaja, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w Umowie nie bedg podlegaty
zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt 1), 2) i 3).

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepoKkrytej
udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate / wyptaty z Promesy. Zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w catosSci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez
Zamawiajacego.
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§1 (definicje i interpretacje)
Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy - Gmina Stupca, udzielajagca zamdwienia, ktérego realizacja nastepuje na podstawie
Umowy.

Wykonawca - oznacza wykonawce prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy. Pojecie to jest
tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobe ustanowiong przez Zamawiajacego dla
potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia na biezaco kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw.

0Odbiodr czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu roboét. Odbidér
czeSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane cze$ciowo przez
Zamawiajgcego prace, pozostaja nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi
ryzyko i odpowiedzialnos¢.

Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za
zakonczong wéweczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyl roboty budowlane objete Umowa, w tym uporzadkowat teren inwestycji.

2) Kierownik budowy dokonat wpisu do Dziennika Budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajacego.

3) Wpykonawca robdt na dzienn dokonania wpisu do Dziennika Budowy, o ktérym mowa w pkt 2,
przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczga w tym gwarancje,
zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wiasciwemu organowi nadzoru
budowlanego, sprawdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz ze swoim
o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowos$ci wykonania (za date przekazania uznaje sie
date wptywu dokumentéw do Zamawiajgcego).

Odbidr koncowy - protokolarne przekazanie, z udzialem Stron, przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czeSciowych, po dokonaniu
przez Komisje odbiorowa oceny wykonania w spos6b prawidtowy cato$ci przedmiotu umowy.
Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego.
Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji,

Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu
budowlanego, wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie Stron
Umowy poprzez zwrot pozostatej (30%), zatrzymanej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji Umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru koncowego i wyptate cato$ci wynagrodzenia przez Zamawiajacego.
Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru, powotana przez
Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji - teren przekazany protokolarnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia dla postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego w wyniku, ktérego zawarta zostata Umowa.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany/wykonawczy opracowany przez
Wykonawce/Projektanta dla obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z SWZ stanowigca integralng czes¢
Umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym
o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowos$ci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy
i SWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wada/usterka - cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na cel
oznaczony wumowie lub wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie zdokumentacja
Zamawiajacego lub obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét,
wiedza techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak
réwniez brak stanu robét lub urzadzen.

Sila wyZsza - zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani
ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia wykonanie w czesci lub w catosci

przedmiotu umowy - zgodnie z zapisami § 18 Umowy.
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Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta
miedzy Wykonawca a podwykonawca, a takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac czes¢ przedmiotu umowy.
Nadzdr autorskKi - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
Protokot koniecznosci - dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektdrych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, podpisany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy
odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
Protokoét odbioru cze$ciowego - dokument potwierdzajacy odbiér wyodrebnionego w Umowie
zakresu prac.
Protokét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbiér robdt polegajacych na
usunieciu przez Wykonawce wad powstalych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakos$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokot odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbiér przez Zamawiajgcego catosci
prac bedacych przedmiotem umowy wykonanych przez Wykonawce.
Protokoét odbioru ostatecznego - dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
Umowa o prace -umowa wskazujaca na wykonywanie czynnos$ci pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
PFU - Program Funkcjonalno Uzytkowy.
HRF - Harmonogram Rzeczowo Finansowy wykonania prac projektowych i rob6t budowlanych,
ze wskazaniem terminu ich wykonania oraz wartosci zgodnej z oferta Wykonawcy. Wykonawca,
w trakcie realizacji Umowy zobowigzany jest do aktualizowania HRF.
Pzp - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r - Prawo zamo6wien publicznych.
Interpretacje:

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego,

Illekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraZnie co$ innego,

Integralng cze$cia Umowy s3 zataczniki do Umowy wymienione w § 22 Umowy,

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim,

Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych,

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni

i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2 (przedmiot umowy)

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych i robét budowlanych dla zadania ,Wymiana
wysokoemisyjnych Zrédet ciepta w budynkach komunalnych Gminy Stupca na Zrédta niskoemisyjne”.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

2)

1) kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii oraz decyzji

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w PFU w tym uzyskanie w imieniu
Inwestora prawomocnego pozwolenia na budowe w formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami
prawa.

rob6t budowlanych wraz z pelieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
przygotowaniem dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektu w formie zgodnej z obowiazujacymi przepisami prawa jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

3. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu o:

1)
2)
3)
4)

PFU - zatacznik nr 1 do umowy,

SWZ,

Formularz Ofertowy Wykonawcy - zatacznik nr 2 do umowy,
HRF - zatgcznik nr 3 do umowy.
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§3 (obowiazki stron)

1.Wykonawca zobowigzany jest:

1) przed podpisaniem Umowy opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji HRF,

2) opracowac kompletng dokumentacje projektowg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz wymogami PFU, obejmujgca wszystkie konieczne branze,

3) do wuzyskania akceptacji Zamawiajacego dla rozwigzan projektowych, technicznych
w poszczeg6lnych fazach projektowania oraz ostatecznej wersji projektu (w drodze Roboczych
Konsultacji),

4) sporzadzi¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, sporzadzi¢ przedmiary robot,

5) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i niezwtocznie przekazac 1 egzemplarz planu ,BIOZ”
Zamawiajgcemu,

6) prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa a takze
prowadzi¢ dziennik kontroli BHP na terenie budowy,

7) prowadzi¢ wszystkie roboty zwigzane z realizacja zadania w sposéb bezpieczny zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

8) wykonac roboty przygotowawcze i budowlane w zakresie przedmiotu umowy,

9) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu omoéwienia spraw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy (Robocze Konsultacje, Rada budowy),

10) uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami prawa warunki, uzgodnienia, opinie, decyzje
i zatwierdzenia wraz z uzyskaniem dla inwestycji prawomocnego pozwolenia na budowe w formie
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa,

11) zbilansowac potrzeby w zakresie energii elektryczne;j,

12) uzgodni¢ dokumentacje przez rzeczoznawcéw ds.: przeciwpozarowych, sanitarno-higienicznych
oraz BHP, jezeli jest to wymagane przepisami prawa

13) uzupeini¢ i poprawi¢ dokumentacje projektowg wg zalecen jednostek uzgadniajacych i urzedéw
zatwierdzajacych,

14) zapewni¢ prowadzenie robdt przez Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane oraz wpis do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

15) dokona¢ zgloszenia rozpoczecia robdt w imieniu Zamawiajacego do Powiatowego Nadzoru
Budowlanego (wraz z oSwiadczeniem o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy),

16) zorganizowaé, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ teren budowy wraz z zapleczem
budowy (w tym techniczno - magazynowym), ponosi¢ koszty zuzycia wody, zrzutu $ciekéw, koszty
energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb budowy,

17) usuna¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,

18) utrzymac teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwa¢ na biezgco zbedne
materialy, odpady, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére nie s3 juz potrzebne,

19) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawa z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,

20) przed rozpoczeciem robét:

a) zabezpieczy¢, wygrodzi¢ Teren budowy przed dostepem oséb trzecich,

b) nadzorowac mienie i ubezpieczy¢ teren budowy lub zapewni¢ takie ubezpieczenie w ramach
posiadanego ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na zasadach okreslonych
w § 14 umowy,

c) zabezpieczy¢ dojscia do posesji, jezeli zajdzie taka koniecznos¢,

d) przygotowac biuro budowy,

23) prowadzié roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi
przepisami, w tym Prawem budowlanym, zatwierdzonym przez Zamawiajacego HRF-em wraz
Z jego ewentualnymi aktualizacjami,

24) po zakonczeniu robot:

a) opracowac inwentaryzacje powykonawcza, odbiorows i przekaza¢ Zamawiajagcemu w 3 egz.
w wersji papierowej oraz na cyfrowym nosniku danych,

b) uczestniczy¢é w odbiorach Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej o ile
beda konieczne,

c) wykona¢ niezbedne préby, badania, uzgodnienia i niezbedne szkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego, petni¢ nadzor autorski,

d) dostarczy¢ we wilasnym zakresie i na swoéj koszt materiaty potrzebne do wykonania
przedmiotu umowy.

Strona 4 z 23



Zatacznik nr 1 do SWZ, znak RZP.271.1.5.2024.KK

25) ewentualny materiat rozbidrkowy zagospodarowac¢ zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowiazek kazdorazowego konsultowania z Zamawiajacym miejsca wywozu lub
sposobu zagospodarowania wszelkiego materiatu rozbiérkowego, gruzu lub urobku.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez:

1) uczestniczenie w Roboczych konsultacjach, Radach budowy z Zamawiajacym, na ktérych
Wykonawca przedstawi sprawozdanie z postepu realizacji przedmiotu umowy,

2) wyposazenie pracownikéw Wykonawcy w odziez robocza i zobowigzanie ich do jej noszenia przez
caty okres wykonywania robot,

3) dysponowanie osobami, ktére posiadaja zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP,

4) zglaszanie zakonczenia robdt podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia ich zakonczenia,

5) wuzyskanie zezwolen i innych wymaganych przepisami dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy,

6) poniesienie wszelkich optat zwigzanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem budowy,

7) dostarczenie przed Odbiorem koncowym robot:

a) zestawieniaurzadzen zawierajacego informacje dotyczace urzadzenia, ilo$¢, opisana lokalizacje
montazu oraz cene urzadzen, pozwalajgcego na ewidencje $rodkéw trwatych przez
Uzytkownika,

b) instrukcji obstugi zastosowanych urzadzen w jezyku polskim,

c) schematoéw instalacji, kart technicznych urzadzen wraz z wymaganiami konserwacyjnymi,

d) kart gwarancyjnych urzadzen wraz z certyfikatami i zaswiadczeniami wymaganymi przez
Zamawiajgcego,

e) karty gwarancyjnej robét budowlanych - zatgcznik 5 do umowy,

3. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania lub
zgloszenie zastrzezen w tym terminie,

2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie Terenu budowy, w terminie do 7 dni od dnia skutecznego
odbioru prawidtowej Dokumentacji projektowej,

3) uzgodnienie z Wykonawca lokalizacji zaplecza budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych branzach przez caty czas
realizacji robét,

5) dokonywanie odbioréw: robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, czeSciowych, koncowego,
ostatecznego i zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§4 (termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wuzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowe w formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa w terminie do 12
miesiecy od daty zawarcia Umowy.

2) wykonania robdt budowlanych wraz z pelieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie obiektu w formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa, jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ w terminie do 10 miesiecy od dnia przekazania Terenu budowy.

2. Okres gwarancji ustala sie na............ miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
3. Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji (zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego).

§5 (wynagrodzenie)

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w 1acznej kwocie: ........ zt brutto
(siownle ..................... ) tj. netto: ..o plus podatek od towaréw i ustug VAT zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca,
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie ztozonej oferty
Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za kompletno$¢ wyceny wynagrodzenia ryczattowego.
W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zaméwienia okreslonej
w dokumentacji i jej nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajgcego Zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczeg6lno$ci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie.

4. Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, zostana
rozliczone zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem réznicowym, przy czym zmiana Umowy
wtym zakresie nie moze spowodowal przekroczenia wysokosci wynagrodzenia okres$lonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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5. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, okre$lonego w ust. 1 w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug i podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktoérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany okres$lone w pkt. 1), 2), 3) i 4) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

6. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 5 pkt. 1) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
netto, w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepiséw
zmieniajacych wysokos$¢ stawki podatku akcyzowego/podatku VAT nie ulegnie zmianie, zmianie ulegnie
natomiast wynagrodzenie brutto. Wej$cie w Zycie zmiany nie wymaga aneksu do umowy.

7. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 5 pkt. 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokos$c¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzZszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokoSci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne
w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalne;j.

8. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 5 pkt. 3) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie platnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W szczegélnoSci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 3
niniejszego paragrafu.

9. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 5 pkt. 4) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw Kkapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 5
pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowal jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

10.Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 pkt 1), 2), 3) i 4)
niniejszego paragrafu obejmowac¢ bedzie wytacznie ptatnosci za przedmiot umowy, ktérego w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT /akcyzowego, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

11. Stosownie do tresci art. 439 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia,
w nastepujacy sposob:

1) Jednorazowej waloryzacji podlega wylacznie trzecia cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 Umowy.

2) Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1 zostanie zwaloryzowane pod warunkiem, Ze w miesigcu,
w ktéorym podpisany zostanie protokdt drugiego odbioru czesciowego wskaznik Ww wyliczony
wedtug ponizszego wzoru bedzie wiekszy lub réwny 102 badz mniejszy lub rowny 98:
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W ( W, W, W; W, ) 100
= X X X ot ir e X X
w 100 100 100 100

gdzie:

— Wy - wskaznik wzrostu lub spadku cen produkcji budowlano-montazowej, obliczony na
podstawie wskaZnika cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja budownictwo
publikowany przez GUS, w uktadzie miesiagc poprzedni = 100, dostepny w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
dotyczacy kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca, w ktérym dokonano otwarcia ofert, do
miesigca poprzedzajacego miesigc, ktorego dotyczy wyliczenie. W braku opublikowanego
wskaznika za miesigc poprzedzajacy wyliczenie zostanie przyjety wskaznik ostatnio
opublikowany w chwili uptywu terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
punktu. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

—  Wi1- wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej pozycja budownictwo z miesigca,
w ktérym dokonano otwarcia ofert

— W2 ... Wn - wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej pozycja budownictwo
w kolejnych miesigcach poczawszy od miesigca, w ktérym dokonano otwarcia ofert, przy
czym ,n” oznacza miesigc poprzedzajacy miesigc dokonania wyliczenia lub miesigc, ktorego
dotyczy ostatnio opublikowany wskaznik w braku publikacji wskaznika za miesiac
poprzedzajacy

— ilorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do trzech miejsc po
przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww nalezy obliczac
z doktadno$cia do 4 miejsc po przecinku.

Waloryzacja bedzie wykonywana w oparciu o wspo6tczynnik obliczany wedtug wzoru:

Pn=0,2 +0,8¥(Ww/100)
gdzie:

—  Pn-wspo6tczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania
do trzeciej czesci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrej
mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 Umowy

— 0,2 -staly wspétczynnik obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia (o ktérym mowa w § 10 ust. 2
pkt 3 umowy), ktdére nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany)

— 0,8 -staly wspétczynnik obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia (o ktérym mowa w § 10 ust. 2
pkt 3 umowy), ktére podlega waloryzacji (element waloryzowany)

Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (o ktérym mowa w § 10 ust. 2 pkt 3
umowy) z zastosowaniem niniejszego pkt wynosi (+/-) 15%.

Wartos¢ trzeciej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktérym mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 umowy)
zostanie zmieniona na pisemny wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, ztoZony najpézniej do
konca miesigca poprzedzajacego planowany odbiér koncowy, ktéry powinien zawiera¢ doktadne
wyliczenie zwaloryzowanej kwoty. Brak ztozenia wniosku w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym wytgcza mozliwo$¢ zadania zmiany wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ust., co
strony akceptujg bezwarunkowo. Zmiana zostanie dokonana w formie pisemnego aneksu.

W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub podwykonawcg a dalszym
podwykonawca, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, Wykonawca lub
podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujace, iz w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo lub wspétpraca pomiedzy Stronami przekracza lub przekroczy 6 miesiecy,
kwoty ptatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostow
lub spadkoéw cen, zgodnie z niniejszym ust.

§6 (przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji)

1. Wykonawca z chwilg przekazania Zamawiajgcemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy
dokumentacji, wtym Dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiajacego, w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 Umowy, autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych a mianowicie:

1

2)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
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3) wzakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okre$lony w pkt 2 - publiczne wykonanie,

wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne

udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazenia zgody na rozporzadzanie i korzystanie

z opracowan dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej Umowy (w szczegdlnosci ttumaczen
przerdbek, adaptacji).

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje bez ograniczen czasowych oraz terytorialnych.
W przypadku zaistnienia koniecznos$ci rozszerzenia zakresu eksploatacji o pola niewymienione
w Umowie, Strony w odrebnej umowie dokonaja przeniesienia praw majatkowych na niewymienione
w Umowie pola eksploatacji. Zamawiajagcemu bedzie przystugiwato prawo pierwszenstwa w nabyciu
praw do eksploatacji na niewymienionych w Umowie polach eksploatacji. Przeniesienie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nastapi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej Umowy.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
zZ tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych.

§7 (warunki wykonania dokumentacji projektowej)

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac projektowych zgodnie z zaleceniem Zamawiajgcego
i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w Umowie i dokumentach stanowiacych jej integralng
czes$¢, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie
z normami technicznymi obowiazujacymi dla przedmiotu umowy. Dokumentacja Projektowa ma by¢ tak
wykonana, aby umozliwiala realizacje rob6t budowlanych. Wykonawca os$wiadcza, Ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania Dokumentacji projektowe;j.

Komplet opracowanej Dokumentacji projektowej ma zawiera¢ w szczego6lnosci elementy wskazane PFU
oraz w razie potrzeby inne, niezbedne dokumenty a takze prawomocne pozwolenie na budowe
w formie wymaganej przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa, winna spelnia¢ wszystkie wymagania okres$lone przepisami prawa,
w szczegblnosci wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych i by¢ zgodna
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a jej tre$¢ winna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robdt budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru kompletng Dokumentacje projektowa w terminie,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy. Jednakze, w przypadku uzyskania prawomocnego pozwolenia
na budowe w formie wymaganej przepisami prawa, na co najmniej 30 dni przed uptywem terminu
okreslonego w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru kompletng
Dokumentacje projektowa najpdézniej w terminie 30 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe w formie wymaganej przepisami prawa.

Zamawiajacy dokona odbioru bez zastrzezen Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania lub w tym terminie zgtosi zastrzezenia.

Na dzien rozpoczecia czynno$ci odbioru Dokumentacji projektowej Wykonawca przediozy wraz
z opracowang Dokumentacja projektowa o$wiadczenie o jej kompletnosci, oSwiadczenie projektanta
o zgodno$ci wykonanego projektu z prawem budowlanym i innymi przepisami niezbednymi dla
wykonania Dokumentacji projektowej oraz prawomocne pozwolenie na budowe w formie wymaganej
przepisami prawa. Brak ktéregokolwiek ww. dokumentéw skutkowaé bedzie odmowa przyjecia
Dokumentacji projektowe;j.

W  przypadku stwierdzenia Ze Dokumentacja projektowa zostala wykonana niezgodnie
z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy odmoéwi odbioru Dokumentacji projektowej do czasu
usuniecia zgtoszonych zastrzezen (wad) i w takim przypadku za termin wykonania Dokumentacji
projektowej przez Wykonawce, uznaje sie termin w ktérym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
Dokumentacje projektowa zgodng z Umowa, co zostanie stwierdzone protokotem.

Wykonawca wykona uzupetnienie lub poprawi Dokumentacje projektowa na wlasny koszt i w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§8 (warunkKi realizacji robot)

1.

2.

Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekaze Wykonawcy Teren budowy
w terminie do 7 dni od dnia skutecznego odbioru prawidtowej Dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy wylacznie przy pomocy
wykwalifikowanych pracownikéw, dysponujacych odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
dos$wiadczeniem niezbednym do prawidtowego wykonania Umowy io$wiadcza, Ze bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszelkich oséb, ktérymi bedzie postugiwac sie przy
realizacji Umowy, jak za swoje dziatania lub zaniechania.

Wykonawca bedzie uzywal w trakcie realizacji robdt materiatéw budowlanych spetniajacych

wymagania obowigzujacych norm i przepiséw prawa. Wszystkie materialy musza posiada¢ wymagane
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certyfikaty i atesty zgodne z ustawa o wyrobach budowlanych, ktére Wykonawca bedzie posiadat do
wgladu przez caty okres budowy i zataczy do dokumentacji powykonawczej. Karty materiatowe zostang
przedtozone do akceptacji Zamawiajacego, przed wbudowaniem.

Przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zobowiagzany jest wykonac wszystkie
niezbedne proby, sprawdzenia i badania potwierdzone protokotami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i PPOZ. w miejscu realizacji robét,
a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania sie w miejscu realizowanych robot.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zaniechania przez Wykonawce wykonania elementéw
robdt wynikajacych z projektu lub wykonania ich niezgodnie z projektem, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin ich realizacji. Odmowa wykonania tych rob6t w wyznaczonym terminie bedzie
skutkowac zmniejszeniem wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy i zlecenie ich wykonania
innemu wykonawcy, wskazanemu przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9 (odbiér robot)

1.

11.

12.

13.

14.

Strony przewidujg odbiory cze$ciowe, odbidér konicowy i odbidr ostateczny:
1) pierwszy Odbidr czesciowy po zrealizowaniu 15% inwestycji, w tym uprzednio odebranej
Dokumentacji projektowe;j,
2) drugi Odbidr czes$ciowy po zrealizowaniu tacznie 60 % inwestycji,
3) 0dbidr konicowy po zrealizowaniu tacznie 100 % inwestycji,
4) 0dbior ostateczny przed koncem uptywu okresu gwarancyjnego.
Z czynnosci Odbioru cze$ciowego bedzie spisany protokét. Protokdt z Odbioru cze$ciowego podpisany
przez strony bedzie podstawa do wystawienia faktury VAT czeSciowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ pisemnie lub mailem Zamawiajacego z 10 - dniowym
wyprzedzeniem o gotowos$ci do poszczegdlnych odbiorow.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie poszczegélne odbiory w ciggu 7 dni od daty
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru.
Przy Odbiorze koncowym Wykonawca skompletuje wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
konicowego i przedtozy Zamawiajacemu:
1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz z przepisami,
a takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robat,
3) wypehiony i podpisany dziennik budowy,
4) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,
5) protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen oraz odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,
6) schematy techniczne instalacji,
7) tabelaryczne zestawienie urzadzen,
8) instrukcje obstugi urzadzen,
9) Kkarty techniczne urzadzen wraz z wymaganiami konserwacyjnymi,
10) karty gwarancyjne urzadzen,
11) komplet dokumentéw wymaganych prawem budowlanym,
12) dokumentacje powykonawczg - 2 egz. w wersji papierowej i 1 - egz. w wersji elektronicznej na
cyfrowym nos$niku danych w formacie PDF,
Brak ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w ust. 5 skutkowa¢ bedzie odmowa odbioru robét.
Z czynnoSci odbioru, spisane beda protokoty zawierajace wszelkie dokonywane w trakcie odbioréw
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,
podpisane przez Wykonawce i Zamawiajacego (przedstawicieli).
W przypadku stwierdzenia wad w toku poszczeg6lnych odbioréw, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca po usunieciu wad zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy odméwi odbioru cze$ciowego jesli nie zostaly wykonane roboty przewidziane dla danej
czesci, wynikajace z HRF.
Zamawiajacy odmdwi odbioru koricowego, jezeli nie zostaly wykonane wszystkie zlecone prace lub maja
wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z Umowa.
Wykonawca ma obowigzek zglasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego roboty
zanikajace iulegajace zakryciu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich
wykonania.
Termin odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajacych wpisowi do dziennika budowy
wynosi 24 godziny od daty zgloszenia robét do odbioru. Stwierdzeniem odbioru robdt jest wpis
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do dziennika budowy.
Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
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W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie tych wad innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr ostateczny odbedzie sie przed konicem uptywu okresu gwarancyjnego wynikajgcego z terminow
gwarancji okreslonych w § 20 Umowy. O terminie odbioru ostatecznego Wykonawca zostanie
powiadomiony przez Zamawiajacego pisemnie z 10-dniowym wyprzedzeniem.

§10 (warunki ptatnosci)

1.

2.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
cze$ciowych i faktury VAT koncowe;j.

Wynagrodzenie za realizacje prac projektowych i rob6t budowlanych wyptacone zostanie w trzech
czeSciach w nastepujacych wysokosciach:

1) pierwsza faktura czeSciowa w wWysoKOSCi ......cccevrveeen wystawiona bedzie na podstawie protokotu

odbioru cze$ciowego potwierdzajacego wykonanie i odebranie nie mniej niz 15 % zakresu inwestycji
(w tym dokumentacji projektowej) - do wysoko$ci kwoty udziatu wtasnego Gminy Stupca,

2) druga faktura czesciowa w wWysoKoSCi ......ccoccerveennee wystawiona bedzie na podstawie protokotu

odbioru czesciowego potwierdzajacego wykonanie i odebranie tagcznie nie mniej niz 60 % zakresu
inwestycji — w wysokosci 50% kwoty promesy finansowej BGK,

3) faktura koficowa w wysoKoSCi .......cccoveeennen. wystawiona bedzie na podstawie protokotu odbioru

11.

12.
13.

14.

15.

16.

konicowego potwierdzajacego wykonanie i odebranie tgcznie 100 % zakresu inwestycji - w wysoko$ci
50% kwoty promesy finansowej BGK.
W celu dokonania rozliczenia, Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu, w toku poszczegélnych
odbioréw, zestawienie wykonanych roboét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wraz
z rozliczeniem ich wartosci.
Zamawiajacy sprawdza zestawienie wykonanych robét i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
czes$ciowej/koncowej Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i warto$ci wykonanych robét w sposéb okres$lony
w ust.4, Wykonawca wystawia fakture VAT cze$ciowg/konicowa.
Podstawg do wystawienia faktury VAT cze$ciowej bedzie Protokot odbioru czesciowego podpisany bez
zastrzezen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawce i Zamawiajgcego.
Podstawg do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie protokét odbioru konicowego, podpisany bez
zastrzezen przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT.
Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia jest Gmina Stupca.
Wynagrodzenie, zaptacone zostanie w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze Wykonawcy.
Faktura powinna zawiera¢ nastepujace okres$lenia nabywecy i odbiorcy:
NABYWCA: Gmina Stupca, ul. Sienkiewiczal6, 62-400 Stupca NIP: 6671764408,
ODBIORCA: Urzad Gminy w Stupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Stupca.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie przedmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych.
Zamawiajacy oSwiadcza, Ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.
Dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, warunkiem wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie przedstawienie Zamawiajgcemu do faktury VAT:
1) wykazu naleznos$ci wynikajacych z protokotéw zdawczo odbiorczych poszczegélnych etapow
Przedmiotu umowy, realizowanych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,
2) przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw, (wydruk polecenia przelewu).
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Bezposrednia zaptata wedtug ust. 14 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia,
bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej. Termin zgtoszenia uwag wynosi 7 dni od
daty doreczenia tej informacji Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty, a uwagi Wykonawcy
w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§11 (podwykonawcy)

1.

4,

10.

11.
12.

13.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznoSci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 3, do przedlozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od przediozenia
projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgltoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od przediozenia kopii zawartej Umowy
o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz Umdéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostalt wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50
000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okres$lony
w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowiazany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie do zawarcia umowy
z podwykonawcami (wypetnic jesli dotyczy):
..................................... W ZAKIESIE! ovurrererreersressnerseessesseesseeenns

..................................... W ZaKIeSIe v
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14. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien niniejszego paragrafu stanowia
razace naruszenie niniejszej Umowy.

15. Brak zgloszenia Zamawiajacemu rob6t budowlanych/dostaw/ustug realizowanych przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych
objetych niniejsza Umowa przez Wykonawce sitami wtasnymi.

16. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak
za dziatania wtasne.

17. W ramach ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy podwykonawcy/dalsi
podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonaweca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia Umowy.

§12 (warunki zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace )

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, osoby wykonujgce nastepujgce czynno$ci: pracownicy fizyczni wykonujqgcy wszelkie roboty
budowlane zwigzane z przedmiotem zamdowienia na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia najpézniej w dniu zawarcia Umowy o$wiadczenia
potwierdzajacego zatrudnienie pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na umowe
o0 prace.

3. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia,
Zamawiajacy moze zada¢ przediozenia w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zadania,
w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Nie przedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu
skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych.

5. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien zawartych w ust. 1 i ust. 3 powyzej
Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

§13 (kary umowne)
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujacych kar umownych:

1) za zwloke w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy - w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych zt 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru konicowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki,

3) gdy Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz
14 dni - w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu roboét ponad okres 14 dni,

4) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysiace
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

5) zanieprzedtozenie po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy stwierdzony
przypadek,
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6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazdy
przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 11 ust. 2
Umowy - w wysokosci 2000,00 zt (stownie dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za naruszenie zobowijzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysoko$ci 5000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde naruszenie,

9) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazde naruszenie,

10) zabrak ubezpieczenia na zasadach okreslonych w § 14 Umowy, jednorazowo w wysokos$ci 2000,00
zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100),

11) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy.

2. Kary umowne zastrzezone w ust. 1 pkt. 1 - 10 podlegaja kumulaciji.

3. Odstapienie od Umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych
przez Zamawiajacego.

4. taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie moze przekroczy¢ 20% wartoSci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy.

5. W przypadku gdy wysokos¢ szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy
moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogélnych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku braku mozliwosci potracenia - termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie na 14 dni
od daty dostarczenia Wykonawcy noty ksiegowe;j.

§ 14 (ubezpieczenie Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ lub zawrze¢ nie p6zniej niz do dnia przekazania Terenu budowy
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja
Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto;

2) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia Zamawiajagcego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto;

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), atakze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegélnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w cato$ci Wykonaweca.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczeg6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchylenia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okres$lonych w ust. 1 - 3, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okres$lonymi w ust. 1 - 3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia
w terminie 7 dni od dnia zgloszenia braku ubezpieczenia, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
wtasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 8 ponizej.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.
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Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie p6zZniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczefi wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania Protokotu
odbioru konicowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania Protokotu
odbioru ostatecznego.
W przypadku zaniechania wykonania obowigzku, o ktéorym mowa powyzej, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,
albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedlozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia uptywu wyznaczonego
terminu.

§ 15 (zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

1.

2.
3.

o

Tytu}em zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci
3 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie..........cccvveiceiinrnin

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezp1eczen1u zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza Umowg, w tym

w szczegblnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia,

kosztoéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym a takze wszelkich roszczen z tytutu rekojmi za wady

oraz gwarancji jakos$ci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za Wady. Wykonawca

jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych

okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych

z Zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, Zze w przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniezne;j:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia odbioru konicowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji pozostanie kwota w wysokoSci
30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji bedzie zwrécona nie
pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji lub poreczen, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz:

1) ztytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia odbioru koficowego,

2) ztytutu usuniecia wad i usterek - 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego tym, Ze okres
obowiazywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 powyzej,
Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej zmiany Umowy, zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny
okres tak, by nowy termin wykonania Umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 powyze;.
Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu takie przedtuzenie stosownym dokumentem.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty lub noty ksiegowej, o ktérej mowa w § 13 ust. 7 Umowy.

§ 16 (odstapienie od umowy)

. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazania przyczyn
odstgpienia.
Po zlozeniu os$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawce
i Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowiazki szczegbtowe:

Strona 14 z 23



Zatacznik nr 1 do SWZ, znak RZP.271.1.5.2024.KK

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakonczenie
wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony
z winy, Ktdrej nastgpito odstgpienie,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

4) Wpykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowsa,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérych mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstgpienia od Umowy i przediozy je
Zamawiajgcemu,

6) Protokét inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od podpisania protokotu
inwentaryzacji robdt, usunie z Terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,

2) przejecia od Wykonawcy Terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
niniejszej Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 30 dni od pozyskania wiedzy
o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2) Wpykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty przekazania
Terenu budowy lub nie przystapit do odbioru Terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
pierwotnie w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia wskazane,

5) Wykonawca stosuje materiaty i urzadzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie lub inne niz okre$lono w dokumentacji projektowe;j,

6) Wykonawca w razacy spos6b narusza postanowienia Umowy,

7) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom,

9) co najmniej trzykrotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami Umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

10) w przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej,

Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§ 17 (dopuszczalne zmiany umowne)

1.

2.

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian przewidzianych w niniejszej Umowie oraz zgodnie
z art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron, pod warunkiem zaistnienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.
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. Strona wnioskujaca o dokonanie zmiany Umowy winna w tym celu przedstawié¢ drugiej Stronie wniosek
w formie pisemne;j.

. Wniosek, o ktéorym mowa w ust. 3 powyzej, powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie

pOzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Strona wnioskujgca o zmiane dowiedziata sie,

lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci powinna dowiedzie¢ sie o zdarzeniu lub okolicznosciach
uzasadniajacych zmiane.

. W przypadku wnioskowania o zmiane przez Wykonawce zobowigzany jest on  nalezycie

udokumentowac zdarzenia uzasadniajace zmiane.

. Zmiana postanowienn Umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewazno$ci.

. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) zpowodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego,

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci pojec¢ uzytych w Umowie, ktoérych nie bedzie mozna usunaé
w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznos$ci lub niejasnosci i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony,

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg a w szczegdlnosci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$ci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) zpowodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawece, ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajacy,

7) w przypadku wylaczenia czesci robdt objetych Umowa na wniosek Zamawiajacego, wytaczenie
czesci rob6t stanowi podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

8) w przypadku konieczno$ci zmiany sposobu przeprowadzenia robét lub wprowadzenia robét
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnos¢,

c) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej lub z uwagi na
korzysci dla Zamawiajacego,

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepno$¢ materiatéw
lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robét w catosci lub czeSci,

h) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 18 Umowy, uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

9) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania dodatkowych rob6t budowlanych,

10) w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt okreslonych w pkt. 8) i 9) niniejszego
ustepu wyliczenie wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Wykonawca wykona wycene rob6t wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot
oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegétowa, przy
zastosowaniu nastepujacych no$nikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach
na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnych na dzieni sporzadzenia kosztorysu,

b) wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

c) zastosowane zostang wskazniki:

— stawka roboczogodziny ,R" — $rednia dla wojewddztwa wielkopolskiego,

—  koszty posrednie ,Kp" (R+S) — $rednie dla wojewo6dztwa wielkopolskiego,

— zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — Srednie dla wojewddztwa wielkopolskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,
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— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz

zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych, gdy potrzeba wprowadzenia zmian wynikta z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, w szczeg6lnosSci w przypadku :

1) konieczno$ci modyfikacji przyjetych rozwigzan projektowych,

2) koniecznos$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania uzgodnien, zgod,
pozwolen,

3) przediuzania sie terminéw wykonania uzgodnien koniecznych do opracowania dokumentacji,
ponad terminy wynikajace ze stosownych przepiséw,

4) szczego6lnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawcy),

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, w szczegdélnosci istnienie
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

6) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robét
wynikto z winy Wykonawcy, a w szczeg6lnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowo$ci w jakosci,
technologii robét, materiatow,

7) wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych,

8) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

9) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10) dziatania os6b trzecich, ktore to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia Umowy, wptywajacych na termin jej
wykonania,

12) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych Umowa,

13) wystgpienia silty wyzszej opisanej w § 18 ponizej,

14) gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dziatania, zaniechania lub
zwtoki ze strony Zamawiajacego,

15) wystapienia dziatan lub zaniechan organdéw wtadzy publicznej, w tym zmian przepiséw
i interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenia
terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

16) wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu w przypadku zgtoszenia budowy lub wykonania innych robot
budowlanych w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,

17) wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamoOwienia.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,

3) niewywiazywania sie 0os6b z obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy a jedynie poinformowania i wykazania, ze nowa

osoba spetnia wymagania okreslone w SWZ.

W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, Strony zgodnie ustalaja, iZ Wykonawcy nie bedzie

przystugiwato uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie

odpowiedzialny wytacznie za szkode, ktdra moze wyrzadzi¢ umyslnie.

§ 18 (sita wyzsza)

1.

2.

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez
jakiekolwiek okolicznoSci sity wyzszej, powstate po dacie zawarcia Umowy.
Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczgcej Strony wiezi prawnej, a w szczego6lnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

3) ktoérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej

starannosci.
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Sita wyzsza moze obejmowac¢ wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 - 3 powyzej s3 spetnione,
a w szczegdélnosci:
1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub

podwykonawcy,
4) Kkleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkdd,
aby wywiazac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc opdznienie lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest
wynikiem zaistnienia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od
nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw na
wywiazanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone
podajac szczegbty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. Oile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego.
W przypadku zaistnienia okolicznos$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres co najmniej 90 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy
Z wyZej wymienionej przyczyny, kazda ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od Umowy w terminie
14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zaistnieniu zdarzenia stanowigcego przyczyne
odstgpienia od Umowy.

§ 19 (cesja na rzecz osoéb trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelno$ci wynikajace z umowy nie moga by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osdb trzecich, z wyjatkiem przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art. 9211kc na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego.

§ 20 (gwarancja i rekojmia)

1.

2.

3.

10.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji
i rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 2 i 3 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wszystkich gwarancji producenta
dotyczacych przedmiotu umowy.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach
oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstalych w zwigzku
z wystgpieniem wady.

Zamawiajgcy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarangji.

W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie okre$lonym
przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wtasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkoda o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonaweca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej - bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

Wykonawca ztozy o$wiadczenie gwarancyjne na Karcie gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy.
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§ 21 (dane osobowe)

1.

10.

11.

12.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Stupca reprezentowana przez Wojta.

Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urzad Gminy Stupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400
Stupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl, www.bip.gminaslupca.pl.

W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw zwigzanych
z przetwarzaniem danych, mozna sie skontaktowac z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (I0D)
w nastepujacy sposéb: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-
76; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej. Podstawa
prawna: Kodeks cywilny, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamdéwien publicznych oraz
art. 6 ust. 1 lit. ¢) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

Dane osobowe moga by¢ przekazane podmiotom i osobom, ktére uprawnione s3 do ich otrzymania
przepisami prawa. Ponadto mogg by¢ one ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator danych
zawart umowe na $wiadczenie ustug, w ramach ktérych odbywa sie przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe beda przechowywane przez okres zgodny z obowigzujacymi przepisami archiwalnymi,
tj. m.in. ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych.

Przystuguje Pani/Panu prawo do: dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa
lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy
czym przepisy odrebne moga wytaczy¢ mozliwos¢ skorzystania z tego prawa; wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, gdyz przestanke przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych moze w konsekwencji doprowadzi¢ do nie
zawarcia lub nie realizowania umowy.

Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bedzie uzywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
ani profilowanie.

Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do panstw trzecich, ani
udostepniania organizacjom miedzynarodowym.

Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac osoby fizyczne, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskat w celu realizacji Umowy, o zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych
osobowych.

§ 22 (postanowienia koncowe)

1.

2.

3.

4,

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania Umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych
sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacja lub innemu polubownemu rozwigzywaniu sporéw przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osoba prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku niedojScia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy byto lub miato staé sie niewazne, wazno$¢ catej
Umowy pozostaje przez to w pozostatej czeSci nienaruszona. W takim przypadku strony Umowy
zastapia niewazne postanowienie innym, wigzacym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie
najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to
takze ewentualnych luk w Umowie.

W sprawach nieuregulowanych Umowg bedg miaty zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu pocztowego,
adresu e-mail, adresu ePuap lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania,
pisma skierowane pod dotychczasowe adresy uwaza sie za skutecznie doreczone.
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5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
ijeden egzemplarz dla Wykonawcy. Zapis nie dotyczy w przypadku zawarcia Umowy w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi stron.
6. Strony zgodnie stwierdzajg, ze Umowe uwaza sie za zawarta z dniem jej podpisania przez ostatnig ze
Stron.
7. Integralng cze$cia Umowy sg nastepujace zalaczniki (jako dokument w postaci papierowej badz
elektronicznej):
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
3) Oferta Wykonawcy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy
5) wzor karty gwarancyjnej,
6) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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KARTA GWARANCYJNA

§1
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoS$ci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz swiadczone ustugi (dalej
Roboty) w ramach w/w Umowy a takze zapewnia, Ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowg,
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, w tym Opisem przedmiotu zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;.
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ gwarancyjnag za wykonane Roboty niezaleznie od tego czy
wykonat je sam czy za pomoca podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna
za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialno$ci podwykonawcow, dostawcéw i producentow
urzadzen.

§2
1. Niniejsza gwarancja jako$ci obowigzuje przez okres ....... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy. W przypadku dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze
istnieja roboty zalegte do wykonania, gwarancja jako$ci obowiazuje od daty wskazanej w protokole
potwierdzajacym wykonanie zalegtych robot.
2. Okres obowigzywania gwarancji jakos$ci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub
w sposob istotny utrudnione.
3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg,
termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub
czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakos$ci,
w terminie 7 dni od zgloszenia przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wad nalezy przez to
rozumieé rowniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.
4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana Zamawiajacy
uprawniony jest do zagdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnily sie po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jako$ci ma
obowiazek usuna¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty ujawnione i zgtoszone
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jako$ci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakos$ci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw,
z ktérych Wykonawca korzystat realizujac przedmiot umowy, przewiduja dtuzszy okres gwarancji jako$ci
niz wskazany w § 2 karty gwarancyjnej, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jako$ci
udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania uprawnien
z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen, podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o ztozeniu wniosku o ogloszenie
upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od dnia
ztoZenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem za
posrednictwem $rodkéw komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢

niezwlocznie potwierdzone na pi$mie.
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§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie.
Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdétl zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie rGwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zwloke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w Umowie oraz karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze
nie wytacza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne nie
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i techniczne;j.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym termin
usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktére wady
spowodowaly, a takze szk6d powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w okresie
obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
o nim Wykonawce na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przegladu gwarancyjnego bedg wazne
i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3.Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien
o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania dokumentu
Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie os6b Strony s3a zobowigzane informowac sie niezwlocznie, pod rygorem uznania
ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badZ do przekazywania badZ przyjmowania postanowien
o wadach.

WYKONAWCA
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Zakres % z . . . Wartos$¢ prac
Lp. | Zakres % TR R Zakres prac dla danego etapu- szczegotowy opis OKkres rozliczeniowy brutto

o o od dnia podpisania umowy
1 15 % 15% do dnia ...ccvvvviceiner e

2 Wartos$¢ prac brutto narastajaco
3 45 % 60% od dnia ....cceeeeeriiiniiiee e
do dnia ...cceveeriiiiee

4 Wartos$¢ prac brutto narastajaco
o o od dnia ....cceveeviiiviiien e
> 40 % 100% do dnia ....ccooevvivieiirie e,

6 Calkowita wartos¢ prac brutto

.......................................................... data, podpis
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