
                                         
 

Załącznik nr 8 do SWZ – projekt umowy do Postępowania Nr IG.271.6.ZP.2024 w trybie 

podstawowym bez negocjacji „Przebudowa budynku OSP Grochowce” 

U M O W A Nr……../2024 

na roboty budowlane 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………………………. 2024 r. 

pomiędzy 

Gminą Przemyśl z siedzibą przy ul. Pułkownika Marcina Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl, 

NIP: 795-23-06-299 reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Przemyśl      Marka  Wasiewicz 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Przemyśl   Ewy Markowicz 

zwaną dalej „Zamawiającą” z jednej strony 

a 

1. • w przypadku spółki akcyjnej (S.A.) spółki jawnej, spółki komandytowo-akcyjnej 

(S.K.A.)  

<nazwa> Spółka Akcyjna/Spółka Jawna/Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą 

w ……………… (miejscowość), adres: kod pocztowy ………………, ulica ……………………, 

miejscowość ………………. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………, pod nr KRS ………………,  NIP ……………, REGON 

……………, wysokość kapitału zakładowego( dla S.A.): ….., wysokość kapitału wpłaconego( dla 

S.A.): ….., reprezentowana przez: ……………; 

• w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 

<nazwa> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą …………… (miejscowość) adres: 

kod pocztowy ………, ulica ……………, miejscowość ………. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………, pod nr KRS 

………, NIP ……, REGON ……… wysokość kapitału zakładowego: ….., reprezentowana przez: …; 

• w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

<imię i nazwisko>…………, zamieszkały/a w ……… (kod pocztowy ………), przy ul. …………., 

prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą …………… w ……………… (kod pocztowy 

……………), przy ul. …………, miejscowość ……………. wpisany do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ………, REGON …………, stawający 

osobiście/reprezentowany/a przez:………..; 
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• w przypadku spółki cywilnej (s.c.)  

<imię i nazwisko>, …………… zamieszkały/a w ………… (kod pocztowy ……………), przy ul. 

…………., miejscowość ………………. wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, 

i <imię i nazwisko>, …………… zamieszkały/a w …………… (kod pocztowy ……………), przy ul. 

………., miejscowość ………………. wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …………… 

w ……… adres: kod pocztowy ……………, ulica ………, miejscowość ………. NIP ………., 

REGON…………, zwani dalej „…………………..”, reprezentowani przez: ………… 

 W przypadku konsorcjum ( wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia) 

1) <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, <NIP > , będącego liderem konsorcjum 

2) <nazwa (firma) współwykonawcy>, z siedzibą w <adres>, <NIP, będącego partnerem 

konsorcjum 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

działającego na rzecz i w imieniu własnym oraz wyżej wymienionego 

Współwykonawcy/Partnera na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 

………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zwani dalej łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną” 

Preambuła: 

Strony oświadczają, iż do zawarcia umowy dochodzi w okresie trwania wojny na terytorium 

Ukrainy, która ma wpływ m.in. na ceny surowców energetycznych. Strony ustalając warunki 

niniejszej umowy miały również na uwadze w/w okoliczność. Strony będą się wzajemnie 

informować i współdziałać w celu wykonania umowy na warunkach obecnie uzgodnionych, 

jednak, jeżeli na skutek oddziaływania trwającej wojny na Ukrainie na Polską gospodarkę 

wykonanie umowy stanie się niemożliwe bądź znacznie utrudnione. Strony podejmą wszelkie 

działania zmierzające do koncyliacyjnego uregulowania warunków wzajemnej współpracy. 

Samo powołanie się przez Wykonawcę w przypadku niedotrzymania postanowień niniejszej 

umowy na ww. siłą wyższą bez należytego udokumentowania i uzasadnienia wpływu 

zaistniałych okoliczności na realizację Umowy nie spowoduje, że Zamawiający odstąpi od 

naliczenia przewidzianych kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego 

Zamawiający oświadcza także, że przyjmuje na siebie ryzyko wydłużenia terminu realizacji 

Umowy, w przypadku, gdy wydłużenie to spowodowane byłoby okolicznościami 

wynikającymi z wystąpienia ww. siły wyższej. Natomiast Wykonawca oświadcza, 

iż w przypadku ww. wydłużenia terminu realizacji Umowy wynagrodzenie określone 
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w niniejszej umowie nie ulegnie zmianie, chyba, że zajdą okoliczności zawarte w § 19 

niniejszej umowy. 

§ 1 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 

1) Wykonawca – strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych umową robót 

budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującymi i zasadami wiedzy technicznej. 

2) Zamawiający - strona Umowy zlecająca wykonanie robot budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe 

przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności 

związanych z dostarczeniem dokumentacji oraz innych dokumentów niezbędnych do 

rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych 

prawidłowo robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

3) Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat 

i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar 

robót. 

4) Oferta – należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawcę w terminie i formie 

określonej przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

5) Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń, w stanie gotowym do użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów 

częściowych, po dokonaniu przez Komisję odbiorową oceny wykonania w sposób 

prawidłowy całości przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

Odbiorowi końcowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej 

i powykonawczej, zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, gwarancji dla 

poszczególnych maszyn i urządzeń, zaświadczeń od organów kontroli technicznej, a także 

uporządkowanie terenu inwestycji. Przy odbiorze końcowym Strony muszą dokonać prób 

pozwalających stwierdzić czy urządzenia zamontowane działają poprawnie, czy obiekt 

funkcjonuje zgodnie z założeniami. Odbiór końcowy obejmuje również szkolenie osób 

związanych z użytkowaniem obiektu. 

Dzień odbioru końcowego rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji, a także 

zamontowanych tam urządzeń. Wszelkie koszty odbiorów ponosi Wykonawca. 

6) Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji. Stwierdzone 

usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, wykonawca 

otrzyma od Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad 

obiektu budowlanego. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron umowy 

poprzez zwrot zatrzymanej kwoty kaucji na zabezpieczenie terminowego usunięcia wad. 

7) Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego składająca 

się z 3 osób, powołana przez osobę wskazaną przez Zamawiającego na podstawie zapisów 
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umowy do oceny wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu umowy, do której 

Wykonawca deleguje upoważnionych przedstawicieli w liczbie do dwóch osób; Komisja 

odbiorowa działa pod przewodnictwem przewodniczącego wybranego z osób powołanych 

przez Zamawiającego 

8) SWZ – specyfikacja warunków zamówienia sporządzona przez Zamawiającego dla 

przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp. 

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy 

z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. z późn. 

zm.) 

9) Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze zewnętrznym i nadzwyczajnym, 

niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia występujące po zawarciu umowy, na które 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu których Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; których, 

w przypadku ich wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 

uniknąć lub ich przezwyciężyć; oraz które nie mogą być zasadniczo przypisane Wykonawcy 

ani Zamawiającemu, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki 

terrorystyczne, stan epidemii. Jeżeli zaistnieje siła wyższa, Strona której dotyczą okoliczności 

siły wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. 

10) Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne 

szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz 

powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, zmieniające stan 

przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mogące mieć wpływ na 

wykonywania przedmiotu umowy to w szczególności : powódź, susza, rozległy pożar terenu, 

trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu, ekstremalny upał lub mróz - 

szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi. 

11) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, która: zawarła odpowiednio z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na 

wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy. Ilekroć w Umowie mowa jest o Podwykonawcy, postanowienia go dotyczące stosuje 

się odpowiednio również do dalszego Podwykonawcy. 

Za podwykonawców nie uznaje się dostawców sprzętu i materiałów budowlanych 

niezbędnych do realizacji zamówienia. 

12) Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego 

jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) dalej: 

PrBud. 
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13) Kierownik Budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 

Zamawiającego, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. 

14) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robot dodatkowych, zamiennych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robot, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy. 

15) Roboty zamienne – roboty ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, 

przewidziane do wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, 

lecz za zgodą projektanta i zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych 

materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń niż zostało to przewidziane w ww. 

dokumentacji, jeżeli jest to uzasadnione kwestią ekonomiczną lub koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, lub 

niezbędne do zgodnego z sztuką budowalną wykonania przedmiotu umowy. 

16) Roboty zaniechane –są to roboty przewidziane w dokumentacji projektowej, z których 

Zamawiający może zrezygnować, w trakcie realizacji umowy, gdy jest to zbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

17) Wynagrodzenie ryczałtowe – wartość wynagrodzenia podana w z góry ustalonej 

wysokości, gdzie zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2023 poz. 1610 t.j. z późn. zm.) Wykonawca nie będzie mógł żądać zapłaty wynagrodzenia w 

kwocie wyższej, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

lub kosztów prac. 

18) Roboty dodatkowe – roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia, a bez których Wykonawca nie mógłby wykonać albo nie byłby w stanie 

należycie wykonać umowy, na których realizację Wykonawca musi uzyskać zgodę 

Zamawiającego 

19) SEKOCENBUD - skrót od Systemu Komputerowej Informacji o Cenach w Budownictwie. 

Publikacje cenowe systemu SEKOCENBUD mogą być podstawą do wyceny robót według 

aktualnych cen rynkowych. 

20) STWiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 

opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz 

określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru 

zaliczanego do dokumentacji projektowej. 

21) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji 

przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedmiar
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokumentacja_projektowa&action=edit&redlink=1
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a) projekt budowlany,  

b) projekty wykonawcze,  

c) przedmiar robót,  

d) zgłoszenie robót 

22) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy, przeznaczony do rejestrowania w formie wpisów przebiegu części lub całości 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń 

i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 

technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

23) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 

przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez 

Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 

24) PrBud- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 t.j. z 

późn. zm.). 

25) Teren budowy (plac budowy) – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony 

w dokumentacji projektowej, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z obszarem 

zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy. 

26) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego 

do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez 

obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

27) Wyrób budowlany  należy przez to rozumieć wyrób budowlany w rozumieniu ustawy 

z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.) tzn. rzecz 

ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną 

w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 

podstawowych, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 1 PrBud 

28) Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. 

poz. 1605 t.j. z późn. zm.) 

29) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze składane 

w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez beneficjentów 

Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna płatniczego. W każdym 

miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. Kalendarz okien płatniczych 

ogłaszany jest na stronie internetowej BGK. 

30) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony 

Uchwałą RM. 
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31) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 

utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (zmieniona 

Uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., Uchwałą Rady Ministrów nr 

87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 

października 2022). 

32) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 Załącznika do uchwały RM, 

określający szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, 

wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydany przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów oraz ogłoszony na 

stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (gov.pl/premier) oraz BGK 

(www.bgk.pl.). 

33) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu 

oraz zawierający zobowiązanie do przekazania Zamawiającemu środków pieniężnych do 

kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez 

BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 859 t.j. z późn. zm.); 

34) Wstępna Promesa  Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/5150/PolskiLad, 

udzielona Zamawiającemu przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 859 t.j. z późn. zm.) 

oraz Uchwały RM. 

35) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego. 

36) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są 

informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory 

i formularzy dokumentów; adres strony: www.bgk.pl. 

 

§ 2 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przebudowa budynku OSP Grochowce” 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp 

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 Pzp , 

na wykonanie robót budowlanych została zawarta umowa o następującej treści: 

OŚWIADCZENIA STRON. 



str. 8 

 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, 

zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego 

Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej Umowie zostały 

ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

1) Uchwale RM; 

2) Regulaminie BGK; 

3) wstępnej promesie dofinansowania Inwestycji. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 godzą 

się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej Umowie oraz 

dokumentach wskazanych w ust. 3. 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej Umowie nie 

będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3. 

6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 Załącznika do uchwały RM oraz w związku z zasadami 

wynagradzania wskazanymi we Wstępnej Promesie strony ustalają, że Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę dofinansowania z Programu 

w ramach udzielonej wstępnej Promesy i na zasadach wskazanych ust. 5 Wstępnej Promesy, 

a Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne 

do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie 

poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części. Zapłata wynagrodzenia 

Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia i odbiorze końcowym Inwestycji 

przez Zamawiającego. 

§ 3 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie Wykonawca przyjmuje do realizacji zgodnie 

z dokumentacją projektową i Specyfikacją Warunków Zamówienia zadanie inwestycyjne pn. 

„Przebudowa budynku OSP Grochowce” (zwane również „Inwestycją”), która obejmuje: 

Opis przedmiotu zamówienia 

BRANŻA BUDOWLANA: 

1.1 Roboty przygotowawcze: 

- wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, 

1.2  Wykonanie ław fundamentowych, stop fundamentowych i fundamentów:  

- wykonanie podkładów betonowych,  

- wykonanie ław betonowych,  

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 

- wykonanie izolacji cieplnych, 

1.3  Wykonanie ścian, kanałów wentylacyjnych i nadproży:  
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- wykonanie ścian z pustaków ściennych,  

- wykonanie ścian działowych,  

- wykonanie kanałów wentylacyjnych z pustaków betonowych,  

- wykonanie nadproży, 

1.4  Wykonanie stropów, wieńców i nadproża: 

- wykonanie słupów żelbetowych,  

- wykonanie belek i podciągów,  

- wykonanie wieńców monolitycznych,  

- wykonanie czapek betonowych na kominach,  

- wykonanie płyty stropowej,  

1.5 Wykonanie posadzek: 

- wykonanie podkładu na podłożu gruntowym z piasku,  

- wykonanie podkładu betonowego, 

- wykonanie izolacji cieplnych,  

- wykonanie warstw wyrównawczych,  

- wykonanie posadzek z płytek, 

1.6 Wykonanie dachu: 

- wykonanie izolacji cieplnych z wełny mineralnej, 

- wykonanie więźby dachowej i konstrukcji drewnianej,  

- pokrycie dachu i kominów blachą wraz z obróbkami i akcesoriami,  

- wykonanie obróbek blacharskich,  

- montaż rynien i rur spustowych,  

1.7 Stolarka okienna: 

- montaż stolarki okiennej,  

- montaż stolarki drzwiowej,  

1.8 Roboty wykończeniowe wewnętrzne: 

- montaż sufitu z płyt G-K 

- wykonanie tynków wewnętrznych,  

- montaż ścianek HPL 

- licowanie ścian płytkami 

- malowanie powierzchni wewnętrznych,  

1.9 Elewacja: 

- docieplenie ścian,  

- docieplenie kominów,  

- montaż parapetów zewnętrznych,  

- montaż parapetów wewnętrznych,  

- montaż balustrad zewnętrznych,  

1.10 Nawierzchnie: 

- mechaniczne wykonanie koryta  dla jezdni i chodników, 

- wykonanie warstw podbudowy, 

- posadowienie krawężników betonowych 15/30 z wykonaniem ław betonowych,  
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- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, 

BRANŻA SANITARNA: 

1.1 Wykonanie wentylacji mechanicznej: 

- montaż centrali,  

- montaż agregatu skraplającego,  

- montaż wentylatorów osiowych,  

- montaż wentylatorów kanałowych,  

- montaż wyrzutni ściennej,  

- montaż wentylatorów nawiewnych,  

- montaż okapu,  

- montaż przewodów wentylacyjnych,  

- izolacja przewodów wentylacyjnych,  

- montaż anemostatów, 

- montaż kratek wentylacyjnych,  

- montaż tłumiki tłumików akustycznych,  

- montaż czerpni i wyrzutni,  

- montaż klap przeciwpożarowych,  

1.2 Wykonanie instalacji kanalizacyjnych: 

- montaż rurociągów z PCW,  

- montaż kanałów z rur PCV,  

- wykonanie przebić,  

- zamurowanie otworów,  

- wykucie i zamurowanie bruzd, 

- montaż wpustów,  

- montaż rewizji kanalizacyjnych,  

- montaż umywalek,  

- montaż kabin natryskowych,  

1.3 Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej: 

- wykonanie rurociągów z rur pex/al./pex,  

- przebicie i zamurowanie otworów w ścianach, 

- wykucie i zamurowanie bruzd w ścianach,  

- montaż zaworów czerpalnych,  

- montaż zbiornika c.w.u.,  

1.4 Wykonanie instalacji c.o. 

- wykonanie rurociągów z rur polipropylenowych,  

- rury PEX/AL./PEX,  

- przebicie i zamurowanie otworów w ścianach,  

- wykucie i zamurowanie bruzd w ścianach,  

- montaż pompy ciepła,  

- montaż stacji rozdzielającej ogrzewania podłogowego,  

- próby ciśnieniowe, 
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- montaż naczynia wzbiorczego,  

- montaż pompy obiegowej,  

- montaż regulatorem pogodowego,  

- próba instalacji c.o.  

BRANŻA ELEKTRYCZNA: 

1.1 Wykonanie zasilania obiektu: 

- roboty ziemne,  

- układanie bednarki, 

- ułożenie kabli i rur osłonowych,  

- zasypanie rowów,  

- podłączenie przewodów,  

1.2  Rozdział mocy: 

- przebijanie otworów, 

- wykonanie linii zasilających,  

- montaż tablicy rozdzielczej 

1.3 Wykonanie instalacji w garażach: 

- wykonanie linii zasilających,  

- montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych, 

- montaż aparatów elektrycznych, 

- montaż opraw oświetleniowych,  

- wykonanie wpustów na wyłącznik, przełącznik,  

- montaż wentylatora,  

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, 

1.4 Wykonanie instalacji w kuchni: 

- wykonanie linii zasilających,  

- wykonanie wpustów na wyłącznik, przełącznik,  

- montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych, 

- montaż opraw oświetleniowych,  

1.5 Wykonanie instalacji w Sali i szatni: 

- wykonanie linii zasilających,  

- wykonanie wpustów na wyłącznik, przełącznik,  

- montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych, 

- montaż opraw oświetleniowych,  

1.6 Wykonanie instalacji zewnętrznej: 

- wykonanie wpustów na wyłącznik, przełącznik,  

- montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych, 

- montaż opraw oświetleniowych,  

1.7 Wykonanie instalacji pV 

- montaż konstrukcji wsporczych,  

- montaż paneli fotowoltaicznych,  

- układanie kabla solarnego, 

- montaż rozdzielnicy inwerterowej,  
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- montaż falownika,  

- montaż okablowania,  

- sprawdzenie i pomiar,  

1.8 Wykonanie instalacji odgromowej: 

- montaż uziomu, 

- układanie przewodów uziemiających,  

- montaż zwodów,  

- badania i pomiary,  

 

2. Szczegółowy zakres zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz 

wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają STWiORB, 

Dokumentacja projektowa stanowiące integralną część SWZ oraz Opis Przedmiotu 

zamówienia (zał. nr 1 do umowy). 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane w Dokumentacji 

postępowania i STWiORB. Wszystkie dokumenty opisujące to zamierzenie (Dokumentacja 

projektowa oraz STWiORB) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające 

w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub 

niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani 

zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu charakteru 

każdego poszczególnego dokumentu w całym procesie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

4. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz należytą starannością w ich 

wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy STWiORB i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów: 

1) STWiORB, 

2) przedmiar robót, 

3) SWZ w zakresie nie ujętym wyżej, 

4) oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym 

6.Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany 

jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. 

7. Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia jest zgłoszenie robót. 

8. W przypadku gdy dokumentacja przetargowa nie podaje w sposób szczegółowy 

technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu Umowy, 

bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania w ww. zakresie decyzji 

Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania 

pisemnego zapytania od Wykonawcy. Brak odpowiedzi w powyższym terminie strony uznają 

za akceptację wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego. 
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9.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

przetargową. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z dokumentacją przetargową i wpłynie to na niezgodną z wymogami Zamawiającego jakość 

budowli bądź któregokolwiek jej elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi 

przez Wykonawcę, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. W przypadku wykrycia błędów lub braków w dokumentach przetargowych 

Wykonawca winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

w porozumieniu z Zamawiającym podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 

i poprawek. Wykonawca nie może samodzielnie bez poinformowania Inspektora nadzoru 

inwestorskiego podejmować działań w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.  

10. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną, niniejszą Umową oraz uzgodnieniami dokonanymi pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa 

do wykonania przedmiotu Umowy, niezbędną wiedzę, dysponuje zasobami ludzkimi, 

środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań 

opisanych w niniejszej Umowie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy otrzymał od 

Zamawiającego i zapoznał się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji Umowy 

oraz uznał za wiążące go wszelkie zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia 

i warunki oraz potwierdza, iż przekazane dokumenty są w całości prawidłowe i wystarczające 

do wykonania przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca oświadcza i potwierdza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się 

z terenem budowy oraz że otrzymał od Zamawiającego niezbędne dokumenty i dane, które 

mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie 

zastrzeżenia dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą być 

podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania przedmiotu Umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający niniejszą Umową zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

2) zgłoszenia osób pełniących obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika 

budowy oraz rozpoczęcia budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie 

określonym przepisami; 

3) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja 

przedmiotu Umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, 

w których takie współdziałanie będzie konieczne; 

4) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym 

prawidłową realizację przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 
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5) dokonania odbioru wykonanych robót zrealizowanych przez Wykonawcę zgodnie 

z Umową, po sprawdzeniu ich należytego wykonania; 

6) terminowej zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

Umowy; 

7) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu 

składowania na terenie budowy. 

§ 5 

1. Wykonawca niniejszą Umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do: 

1) protokolarnego przyjęcia frontu robót; 

2) rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy niezwłocznie po przekazaniu terenu 

budowy oraz wykonania go zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB, warunkami 

zgłoszenia robót, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami prawa i do usunięcia wszelkich wad występujących w tym 

przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne; 

3) protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z 

Dokumentacją projektową, STWiORB, warunkami zgłoszenia robót, kosztorysem ofertowym, 

zasadami wiedzy technicznej po wykonaniu robót budowlanych; 

4) utrzymania porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy; 

5) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa 

i sztuką budowlaną oraz z materiałów własnych i fabrycznie nowych, dopuszczonych 

na polski rynek, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych i zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

6) takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych, w 

tym terminową realizację zadania. W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w 

prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji zadania w umownym 

terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i sprzętu, nie będą 

stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji Umowy; 

7) przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż., a także przestrzegania tych przepisów przez 

inne osoby wyznaczone przez niego do wykonywania robót; 

8) prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla 

zachowania terminu wykonania robót. 

9) wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy w taki sposób, aby nie 

zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach;  

10) przedstawienia, w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego dodatkowych 

badań laboratoryjnych wybudowanych (zastosowanych) materiałów. Badania te Wykonawca 

wykona na własny koszt w niezależnym laboratorium; 
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11) zapewnienia realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających 

odpowiednie uprawnienia pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą, jakość 

wykonanych robót; 

12) zamontowanie niezbędnego oznakowania terenu budowy na czas realizacji robót, na 

koszt własny; 

13) zapewnienia odpowiedniego sprzętu i urządzeń do wykonania przedmiotu Umowy 

w uzgodnionym terminie; 

14) Wykonawca, po zakończeniu robót, jak też w sytuacji odstąpienia lub rozwiązania 

Umowy przez którąkolwiek ze Stron, zobowiązuje się przywrócić do stanu poprzedniego 

wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie nieruchomości, na której będzie 

realizowana inwestycja, jak też na nieruchomościach sąsiednich, z uwzględnieniem etapu, na 

jakim prowadzone były prace; 

15) Wykonawca, po zakończeniu robót, jak też w sytuacji odstąpienia lub rozwiązania 

Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu nieruchomości, 

na której będzie realizowana inwestycja, jak też nieruchomości sąsiednich – ze wszelkiego 

rodzaju zanieczyszczeń, jakie powstały w związku z realizacją inwestycji, nawet jeśli będą 

stanowiły naturalne następstwo prowadzonych robót, chyba, że do ich powstania doszło 

z winy Zamawiającego; 

16) usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci stosując odpowiednie 

przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1587 t.j.) i właściwe do niej akty wykonawcze; 

17) zapewnienia na budowie obecności Kierownika budowy bądź Kierownika robót w sposób 

ciągły; 

18) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt obsługę geodezyjną zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 t.j. z późn. 

zm.) - w tym także powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wykonaną na koszt 

Wykonawcy; 

19) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli terenów sąsiadujących 

z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia 

robót budowlanych; 

20) Wykonawca zobowiązuje się zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg 

prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 

transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców, Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu 

budowy. 

21) od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru końcowego, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (przewidzianych w przepisach 

Kodeksu Cywilnego) za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie 

powstałe na terenie budowy, w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy a także szkody 

powstałe w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 
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22) Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód osobowych i majątkowych, 

które wyrządzi ze swojej winy Zamawiającemu bądź osobom trzecim w związku z lub podczas 

wykonywania niniejszej Umowy, a w szczególności w związku z uszkodzeniem lub 

zniszczeniem mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Jeżeli Zamawiający na podstawie 

przepisów ustawowych zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za szkody 

spowodowane przez Wykonawcę, przysługuje mu roszczenie regresowe wobec Wykonawcy 

do pełnej wysokości szkody; 

23) opracowania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U z 2003 r. nr 120, poz. 1126)., który będzie dostępny na budowie; 

24) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioru robót. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązuje się na własny koszt do odkrycia 

robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, wykonania badań dodatkowych 

niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia na własny koszt robót do stanu 

poprzedniego; 

25) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

26) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru końcowego, dla zakresu 

robót objętych przedmiotem Umowy. 

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności: 

-związane z obsługą maszyn i urządzeń (operatorów) 

-związane z wykonywaniem robót budowlanych, okołobudowlanych i pomocniczych 

-związane z wykonywaniem robót instalacyjno – montażowych  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1465 t.j. z późn. zm.). 

3. Zamawiający może żądać przedłożenia w terminie przez siebie wskazanym, nie krótszym 

niż 5 dni, do wglądu kopii prawidłowo zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 2. Anonimizacji nie podlegają: imię i nazwisko, 

stanowisko pracy, wynagrodzenie i wymiar etatu. 

4. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności wskazanych 

w ust. 3. dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający 

ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli 

w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy oraz 

naliczyć karę umowną określoną w § 12 ust. 1 pkt 10. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo zapisy 

zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 

czynności wymienione w § 5 ust. 2. 

§ 6 

1. Wykonawca po zakończeniu robót przygotuje i złoży w formie papierowej (trwale spiętej) 

operat, w skład którego wchodzić będą:  

1) dziennik budowy wraz z dokumentacją projektową; 

2) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru; 

3) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały 

i zamontowane urządzenia; 

4) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania zamówienia, a odnoszące się 

do jego realizacji; 

5) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wykonaną na koszt Wykonawcy; 

2. Przygotowanie dokumentacji wymienionej w ust. 1 stanowi koszt Wykonawcy.  

3. Wykonawca uzgodni sposób realizacji prac z Zamawiającym i zastosuje się do jego zaleceń. 

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu wszelkie okoliczności 

mające wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy. 

§ 7 

1.Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz 

dotyczących Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczonej 

adresatom za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji Umowy lub na 

adresy e-mail wskazane w SWZ ze strony Zamawiającego, i na adres …………………….. 

wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie. W przypadku wyboru korespondencji e-mail 

Strony załączają skan podpisanego dokumentu lub opatrują pliki podpisem elektronicznym.   

Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego powiadamiania się o zmianach 

dotyczących określonych w Umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności 

sporządzania aneksu do niniejszej Umowy, w formie wskazanej w zdaniu poprzedzającym. 

Korespondencję doręczoną na adresy zgodnie ze wskazaniem powyżej każda ze Stron uznaje 

za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego 

adresu 

2. Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem 

niniejszej Umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji przetargowej 

będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie 

rozwiązania równoważnego wraz z jednoczesnym przedłożeniem stosownych dokumentów 

(karty katalogowe, aprobaty techniczne, atesty, itp.). Każdorazowa potrzeba zastosowania 

produktów równoważnych wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zgodę 

Zamawiającego na zastosowanie rozwiązania równoważnego. 

3. Zamawiający w kwestii zamiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie własne 

stanowisko w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku. 
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W przypadku braku zajęcia stanowiska należy rozumieć, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

zastosowanie rozwiązania równoważnego. 

4. Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 

wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane do Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 

upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu 

do terenu budowy i każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane – 

na jego wyłączny koszt. 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych 

przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo 

opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy lub terminu zakończenia wykonania Umowy, 

jednak nie później niż w ciągu 5 dni od zaistnienia ww. okoliczności. W przypadku nie 

wykonania powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego 

zarzutu wobec Zamawiającego, gdy Zamawiający nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za 

zaistniałe przeszkody. 

§ 8 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na 

zasadach określonych Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, Uchwałą RM 

dostępnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad. Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w zdaniu poprzednim w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, tj.  

„Przebudowa budynku OSP Grochowce” w formie ryczałtu zgodnie z ofertą Wykonawcy 

w łącznej  wysokości brutto ………………………… zł 

(słownie:………………………………………………………………………… zł )  

w tym podatek VAT w wysokości ……………..…………………… zł  

(słownie:………………………………………………………………….. zł).  

 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. Powyższe 

wynagrodzenie będzie realizowane w 2025 r. 

 

1). W związku z realizacją Umowy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, zgodnie z zasadami 

zawartymi we Wstępnej Promesie Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w kwocie 

https://www.bgk.pl/polski-lad
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15,00 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust 1, tj. w wysokości: 

brutto……………………… zł ( słownie:…………………………..…... zł), 

Zaliczka wypłacana jest ze środków stanowiących udział własny Zamawiającego,  

w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu budowy, po uprzednim złożeniu przez 

Wykonawcę pisemnego, pod rygorem nieważności, wniosku o wypłatę zaliczki. Wykonawca 

zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT zaliczkowej w dniu wpływu środków na 

rachunek Wykonawcy i przekazania jej Zamawiającemu w terminie do 7 dni. 

 

W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego - Wykonawca obowiązany jest zwrócić udzieloną mu zaliczkę, która nie 

została rozliczona w wynagrodzeniu należnym za odebrane do czasu 

odstąpienia/rozwiązania Umowy części przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji 

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej i zwrotu środków 

w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia obligującego do zwrotu zaliczki. 

 

2). Po wykonaniu i odbiorze robót przewidzianych do realizacji Zamawiający dokona zapłaty, 

pomniejszonej o wypłaconą Wykonawcy zaliczkę, za wykonanie całości robót, na podstawie 

faktury końcowej.  

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez 

Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

Zgodnie ze Wstępną Promesą Udział własny Zamawiającego zostanie wypłacony Wykonawcy 

przed złożeniem wniosku o wypłatę środków  z Programu Rządowego Polski Ład.  

Udział własny zostanie przeznaczony na wypłatę zaliczki. Jeżeli udział własny przekroczy 

wartość udzielonej Wykonawcy Zaliczki, różnica zostanie wypłacona po wystawieniu faktury 

końcowej. 

Pozostała płatność kwoty z faktury końcowej  będzie realizowana ze środków Programu 

Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w wysokości przyznanych 

środków na realizację Inwestycji. 

Zapłata wynagrodzenia  Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie finansowanie realizacji 

Przedmiotu Umowy w części nie pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas 

poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, uwzględniając wysokość i terminy zapłaty wynagrodzenia 

określone w niniejszym paragrafie. 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne 

do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie 

poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części. Zapłata wynagrodzenia 

Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od dnia dokonania odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 
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2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 

płatności będą dokonywane w tej walucie. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminach: 

Za zrealizowanie całości robót do 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT lub rachunku w terminie 7 dni od dnia odbioru końcowego robót 

przez Zamawiającego. Błędnie wystawiona faktura spowoduje iż termin 30 dni na wypłatę 

wynagrodzenia przez Zamawiającego wskazany w zdaniu poprzedzającym, a wynikający 

z Promesy, ulega zawieszeniu do dnia przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

4. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek 

bankowy Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że w dacie wystawienia każdej z faktur pozostaje zarejestrowanym 

podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2024 r. poz. 361 t.j.) i nie jest w trakcie postępowania 

upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Wykonawca potwierdza, że faktura wystawiana w 

odniesieniu do niniejszej Umowy będzie zawierała ważny numer identyfikacji podatkowej 

i przypisane do prowadzonej działalności rachunki bankowe. 

6. Stronom jest znany fakt konieczności stosowania procedury podzielonej płatności (split 

payment) w dokonywanych rozliczeniach od dnia 1 listopada 2019 r., o którym mowa w art. 

108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Mając na 

względzie powyższe, Wykonawca podaje numer rachunku bankowego do dokonywania 

przelewów w procedurze podzielonej płatności: ……………………………………………………………… 

(konto – rachunek bankowy , o którym mowa w niniejszym ustępie musi znajdować się na 

tzw. „Białej Liście podatników VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej administracji 

Skarbowej) 

7. W razie wątpliwości, Strony zgodnie uznają, że wynagrodzenie Umowne, o którym mowa 

w ust. 1 powyżej w pełni pokrywa koszt: prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

w tym ukończenia robót w terminie oraz zgodnie z Umową, usunięcia wad, wykonania przez 

Wykonawcę wszelkich innych obowiązków określonych lub wynikających z Umowy lub 

dokumentów stanowiących Załączniki do Umowy, z uwzględnieniem ew. pisemnych 

uzgodnień między Stronami, z wszelkich norm prawnych i technicznych mających 

zastosowanie do realizacji Przedmiotu Umowy, przy dochowaniu najwyższej staranności. 

Wynagrodzenie to obejmuje ciężary i koszty bezpośrednie i pośrednie związane z 

wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty materiałów i ich dostawy, sprzętu i 

jego uruchomienia jak również narzędzi. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu Umowy nie mogą stanowić podstawy do żądania podwyższenia 

wynagrodzenia ryczałtowego. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę. 

8. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje 

wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, uwzględniające wnikliwą 

i całościową znajomość przedmiotu realizowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także 

obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
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Umowy, a w szczególności koszty robocizny, materiałów, pracę sprzętu, koszty zakupu, 

dostawy, transport zewnętrzny, dodatki za utrudnienia, koszty ogólne budowy, 

przygotowanie dokumentów opisanych w § 6 umowy, odszkodowania za szkody powstałe 

w trakcie realizacji robót. 

9. Przyjmuje się, iż wynagrodzenie Umowne stanowi całkowite i stałe wynagrodzenie 

Wykonawcy oraz nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom lub indeksacji za wyjątkiem 

sytuacji wyraźnie opisanych w Umowie. 

10. Strony ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą być, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana 

przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego będzie nieskuteczna 

i będzie stanowić istotne naruszenie postanowień Umowy, a tym samym może stanowić 

podstawę do jej rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

11. W sytuacji wykonywania robót przez Podwykonawców, do każdej faktury wystawionej 

przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia Podwykonawców, że ich 

należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego 

oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części 

dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale Podwykonawców, która 

zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń. 

12. Strony przyjmują możliwość wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych. 

Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na podstawie dodatkowego zamówienia 

Zamawiającego, udzielonego na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 Pzp lub 

opisanych w § 19 umowy, a także w oparciu o spisany przez Strony protokół konieczności, 

zawierający zakres koniecznych robót dodatkowych. Roboty nieujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie. 

13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot Umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

Umowy oraz będą stosowane także do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą 

wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przy wycenie robót dodatkowych 

tożsamych z robotami stanowiącymi przedmiot Umowy (wycenionymi w kosztorysie 

ofertowym), zastosuje identyczne ceny jednostkowe robót, jak w złożonym do przetargu 

kosztorysie ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych, co 

w zamówieniu podstawowym. 

14. Za roboty dodatkowe, o których mowa w ustępach poprzedzających, Strony ustalą, 

w drodze rokowań, wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez Wykonawcę (kosztorys 

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Umowy) oraz zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego przedmiarów robót. 

15. W przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej części zadania w oparciu 

o powyższe zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z cenników 
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SEKOCENBUD dla Województwa Podkarpackiego wydanych w okresie dokonywania wyliczeń 

kosztów. 

16. Podstawą do określania nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogów 

Nakładów Rzeczowych (KNR), w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach 

zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych KNNR, a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy. 

17. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia, 

jeżeli wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego 

na ich wykonanie i wystawienia dodatkowego zamówienia przez Zamawiającego. 

18. Zamawiający dopuszcza roboty zamienne, tj.: roboty niewykraczające poza przedmiot 

Umowy z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych 

i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej, 

których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub celowe 

z uwagi na podwyższenie walorów techniczno-eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów 

realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzeżeniem, że roboty zamienne nie mogą prowadzić 

do pogorszenia jakości wykonanych robót (dalej „roboty zamienne”).  

19. Realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie „Protokołu konieczności ” 

sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót 

zamiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający 

różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót zamiennych. 

20. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie dotyczącym 

przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności 

wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy – w takim przypadku 

zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy oraz obniżenia wysokości 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia o wartość tej części przedmiotu Umowy ustaloną na 

podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy - Wykonawcy 

z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania. Przy czym 

ograniczenie przez Zamawiającego zakresu prac, a tym samym ograniczenie przedmiotu 

Umowy nie może spowodować obniżenia wartości należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

o wartość większą niż 15% wynagrodzenia przewidzianego w § 8 ust. 1. 

21. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

sposobu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

STWiORB, a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w 

oparciu, o który je przygotowano; 

b) możliwości wykonania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych w stosunku do określonych w dokumentacji 

projektowej lub STWiORB przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych, 

funkcjonalnych itp. określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB, jeżeli 
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umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności, lub zmniejszenie kosztów 

eksploatacji, lub kosztów wykonania przedmiotu Umowy. 

22. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do realizacji roboty budowlane w sposób odmienny 

niż wynika to z pierwotnych ustaleń Stron na podstawie aneksu do Umowy, co w każdym 

przypadku poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wskazującym 

przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy oraz niezbędną dokumentacją 

projektową. 

23. W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1790 t.j., dalej: „u.p.n.o.t.h.”) Wykonawca oświadcza, że jest* / nie jest* (niewłaściwe 

skreślić) dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 „u.p.n.o.t.h.”. 

24. W związku z obowiązkami wynikającymi z „u.p.n.o.t.h.” Zamawiający oświadcza, że nie 

jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 „u.p.n.o.t.h.”. 

 

§ 9 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), 

za wyjątkiem części określonych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, 

które zamierza powierzyć Podwykonawcom. 

2. Każda zmiana Podwykonawcy wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego – 

w formie aneksu do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na 

zmianę Podwykonawcy lub wprowadzenie nowych części przedmiotu Umowy, które będą 

realizowane przy udziale Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile są już znane, 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej nazwy albo imiona 

i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a także pisemnego przekazania informacji na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych. 

4. Poprzez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, a w przypadku 

zamówienia na roboty budowlane, także między Wykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 
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między dalszymi Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia także w części, jaka jest 

przedmiotem umowy o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy, a także jej zmianę. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz 

umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

1) zakresu powierzonego podwykonawstwa,  

2) terminu realizacji przedmiotu umowy,  

3) wynagrodzenia i zasad płatności,  

4) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym 

zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także 

projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej 

zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem jest dostawa lub usługa oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 

lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5 % wartości brutto Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

10. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej: zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, 

w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu odpowiednio projektu umowy lub 

projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli: 

1) nie spełnia on wymagań określonych w dokumentach postępowania w wyniku którego 

zawarto niniejszą Umowę; 
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2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4) nie zawiera regulacji, o których mowa w ust. 6. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, 

której bezpośrednia zapłata dotyczy. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należne 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o możliwości złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 

11 oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty, a wyjaśnienia Wykonawcy zostaną przez Zamawiającego ocenione negatywnie. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz nalicza karę umowną. W takim 
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przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 

bezpośrednio Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania jednej lub 

kilku bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości Umowy stanowi podstawę do 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego i naliczenia kary umownej. 

20. Zlecenie wykonania robót budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub 

pomimo sprzeciwu Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 

z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za 

zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę. 

21. Podwykonawca musi spełniać wszelkie wymagane kwalifikacje do realizacji przedmiotu 

Umowy, jakie jest zobowiązany spełniać Wykonawca. 

22. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z pomocą których zobowiązania 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza jak za własne 

działanie lub zaniechanie. 

23. Wszelkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 10 

1. Ustala się termin wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy:  

do 30.06.2025 r  

Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie przez strony Końcowego Protokołu 

Odbioru. 

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w kolejnym dniu po 

dniu przekazania przez Zamawiającego STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu 

budowy przez Kierownika budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w sposób 

umożliwiający dotrzymanie wszelkich terminów rozpoczęcia oraz zakończenia robót 

wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku przekroczenia któregokolwiek z ustalonych 

w Umowie terminów z winy Wykonawcy, Wykonawca popada w zwłokę bez potrzeby 

dodatkowego upomnienia oraz wzywania go ze strony Zamawiającego do wykonania 

świadczenia. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania poprzez wydłużenie terminu wykonania zgodnie z zapisami § 19 ust. 4. 

niniejszej Umowy. 

5. Warunkiem zmiany Umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania przedmiotu 

Umowy jest zwrócenie się z pisemnym wnioskiem przez Wykonawcę do Zamawiającego w 
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terminie siedmiu dni od momentu zaistnienia powyższych okoliczności – o zaistnieniu 

przesłanek uzasadniających wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy. 

§ 11 

1. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, 

Zamawiający wyznacza Inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach: 

1.1.P. …….….  posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który jest uprawniony do działania w związku z 

realizacją Umowy w granicach określonych art. 25 ustawy PrBud.; Uprawnienia numer 

…………. z dnia………. Wydane przez …….. 

1.2. P……… posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który jest uprawniony do działania w związku 

z realizacją Umowy w granicach określonych art. 25 ustawy PrBud.; Uprawnienia numer 

…………. z dnia……….. 

1.3. P ……… posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w 

granicach określonych art. 25 ustawy PrBud.; Uprawnienia numer …………. z dnia………..; 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakości robót i ich wykonania zgodnie 

z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów 

robot i pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązku wydając polecenia, decyzje, 

zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru 

inwestorskiego. O dokonaniu tej zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę 

na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. 

5. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 

.……………………………………… posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który jest uprawniony do 

działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud.; 

Uprawnienia numer …………. z dnia……….. 

 

Osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych będzie  

P. ………………… posiadający uprawnienia Nr …… z dnia …… wydane przez……….. 
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Osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w 

przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

równoważne do wyżej wskazanych będzie P. ………………… posiadający uprawnienia Nr …… z 

dnia …… wydane przez……….. 

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 

do zawarcia Umowy. Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 

kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

Zmiana wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

7. Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy działają w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy PrBud. 

8. Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym 

mowa w § 10 ust.1. w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi 

– w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 

ust. 1; 

4) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji robót w stosunku do terminu określonego 

w § 10 ust.2 oraz w przypadku gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia 

i przerwa trwa dłużej niż dwa tygodnie - w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki oraz za każdy dzień przerwy w 

realizacji robót, za wyjątkiem pierwszych dwóch tygodni; 

5) w przypadku nieuzasadnionej nieobecności kierownika budowy/kierownika robót 

na Terenie budowy (placu budowy) – w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone 

zdarzenie, 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto o którym 

mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w płatności; 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% 
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wartości wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 8 ust. 1- za każdy dzień 

zwłoki w jej przedłożeniu; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w jej przedłożeniu; 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty o którym mowa 

w § 9 ust. 9 pkt.2 – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto - za każdy 

przypadek braku  dokonania zmiany. 

10) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii prawidłowo zanonimizowanych umów 

o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia – w wysokości kwoty równej 

minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonej na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (t.j. Dz. U z 2020 r. poz 2207) 

obowiązującej w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia liczby osób wskazanej w zał. nr 9 (oświadczenie Wykonawcy) 

przemnożonej przez liczbę osób, w stosunku, do których nie dopełniono przedmiotowego 

wymogu; 

11) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 ust. 1 umowy będzie wykonywał 

Podwykonawca w zakresie w jakim zobowiązany osobiście był Wykonawca, a Zamawiający 

nie wyraził zgody na zmianę umowy w powyższym zakresie – w wysokości 1 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek wykonywania robót budowlanych 

przez takiego Podwykonawcę; 

12) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu w wysokości 1000 złotych brutto za każde takie zdarzenie; 

13) za wykonywanie czynności określonych w § 5 ust. 2 przez osobę niezatrudnioną 

na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 złotych brutto za każdy taki przypadek; 

14) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust 5 p.z.p. – w wysokości 

1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia Wykonawcy 

od umowy z powodu okoliczności zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % 

wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 z wyłączeniem 

odstąpienia na podstawie art. 456 ust1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych 

3. Łączna wartość kar umownych naliczonych Stronie ze wszystkich tytułów nie może 

przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1  

4. Podstawę obliczenia kar umownych stanowi kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy 

określona w § 8 ust.1. 

5. Kary, o których mowa w ustępach powyżej nie wykluczają możliwości dochodzenia przez 

Strony innych roszczeń, w tym odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

kar umownych. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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6. Kara umowna przysługuje nawet, jeżeli Strona uprawniona do jej naliczenia nie odniosła 

szkody. 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie z wynagrodzenia nie zwalnia 

go z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

8. Odstąpienie od Umowy nie powoduje nieważności lub zniwelowania nałożonych kar 

umownych na Stronę. 

9. Termin zapłaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doręczenia Stronie odrębnie 

wystawionej noty, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej 

w § 17 ust. 2 pkt 1 postanowień o karze umownej za odstąpienie od umowy nie stosuje się. 

11. Nałożone kary umowne podlegają sumowaniu. 

12. Zamawiający może potrącić kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (także 

z wynagrodzenia przyszłego), a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 

§ 13 

1. Strony zgodnie ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

Odbiór końcowy w 2025 r. stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej za 

wykonanie robót. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie wykonanie przedmiotu 

umowy objętego niniejsza umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.  

2. Odbioru robót: końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz 

innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawa budowlanego. Odbiór jest 

przeprowadzony komisyjnie przy udziale Zamawiającego, upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. 

3. Zamawiający wyznacza termin odbioru częściowego i końcowego w ciągu do 5 dni od daty 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zawiadomienia Wykonawcy 

o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na 

ocenę prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu odbioru w szczególności świadectwa, 

jakości, atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności na materiały oraz inne wymienione 

w § 6 umowy. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru częściowego/końcowego 

do czasu usunięcia wad w terminie przez niego wyznaczonym, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

może obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej i technicznej oraz dokonać odbioru, 

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
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przez Wykonawcę po raz drugi, na jego koszt i ryzyko zachowując prawo do naliczania 

Wykonawcy kar umownych na zasadach określonych w § 12. 

6. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich usterek i wad (w tym 

ukrytych), które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

8. Zamawiający straci prawo do gwarancji, jeżeli w tym okresie dokona samowolnie napraw 

i będzie usuwał usterki bez powiadomienia Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez 

Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej bez 

dodatkowego upoważnienia Sądu, na koszt Wykonawcy. Koszty te Zamawiający ma prawo 

pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 

i przekazać Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego. 

§ 14 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za 

wady fizyczne i prawne, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jej 

wartość lub użyteczność. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wady fizyczne 

wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po 

odbiorze w okresie o którym mowa w ust. 3. 

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy –

na okres ………miesięcy licząc od daty odbioru końcowego; 

4. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady Wykonawca jest 

zobowiązany na żądanie Zamawiającego usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne 

przedmiotu Umowy, jeżeli Zamawiający zgłosi wadę na piśmie przed upływem terminu 

gwarancji. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na naprawione elementy 

przedmiotu Umowy na okres odpowiednio jak w ust. 3 licząc od dnia podpisania protokołu 

usunięcia wady. 

5. W razie ujawnienia wady Zamawiający niezwłocznie sporządza i przekazuje Wykonawcy 

protokół reklamacyjny zawierający opis ujawnionej wady wraz z żądaniem wobec 

Wykonawcy, co do sposobu spełnienia roszczenia reklamacyjnego. Wykonawca zobowiązany 

jest do spełnienia roszczeń reklamacyjnych w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania 

protokołu, o którym mowa w § 14 ust. 5 niniejszej umowy, chyba, że odpowiednio wcześniej 

uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na spełnienie roszczeń w innym terminie. Wszelkie 

koszty poniesione z tytułu spełnienia roszczeń reklamacyjnych ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku wątpliwości co do zasadności roszczeń reklamacyjnych, strony umowy mogą 

powołać niezależnego rzeczoznawcę, celem wydania opinii w sprawie. Uzyskana 
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w niniejszym trybie ekspertyza jest dla stron wiążąca, a jej koszty poniesie strona na 

niekorzyść, której wydano orzeczenie. 

7. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on 

wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi. Wykonawca ponosi z tytułu 

rękojmi, pełną odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość użytkową 

wykonanych robót budowlanych, a także urządzeń lub materiałów wchodzących w skład 

robót. 

8. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca jest zobowiązany na żądanie 

Zamawiającego usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy 

zauważone w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, oraz 

pokryć koszty ewentualnego transportu, jeżeli Zamawiający zgłosi wadę na piśmie przed 

upływem terminu rękojmi. Zamawiający ma prawo sprawdzać sposób wykonywania robót 

budowlanych i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformować niezwłocznie Wykonawcę, 

poprzez wpis do Dziennika budowy/pisemnie bez oczekiwania na częściowy lub końcowy 

odbiór robót. 

9. Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę o wykryciu wad lub usterek w terminie 

do 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć 

w odpowiednim, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Usunięcie wad lub usterek 

musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek stronie trzeciej bez 

dodatkowego upoważnienia Sądu, na koszt Wykonawcy, bez utraty gwarancji na wykonane 

roboty, a koszty potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a jeżeli wady powstały po 

odbiorze końcowym z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nie nadają 

się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli stwierdzone wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie § 17 ust. 2 pkt 5) Umowy w całości 

lub w części odnoszącej się do odpowiednich robót albo żądać wykonania robót objętych 

przedmiotem odbioru po raz drugi. 

12. Niezależnie od powyższego, w okresie gwarancji Zamawiający ma prawo dokonywania 

przeglądów gwarancyjnych po każdym 12 sto miesięcznym okresie eksploatacji. Przegląd 

przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego, przy współudziale przedstawiciela 

Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone wady Wykonawca będzie zobowiązany usunąć 

w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym przez strony 

umowy. 

13. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między 

datą rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 

Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 

Wykonawcy w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 



str. 33 

 

14. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków 

gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

15.Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego 

dokumentu na okoliczność gwarancji. 

16.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na koszty z tym związane. 

17. Strony zgodnie postanawiają, iż w celu uniknięcia ewentualnych sporów, każdorazowo 

obowiązki określone i nałożone na Wykonawcę w niniejszym paragrafie dotyczą również 

usterek. 

 

§ 15 

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wys. 5 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 8 ust. 1. 

Umowy, co stanowi dla zadania – „Przebudowa budynku OSP Grochowce” kwotę w 

wysokości ………………… PLN; 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem, zostanie 

wniesione w całości w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnosi się na cały okres trwania 

zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową: 

a) 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym 

odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru końcowego; 

b) 30 % pozostałego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji, potwierdzonego protokołem odbioru 

ostatecznego. 

4. Zabezpieczenie wraz z należnymi odsetkami stanie się własnością Zamawiającego 

w przypadku: 

a) nie wykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z umową (70 % wartości), 

b) nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi (30 % wartości) i będzie wykorzystane 

do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i 

gwarancji za wykonane roboty. 

5. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum 

są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania 

w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji, jakości i rękojmi 

za Wady. 

7. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły 

się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie, 

jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

8. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 
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Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy 

i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 

Zamawiającego. 

9. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 

za Wady Zamawiający jest uprawniony według swojego wyboru do żądania wykonania 

całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego 

z członków Konsorcjum. 

10. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych 

kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących 

Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, kosztów 

Wykonania Zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z realizacją 

Umowy 

§16 

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez potwierdzenia odbioru. 

2. Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców, zobowiązany 

jest do dostarczania, wraz z przedkładaną fakturą końcową oświadczeń Podwykonawców 

o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających 

z realizacji zawartych z nimi umów (zał. nr 5 do umowy) lub oświadczenia własnego (zał. nr 4 

do umowy), gdy zamówienie realizuje bez podwykonawców. 

3. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 upoważnia Zamawiającego 

do wstrzymania zapłaty faktur, bez prawa do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę 

do czasu uregulowania płatności podwykonawcy lub do działania przedstawionego w ust. 4. 

4. Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować należności 

przysługujące Podwykonawcom, przy pomocy, których Wykonawca realizuje zlecony mu 

zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku 

zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia należnej danemu Podwykonawcy, zgodnie 

z umową zawartą przez niego z Wykonawcą, w związku z realizacją przedmiotu niniejszej 

Umowy. 

W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 

10 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz Podwykonawcy, potrącając 

ją z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę 

o terminach i wysokościach przekazanych Podwykonawcom kwot. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 

roboty nie może być dłuższy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 

za te roboty, określony w umowie. 

6. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, opóźnienie, które w związku z brakiem 

terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę. 

7. Podstawę do wystawienia faktury VAT końcowej, o której mowa w ust. 1  stanowi: 

1) w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców: 



str. 35 

 

a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową, powołaną 

przez Zamawiającego oraz operat kolaudacyjny, o którym mowa w ust. 8 niniejszego 

paragrafu; 

2) w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców i dalszych 

podwykonawców: 

a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisje odbiorową, powołaną 

przez Zamawiającego z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego 

przez podwykonawców oraz operat kolaudacyjny, obejmujący zakres prac objętych 

wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT końcową; 

b) kopie faktur VAT wystawionych na rzecz Wykonawcy przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty objęte wystawioną przez 

Wykonawcę fakturę VAT końcową; 

c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty na 

rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców kwoty wynikającej z 

przedstawionej faktury VAT za prace rozliczane na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT końcowej; 

d) oryginał oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu 

od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach VAT podwykonawcy 

zakres robót, objęty rozliczeniem określonym w wystawionej przez Wykonawcę 

fakturze VAT końcowej. 

8. Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na który składają się: 

1) dziennik budowy wraz z dokumentacją projektową; 

2) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru;  

3) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały 

i zamontowane urządzenia; 

4) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania zamówienia, a odnoszące się 

do jego realizacji; 

5) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wykonana na koszt wykonawcy. 
 

§ 17 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, każdej ze Stron przysługuje na 

poniższych zasadach prawo odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia przez drugą 

Stronę podstawowych postanowień Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w zakresie robót wchodzących 

w skład przedmiotu Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy w całości 

lub w części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy; odstąpienie od całości lub części Umowy w tym wypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach z zachowaniem 

wymogów, o których mowa w art. 456 ust.1 Pzp. 
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2) wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, lub ujawnienia, że 

takie postępowanie jest prowadzone, które zagraża terminowemu lub rzetelnemu 

wykonaniu przedmiotu umowy; 

3) przystąpienia do likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy; 

4) braku podjęcia przez Wykonawcę robót na danym placu budowy w ciągu 12 dni od daty 

przekazania placu budowy, mimo dodatkowego wezwania do podjęcia robót; 

5) wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z Dokumentacją projektową, 

STWiORB oraz sztuką budowlaną – o ile te niezgodności są istotne, po uprzednim 

pisemnym wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu usunięcia tych nieprawidłowości i 

jego bezskutecznym upływie; 

6) zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy sięgających, co najmniej 7 dni kalendarzowych 

w stosunku do ustalonych terminów; 

7) przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwającej ponad 10 dni kalendarzowych; 

8) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania jednej lub kilku bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

9) za naruszenie obowiązku zatrudnienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w § 5 ust. 2. 

10) za naruszenie innych niż ww. postanowień umownych, jeżeli Wykonawca mimo 

upomnienia na piśmie ze strony Zamawiającego i wezwania do zaprzestania naruszeń 

nadal narusza postanowienia umowne. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku, 

gdy Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

i wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego terminu do zapłaty wynagrodzenia, w 

terminie 2 miesięcy od upływu dodatkowego terminu na zapłatę faktur określonego w 

wezwaniu; 

2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

1) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku (wg stanu na 

dzień odstąpienia) i przekaże go Zamawiającemu; w przypadku uchylania się Wykonawcy 

od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający dokona 

inwentaryzacji robót jednostronnie; 

2) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie 

uzgodnionym przez Strony, na koszt tej Strony, z przyczyn, której nastąpiło odstąpienie od 

umowy; 
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3) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu placu budowy w 

terminie 5 dni od odstąpienia od Umowy; na dzień przekazania Zamawiającemu placu 

budowy Wykonawca obowiązany jest do usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowych, zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporządkowania terenu; 

6. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady 

zrealizowanej części robót, która została wykonana w okresie obowiązywania Umowy. 

7. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, 

jeżeli jest to spowodowane „siłą wyższą” lub klęską żywiołową zgodnie z definicją określoną 

w § 1. 

8. Jeżeli okres siły wyższej trwa dłużej niż 1 miesiąc, strony mają prawo odstąpić od dalszej 

realizacji Umowy, bez kar i odszkodowań, jeżeli jest to możliwe, po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu. 

9. Odstąpienie od umowy nie wpływa na prawo Stron do naliczenia stosownych 

kar umownych z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 17 ust. 2 pkt. 1 oraz niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą lub 

klęską żywiołową zgodnie z definicją określoną w § 1. 

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych 

w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej 

na wezwanie Zamawiającego. 

3. Z treści polis ubezpieczeniowych powinno wynikać, iż dotyczą one przedmiotu umowy 

oraz że czas ubezpieczenia obejmuje okres wykonania przedmiotu umowy, a suma 

ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1.  

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia, montaż oraz wszelkie 

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót w zakresie szkód 

powstałych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia 

(w szczególności na skutek wadliwego wykonania lub wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków umownych lub czynów niedozwolonych).; 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich a powstałych w związku 

z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz ruchem pojazdów mechanicznych. 

§ 19 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą obu stron i mogą być 

dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Dopuszcza się dokonanie zmian w treści niniejszej umowy, w przypadkach określonych 

w art. 455 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1). Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 

przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności 
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wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy – w takim 

przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz 

obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części 

przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 3 do umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w 

tym prawo do odszkodowania. Przy czym obniżenie wartości należnego wynagrodzenia 

nie może przekroczyć 15%. 

2) Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB a 

wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, 

b) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych w stosunku do określonych w dokumentacji 

projektowej lub STWiORB przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych, 

funkcjonalnych itp. określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB, jeżeli 

umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów 

eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy. 

3) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten 

sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz niepowodujących większych strat 

i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu 

Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany. 

Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu 

do umowy, co w każdym przypadku poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu 

konieczności wskazującym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz 

niezbędną dokumentacja projektową. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 

wynagrodzenia: 

1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wprowadzone 

zmiany mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę: 

a) W przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych wynagrodzenie umowne ulega 

zmianie o różnicę wartości robót zaniechanych i wartości robót, które będą 

wykonywane. Wartość robót zaniechanych oraz wartość robót, które będą 

wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysie 

różnicowym. Podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie dokumentacja 

projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej 

roboty określona w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

b) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega 

zmianie o wartości robót, które będą wykonywane. Ustalenie wartości robót, które 

będą wykonane nastąpi na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu 
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ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, a w przypadku braku 

cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka 

robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny 

materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 3 do umowy. 

W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych w kosztorysie ofertowym, 

Wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez Zamawiającego wskaźniki cenotwórcze, ceny 

materiałów wg cen zakupu, pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów jednak nie 

wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu 

podkarpackiego dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty. 

2) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim 

przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w 

stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających 

stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do 

której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość 

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona 

na podstawie nowych przepisów. 

3) Łączna wartość wynagrodzenia za roboty dodatkowe i roboty zamienne nie może 

przekroczyć 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

4. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

terminu wykonania przedmiotu umowy, z tym, że zmiana terminu nie może powodować 

wydłużenia terminu realizacji umowy na okres powyżej 4 miesięcy, licząc od dnia 

pierwotnego terminu wykonania umowy w przypadku; 

1) zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez wykonawcę 

przekraczała możliwości Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających 

do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy 

z wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy – w takim 

przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki 

minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy,  

2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania 

umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia 

wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót, konieczności 

usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim 

ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na niedotrzymanie terminu 

wykonania umowy,  

3) z powodu siły wyższej i klęski żywiołowej zgodnie z definicja z § 1 umowy 
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4) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, jeżeli mają te 

okoliczności wpływ na termin wykonania umowy, 

5) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez 

wykonawcę; 

6) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie 

zawinionych przez wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo 

terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, 

itp.; 

7) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, o ile ich 

wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania robót 

objętych niniejszą umową; 

8) wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających w stopniu istotnym lub 

uniemożliwiającym kontynuowanie lub prawidłowe wykonanie robót (w szczególności 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, pracę ludzi lub/oraz maszyn 

budowlanych lub/oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub/oraz dokonywanie 

odbiorów lub/oraz negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość 

przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr 

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwałtowne 

opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, 

wysokie stany wód - również gruntowych, opady śniegu, gruba pokrywa śnieżna i inne 

niekorzystne warunki atmosferyczne); Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

zmiany. W przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy o czas 

niezbędny do prawidłowego ukończenia robót, z uwzględnieniem wszystkich 

konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek; 

9) w przypadku wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót; 

10) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych; 

11) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie 

jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy; 

12) na skutek decyzji organów państwowych , służb, inspekcji i straży, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 

13) w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym 

przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej 

decyzji rozstrzygającej protest.  

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej - termin 

wykonania umowy może być przedłużony o czas niezbędny do zakończenia wykonania 

przedmiotu umowy jednak nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności, z zastrzeżeniem 

ust 6. 

6. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym 

przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin 
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wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia jest możliwe: 

a) jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, 

w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi; 

b) jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy, 

w szczególności zakończenie robót przed upływem terminu zakończenia zadania 

wskazanego w § 10 ust. 1 umowy. 

8. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które 

Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców na zasadach określonych 

w niniejszej umowie. 

9. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 

zmianę. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem 

nieważności. 

 

10. Pozostałe dopuszczalne zmiany: 

1) zmiana osób nadzorujących roboty budowlane - w przypadku niemożności pełnienia 

przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana 

pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru jest 

możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą 

spełniać warunki określone w SWZ i nie wymaga zmiany niniejszej umowy; 

2) zmiana trybu, zasad i terminu rozliczeń wynagrodzenia umownego w zakresie 

dopuszczalnym na podstawie dokumentów wymienionych w § 2 ust. 3; 

3)zmiana zasad płatności wynagrodzenia umownego tj. zmiany sposobu płatności 

z fakturowania końcowego na częściowe; 

4) zmiana warunków gwarancji lub sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiązań; 

5) zmiana rachunku bankowego do dokonywania przelewów w procedurze podzielonej 

płatności. 

 

§ 20 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić 

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, 

na następujących zasadach: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o Wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej za poprzedni kwartał („Wskaźnik GUS”), ogłoszony 

w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego, 

2) minimalny poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą 

wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany 
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wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen materiałów lub kosztów z dnia otwarcia 

ofert, 

3) wartość zmiany wskaźnika, o którym mowa w pkt 1) w trakcie realizacji umowy 

porównywana będzie do wartości tego wskaźnika ogłoszonego za poprzedni kwartał 

(„Wskaźnik GUS”), ogłoszonych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statycznego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert, 

4) zmiana wynagrodzenia nastąpi o równowartość odpowiednio wzrostu albo spadku 

wskaźnika, o którym mowa w pkt 1) z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość zmiany 

wynagrodzenia, nie może przekroczyć 5 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1. 

5) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może następować nie częściej niż raz 

na 6 miesięcy. Pierwsza waloryzacja może nastąpić  po upływie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, na pisemny wniosek Strony ubiegającej się o zmianę. 

6) strona, która wnosi o zmianę wynagrodzenia w związku ze zmianami cen i materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją Umowy winna przedstawić, w jaki sposób zmiana cen 

i materiałów lub kosztów ma wpływ na koszt realizacji Umowy.  

7) zmiana wskaźnika GUS w okresie 6 miesięcy od dnia otwarcia ofert nie upoważnia 

strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;  

8) uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia przysługuje przed 

zakończeniem realizacji umowy; 

9) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie 

obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem 

objętym wnioskiem; 

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 

zamówienia. 

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron  

wyrażonej w formie aneksu do umowy, 

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 

zachodzą przesłanki z art. 439 ust 5. 

2. Strony przewidują możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie 

odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, 

których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany 

stawki podatku, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2, skutkujących możliwością 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron umowy, w terminie 

do 30 dni od dnia wejścia w życie powyższej zmiany przepisów, może wystąpić do drugiej 

strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 

4. Podstawą dokonania odpowiednich zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2, 

będzie przedstawiona Zamawiającemu przez Wykonawcę kalkulacja kosztów Wykonawcy, 

określająca wpływ zmiany przepisów na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą 

poprawność dokonanej kalkulacji. 

5. Przed podjęciem decyzji o zmianie wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, 

Zamawiający dokona weryfikacji kalkulacji, o której mowa w ust. 4. 

6. Wszelkie zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 21 

1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do postępowania 

z danymi osobowymi, do których uzyskają dostęp w związku z realizacją postanowień 

Umowy, zgodnie z: 

a) Przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 

poz. 1781, ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1). 

2. Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim informacji poufnych, informacji 

stanowiących tajemnicę handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa, danych osobowych 

uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chyba, że uzyskają pisemną zgodę 

drugiej Strony, bądź taki obowiązek będzie wynikał z przepisów powszechnie 

obowiązujących. Wykonawca wykorzystywać będzie wszelkie otrzymane od Zamawiającego 

informacje tylko w celach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 
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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Przemyśl reprezentowana 

przez Wójta Gminy Przemyśl, 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 1; 

 inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Przemyśl, kontakt: adres e-

mail:iodo@gminaprzemysl.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

IG.271.6.ZP.2024 – „Przebudowa budynku OSP Grochowce” 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z 11 

września 2019 r. Pzp; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy z 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§ 22 

1.W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu o roszczenie cywilnoprawne, 

wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z zawartą umową, w sprawach, w 
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których dopuszczalne jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się podjąć jego rozwiązania w 

drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W 

pozostałych przypadkach wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, będą 

rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zaistnienie sporu, dotyczącego umowy, nie zwalnia Strony od obowiązku dotrzymania 

pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, pozostających poza sporem. 

3. Jeżeli jakieś postanowienie umowy stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na 

ważność lub skuteczność innych jej postanowień. W takim przypadku, Strony wspólnie 

wypracują postanowienie mające znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej 

zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia 

w sposób zbliżony do celów i założeń umowy oraz niezwłocznie zawrą stosowny aneks 

do umowy (klauzula salwatoryjna). 

§ 23 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

2. W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia Umowy, 

o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie 

zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

§ 24 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 25 

1.Załączniki wymieniane w treści umowy stanowią jej integralną część. 

2.Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

Załączniki: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia 

2) Formularz Ofertowy 

3) Kosztorys Ofertowy 

4) Oświadczenie Wykonawcy 
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5) Oświadczenie Podwykonawcy 

Zamawiający   Wykonawca 


