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Zatacznik nr 8 do SWZ — projekt umowy do Postepowania Nr 1G.271.6.ZP.2024 w trybie
podstawowym bez negocjacji ,,Przebudowa budynku OSP Grochowce”

UMOWANTr........ /2024
na roboty budowlane

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu .......cccceeveeeenenee. 2024r.
pomiedzy

Gming Przemysl z siedzibg przy ul. Putkownika Marcina Borelowskiego 1, 37-700 Przemysl,
NIP: 795-23-06-299 reprezentowang przez:
Wjta Gminy Przemysl| Marka Wasiewicz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Przemysl Ewy Markowicz
zwang dalej ,,Zamawiajgcy” z jednej strony
a
1. ¢ w przypadku spétki akcyjnej (S.A.) spotki jawnej, spétki komandytowo-akcyjnej
(S.K.A.)
<nazwa> Spotka Akcyjna/Spétka Jawna/Spétka  Komandytowo-Akcyjna, z siedzibg

W oeiieieeenes (miejscowos¢), adres: kod pocztowy ... , ulica ,
mMiejscowost ..........oveue. wpisana do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy .................. , pod nr KRS ................. , NIP ............... , REGON

............... , wysokos¢ kapitatu zaktadowego( dla S.A.): ....., wysokos¢ kapitatu wptaconego( dla
S.A.): ..., reprezentowana przez: .............. ;

e w przypadku spoétki z ograniczong odpowiedzialnoscig (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)
<nazwa> Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg ............... (miejscowos¢) adres:
kod pocztowy ......... , ulica e, , miejscowosc .......... wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ............... , pod nr KRS
......... , NIP ......, REGON ......... wysokos¢ kapitatu zaktadowego: ....., reprezentowana przez: ...;

e w przypadku osoby fizycznej prowadz3cej dziatalnos¢ gospodarcza

<imie i nazwisko>............ , zamieszkaty/a w ......... (kod pocztowy ......... ), przy ul. ... ,
prowadzacy/a dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ............... W oeirecreeeennens (kod pocztowy
............... ), przy ul. ..., miejscowos$¢ .......... wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ... , REGON ........ , Sstawajacy




e w przypadku spoétki cywilnej (s.c.)

<imie i nazwisko>, .............. zamieszkaty/a w ............ (kod pocztowy ............... ), przy ul.
............. , Mmiejscowos¢ ................. wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej,

i <imie i nazwisko>, ............... zamieszkaty/a w ............... (kod pocztowy ............... ), przy ul.
.......... , miejscowosc ................... wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

prowadzacy wspdlnie dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod firma ...............
W adres: kod pocztowy .............. , ulica ... , Mmiejscowost .......... NIP ...,
REGON............ ,Zwani dalej ,,.eeeeeeeeeeeene. ", reprezentowani przez: ............

e W przypadku konsorcjum ( wykonawcy wspdlnie ubiegajq sie o udzielenie
zamodwienia)
1) <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibg w <adres>, <NIP >, bedgcego liderem konsorcjum
2) <nazwa (firma) wspétwykonawcy>, z siedzibg w <adres>, <NIP, bedacego partnerem
konsorcjum

reprezentowanym przez:

dziatajgcego na rzecz i w imieniu wlasnym oraz wyzej wymienionego
Wspotwykonawcy/Partnera na podstawie udzielonego petnomocnictwa
zwanym dalej ,, Wykonawcg”.

Zwani dalej tgcznie ,Stronami”, a pojedynczo ,,Strong”

Preambuta:

Strony oswiadczajg, iz do zawarcia umowy dochodzi w okresie trwania wojny na terytorium
Ukrainy, ktdra ma wptyw m.in. na ceny surowcéw energetycznych. Strony ustalajgc warunki
niniejszej umowy miaty rowniez na uwadze w/w okoliczno$¢. Strony beda sie wzajemnie
informowad i wspodtdziataé w celu wykonania umowy na warunkach obecnie uzgodnionych,
jednak, jezeli na skutek oddziatywania trwajacej wojny na Ukrainie na Polskg gospodarke
wykonanie umowy stanie sie niemozliwe badz znacznie utrudnione. Strony podejma wszelkie
dziatania zmierzajace do koncyliacyjnego uregulowania warunkdéw wzajemnej wspofpracy.
Samo powotanie sie przez Wykonawce w przypadku niedotrzymania postanowien niniejszej
umowy na ww. sitg wyzszg bez nalezytego udokumentowania i uzasadnienia wptywu
zaistniatych okolicznosci na realizacje Umowy nie spowoduje, ze Zamawiajgcy odstgpi od
naliczenia przewidzianych kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogoblnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego

Zamawiajgcy oswiadcza takze, ze przyjmuje na siebie ryzyko wydtuzenia terminu realizacji
Umowy, w przypadku, gdy wydtuzenie to spowodowane bytoby okolicznosciami
wynikajgcymi  z wystgpienia ww. sitly wyzszej. Natomiast Wykonawca oswiadcza,
izw przypadku ww. wydtuzenia terminu realizacji Umowy wynagrodzenie okreslone
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W niniejszej umowie nie ulegnie zmianie, chyba, ze zajdg okolicznosci zawarte w § 19
niniejszej umowy.

§1
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:
1) Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowg robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcymi i zasadami wiedzy technicznej.
2) Zamawiajacy - strona Umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji oraz innych dokumentéw niezbednych do
rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
prawidtowo robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.
3) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar
robot.

4) Oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zamodwienia publicznego;

5) Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron przedmiotu umowy bez
zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbioréw
czesciowych, po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposdb
prawidtowy catosci przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
Odbiorowi koAcowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej
i powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia robdt przez Wykonawce, gwarancji dla
poszczegblnych maszyn i urzadzen, zaswiadczern od organdw kontroli technicznej, a takze
uporzadkowanie terenu inwestycji. Przy odbiorze koncowym Strony muszg dokonac prob
pozwalajgcych stwierdzi¢ czy urzadzenia zamontowane dziatajg poprawnie, czy obiekt
funkcjonuje zgodnie z zatozeniami. Odbidér koncowy obejmuje réwniez szkolenie osdb
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.

Dzien odbioru koncowego rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji, a takze
zamontowanych tam urzadzen. Wszelkie koszty odbioréw ponosi Wykonawca.

6) Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Stwierdzone
usterki wskazane beda w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny wolnego od wad
obiektu budowlanego. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron umowy
poprzez zwrot zatrzymanej kwoty kaucji na zabezpieczenie terminowego usuniecia wad.

7) Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego sktadajgca
sie z 3 0sdb, powotana przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego na podstawie zapisdw
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umowy do oceny wykonania w sposéb prawidtowy catosci przedmiotu umowy, do ktorej
Wykonawca deleguje upowaznionych przedstawicieli w liczbie do dwdch oséb; Komisja
odbiorowa dziata pod przewodnictwem przewodniczagcego wybranego z oséb powotanych
przez Zamawiajgcego

8) SWZ - specyfikacja warunkéw zamowienia sporzadzona przez Zamawiajgcego dla
przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji o ktdrym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp.
o wartosci zamdwienia nie przekraczajgcej progédw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. z poin.
zm.)

9) Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze zewnetrznym i nadzwyczajnym,
niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia wystepujace po zawarciu umowy, na ktére
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérych Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziafajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorych,
w przypadku ich wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub ich przezwyciezyé; oraz ktére nie mogg by¢ zasadniczo przypisane Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu, w szczegolnosci takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki
terrorystyczne, stan epidemii. Jezeli zaistnieje sita wyzsza, Strona ktérej dotyczg okolicznosci
sity wyzszej bezzwtocznie zawiadomi drugg Strone na pisSmie o jej zaistnieniu i przyczynach.

10) Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony obraz
powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajgce stan
przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe mogace mie¢ wptyw na
wykonywania przedmiotu umowy to w szczegdlnosci : powddz, susza, rozlegty pozar terenu,
trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady s$niegu, ekstremalny upat lub mréz -
szczegolnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

11) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc
prawng, ktéra: zawarta odpowiednio z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym
Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na
wykonanie czes$ci robdét budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy. llekro¢ w Umowie mowa jest o Podwykonawcy, postanowienia go dotyczace stosuje
sie odpowiednio rowniez do dalszego Podwykonawcy.

Za podwykonawcOdw nie uznaje sie dostawcOw sprzetu i materiatbw budowlanych
niezbednych do realizacji zamoéwienia.

12) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego
jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) dalej:
PrBud.
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13) Kierownik Budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

14) Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Ilub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy.

15) Roboty zamienne — roboty ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robdt,
przewidziane do wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiatéw i urzadzen,
lecz za zgodg projektanta izamawiajgcego wykonane winnej technologii, zinnych
materiatdw iprzy zastosowaniu innych urzadzed niz zostatlo to przewidziane w ww.
dokumentacji, jezeli jest to uzasadnione kwestig ekonomiczng lub koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, lub
niezbedne do zgodnego z sztukg budowalng wykonania przedmiotu umowy.

16) Roboty zaniechane —sg to roboty przewidziane w dokumentacji projektowej, z ktérych
Zamawiajgcy moze zrezygnowad, w trakcie realizacji umowy, gdy jest to zbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

17) Wynagrodzenie ryczattowe — wartos¢ wynagrodzenia podana w z goéry ustalonej
wysokosci, gdzie zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z
2023 poz. 1610 t.j. z pdzn. zm.) Wykonawca nie bedzie mégt zgdac zaptaty wynagrodzenia w
kwocie wyzszej, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac.

18) Roboty dodatkowe — roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, a bez ktérych Wykonawca nie mdgtby wykonac¢ albo nie bytby w stanie
nalezycie wykona¢ umowy, na ktérych realizacje Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego

19) SEKOCENBUD - skrot od Systemu Komputerowej Informacji o Cenach w Budownictwie.
Publikacje cenowe systemu SEKOCENBUD mogg by¢ podstawg do wyceny robdét wedtug
aktualnych cen rynkowych.

20) STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych —
opracowanie zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
zaliczanego do dokumentacji projektowe;.

21) Dokumentacja projektowa — zbidér dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci:
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a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) przedmiar robot,

d) zgtoszenie robot

22) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestrowania w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

23) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.

24) PrBud- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 t.j. z
pozn. zm.).

25) Teren budowy (plac budowy) — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony
w dokumentacji projektowej, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane wraz z obszarem
zajmowanym przez urzgdzenia zaplecza budowy.

26) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany.

27) Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.) tzn. rzecz
ruchomg, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong
w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majacg wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1 pkt. 1 PrBud

28) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605 t.j. z pézn. zm.)

29) Okno ptatnicze — dzienl roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane
w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez beneficjentow
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna pfatniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych
ogtaszany jest na stronie internetowej BGK.

30) Program — Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony
Uchwatg RM.
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31) Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych (zmieniona
Uchwatg Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., Uchwatg Rady Ministréow nr
87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r oraz Uchwatg Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13
pazdziernika 2022).

32) Regulamin BGK — regulamin, o ktérym mowa w § 11 Zatgcznika do uchwaty RM,
okreslajacy szczegbétowy tryb i sposdb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydany przez Bank
Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministréw oraz ogtoszony na
stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (gov.pl/premier) oraz BGK
(www.bgk.pl.).

33) Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu
oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu sSrodkéw pienieznych do
kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez
BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 859 t.j. z pdZn. zm.);

34) Wstepna Promesa — Wstepna promesa dofinansowania inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/5150/PolskilLad,
udzielona Zamawiajgcemu przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 859 t.j. z pdzn. zm.)
oraz Uchwaty RM.

35) BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego.

36) Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl.

§2
W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia pod nazwa ,Przebudowa budynku OSP Grochowce”
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp
o wartosci zamowienia nie przekraczajacej progdw unijnych, o jakich stanowi art. 3 Pzp ,
na wykonanie robdét budowlanych zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

OSWIADCZENIA STRON.
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1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,Umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest z Rzagdowego
Funduszu Polski tad , Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej Umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM;

2) Regulaminie BGK;

3) wstepnej promesie dofinansowania Inwestycji.

4. Strony o$wiadczajg, ze bedgc swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 godza
sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej Umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3.

5. Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej Umowie nie
beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3.

6. Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 Zatgcznika do uchwaty RM oraz w zwigzku z zasadami
wynagradzania wskazanymi we Wstepnej Promesie strony ustalajg, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate dofinansowania z Programu
w ramach udzielonej wstepnej Promesy i na zasadach wskazanych ust. 5 Wstepnej Promesy,
a Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i srodki, niezbedne
do wykonania zamodwienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie
poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci. Zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu zamdwienia i odbiorze koncowym Inwestycji
przez Zamawiajgcego.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca przyjmuje do realizacji zgodnie
z dokumentacja projektowq i Specyfikacjag Warunkéw Zamdwienia zadanie inwestycyjne pn.
»Przebudowa budynku OSP Grochowce” (zwane réwniez , Inwestycjq”), ktéra obejmuje:

Opis przedmiotu zamdéwienia

BRANZA BUDOWLANA:

1.1 Roboty przygotowawcze:

- wykonanie robét przygotowawczych, rozbiérkowych i ziemnych,

1.2 Wykonanie faw fundamentowych, stop fundamentowych i fundamentéw:
- wykonanie podktadéw betonowych,

- wykonanie taw betonowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

- wykonanie izolacji cieplnych,

1.3 Wykonanie $cian, kanatdw wentylacyjnych i nadprozy:
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- wykonanie scian z pustakdéw sciennych,

- wykonanie scian dziatowych,

- wykonanie kanatéw wentylacyjnych z pustakdw betonowych,
- wykonanie nadprozy,

1.4 Wykonanie stropow, wieficéw i nadproza:

- wykonanie stupéw zelbetowych,

- wykonanie belek i podciggow,

- wykonanie wiericdw monolitycznych,

- wykonanie czapek betonowych na kominach,

- wykonanie ptyty stropowej,

1.5 Wykonanie posadzek:

- wykonanie podktadu na podtozu gruntowym z piasku,
- wykonanie podkfadu betonowego,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- wykonanie warstw wyréwnawczych,

- wykonanie posadzek z ptytek,

1.6 Wykonanie dachu:

- wykonanie izolacji cieplnych z wetny mineralnej,

- wykonanie wiezby dachowej i konstrukcji drewnianej,
- pokrycie dachu i kominéw blachg wraz z obrébkami i akcesoriami,
- wykonanie obrdébek blacharskich,

- montaz rynien i rur spustowych,

1.7 Stolarka okienna:

- montaz stolarki okiennej,

- montaz stolarki drzwiowej,

1.8 Roboty wykorczeniowe wewnetrzne:

- montaz sufitu z ptyt G-K

- wykonanie tynkéw wewnetrznych,

- montaz Scianek HPL

- licowanie scian ptytkami

- malowanie powierzchni wewnetrznych,

1.9 Elewacja:

- docieplenie scian,

- docieplenie komindw,

- montaz parapetdéw zewnetrznych,

- montaz parapetdéw wewnetrznych,

- montaz balustrad zewnetrznych,

1.10 Nawierzchnie:

- mechaniczne wykonanie koryta dla jezdni i chodnikéw,
- wykonanie warstw podbudowy,

- posadowienie kraweznikow betonowych 15/30 z wykonaniem taw betonowych,
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- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej,

BRANZA SANITARNA:

1.1 Wykonanie wentylacji mechanicznej:

- montaz centrali,

- montaz agregatu skraplajgcego,

- montaz wentylatoréw osiowych,

- montaz wentylatoréw kanatowych,

- montaz wyrzutni $ciennej,

- montaz wentylatoréw nawiewnych,

- montaz okapu,

- montaz przewodow wentylacyjnych,

- izolacja przewoddw wentylacyjnych,

- montaz anemostatow,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz ttumiki ttumikéw akustycznych,

- montaz czerpni i wyrzutni,

- montaz klap przeciwpozarowych,

1.2 Wykonanie instalacji kanalizacyjnych:

- montaz rurociggéw z PCW,

- montaz kanatéw z rur PCV,

- wykonanie przebic¢,

- zamurowanie otworoéw,

- wykucie i zamurowanie bruzd,

- montaz wpustow,

- montaz rewizji kanalizacyjnych,

- montaz umywalek,

- montaz kabin natryskowych,

1.3 Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepte;j:
- wykonanie rurociggdw z rur pex/al./pex,

- przebicie i zamurowanie otwordw w Scianach,
- wykucie i zamurowanie bruzd w $cianach,

- montaz zawordéw czerpalnych,

- montaz zbiornika c.w.u.,

1.4 Wykonanie instalacji c.o.

- wykonanie rurociggéw z rur polipropylenowych,
- rury PEX/AL./PEX,

- przebicie i zamurowanie otworow w $cianach,
- wykucie i zamurowanie bruzd w $cianach,

- montaz pompy ciepfa,

- montaz stacji rozdzielajgcej ogrzewania podtogowego,
- préby cisnieniowe,
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- montaz naczynia wzbiorczego,

- montaz pompy obiegowej,

- montaz regulatorem pogodowego,

- préba instalacji c.o.

BRANZA ELEKTRYCZNA:

1.1  Wykonanie zasilania obiektu:

- roboty ziemne,

- uktadanie bednarki,

- utozenie kabli i rur ostonowych,

- zasypanie rowow,

- podtaczenie przewodoéw,

1.2 Rozdziat mocy:

- przebijanie otwordw,

- wykonanie linii zasilajgcych,

- montaz tablicy rozdzielczej

1.3 Wykonanie instalacji w garazach:

- wykonanie linii zasilajgcych,

- montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych,
- montaz aparatow elektrycznych,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- wykonanie wpustéw na wytgcznik, przetacznik,
- montaz wentylatora,

- montaz opraw oswietlenia zewnetrznego,
1.4 Wykonanie instalacji w kuchni:

- wykonanie linii zasilajgcych,

- wykonanie wpustéw na wytgcznik, przetacznik,
- montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych,
- montaz opraw oswietleniowych,

1.5 Wykonanie instalacji w Sali i szatni:

- wykonanie linii zasilajgcych,

- wykonanie wpustéw na wytacznik, przetacznik,
- montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych,
- montaz opraw oswietleniowych,

1.6 Wykonanie instalacji zewnetrzne;j:

- wykonanie wpustéw na wytacznik, przetacznik,
- montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych,
- montaz opraw oswietleniowych,

1.7 Wykonanie instalacji pV

- montaz konstrukcji wsporczych,

- montaz paneli fotowoltaicznych,

- uktadanie kabla solarnego,

- montaz rozdzielnicy inwerterowej,
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- montaz falownika,

- montaz okablowania,

- sprawdzenie i pomiar,

1.8 Wykonanie instalacji odgromowej:
- montaz uziomu,

- ukfadanie przewoddéw uziemiajacych,

- montaz zwoddw,

- badania i pomiary,

2. Szczego6towy zakres zamowienia z wyszczegdlnieniem pozycji tworzgcych zamdwienie oraz
wymagania Zamawiajgcego dotyczace parametréw technicznych okreslajg STWIORB,
Dokumentacja projektowa stanowigce integralng czes¢ SWZ oraz Opis Przedmiotu
zamowienia (zat. nr 1 do umowy).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamierzenie inwestycyjne opisane w Dokumentacji
postepowania i STWiIORB. Wszystkie dokumenty opisujgce to zamierzenie (Dokumentacja
projektowa oraz STWiIORB) nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wyjasniajgce
w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci Iub
niejednoznacznosci, Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci przy wykonaniu swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy w sprawie zaméwienia publicznego, przy jednoczesnym uwzglednieniu charakteru
kazdego poszczegbélnego dokumentu w catym procesie postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego.

4. Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg starannoscig w ich
wykonaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy STWIORB i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) STWIORB,

2) przedmiar robét,

3) SWZ w zakresie nie ujetym wyzej,

4) oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym

6.Przedmiary robét zatagczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot.

7. Podstawa realizacji przedmiotu zaméwienia jest zgtoszenie roboét.

8. W przypadku gdy dokumentacja przetargowa nie podaje w sposdb szczegdtowy
technologii wykonywania robdt lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu Umowy,
badZz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania w ww. zakresie decyzji
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy odpowie na pismie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania
pisemnego zapytania od Wykonawcy. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie strony uznajg
za akceptacje wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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9.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
przetargowg. W przypadku gdy materiatly lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg przetargowa i wptynie to na niezgodng z wymogami Zamawiajgcego jakos¢
budowli badZ ktdregokolwiek jej elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi
przez Wykonawce, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. W przypadku wykrycia btedéw lub brakéw w dokumentach przetargowych
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
W porozumieniu z Zamawiajgcym podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. Wykonawca nie moze samodzielnie bez poinformowania Inspektora nadzoru
inwestorskiego podejmowac dziatan w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym.

10. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, niniejszg Umowa oraz uzgodnieniami dokonanymi pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa
do wykonania przedmiotu Umowy, niezbedng wiedze, dysponuje zasobami ludzkimi,
srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie zobowigzan
opisanych w niniejszej Umowie oraz znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajacej wykonanie przedmiotu Umowy.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy otrzymat od
Zamawiajgcego i zapoznat sie z wszelkimi dokumentami niezbednymi do realizacji Umowy
oraz uznat za wigzgce go wszelkie zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia
i warunki oraz potwierdza, iz przekazane dokumenty sg w catosci prawidtowe i wystarczajace
do wykonania przedmiotu Umowy.

13. Wykonawca oswiadcza i potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie
z terenem budowy oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego niezbedne dokumenty i dane, ktére
mogg mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie
zastrzezenia dotyczgce terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢
podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu wykonania przedmiotu Umowy.

84

1. Zamawiajacy niniejszg Umowa zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

2) zgtoszenia o0sob petnigcych obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika
budowy oraz rozpoczecia budowy do wtasciwego organu nadzoru budowlanego w terminie
okreslonym przepisami;

3) statej wspétpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu Umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer,
w ktorych takie wspétdziatanie bedzie konieczne;

4) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajgcym
prawidtowa realizacje przedmiotu Umowy przez Wykonawce;
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5) dokonania odbioru wykonanych robét zrealizowanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowg, po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;

6) terminowej zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie przedmiotu
Umowy;

7) wskazanie punktéw poboru medidw dla potrzeb budowy i zaplecza.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
sktadowania na terenie budowy.

§5

1. Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) protokolarnego przyjecia frontu robat;

2) rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy niezwtocznie po przekazaniu terenu
budowy oraz wykonania go zgodnie z Dokumentacjg projektowg, STWIORB, warunkami
zgtoszenia robot, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa ido usuniecia wszelkich wad wystepujgcych w tym
przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne;

3) protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z
Dokumentacjg projektowg, STWiORB, warunkami zgtoszenia roboét, kosztorysem ofertowym,
zasadami wiedzy technicznej po wykonaniu robét budowlanych;

4) utrzymania porzadku i ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy;

5) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa
i sztukg budowlang oraz z materiatéw wtasnych i fabrycznie nowych, dopuszczonych
na polski rynek, ktére powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych i zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

6) takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robét budowlanych, w
tym terminowg realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym wszelkie zaktdcenia w
prowadzeniu robét budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania w umownym
terminie, wynikajgce z zaktdcen w dostawie materiatdw, urzadzen i sprzetu, nie beda
stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji Umowy;

7) przestrzegania przepiséw BHP oraz ppoz., a takie przestrzegania tych przepiséw przez
inne osoby wyznaczone przez niego do wykonywania robdt;

8) prowadzenia robdét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot.

9) wykonywania robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy w taki sposéb, aby nie
zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach;

10) przedstawienia, w uzasadnionych przypadkach, na zagdanie Zamawiajgcego dodatkowych
badan laboratoryjnych wybudowanych (zastosowanych) materiatéw. Badania te Wykonawca
wykona na wtasny koszt w niezaleznym laboratorium;
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11) zapewnienia realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia pracownikéw, gwarantujacych poprawnosé i witasciwg, jakosc
wykonanych robot;

12) zamontowanie niezbednego oznakowania terenu budowy na czas realizacji robot, na
koszt wtasny;

13) zapewnienia odpowiedniego sprzetu i urzadzen do wykonania przedmiotu Umowy
w uzgodnionym terminie;

14) Wykonawca, po zakonczeniu robdt, jak tez w sytuacji odstgpienia lub rozwigzania
Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, zobowigzuje sie przywrdci¢ do stanu poprzedniego
wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie nieruchomosci, na ktérej bedzie
realizowana inwestycja, jak tez na nieruchomosciach sgsiednich, z uwzglednieniem etapu, na
jakim prowadzone byty prace;

15) Wykonawca, po zakonczeniu robdt, jak tez w sytuacji odstgpienia lub rozwigzania
Umowy, przez ktéragkolwiek ze Stron, zobowigzuje sie do uprzatniecia terenu nieruchomosci,
na ktérej bedzie realizowana inwestycja, jak tez nieruchomosci sgsiednich — ze wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen, jakie powstaty w zwigzku z realizacjg inwestycji, nawet jesli bedg
stanowity naturalne nastepstwo prowadzonych robdt, chyba, ze do ich powstania doszto
z winy Zamawiajgcego;

16) usuniecia na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci stosujgc odpowiednie
przepisy prawa, w szczegdlnosci ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 t.j.) i wiasciwe do niej akty wykonawcze;

17) zapewnienia na budowie obecnosci Kierownika budowy badz Kierownika robét w sposéb
ciagty;

18) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié na wtasny koszt obstuge geodezyjng zgodnie
z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 t.j. z pdzn.
zm.) - w tym takze powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wykonang na koszt
Wykonawcy;

19) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli terendéw sgsiadujgcych
z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia
robét budowlanych;

20) Wykonawca zobowigzuje sie zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw, Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdéw, w szczegdlnos$ci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdow i sprzetu na teren budowy i z terenu
budowy.

21) od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru koncowego,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych (przewidzianych w przepisach
Kodeksu Cywilnego) za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie
powstate na terenie budowy, w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy a takze szkody
powstate w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy.
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22) Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia wszelkich szkéd osobowych i majatkowych,
ktore wyrzadzi ze swojej winy Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w zwigzku z lub podczas
wykonywania niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci w zwigzku z uszkodzeniem lub
zniszczeniem mienia Zamawiajgcego lub oséb trzecich. Jezeli Zamawiajacy na podstawie
przepisbw ustawowych zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania za szkody
spowodowane przez Wykonawce, przystuguje mu roszczenie regresowe wobec Wykonawcy
do petnej wysokosci szkody;

23) opracowania szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U z2003r.nr 120, poz. 1126)., ktéry bedzie dostepny na budowie;

24) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioru roboét. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowigzuje sie na wtasny koszt do odkrycia
robot, wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdét, wykonania badan dodatkowych
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do przywrdcenia na wtasny koszt robét do stanu
poprzedniego;

25) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego;

26) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréow oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru korncowego, dla zakresu
robot objetych przedmiotem Umowy.

2. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci:

-zwigzane z obstugg maszyn i urzadzen (operatordéw)
-zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych, okotobudowlanych i pomocniczych

-zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjno — montazowych

W rozumieniu przepisdow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1465 t.j. z pdzn. zm.).

3. Zamawiajacy moze zgdac przedfozenia w terminie przez siebie wskazanym, nie krotszym
niz 5 dni, do wgladu kopii prawidtowo zanonimizowanych uméw o prace zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci w zakresie
realizacji zamdéwienia, o ktérych mowa w ust. 2. Anonimizacji nie podlegajga: imie i nazwisko,
stanowisko pracy, wynagrodzenie i wymiar etatu.

4. W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do rzetelnosci wskazanych
w ust. 3. dokumentdéw przedstawionych przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy
ma prawo zwrdci¢ sie z wnioskiem do wtasciwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli
w zakresie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace oséb wykonujgcych czynnosci objete przedmiotem umowy oraz
naliczy¢ kare umowng okreslong w § 12 ust. 1 pkt 10.
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5. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2.

§6
1. Wykonawca po zakonczeniu robot przygotuje i ztozy w formie papierowej (trwale spietej)
operat, w skfad ktéorego wchodzi¢ beda:
1) dziennik budowy wraz z dokumentacjg projektowg;
2) oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru;
3) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
i zamontowane urzadzenia;
4) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania zamoéwienia, a odnoszgce sie
do jego realizacji;
5) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wykonang na koszt Wykonawcy;
2. Przygotowanie dokumentacji wymienionej w ust. 1 stanowi koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca uzgodni sposdb realizacji prac z Zamawiajgcym i zastosuje sie do jego zalecen.
4. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zgtasza¢ Zamawiajgcemu wszelkie okolicznosci
majace wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy.

§7
1.Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz
dotyczacych Umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczonej
adresatom za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji Umowy lub na
adresy e-mail wskazane w SWZ ze strony Zamawiajgcego, i na adres ......eeeenen..
wskazany przez Wykonawce w ztozonej ofercie. W przypadku wyboru korespondencji e-mail
Strony zataczajg skan podpisanego dokumentu lub opatrujg pliki podpisem elektronicznym.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, wzajemnego powiadamiania sie o zmianach
dotyczacych okreslonych w Umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do niniejszej Umowy, w formie wskazanej w zdaniu poprzedzajgcym.
Korespondencje doreczong na adresy zgodnie ze wskazaniem powyzej kazda ze Stron uznaje
za prawidfowo doreczong w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego
adresu
2. Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robdt bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji przetargowej
bedzie mozliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na zastosowanie
rozwigzania rownowaznego wraz z jednoczesnym przedtozeniem stosownych dokumentéw
(karty katalogowe, aprobaty techniczne, atesty, itp.). Kazdorazowa potrzeba zastosowania
produktow rownowaznych wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o zgode
Zamawiajgcego na zastosowanie rozwigzania rOwnowaznego.
3. Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw jest zobowigzany zajg¢ na piSmie wiasne
stanowisko w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.
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W przypadku braku zajecia stanowiska nalezy rozumieé, ze Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zastosowanie rozwigzania rownowaznego.

4. Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego dostepu
do terenu budowy i kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane —
na jego wytgczny koszt.

6. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych
przeszkodach itrudnosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych robdt albo
opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy lub terminu zakornczenia wykonania Umowy,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od zaistnienia ww. okolicznosci. W przypadku nie
wykonania powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego
zarzutu wobec Zamawiajgcego, gdy Zamawiajgcy nie ponosi wyfgcznej odpowiedzialnosci za
zaistniate przeszkody.

§8
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach okreslonych Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
Rzagdowego Funduszu Polski tad; Program Inwestycji Strategicznych, Uchwata RM
dostepnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad. Wykonawca

oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w zdaniu poprzednim w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji Umowy.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, tj.
»Przebudowa budynku OSP Grochowce” w formie ryczattu zgodnie z ofertg Wykonawcy

w tgcznej wysokosci brutto ..........ceeeevvevennenne. zt

(STOWNIE ettt s b e e zt)
w tym podatek VAT w wysokosci ........... zt
(STOWNIE ettt ebe e erbenes z1)

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy. Powyisze
wynagrodzenie bedzie realizowane w 2025 r.

1). W zwigzku z realizacjg Umowy w okresie nie dtuzszym niz 12 miesiecy, zgodnie z zasadami
zawartymi we Wstepnej Promesie Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w kwocie
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15,00 % tgcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust 1, tj. w wysokosci:

Zaliczka wypfacana jest ze srodkow stanowigcych udziat wtasny Zamawiajgcego,

w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu budowy, po uprzednim ztozeniu przez
Wykonawce pisemnego, pod rygorem niewaznosci, wniosku o wyptate zaliczki. Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT zaliczkowej w dniu wptywu srodkéw na
rachunek Wykonawcy i przekazania jej Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni.

W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego - Wykonawca obowiazany jest zwrdci¢ udzielong mu zaliczke, ktéra nie
zostata rozliczcona w  wynagrodzeniu naleznym za odebrane do czasu
odstgpienia/rozwigzania Umowy czesci przedmiotu zamdwienia. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury korygujacej i zwrotu $rodkéw

w terminie 7 dni od dnia wystgpienia zdarzenia obligujgcego do zwrotu zaliczki.

2). Po wykonaniu i odbiorze robét przewidzianych do realizacji Zamawiajgcy dokona zapfaty,
pomniejszonej o wyptacong Wykonawcy zaliczke, za wykonanie catosci robdt, na podstawie
faktury koncowe;.

Rozliczenie robdét nastgpi na podstawie protokotu odbioru koricowego podpisanego przez
Zamawiajgcego, Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie ze Wstepng Promesg Udziat wtasny Zamawiajgcego zostanie wyptacony Wykonawcy
przed ztozeniem wniosku o wyptate srodkéow z Programu Rzagdowego Polski tad.

Udziat wtasny zostanie przeznaczony na wypfate zaliczki. Jezeli udziat wtasny przekroczy
wartos¢ udzielonej Wykonawcy Zaliczki, réznica zostanie wyptacona po wystawieniu faktury
koncowe;.

Pozostata ptatno$é kwoty z faktury koricowej bedzie realizowana ze srodkéw Programu
Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji strategicznych w wysokosci przyznanych
srodkow na realizacje Inwestycji.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
30 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ we wtasnym zakresie finansowanie realizacji
Przedmiotu Umowy w czesci nie pokrytej wktadem wiasnym Zamawiajgcego na czas
poprzedzajgcy wyptate srodkéw z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, uwzgledniajgc wysoko$é i terminy zapfaty wynagrodzenia
okres$lone w niniejszym paragrafie.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$é ekonomiczng i Srodki, niezbedne
do wykonania zamowienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie
poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesSci. Zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu zaméwienia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
od dnia dokonania odbioru koncowego robdét przez Zamawiajgcego.
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2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
pfatnosci beda dokonywane w tej walucie.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminach:

Za zrealizowanie catosci robot do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT lub rachunku w terminie 7 dni od dnia odbioru koricowego robot
przez Zamawiajacego. Btednie wystawiona faktura spowoduje iz termin 30 dni na wyptate
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wskazany w zdaniu poprzedzajgcym, a wynikajgcy
z Promesy, ulega zawieszeniu do dnia przedtozenia przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

4. Za dzien dokonania zaptaty Strony uznajg dzien, w ktédrym zostanie obcigzony rachunek
bankowy Zamawiajacego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie wystawienia kazdej z faktur pozostaje zarejestrowanym
podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug (Dz. U z 2024 r. poz. 361 t.j.) i nie jest w trakcie postepowania
upadtosciowego lub w trakcie likwidacji. Wykonawca potwierdza, ze faktura wystawiana w
odniesieniu do niniejszej Umowy bedzie zawierata wazny numer identyfikacji podatkowe;j
i przypisane do prowadzonej dziatalnosci rachunki bankowe.

6. Stronom jest znany fakt koniecznosci stosowania procedury podzielonej ptatnosci (split
payment) w dokonywanych rozliczeniach od dnia 1 listopada 2019 r., o ktérym mowa w art.
108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Majac na
wzgledzie powyzsze, Wykonawca podaje numer rachunku bankowego do dokonywania
przelewdw w procedurze podzielonej pratnNOSCi: .....ooiviviciiiiiii i
(konto — rachunek bankowy , o ktérym mowa w niniejszym ustepie musi znajdowac sie na
tzw. ,Biatej Liscie podatnikéw VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej administracji
Skarbowej)

7. W razie watpliwosci, Strony zgodnie uznajg, ze wynagrodzenie Umowne, o ktérym mowa
w ust. 1 powyzej w petni pokrywa koszt: prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,
w tym ukonczenia robét w terminie oraz zgodnie z Umowag, usuniecia wad, wykonania przez
Wykonawce wszelkich innych obowigzkdéw okreslonych lub wynikajgcych z Umowy lub
dokumentédw stanowigcych Zatgczniki do Umowy, z uwzglednieniem ew. pisemnych
uzgodnien miedzy Stronami, z wszelkich norm prawnych i technicznych majgcych
zastosowanie do realizacji Przedmiotu Umowy, przy dochowaniu najwyzszej starannosci.
Wynagrodzenie to obejmuje ciezary i koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty materiatéw i ich dostawy, sprzetu i
jego uruchomienia jak réwniez narzedzi. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu Umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do zadania podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw obcigzajg Wykonawce.
8. Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje
wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, uwzgledniajgce wnikliwag
i catosciowg znajomos¢ przedmiotu realizowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze
obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
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Umowy, a w szczegolnosci koszty robocizny, materiatdw, prace sprzetu, koszty zakupu,
dostawy, transport zewnetrzny, dodatki za utrudnienia, koszty ogdlne budowy,
przygotowanie dokumentéw opisanych w § 6 umowy, odszkodowania za szkody powstate
w trakcie realizacji robot.

9. Przyjmuje sie, iz wynagrodzenie Umowne stanowi catkowite i state wynagrodzenie
Wykonawcy oraz nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom lub indeksacji za wyjatkiem
sytuacji wyraznie opisanych w Umowie.

10. Strony ustalajg, ze wierzytelnosci powstate w wyniku realizacji Umowy nie mogg by¢, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana
przez Wykonawce bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiajgcego bedzie nieskuteczna
i bedzie stanowic¢ istotne naruszenie postanowiedn Umowy, a tym samym moze stanowic
podstawe do jej rozwigzania lub odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

11. W sytuacji wykonywania robét przez Podwykonawcéw, do kazdej faktury wystawionej
przez Wykonawce muszg by¢ dotgczone oryginalne oswiadczenia Podwykonawcéw, ze ich
naleznosci od Wykonawcy zostaty w catosci zaptacone. W przypadku braku takiego
oswiadczenia Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé wyptate naleznosci z faktury w czesci
dotyczacej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale Podwykonawcéw, ktora
zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujgcych oswiadczen.

12. Strony przyjmujg mozliwo$¢ wykonania przez Wykonawce robdét dodatkowych.
Ewentualne roboty dodatkowe realizowane beda na podstawie dodatkowego zamdwienia
Zamawiajgcego, udzielonego na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 Pzp lub
opisanych w § 19 umowy, a takze w oparciu o spisany przez Strony protokét koniecznosci,
zawierajgcy zakres koniecznych robdét dodatkowych. Roboty nieujete w protokole
koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

13. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot Umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
Umowy oraz beda stosowane takze do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga
wystgpi¢ w trakcie realizacji zamodwienia. Wykonawca przy wycenie robét dodatkowych
tozsamych z robotami stanowigcymi przedmiot Umowy (wycenionymi w kosztorysie
ofertowym), zastosuje identyczne ceny jednostkowe robét, jak w ztozonym do przetargu
kosztorysie ofertowym. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamdwienia dodatkowe przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych, co
w zamowieniu podstawowym.

14. Za roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajgcych, Strony ustalg,
w drodze rokowan, wynagrodzenie ryczattowe na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego kosztorysu robét dodatkowych sporzgdzonego przez Wykonawce (kosztorys
stanowigcy zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy) oraz zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego przedmiaréw robot.

15. W przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej czes$ci zadania w oparciu
o powyzsze zapisy, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z cennikéw
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SEKOCENBUD dla Wojewddztwa Podkarpackiego wydanych w okresie dokonywania wyliczen
kosztow.

16. Podstawg do okres$lania naktadéw rzeczowych bedg odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadow Rzeczowych (KNR), w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych KNNR, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy.

17. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia,
jezeli wykonat roboty dodatkowe bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego
na ich wykonanie i wystawienia dodatkowego zamdwienia przez Zamawiajgcego.

18. Zamawiajgcy dopuszcza roboty zamienne, tj.: roboty niewykraczajgce poza przedmiot
Umowy z uwzglednieniem zmiany rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych
i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji przetargowej,
ktorych nie dato sie wczesniej przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest konieczne lub celowe
zuwagi na podwyiszenie walorow techniczno-eksploatacyjnych lub obnizenie kosztéw
realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzezeniem, ze roboty zamienne nie mogg prowadzi¢
do pogorszenia jako$ci wykonanych roboét (dalej ,,roboty zamienne”).

19. Realizacja robot zamiennych odbywa sie na podstawie ,Protokotu koniecznosci ”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdét ten powinien zawierad zakres robot
zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajgcy
réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajacych zamianie, a wartoscig robdt zamiennych.
20. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowiedn Umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku koniecznosci
wykonania czesci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy — w takim przypadku
zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy oraz obnizenia wysokosci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia o wartos¢ tej czesci przedmiotu Umowy ustalong na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy - Wykonawcy
z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania. Przy czym
ograniczenie przez Zamawiajgcego zakresu prac, a tym samym ograniczenie przedmiotu
Umowy nie moze spowodowaé obnizenia wartosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
o wartos¢ wiekszg niz 15% wynagrodzenia przewidzianego w § 8 ust. 1.

21. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w zakresie dotyczagcym zmiany
sposobu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano;

b) mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej lub STWIORB przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych,
funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli
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umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztow
eksploatacji, lub kosztéw wykonania przedmiotu Umowy.
22. Wykonawca zobowigzuje sie przyjgé do realizacji roboty budowlane w sposéb odmienny
niz wynika to z pierwotnych ustalen Stron na podstawie aneksu do Umowy, co w kazdym
przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci wskazujgcym
przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy oraz niezbedng dokumentacjg
projektowa.
23. W zwigzku z obowigzkami wynikajgcymi z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r,,
poz. 1790 t.j., dalej: ,,u.p.n.o.t.h.”) Wykonawca o$wiadcza, ze jest* / nie jest* (niewtasciwe
skresli¢) duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ,u.p.n.o.t.h.”.
24. W zwigzku z obowigzkami wynikajagcymi z ,u.p.n.o.t.h.” Zamawiajacy oswiadcza, ze nie
jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ,,u.p.n.o.t.h.”.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami),
za wyjatkiem czesci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy,
ktore zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.

2. Kazda zmiana Podwykonawcy wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego —
w formie aneksu do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé zgode Zamawiajacego na
zmiane Podwykonawcy lub wprowadzenie nowych czesci przedmiotu Umowy, ktére beda
realizowane przy udziale Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
wart. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia.

3. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w podziniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych.

4. Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a w przypadku
zamowienia na roboty budowlane, takze miedzy Wykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
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miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ cze$¢ zamowienia.

5. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamodwienia takze w czesci, jaka jest
przedmiotem umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy, a takze jej zmiane. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz
umowa o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu powierzonego podwykonawstwa,

2) terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym

zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej
zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartosci brutto Umowy. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
10. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu odpowiednio projektu umowy lub
projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:
1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku ktérego
zawarto niniejszg Umowe;
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2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych;
4) nie zawiera regulacji, o ktérych mowa w ust. 6.
11. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze,
ktdrej bezposrednia zaptata dotyczy.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust.
11 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni i nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywad sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 14 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty, a wyjasnienia Wykonawcy zostang przez Zamawiajgcego ocenione negatywnie.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza kare umowng. W takim
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przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania jednej lub
kilku bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy stanowi podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego i naliczenia kary umownej.

20. Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub
pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy

z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za
zapfate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

21. Podwykonawca musi spetniaé¢ wszelkie wymagane kwalifikacje do realizacji przedmiotu
Umowy, jakie jest zobowigzany spetnia¢ Wykonawca.

22. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, z pomoca ktérych zobowigzania
wykonuje, jak réowniez osdb, ktéorym wykonanie zobowigzania powierza jak za wtasne
dziatanie lub zaniechanie.

23. Wszelkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§10
1. Ustala sie termin wykonania zamdwienia bedacego przedmiotem niniejszej Umowy:
do 30.06.2025 r

Za termin wykonania zamoéwienia uwaza sie podpisanie przez strony Korncowego Protokotu
Odbioru.

2. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi w kolejnym dniu po
dniu przekazania przez Zamawiajgcego STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w sposéb
umozliwiajgcy dotrzymanie wszelkich termindw rozpoczecia oraz zakonczenia robét
wynikajgcych z niniejszej Umowy. W przypadku przekroczenia ktéregokolwiek z ustalonych
w Umowie termindw z winy Wykonawcy, Wykonawca popada w zwioke bez potrzeby
dodatkowego upomnienia oraz wzywania go ze strony Zamawiajgcego do wykonania
Swiadczenia.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania poprzez wydtuzenie terminu wykonania zgodnie z zapisami § 19 ust. 4.
niniejszej Umowy.

5. Warunkiem zmiany Umowy w zakresie wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy jest zwrdcenie sie z pisemnym wnioskiem przez Wykonawce do Zamawiajgcego w
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terminie siedmiu dni od momentu zaistnienia powyzszych okolicznosci — o zaistnieniu
przestanek uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy.

§11
1. Do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajacego,
Zamawiajgcy wyznacza Inspektoréow nadzoru inwestorskiego w osobach:
1.1.P. ........... posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacjg Umowy w granicach okre$lonych art. 25 ustawy PrBud.; Uprawnienia numer
............. z dnia.......... Wydane przez ........
1.2.P...... posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 25 ustawy PrBud.; Uprawnienia numer

13.P..... posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjag Umowy w
granicach okreslonych art. 25 ustawy PrBud.; Uprawnienia numer ............. z dnia........... ;

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét i ich wykonania zgodnie
z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzku wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu tej zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany.

5. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

.............................................. posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.;
Uprawnienia numer ............. z dnia...........

Osobg posiadajgcg uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, lub
odpowiadajgce im rdwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisdw, a w przypadku Wykonawcdéw zagranicznych — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych bedzie
Perreeee posiadajgcy uprawnienia Nr ...... zdnia ...... wydane przez...........
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Osobg posiadajgcg uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im réwnowazine
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, a w
przypadku Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
rownowazne do wyzej wskazanych bedzie P. .................... posiadajgcy uprawnienia Nr ...... z
dnia ...... wydane przez...........

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjiom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy. Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej
kwalifikacje, co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Zmiana wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

7. Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy PrBud.

8. Kierownik Budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§12
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 10 ust.1. w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;
2) za zwtoke w terminowym usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi
—w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki;
3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8
ust. 1;
4) za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu realizacji robét w stosunku do terminu okreslonego
w § 10 ust.2 oraz w przypadku gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia
i przerwa trwa dtuzej niz dwa tygodnie - w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki oraz za kazdy dzien przerwy w
realizacji robot, za wyjgtkiem pierwszych dwdch tygodni;
5) w przypadku nieuzasadnionej nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot
na Terenie budowy (placu budowy) — w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone
zdarzenie,
6) za brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci;
7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%

str. 28



wartosci wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1- za kazdy dzien
zwtoki w jej przedfozeniu;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto
o ktéorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w jej przedtozeniu;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o ktérym mowa
w § 9 ust. 9 pkt.2 — w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto - za kazdy
przypadek braku dokonania zmiany.

10) za nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii prawidtowo zanonimizowanych umoéw
o prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi wskazane przez
Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia — w wysokosci kwoty réwnej
minimalnemu wynagrodzeniu za prace ustalonej na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o prace (t.j. Dz. U z 2020 r. poz 2207)
obowigzujgcej w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia liczby oséb wskazanej w zat. nr 9 (oswiadczenie Wykonawcy)
przemnozone] przez liczbe oséb, w stosunku, do ktérych nie dopetniono przedmiotowego
WYMOogu;

11) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 ust. 1 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca w zakresie w jakim zobowigzany osobiscie byt Wykonawca, a Zamawiajgcy
nie wyrazit zgody na zmiane umowy w powyzszym zakresie — w wysokosci 1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek wykonywania robét budowlanych
przez takiego Podwykonawce;

12) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu w wysokosci 1000 ztotych brutto za kazde takie zdarzenie;

13) za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 5 ust. 2 przez osobe niezatrudniong
na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust 5 p.z.p. — w wysokosci
1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia Wykonawcy
od umowy z powodu okolicznosci zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 z wylgczeniem
odstgpienia na podstawie art. 456 ust1l Ustawy Prawo Zaméwien publicznych

3. taczna wartos$é kar umownych naliczonych Stronie ze wszystkich tytutéw nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1

4. Podstawe obliczenia kar umownych stanowi kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy
okres$lona w § 8 ust.1.

5. Kary, o ktérych mowa w ustepach powyzej nie wykluczajg mozliwosci dochodzenia przez
Strony innych roszczen, w tym odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc
kar umownych. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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6. Kara umowna przystuguje nawet, jezeli Strona uprawniona do jej naliczenia nie odniosta
szkody.

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub jej potrgcenie z wynagrodzenia nie zwalnia
go z jakichkolwiek obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

8. Odstgpienie od Umowy nie powoduje niewaznosci lub zniwelowania natozonych kar
umownych na Strone.

9. Termin zaptfaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie odrebnie
wystawionej noty, bedgcej jednoczesnie wezwaniem do zapftaty.

10. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji okreslonej
w § 17 ust. 2 pkt 1 postanowien o karze umownej za odstgpienie od umowy nie stosuje sie.
11. Natozone kary umowne podlegajg sumowaniu.

12. Zamawiajgcy moze potraci¢ kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (takze
z wynagrodzenia przysztego), a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

§13
1. Strony zgodnie ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow robat:
Odbiér koncowy w 2025 r. stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej za
wykonanie robét. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonanie przedmiotu
umowy objetego niniejsza umowg, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

2. Odbioru robdt: koncowego dokonuje sie po catkowitym zakorczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz
innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawa budowlanego. Odbiér jest
przeprowadzony komisyjnie przy udziale Zamawiajacego, upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.
3. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru cze$ciowego i koricowego w ciggu do 5 dni od daty
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zawiadomienia Wykonawcy
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
4. Do odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowosci i jako$ci wykonania przedmiotu odbioru w szczegdlnosci swiadectwa,
jakosci, atesty i certyfikaty, deklaracje zgodnosci na materiaty oraz inne wymienione
w § 6 umowy.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmédwi¢ odbioru czesciowego/koricowego
do czasu usuniecia wad w terminie przez niego wyznaczonym,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej oraz dokonac odbioru,
b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy
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przez Wykonawce po raz drugi, na jego koszt i ryzyko zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy kar umownych na zasadach okre$lonych w § 12.
6. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.
7. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich usterek i wad (w tym
ukrytych), ktére wystgpia w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
8. Zamawiajgcy straci prawo do gwarancji, jezeli w tym okresie dokona samowolnie napraw
i bedzie usuwat usterki bez powiadomienia Wykonawcy.
9. lJezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej bez
dodatkowego upowaznienia Sadu, na koszt Wykonawcy. Koszty te Zamawiajgcy ma prawo
pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
10. Po zakornczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazaé¢ Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru korcowego.

§14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji za
wady fizyczne i prawne, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jej
wartos¢ lub uzytecznosc.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi oraz gwarancji za wady fizyczne
wykonanych robot istniejgce w czasie odbioru koricowego oraz za wady i awarie powstate po
odbiorze w okresie o ktérym mowa w ust. 3.

3. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy —
na okres ......... miesiecy liczac od daty odbioru korncowego;

4. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady Wykonawca jest
zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego usungé na witasny koszt wszystkie wady fizyczne
przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy zgtosi wade na piSmie przed uptywem terminu
gwarancji. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na naprawione elementy
przedmiotu Umowy na okres odpowiednio jak w ust. 3 liczac od dnia podpisania protokotu
usuniecia wady.

5. W razie ujawnienia wady Zamawiajgcy niezwfocznie sporzadza i przekazuje Wykonawcy
protokoét reklamacyjny zawierajgcy opis ujawnionej wady wraz z zgdaniem wobec
Wykonawcy, co do sposobu spetnienia roszczenia reklamacyjnego. Wykonawca zobowigzany
jest do spetnienia roszczen reklamacyjnych w terminie 7 dni liczagc od dnia otrzymania
protokotu, o ktérym mowa w § 14 ust. 5 niniejszej umowy, chyba, ze odpowiednio wczesniej
uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego na spetnienie roszczen w innym terminie. Wszelkie
koszty poniesione z tytutu spetnienia roszczen reklamacyjnych ponosi Wykonawca.

6. W przypadku watpliwosci co do zasadnosci roszczen reklamacyjnych, strony umowy moga
powofaé niezaleznego rzeczoznawce, celem wydania opinii w sprawie. Uzyskana
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w niniejszym trybie ekspertyza jest dla stron wigzaca, a jej koszty poniesie strona na
niekorzys¢, ktérej wydano orzeczenie.
7. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji moze on
wykonywac¢ przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi. Wykonawca ponosi z tytutu
rekojmi, petng odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg
wykonanych robdét budowlanych, a takze urzadzen lub materiatéw wchodzacych w sktad
robot.
8. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie
Zamawiajgcego usung¢ na wiasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy
zauwazone w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, oraz
pokry¢ koszty ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajacy zgtosi wade na piSmie przed
uptywem terminu rekojmi. Zamawiajgcy ma prawo sprawdzaé sposdb wykonywania roboét
budowlanych i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformowac niezwtocznie Wykonawce,
poprzez wpis do Dziennika budowy/pisemnie bez oczekiwania na czesciowy lub koncowy
odbidr robot.
9. Zamawiajacy bedzie powiadamia¢ Wykonawce o wykryciu wad lub usterek w terminie
do7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca winien wade Ilub usterke usungc
w odpowiednim, wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Usuniecie wad lub usterek
musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek stronie trzeciej bez
dodatkowego upowaznienia Sadu, na koszt Wykonawcy, bez utraty gwarancji na wykonane
roboty, a koszty potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a jezeli wady powstaty po
odbiorze koicowym z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg
sie do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli stwierdzone wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie § 17 ust. 2 pkt 5) Umowy w catosci
lub w czesci odnoszacej sie do odpowiednich robdét albo zgda¢ wykonania robét objetych
przedmiotem odbioru po raz drugi.
12. Niezaleznie od powyziszego, w okresie gwarancji Zamawiajgcy ma prawo dokonywania
przegladéw gwarancyjnych po kazdym 12 sto miesiecznym okresie eksploatacji. Przeglad
przeprowadzi komisja powotfana przez Zamawiajgcego, przy wspoétudziale przedstawiciela
Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone wady Wykonawca bedzie zobowigzany usungé
w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia lub w innym terminie uzgodnionym przez strony
umowy.
13. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy
datg rozpoczecia, a zakoriczeniem termindéw gwarancji powinna byé naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziata lub zaniedbania
Wykonawcy w trakcie wykonania przedmiotu umowy.
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14. Strony zgodnie oswiadczajg, iz wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkdéw
gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

15.Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania dodatkowego
dokumentu na okolicznos¢ gwarancji.

16.Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad ze wzgledu na koszty z tym zwigzane.

17. Strony zgodnie postanawiaja, iz w celu unikniecia ewentualnych sporéw, kazdorazowo
obowigzki okreslone i natozone na Wykonawce w niniejszym paragrafie dotycza rowniez
usterek.

§15

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wys. 5 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 8 ust. 1.
Umowy, co stanowi dla zadania — ,Przebudowa budynku OSP Grochowce” kwote w
WYSOKOSCi v PLN;

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem, zostanie
whiesione w catosci w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnosi sie na caty okres trwania
zamoéwienia.

3. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa:

a) 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni po ostatecznym

odbiorze robdét potwierdzonym protokotem odbioru koficowego;

b) 30 % pozostatego zabezpieczenia zostanie zwrdcone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15

dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, potwierdzonego protokotem odbioru

ostatecznego.
4. Zabezpieczenie wraz z naleznymi odsetkami stanie sie wtasnoscia Zamawiajgcego
w przypadku:

a) nie wykonania przez Wykonawce robét zgodnie z umowa (70 % wartosci),

b) nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi (30 % wartosci) i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowga wykonania robdét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji za wykonane roboty.

5. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji, jakosci i rekojmi
za Wady.

7. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety
sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie,
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

8. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad
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Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedfozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.

9. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug swojego wyboru do zgdania wykonania
catosci lub czesci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego
z cztonkéw Konsorcjum.

10. Zamawiajacy jest upowazniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak rowniez z innych
kwot naleznych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich naleznosci stuzgcych
Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci kar umownych, kosztéw
Wykonania Zastepczego oraz odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacja
Umowy

§16

1. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez potwierdzenia odbioru.
2. Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawcéw, zobowigzany
jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg koricowa oswiadczern Podwykonawcéw
o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych wynikajacych
z realizacji zawartych z nimi umoéw (zat. nr 5 do umowy) lub oswiadczenia wtasnego (zat. nr 4
do umowy), gdy zamdwienie realizuje bez podwykonawcow.
3. Niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 upowaznia Zamawiajacego
do wstrzymania zaptaty faktur, bez prawa do naliczania odsetek za nieterminowg zaptate
do czasu uregulowania ptatnosci podwykonawcy lub do dziatania przedstawionego w ust. 4.
4. Zamawiajgcy z ptatnosci przystugujagcych Wykonawcy, moze regulowac¢ naleznosci
przystugujace Podwykonawcom, przy pomocy, ktdrych Wykonawca realizuje zlecony mu
zakres robét, bezposrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku
zapfaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia naleznej danemu Podwykonawcy, zgodnie
z umowag zawartg przez niego z Wykonawca, w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej
Umowy.
W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie
10 dni, a po tym czasie ureguluje wymagang naleznos¢ na rzecz Podwykonawcy, potracajac
j3 z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce
o terminach i wysokosciach przekazanych Podwykonawcom kwot.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
roboty nie moze by¢ diuiszy niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
za te roboty, okreslony w umowie.
6. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwioke, opdzinienie, ktére w zwigzku z brakiem
terminowej zaptaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiajacy, obcigzajg Wykonawce.
7. Podstawe do wystawienia faktury VAT koricowej, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi:

1) w przypadku, gdy roboty wykonywane byty bez udziatu podwykonawcow:
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2)

a) protokét odbioru koricowego robot podpisany przez komisje odbiorowg, powotang
przez Zamawiajacego oraz operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu;

w przypadku, gdy roboty wykonywane byty z udziatem podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow:

a) protokdt odbioru koncowego robdt podpisany przez komisje odbiorowa, powotang
przez Zamawiajgcego z okresleniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego
przez podwykonawcéw oraz operat kolaudacyjny, obejmujgcy zakres prac objetych
wystawiong przez Wykonawce fakture VAT koricowg;

b) kopie faktur VAT wystawionych na rzecz Wykonawcy przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty objete wystawiong przez
Wykonawce fakture VAT koricowa;

c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument swiadczgcy o dokonaniu zaptaty na
rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw kwoty wynikajacej z
przedstawionej faktury VAT za prace rozliczane na podstawie wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT koncowej;

d) oryginat oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu
od Wykonawcy petnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach VAT podwykonawcy
zakres robot, objety rozliczeniem okreslonym w wystawionej przez Wykonawce
fakturze VAT koricowe;j.

8. Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktéry sktadajg sie:

1)
2)
3)
4)

5)

1. Op

dziennik budowy wraz z dokumentacjg projektowg;

oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru;

atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
i zamontowane urzadzenia;

inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania zamdwienia, a odnoszace sie
do jego realizacji;

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wykonana na koszt wykonawcy.

§17

rocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, kazdej ze Stron przystuguje na

ponizszych zasadach prawo odstgpienia od Umowy w przypadku naruszenia przez druga

Strone podstawowych postanowiern Umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w zakresie robét wchodzacych

w sktad przedmiotu Umowy w przypadku:

1)

wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy w catosci

lub w czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy; odstgpienie od catosci lub czesci Umowy w tym wypadku moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach z zachowaniem

wymogow, o ktérych mowa w art. 456 ust.1 Pzp.
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2) wszczecia przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego, lub ujawnienia, ze
takie postepowanie jest prowadzone, ktére zagraza terminowemu lub rzetelnemu
wykonaniu przedmiotu umowy;

3) przystgpienia do likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy;

4) braku podjecia przez Wykonawce robét na danym placu budowy w ciggu 12 dni od daty
przekazania placu budowy, mimo dodatkowego wezwania do podjecia robét;

5) wykonywania przez Wykonawce robdt niezgodnie z Dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz sztukg budowlang — o ile te niezgodnosci s3 istotne, po uprzednim
pisemnym wyznaczeniu przez Zamawiajgcego terminu usuniecia tych nieprawidtowosci i
jego bezskutecznym uptywie;

6) zwtoki w realizacji przedmiotu Umowy siegajgcych, co najmniej 7 dni kalendarzowych
w stosunku do ustalonych terminow;

7) przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwajgcej ponad 10 dni kalendarzowych;

8) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania jednej lub kilku bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

9) za naruszenie obowigzku zatrudnienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w § 5 ust. 2.

10) za naruszenie innych niz ww. postanowien umownych, jezeli Wykonawca mimo
upomnienia na piSmie ze strony Zamawiajgcego i wezwania do zaprzestania naruszen
nadal narusza postanowienia umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci w przypadku,
gdy Zamawiajacy:
1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
i wyznaczenia Zamawiajgcemu dodatkowego terminu do zaptaty wynagrodzenia, w
terminie 2 miesiecy od uptywu dodatkowego terminu na zaptate faktur okreslonego w
wezwaniu;
2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzann umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:
1) w terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku (wg stanu na
dzien odstgpienia) i przekaze go Zamawiajgcemu; w przypadku uchylania sie Wykonawcy
od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét w toku, Zamawiajgcy dokona
inwentaryzacji robét jednostronnie;
2) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robdot w zakresie
uzgodnionym przez Strony, na koszt tej Strony, z przyczyn, ktérej nastgpito odstgpienie od
umowy;

str. 36



3) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu placu budowy w
terminie 5 dni od odstgpienia od Umowy; na dzien przekazania Zamawiajgcemu placu
budowy Wykonawca obowigzany jest do usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen
tymczasowych, zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporzgdkowania terenu;
6. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady
zrealizowanej czesci robot, ktéra zostata wykonana w okresie obowigzywania Umowy.
7. Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy,
jezeli jest to spowodowane ,,sitg wyzszg” lub kleska zywiotowg zgodnie z definicjg okreslong
w§ 1.
8. Jezeli okres sity wyzszej trwa dtuzej niz 1 miesigc, strony majg prawo odstgpi¢ od dalszej
realizacji Umowy, bez kar i odszkodowan, jezeli jest to mozliwe, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu.
9. Odstgpienie od umowy nie wptywa na prawo Stron do naliczenia stosownych
kar umownych z wyjgtkiem sytuacji, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 pkt. 1 oraz niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, jezeli jest to spowodowane sitg wyzszg lub
kleskg zywiotowg zgodnie z definicjg okreslong w § 1.

§18
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilno-prawnych
w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej
na wezwanie Zamawiajgcego.
3. Z tresci polis ubezpieczeniowych powinno wynikaé, iz dotycza one przedmiotu umowy
oraz ze czas ubezpieczenia obejmuje okres wykonania przedmiotu umowy, a suma
ubezpieczenia nie moze byé mniejsza niz wynagrodzenie okre$lone w § 8 ust. 1.
4. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdét w zakresie szkod
powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia
(w szczegdlnosci na skutek wadliwego wykonania lub wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw umownych lub czynéw niedozwolonych).;
2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdw Wykonawcy oraz osdb trzecich a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz ruchem pojazdéw mechanicznych.

§19
1. Wszelkie zmiany postanowieni niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodg obu stron i mogg by¢
dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Dopuszcza sie dokonanie zmian w tresci niniejszej umowy, w przypadkach okreslonych
w art. 455 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamodwien publicznych:

1). Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku koniecznosci
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wykonania czesci robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim
przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz
obnizenia wysokosci naleznego wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢ tej czesci
przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 3 do umowy - wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia; w
tym prawo do odszkodowania. Przy czym obnizenie wartosci naleznego wynagrodzenia
nie moze przekroczy¢ 15%.

2) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym zmiany
sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano,

b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej lub STWIORB przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych,
funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli
umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow
eksploatacji lub kosztow wykonania przedmiotu umowy.

3) pojawienie sie nowszych technologii wykonania prac gwarantujgcych co najmniej ten
sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz niepowodujgcych wiekszych strat
i zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym niz te, ktére moga powstac¢ przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy w sposdb pierwotnie nig opisany.

Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu

doumowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu

koniecznosci wskazujagcym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz

niezbedng dokumentacja projektowsa.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym

wynagrodzenia:

1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone
zmiany majg wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce:
a) W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega
zmianie o rdznice wartosci robdét zaniechanych i wartosci robot, ktére beda
wykonywane. Warto$¢ robdét zaniechanych oraz warto$¢ robdét, ktoére beda
wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego kosztorysie
réoznicowym. Podstawg do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie dokumentacja
projektowa, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej
roboty okreslona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.
b) W przypadku wystgpienia robét dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega
zmianie o wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Ustalenie wartosci robét, ktore
bedg wykonane nastgpi na podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu
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ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy, a w przypadku braku
cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwodrczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny
materiatow i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
nr 3 do umowy.

W przypadku braku witasciwych wskaznikéw cenotwoérczych w kosztorysie ofertowym,

Wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez Zamawiajgcego wskazniki cenotwédrcze, ceny

materiatow wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztéow jednak nie

wyzsze niz Srednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu

podkarpackiego dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktéorym wykonywane sg roboty.

4.

2) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), w takim
przypadku wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w
stosunku wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT). Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych
stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug. Wartosc¢
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.

3) taczna wartos¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe i roboty zamienne nie moze
przekroczy¢ 15% wartos$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany

terminu wykonania przedmiotu umowy, z tym, ze zmiana terminu nie moze powodowac

wydtuzenia terminu realizacji umowy na okres powyzej 4 miesiecy, liczac od dnia

pierwotnego terminu wykonania umowy w przypadku;

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajcych
do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z wykonawcg, co wptyneto na skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy — w takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania
umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem zwitoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia
wstrzymania wykonywania robdt, zwioki w dokonaniu odbioru robét, koniecznosci
usuniecia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu
wykonania umowy,

3) z powodu sity wyzszej i kleski zywiotowe] zgodnie z definicjaz § 1 umowy
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4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, jezeli majg te
okolicznosci wptyw na termin wykonania umowy,

5) wstrzymanie budowy przez witasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
wykonawce;

6) bedgcym nastepstwem opdznienia w dziataniach organdéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegdlnosci: przekroczenie zakre$lonych przez prawo
termindw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen,
itp.;

7) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robdt budowlanych, o ile ich
wykonanie tych robdt powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania robét
objetych niniejszg umowg;

8) wystgpienia warunkéw atmosferycznych utrudniajgcych w stopniu istotnym lub
uniemozliwiajgcym kontynuowanie lub prawidtowe wykonanie robdt (w szczegdlnosci
uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét budowlanych, prace ludzi lub/oraz maszyn
budowlanych lub/oraz przeprowadzanie préb i sprawdzen lub/oraz dokonywanie
odbioréw lub/oraz negatywnie wptywajgcych na jakos¢ wykonania lub trwatosc¢
przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwattowne
opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,
wysokie stany wod - réwniez gruntowych, opady sniegu, gruba pokrywa $niezna i inne
niekorzystne warunki atmosferyczne); Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji pismo zawierajgce przyczyny i uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
zmiany. W przypadku akceptacji tresci pisma zmiana terminu realizacji umowy o czas
niezbedny do prawidtowego ukonczenia robot, z uwzglednieniem wszystkich
konsekwencji wystgpienia ww. przestanek;

9) w przypadku wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robot;

10) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych;

11) w przypadku koniecznosci wykonania zamoéwiern dodatkowych, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy;

12) na skutek decyzji organéw panstwowych , stuzb, inspekcji i strazy, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia;

13) w przypadku protestéw mieszkaincow lub innych oséb prawnych i fizycznych. W tym
przypadku termin realizacji zadania zostanie wydtuzony do czasu uzyskania ostatecznej
decyzji rozstrzygajgcej protest.

5. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin
wykonania umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy jednak nie dfuzej niz o okres trwania tych okolicznosci, z zastrzezeniem
ust 6.

6. Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym
przedfuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
whniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin
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wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego, z zachowaniem ciagtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

7. Skrocenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia jest mozliwe:

8.

a) jezeli uzasadnione to bedzie okolicznosciami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi;

b) jezeli uzasadnione to bedzie okolicznosciami lezgcymi po stronie Wykonawcy,
w szczegolnosci zakonczenie robot przed uptywem terminu zakoriczenia zadania
wskazanego w § 10 ust. 1 umowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowiedn umowy w zakresie dotyczagcym zmiany

podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robdét budowlanych, ktore

Wykonawca bedzie wykonywat za pomocy podwykonawcéw na zasadach okreslonych

W niniejszej umowie.

9.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca

zmiane. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy pod rygorem

niewaznosci.

10. Pozostate dopuszczalne zmiany:

1) zmiana o0séb nadzorujgcych roboty budowlane - w przypadku niemoznosci petnienia
przez nich powierzonych funkcji, realizacji zaméwienia (np. zdarzenia losowe, zmiana
pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, kierownika robét, inspektora nadzoru jest
mozliwa wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowo wskazanych oséb beda
spetnia¢ warunki okreslone w SWZ i nie wymaga zmiany niniejszej umowy;

2) zmiana trybu, zasad i terminu rozliczen wynagrodzenia umownego w zakresie
dopuszczalnym na podstawie dokumentéow wymienionych w § 2 ust. 3;

3)zmiana zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego tj. zmiany sposobu pfatnosci
z fakturowania koricowego na czesciowe;

4) zmiana warunkdéw gwarancji lub sposobu zabezpieczenia wykonania zobowigzan;

5) zmiana rachunku bankowego do dokonywania przelewéw w procedurze podzielonej
ptatnosci.

§20
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpié

w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy,

na nastepujgcych zasadach:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o Wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej za poprzedni kwartat (,, Wskaznik GUS"), ogtoszony
w formie komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statycznego,

2) minimalny poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw, wyrazajgcej sie zmiang
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowe], ogtaszanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, uprawniajgcy Strony umowy do zadania zmiany
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wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztéow z dnia otwarcia
ofert,
3) warto$¢ zmiany wskaznika, o ktérym mowa w pkt 1) w trakcie realizacji umowy
poréwnywana bedzie do wartosci tego wskaznika ogtoszonego za poprzedni kwartat
(,Wskaznik GUS”), ogtoszonych w formie komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statycznego w terminie bezposrednio poprzedzajgcym dzien otwarcia ofert,
4) zmiana wynagrodzenia nastgpi o réwnowartos¢ odpowiednio wzrostu albo spadku
wskaznika, o ktorym mowa w pkt 1) z zastrzezeniem, ze maksymalna wartos¢ zmiany
wynagrodzenia, nie moze przekroczy¢ 5 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1.
5) zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, moze nastepowac nie czesciej niz raz
na 6 miesiecy. Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, na pisemny wniosek Strony ubiegajacej sie o zmiane.
6) strona, ktéra wnosi o zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami cen i materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy winna przedstawié, w jaki sposéb zmiana cen
i materiatéw lub kosztdw ma wptyw na koszt realizacji Umowy.
7) zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesiecy od dnia otwarcia ofert nie upowaznia
strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;
8) uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia przystuguje przed
zakonczeniem realizacji umowy;
9) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$s¢ materiatéw i innych kosztéw nie
obejmuje kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;
c) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamoéwienia.
10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej w formie aneksu do umowy,
11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Prawo zamdwien publicznych, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
zachodzg przestanki z art. 439 ust 5.
2. Strony przewidujg mozliwos¢ zmian postanowiend niniejszej umowy w zakresie
odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) wysokosci stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towardw,
ktorych ta zmiana bedzie dotyczy¢ i zmiany wynagrodzenia brutto wynikajgcej ze zmiany
stawki podatku,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce.
3. W przypadku zmiany przepisdw, o ktorych mowa w ust. 2, skutkujgcych mozliwosciag
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze stron umowy, w terminie
do 30 dni od dnia wejscia w zycie powyzszej zmiany przepisow, moze wystgpi¢ do drugiej
strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia.
4. Podstawg dokonania odpowiednich zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
bedzie przedstawiona Zamawiajgcemu przez Wykonawce kalkulacja kosztéw Wykonawcy,
okreslajagca wptyw zmiany przepisow na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje potwierdzajaca
poprawnos$¢ dokonanej kalkulacji.
5. Przed podjeciem decyzji o zmianie wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy dokona weryfikacji kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 4.
6. Wszelkie zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
1. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg sie do postepowania
z danymi osobowymi, do ktdrych uzyskajg dostep w zwigzku z realizacja postanowien
Umowy, zgodnie z:
a) Przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019
poz. 1781, ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,
b) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1).
2. Strony zobowigzujg sie nie ujawnia¢ osobom trzecim informacji poufnych, informacji
stanowigcych tajemnice handlowg lub tajemnice przedsiebiorstwa, danych osobowych
uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chyba, ze uzyskajg pisemnag zgode
drugiej Strony, badZz taki obowigzek bedzie wynikat z przepisow powszechnie
obowigzujgcych. Wykonawca wykorzystywac bedzie wszelkie otrzymane od Zamawiajgcego
informacje tylko w celach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:
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= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Przemysl reprezentowana
przez Wéjta Gminy Przemysl, 37-700 Przemysl, ul. Borelowskiego 1,

= inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Przemysl, kontakt: adres e-
mail:iodo@gminaprzemysl.pl;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego
1G.271.6.ZP.2024 — ,,Przebudowa budynku OSP Grochowce”

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z 11
wrzes$nia 2019 r. Pzp;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia

postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy z 11

wrzed$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych, zwigzanym z udziatem w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***:

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§22
1.W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenie cywilnoprawne,
wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z zawartg umowg, w sprawach, w
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ktorych dopuszczalne jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie podjac jego rozwigzania w
drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. W
pozostatych przypadkach wszystkie ewentualne spory wynikajgce z niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez Sad powszechny, wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zaistnienie sporu, dotyczacego umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania
pozostatych zobowigzan wynikajgcych z umowy, pozostajgcych poza sporem.

3. Jezeli jakie$ postanowienie umowy stanie sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptynie to na
waznos$¢ lub skutecznos¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspdlnie
wypracujg postanowienie majgce znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej
zblizone do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia
W sposob zblizony do celéw i zatozen umowy oraz niezwtocznie zawrg stosowny aneks
do umowy (klauzula salwatoryjna).

§23

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyziszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pismie druga Strone.

2. W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia Umowy,
o charakterze dziatania sity wyzszej, ktére uniemozliwityby terminowe wykonanie
zobowigzan — strony zobowigzujg sie do wspdlnego okresdlenia nowego terminu realizacji
przedmiotu umowy.

3. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdét budowlanych, potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci Prawa zamdwien publicznych i Prawa budowlanego oraz
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§25
1.Zatgczniki wymieniane w tresci umowy stanowig jej integralng czes¢.
2.Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki:
1) Opis Przedmiotu Zamdwienia
2) Formularz Ofertowy
3) Kosztorys Ofertowy
4) Oswiadczenie Wykonawcy
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5) Oswiadczenie Podwykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca
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