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Spis kodów CPV  

Grupa:  

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  ich  

   części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

 CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Klasa:  

CPV 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  

 roboty specjalistyczne 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV 45410000-4  Tynkowanie 

CPV 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

CPV 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 

Kategoria:  

CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45233140-2 Roboty drogowe 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 

CPV 45262300-4  Betonowanie 

CPV 45262310-7  Zbrojenie 

CPV 45262520-2  Roboty murowe 

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

CPV 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 

CPV 45421160-3   Instalowanie wyrobów metalowych 

CPV 45421153-1  Instalowanie zabudowanych mebli 

CPV 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 

CPV 45442100-8  Roboty malarskie 

CPV 45452000-0  Zewnętrzne czyszczenie budynków 

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

CPV 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 
Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie przy ul. Władysława Orkana 23 na 

Siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Specyfikacja Techniczna – Część Ogólna nr ST-0 odnosi się do wymagań wspólnych i poszczególnych 

szczegółowych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostały zaplanowane w ramach 

wykonania zadania wg pkt. 1.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi 

opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, własności 

materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót. 

1.3. Zakres robót  

SST – 1  Roboty ogólnobudowlane: 

− w zakresie zagospodarowania terenu (SST – 1.1), 

− w zakresie budynku (SST – 1.2), 

− wyposażenie dodatkowe – budynek (SST – 1.3), 

SST – 2 Roboty w zakresie instalacji i sieci sanitarnych: 

SST – 3 Roboty w zakresie sieci i instalacji elektrycznych: 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Obszar opracowania zlokalizowany jest przy ul. Władysława Orkana 23 w Radlinie, na działce nr 4189/310 i  

należącej do Inwestora, tj. Urząd miasta Wodzisław Śląski.  

Obecnie na działce zlokalizowany jest budynek Branżowej Szkoły I stopnia wraz z drogą dojazdową, 

chodnikami i parkingiem. Do budynku umożliwiono dojazd i dojście od strony ul. Władysława. Pozostała część działki 

porośnięta jest trawą. Wzdłuż granicy działki znajdują się pasy zieleni wysokiej w postaci drzew liściastych. 

Zlokalizowane są zarówno od strony południowo-zachodniej, wzdłuż ul. Władysława Orkana jak i północno-

zachodniej drogi wlotowej ulicy Rewolucjonistów. Przedmiotowa działka graniczy od strony południowej i 

wschodniej z budynkami handlowo-usługowymi, natomiast od strony północnej i zachodniej  z budynkami 

jednorodzinnymi.  

Działka ma kształt nieregularny. Teren jest uzbrojony i częściowo ogrodzony. 

Budynek szkoły przyłączony jest do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, ciepłowniczej, 

elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej.  

 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

▪ zawiadomienie Urzędu Wodzisław Śląski o zamiarze rozpoczęcia robót, 

▪ przekazanie placu budowy całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie, 

▪ ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

▪ wydanie dziennika budowy, 

▪ odbiór robót. 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

▪ przejęcie placu budowy, 

▪ zabezpieczenie robót w czasie ich trwania, 

▪ oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury, 
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▪ zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia spisania 

protokołu odbioru robót, 

▪ sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, opakowań, sprzętu i 

innych zanieczyszczeń, 

▪ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności paliwem i 

olejami, 

▪ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na terenach 

przyległych, 

▪ odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, powstałe 

podczas wykonania robót. 

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę własności 

publicznej i prywatnej. Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich. W tym celu Wykonawca ma obowiązek 

odpowiednio zabezpieczyć prowadzone roboty, aby nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi.  

1.4.3. Ochrona środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie robót oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

▪ Zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

▪ Zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 

▪ Możliwość powstania pożaru. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego 

zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej, tj. odzież ochronna, maseczki i okulary ochronne 

itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 

terenie placu budowy. 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

Usytuowanie zaplecza na budowie zostanie uzgodnione z Zamawiającym i tym samym zorganizowane we 

własnym zakresie przez Wykonawcę. 

1.4.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób niepowodujący niedogodności dla mieszkańców 

i użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. 

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego 

plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisów BHP oraz zgodnie z 

potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców 

planów organizacji i ochrony placu budowy oraz do utrzymania porządku na placu budowy, właściwego składowania 

materiałów i elementów budowlanych, utrzymywania w czystości dróg dojazdowych (szczególnie w czasie wywozu 

ziemi z wykopów). 
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1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i jezdni 

powstałych w skutek prowadzenia robót. 

1.5. Nazwy i kody 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Dział: 
CPV 45000000-7            Roboty budowlane 

Grupa:  

CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

 części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa:  

CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

 elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

CPV 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

 autostrad, dróg 

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

 specjalistyczne 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV 45410000-4  Tynkowanie 

CPV 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria:  

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

CPV 45233140-2  Roboty drogowe 

CPV 45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 

CPV 45262300-4  Betonowanie 

CPV 45262310-7  Zbrojenie 

CPV 45262520-2  Roboty murowe 

CPV 45262500-6  Roboty murarskie i murowe 

CPV 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

CPV 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 

CPV 45421160-3   Instalowanie wyrobów metalowych 

CPV 45421153-1  Instalowanie zabudowanych mebli 

CPV 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 

CPV 45442100-8  Roboty malarskie 

CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 

1.6. Określenia podstawowe 

Krajowa ocena techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w 

budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat 
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technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych 

Ministrów, 

Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 

upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze, 

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale 

także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 

odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym, 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, 

przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego, 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, 

maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu, 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający zgodność wyrobu oraz 

procesu jego wytwarzania ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

Deklaracja zgodności użytkowych – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną, 

Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia 

budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące 

realizacji  obiektu, operaty geodezyjne, książki obmiarów, 

Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego, 

Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 

planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, 

Inspektor nadzoru budowlanego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 

technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki 

finansowe na realizację zamierzonego zadania, 

Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 

organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia 

budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych, 

Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, 

przeznaczenie i przydatnością użytkową, 

Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji 

projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku, 

Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji 

robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji 

rozwiązań zamiennych, 

Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 

inwestycji, 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 

zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych 

przedmiarem, 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 

polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 

grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora ale nie będącą  inspektorem 

nadzoru inwestorskiego na tej budowie, 
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Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i 

prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa 

szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie, 

Projektant – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu budowlanego 

inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub 

Inżynierów Budowlanych, 

Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 

zapłaty, 

Przedmiar – obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 

remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu, 

Przepisy techniczno-wykonawcze – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 

usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych, 

Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w 

trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu 

organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub 

wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia 

awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez 

inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót 

dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych, 

Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 

budowy, 

Wada techniczna – efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący 

ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 

ponosi wykonawca, 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie 

budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu 

budowlanego, 

Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów   

▪ Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 

odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestów, certyfikatów 

zgodności, krajowych ocen technicznych, 

▪ Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich właściwościach 

użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wszystkich wymagań 

określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

▪ Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, tak 

aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. 

▪ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 

▪ Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane i używane w 

trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 



ARCHiTEKT studio projektowe 

9 
 

▪ Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów zgodności lub krajowych ocen 

technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 

▪ Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

▪ Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, 

▪ Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 

konkretnego rodzaju robót, 

▪ Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umową, 

▪ Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

▪ Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie spowodują ich 

uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych, 

▪ Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

▪ Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu budowy oraz 

terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami 

ogólnymi o ruchu drogowym, 

▪ Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umową, 

▪ Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

▪ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, pozwoleniem na 

budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji 

technicznej dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy, 

▪ Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, 

▪ W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy wspólnie z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu „konieczności” zakres tych prac, 

uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania, 

▪ Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiającego 

protokołu „konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót  i podpisaniu przez Wykonawcę i 

Zamawiającego stosownego aneksu do umowy (względnie nowej umowy) określającego zakres oraz wartość 

robót dodatkowych, 

▪ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

▪ Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 
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▪ Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych, 

▪ Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, 

▪ Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy 

posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik budowy dostarczy 

Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia 

o przynależności do odpowiedniej Izby, 

▪ Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

5.2. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami administracyjnymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

▪ Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakoś wyrobów budowlanych zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, 

▪ Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów zgodności lub 

aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

▪ Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, jakości 

zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą to, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w specyfikacjach technicznych,    

▪ Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

5.3.  Wymagania w zakresie odbioru wyrobów 

Wykonawca ma obowiązek:  

▪ Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości, 

▪ Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości, 

▪ Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 

5.4. Dokumentacja budowy 

 W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty: 

▪ dziennik budowy, 

▪ księgę obmiarów, 

▪ atesty, certyfikaty zgodności lub krajowe oceny techniczne wbudowanych materiałów, 

▪ protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 

Dziennik Budowy 

▪ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, ściśle 

wg wymogów obowiązujących w Prawie budowlanym. 

▪ Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

▪ Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
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techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach 

stron. 

▪ W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy należy 

skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść właściwą – wraz z 

uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w formie wpisu do 

dziennika budowy. 

▪ Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

▪ Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

▪ Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

▪ Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, przysługuje 

również: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

- Zamawiającemu, 

- Projektantowi, 

- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w ramach 

dokonywania czynności kontrolnych). 

▪ Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

▪ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

▪ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

▪ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

▪ uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

▪ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 

▪ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

▪ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument budowy pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego rodzaju 

robót. Na jej podstawie dokonuje się wyliczeń i zestawień wykonywanych robót, w układzie asortymentowym, 

zgodnie z przedmiarem. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaru przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawę do obliczeń. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje się do księgi obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

▪ protokoły przekazania terenu budowy, 

▪ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

▪ protokoły odbioru robót, 

▪ protokoły z narad i ustaleń, 

▪ korespondencję prowadzoną na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów: 

▪ Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów, 

▪ Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarów robót, na co najmniej 3 dni 

robocze przed terminem odbioru robót, 

▪ Wyniki obmiaru zamieszcza się w księdze obmiarów robót, 

▪ Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe, 

▪ Obmiarów należy dokonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, w ustalonych 

jednostkach, z dokładnością podaną w opisie danej pozycji, 

▪ Dokonane pomiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumiały, potwierdzone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodność ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych 

obmiarów stanowi podstawę do obliczeń, 

▪ Jakiekolwiek przeoczenie lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane w przedmiarach lub obmiarach robót 

zostaną poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednią adnotacją), 

▪ Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, 

▪ Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, 

▪ Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny, 

▪ Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

osobnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia pisemnie 

Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności wykonania robót 

zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór ostateczny. 

8.1.1. Odbiór częściowy 

▪ Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony 

element całego zadania, wyszczególniony umową, 

▪ Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez 

Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, 

▪ Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru i zapłaty za 

roboty do czasu ich usunięcia, 

▪ Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.1.2. Odbiór końcowy robót 

▪ Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres zadania 

budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości, 

▪ Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę, 

po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 

tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiający powiadamia 

Wykonawcę o wyznaczonym terminie obioru robót, 
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▪ Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności 

inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny przedłożonych 

dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, krajowa ocena techniczna, 

deklaracja zgodności użytkowych itp.), 

▪ Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo 

powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak 

prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do treści protokołu, 

▪ Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru, 

▪ Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności wymaganych 

dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 

Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane pod nadzorem 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty stwierdzające, że wykonał 

roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do 

treści odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdził swoje polecenie, 

▪ Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w terminie 

ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru 

inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po protokolarnym stwierdzeniu 

usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co stanowi początek przebiegu okresu 

gwarancyjnego, 

▪ Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym terminie 

powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

▪ Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi. 

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 

▪ Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz 

prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, 

▪ Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie 

powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia 

ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót, 

▪ Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

▪ dziennik budowy, 

▪ księgę obmiaru, 

▪ atesty, certyfikaty zgodności, krajowe oceny techniczne. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

▪ Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie, 

▪ Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na podstawie 

wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót w kosztorysie, 

▪ Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie, 

▪ Cena jednostkowa obejmować będzie: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montażu i demontażu na stanowisku pracy itp.), 

− koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce 

na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1333 wraz z późniejszymi 

zmianami), 

▪ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późniejszymi 

zmianami), 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 215 wraz 

z późniejszymi zmianami), 

▪ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 961 wraz 

z późniejszymi zmianami), 

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1219 wraz 

z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenia 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 963 wraz z późniejszymi zmianami), 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650 wraz z późniejszymi zmianami) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1129 wraz z późniejszymi zmianami). 

Inne dokumenty i instrukcje 

▪ Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000961
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000963
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650&SessionID=20F4AA23C6F5E90E632E129B1F16A34B9B9F5AF7
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129

