UMOWA NR ......... 1Z1/2024

zawarta W dniu .........coooeveiiiiiiiiiiiian.
pomiedzy nabywca Gming Miasta Etku z siedzibg w Etku przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4,
REGON: 790671076, NIP: 8481825438 (odbiorca/ptatnik Urzad Miasta Eik ul. Marsz. J.
Pitsudskiego 4, 19-300 Etk), reprezentowang przez:
Tomasza Andrukiewicza — Prezydenta Miasta Etku
przy kontrasygnacie: Jarostawa Wrobla — Skarbnika
oraz Przedsi¢biorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji spétka z 0.0. 19-300 Elk, ul. Suwalska 64,
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziale Gospodarczym pod numerem
0000027785, NIP 8480000210, REGON 790038077, reprezentowanym przez :
Andrzeja Sewastianowicza — Prezesa Zarzadu
zwanymi w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”, uprawnionym do wykonania niniejszej umowy
na podstawie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) o nastepujacej tresci:
Przedmiot i termin wykonania umowy
§1

1. Przedmiotem =zamowienia jest przebudowa ulicy Stowackiego w Etku. Inwestycja

dofinansowana z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég. W ramach przebudowy ulicy maja

zosta¢ wykonane nowe nawierzchnie, jezdni bitumicznej, chodnikéw z ptyt betonowych oraz
kostki granitowej surowo-tupanej 9/11cm, wjazdoéw i Sciezki rowerowej z kostki brukowe;j
betonowej. Dhugo$¢ ulicy podlegajaca przebudowie ok. 254 mb. W ramach zadania ma zosta¢
wykonane odwodnienie nawierzchni w postaci kanalizacji deszczowej, budowa przytaczy
kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami, budowa o$wietlenia
ulicznego w technologii LED, budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z monitoringiem. Na
wybudowanym obiekcie nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome.
Szczegotowy sposob zagospodarowania terenu zawiera projekt budowlany oraz projekty
techniczne.

1.1 Zakres zamoOwienia obejmuje:
1.1.1 Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy.
Wykonanie i utrzymanie drog dojazdowych i objazdowych na czas budowy oraz po wykonaniu
wszystkich robot doprowadzenie terenu przyleglego do stanu pierwotnego.
1.1.2 Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie zalaczonej dokumentacji projektowej, w
tym m.in.:

1) Roboty drogowe:
- wykonanie rob6t rozbidrkowych wraz z odwiezieniem materialéw z rozbiorki,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- przebudowe nawierzchni jezdni drogi gminnej,
- przebudowe zjazdow,
- przebudowe nawierzchni chodnikow o nawierzchni z ptyt betonowych i kostki kamiennej,
- budowe $ciezki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;,
- wykonanie muru oporowego z elementdéw prefabrykowanych wypetnionych betonem,
- wykonanie schodéw terenowych z kostki kamiennej i obrzezy kamiennych,
- wykonanie trawnikow,



- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie prac wykonczeniowych i porzagdkowych,
2) Roboty elektryczne i teletechniczne:

- budowa linii kablowej YAKXS 4x35mm2 o$wietleniowej wraz z uziemieniem FeZn
25x4mm2 1 YAKXS 4x16mm2 wraz ze shlupami o$wietleniowymi z wysiegnikami i
uchwytami stupowymi 2 ramiennymi na flagi (9 szt.), wraz z oprawami os$wietlenia
ulicznego typu LED ze sterowaniem,

- budowa kanalu technologicznego czterootworowego ztozonego z 2 rur @160 mm, 2 rur
O110 mm, w jednej rurze P110 umiesci¢ 2 rury P40 oraz wigzke 7 mikrorurek (z
nawigzaniem do istniejacej kanalizacji teletechniczne;j).

- montaz Zewngtrznej Szafy Optycznej (ZSO) szt. 2,

- montaz kamer monitoringu miejskiego (3 szt.)

- budowa studni kanalizacji teletechnicznej SK-2, (5 szt.)

3) Roboty branzy sanitarne;j:
a) Kanalizacja deszczowa
Budowa sieci kanalizacji deszczowej od studni istniejacej ,,Dil” w ulicy A. Krajowej do

studni ,,D05” w ulicy Stowackiego wraz z przykanalikami 1 wpustami deszczowymi oraz
przelaczeniami istn. doplywdéw oraz wymiana 2szt istn. wpustow deszczowych WDOS i
WDO09. Dtugo$¢ planowanej do budowy sieci to ok. 107m. Ilo§¢ wpustow z przykanalikami to
ok. 6kpl oraz 2szt samych wpustow. Kanaly burzowe w wykonaniu GRP SN10 dla $rednicy
500mm oraz PVC-U lite SN12 dla $rednic od 160mm (przykanaliki). Studnie systemowe z
GRP DN500mm. Wpusty betonowe z osadnikiem i kratg zeliwng D400 uchylng na zawiasie %
kotnierza, o wysokosci min. 150mm oraz kraweznikowo-jezdniowe D400 krata i ruszt
uchylne, pelny kohierz o wysokos$ci §wiatta kraweznika, pierScien odcigzajacy zintegrowany z
pokrywa (wersja zintegrowana monolityczna jednoelementowa). Wiazy na studniach w
nawierzchniach asfaltowych w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego D400 samopoziomujace.
PierScienie odcigzajace na studniach w wykonaniu zintegrowanym monolitycznym
jednoelementowym wraz z pokrywa.

b) Kanalizacja sanitarna:

Przebudowa przylaczy oraz elementéw sieci kanalizacji sanitarnej w $wietle catej ulicy

Stowackiego od ulicy A. Krajowej do ulicy A. Mickiewicza. Przebudowa istn. przylaczy ks w
ilosci ok. 17szt. Przebudowa elementow sieci w postaci likwidacji cze$ci studni oraz
likwidacji istn. trojnikowych wilaczen do sieci (demontaz z wstawka kanatlu lub montaz nowe;j
studni). Regulacja zwienczen i wlazow studni istn. do nowej niwelety z wymiang wlazoéw
studni istniejacych. Stosowa¢ rury PVC-U lite SN8, studnie inspekcyjne tworzywowe
DN425mm oraz studnie rewizyjne betonowe DN1000mm. Wtazy na studniach w
nawierzchniach asfaltowych w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego D400 samopoziomujace.
Pierécienie odcigzajace na nowych studniach w wykonaniu zintegrowanym monolitycznym
jednoelementowym wraz z pokrywa.

c) Sie¢ wodociggowa:

Calkowita przebudowa sieci wodociggowej od istn. sieci DN225 w wezle ,,WO01” w ulicy A.
Krajowej do istn. sieci DN250mm w wezle ,,W16” w ulicy Mickiewicza. Montaz hydrantow
przeciwpozarowych nadziemnych DN8O (ok. 2kpl) z badaniem wydajnos$ci. Przebudowa istn.
przytaczy wodociggowych (13kpl). Przelaczenie istn. przytaczy do nowego wodociggu. Sie¢ w
wykonaniu z zeliwa sferoidalnego z wyktadzing cementowa DN100mm o dlugosci ok. 252m,
odgatezienia hydrantowe z rur Zeliwnych sferoidalnych z wykladzing cementowa o dlugosci
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ok. 12m z hydrantem nadziemnym tamanym w stylu ,,retro” (2kpl). Przylacza wodociggowe w
wykonaniu z rur PE-RC SDR11 PN16 w zakresie $rednic DN40~DN90mm o dlugosci ok.
gom.

d) Sie¢ cieptownicza:

Wykonanie dwoch par rur oslonowych stalowych w izolacji przeciwkorozyijnej 3LPE o

srednicy 200mm 1 dlugosci 10m kazda wraz z ich szczelnym zamknieciem, jako przepustow

do rur cieptowniczych o funkcji perspektywicznej. Glebokosé zabudowy dopasowana do istn.
I projektowanego uzbrojenia po wykonaniu odkrywki.

4) Uwagi ogolne:
- Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje ulice: Maleckich, 3-go Maja,

Slowackiego, natomiast zakres zamowienia obejmuje jedynie przebudowe ulicy
Stowackiego wraz z elementami infrastruktury technicznej.
- Wymaga si¢, aby wykonawca dokonal wymiany wszystkich gruntow nieno$nych, spoistych 1
wysadzinowych w zakresie wykonywanych wykopow pod nowa infrastrukture na grunt
mineralny zaggszczalny z odpowiednim jego zageszczeniem.
- Wszystkie istniejace sieci 1 przylacza podlegajace demontazowi lub wylaczone z eksploatacji
zlikwidowa¢ wymieniajac grunt na zageszczalny lub wypetni¢ pianobetonem i pozostawic¢ jako
nieczynne,
- Wykonawca zobowigzany jest do regulacji wszystkich elementéw uzbrojenia podziemnego,
tj. skrzynki wodociggowe, gazowe i cieplownicze, wlazy na komorach oraz obcych studniach
wraz z wymiang i uzupetnieniem niezbednego ich oznakowania,
- Dla kanalizacji deszczowej nowe wtazy DN600mm na studniach w jezdni asfaltowej, nalezy
stosowa¢ w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego D400 samopoziomujace, o wysokosci ramy
min.150mm, z przeznaczeniem na intensywny ruch pojazdow, z pokrywa ozebrowang z
wentylacja na zawiasie z zatrzaskiem, z wkladka thumigca PUR lub EPDM zintegrowang
poziomg 1 pionowa na calej powierzchni styku pokrywy i1 ramy nie powodujaca
klawiszowania. Wlazy dodatkowo powinny charakteryzowaé si¢ standaryzacja wymiarowa
pokryw pozwalajaca na wymian¢ samej pokrywy. Dodatkowo 1szt. szablonu do montazu
wlazu do przekazania dla Zamawiajacego. Dla kanalizacji sanitarnej tozsame wtazy lecz bez
wentylacji.
- Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej jest juz poddana renowacji r¢gkawem (kanal) oraz
wktadem GRP (studnie) a studnie posiadaja wymienione zwienczenia betonowe. Elementy te
nalezy zachowa¢ 1 postgpowaé w poszanowaniu w trakcie robdt regulacyjnych i
nawierzchniowych, w przypadku uszkodzenia wymieni¢ na nowe tozsame.
- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciaggtosci zaopatrzenia w wodg i odprowadzania
Sciekéw sanitarnych zabudowy przytaczonej do istniejacej sieci wlacznie z utrzymaniem
zabezpieczenia ppoz. w ilosci q=101/s i H=0,2MPa na caly okres prac. Harmonogram realizacji
odcinkoéw sieci 1 przetaczen Wykonawca opracuje na etapie przygotowania inwestycji.
Harmonogram podlega uzgodnieniu z PWiK Sp. z o.0. przed realizacjg robét,
- Ze wzgledu na mozliwe rozbiezno$ci, ktore moga wystapi¢ po dokonaniu odkrywki
istniejacych przylaczy (takze niezinwentaryzowanych), eksploatator sieci na etapie realizacji
moze podja¢ decyzje odnosnie ich wymiany. Wykonawca musi udostepni¢ plac budowy oraz
uwzgledni¢ w harmonogramie robo6t i projekcie organizacji ruchu drogowego ww. ewentualne
roboty (nicobjete dokumentacjg i kontraktem), ktore wykona eksploatator sieci miejskiej
(PWiK sp. z o0.0. w Etku). Za bezposrednie zabezpieczenie robot (BHP) i ich jakos¢
odpowiedzialny bedzie Uzytkownik sieci. Elementy podlegajace przebudowie przez
3



Uzytkownika w trakcie realizacji nie beda powodowaty wylaczenia tego z zakresu gwarancji,
jednakze jako$¢ wykonania prac naprawczych bedzie podlegata biezacej kontroli przez
Zamawiajacego,
- materialy z rozbidrki nadajgce si¢ do powtdrnego wykorzystania, podlegajg zwrotowi
Zamawiajacemu lub bezposrednio uzytkownikowi, wraz z udokumentowaniem tego w
stosownym protokole przekazania, materiat rozbiérkowy musi zosta¢ przekazany na paletach,
zastreczowany i zafoliowany,
- Na odbior koncowy calego kontraktu wymaga si¢ wyczyszczenia catkowitego wykonanych
sieci 1 przylaczy oraz wpustow deszczowych - przekazana dla Uzytkownika sie¢ musi by¢
czysta.
- Wykonawca powinien dostarczy¢ legz. dodatkowej inwentaryzacji dla potrzeb uzytkownika
sieci wod-kan tj. PWiK Efk,
- Obszar przebudowy drogi jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej - Wykonawca
jest zobowigzany do zgloszenia w WUOZ planowanych robdt wraz z zapewnieniem
odpowiedniego nadzoru archeologicznego, zgodnie z wydanym pozwoleniem WKZ.

1.1.3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym migdzy innymi:
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
- oswiadczenia kierownikéw robo6t 1 kierownika budowy,
- protokoty z badan i pomiaroéw przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,
- atesty 1 certyfikaty wbudowanych materiatow.
W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowigzany bedzie:

a) zaopatrzy¢ si¢ w energi¢ elektryczng i wodg na okres realizacji rob6t budowlanych,
b) przekaza¢ materiaty z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego zastosowania dla
zamawiajacego we wskazane miejsce w odlegtosci do 5 km,
€) zachowaé oraz chroni¢ przed uszkodzeniem znajdujace si¢ w bezposredniej bliskosci
punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzy¢ zgodnie z wtasciwymi
przepisami,
d) zapewni¢ obstuge serwisowa zainstalowanych urzadzen w zakresie niezbednym do
utrzymania ich wlasciwej pracy w okresie udzielonej gwarancji,
e) uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych obiektu (nalezy przyja¢ 2 przeglady rocznie)
zwotywanych na wezwanie zamawiajacego W okresie udzielonej gwarancji.
Szczegolowy opis przedmiotu zamédwienia stanowi dokumentacja projektowa ,,Przebudowa
ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”. Przedmiot zamowienia stanowi
jedynie przebudowe ul. Stowackiego wraz z infrastrukturg techniczng objeta zakresem ww.
ulicy.
2. Wykonawca przedmiot umowy wykona na podstawie:
a) dokumentacji projektowej
b) Specyfikacji Warunkow Zamowienia
c) oferty cenowej Wykonawcy
Dokumenty bedace cze$ciami umowy traktuje si¢ jako wzajemnie wyjasniajace i w przypadku
rozbiezno$ci powinny by¢ czytane i interpretowane w kolejnosci ustanowionej powyze;j.
3. Wykonane roboty oraz uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zaméwienia musza spetniac
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z pdzn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych z pézn. zmianami.



4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt dokument potwierdzajacy wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Kkosztorys
ofertowy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy.

6. Termin wykonania przedmiotu umowy : 220 dni od dnia podpisania umowy z uwzglednieniem
ponizszych zapisow:

- okresu od dnia 15 grudnia 2024 r. do 15 marca 2025 r. (okres zimowy) nie wlicza si¢ do
czasu wykonania zamowienia,

- za okres zimowy Zamawiajacy nie bedzie naliczal kar umownych z tytutu zwloki w
wykonaniu zamoéwienia,

- okresie zimowym Wykonawca moze wykonywaé roboty obj¢te umowa na wiasne ryzyko,
pod warunkiem spetnienia wymagan dotyczacych prowadzenia robdt okreslonych w
Specyfikacjach Technicznych,

- w okresie zimowym przestanki zmiany do umowy polegajace na zmianie terminu wykonania
zamoOwienia nie majg zastosowania.

Obowiazki stron

§2

1. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Teren budowy zostanie przekazany w terminie 5
dni roboczych po przekazaniu inspektorowi nadzoru zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

C) przeprowadzenie odbioru koncowego robot,

d) zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) realizacji zamoéwienia zgodnie z aktualnymi normami technicznymi i przepisami oraz
realizacji zamoéwienia pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o prace w
zakresie czynnosci opisanych przez Zamawiajacego w SWZ,

b)Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane, wpisanych
na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzone aktualnym
zaswiadczeniem wydanym przez tg Izbg.

C) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote co najmniej 2 500 000 PLN
przez caly okres wazno$ci umowy oraz okazania jej na zadanie Zamawiajacego,

d) Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikowe i
ulegajace zakryciu oraz dokona¢ stosownego wpisu w dzienniku budowy.

e) Wszystkie materialty i urzadzenia przed ich zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy z materiatow odpowiadajacych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot. Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego przeprowadzania
pomiar6w 1 badania materialdow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakoS$ci
materiatdow i robdt okreslonymiw specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.



f) Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za wilasciwe wykonanie robot,
odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia dozoru, wtasciwych warunkoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci,

g) w przypadku zniszczen lub uszkodzen w wyniku prowadzonych robdt naprawienia szkod i
doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wyplate odszkodowan (rekompensat) na rzecz
0sob trzecich,

h) wykonania badan, prob i rozruchu, jak rowniez dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

i) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego oraz upowaznionym przedstawicielom jednostek wspotfinansujacych,

J) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Zamawiajagcemu
najpozniej do dnia odbioru konicowego.

K) Zamawiajacy wymaga, zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ wszystkich os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci
w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26-06-1974r Kodeks Pracy.
Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnoSci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc,
migdzy innymi 0s6b kierujacych budowa, wykonujacych ustuge geodezyjng itp.

[) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez
wykonawcg lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg o0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych o0sdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana W Sposob
zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z odpowiednimi
przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw. Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

m)Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci zamawiajacy

6



przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysoko$ci okreslonej w paragrafie 13 ust. 5 niniejszej umowy. Niezlozenie przez
wykonawce W  wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w SWZ czynnoSci.

n) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

0) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w SWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow 1
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Zamawiajacy na podstawie art. 35 ust. 2 pkt. 1) i pkt. 2) oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z
pézn. zm.) wymaga, aby Wykonawca zapewnil udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdoéw
napg¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt.
33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzytkowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci co najmniej 10%.

4. W celu wykazania okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ udziat pojazdéw, o ktorych tam mowa poprzez ztozenie Zamawiajagcemu w
dniu podpisania umowy wykazu pojazdoéw, ktore beda uzytkowane przy wykonywaniu
przedmiotu zamowienia, zawierajagcego marke, model i numer rejestracyjny pojazdu oraz
wskazanie rodzaju napedu wraz z oswiadczeniem, ze udzial pojazdow elektrycznych lub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddw uzytkowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia bedzie wynosit przez caly okres obowigzywania
umowy co najmniej 10%.

5. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4 budzi watpliwosci Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do ztozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien lub
dodatkowych dokumentow.

6. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 3, poprzez zadanie ztozenia aktualnych dokumentdéw, o
ktérych mowa w ust. 4.

7. Niespetnianie wymogoéw, o ktoérych mowa w ust. 3, a takze nieprzedtozenie w terminie
dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 4-6 begdzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

8. Niespelnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 4-6, w tym nieprzedtozenie przez
Wykonawce wymaganych informacji zgodnie z ust. 5-6, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.



Podwykonawstwo

§3

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy z zastrzezeniem,

7ze nie moze powierzy¢ wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowy zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcg i1 Dalszym Podwykonawcg nie
naruszaja praw 1 obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i1 Dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

. Umowa z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca powinna zawiera¢ w szczegodlnosci
zakres prac powierzonych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, terminy ich
wykonania, wysoko§¢ wynagrodzenia, termin platnosci dla Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, przy czym terminy ptatnosci przewidziane w tych umowach nie moga by¢
dluzsze niz 14 dni od dnia dorgczenia faktury. Warto$¢ robdt zlecana Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie. Wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w
niniejszej umowie. Zaptata wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ uzalezniona od uzyskania zaptaty Wykonawcy od Zamawiajacego.

. Ponadto Wykonawca zobowiagzuje si¢ zawrze¢ w umowach z Podwykonawcami zapisy w
zakresie:

a) takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byl on krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

b) przedktadania przez Podwykonawce oraz Dalszego Podwykonawce na Zadanie
Zamawiajacego wszelkich wyjasnien, o§wiadczen 1 dokumentow dotyczacych przedmiotu
realizacji umowy.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajacemu projektu umowy uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Z powyzszego obowigzku zwalnia si¢
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw 1 ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego 1 nie wigkszej niz 50 000 zt.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni od jej przedtozenia, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na umow¢ z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca,
ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy, SST i SWZ lub odrebnymi
przepisami.



10. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z Podwykonawca lub Dalszym
Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia zgltoszonych
przez Zamawiajgcego sprzeciwOéw lub zastrzezen Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647" § 5 ke.

11. Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo Ilub dalsze
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

12. Przepisy ust¢pu 2-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

13. Wykonawca ma obowigzek, przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia poda¢, o ile sg
juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
takze zamawiajacego o wszelkich zmianach w/w danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

14. Wykonawca bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
podczas wykonywania przedmiotu umowy i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

15. Wykonawca niezaleznie od warunkéw umowy z Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za dziatanie lub zaniechanie
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

16. Wykonanie przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
zobowiazany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647" kodeksu
cywilnego.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§4
1. Woynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslone wg oferty przetargowej wynosi:
........................ zt brutto (stownie: .....................oceeeeeeeenn. zb 0/100), Wotym
podatek VAT ... % wynikajaca z nizej wymienionych cen brutto:
e Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji wod — Kan ..................... zt brutto
(STOWNIE: .. .eit zt ..../100) w tym VAT ... %,
e Roboty pozostate (tj. budowa kanalizacji deszczowej, roboty drogowe, oswietlenie
uliczne, kanalizacja teletechniczna, monitoring wizyjny itd.): ..ccceevveviivniieciecnnn zt
brutto (sfownie: ..., zt .../100) w tym VAT ... %.

Jest to cena ryczattowa i nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy, z zastrzezeniem
przypadkow okreslonych w umowie i przepisach prawa.

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja umowy.

3. Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnosci na rzecz osob trzecich ani dokonywa¢ innych
cesji zwigzanych z realizacja niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

4. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur cze$ciowych i1 potwierdzonych przez inspektora nadzoru protokotéw
czgsciowego odbioru robdt oraz faktury koncowej z protokotem odbioru koncowego.



Na podstawie Umowy nr DT.022.35.2024 z dnia 12.06.2024 r. zawartej pomiedzy Gming
Miasto Etk a Przedsigbiorstwem Wodociggéw 1 Kanalizacji spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig, ul. Suwalska 64, NIP 8480000210 w sprawie realizacji przedsiewziecia
pod nazwg ,,Przebudowa ul. Stowackiego w Etku”, nalezno$¢ za wykonanie kanalizacji wod —
kan w kwaocie .......... zt brutto platna bedzie przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig. Spotka zaptaci nalezno$¢ za wykonanie
kanalizacji sanitarnej 1 wodociggu na konto rzeczywistego wykonawcy robot
(kwalifikowanego podwykonawcy robot). Podstawag zaptaty bedzie wystawiona przez
wykonawce faktura VAT z 30 dniowym terminem ptatnosci, w ktorej jako nabywca widniata
bedzie Spotka. Dopuszcza si¢ fakturowanie czgSciowe, po zrealizowaniu czesci zakresu robot,
wymienionych w protokole odbioru wykonanych elementéw, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru i koordynatora ze strony Spotki. Dopuszcza si¢ fakturowanie wylacznie zakonczonych
odcinkow robot, ktore mozna przekazac do eksploatacji.

. Platno$¢ nastgpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 8-11 wylacznie na firmowy rachunek
bankowy Wykonawcy z ,,biatej ksiegi podatnikow”, metodg podzielonej ptatnosci. Wskazanie
do zaptaty numeru rachunku nieumieszczonego w ,,biatej ksiedze podatnikoéw” spowoduje
wstrzymanie platnosci. W takiej sytuacji termin 30 dni biegnie od daty dostarczenia
wlasciwego numeru firmowego rachunku bankowego.

. Wykonawca na fakturach umieszcza nastgpujace dane: Nabywca - Gmina Miasto Etk, ul.
Marsz. Jozefa Pitsudskiego 4, 19-300 Eik, NIP 8481825438 Odbiorca/platnik - Urzad Miasta
Etk ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk.

. Z tytutu opdzZnienia w zaplacie wynagrodzenia8 Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
op6znienia w transakcjach handlowych.

. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom. Dowodem
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy 1 Dalszego Podwykonawcy jest m. in.
o$wiadczenie Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy lub inne dowody (np. potwierdzenia
przelewu).

. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dolaczy o§wiadczenia
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robdt budowlanych, dostaw i ustug, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo. PowyzZsze nie zwalnia z obowigzkow zawartych w ust. 8.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaplaty wstrzymuje

si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy 1lub Dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Warunki bezposredniej zaplaty podwykonawcom
§5s
. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia Zamawiajacy dokona bezposrednie;j
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu
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Podwykonawcy.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Termin zgloszenia uwag nie moze by¢ krétszy
niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informac;ji.
. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
. Bezpos$rednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nastapi w
terminie 14 dni od dnia stwierdzenia zasadnosci bezposredniej zaptaty.
Odbior robét

§6
. Po zakonczeniu robdt, Wykonawca na piSmie zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekaze komplet dokumentéw odbiorowych.
. Zamawiajacy wyznacza dat¢ i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 10 dni od daty
otrzymania pisma, o ktorym mowa w ust.l, zawiadamiajac o tym Wykonawce,
Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcow.
. Warunkiem przystagpienia do odbioru koficowego przez Zamawiajacego jest zloZenie przez
Wykonawce kompletu dokumentow odbiorowych wymaganych przez art. 57 Prawa
budowlanego. Dodatkowo wykonawca dostarczy zestawienie materialtow uzytych do
wykonania kanalizacji wod-kan z podziatem na $rednice i material z wydzieleniem przylaczy i
okresleniem poszczegdlnych wartosci.
. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy,
zawierajacy ustalenia poczynione w toku odbioru.
. Przedmiotem odbioru koncowego jest odbior wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy
przy udziale stron wymienionych w ust. 4.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki nie nadajace si¢ do
usuni¢cia Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robot lub obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy.
. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnal
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, istotnych wad lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odméowic
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odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawag do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy o ktorym mowa w § 1 ust. 6, natomiast bedzie podstawag do naliczenia przez
Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia wad i ponownego zgloszenia elementu do
odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

. Zamawiajacy po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad okresu rekojmi i gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny odbior
ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot i usunigcia wad okresu
gwarancji.

Warunki gwarancji i rekojmi

§7
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu bezwarunkowej, w petnym zakresie gwarancji na
przedmiot umowy na okres .......... miesi¢cy od daty odbioru koncowego.

. W zakresie wad stwierdzonych 1 usunigtych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony jest
ponownie, poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunigcia. Wykaz robot
(elementéw) objetych nowa gwarancja zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia wad i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.
. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytuly rekojmi za wady przedmiotu zamowienia.
. Strony postanawiaja o rozszerzeniu uprawnien z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy 1
ustalaja ze odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona na czas trwania
gwarancji (art. 558 § 1 KC)
. W okresie objetym gwarancja i rekojmia Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad stwierdzonych i zgltoszonych przez Zamawiajacego.
. Wykonawca odpowiada za wad¢ przedmiotu umowy rowniez po uplywie okresu gwarancji i
r¢kojmi, o ile Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi.
. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie lub nie stawienia
si¢ na przeglad gwarancyjny, Zamawiajagcy moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej i
kosztami obcigzy Wykonawce w kazdym przypadku ich stwierdzenia bez konieczno$ci
uzyskiwania upowaznienia sadu. Skorzystanie z niniejszego uprawnienia przez
Zamawiajacego zostanie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do usunigcia stosownego
naruszenia w terminie 14 dni i bezskutecznym uptywie ww. terminu.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawiania na wilasny koszt wszelkich szkoéd powstatych z
jego winy w wyniku prowadzonych robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§8

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokos$ci 5 % catkowitej wartosci robdt brutto wyszczeg6élnionej w § 4 ust. 1, co stanowi
kwotg ......ooeviiiinni, zh wiormie ...
. 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
. 30 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji.
. W razie wystapienia konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w
przypadku wniesienia przez Wykonawce w/w zabezpieczenia w innej formie niz pienigdzu,
Wykonaweca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio termin jego waznosci.
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Odstapienie od umowy. Rozwiazanie umowy

§9

. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci

powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢

istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

. Odstgpienie, wypowiedzenie, rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego moze nastgpic

jednostronnie w kazdej chwili, w przypadkach:

a) w trybie okreslonym w art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych,

b) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposrednich zaptat
podwykonawcom lub wyptacenie ich na sum¢ przekraczajaca 5% wartosci umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ wyslane listem poleconym za

potwierdzeniem odbioru.

. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Kary umowne
§ 10
. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢.

. W przypadku zwloki w dotrzymaniu przez Wykonawce terminu umownego wykonania

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej w wysokosci

0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien.

. Za zwtok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i

rekojmi, Wykonawca zaplaci kary umowne w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego

brutto za kazdy dzien. Termin ten liczony bedzie od nastgpnego dnia po terminie ustalonym na

usunigcie wad.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto, z tytutu:

a) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

b) nieprzedlozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464
ust.10 ustawy Pzp,

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp

. Za niewywiazanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 lit. k), ) i m) Wykonawca

zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5 000,00 zt.

W/w kara umowna nalezy si¢ takze w przypadku dalszego uchylania si¢ od zlozenia

o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. I) umowy.
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6. W przypadku niezapewnienia udziatu pojazdéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 we flocie
pojazdoéw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia — w wysokosci 2 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek.

7. Zgodnie z art.436 pkt.3 ustawy Pzp maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga
dochodzi¢ strony moze wynosi¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

8. Kary umowne Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z faktur wystawionych przez Wykonawce

9. Zgodnie z art. 433 pkt. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, za ktore
wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

10. W przypadku gdy kary umowne nie pokryja w calosci szkody powstate na skutek nie
wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, Zamawiajagcemu przystuguje
odszkodowanie uzupeliniajace na zasadach ogdlnych.

Zmiana umowy
§11
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, z wyjatkiem zmian okreslonych w §

12 ust.1 1 ust. 2, muszg by¢ dokonane w formie pisemnych anekséw do umowy podpisanych

przez strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Na podstawie art. 455 ust.1. pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawarte] Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy oraz okresla warunki tych zmian:

2.1 Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w
przypadku modyfikacji przedmiotu zamoéwienia w zwigzku z wystgpieniem robot
nieprzewidzianych a koniecznych do wykonania w celu prawidtowej realizacji robot,
robdt dodatkowych lub zamiennych, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiajacego.

2.2 Zmiang terminu wykonania umowy dopuszcza si¢ w przypadku:

a) wystgpienia robot nieprzewidzianych, dodatkowych lub zamiennych, koniecznych do
wykonania prawidlowej realizacji robot,

b) postojow spowodowanych koniecznoscia usuwania nieumys$lnych uszkodzen
istniejacych urzadzen, nie oznakowanych w dokumentacji projektowej,

C) wystapienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z procesem technologicznym,

d) wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

e) przedluzonych postepowan administracyjnych zwigzanych z wydawaniem warunkow
technicznych, opinii, postanowien i decyzji z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
lub Wykonawcy,

f) innych przyczyn zewnegtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych niemozliwo$cig prowadzenia prac.

2.3 Zmiang¢ wysokos$ci wynagrodzenia dopuszcza si¢ w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
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d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

2.4 Zmian¢ wysokosci wynagrodzenia dopuszcza si¢ w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia — Klauzula waloryzacyjna.

2.5 Strony dopuszczaja zmiang wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot
nieprzewidzianych, dodatkowych lub zamiennych, koniecznych do wykonania
prawidlowej realizacji robot na podstawie cen wynikajacych z Kosztorysu ofertowego.
Jezeli nie jest mozliwe ustalenic zmiany wysokosci Wynagrodzenia z kosztorysu
ofertowego, wynagrodzenie bedzie ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego
Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng warto$¢ robot z uwzglednieniem zysku
nie wyzszego niz przedstawionego w kosztorysie ofertowym;

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robot
lub zmienianych materiatow;

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz Ceny jednostkowe wynikajace z
cennika SEKOCENBUDU za ostatni dostepny kwartat.

2.6 Zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia opisanego w pkt. 2.5 moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji kosztorysu i w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
Protokotu koniecznosci.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejScia w Zycie zmian o

ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2.3 lit. a). W tym przypadku zmiana odnosi¢ si¢ bedzie wytacznie

do czesci przedmiotu umowy realizowanego po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych
stawke podatku VAT, oraz wyltacznie do czgéci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku VAT, przy czym warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig,

a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 2 pkt. 2.3 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy moze

ulec zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia

wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

. W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust 2 pkt. 2.3 lit. ¢) i d) wynagrodzenie Wykonawcy

moze ulec zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on

zobowigzany dodatkowo ponie§¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie na
rzecz Zamawiajacego.

. Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 2.3 lit. a), wprowadzenie zmian wysokos$ci

wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o wysokosci

dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2.3

lit. b), c) i d).

. Na podstawie art. 439 ustawy p.z.p. Stronom przyshuguje prawo do zastosowania klauzuli

waloryzacyjnej opisanej w ust. 2 pkt. 2.4 tj. do zwigkszenie/zmniejszenia wysokosSci

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z

realizacja zamowienia zwana dalej ,,waloryzacja”.

7.1. Zamawiajacy lub Wykonawca moga wystapi¢ z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy, w sytuacji zmiany ceny materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia jezeli zmiany te miaty wptyw na koszty realizacji zaméwienia. Dla
zastosowania klauzuli waloryzacyjnej nie jest wystarczajace zaistnienie zmiany cen
materiatow lub kosztow. Niezbedne jest takze ustalenie wptywu takiej zmiany uzytych do
realizacji zamowienia materiatlow lub kosztow na ustalone w umowie wynagrodzenie za
jego wykonanie. Brak bedzie podstaw do zmiany wynagrodzenia wylgcznie z uwagi na
zmian¢ cen materialéw lub kosztow, nawet jesli osiggnie ona zatozony w umowie putap,
jesli strona zadajaca takiej zmiany nie wykaze, ze zmiana cen materialow lub kosztow
wplyneta na koszt wykonania zamowienia.

7.2. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

7.3. Strona wnoszaca o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zobowigzana jest przedstawi¢ drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie
pozniej niz w terminie 60 dni od dnia, w ktorym waloryzacja mogta by¢ dokonana.
Poczatkowym terminem waloryzacji bedzie pierwszy dzien roboczy miesigca w ktérym
waloryzacja mogta by¢ dokonana.

7.4. Podstawa do wnioskowania przez Stron¢ o zmian¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy i okreslenia wysokosci takiej zmiany przyjmuje si¢ wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS - zwany dalej ,,wskaznikiem
GUS”. Jako wiasciwy wskaznik waloryzacji przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczna ze
wskaznikow waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym, poczawszy od miesigca, w ktorym przystuguje waloryzacja.

7.5. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w pkt. 7.1 moze mie¢ miejsce w sytuacji kiedy
wzrost lub spadek wskaznika GUS przekroczy poziom 3 % w stosunku do analogicznego
okresu 6 miesiecy wstecz.

7.6. Nastgpna waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana bgdzie nie wezesniej niz
po uptywie kolejnych 6 miesigcy od dnia poprzedniej waloryzacji.

7.7. Kazda nastgpna waloryzacja nie obejmuje wynagrodzenia Wykonawcy za roboty
budowlane wykonane do dnia poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana, jak w pkt. 7.3.

7.8. Kolejnych waloryzacji wynagrodzenia dokonuje si¢ na pierwszy dzien roboczy miesigca
nastepujacy po uptywie 6 miesiecy od dnia poprzedniej waloryzacji.

7.9. Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w dniu, na ktory dokonuje si¢ waloryzacji.

7.10 Przez zmian¢ ceny materialow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:
1) przy wzroscie wskaznika GUS: W x (Ww% - 3 %) = Wz1,

2) przy spadku wskaznika GUS: W x (Ws% - 3 %) = Wz2,

gdzie:

W — warto$¢ prac wykonanych w miesigcu objetym wnioskiem potwierdzonych
w dokumentacji budowy, oraz kosztorysu jesli zostal sporzadzony z wylaczeniem
kosztéw materialow i ustlug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem,;

Ww — wartos¢ wzrostu wskaznika GUS ustalona zgodnie z pkt. 7.4;

Ws — warto$¢ spadku wskaznika GUS ustalona zgodnie z pkt. 7.4;

W?z1 - warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia);
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W2z2 - warto$¢ zmiany umowy (obnizenie kwoty wynagrodzenia).

7.11. Strony informujg si¢ wzajemnie w formie pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia
wniosku w cato$ci lub w czeSci - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

7.12 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia przez Strony aneksu do
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci 1 bg¢dzie ptatna na podstawie
odrebnej faktury.

7.13. Do aneksu do umowy Strony sporzadza protokét uzgodnien, w ktérym okresla w
szczegblnosci:

1) okres ktorego dotyczy waloryzacja;

2) warto$¢ wskaznika waloryzacji;

3) wartos¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji;

4) wysoko$¢ wynagrodzenia przed i po waloryzaciji;

5) taczng warto$¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.

7.14. Maksymalna taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia, w catym okresie obowigzywania
umowy, wynikajacych z waloryzacji wynagrodzenia spowodowanych zmiang cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia nie moze przekroczy¢ 4 %
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

7.15. Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione w przypadku, o ktorym mowa
w pkt. 7.2. 1 7.6. zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spelnione sa nastgpujace warunki:
1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
§12
1. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie umowy odpowiedzialny jest: ................ccceoiiinnnn
2. Z ramienia Zamawiajacego inspektorem nadzoru robot drogowych jest Wojciech Wielgat,
inspektorem nadzoru robot elektrycznych jest Ryszard Bryzwicz inspektorem nadzoru robot
sanitarnych jest Lukasz Kiubowicz.
Postanowienia koficowe
§13
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia

11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) i

odpowiednie przepisy prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

2. Spory mogace zaistnie¢ przy wykonywaniu umowy rozstrzygnie sad wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.
§ 14
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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