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Nazwa inwestycji:

Przebudowa drég gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie sotectw

Dziemiany, Piechowice i Jastrzebie w gminie Dziemiany
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¢ odcinek drogi gminnej do m. Debina na dtugosci ok. 1,1 km (dz. nr 221, 350 obreb ew. Piechowice)

Kody robét wg wspdlnego Stownika zaméwien Publicznych - CPV:

Prace projektowe

Kategoryzacja robot Nazwa
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane

Kategoryzacja robot Nazwa

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45232452-5 Roboty odwadniajace,

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233124-4 Drogi dojazdowe

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu
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I. CZESC OPISOWA

Wstep

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzqdzony na zlecenie Inwestora: Gminy
Dziemiany, z siedzibg 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie , zaprojektuj i wybuduj” przedsiewziecia
polegajgcego na wykonaniu zadania: Przebudowa drog gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej na terenie sotectw Dziemiany, Piechowice i Jastrzebie w gminie Dziemiany.

Przedstawiony program funkcjonalno — uZytkowy wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do
sporzqgdzenia kalkulacji na kompleksowq realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wszelkie prace budowlano —
montazowe.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane inwestycjom w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, jest stosowany jako dokument
przetargowy i stanowi zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Podstawq niniejszego opracowania jest dostepna dokumentacja przygotowawcza t.j. koncepcja
zagospodarowania terenu stanowigca zaf. nr 2 do PFU wykonana na zamdwienie Zamawiajgcego.
Wszystkie zatgczone dokumenty | opracowania stanowiq integralng czes¢ Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego.



1.

Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen na

realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pn.: Przebudowa drég gruntowych poprzez

wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie sotectw Dziemiany, Piechowice i Jastrzebie w gminie

Dziemiany w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszystkich
innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego w tym wykonanie i zatwierdzenie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
oraz wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét.

Wykonanie roboét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robdét wraz ze Swiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi. Szczegdtowy zakres robét jest przedstawiony w dalszej czesci
PFU.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa.

. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest: Przebudowa drég gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni

asfaltowej na terenie sotectw Dziemiany, Piechowice i Jastrzebie w gminie Dziemiany.

Po wykonaniu robét budowlanych drogi muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1518) w brzmieniu obowigzujgcym w dniu ztozenia

whiosku o zgtoszenie zamiaru rozpoczecia wykonania robot budowlanych.



Przebudowa odeinka drogi publicznej nr 195042 G pore
Dziamiany-Parowa-Piechowice na dlugosci ok. 0,5 km
{dz. nr 356,357 obreb ew. Dzemiany, dz nor 106 obreb ew.

Piechawica)

Tomaszewo

Pechowice
o

Przebudowa odcinka drogl gminme) do m
Debina na dugoscl ok 1,1 km idz. nr
221, 350 cbreb ew. Piechowice)

i
; Przebudowa odcinka drogi p,TEEL‘f.ﬂmﬁuna G p.n :::QMEEIEI?SC[::H
Duiemiany \walisz droga woj. nr 235-Piechowice-Jastrzebie droga 1959';:::'“ i J:hr i
gim. nr 195028 G, na disgosc ok 1,0 km (dz. nr 297, o i 155‘;2;1 G H’
Ameryka 39841 1 TTE/2 abreb ew. Piechowice, dz. nr 44002 obreb garln:tl Brabiwo-
aw. Dziemiany, dz. nr TB&/4, 20002, 20003, 20004 obreb 2 i
Shapecy aw, Jastrzable) droga gm. nr 195023
- G. na dhugosci ok, 0,8

ki (dz, nr 3881, 644
abreb ow, Piechowica)

Debina

Przebudowa odcinka drogi publiczne| nr
195024 G p.n: Dziemiany droga pow. nr
2402 G-droga gm. nr 185025 G-granica
gm. Karsin (kier. Wiele), na dlugosci ok
3.1 km (dz. nr 217, 783, 784, 436/3, 43573,
43402, 44203, 44173 obrab ew. Dzismeany,
A4 T/T obreb ew. Jastrzebia)

Lrarng

Dziemiansk
aEtrechie
iEmianskie

Przebudowa odcinka drogi publiczne| nr
185028 G p.n. Crarme-Réw na dhugosc ok
0,6 km (dz, nr 44804 1 71/3 cbreb ew
Jastrzebie)

Rys. 2. Lokalizacja planowanej inwestycji (opracowanie wtasne, Zrédto: https (Zrédfo: https://koscierski.e-

mapa.net/ ).

Wykonawca musi liczy¢é sie z sytuacjy, ze rodzaje robdt okreslone w PFU i przedmiocie

zamowienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
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Dane szacunkowe, ktdre na etapie sporzgdzania projektow budowlanego i wykonawczego moga
ulec zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedg skutkowaty wydtuzeniem terminu

realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w Ustawie z dnia 10
kwietnia 2003 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 311). Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1518)

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie moga
wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz umowy, nie beda

powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie lokalizacji lub
zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg dochodzenia roszczen ze strony
Wykonawcy, w szczegélnosci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji

robot budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa podane w PFU w ich
aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wyfacza jednakze koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére wejdg
w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w

ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje sie na stronie internetowej.

Realizacja inwestycji generowad bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych i ciektych,
hatas zwigzany z pracq maszyn i urzagdzen budowlanych oraz ruch samochodéw obstugujgcych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddéw realizacja inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia
mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywac¢ na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg
realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy Na ograniczenie
powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie

nowoczesnego sprzetu.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych
na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii. W
przypadku nowych odcinkéw drég nalezy postuzyé sie pikietazem roboczym dowigzujgc go do

istniejgcego pikietazu drogowego w miejscach wigczenia do istniejgcego uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:
- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,
- poprawa stanu technicznego oraz parametréw budowanej drég,
- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow,
- mozliwos¢ tworzenia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i na

potrzeby prowadzenia dziatalnosSci gospodarcze;.

Charakterystyczne, planowane parametry przedmiotu zamodwienia:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest : Przebudowa drég gruntowych poprzez wykonanie
nawierzchni asfaltowej na terenie sotectw Dziemiany, Piechowice i Jastrzebie w gminie Dziemiany

sktadajaca sie z nastepujacych zakresow:

1. Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195024 G p.n: Dziemiany droga pow. nr 2402 G-droga
gm. nr 195025 G-granica gm. Karsin (kier. Wiele), poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na
dtugosci ok. 3,1 km (dz. nr 217, 783, 784, 436/3, 435/3, 434/2, 442/3, 441/3 obreb ew. Dziemiany,
447/7 obreb ew. Jastrzebie)

Na podstawie wykonanej koncepcji, przewiduje sie nastepujace ilosci nawierzchni:

- powierzchnia drogi z betonu asfaltowego - ok. 12 500 m?

Zakres tej czesci inwestycji powinien obejmowaé m in.:

1.1. roboty rozbidrkowe elementéw utwardzenia drogi gruntowe;j,

1.2. wykonanie kanatu technologicznego,

1.3. roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcje jezdni i
skrzyzowan, nasypy),

1.4. wykonanie odprowadzenia wéd opadowych poprzez rowy odwadniajace,

1.5.  wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C; 5/, (odcinkowe

w miejscach wystepowania gruntéow innych niz G1, w celu uzyskania nosnosci okreslonej
9



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

wartoscig wtornego modutu odksztatcenia E, na gornej powierzchni warstwy podbudowy
pomochniczej t.j. min 80 MPa)

wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgo3 ©
grubosci minimalnej 30 cm,

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci min 5 cm na catym planowanym
odcinku drogi,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci min 4 cm na catym planowanym
odcinku drogi. Minimalna szeroko$¢ warstwy scieralnej powinna wynosi¢ 4,0 m,

wykonanie obustronnego pobocza o szerokosci min z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cyq/3 0
gr. min 30 cm na catej dtugosci odcinka drogi. Minimalna szerokos¢ poboczy powinna wynosic¢
0,5 m z kazdej strony,

wykonanie odprowadzenia wéd opadowych poprzez rowy odwadniajace,

wycinke krzewdw i drzew kolidujgcych z planowanymi robotami,

wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw powierzchni terenéw zielonych oraz
profilowanie skarp i poboczy

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie (projekt statej organizacji ruchu i oznakowania)

Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195028 G p.n: Czarne-Réw, poprzez wykonanie

nawierzchni asfaltowe]j na dtugosci ok. 0,6 km (dz. nr 448/4 i1 71/3 obreb ew. Jastrzebie).

Na podstawie wykonanej koncepcji, przewiduje sie nastepujgce ilosci nawierzchni:

- powierzchnia drogi z betonu asfaltowego - ok. 2 550 m?

Zakres tej czesci inwestycji powinien obejmowaé m in.:

2.1
2.2,
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

roboty rozbiorkowe elementéw utwardzenia drogi gruntowej,

wykonanie kanatu technologicznego,

roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcje jezdni i
skrzyzowan, nasypy),

wykonanie odprowadzenia wéd opadowych poprzez rowy odwadniajace,

wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C, 5/, (odcinkowe
w miejscach wystepowania gruntéw innych niz G1, w celu uzyskania nosnosci okreslonej
wartoscig wtéornego modutu odksztatcenia E, na gdérnej powierzchni warstwy podbudowy
pomocniczej t.j. min 80 MPa)

wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgo3 ©

grubosci minimalnej 30 cm,
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci min 5 cm na catym planowanym
odcinku drogi,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci min 4 cm na catym planowanym
odcinku drogi. Minimalna szeroko$¢ warstwy scieralnej powinna wynosi¢ 4,0 m,

wykonanie obustronnego pobocza o szerokosci min z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cqg/3 O
gr. min 30 cm na catej dtugosci odcinka drogi. Minimalna szeroko$¢ poboczy powinna wynosié
0,5 m z kazdej strony,

wykonanie odprowadzenia wéd opadowych poprzez rowy odwadniajgce,

wycinke krzewdw i drzew kolidujgcych z planowanymi robotami,

wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw powierzchni terenéw zielonych oraz
profilowanie skarp i poboczy

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie (projekt statej organizacji ruchu i oznakowania)

3. Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195003 G p.n: Kalisz droga woj. nr 235-Piechowice-

Jastrzebie droga gm. nr 195028 G, poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na dtugosci ok. 1,0

km (dz. nr 397, 398/1i 776/3 obreb ew. Piechowice, dz. nr 440/2 obreb ew. Dziemiany, dz. nr 788/4,

200/2, 200/3, 200/4 obreb ew. Jastrzebie)

Na podstawie wykonanej koncepcji, przewiduje sie nastepujgce ilosci nawierzchni:

- powierzchnia drogi z betonu asfaltowego - ok. 4110 m*

Zakres tej czesci inwestycji powinien obejmowac m in.:

roboty rozbidrkowe elementéw utwardzenia drogi gruntowej,

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

wykonanie kanatu technologicznego,

roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcje jezdni i
skrzyzowan, nasypy),

wykonanie odprowadzenia wéd opadowych poprzez rowy odwadniajace,

wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C; 5/, (odcinkowe
w miejscach wystepowania gruntow innych niz G1, w celu uzyskania nosnosci okreslonej
wartoscig wtornego modutu odksztatcenia E, na gdérnej powierzchni warstwy podbudowy
pomocniczej t.j. min 80 MPa)

wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgo3 ©
grubosci minimalnej 30 cm,

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci min 5 cm na catym planowanym

odcinku drogi,
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

4.

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci min 4 cm na catym planowanym
odcinku drogi. Minimalna szerokos¢ warstwy Scieralnej powinna wynosi¢ 4,0 m,

wykonanie obustronnego pobocza o szerokosci min z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cqg/3 O
gr. min 30 cm na catej dfugosci odcinka drogi. Minimalna szeroko$¢ poboczy powinna wynosié
0,5 m z kazdej strony,

wykonanie odprowadzenia wéd opadowych poprzez rowy odwadniajgce,

wycinke krzewéw i drzew kolidujgcych z planowanymi robotami,

wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw powierzchni terenéw zielonych oraz
profilowanie skarp i poboczy

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie (projekt statej organizacji ruchu i oznakowania)

Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195030 G p.n: Droga gm. nr 195024 G -ZaroSle-
Szablewo-droga gm. nr 195029 G, na dtugosci ok. 0,8 km (dz. nr 388/1, 644 obreb ew.

Piechowice)

Na podstawie wykonanej koncepcji, przewiduje sie nastepujgce ilosci nawierzchni:

- powierzchnia drogi z betonu asfaltowego - ok. 3 700 m?

Zakres tej czesci inwestycji powinien obejmowac m in.:

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

roboty rozbidrkowe elementéw utwardzenia drogi gruntowej,

wykonanie kanatu technologicznego,

roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcje jezdni i
skrzyzowan, nasypy),

wykonanie odprowadzenia wéd opadowych poprzez rowy odwadniajace,

wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C; 5/, (odcinkowe
w miejscach wystepowania gruntow innych niz G1, w celu uzyskania nosnosci okreslonej
wartoscig wtornego modutu odksztatcenia E, na gornej powierzchni warstwy podbudowy
pomochniczej t.j. min 80 MPa)

wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgo/3 O
grubosci minimalnej 30 cm,

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci min 5 cm na catym planowanym
odcinku drogi,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci min 4 cm na catym planowanym

odcinku drogi. Minimalna szeroko$¢ warstwy scieralnej powinna wynosi¢ 4,5 m,
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4.9.

4.10.
4.11.
4.12.

4.13.

wykonanie obustronnego pobocza o szerokosci min z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cyq/3 0
gr. min 30 cm na catej dtugosci odcinka drogi. Minimalna szerokos¢ poboczy powinna wynosic¢
0,5 m z kazdej strony,

wykonanie odprowadzenia wéd opadowych poprzez rowy odwadniajgce,

wycinke krzewéw i drzew kolidujgcych z planowanymi robotami,

wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw powierzchni terenéw zielonych oraz
profilowanie skarp i poboczy

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie (projekt statej organizacji ruchu i oznakowania)

Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195042 G p.n: Dziemiany-Parowa-Piechowice poprzez
wykonanie nawierzchni asfaltowej na dtugosci ok. 0,5 km (dz. nr 356,357 obreb ew. Dziemiany,

dz. nr 106 obreb ew. Piechowice)

Na podstawie wykonanej koncepcji, przewiduje sie nastepujace ilosci nawierzchni:

- powierzchnia drogi z betonu asfaltowego - ok. 2 000 m?

Zakres tej czesci inwestycji powinien obejmowac m in.:

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

roboty rozbidrkowe elementéw utwardzenia drogi gruntowej,

wykonanie kanatu technologicznego,

roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcje jezdni i
skrzyzowan, nasypy),

wykonanie odprowadzenia wéd opadowych poprzez rowy odwadniajgce,

wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C; 5/, (odcinkowe
w miejscach wystepowania gruntow innych niz G1, w celu uzyskania nosnosci okreslonej
wartoscig wtornego modutu odksztatcenia E, na gornej powierzchni warstwy podbudowy
pomochniczej t.j. min 80 MPa)

wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgp/3 O
grubosci minimalnej 30 cm,

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci min 5 cm na catym planowanym
odcinku drogi,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci min 4 cm na catym planowanym
odcinku drogi. Minimalna szeroko$¢ warstwy scieralnej powinna wynosi¢ 4,0 m,

wykonanie obustronnego pobocza o szerokosci min z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cqg/3 O
gr. min 30 cm na catej dfugosci odcinka drogi. Minimalna szeroko$¢ poboczy powinna wynosié

0,5 m z kazdej strony,
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5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

wykonanie odprowadzenia wéd opadowych poprzez rowy odwadniajace,

wycinke krzewdw i drzew kolidujgcych z planowanymi robotami,

wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw powierzchni terenéw zielonych oraz
profilowanie skarp i poboczy

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie (projekt statej organizacji ruchu i oznakowania)

Przebudowa odcinka drogi gminnej do m. Debina poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na

dtugosci ok 1,1 km (dz. nr 221, 350 obreb ew. Piechowice)

Na podstawie wykonanej koncepcji, przewiduje sie nastepujace ilosci nawierzchni:

- powierzchnia drogi z betonu asfaltowego - ok. 4520 m?

Zakres tej czesci inwestycji powinien obejmowaé m in.:

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.

roboty rozbidrkowe elementéw utwardzenia drogi gruntowej,

wykonanie kanatu technologicznego,

roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcje jezdni i
skrzyzowan, nasypy),

wykonanie odprowadzenia wéd opadowych poprzez rowy odwadniajgce,

wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C, 5/, (odcinkowe
w miejscach wystepowania gruntéw innych niz G1, w celu uzyskania nosnosci okreslonej
wartoscig wtéornego modutu odksztatcenia E, na gdérnej powierzchni warstwy podbudowy
pomocniczej t.j. min 80 MPa)

wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgp3 O
grubosci minimalnej 30 cm,

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci min 5 cm na catym planowanym
odcinku drogi,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci min 4 cm na catym planowanym
odcinku drogi. Minimalna szerokos¢ warstwy Scieralnej powinna wynosi¢ 4,0 m,

wykonanie obustronnego pobocza o szerokosci min z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cyq/3 0
gr. min 30 cm na catej dtugosci odcinka drogi. Minimalna szeroko$¢ poboczy powinna wynosié
0,5 m z kazdej strony,

wykonanie odprowadzenia wéd opadowych poprzez rowy odwadniajgce,

wycinke krzewéw i drzew kolidujgcych z planowanymi robotami,

wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw powierzchni terenéw zielonych oraz

profilowanie skarp i poboczy
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6.13. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie (projekt statej organizacji ruchu i oznakowania)

Podstawg realizacji przedmiotowego zamdwienia jest dokumentacja przygotowawcza (koncepcja

zagospodarowania terenu stanowigca zat. nr 2 do PFU ).

Wykonawca zobowigzany jest do:

- rozpoznania przedmiotu zamdéwienia i dokonania wizji w terenie, sprawdzenia koncepcji
zagospodarowania terenu,
- wykonania dokumentacji projektowej z wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami,
- wdrozenia zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i
pionowe drogi),
- opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowe] organizacji ruchu na czas robét wraz z
jego wdrozeniem,
- wykonanie ewentualnych badan laboratoryjnych zgodnie ze STWIiORB,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.
Zaméwienie nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca powinien posiadac
stosowne uprawnienia, potencjat techniczny, doswiadczenie oraz dysponowac osobami o odpowiednich

kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z
prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robét
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajacego
—albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do Starosty w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego. Ewentualne wystgpienie
o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajgcej dodatkowej

zaptacie.
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Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzyszgca powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, a przed ztozeniem wniosku o wydanie

tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

1.2.1. Zielen

Planowana inwestycja przebiega gtdéwnie pomiedzy terenami lesnymi i rolnymi. Zamawiajgcy zatgcza
inwentaryzacje zieleni stanowigce zatacznik nr 3 do PFU.

Podczas przebudowy drég oraz w ramach utrzymania wykonanej infrastruktury, moga zosta¢ usuniete
drzewa zagrazajgce bezpiecznemu uzytkowaniu drég, podrost drzew i krzewy rosngce w kolizji z
planowang inwestycja.

Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie w obszarze, ktéry zostat juz w znacznym stopniu
przeksztatcony antropogenicznie. Wprawdzie realizacja prac budowlanych nie bedzie wigzaé sie z
zajeciem terendw zielonych pod planowang infrastrukture jednak z uwagi na niskg wartos¢ przyrodnicza
wystepujacej na dokumentowanym obszarze flory, jej zniszczenie nie spowoduje istotnych strat dla
Srodowiska naturalnego.

Oddziatywania tego typu sg integralnie zwigzane z zakresem robdt i w zasadzie nie mogg zostaé
wyeliminowane.

Szata roslinna na terenach zamieszkatych i rolnych nie przedstawia wiekszych waloréw przyrodniczych,
dlatego tez nie wymaga szczegdlnych zabiegdw ochronnych. Wystepujgca tu roslinnos¢ jest silnie
zantropofizowana.

Wystepuja tu gatunki roslin charakterystyczne dla obszardw silnie zmienionych przez cztowieka.

Na poboczu drogi dominujg gatunki pospolite o charakterze antropogenicznym: pokrzywa pospolita,
wiechlina roczna, mniszek lekarski, perz wtasciwy, koniczyna biata, powdj polny, rogownica pospolita,
bylica piotun, ostrozen lancetowaty, koniczyna tgkowa, krwawnik pospolity, babka lancetowata, podbiat
pospolity, bylica pospolita, maruna bezwonna, jasnota biata, podagrycznik pospolity, rdest ptasi, tasznik
pospolity, krwawnik pospolity, wiesiotek dwuletni, nostrzyk biaty, nostrzyk z6tty, macierzanka piaskowa,
chaber btawatek, mak polny, ztocien wtasciwy, $miatek pogiety.

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zieleni przydroznej, w tym sadzenie i
usuwanie drzew oraz krzewow, to obowigzek zarzadcy drogi. Za zielen przydrozng, zgodnie z art. 4 pkt
22 ustawy, nalezy rozumiec roslinnos¢ umieszczong w pasie drogowym, majgcg na celu w szczegélnosci:

ochrone uzytkownikéw drogi przed oslepianiem przez pojazdy nadjezdzajace z kierunku przeciwnego;
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ochrone drogi przed zawiewaniem i zasniezaniem; ochrone przylegtego terenu przed nadmiernym
hatasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

W przypadku drzew rosngcych w pasie drogowym, zarzadca drogi ma obowigzek tak o nie dba¢, aby nie
stwarzaty zagrozenia dla uczestnikdow ruchu, np. poprzez pekajgcg nawierzchnie od korzeni drzew, czy
tez ztg widocznosé na drodze.

Kwestie roslinnosci w pasie drogowym normujg tez przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 r. poz. 1518).

Wynika z nich, ze zielen w pasie drogowym nie powinna zagraza¢ bezpieczenstwu uczestnikow ruchu,
ogranicza¢ wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi oraz utrudnia¢ utrzymania drogi. A drzewa w
pasie drogowym powinny by¢ tak usytuowane, aby w okresie swojej wegetacji nie powodowaty
niszczenia nawierzchni drogi oraz nie utrudniaty uzytkowania chodnikéw przez pieszych, w szczegdlnosci
przez osoby niepetnosprawne. Odlegtos¢ pnia drzewa od krawedzi jezdni nie powinna by¢é mniejsza niz
3,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢, jesli beda
spetnione pozostate warunki okreslone w rozporzadzeniu.

Wykonaweca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji ilosci i
wymiaréw drzew przeznaczonych do wycinki (kolidujgcych z planowang inwestycjg) przed ztozeniem
whiosku o pozwolenie na wycinke.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw, oraz dokonac
ich wycinki zgodnie z trescig tych zezwolen i z przepisami prawa oraz ponies¢ wszelkie zwigzane z tym
koszty i optaty (uwzglednié je nalezy w cenie ofertowej). Przy wycince drzew zlokalizowanych w pasie
drogowym, nalezy usungc system korzeniowy wycietego drzewa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze wywdzka i zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki,
a takze wykonanie nasadzen zastepczych jezeli obowigzek ich wykonania bedzie wynikat z uzyskanych

zezwolen na wycinke.

1.2.2. Komunikacja

Wykonawca powinien realizowaé¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
okolicznych mieszkancéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia zasadnosci
ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejagcych nieruchomosci,
Wykonaweca przed rozpoczeciem robdt sporzadzi i uzyska potwierdzenie przez wtascicieli inwentaryzacji

stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, dokumentujac
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stan techniczny tych obiektow. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia lub nagrania wideo,
skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentujg. Wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatéw oraz wyposazenia na i z
placu budowy do obowigzujacych ograniczed na drogach publicznych w zakresie dopuszczalnych
naciskbw na o$ oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu nienormatywnych tadunkéw i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczen odszkodowawczych ze strony zarzadcéw przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sporzadzi
dokumentacje stanu technicznego wszystkich drég, przewidzianych do wykorzystania przez ciezki
transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego drog
lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzagdcow drdg za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i
zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czesciag tej dokumentacji beda zdjecia
lub nagrania wideo przedstawiajgce obecny stan techniczny nawierzchni i urzagdzen BRD.

Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytgcznie po

drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposdb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

1.2.3. Uwarunkowania gruntowe

Nalezy uwzglednié przeprowadzenie ewentualnych badan gruntu dla potrzeb realizacji inwestycji.

1.2.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i

realizacji

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem rozbudowy i termomodernizacji nalezy
wykonaé niezbedng dokumentacje projektowg obejmujgca co najmniej:

e projekt budowlany,

e projekt wykonawczy,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

* harmonogram rzeczowo-finansowy,

W zakresie Wykonawcy jest réwniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie robdt budowlanych i

dostaw na podstawie w/w opracowan w tym pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy)
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Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i

polskimi normami.

Dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej ilosci egzemplarzy tj.:

e projekt budowlany — 3 egzemplarze,
e projekt wykonawczy — 3 egzemplarze,

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 2 egzemplarze.

Dokumentacje wymieniong powyzej wraz z kopig petnej dokumentacji formalno-prawnej (uzyskane
uzgodnienia, opinie, warunki techniczne przytaczy itp.) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu dodatkowo w

wers;ji elektronicznej na CD zapisang w formacie PDF.

1.2.4.1. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy,

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz.
2454).

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1722 ze
zm.),

* innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja winna zawierac:

e Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia, rysunki szczegétéow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia;

e Rodzajiilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilo$¢ w tonach);
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e Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé, tj. wykonania
termomodernizacji budynkdw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w formie PFU;

¢ Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach;

e Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i
sprawdzajgcego;

e W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposdb czytelny, opisy pismem
maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw recznych).

e Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.2.4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

1.2.4.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram powinien uwzglednia¢ ewentualne etapowanie robot. Szczegdétowa forma dokumentu
zostanie uzgodniona z przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym na etapie

wykonywania przedmiotu zamdéwienia opisanego w niniejszym PFU.

1.2.4.4. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wchodzgce w skfad
operatu odbiorowego, a w szczegdlnosci:
- Dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie PDF), przygotuje i przekaze

Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki
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konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy
techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do
wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego).
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robét.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy (oryginat),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przezbrojenie terenu) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb niebudzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych jezeli bedzie wymagana.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg
uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowe] nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

1.2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych

Do niniejszego PFU jako Zatacznik nr 2 zatgczono Koncepcje zagospodarowania terenu
Jest ona wigzaca dla Wykonawcy w takim zakresie, w jakim wskazano to w PFU. Opracowujac oraz
przygotowujgc Dokumentacje projektowg dla wykonywanego zadania Wykonawca zobligowany jest

uwzglednic¢ w szczegdlnosci:

- planowany przebieg drdg,

- szerokosci projektowanych drdg,
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- konstrukcje nawierzchni,
- warunki wynikajgce z uzgodnien z zarzagdcami drég wewnetrznych, gminnych i
powiatowych.
Wykorzystanie przedstawionej Koncepcji zagospodarowania terenu w pozostatym zakresie pozostaje
zalezne od Wykonawcy, ktéry jest jednak zobowigzany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania i
uzasadniania na naradach koordynacyjnych zmian dokonywanych w stosunku do zatozen Koncepcji.
Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania koncepcji co najmniej w zakresie:
- uszczegotowienia rozwigzan przedstawionych w Koncepcji zagospodarowania terenu,
- szczego6towych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych przedstawionych na aktualnych
mapach do celéw projektowych,
- tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego,
- oznakowania lokalnych atrakcji turystycznych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,
- wymogoéw wynikajgcych z ochrony sSrodowiska i ochrony konserwatorskiej,
- zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci na nasypach.
- innych rozwigzan nieujetych w Koncepcji, a koniecznych do zrealizowania
przedmiotowe] inwestycji.
Zaktualizowang Koncepcje Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ Zamawiajgcym. Na podstawie
zaktualizowanej i pozytywnie zaopiniowanej przez Zamawiajgcego Koncepcji, Wykonawca opracuje
dokumentacje projektowg. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie bedzie
stanowito podstawy dla wydtuzenia czasu na ukonczenie robét.
Zgodnie z ustawg o drogach publicznych (art. 39 ust. 6) zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowac

kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drég publicznych.

1.2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg

i jej przeprowadzeniem

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drég, zieleni ponosi Wykonawca i
powinien uwzglednic¢ je w cenie oferty.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby zminimalizowac zaktécenia podczas
funkcjonowania ruchu drogowego.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym prace

zabezpieczeniowe, porzagdkowe, systematyczny wywoz gruzu, odpadow budowlanych.
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Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej terenu w celu uzyskania niezbednej informacji do dokonania
prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu obcigza Wykonawce skfadajgcego oferte.
Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji niniejszego zadania

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wtasny koszt.

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendéw przylegtych, a takze zapewnié¢ dostep do drogi
publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia zabezpieczajgce przed
wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek przedmiot
zamodwienia na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem. Dokumentacja projektowa
zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentoéw, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowad i realizowac tak aby spetnione byly wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukgcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- usuwania wody opadowej i odpaddw,

- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong

konserwatorskg,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0s6b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

- warunkow bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna nalezeé

do Wykonawcy robdt. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego, ktéry
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okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na swodj
koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza.
Sposdb oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich
potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnier i zagrozen dla
uzytkownikow terendéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie
robot zgodnie z zaakceptowang technologia i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na
wiasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich
elementow. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.
Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja wykazywata nizej wymienione, charakterystyczne parametry:

- skrdcenie czasu przejazdu samochodow,

- podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- polepszenie warunkow ruchu,

- zmniejszenie dla mieszkancow i sSrodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Konstrukcja nawierzchni:

- projekt konstrukcji nawierzchni drogi wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym,
- konstrukcje nawierzchni nalezy przyja¢ dla projektowane] kategorii ruchu , spetniajgcej warunek
mrozoodpornosci
- podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do projektowanej grupy nosnosci
W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy obnizonych
temperaturach, wymaga sie stosowania dodatkdw obnizajgcych lepko$¢ asfaltu pozwalajgcych na
obnizenie temperatury wbudowania.

Wymagania funkcjonalne:

- droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosé strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéow, a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

- w przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy scieralnej przekroczy 30 %
powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na odcinku dtugosci

1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy.
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- wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego, zorganizuje
przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami okreslonymi w
niniejszym opracowaniu.

Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do:
— zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych,
— uzgodnienie z Zamawiajgcym termindw i drég dostaw materiatéw i urzadzen oraz wywozu
nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych i gruzu,
— W czasie transportu materiatéw, urzadzen, gruzu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten
czas teren w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikom drogi.

Terminy wykonania robét ucigzliwych musza by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich
medidéw. Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i Planu BIOZ.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
zakonczenia a zwtaszcza zabezpieczenia znajdujgcego sie tam wyposazenia a takze sktadowanych
wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdt poza
placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie witgczony w Cene
Kontraktowsa.

W Cene Kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw
zaplecza, drog tymczasowych oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdéw i
mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, Scieki itp. W
Cene Kontraktowg winny by¢ wiaczone rdéwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i

eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
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ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie

korzystania z w/w czynnikéw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni

jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdéw technicznych przytgczenia, dokonanie

uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

2.1.1. Oznakowanie terenu

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zobowigzany jest do

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z

ww. Rozporzgdzeniem.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i

wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét a w szczegélnosci:

a)
b)

c)

d)

wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

w czasie wykonywania Robét Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia i
zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie Terenu Budowy,

wykonawca w ramach Kontraktu po zakoriczeniu Robét jest zobowigzany do likwidacji
Terenu Budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym zagospodarowania Terenu Budowy w tym
terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikajgce z powyiszych wymagan zostang
uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilg przejecia Terenu Budowy

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym i przylegtym terenie.

2.1.2. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu

Budowy, budynkéw, itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu w poblizu

Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce

uszkodzenia i inne wazine szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac i sfilmowad.

Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwodch
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egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie
Budowy.

Wykonawca sporzadzi réwniez dokumentacje elementéw demontowanych podczas realizacji prac
na podstawie ktdrych dokona odtworzenia stanu pierwotnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sporzadzenia wiasnej dokumentacji stanu robdt przed
rozpoczeciem prac. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjami obowigzuje

dokumentacja Zamawiajgcego.

2.1.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez

personel Wykonawcy.

2.1.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych przepiséw w

zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych,

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatarh majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w srodowisku,

— unikania zbednych uciazliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych zrédto w
sposobie jego dziatania,

— zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami
wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich pozwolen)
niezbednej wycinki drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia,

— usuniecia wtasnym staraniem i na witasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkdd w
Srodowisku,
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— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajagcymi w

wyniku prowadzonych robaét.

2.1.5. Ochrona wtasnosci i zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujacych sie na i pod powierzchnia ziemi, takich jak
kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane
jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dokumentach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki dziatalnosci w zakresie:
— organizacji i wykonywania robét budowlanych, Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
— ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséow

0s6b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 48 poz. 401 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Teren prowadzenia robdét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne Srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnié na placu budowy wtasciwe warunki ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
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ograniczenia emisji hatasu,

ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wdd podziemnych,

nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych
przez pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,

ochrony zieleni.

2.1.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;j.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wiasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkich niezbednych srodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez
bezpieczenstwo pozarowe.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania materiatéw i urzadzen czesé¢
terenu. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego zajety teren. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatow i
urzadzen zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz w
sposodb nie zagrazajgcy pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana odptatnie i bedzie rozliczana wedtug
wskazan licznika lub ryczattowo.

Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz maja by¢ sktadowane w kontenerze i regularnie

wywozone do najblizszego miejsca zbiérki odpadéw odpowiedniego rodzaju
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2.2, Wymagania dotyczace architektury

Zakres robét ma na celu wykonanie przebudowy nawierzchni drég. Projekt nie obejmuje wykonania
elementéw matej architektury, ale planuje sie wykonanie elementéw oznakowania pionowego i innych
urzadzen, ktére bedg konieczne do spetnienia wymaganych norm prawnych i przepiséw.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia 15 maja
2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 867 ze zm.), bezpieczeristwa
uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowacé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast
Srodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze muszg posiadaé odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru
lekéw i srodkdw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy stanowigce wyposazenie konieczne drég, muszg spetniaé wymogi

natozone prawem ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.3. Wymagania dotyczgce wykonywania robét budowlanych

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
(ZRID) oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg budowlang, a takie zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa wykonawczg, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonaé¢ w oparciu o
obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze doswiadczenie i wiedze
techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych
oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej
do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla

bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.
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Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtfasciwego wykonania dokumentacji projektowe;j i
ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
Wykonawca realizuje na wfasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2022 r.poz. 1710, 1812,1933, 2185, z 2023r. poz. 412, 825. ze zm.). Wykonawcy

przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;j.

2.4. Wymagania dotyczagce dokumentdéw i uprawnien w zakresie

znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia

robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem i w sposéb
ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu
Wymaga sie odtworzenie istniejgcego zagospodarowania terenu w stanie obecnie istniejgcym.
3. Ogolne wymagania dotyczace wykonawcy robat
Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:
— programem funkcjonalno-uzytkowym,

— wymaganiami Zamawiajacego,

31



— zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe (jesli dotyczy) oraz obowigzujgcymi przepisami,

— dokumentacja projektowsa,

— postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia,

— pozostata dokumentacjg dotyczacg umowy.

3.1. Materiaty, wyroby budowlane

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia dostarczone na budowe muszg posiada¢ stosowne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom, na zadanie

Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych
bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na witasng
odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego
realizacjg umowy na 14 dni przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.

3.2. Sprzet i transport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkow transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, srodowisko, bezpieczenstwo pracownikow i

0s06b postronnych.
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Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

Liczba i wydajnosé sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowad ciggtosé i odpowiedni postep
robot oraz ich zakorczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamodwienia sprzetu i
Srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz srodkéw transportu muszg odpowiada¢ wiasciwym normom i
obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogag zostaé przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisdw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréow technicznych.

W zakresie wynikajagcym z prowadzonych robdt Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpaddéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

W zakresie rusztowan zewnetrznych niezbednych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic¢ przepisane prawem dokumenty dopuszczajgce rusztowania do pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzadzenia mogg by¢ przewozione przez dostawcow
materiatow lub Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy uwzglednieniu wskazan i
zalecen producentéw tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez

pojazdy jego i jego dostawcdw na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.3. Wykonanie robaét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jakos¢ zastosowanych

materiatéw, wyrobow budowlanych i urzadzen i jako$¢ wykonania robot, za ich zgodnosé z
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dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robot i poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatéw oraz robét.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami
lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom
uprawnionym, ktore potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywaé
przyrzaddw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi S$wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom przepisow okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

odpowiednich przepiséw.

3.4. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania roboét, plan
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Zasady kontroli jakosci robot:

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw.

wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét.

przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajgcy.

wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatdéw i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i ST.

minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem.

wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sSwiadectwa, ze wszystkie
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legitymacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemnie informacje o

jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,

ze mogg wptyngé ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy,

gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete a jakos¢ tych materiatéw

zostanie potwierdzona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

Stosowacé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
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badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania,
Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebna ze strony producenta materiatow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z ST i dokumentacjg projektowg. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosSci materiatow:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane s przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

3.5. Dokumenty budowy

Na czas wykonywania robdét, dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowia:
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umowa o wykonanie zamdwienia,

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy),

projekt wykonawczy,

zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzkami,

pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych
organdw oraz witascicieli / zarzadcéw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot,

kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig
informacjg zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ,

Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym,

harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram ptatnosci,

dokumenty rozliczenia finansowego robot,

dziennik budowy,

protokdt przekazania placu budowy,

szkice tyczenia i pomiaréw geodezyjnych,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

badania geotechniczne i geologiczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie (jesli
dotyczy inwestycji),

wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy,

protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw. dokumenty laboratoryjne,
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jako$¢ i pochodzenie,

instrukcje montazowe i wykonania robdét opracowane przez producentéw materiatow.
protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robét na
terenach i urzadzeniach obcych,

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji.
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3.6. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e Odbidr czesciowy. Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesSciowe robdt zgodnie z
przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,

e Odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

e Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,

e Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat,

e Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu pieciu dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie

dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koAicowym robét.

Odbidr koncowy robdt

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot w
odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
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W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
roboét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu,
komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robdt tymczasowych niezbednych

do realizacji przedmiotu zamowienia.

II. CZESC INFORMACYINA

4.1. Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
wynikajgce z przedmiotowej inwestycji. Cze$¢ robét Wykonawca winien zrealizowaé¢ w oparciu o

decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
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4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamowienia budowlanego

Ustawy:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768,
1783.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320.)

e Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postepowania
cywilnego oraz niektérych innych (Dz.U. 2015 poz. 1311 ze zm.)

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 ze zm.)

e Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 0séb fizycznych (Dz. U. z 1993r Nr 90, poz.
416 ze zm.)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 ze zm.)

e Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
2016 poz. 1333 ze zm.)

e Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towaréw i ustug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr
11, poz. 50 ze zm.)

e Ustawa z dnia 25 wrzesnia 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 1713 ze zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 ze zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 ze zm.)

Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1518)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2311 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1039)
Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz.
1040)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz.
563 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 zze zm.)

Wybrane normy techniczne, wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne:

Warwas A.: Komentarz do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (W): , Inzynier Budownictwa"
nr 8/2004.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom 1, II, lll. IV, V)

Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1:Beton Asfaltowy.

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 5: Mieszanka SMA.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce oznakowania
poziomego.

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drég.

BN-64/8931 Drogi samochodowe.

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i rodzaje badan.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyfania

wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod
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ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogédlne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.
PN-EN-1452-1-5:2000 Rury z tworzyw.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemiga. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemiga. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad

ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos$¢ dostosowania w systemie.
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4.3. Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych zatgczonych w koncepcji stanowig zatgcznik nr 1 do PFU.

4.4. Wyniki badan gruntowo wodnych

Zamawiajgcy nie posiada wynikow badan gruntowo — wodnych dotyczacych terenu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan wg potrzeb.

4.5. Zalecenia konserwatorskie

Nie dotyczy.

4.6. Raporty i opinie srodowiskowe

Zamawiajgcy nie posiada raportéw i opinii Srodowiskowych dotyczacych terenu inwestycji.
Przedmiotowa droga potozona jest na terenie nastepujacych przestrzennych form ochrony przyrody:

— Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw (0SO) Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009,

— Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie PLH220034

— Wdzydzki Park Krajobrazowy
Zamawiajgcy zatgcza inwentaryzacje zieleni stanowigce zatacznik nr 3 do PFU.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do przeprowadzenia aktualizacji ilosci i
pomiaréw drzew przeznaczonych do wycinki (kolidujgcych z planowang inwestycjg) przed ztozeniem
whniosku o pozwolenie na wycinke.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw, oraz dokonad
ich wycinki zgodnie z trescig tych zezwolen i z przepisami prawa oraz ponies¢ wszelkie zwigzane z tym
koszty i optaty (uwzglednié je nalezy w cenie ofertowej). Przy wycince drzew zlokalizowanych w pasie
Sciezki rowerowej i poboczy nalezy usungc system korzeniowy wycietego drzewa.
Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy takze wywdzka i zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki,
a takze wykonanie nasadzen zastepczych jezeli obowigzek ich wykonania bedzie wynikat z uzyskanych

zezwolen na wycinke.
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4.7. Pomiary ruchu drogowego i hatasu
Zamawiajacy nie posiada informacji na temat pomiaru ruchu pojazddw, pieszych, zwierzat i innych
obiektow.

4.8. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana

Zamawiajgcy dysponuje obecnie Koncepcjg zagospodarowania terenu stanowigcg zat. nr 2 do PFU.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem:

e Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji.

e Zamawiajacy wymaga, aby proponowane rozwigzania techniczne gwarantowaty minimalne zuzycie
energii przy racjonalnych naktadach inwestycyjnych.

¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robaét.

e Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania budowy oraz
terendw przylegtych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

e W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci, instalacji i urzadzen drogowych, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

e Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

. Nie dopuszcza sie odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe wymagajacych uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe chyba, ze
z przyczyn, ktore nie mogty byé znane i przewidziane przez Wykonawce na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej i ktére nie spowodujg negatywnych skutkéw, w szczegdlnosci
ekonomicznych, po stronie Zamawiajgcego i to tylko po wyrazeniu pisemnej zgody przez

Zamawiajgcego.

5. Zataczniki do programu

1. Mapy zasadnicze (dostepne w koncepcji) —zat. nr1
2. Koncepcja zagospodarowania terenu - zat. nr 2

3. Inwentaryzacje zieleni—zat. nr 3
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